UMOWA PODWYKONAWCZA

]

zawartadnia ................ w Gdansku pomigdzy:

(1) Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku,
ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 50.843.500,00 zl, reprezentowang przez:

1. Artura Szumisz — Prezesa Zarzadu
2. Stawomira Kopanskiego — Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych
zwang W dalszej czeSci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”

a

72

zwanym w dalszej czgéci niniejszej umowy ,,Podwykonawca”.

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czgsci niniejszej umowy tacznie ,,.Stronami”, a kazdy
z nich indywidualnie réwniez ,,Strona”.

Zwazywszy, 7e:

W dniu 12.05.2017 r. konsorcjum w sktadzie: Wykonawca (partner konsorcjum) oraz NDI S.A.
z siedzibg w Sopocie (lider konsorcjum) zawarto z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba
w Warszawie (dalej ,,Zamawiajacy”) umowe nr 90/105/0016/17/Z/1 na Zaprojektowanie i wykonanie
robo6t budowlanych dla zadania p.n. ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica wojewodztwa
— Malbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (dalej ,,Kontrakt”); Kontrakt wraz z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz pytaniami i
odpowiedziami Zamawiajacego z etapu postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia (dalej ,,PFU”)
stanowig Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania zakupowego nr ZP1d-171003R-013/2019
majacego na celu udzielenie zamowienia na wykonanie robot budowlanych branzy torowo-podtorzowo-
odwodnieniowej na st. Ryjewo, stanowigcych przedmiot Kontraktu (dalej: ,,Zaméwienie”) na warunkach
i w zakresie okreslonych w warunkach zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Wykonawcy
(dalej: ,,Warunki Zaméwienia”), Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte z dnia ............. na
realizacj¢ Zamowienia zgodnie z Warunkami Zaméwienia (dalej: ,,Oferta Podwykonawcy”);

Wykonawca uznal Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o udzieleniu zamowienia
Podwykonawcy na warunkach wynikajacych z Oferty Podwykonawcy;

Strony postanawiaja, co nastepuje.

§1
Przedmiot Umowy.

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie obejmujace wykonanie robot
budowlanych i innych czynnosci stanowigcych przedmiot Kontraktu w zakresie okreslonym w Ofercie
Podwykonawcy, obejmujacym wykonanie rob6t budowlanych branzy torowo-podtorzowo-
odwodnieniowej na st. Ryjewo zgodnie z Kontraktem i PFU, na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego i przekazane] Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy dokumentacji
projektowej (dalej ,,Roboty”).
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Pomocniczo zakres Robdt okreSlony zostal w harmonogramie prac objetych Kontraktem (dalej
,Harmonogram”) stanowiacym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Wykazie Skladnikow
Wynagrodzenia stanowigcym Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Niezaleznie i bez uszczerbku dla innych dokumentéw przywotanych w tresci niniejszej umowy, zakres
Robot oraz warunki ich wykonania okres$laja:

a) Kontrakt,

b) PFU oraz pytania i odpowiedzi Zamawiajacego z okresu postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia;

c) dokumentacja projektowa,

d) Harmonogram,

e) Wykaz Sktadnikow Wynagrodzenia,
f)  Oferta Podwykonawcy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy treScia powyzszych dokumentow lub niniejszg umowa a tymi
dokumentami przyjmuje sig, ze wigzace beda w pierwszej kolejnosci postanowienia niniejszej UMoOwy, a
nastgpnie tego dokumentu, ktéry znajduje si¢ wyzej na liScie dokumentow okreslonych w niniejszym
ustepie.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej i na dzien
podpisania umowy nie wnosi zastrzezen co do mozliwos$ci nalezytej i terminowe;j realizacji Robot zgodnie
Z ich trescig.

Wykonawey przystuguje prawo do ograniczenia zakresu Robdt lub wstrzymania ich realizacji, w
szczegblnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji zazada Zamawiajacy.
W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystuguja wobec Wykonawcy zadne roszczenia, za wyjatkiem
roszczenia o zaplate wynagrodzenia za nalezycie wykonang cze$¢ Robot.

Wszystkie materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dopuszczenia do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty aprobaty
techniczne, oceny zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci itp., zgodnie z
wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w ustawie z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, ustawie z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci, rozporzadzeniach wykonawczych wydanych na podstawie
powyzszych ustaw oraz w wytycznych 1 instrukcjach obowigzujacych w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Podwykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu,
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementow, ktore moga
przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy, zobowiazany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pézniej niz w
terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy
z tytutu szkod wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdw — elementow podsystemow, zaliczanych do
sktadnikow interoperacyjnosci, ktore posiadaja stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujaca i dla ktérych wydana zostata deklaracja
WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W przypadku koniecznoséci zastosowania sktadnika
interoperacyjnosci, ktory nie posiada certyfikatu WE  zgodnosci lub  przydatnosci
do stosowania, wydanego przez notyfikowana jednostke certyfikujacg Podwykonawca jest zobowigzany
zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujacej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego
sktadnika interoperacyjnosci.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykonaé na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe po
uprzednim uzgodnieniu pomi¢dzy Podwykonawca a Wykonawca warunkow finansowych i czasowych
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wykonania tych rob6t. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace
niezbedne do wykonania niniejszej umowy, ktore wykraczaja poza zakres przedmiotu niniejszej umowy
okreSlony w ust. 1 i 2. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych
Podwykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢ Wykonawcy kosztorys ich wykonania,
sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny jednostkowe, co wykorzystane w
Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robot dodatkowych ponosi¢ bgdzie Podwykonawca, przy
czym Wykonawca zwroci Podwykonawcy koszty wykonania robdt dodatkowych w  wysokos$ci
nieprzekraczajacej okre§lonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robot
dodatkowych przez Zamawiajacego.

W razie watpliwosci uznaje si¢, ze dane roboty budowlane, ustugi lub inne czynno$ci stanowiace
przedmiot umowy okreslony w ust. 1 i 2 wchodza w zakres Robot i nie stanowig rob6t dodatkowych.

§2
Obowiazki Stron.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegbdlnosci:
a) przekazywanie Podwykonawcy kopii korespondencji dotyczacej Robot,

b) zapewnienie koordynacji i harmonograméw robot poszczegoélnych branz w celu umozliwienia
Podwykonawcy nalezytego wykonania Robdt,

¢) odbior Robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
d) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania Roboét,

f)  wystgpienie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji z wnioskiem
o opracowanie ,,Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot”,
a po jego opracowaniu i zatwierdzeniu — wystgpienie z wnioskiem o udzielenie niezbednych
zamknig¢¢ torowych,

Do obowigzkoéw Podwykonawcy w zakresie dotyczacym wykonania Robot nalezy w szczegolnosci:

a) sporzadzenie i dostarczenie Wykonawcy niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, szczegdélowego harmonogramu realizacji Robot (dalej ,,Harmonogram
Szczegoélowy™),

b) zapewnienie, aby urzadzenia przez niego dostarczane posiadaly odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby
zastosowane materiaty spelnialty wymagania, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 powyzej, a takze inne
dodatkowe wymagania, jezeli takie zostaly okres$lone W niniejszej umowie, jak rowniez aby
materialy te zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego; W przypadku dostarczenia materiatdéw nie
posiadajacych atestow lub §wiadectw wymaganych przez prawo polskie lub nie zaakceptowanych
przez Inzyniera, materiaty takie nie moga by¢ wykorzystane i zostang niezwtocznie zastgpione lub
usuniete na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

€) przeprowadzenie prob i badan wymaganych obowigzujgcymi przepisami, Kontraktem oraz
wytycznymi i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegoblnosci zapewnienie
niezbednych urzadzen i ich obstugi oraz materiatéw pomocniczych niezbednych do przeprowadzenia
badan jako$ci materialéw i wyrobow budowlanych oraz jakosci elementéw wykonanych Robot;
materiaty i wykonane elementy Robot bedg poddawane probom i badaniom zgodnie z wymaganiami
przewidzianymi w: dokumentacji projektowej, Kontrakcie, PFU, w obowiazujacych normach,
wytycznych i instrukcjach obowigzujacych u Zamawiajacego; Podwykonawca przeprowadzi
réwniez inne proby i badania zlecone dodatkowo przez Wykonawce,

d) zapewnienie wykwalifikowanego i posiadajacego odpowiednie uprawnienia kierownictwa, w tym —
na zadanie Wykonawcy — wyznaczenie kierownika robot, wykwalifikowanego personelu
technicznego, materiatow, sprzetu oraz wszelkich elementéw, zarowno o charakterze tymczasowym
i statym, koniecznych dla nalezytej i terminowej realizacji Robot,
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9)
h)

)

K)

p)

q)

wykonanie z nalezytg starannos$cig Robo6t i innych czynno$ci oraz usunigcie wszelkich ujawnionych
w nich wad i usterek zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w sposdéb w pelni
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, PFU oraz obowigzujacych
normach,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robot, przy odbiorze lub w okresie
obowigzywania odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji i rekojmi,

usuwanie awarii i szkod powstatych z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,

przystepowanie do odbiorow Robot w zakresie 1 w terminach okreslonych przez Wykonawce,
wedtug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad odbioréw okreslonych w
Kontrakcie),

zglaszanie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed ich
odbiorem, a pozostatych prac co najmniej na 3 przed ich odbiorem, wedtug procedur ustalonych z
Wykonawca,

sporzadzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru, niezbednych
dokumentow odbiorowych i rozliczeniowych, w tym dokumentacji powykonawczej, w ilosci i
formie okreslonych w Kontrakcie,

udzial w komisji zwotanej przez wlasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego
majacej na celu wstepna kwalifikacje odzyskiwanych materialow i urzadzen, jak roéwniez
protokolarne przekazanie zdemontowanych materiatéw przeznaczonych do odzysku do Zakladu
Linii Kolejowych w Gdyni,

uzyskanie akceptacji dla materiatow stuzacych do realizacji Robét,

pokrycie kosztow czasowego zajgcia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym terenem
budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowan za szkody wyrzadzone przez Podwykonawce,

uporzadkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot,

dozorowanie efektow wykonanych Robét i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji niniejszej
umowy do czasu odbioru koncowego catosci Robot, jak rowniez naprawa i doprowadzenie do stanu
zgodnego z niniejszg umowa Robot uszkodzonych lub zniszczonych przed odbiorem konicowym
catosci Robdt, w przypadku ich wystgpienia z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,

umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajacego lub Wykonawce w siedzibie Podwykonawcy
lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan wynikajacych z systemu zapewnienia
jakosci i ochrony srodowiska,

szczegdtowe zlokalizowanie i o0znaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadamianie inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, 0 ich przypadkowym uszkodzeniu w trakcie realizacji Robot; Podwykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych spowodowane
w trakcie wykonywania robot; w przypadkach watpliwych, w szczeg6lnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geodezyjng, a dokumentami poszczego6lnych
gestorow sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy, Podwykonawca powinien
wykona¢ wykopy kontrolne,

stosowanie technologii budowy zapewniajacej ochrone uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, a w
szczegdlnosci:

- nie pozbawiajacej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajacej mozliwosci korzystania z medidow komunalnych,
- zapewniajacej ochrong przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

przestrzeganie przepisOw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach, w szczegodlnosci — jako posiadacz (wytwoérca) odpadéw — posiadanie
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wymaganych przepisami ochrony $rodowiska pozwolen i postgpowania z odpadami zgodnie z
obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi,

t) traktowanie materiatow nie nadajacych si¢ do dalszej zabudowy jako odpadéw i poddawania ich w
pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe — odpowiedniemu zagospodarowaniu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

u) zapewnienie — na kazde zadanie Wykonawcy — udziatu kompetentnych i nalezycie umocowanych
przedstawicieli Podwykonawcy we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, naradach,
koordynacjach,

V) przedktadanie Wykonawcy raportow 0 postepie prac w terminach okreslonych przez Wykonawce,

w) stosowanie si¢ do zalecen Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa ruchu
kolejowego i BHP oraz sktadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdne przygotowanie techniczne, wiedzg, uprawnienia,
doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzetem potrzebnym do wykonania
Roboét z nalezyta starannoscig i dbatoscia o interes Zamawiajacego i Wykonawcy oraz zgodnie z
postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapisoéw zawartych Kontrakcie. Ponadto
Podwykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé przy wykonywaniu Robdt wszelkich powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, instrukcji technicznych, sztuki budowlanej oraz kierowac¢ si¢ aktualng
wiedzg techniczng. Podwykonawca o$wiadcza ponadto, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny
gwarantuje nalezyte i terminowe wykonanie Robot.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem zaréwno Podwykonawca, jak
rowniez ewentualni dalsi podwykonawcy:

a) muszg wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Kontraktu, jak rowniez
dysponowac¢ personelem i sprzetem gwarantujacymi prawidtowe wykonanie Robot,

b) zobowigzani sg do przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze podwykonawstwo
(oryginaly lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Podwykonawca niniejszym o$wiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat si¢ z terenem
budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskal wystarczajace dane i informacje jakie na dzien podpisania
umowy mogg mie¢ wplyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robdt, a ponadto, ze zapoznat si¢ z
ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu okres§lonym w Ofertach

Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkow Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie, w odniesieniu do
Robét Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnosci, spetnienia wszelkich
wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnos$ci w zakresie okreslonym w Kontrakcie oraz wynikajacym z
obowiazujacych przepisdéw prawa, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub gdy
wykonanie takich czynnosci bedzie niezbedne do nalezytej realizacji Rob6t. Ponadto Podwykonawca
zobowiazany jest do wspoldziatania z Wykonawca i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu, zaréwno dotyczacych, jak i innych
obowigzkéw realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy osob trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji Robot z wykonywanymi samodzielnie przez Wykonawce lub
przez osoby trzecie pracami objg¢tymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposob wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby zadne
jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu, ani si¢ do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezatrudniania etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czgséci prac i robot objetych przedmiotem umowy,
innych niz prowadzenie zaj¢¢ dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych
zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieto, itp.
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada zaleglosci w zaptacie nalezno$ci publicznoprawnych, w
szczegolnosci nie ma zaleglosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ odpowiednie zaswiadczenia.

Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o pracg wskazanych w
Kontrakcie kategorii os6b wykonujacych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku zatrudniania
przez Podwykonawcg na podstawie umow o pracg osob wskazanych w Kontrakcie, Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia tego wymogu przez Podwykonawce.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazgdac:

a) oswiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Podwykonawcy, oraz

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce kopie uméw o prace 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie; kopie
umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przy czym
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko
pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania, lub

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie przez Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy, lub

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych zgodnie z przepisami przywotanymi w lit. b) powyzej.

W przypadku, gdy przedstawione przez Podwykonawcg¢ dokumenty be¢da budzi¢ uzasadnione
watpliwosci Zamawiajacego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscia lub autentycznosci, Podwykonawca,
na zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowego dokumenty
lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jezeli Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o race osob wykonujacych czynnosci w tracie realizacji Kontraktu wskazanych w
Kontrakcie lub dokumenty te bedg budzi¢ uzasadnione watpliwo$ci Zamawiajacego co do ich zgodnosci
z rzeczywisto$cia lub autentycznos$ci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentow lub
ich nie wyjasni, Zamawiajacy powiadomi wlasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac si¢ o
przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy.

Wszelkie materialty i urzadzenia niezbgdne do wykonania Robdt zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem materiatow i urzadzen, za ktorych zapewnienie odpowiada Wykonawca
zgodnie z Warunkami Zamowienia.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezb¢dny do wykonania Robét i innych czynnos$ci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem tych narzedzi i sprzgtu, za ktorych zapewnienie odpowiada Wykonawca
zgodnie z Warunkami Zamowienia

Koszty zwigzane z zapewnieniem materialow 1 urzadzen oraz narzedzi i1 sprzgtu niezbednych do
wykonania Robét obcigzajg Strong, ktora jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Roboét i innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
materialy i urzadzenia beda:
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15.

16.

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej, niniejszej umowie oraz
Kontrakcie, jak rowniez szczegdlnym wymaganiom okre§lonym przez Wykonawce lub
Zamawiajacego,

b) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejsza umowe, Kontrakt lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepisow prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego
rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawcg sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot beda sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze beda posiada¢ wymagane
homologacje oraz spelnia¢ wtasciwe normy.

Materiaty i urzadzenia begda przez Podwykonawcg przechowywane w miejscach uzgodnionych z
Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg.

§ 2a
Wilasnos¢ intelektualna.

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019.1231, dalej ,,ustawa”), z chwila
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia,
Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego
utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogow,
dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych oswiadczen, dotyczacych
utworu wynikajacych z Kontraktu i niezbgdnych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce
wynikajacych z niej obowigzkoéw. Realizacja przez Podwykonawce obowiazkéw dotyczacych utworu
nastgpi w taki sposob, aby zagwarantowa¢ Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania si¢ przez niego w tym
zakresie z obowigzkéw wzgledem Zamawiajagcego wynikajacych z Kontraktu, w szczegoélnosci na
warunkach okreslonych w niniejszym ustepie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu
zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy, w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

C) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre$lony w lit. b) — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i1 reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czesci, jak i calosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wlasno$ci wszystkich nosnikoéw, na ktdrych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ wzgledem Wykonawcy, na zasadzie ryzyka, ze z chwila ustalenia
utworu:

a) beda mu przystugiwaly wytaczne i pelne majatkowe prawa autorskie do utworu,
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b) bedzie wylgcznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

C) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie
wylacznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d) utwor nie bedzie w zaden sposob naruszaé praw osob trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢ mu beda samodzielnie, nie bgda obcigzone
prawami 0sob trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda 0sob trzecich.

W zwiazku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiazuje si¢ uzyskac, najpoznie;j
na dzien przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcow
utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie beda oni wykonywaé w
stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktore w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiazuje si¢ uzyskac, najpdzniej na dzien ustalenia
utworu, pisemne upowaznienie tworcow utworu — nicodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w
czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz
do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia
tych uprawnien.

Z chwila przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na
Wykonawce wylaczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasnigcie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawac bedzie bez wplywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce praw autorskich.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktore
przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialno$ci wobec 0s6b trzecich z
tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolnosci praw wiasnosci
intelektualnej.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw
osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystgpienia takiego
naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z
przepisow prawa - przystuguje prawo do zadania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czgéci, w taki sposdb, aby korzystanie z utworu
zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie
naruszato zadnych praw osob trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w
tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej,

€) podjecia innych dziatan umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w
tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej.

§3
Terminy realizacji Robot.
Podwykonawca bedzie dziatat z nalezyta starannos$cia i bez zwloki.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé calos¢ Robdot do dnia 15.12.2019r. zgodnie
z Harmonogramem stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Podwykonawca rozpocznie realizacj¢ Robot niezwlocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastapi W terminie wyznaczonym przez Wykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest W razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczegolowego w miare postgpu Robot, a takze na kazde zadanie Wykonawcy — nie pozniej niz W
terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.
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Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu unikniecia jakichkolwiek op6znien
w realizacji Roboét oraz niezwlocznie poinformowaé Wykonawce na pi$mie 0 wystgpieniu jakichkolwiek
okoliczno$ci mogacych skutkowaé Iub skutkujacych opdznieniem, pod rygorem utraty prawa
powotywania si¢ na te okolicznosci dla usprawiedliwienia op6znien.

W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Robot Zamawiajacy zazada od Wykonawcy
przedtozenia programu naprawczego, Podwykonawca zobowigzany bedzie uczestniczyé w jego
sporzadzeniu w zakresie dotyczacym Robot.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikow zgodnie z przepisami prawa pracy,
majac na uwadze wymog dochowania termindéw realizacji Robot okreslonych w ust. 2 powyzej i w
Harmonogramie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenstwa realizacji Robot. W razie potrzeby
oraz na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest wykonywaé Roboty w systemie
wielozmianowym, w tym roéwniez w dni ustawowo wolne od pracy i $wieta, jezeli taka konieczno$é
podyktowana jest wymogami dochowania terminéw realizacji Robot.

Jezeli wykonanie Robot lub ich czgsci w terminach okreslonych w ust. 2 powyzej lub w Harmonogramie
bedzie zagrozone z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, woéwczas Podwykonawca zobowigzany
bedzie do podjecia na wlasny koszt wszelkich niezbgdnych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatan
majacych na celu nadrobienie opoznien i zwigkszenie tempa wykonywania Robot (w szczegolnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjalu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w ciggu 2 dni
roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak rowniez w
przypadku bezskutecznosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy op6znienie w wykonaniu Robdt
lub ich czgsci przekroczy 5 dni w stosunku do terminow okreslonych w Harmonogramie lub w ust. 2
powyzej, woéwczas niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego lub niniejszej
umowy Wykonawca uprawniony bedzie do zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wlasnych
w celu wykonania Robot lub nadrobienia op6znien, przy czym w przypadku, gdy Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za opdznienie, dzialania te Wykonawca podejmowaé bedzie na koszt i ryzyko
Podwykonawcy.

§4

Zatrudnienie dalszych Podwykonawcow.

Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Rob6t lub innych czynnosci, do ktérych zobowigzat
si¢ na podstawie niniejszej umowy, do wykonania dalszym podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego w trybie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych okreslonym w Subklauzuli 4.4. Kontraktu. Podwykonawca ponosi wowczas petna
odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie dalszych podwykonawcow. Umowa Podwykonawcy z
dalszym podwykonawcg musi by¢ zgodna z zapisami Kontraktu (w szczegdlnosci SubKlauzula 4.4
Kontraktu) i pozostawa¢ w zgodzie z przepisami art. 143a — 143d ustawy Prawo zamowien publicznych.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawca, a takze jej zmiany, projekt takiej umowy i jej zmian
oraz zakres powierzonych mu prac podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Wykonawce W trybie
wynikajacym z przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych okreslonym w Subklauzuli 4.4.
Kontraktu.

W zwigzku z wynikajacym z Subklauzuli 4.4. ust. 8 Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia
na zadanie Zamawiajacego oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub o$wiadczania lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Wykonawcy niezwlocznie przedtozy¢ mu
wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastagpi¢ Podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgéci zamowienia Podwykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca uprawniony bedzie do odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie § 11 ust. 1 lit. €)
ponizej.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Subklauzulg 4.4. Kontraktu:
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a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajacemu
lub Inzynierowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 50.000,00 zt; przedtozona
umowa o podwykonawstwo, badz projekt jej zmiany, musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie tylko
projektéw umoéw, ale rowniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz umow i ich zmian.

Postanowienia niniejszej umowy, w tym okreslone w ust. 1-3 powyzej, stosuje si¢ odpowiednio wobec
umoéw o dalsze podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcow, w przypadku zamiaru powierzenia
im przez Podwykonawce wykonania czgsci Robot lub innych czynnosci, do ktorych Podwykonawca
zobowigzat si¢ na podstawie niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie Podwykonawcy.

Za wykonanie Robot i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich obowigzkow objetych niniejsza
umowg, W tym usunig¢cie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje wynagrodzenie
obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej iloSci Robdt oraz cen jednostkowych
okreslonych w Ofercie Podwykonawcy (dalej ,,Wynagrodzenie”). Zgodnie z Oferta Podwykonawcy,
szacunkowa wysoko$¢ Wynagrodzenia ustalono na kwote mnetto ............... 74 (slownie:

.................. ).

Ceny jednostkowe okreslone w Ofercie Podwykonawcy sa state i nie beda podlegaé jakimkolwiek
zmianom. Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a
Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowych §wiadczen, w tym
wynagrodzenia uzupetniajgcego, zwrotu wydatkoéw lub kosztow.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich $wiadczen,
do speknienia ktorych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢ si¢ zobowiazany W
zwiazku z realizacja Robot.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z konieczno$cig wydhluzenia terminu realizacji Robot
i innych czynnosci. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robo6t i innych
czynno$ci, w tym koszty: materiatow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac
tymczasowych, optaty, podatki (za wyjatkiem VAT), koszty ogolne i zysk Podwykonawcy.

Niewtasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robot, dostaw i ustug koniecznych dla
wykonania Robot, jak rowniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie bedzie miato
zadnego wpltywu na wysoko$¢ cen jednostkowych okreslonych w Ofercie Podwykonawcy oraz nie zwolni
Podwykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich robot budowlanych,
dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robot.

Wszelkie podatki, oplaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie spoteczne
1 inne oplaty obciazajace lub nakladane na Podwykonawceg i1 jego pracownikéow w zwigzku
z dzialalno$cig zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy be¢dg ponoszone w calosci przez
Podwykonawce.

Podstawg do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli
obu Stron protokot z dokonanego odbioru czgsciowego lub koncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

Strony postanawiajg, ze odbiory cze$ciowe 1 rozliczenia przejsciowe dokonywane beda zgodnie z
Subklauzulg 14.3 Kontraktu. Po zaakceptowaniu Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, Strony
przeprowadza odbior danej czesci Robot, z ktorego sporzadzony zostanie protokot odbioru czesciowego
podpisany przez przedstawicieli Stron.

Po zaakceptowaniu Rozliczenia Koncowego, Strony przeprowadza odbior koncowy Robét, z ktdrego
sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego podpisany przez przedstawicieli Stron.
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Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokot odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, a takze protokot odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czgsci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bgda na Wykonawce. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na
fakturze powinna znalez¢ si¢ adnotacja ,,wierzytelnos¢ objeta niniejszq fakturg nie moze zostac
przeniesiona na rzecz osob trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony”.

W zwigzku ze $wiadczeniem przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy w ramach niniejszej umowy
ustug budowlanych sklasyfikowanych w Zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw 1 ustug (dalej ,,ustawa VAT”), tj. ustug, o ktérych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy VAT,
Podwykonawcy nalezy si¢ wytacznie Wynagrodzenie w kwocie netto i nie bedzie on doliczat do kwoty
Wynagrodzenia podatku VAT. Podwykonawca zobowigzuje si¢ na kazdej wystawianej fakturze VAT za
wykonane Roboty lub inne czynno$ci stosowac adnotacje ,,odwrotne obcigzenie”. Podatek VAT zostanie
rozliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez Wykonawce.

Podwykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na
fakturze lub w drodze potracenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Wykonawcy
prawidlowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi. Za prawidtowa fakture uznaje
si¢ fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub zlozenia os§wiadczenia
0 potraceniu.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznos$ci zaptaty dokonanej na
wczesniejszy rachunek bankowy.

Niezwtocznie po uregulowaniu platnosci z tytutu wystawionej faktury (przejsciowej lub koncowej), nie
po6zniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy pisemne
o$wiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy, potwierdzajace,
iz wszystkie wymagalne nalezno$ci za wykonanie Robot zostaly na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca begdzie
zatrudniat dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz Wykonawcg zgodnie
z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz Podwykonawcy jest dotgczenie przez
Podwykonawce do drugiej i kazdej nastgpnej faktury oswiadczen dalszych podwykonawcow,
podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych, iz wszystkie wymagalne wierzytelnosci dalszych podwykonawcow z tytutu realizacji
Robot, ktorych termin platnosci uptynat w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym,
zostaly przez Podwykonawce zaptacone lub o$wiadczenie Podwykonawcy obejmujace powody, dla
ktérych wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego o$wiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania ptatnosci dla
Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania ptatno$ci na rzecz dalszych
podwykonawcOéw, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w wyznaczonym terminie lub jezeli
z przedtozonych dowodéw bedzie wynikaé, iz Podwykonawca bezzasadnie zalega z ptatno$ciami dla
dalszych podwykonawcow, Wykonawca moze dokonaé zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych
podwykonawcow ze skutkiem zaptaty na rzecz Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza
zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zaptaty lub odmowy
zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed podjeciem decyzji
o dokonaniu zaplaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcoéw, dokona wnikliwej weryfikacji
wyjasnien i argumentow oraz ewentualnych dokumentoéw przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz dalszego
Podwykonawcy lub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie
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uprawnienie do ztozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy.

19. W zwigzku z faktem, iz kwota Wynagrodzenia przekracza okreslong w Kontrakcie kwote wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy za wykonanie Robot, Podwykonawca i Wykonawca zgodnie o§wiadczaja,
ze zrzekaja si¢ roszczen o zaplate wynagrodzenia przez Zamawiajacego ponad kwote wynikajaca z
Kontraktu dla pozycji okreslonych w RCO Kontraktu, realizowanych przez Podwykonawce na podstawie
niniejszej umowy

§6

Zasady udzielenia gwarancji i rekojmi.

1. Podwykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane Roboty na okres 72 miesigcy, poczawszy od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Robot wydanym w ramach Kontraktu, przy czym okres
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady Robdt nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady w ramach Kontraktu.

2. Usuni¢cie wad lub brakéw Roboét winno nastgpi¢ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

3. W przypadku nie przystapienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuni¢cia wad lub
brakow stwierdzonych w trakcie realizacji Robot, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, jak
rowniez w przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usunigcia, albo w przypadku konieczno$ci
natychmiastowego usunigcia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastgpcze usunigcie osobom trzecim
lub zaangazowa¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

4. W przypadku nie wystawienia przez Podwykonawce odrgbnego dokumentu gwarancyjnego, w razie
watpliwosci niniejszg umowe poczytuje si¢ za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu

cywilnego.

5. Bieg okresu gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Robot
wydanym w ramach Kontraktu.

6. Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materialy lub urzadzenia zastosowanie do
wykonania Robot przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz okres
gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po
uplywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na
podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak rowniez wyda Wykonawcy stosowne dokumenty gwarancyjne.
Zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zlecenia przez Podwykonawce realizacji
czesci Robot dalszym podwykonawcom.

7.  Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad lub brakow w Robotach ponosi Podwykonawca,
chyba ze nie ponosi odpowiedzialnosci za powstanie wad lub brakow.

8. Postanowienia ust. 1-7 powyzej nie umniejszajg ani tez nie ograniczaja uprawnien Wykonawcy
wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa, w tym zwlaszcza w zakresie uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wlasciwego usuniecia wad.

1. W ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, albo w innym terminie okreSlonym przez
Wykonawce, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
umowy i wlasciwego usunigcia wad (dalej ,,Zabezpieczenie™).

2. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek
podstawie faktycznej i prawnej, w szczegolnosci roszezen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.
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Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej -
nicodwotalnej, bezwarunkowej 1 platnej na pierwsze zadanie, badz w formie kaucji pieni¢zne;j.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, jej tresc
oraz podmiot jej udzielajgcy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres rekojmi, az do
dnia przypadajacego na miesiac po uptywie okresu gwarancji jakosci i rgkojmi. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem jej
obowigzywania, na kazde zadanie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku wydtuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu, Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Zabezpieczenie z
odpowiednio wydtuzonym terminem obowigzywania. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w
formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowe] z wydluzonym terminem obowigzywania,
Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od gwaranta zaptaty pelnej kwoty wynikajacej z udzielonej
gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucj¢ pieni¢zna.

Zabezpieczenie zostanie wniesione 1 utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10%
Wynagrodzenia, przy czym po uplywie miesigca od dokonania odbioru koncowego Robdt nie
stwierdzajacego wad wysokos$¢ Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3%
Wynagrodzenia.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowe] zgodnej z warunkami okreslonymi w ust. 4 i 5 powyzej, jak réwniez w przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym
terminem obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, Wykonawca uprawniony bedzie do potracenia
platnosci wymagalnych wierzytelno$ci Podwykonawcy z kazdej wystawionej przez Podwykonawce
faktury, za$ potragcone kwoty stanowi¢ beda Zabezpieczenie w formie kaucji pieni¢znej. Zabezpieczenie
w formie kaucji pieni¢znej moze zostaé przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych
po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnej z
warunkami okre§lonymi w ust. 4 i 5 powyzej, zwroci Podwykonawcy kaucje pienigzng w kwocie
nominalnej, zas Podwykonawcy nie bgda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci
o zaplate odsetek.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w
formie kaucji pieni¢znej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czeSci, zostanie na zadanie
Podwykonawcy zwrocone w kwocie nominalnej, za§ Podwykonawcy nie beda przystugiwaly zadne
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci o zaptate odsetek.

§8

Odszkodowanie i kary umowne.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych za nalezyte, a w tym terminowe
wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i1 0sob
trzecich powstate z przyczyn, za ktoére odpowiada Podwykonawca, w toku i w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktorymi Podwykonawca postuguje sic przy
wykonywaniu niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci za:
a) nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy,

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub §mier¢ jakiejkolwiek
osoby, uszkodzenia drog, rowdéw irygacyjnych, rurociaggéw, kabli telekomunikacyjnych lub
przewodow elektrycznych, wynikle z przyczyn, za ktore odpowiada Podwykonawca lub powstate w
trakcie lub z powodu wykonywania Robdt lub usuwania w nich wad,

c) koszty powstate w zwiazku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich, patentowych,
znakoéw ochronnych itp.,
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d) koszty zwigzane z zaklocenia procesu eksploatacyjnego, powstale z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, w szczegdlno$ci za koszty zwigzane z opdznieniami pociggéw, na warunkach
okreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za opdznienie w wykonaniu Robot wzgledem terminéw okreslonych w Harmonogramie lub w § 3
ust. 2 powyzej — w wysokosci 0,5% szacunkowego Wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunigciu wad — w wysokosci 0,2% szacunkowego Wynagrodzenia okreslonego w
§ 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

C) zaodstgpienie przez Wykonawce od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Podwykonawca — w wysokosci 20% szacunkowego Wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1,

d) za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek czg¢$ci Robot z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy, w szczegolnosci dotyczacych obowiazku i trybu uzyskania zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego — w wysokosci 10% szacunkowego Wynagrodzenia okreslonego w §
5 ust. 1,

e) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$¢ Robot
w przypadku okreSlonym w § 11 ust. 3 ponizej — w wysokosci 5% szacunkowego Wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego karami umownymi albo odszkodowaniem
w zwiazku z dzialaniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegolnosci skutkujagcym naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu, Podwykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia szkody wyrzadzonej Wykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary
umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata wysokos$¢ zastrzezonych
na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne ptatne beda w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty obcigzeniowej
lub wezwania do zaptaty.

Wykonawcey przystuguje prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia.

§9

Ubezpieczenie.

Podwykonawca zobowiazuje si¢, ze przez caly okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym z prowadzong dziatalno$cig cO
najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie obejmujgcym pokrycie szkdd
wyrzadzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz szkod powstatych u 0sob trzecich w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych zaciagnietych przez Podwykonawce,
w tym rowniez wynikajacych z niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia
powinny by¢ dopasowane do ryzyka wynikajacego z prowadzonych prac. Ubezpieczenia winny
odpowiada¢ wymogom okreslonym w Kontrakcie.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zawarcia
niniejszej] umowy, poswiadczone kserokopie umoéw ubezpieczenia, polis lub certyfikatow
ubezpieczeniowych oraz dowodow optacenia sktadek, potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczenia,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy czym dokumenty te powinny okresla¢: osobe
ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, terytorium
dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela, o ile zostaty
okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie i1 bedzie aktualizowal ubezpieczenia, do ktorych jest
zobowigzany.
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§10
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego oraz
wytycznych i instrukcji obowigzujgcych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych spotkach Grupy
PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu kolejowym), ochrony srodowiska, gospodarki
odpadami oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania przy wykonywaniu Robot takich materiatow i technologii,
ktore nie wywra ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodno$ci sposobu
realizacji Rob6t z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegolnosci dotyczacymi ochrony
srodowiska oraz postgpowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

a) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o
wypadkach przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robot,

b) na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usunigcia z terenu budowy oséb naruszajgcych
regulacje wskazane w ust. 1 powyzej,

C) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich osob znajdujacych si¢ na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ stosowac przy realizacji niniejszej umowy do wymogow okreslonych w
dokumencie ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikow podmiotow zewnetrznych ibh-105", stanowiacym zalgcznik do uchwaty nr 460/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019r. (dalej ,,Instrukcja Ibh-105"). W
przypadku, gdy Podwykonawcy przy realizacji Robot bedzie postugiwac sie dalszymi podwykonawcami,
zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umoéw zapisow
zobowiazujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowiazkow
wynikajgcych z Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikow Podwykonawcy przez Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwiazku z realizacja Robot.

Przed przystapieniem do realizacji Robot Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego o$§wiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikow
zwigzanych z ruchem pociagdw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

3) posiadania przez pracownikow Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociagéw wymaganych
kwalifikacji, szkolen 1 egzamindéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robdt oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

ZYozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow Podwykonawcy do
realizacji prac objetych niniejsza umowa.
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§11
Rozwiazanie i odstapienie od niniejszej umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo do
odstgpienia od niniejszej umowy — w catosci lub w czgéci (wedlug wyboru Wykonawcy) — w
nastepujacych przypadkach:

a) Podwykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy
lub bezzasadnie przerwat realizacje lub Robdt na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody Wykonawcy i
nie podjat badz nie kontynuuje realizacji Robot — pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania
Podwykonawcy przez Wykonawce do podjecia badz kontynuacji realizacji Robot w wyznaczonym
dodatkowym terminie, nie krotszym niz 7 dni, oraz nie zastosowania si¢ Podwykonawcy do tresci
wezwania W wyznaczonym terminie,

b) Podwykonawca w sposob razacy narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci
wykonuje Roboty w sposob wadliwy, niezgodny z przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych
i jakosciowych — pod warunkiem pisemnego wezwania Podwykonawcy przez Wykonawce do
zaniechania naruszen i usunigcia ich skutkéw w odpowiednim terminie, nie krotszym niz 7 dni, oraz
nie zastosowania si¢ Podwykonawcy do tresci wezwania w Wyznaczonym terminie,

c) zwloka w wykonaniu Robot w stosunku do termindw okreslonych w Harmonogramie lub w § 3 ust. 2
powyzej przekracza 7 dni — pod warunkiem pisemnego wezwania Podwykonawcy przez Wykonawce
do wykonania Rob6t badz ich czeSci w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie krotszym niz 7 dni,
oraz nie zastosowania si¢ Podwykonawcy do tre$ci wezwania W wyznaczonym terminie,

d) Podwykonawca powierzyt wykonywanie Robot dalszym podwykonawcom z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

e) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktorakolwiek z jego
stron, jak rowniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych w ramach Kontraktu
skutkujacej wytaczeniem catosci albo czg¢$ci Robot z zakresu zleconego Wykonawcy, albo w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wobec Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistnieja jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robot,
za ktore Wykonawca nie ponosi wytacznej odpowiedzialnosci, ktore uniemozliwiag albo istotnie
utrudnig dalsza realizacj¢ niniejszej umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek ze Stron,
Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czg¢$ci Robot, wstrzymania dalszej
realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektow wykonywania Robot. W dalszej
kolejnosci Strony sporzadza protokot przejecia terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji dotychczas
wykonanej czesci Robot wedtug stanu na dzien wygasnigcia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty
zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzief
i godzina zostanie wyznaczona na pi$mie przez Wykonawcg z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych. W razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych
powodow nie stawit si¢ w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia powyzszych protokotow, ktorych tres¢ bedzie wigza¢ Podwykonawce. Sporzadzony w
powyzszy sposob protokot wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasnigcia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron,
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang czgs¢ Robot gwarancji jakosci zgodnie z
postanowieniami § 6 powyzej.

W przypadku wygasnigcia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktoérakolwiek ze Stron,
Podwykonawcy przystugiwac bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o zaptate wynagrodzenia
w zwigzku z rozliczeniem prawidlowo wykonanej czesci Robot, na zasadach okre§lonych w ust. 5 ponizej.

W przypadku wygasnigcia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze Stron,
prawidlowo wykonana lub oddana do uzytkowania cz¢$¢ Robot zostanie rozliczona pomigdzy Stronami,
z zastrzezeniem mozliwosci potracenia przez Wykonawce z wynagrodzenia Podwykonawcy naliczonych
kar umownych oraz kwot odszkodowania. Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujacych zasadach:
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a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych przez
Zamawiajacego i Wykonawce Robdt oraz o ceny okreslone w Ofercie Podwykonawcy,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a), wynagrodzenie
nalezne za wykonanie Roboét zostanie okreslone przez niezaleznego rzeczoznawcg wskazanego przez
Wykonawce,

¢) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku Z jej wygasnieciem, W tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. b), poniesie ta Strona, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za okoliczno$ci stanowiace podstawe odstgpienia od nhiniejszej umowy, a w
przypadku gdy odstagpienie od niniejszej umowy nastapi z przyczyn, za ktore zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, albo odpowiedzialno$¢ ta spoczywa na obu Stronach, wowczas koszty te
poniosa Strony w cz¢$ciach rownych.

6. Strony postanawiaja, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie jej
postanowien dotyczacych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 3
powyzej, ktore beda obowigzywaly do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi
i gwarancji jakosci.

7. W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej Wykonawca moze ztozy¢ o§wiadczenie o odstgpieniu od
niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajacego na dwa miesiace po uptywie terminu wykonania
cato$ci Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre§lonego w § 3 ust. 2
powyzej.

§12
Dane osobowe.

Podwykonawca potwierdza zapoznanie si¢ z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik
nr 4 do niniejszej umowy (http://ppmt.pl/wp-content/uploads/2018/08/ppm-t-polityka-prywatnosci.pdf) oraz
zobowiazuje si¢ wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem osob, ktérych dane
osobowe przekazywane bgeda Wykonawcy w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, wynikajace z art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczego6lnosci
poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Polityka prywatnos$ci Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy.

§13
Postanowienia koncowe.

1. Podwykonawca nie moze przenies$¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, ani przedstawi¢ ich do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

2. Na zadanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w SubKLAUULI 4.27, prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy moga zosta¢ przez Wykonawce przeniesione na
Zamawiajacego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym
wyraza bezwarunkowg i nicodwotalng zgode.

3. Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej umowy beda przekazywane w formie pisemne;
na adresy podane w komparycji niniejszej umowy lub na inne adresy, ktore zostana podane do
wiadomosci jednej Strony przez drugg Strong. Dopuszcza si¢ powiadomienia za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej, z zastrzezeniem, ze powiadomienie drogg elektroniczng lub za pomoca faksu wymaga
potwierdzenia pisemnego.
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10.
11.

12.

13.

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Strony wyznaczajg
nastepujace osoby (przedstawiciele):

Wykonawca:

Pan Ireneusz Cichocki — tel. 694 480 223; email: i.cichocki@ppmt.pl

Pan Piotr Grajewski — tel. 609 316 103; email: p.grajewski@ppmt.pl
Podwykonawca:

............... —tel....opemail

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

W razie niewlasciwego wykonywania lub uchylania si¢ przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkow, jak rowniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca moze
zada¢ jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

Strony zobowiazuja si¢ do traktowania jako poufnych wszystkich uzyskanych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy dokumentéw oraz informacji dotyczacych Stron oraz do zachowania ich w tajemnicy
takze w okresie po zakonczeniu realizacji niniejszej umowy, co W szczegolnosci dotyczy informacji
prawnie chronionych stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci. Aneksy do niniejszej umowy podlegajg tej samej wynikajacej z Kontraktu
procedurze ocennej, co umowy o podwykonawstwo, w tym niniejsza umowa.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i bedzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

Wszelkie spory powstale w zwigzku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Strony beda interpretowaé tre$¢ niniejszej umowy zgodnie z celem i trescig Kontraktu, przyjmujac za cel
nadrzedny nalezytg realizacj¢ Kontraktu, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane.

Integralng cze$¢ niniejszej UMOWY stanowi:

Zalgcznik nr 1 — Oferta Podwykonawcy z dnia .............

Zatacznik nr 2 — Harmonogram,

Zatgcznik nr 3 — Kontrakt, PFU i pytania i odpowiedzi w trakcie przetargu (wersja elektroniczna),
Zatacznik nr 4 — Polityka prywatnosci Wykonawcy,

Zalacznik nr 5 — Wykaz Sktadnikoéw Wynagrodzenia.

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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