Zatacznik nr 3 do Warunkéw Zamdwienia — Wzér umowy zakupowej

UMOWA nr PPMT-NU-................ 00/2022

zawarta w dniu ..........ccoeoiiiiiien, 2022 r. w Gdansku pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP:
583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372 183 500,00 z}, reprezentowang przez dwie z nizej
wymienionych 0sdb uprawnionych do tacznej reprezentacii:

1. Artur Szumisz — Prezes Zarzadu,
2. Stawomir Kopanski — Cztonek Zarzadu — Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych,
3. Eugeniusz Dabek — Prokurent,

zwang dalej Wykonawca’

.......................... Y eerrerrrree s, fEPrezentowang przezi [ petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy:

zwang dalej ,Podwykonawcy’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, ‘a kazdy z nich z osobha takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Wykonawca zawart z PKP ‘Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg’w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Tarnowskich Gérach (dalej ,Zamawiajacy”) umowe nr 44/208/0019/22/2/0 z dnia 14.03.2022 r. (dalej ,Umowa
ZLK"), ktorej przedmiotem jest ,Poprawa stanu technicznege®nawierzchni torow na obszarze dziatania Zaktadu
Linii Kolejowych wiTarnowskich Goraehina liniach kolejowych nr 131, nr 140 i nr 151.%;

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do
realizacji robdt objetych UmowapZLK, na podstawie ogtoszonych przez Wykonawce Warunkéw zamdwienia nr
NUf-22U029R-01/2022 z dnia 14.03.2022 r.; Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte nr ................ z dnia
.............. r. (dalej ,Oferta Podwykonawey®) na wykonanie czesci robdt budowlanych iinnych czynnosci
wchodzacych w zakres), przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentacii
projektowejni,powykonawczej dla wszystkich robot objetych Umowg ZLK oraz wykonania robot branzy torowe;j,
energetyki‘oraz automatyki, okreslonym w przedmiarze robét (dalej: ,Przedmiar”) dotagczonym do w/w Warunkéw
zamowienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okreslajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegolne pozycje rob6t budowlanych na potrzeby rozliczen czesciowych, ktére
stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy
wykonania okreslonych w niej robét budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiajq co nastepuje:
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Zatacznik nr 3 do Warunkéw Zamdwienia — Wzér umowy zakupowej

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreslonym
w RCO, Warunkach zaméwienia nr NUf-22U029R-01/2022 z dnia 14.03.2022 r. i Ofercie Podwykonawcy (dalej:
,Roboty").

Zakres Robdt i obowigzkéw Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentéw:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) program funkcjonalno-uzytkowy (dalej: ,PFU”), przekazany Podwykonawcy wraz z Warunkami zaméwienia
przed zawarciem niniejszej umowy,

c) pytania i odpowiedzi Zamawiajacego, przekazane Podwykonawcy wraz z Warunkami zaméwienia przed
zawarciem niniejszej umowy,

d) dokumentacja projektowa sporzadzona przez Podwykonawce (dalej ,Dokumentacja Projektowa”),

e) Przedmiar, przekazany Podwykonawcy wraz z Warunkami zamdwienia przed zawarciem niniejszej umowy,
f)  Oferta Podwykonawcy,

g) RCO,

h) harmonogram realizacji Robot (dalej ,Harmonogram®), z zastrzezeniem §2 ust.\2 ponizej.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznoSci pomiedzy niniejsza umowa, a poszczegoinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie - o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentow, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jegoretoczeniem, warunkami klimatycznymi,
panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 2 powyzej oraz ze nie
zgtasza wobec nich zastrzezen, Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, Ze nalezycie oszacowat
termin realizacji cato$ci Robét i innych ‘€zynnoéci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia, za$ realizacja
Robét na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek zastrzezenia w
tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy i dotyczace okolicznosci znanych
Podwykonawcy aistniejacych w chwili zawarcia ninigjszej umowy, nie mogq stanowi¢ podstawy roszczen
finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji catosel lub czesci Robét.

Podwykonawca o$wiadcza, ze, uzyskat wiedze dotyczacg robot budowlanych i czynnosci niezbednych do
realizacji catosci przedmiotu“Umowy, ZLK;, kt6re realizowane bedg samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcow ‘oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi
podwykonawcami W. celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy
ZLK.

Podwykonawcamjest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego- lub "Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwiocznie po ich otrzymaniu,
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementéw, ktre mogg przeszkodzi¢
w prawidtowym wykonaniu‘Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany jest
do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty ich
ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
co do ktdrych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robét. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawic
Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny
jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robot dodatkowych ponosi¢ bedzie
Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwroci Podwykonawcy koszty wykonania robot dodatkowych w
wysokosci nieprzekraczajacej okreslonych w kosztorysie ich wykonania.

Strona 2z 23



Zatacznik nr 3 do Warunkéw Zamdwienia — Wzér umowy zakupowej

§2

Termin i miejsce realizacji umowy

Podwykonawca wykona cato$¢ Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 31.10.2022 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotfania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy
wykonania cato$ci lub cze$ci Robét, w tym poszczegdinych etapdw Robdt, okreslajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczegdtowe terminy wykonania Robot okre$la Harmonogram. Wykonawca
moze poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegotowionego harmonogramu realizacji Rob6t, opracowanego
na podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana terminéw realizacji rob6t budowlanych i innych
czynnoéci okre$lonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajacego lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie
dla Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
zaktualizowania uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robot. W razig potrzeby Podwykonawca
zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian termindw wykonania catosci lub czesci Robét albo.zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poniost jakiekolwiek dodatkowe udokumehtowane koszty, wowczas Podwykonawca bedzie
uprawniony do zgdania od Wykonawcy ich zwrotu, o ile powyzsze zmianysnie;beda zalezne od Podwykonawcy.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniggia jakichkolwiek opoznien w realizacji Robot lub
ich poszczegoinych czeSci w stosunku do termindw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz. Harmonogramie
i uszczegdtowionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwlocznegospowiadomienia Wykonawcy/ 0 wystapieniu jakichkolwiek
okolicznosci, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na wykonanie catosci lub czesei Robot lub innych czynnosci
w terminach okre$lonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie, pod rygoremsutraty prawa powotywania sie na te
okoliczno$ci dla usprawiedliwienia opoznien,

Podwykonawca nie ponosi ‘edpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania Robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Rob6t
lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszejjumowy wanvyniku okoliczno$ci, za ktore Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwiocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim
przypadku Strohy mega odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robét lub innych czynnosci, nie wiecej jednak
niz o czas trwania przeszkody.

W przypadku, gdyby z przyczyn,'za ktore odpowiada Podwykonawca wykonanie jakiejkolwiek czesci Robot lub
innych czynnosci. Wi, terminach<okrelonych, w ust. 1 powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w
szezegdlnosci gdyby stopien zaawansowania Robét byt niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich
wykonanie, jak rowniez gdyby doszto do op6znienia, wéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie podjaé na
wiasny. koszt, wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawcg, zmierzajace do usuniecia zagrozenia
opdznieniami lubrskutkow pewstatych opdznien i ich nadrobienia. W szczegdinosci Podwykonawca zobowigzany
bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robét, w tym poprzez zwigkszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia‘przez Podwykonawce dziatan, o ktdrych mowa w ust. 8 powyzej nie pozniej niz w ciagu
3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczno$ci, w tym zwitaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot, powstate z przyczyn, za ktore odpowiada Podwykonawca,
przekroczy 3 dni, wéwczas Wykonawca — wedtug wiasnego wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usuniecia skutkéw opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.
§3
Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytaczenia oznaczonej czesci Robot z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Rohét”). Wytaczenie Robét moze
nastapi¢ w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robot lub innych
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czynnosci objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien
Umowy ZLK. Wytaczenie Robdt jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia
Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez
koniecznosci sporzadzenia aneksu. Wytgczenie Robot jest mozliwe do czasu zakoriczenia ich realizacii.

2. Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robét lub czynnosci, ktore zostaty objete Wytaczeniem
Robot, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytaczenia Robdt wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktéra
bytaby nalezna za wykonanie tych Robét lub czynnosci zgodnie z Oferta Podwykonawcy, przy czym
Podwykonawca uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty, czeéci Robét lub inne czynnoéci,
ktdre zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robét.

4. W przypadku Wytaczenia Robot Podwykonawcy nie bedg przystugiwac wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegélnosci odszkodowawcze.

§4

Dokumentacja Projektowa

1. Podwykonawca wykona Dokumentacje Projektowg na potrzeby realizacji Umowy ZLK,\w zakresie okreslonym w
PFU, {j. dla catosci rob6t budowlanych objetych Umowa ZLK¢

2. Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzic Dokumentacje Projektowg i‘uzyskaC jej zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajacym terminowa realizacje Robot budowlanych.

3. Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczegolnosci za$
w PFU oraz wynikajacych z obowigzujacych przepisdw prawa, norm, standardow iregulacji wewnetrznych
Zamawiajacego (w szczegolnosci instrukcji), obejmowa¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki,
pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane dokumenty.

4. Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentaciji Projekiowej przez Zamawiajacego w trybie
przewidzianym w Umowie ZLK¢

5. Zatwierdzenie Dokumentacji ProjekKtowej nie |zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie cato$ci Robét, w_szezegdlnosci nie wytgcza odpowiedzialno$ci
Podwykonawcy za wady Dokumentacji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robét budowlanych.

6. Podwykonawca' zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby,dktorymi postuguje sie przy wykonaniu Dokumentacii
Projektowe] (projektanci),w razie wystapienia takiej potrzeby pozostawaty do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajacego W, celu. uczestniczenia W naradach “oraz udzielania wyjasnien dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

7. Dekumentacja Projekiowa sporzadzona zostanie w nastepujace;j ilosci:
a). wielebranzowa dokumentacja projektowa zostanie przygotowana w ilosci:

— 4" egzemplarze' w \wersji papierowej i 4 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD) - dla
Zamawiajgcego.(PKP\Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich gérach) oraz,

— 1 egzemplarz wewersji papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD) — dostarczy¢ do
siedziby Wykonawcy;

b) dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana w ilosci:

— 3 egzemplarze w wersji papierowej i 3 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD) - dla
Zamawiajacego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach) oraz,

— 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD) — dostarczy¢ do
siedziby PPMT w Gdarnisku.
§5
Wiasnos¢ intelektualna

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2021.1062, dalej ,ustawa’), z chwilg
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przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia,
Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych oéwiadczen, dotyczacych utworu
wynikajacych z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej
obowigzkéw. Realizacja przez Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby
zagwarantowa¢ Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajacego wynikajacych Umowy ZLK, w szczegdlno$ci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy, w szczegoinosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwor utrwalono& wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okrelony W lit. b) — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanié i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)  wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej
czesci, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majagtkowych do, utworu powoduje przejscie na Wykonawce
wiasno$ci wszystkich nosnikéw, na ktérych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje wzgledem Wykonawey, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty miytaczne i pethe majatkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytacznie uprawniony,do rozporzadzania majatkowymiqrawami autorskimi,

c) bedzie wytacznie uprawniony do wykonywania osobistychépraw autorskich do utworu oraz bedzie wytgcznie
uprawniony,do wyrazania zgody na wykonywanie praw/zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie wizaden sposob narusza¢ praw 0s6b trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskiesdo utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami
osob trzecich, aido eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda osob trzecich.

W zwiazku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie twércow utworu -
nieodwofalniey, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — Ze nie bedg oni wykonywa¢ w stosunku do
Wykonawcyani innych 0séb; na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie
do utworu, swoich“asobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskaé, najpdzniej na dzien ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie twércow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do
wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne
prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawa¢ bedzie
bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej
postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktore przeniesione
zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich z tytutu naruszenia na
skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolno$ci praw wtasnosci intelektualnej.
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W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawniern wynikajacych z przepiséw prawa -
przystuguje prawo do zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie z utworu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych
praw 0séb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy,
licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatari umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuje sig, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy,  dziata¢ bedzie z najwyzszg
staranno$cia, uwzgledniajaca profesjonalny charakterd” prowadzonej dziatalnosciy, zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, Umowa ZLK i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie, potencjatfinansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowa ZLK wykonania Robdt i innyeh €zynnosci.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada zalegto$ci w zaptacie naleznosci publicznoprawnych, w szczegdlnosci
nie ma zalegtoci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu ‘Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na zadaniefWykonawcy Podwykonawcaszobowigzany jest przedstawi¢
odpowiednie zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowac bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majgc na
uwadze obowigzek dochowania terminéw okreslonych w §2 .ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie
i zapewnienie nalezytej jakosei Robot. Werazie potrzeby Podwykonawea zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty
catodobowo, w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dniustawowo wolne od pracy i $wieta.

Podwykonawcagzobowigzuje sie' zachowa¢ w poufnosei wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, Wykonawey ‘lub Zamawiajagcego w rozumieniu ustawy zdnia
16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2020.1913 ze zm.), w tym nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z
wyjatkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie_jest wymagane przez przepisy prawa, zostaly podane do wiadomos$ci
publicznej przez Wykonawce albo gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od, obowigzkéw Podwykonawcy okre$lonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie
obowigzki ‘wynikaéy beda 'z obowigzujacych przepisdbw prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli
Zamawiajacego lub. Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizacji Robdt i innych czynnosci
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2020.1333 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku
z przedmiotem tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

c) jezeli jest to wymagane Umowg ZLK - postugiwania sie przy realizacji Robdt wytacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy o prace i zapewnienie, aby wymog ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

d) zapewnienia placow sktadowych na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,

f)  wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,
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jako wytwoérca i posiadacz odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robot — wykonywania wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na
biezaco wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za
wyjatkiem odpaddw w postaci ztomu, ktory pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej Zamawiajacego,
na terenie ktérej prowadzone sg w/w dziatania;

prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy, w tym
ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami
prawa, w szczegoino$ci ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

postepowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy zgodnie z posiadanymi
decyzjami administracyjnymi, obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz instrukcjg ,Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-17,

przekazania odpaddw wytacznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisbw prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym posiadajacym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadéw,

poniesienia odpowiedzialno$ci w przypadku wystgpienia z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca
zanieczyszczenia $rodowiska, bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku lub wystapienia szkody w
Srodowisku, w tym do poniesienia kosztow usuniegia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan
zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowiskul i ich naprawie,

zainstalowania licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych naterenie wykonywania Robotioraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii‘elektrycznej, jak réwniez odprowadzanie Sciekdw
z tych terendw,

uzgodnienia z wiasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

wspotdziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wspdidziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu Planu monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacego
Robat,

w trakcie realizacji Rob6t Podwykonawca ma obowigzek monitorowa¢ srodki kontroli ryzyka na podstawie
planu, o ktorym mowa w lit."0), @ w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci,
zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania korygujace i zapobiegawcze; Podwykonawca przekaze
Wykonawcey: co miesigc raporty'z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz
wdrozonych dziafan korygujacych'i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na Harmonogram oraz
termin zakonezenia niniejszej umowy,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgod lub innych dokumentéw od osob trzecich lub
organdéw administracji oraz dokonanie‘wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robat,

opracowania doekumentacji projektowo-wykonawczej oraz uzyskanie wszelkich wynikajacych z przepiséw
prawa: opinii,~zgdd; uzgodnien i pozwolen; dokumentacja projektowo-wykonawcza opracowana bedzie
w zakresie pozwalajgeym na wykonanie, odbiory i rozliczenie wykonanych robot,

dokonania stosownych pomiaréw i przekazania Wykonawcy wynikéw tych pomiaréw niezbednych do
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujacego prawa dokumentow, ktorych
Ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
pozwolenie jest wymagane przez Zamawiajacego), przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych
egzemplarzy dokumentow,

naniesienia zmian na mape zasadniczg znajdujaca sie w Panstwowym Zasobie Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej oraz na mape geodezyjng znajdujaca sie w zasobach PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynno$ci, rowniez dla innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczegoinym
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uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika robét
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow kierownika budowy i kierownika
rob6ét przez osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajacq niezbedne w tym zakresie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktéregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem ninigjszej umowy oraz
umozliwienia Zamawiajagcemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie
z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentéw zwiazanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (W tym w instrukcjach) oraz
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajacego,

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektdw technelogicznych dla realizowanych Robét,

wykonywania Robét oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umewy z zachowaniem
warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego’ bezpieczenstwo wedtug,zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanyeh,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w przepisach wewnetrznych Zamawiajgcego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajgey zgtosijakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwlocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatow, aprabat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dia Robot przez podmiot uzgodniony z Wykonawca,

zapewnienie badan laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robot oraz oceny ich wykonania przez
podmiot uzgodniony z Wykenawca,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy,«w szczegdlnoSci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego. instrukcji, procedur i'innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizacji terenubudowy. oraz‘prowadzenia robot budowlanych w ramach Umowy ZLK; przestrzegania
przepisow ‘ustawy z “dnia 27.04:2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.2020.1219), w tym
przedsiewzigeia wszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony srodowiska na terenie budowy,

utrzymywania podczas wykonywania ‘Robdt — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy, oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajacym
Zamawiajgcemu dojScia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwos¢ wykonywania przez
Zamawiajacego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego
zadan w zakresie eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediow na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét,

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy przed dziataniem oséb trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzic i na biezaco aktualizowac liste o0sob
uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robét,

w przypadku wykonywania Robdt na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbiorow,
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na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robot od
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robot, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez \Wykonawce oraz pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o ich usunieciu,

mm) niezwtocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

nn)

00)

pp)

qq)

rr)

ss)
tt)
uu)

w)

XX)

yy)

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robdt, niezwtocznie po zakoriczeniu
realizacji Robot, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez Wykonawce i umozliwiajgcym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych
terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

dokonania demontazu i segregacji odzyskanych materiatéw i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robot
pod nadzorem Zamawiajgcego oraz zgodnie z jego wymaganiami,

przekazania Wykonawcy lub — na zgdanie Wykonawcy — bezpo$rednio Zamawiajacemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robot, jak réwniez niezabudowanych materiatéw
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materiaty i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatow i urzadzen wtasnych Podwykonawcy; Podwykonawea zobowigzuje sie do przestrzegania zasad
okre$lonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami pachodzacymi“z dziatalnosci. PKP, Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3" oraz w ,Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S'A. Is-1”,

zagospodarowania odpadow powstatych z materiatow zdemontowanych w trakcie Robot, ktore nie zostaty
zaklasyfikowane przez Zamawiajacego jako materialy do ponownego uzycia — starouzyteczne, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz< wewnetrznymi ‘regulacjami 4Zamawiajacego, okreslonymi
w szczegolnosci w Instrukcji postepowania z materiatami pochodzaeymi'z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3" oraz w ,Instrukcji gospodarki adpadami PKP PolskieLinie Kolejowe S.A. Is-1”,

sktadowania i magazynowania gmateriatdw, | urzadzer oraz, odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia,ruchu kolejowego zgodnie z Tymczasowym Regulaminem prowadzenia ruchu
pociagow,

transportumateriatéw z odzysku na sktadowiska wskazane przez Zamawiajacego na koszt Podwykonawcy
zgodniez PFU; poniesienia kosztow sortowania, paczkowania, zatadunku w/w materiatéw,

poniesienia kosztow roztadunku ‘i utozenia materiatow ztomowych na sktadowiskach wskazanych przez
Zamawiajacego,

stosowania sig do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robét,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonywania
Robét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje bedg
zapewnialy nalezyta jako$¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynnosci wykonywanych
W ramach niniejszej umowy,

przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
z warunkami panujacymi na terenie budowy,

zapewnienia, aby czlonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujgcych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,
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- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkow miejscowych, w tym
przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torow oraz innych urzadzer i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsigbiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zz) na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportéw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

aaa) zawarcia i utrzymywania przez caly okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w kwocie
1:000 000,00 ztotych,

bbb) zapewnienia ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnychgtakich jak rurociagi, kable,
itp.; Podwykonawca zapewni szczegotowe ich zlokalizowanie, wtasciwe ozhakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie trwania Roboét,

ccc) w przypadku uszkodzenia sieci podziemnych uzbrojenia terenu przez Podwykonawce — poniesienia
wszelkich kosztéw wynikajacych z naprawy uszkodzonej infrastruktury oraz kesztéw odszkodowan,
ewentualnych kar i roszczen zarzadey uszkodzonej infrastrukiury lub 0séb. trzecich, ktére poniosty z tego
tytutu szkode,

ddd) zapewnienia we wtasnym zakresie i wlasnym kosztem /nadzoréw ze strony wiascicieli Kolidujacych sieci
podczas prowadzenia prac, np. PKP Telkol sp. z 0.0., TK Telekom sp. z 0.0. oraz PKP Energetyka S.A,

eee) zaopatrzenia si¢ w materialy i czeSci zamienn€do urzadzen sieci trakcyjnej, niezbedne do wykonania
Robét; Zamawiajacy zezwala tylko i wytacznie na stosowanie materiatdw,€zesci zamiennych i urzadzen,
ktére uzyskaty dopuszczenie przez Zamawiajgcego do stosowania na zelektryfikowanych liniach
kolejowych, zastosowanig.innych materiatow, czesei zamiennych i urzadzen jest niedozwolone.

7. W przypadku zagrozenia dla ruchu Kolejowego, mogacego negatywnie wptynaé na bezpieczenstwo ruchu
kolejowego, Podwykonawca wystgpi z wnioskiem o czasowe ograniczenie biegu pociagéw po torze, co wymaga
odrebnych uzgodnien.

8.  Przed przystgpieniem do realizacji niniejszej umowy Podwykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem
o wydanie Karty wstepuni,Zezwolenia na wjazd na obszar kolejowy, zgodnie z ,Zasadami wstepu na obszar
kolejowy zarzadzany przez PKP.Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21" dostepnymi na stronie www.plk-sa.pl.

9. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposob realizowa¢ Roboty i inne czynnosci oraz wykonywac wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby Zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

10. Podwykonawca, nie moze\ zwigksza¢ zakresu, ilosci dni ani wydtuzaé czasu trwania zamknigcia torowego
w danym dniu. Za wydtuzenie zamknig¢ torowych, Podwykonawca poniesie koszty zwigzane z nieplanowanym
przekazaniem zajetej infrastruktury do eksploatacii.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego (przy wspoludziale Wykonawcy
i Podwykonawcy) regulamindw tymczasowych okreslajacych zamknigcia torowe i inne ograniczenia
eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Robét;
wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastapi w terminach i w trybie
obowigzujacym przy organizacji zamknie¢, zgodnie z wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego; zamknigcia
torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociggéw, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od
pracy, niedziele i $wieta,
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przekazania Podwykonawcy uzyskanych pozwolen na budowe, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz,
atestow i innych wymaganych dokumentow dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami
wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy uzyskanie okreslonych dokumentdéw stanowi
obowigzek Podwykonawcy,

udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz mozliwosci poboru wody, energii elekirycznej, cieplnej, gazéw,
sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw
oraz miejsc sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych
umaow,

udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne
do realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

umozliwienia Podwykonawcy kontaktu - bezpo$redniego lub za posrednictwem  Wykonawcy -
zZ przedstawicielami Zamawiajgcego oraz innymi podwykonawcami,

dostarczenia niezbednych materiatdw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi
w RCO.

§8
Dalsi podwykonawcy

Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robot:

Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacji jakiejkolwiek czeéci
Robét przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na
zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajacym z Umowy ZLK oraz przepisow
Kodeksu cywilnego.

§9
Zasady wykonywania umowy

Podwykonawca zobowigzuje ‘sie wykonaC Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inngfczynnosci wykonywane w. ramach ninigjszej umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia; pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawcze;
Podwykonawcy' za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub inaymi czynnosSciami "Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkéw tych zdarzen oraz majace na celu usunigcie zaistniatych juz skutkéw, w tym
poprzez, wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczernstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed
awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Rob6t lub innych
czynnosci-wykonywanych w. ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i Wykonawce. W-przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku
koniecznosci ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do
dokonania tych dziatan lub'zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez \Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu
budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane
zostana przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ z warunkami
panujacymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robdt.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie bedg uprawnieni do przeprowadzenia
kontroli prowadzonych Robét i innych czynnosci pod wzgledem ich jako$ci, terminowosci oraz zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami prawa, niniejszg umowa oraz Umowa ZLK.
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Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Rob6t oraz ich
efektdw) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegoinosci na
Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami iurzgdzeniami sktadowanymi na
terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych
pracownikdw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikow Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaé przy realizacji niniejszej umowy do wymogéw okreslonych
w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych Ibh-105", stanowigcym zatacznik doduchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-1057). W przypadku, gdy Padwykonawca przy realizaciji
Robét bedzie postugiwaé sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany-bedzie,do wprowadzenia, do zawieranych
z tymi podmiotami uméw zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukgji Ibh-105. W-przypadku naruszenia
przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z Instrukcji lbh-105, Podwykenawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Wykonawcy kar umownych okreslonych® w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi wzwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce
obowigzkow wynikajacych z Instrukcji Ibh-105, niezaleznie ‘od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgadzonej z tego tytutu \Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce Iub jego personel“obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnosci zasad<okreslonyech w Instrukcji Ibh-105, zwiaszcza za$§ w przypadku
stwierdzenia braku lub niewtasciwegog stosowania srodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca
uprawniony jest do niezwtocznego odsuniecia od \wykonywania®pracy i usuniecia z terenu budowy o0sdb
dopuszczajacych sie powyzszych naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okreslone;
w§ 17 ust. 4 lit. i).

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robét

Podwykonawca przyjmuje do wiadomesci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Robdt Wykonawca,
alw.konsekwencji ‘rowniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury
kolejowej w celu wykonywania przejazdow-utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy
uznaje_sie przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca
postoju lub“miejsca magazynowania materiatow lub urzadzehn zapewnianych na potrzeby realizacji ninigjszej
umowy, do miejsca wykonywania Robot.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do
wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaty wazne Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014r. w sprawie dopuszczenia do
eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $Swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawnosci techniczne;
pojazdow kolejowych (Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy cztonkowie jego personelu zatrudnieni przy realizaciji
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz
prowadzeniem okre$lonych rodzajéw pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t,j. Dz.U.2020.1043).
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Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras
pociagdw i korzystania z przydzielonych tras pociggdw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych, oraz,
z wytaczeniem pociggéw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu 0 opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajacym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkdw wypadkéw i incydentow
kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogg by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajacy nie nalicza optat
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017r. w sprawie
udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz.U.2017.755).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania Swiadczenia gwarancyjnegonnie podlega zwolnieniu
z opfat, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku koniecznosci  zrealizowania przejazdu », utrzymaniowo-naprawczego
z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiada¢ zawartg umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele
trakcyjne.

§41
Materialy i sprzet

Strony ustalaja, ze materiaty i urzadzenia niezbgdne do wykonania Robét zostang w catosci zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem \materiatdw i urzadzen, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada
Wykonawca.

Do realizacji Rob6t stosowane bgdg nowe materiaty i urzgdzeniad

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Rebot i innych czynnosci zostang zapewnione przez
Podwykonawee, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu,| za kiorych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada
Wykonawca.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatéw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania
Robét obcigzajq Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Rob6t i innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy materiaty

i urzadzeniabeda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w PFU, Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz
Umowie ZLK;jak réwniez szczeg6linym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym przez ich producenta, a takze beda posiada¢ wymagane
homologacije oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

Materialy i urzadzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcq
oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza.
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§12
Odbiory

Po wykonaniu Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one podlegaty odbiorom
czesciowym oraz odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe przeprowadzane beda w cyklach rozliczeniowych okreslonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajq rozliczeniu pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu 0 RCO.

Oprocz odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w trakcie realizacji Robét moga by¢ przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowac
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementéw bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie
bedg stanowity potwierdzenie wykonania elementow bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Rob6t i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czesciowego Robdt, odbioru robét zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzkunnalezytego wykonania cato$ci
Robot i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci PodwykonawCy. z tego tytutu, nie zwalnia
Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wylgcza uprawniert Wykonawcy
do zadania od Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementéw stanowigcych przedmiot tych odbioréw.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory£zesciowe dokonywane bedg wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czeSciowymi bedg nastepnie przedmiotem
odbioru koncowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegolnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktore beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci
do dokonania odbioru dokonywane bedzie zasposrednictwem faksu lubspoczty email, przy czym na zadanie
Wykonawcy zgtoszenie gotowasci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowo$¢ de dokonania odbioru €zesciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakorczenia przez
Podwykonawce danej cze$cii Robét i innych czynnosci, za§ gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego
osiggnieta zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji catosci Robot i innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbidr
taki odbedzie sig, nie wczesniej niz. po, dokonaniu“odbioru danej czesci Robdt i innych czynnosci przez
Zamawiajacego.od Wykonawcey. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu zostaty ‘przeprowadzone w terminie, 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy
0ljego gotowosci do adbioru.

Zprzeprowadzonych: odbiorow sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone
w dwoch: egzemplarzach, \po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru zostanie zawarte
o$wiadczenie Wykonawcy odnos$nie przyjecia lub odmowy przyjecia Rob6t lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane bedg przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynnos$ciach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy beda to w szczegdlnosci: kierownik budowy
lub kierownik robét, o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcdw, jezeli brali udziat
w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron moga réwniez uczestniczyé przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktérego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie poOzniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Podwykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone
przez Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej
umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, wymagane Prawem Budowlanym
oSwiadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczerstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych
materiatow i urzadzen.
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Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru, w szczegoinosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robot lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig
w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, Ze
wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacijg projektowg lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmowié
przyjecia Robét, wskazujac w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w
ramach odbioru koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Robot przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powod
odmowy przyjecia Robdt oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez
Podwykonawce wad lub innych nieprawidtowosci stanowigcych powod odmowy przyjecia Robét lub innych
czynno$ci, stanowigcy jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru
postanowienia ust. 9-13 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad Jub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robdt lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien, moze — bez uzyskiwania zgody sadu - przeja¢ do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi nakoszhi ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonaweg zgodnie z postanowieniami,§ 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien'i gedzina dokonania odbioruypogwarancyjnego
zostanie wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz  Wykonawcy
i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokot odbioru bedzie
sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej 'ze Strond W tresci protokotu odbioru
pogwarancyjnego zostanie zawarte o$wiadczenie Wykaonawcy w przedmiocie usuniecia przez Podwykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Protokot odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace
udziat w czynnosciach odbiorowyceh, w tym te z osob, kitore braty adziat w wykonaniu Robot lub innych czynnosci
bedacych przedmiotem danego odbioru, ktorych obecnosci zazgda Wykonawca.

W odbiorach#pogwarancyjnych, oprocz przedstawicieli¢ Stron moga réwniez uczestniczyé przedstawiciele
Zamawiajacego lub. uzytkownika obiekiu, ktérego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem
danego odbioru pogwarancyjnego.

Na Zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego odWykonawcy — odbierach czesciowych, odbiorze koicowym, odbiorach robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony ‘dopuszezaja mozliwos¢ przeprowadzania odbioréw trojstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale“przedstawicieli, Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbiorédw w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokdt odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za$ poczynione w
trakcie danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy bedq wigzace dla Podwykonawcy.
Powyzsze nie wylacza w zadnym zakresie uprawnienn Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy, w
szczegolnosci nie wytacza odpowiedzialnosci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robét i innych
CZynnosci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejsze;
UMOWY WYNOSI wreevrrsusnensssssnnesssssnnessssssenans zt netto (stownie: .................... zZtotych ... /100), zgodnie
z Ofertg Podwykonawcy i RCO, ktére powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysoko$ci zgodne;
z obowigzujacymi przepisami (dalej ,Wynagrodzenie”).
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We wszystkich przypadkach, w ktorych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem
tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powigkszona o podatek od towaréw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom,
przy zatozeniu braku zmian w przedmiocie umowy. Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie
zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajacego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztéw, za wyjatkiem wynagrodzenia za roboty
dodatkowe, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich $wiadczen, do spetnienia
ktorych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze staC sie zobowigzany. W celu unikniecia
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacie z tytutu przeniesienia
majatkowych praw autorskich oraz udzielenia gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwiazku z realizacjq
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z konieczno$cig wydtuzenia terminu realizacji Rob6t (z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy) i innych czynno$ci. Wynagrodzenie obejmuje W szczegolnosci koszty
zwigzane z wykonywaniem Robot i innych czynnosci, w tym koszty: materiatdw, \urzadzen, sprzetu, narzedzi,
robocizny, prac tymczasowych, opfaty, podatki, koszty ogdlne i zysk Podwykonawey.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne,Podwykonawcy ptatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru cze$ciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi€ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu
Stron protokét z dokonanego odbioru cze$ciowego lub korcowego, niestwierdzajacy wad istotnyeh.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato| ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materialy lub urzadzenia, wowczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzajas ze protokdt odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnegosie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury
i do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagredzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktur nalezyswskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze
powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$c objeta niniejszq fakturq nie moze zosta¢ przeniesiona na rzecz
0S0b trzecich bez,uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy'.

Podwykonawca oSwiadcza, e jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewéw na
rachunki bankowe Podwykonawey wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotéw VAT, w terminie
35.dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowg fakture uznaje sie
faktureywystawiong zgodnie z niniejszg umowg oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zapfaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy, rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢
w elektronicznym “wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansdw, woéwczas ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu“pojawienia si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze
dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu pfatno$ci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigzac
Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci,
w szczegblnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pidmie, pod rygorem skuteczno$ci zaptaty dokonanej na wcze$niejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czeSciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne
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wierzytelnosci z tytutu realizacji danej czeSci Robot. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ takie oSwiadczenie Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez
Wykonawce dalszych ptatno$ci od Zamawiajgcego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez \Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koncowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelno$ci
z tytutu realizacji Robét.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztoZzenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zapfaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnient dotyczacych zadania dalszego podwykenawcy. Po zapoznaniu
sie z przedstawionymi przez Podwykonawce wyjadnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych
dziataniach, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci -
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedziesniezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezpo$redniej zaptaty catoSci albo czesci 4Zadanej kwety dalszemu' podwykonawcy, -
w przypadku, gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynikaé bedzie zasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

c) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnejna pokrycie catosci albo czgsci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub
podmiotu, na rzecz ktérego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosujessie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego, podwykonawcy albo inny podmiof; wzgledem ktérego Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacii jakiejkolwiek cze$ci Robét.

§ 14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé\wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnymsi,Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koncowegonRobét i innych czynno$ci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy
udziela Wykonawcy gwarancji jakosci na‘Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzgdzenia.

Do “udzielonej przez' Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji. jakosci przy. sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkoéw udzielenia
gwarancji okreslonychmw Umowie ZLK.

Gwarancja jakoSci nie ‘narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawcy, jak rowniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialnoci Podwykonawcy za wady Rob6t z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy
i koczy sie wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla catoSci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze zgodnie z Umowa ZLK termin gwarancji jako$ci wynosi 36 miesiecy poczawszy od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego catosci przedmiotu Umowy ZLK, za$ termin rekojmi za wady Robot
przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad okres gwaranciji.

Jezeli okres gwaranciji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robot
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jako$ci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
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przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegolno$ci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu sie wady w terminie 14
dni od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze
termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokdt. Nieprzeprowadzenie
wizji lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu na obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci Podwykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji
lokalnej Strony moga wspdlnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub
Wykonawcy, rodzaju wady i mozliwo$ci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym‘przez przedstawicieli.obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwaniasujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca beda uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyka Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykenawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami.okre$lonymi w'niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu Wwszelkich roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu ina jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegdlnosci roszczen z tytutu nie,wykonania lub nienalezytégo wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze byC utrzymywane w formie qoreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej = nieodwotalnej, bezwarunkowe;j i ptatnej na pierwsze zadanie albo w formie kauciji pienigzne;.
W przypadku Zabezpieczenianw. formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, jej
treS¢ oraz podmiot jej udzielajacy wymagaja uprzedniego uzgodnienia z Wykonawca. Kaucja pieniezna moze by¢
utworzona wytacznieaw drodze wptatynkwoty pienieznej w odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy
Wykenawcy.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres rekojmi, az do dnia
przypadajacego nna miesiac po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia“w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym
terminem jej obowigzywania, \na kazde pisemne zadanie Wykonawcy uzasadnione wydtuzeniem terminu
realizacji Robot lub innych“ezynnosci objetych niniejszg umowa albo wydtuzeniem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢é Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym
0 czas wskazany przez Wykonawce, zapewniajac ciggto$¢ i waznos¢ Zabezpieczenia do dnia przypadajacego na
miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie
poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z terminem obowigzywania wydtuzonym
zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od poreczyciela albo gwaranta
zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia
na kaucje pieniezna, za$ otrzymana w ten sposob kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy
zostanie umownie potracona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet
kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia brutto, przy czym po
uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robot nie stwierdzajacego wad wysoko$¢ Zabezpieczenia
zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia brutto.
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W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancii
bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, niezaleznie
od innych uprawnien Wykonawcy przystugiwaé bedzie wierzytelno$¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji
pienieznej, w zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatno$ci kwot netto (bez podatku
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce
faktur do wysoko$ci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie
potracone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze
wzajemng wierzytelno$cig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia
Zabezpieczenia w formie kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie
w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnych z warunkami okreslonymi
w ust. 3-5. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig cze$¢
kaucji pienieznej wterminie 5 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia
bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okre$lonymi w ust. 3-5 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia moze nastapi¢ wylacznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokoSci
Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonega w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesei, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrdcone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymaniawniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia okre$lonych w ust. 2,
w przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpaczeciem |ub zakoriczeniem Robot lub ich okreslonej czeéci
(np. poszczegblnych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, e, nie jestqprawdopodobne, zeby zdotat je
ukonczy¢ w terminach okreslonych w § 2 ustf 1 lub w! Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od ninigjszej umowy_.odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Roboét lub ich
okre$lonej czesci (np. poszZezegoinych Kamieni milowych, faz lub etapdw). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastapi¢ = wedtug wyboru Wykenawcy — eatosci lub w czesci — w zakresie dotyczacym
niewykonanych Robét lub ich okreslenej czesci (np. paszczegolnych kamieni milowych, faz lub etapdw).

Wykonawca moze, odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo w czesci —

w zakresie dotyczacym,niewykonanych Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych,
faz lub etapow) — w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjafrealizacji Robot w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robdt na okres diuzszy niz 3 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy. Podwykonawca opdznia sie w zakoriczeniu catosci lub okre$lonej czesci Robét (np. poszczegdinych
kamienimilowych, faz lub etapow),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdinosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodnysz niniejsza umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, wtym nie
zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych — po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia skutkdw nieprawidtowo$ci w wyznaczonym przez
Wykonawce odpowiednim terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie |ub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego,
e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robot lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczyt, nie przedituzyt lub nie uzupemit Zabezpieczenia w wynikajacym
z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzyt dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci Robét lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktorakolwiek z jej stron,
jak réwniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,
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i) w przypadku gdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie
dla Wykonawcy niemozliwa.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie.
W takim przypadku Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy
ZLK odstagpit Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ziozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od
niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajacego na sze$¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci
Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron, Podwykonawca
zobowigzany bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem inigjszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektow wykonanych Robot i terenu budowy,

b) wydania cato$ci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosCi objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez:ktérakolwiek ze Stron, Strony sporzadza
protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacjidRobot i czynnosci, wedtughstanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwochiegzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia/Ztozenia o$wiadczeniu 0, odstapieniu od niniejszej
umowy, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby
Podwykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego
bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow, ktérych
tre§¢ bedzie wigzaca dla Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszyispeséb protokot wymaga doreczenia
Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia® niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktdrakolwiek ze Stron
prawidtowo wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy
zostang rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczeniemastapi w oparciu'@ stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i¢czynnosei, oraz o ceny okreslone w RCO; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie
niewykorzystanych materiatow i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie decyzje o ich odkupieniu od
Podwykonawey,

b) w przypadku; gdy. rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanieokreslone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe' poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robét i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, opkiérym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem'Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstagpienia od niniejsze] umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okolicznosci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po
obu Stronach, wéwczas dane koszty ponosza Strony w cze$ciach réwnych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przyjeta przez Wykonawce czes¢ Robot gwaranciji jakoSci
zgodnie z postanowieniami § 14 powyze.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstagpienia od niej przez Wykonawce z przyczyn lezacych
wylacznie po stronie Podwykonawcy, Podwykonawcy nie bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy Zadne

roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 7
powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez Podwykonawce z przyczyn
leZgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie bedq przystugiwaé wobec Podwykonawcy Zadne
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roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 8
powyzej.

§17
Odpowiedzialno$¢

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb
trzecich wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw, Podwykonawca odpowiada, jak
za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych karimownych:

a) w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore, Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku zwioki Podwykonawcy w wykonaniu Robot lub innych czynnoscihobjetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym ich etapéw lub kamieni milowyeh, w stosunku,do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy.dzier zwioki,

c) W przypadku zwioki Podwykonawcy w usunieciu wad/w stosunku do ‘terminu wyznaczonego na ich
usunigecie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania, catosci lub cze$ci Robot lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem« postanowien hiniejszej umowy - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia,

e) w przypadku zwioki Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za
kazdy dzien zwioki,

f)  w przypadku nie dostarczenia w terminie oswiadczern Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w § 13 ust.: 151,16 powyzej — w wysokosei 8% Wynagrodzenia za kazdy przypadek,

g) w przypadkunodmowy przez. Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku,
o ktérym mowa § 16,ust. 8 powyzej ~ w wysokosel 3% Wynagrodzenia,

h)  w przypadku naruszenia obowiazk@w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci w razie
naruszenia ‘zasad okreslonychnw “Instrukcji 1bh-105 — w sytuacjach i w wysoko$ciach okre$lonych
w Taryfikatorze kar stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, jednakze nie wigcej niz do poziomu 10% Wynagrodzenia.

Kary umowne ptatnenbedq w, terminie 7 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowej.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogédlnych.

W przypadku zwioki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek do wysoko$ci odsetek ustawowych.

§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace
poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony
nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355§ 2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét lub skutkéw epidemii
COVID-19.
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Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegoélnosci uznajg nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b)  pozar powstaty na skutek okoliczno$ci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzszej.

Strony zobowigzane sq do podjecia wszelkich dziatat w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych
z dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkdw zwigzanych\z realizacjg niniejszej
umowy. Wynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej, nie mogq by¢
realizowane pomimo podjecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowaw zdaniu poprzednim, ulegajg
zawieszeniu na czas jej dziatania. Niezwtocznie po ustapieniu«dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sq do
przystapienia do realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, zas Podwykenawea zobowigzany bedzie
ponadto podjaé na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgednione z Wykonawea, zmierzajace do
usuniecia skutkow opoznien powstatych w wyniku dziatania sity Wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwiocznie) druga Strone na pismie,
zarébwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia
w terminie 3 dni po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowoddw potwierdzajacych wystgpienie tych okoliczno$ci
oraz podjete przez siebie dziatania, o ktérych mowa wast: 4.

§19
Zakaz cesji

Uprawnienia Podwykonawcy. wyhikajace z niniejszej umowy, w tymhwierzytelnosci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz osoéb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnoSciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcysbez uprzedniej zgady Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy ‘przystugujesprawo do ‘przeniesienia catosci lub czesci jego praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy, na“rzeczrZamawiajacego lub innych podmiotow z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., bez koniecznosei uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

Do kontaktow z,Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujace,osoby:

............................. Jeh s email

Do kontaktéow z Wykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca
wyznacza nastepujace osoby:

............................. el emaill

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowa, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugiej
Stronie na pismie. W przypadku doreczen za posrednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy
wskazane w komparycji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie
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o kazdej zmianie adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za
skuteczne.

§22
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstapienie od niniejszej
umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyze;.

4. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca oraz osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie sie
z treScig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie
wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowiazki informacyjne wzglédem oséb, ktorychdanesosobowe przekazywane
beda Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob. fizyeznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych ‘eraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danyeh), w szczegdlnesci poprzez ‘udokumentowane
zapoznanie ich z Politykg prywatno$ci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany, jest na zadanie Wykonawcy
przedstawi¢ mu dowody potwierdzajace wykonanie powyZzszego obowigzku.

6. Stosownie do ftresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r.<0 przeciwdziataniu nadmiernym opG6znieniom
w transakcjach  handlowych (Dz.U.2021.424 tj.)  Wykonawca  oSwiadczaj” ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowiggej integralng czesc.
Zataczniki:
Zatacznik nr 1 RCO,

Zatgcznik nr 3 Polityka prywatno$ci Wykonawcy.

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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