PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zaktad Linii Kolejowych
85-082 Bydgoszcz, ul. Z. Augusta 1

1Z13D0.513.1.2022.RG.1

1213-22-29601
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Nazwa zadania:

,Wzmocnienie podtorza na linii nr 353 Poznarn Wschod-Skandawa wraz z robotami
towarzyszacymi i obstuga Pociggu Naprawy Podtorza z maszyna wiodacg typu
AHM-800R i oczyszczarki tlucznia RM80 stanowiacych potencjal Zamawiajacego -
Zaktadu Maszyn Torowych w Krakowie””

Lokalizacja robot:
Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy:

» Ogolna iloéé kilometrow do wzmocnienia podtorza wynosi 3,976 kmt (tor nr 1 km
70,910-72,878: 1,968 kmt i tor nr 2 km 70,910-72,918: 2,008 km.).
Zamawiajacy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:
Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy

85-082 Bydgoszcz, ul. Z. Augusta 1

Nazwa i kody robét:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, kolei, wyréwnanie terenu;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z
transportem kolejowym.

71311230-2 Ustugi inzynieryjne w zakresie kolei

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej lub wodne;j

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportowych
45234100-7 Budowa kolei
45231400-9 Roboty elektroenergetyczne
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1 Czesc opisowa

1.1 Opis ogoéiny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie roboét
wzmocnienia podtorza kolejowego toru nr 1 w km 70,910-72,878 i toru nr 2 w km 70,910-
72,912, szlak Wpydartowo-Mogilno na linii nr 353 Poznan Wschod-Skandawa z
wykorzystaniem Pociagu Naprawy Podtorza (PNP) z maszyng wiodaca typu AHM-800R.

1.2 Opis stanu istniejacego

Linia nr 353 Poznan Wschod-Skandawa jest linig pierwszorzedng, zelektryfikowana,
dwutorowg, znaczenia panstwowego o ruchu mieszanym pasazersko-towarowym.
Nawierzchnia: szyny 60E1 wyprodukowane i wbudowane w 2014r., podkiady PS94
wyprodukowane i wbudowane w 2014r. z przytwierdzeniem SB, rozstaw podktadéw 1667/1
kmt, tor bezstykowy na podsypce ttuczniowej grubosci pod podktadem 35 cm mato
zanieczyszczona. Predkos¢ konstrukcyjna (predko$é docelowa) wynosi 160 km/h, predkosc
rozktadowa dla pociggoéw pasazerskich wynosi 150 km/h i towarowych 100 km/h.

1.3 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej i powykonawczej

a) Opracowanie powinno uwzglednia¢ zakres robot podtorzowych pozwalajgcych na
uzyskanie nastepujgcych parametréw toru:

Linia nr 353 Poznan Wschoéd — Skandawa - utrzymanie predkosci rozktadowej
pociggow pasazerskich V=150 km/h i towarowych V=100 km/h.
b) Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét nawierzchniowo-
podtorzowych — Id-114

e Warunkami technicznymi obowigzujagcymi w PKP PLK S.A. w tym Id-1
e \Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego Id-3
e Regulaminem Pracy PNP AHM 800R

e Rozrzadzeniem MTiGM z dnia 10.09.1998 r. w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2014 poz. 867 z p6z. zm.).

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290.

e Standardami technicznymi — szczegotowymi warunkami technicznymi dla
modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla
taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem)
(Uchwata nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14
czerwca 2010 r.).

e Warunkami technicznymi budowy i odbioru perondéw pasazerskich aspekty:
peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu - |d-22.

e Wytycznymi architektonicznymi dla kolejowych obiektow obstugi podréznych
z dnia 18.01.2017 roku - Ipi-1.
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e Wytycznymi dla oznakowania statego stacji pasazerskich z dnia 07.02.2017
roku - Ipi-2.

c) Zakres zamowienia projektowego obejmuije :

e uzyskanie i aktualizacja planow sytuacyjno — wysokosciowych,
* wykonanie niezbednych badan i odkrywek dla potrzeb projektu,
e wykonanie inwentaryzacji wszystkich urzgdzen w terenie,

e wykonanie projektu wykonawczego wzmocnienia podtorza kolejowego
z uwzglednieniem robét utrzymaniowo-naprawczych wyprzedzajgcych,

e uzgodnienie z wiascicielami lokalizacji i naniesienie na plany wszystkich kabli
i urzagdzen i innych przeszkdd, ktére kolidujg z robotami,

e sporzadzenie projektu odwodnienia.

e Opracowanie Projektow organizacji ruchu na przejazdach kolejowo-
drogowych w lokalizacjach objetych obmiarem robét ( km 109,050 110,337)
wykona Zamawiajacy; oznakowanie objazdéw przejazdéw zgodnie
z opracowanymi Projektami organizacji ruchu na przejazdach oraz po
wykonaniu napraw przejazdéw zdjecie oznakowania wykona Wykonawca,

d) Dokumentacja projektowa powinna

by¢ opracowana dla poszczegdlnych branz w zakresie niezbednym dla wykonania
catosci robét budowlanych oraz umozliwiajgcym dokonanie technicznego

i funkcjonalnego odbioru robét, a takze umozliwiajacym w procesie eksploataciji
przeprowadzanie pomiardéw i badan diagnostycznych, przegladéw okresowych

i usuwanie usterek.

w kazdym opracowaniu nalezy zamiesci¢ wykaz materiatow niezbednych do
wykonania zadania. Wykaz ten powinien zawieraé, co najmniej: nazwe, typ i ilo$¢

materiatéw.
Materiaty muszg posiadac dopuszczenia do stosowania na sieci PKP PLK S.A.
dokumentacje nalezy sporzadzi¢, w 4-ch egzemplarzach + 1 no$nik CD.

w ramach dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje ,Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i przedtozy

do akceptacji w dniu przekazania placu budowy.

dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie wymagane warunki
techniczne, uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbedne dla realizacji robét a takze
protokoty regulacji osi torow.

Wykonawca rozszerzy archiwalne protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi
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e)

toru o informacje dotyczaca rzeczywistego potozenia toru w planie i w profilu —

sporzadzi nowe protokoty regulacji osi toru zgtosi do zasobéw KODGIK.
Wykonawca przedstawi w formie graficznej roznice istniejgcego potozenia osi
toréw w profilu w stosunku do stanu archiwalnego. Uktad odniesienia wysokosci
istniejgcej osi toru na profilu powinien by¢ zgodny z uktadem odniesienia wysokosci
mapy | wyraznie opisany.

zasady wykonywania pomiarow pikietazu, profilu podtuznego, protokotéw
zdawczoodbiorczych, znakéw regulacji okresla instrukcja D-19 , 0 organizacji

i wykonaniu pomiarow w geodezji kolejowej PKP”- Dyrekcja Generalna, Warszawa
1998r

dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymogami ustaw,
przepisow (w tym techniczno-budowlanych), obowigzujgcymi normami

i standardami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, a takze przepisami

i instrukcjami obowigzujgcymi w Spétkach PKP S.A. i uzgodniona przez obszarowy
Zaktad Linii Kolejowych zarzgdzajacy linig ujetg w postepowaniu

dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz
oprawi¢ w oktadke formatu A-4 w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie
projektu. Dopuszcza sie oprawe w tomy. Dokumentacje nalezy opracowac stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w normach lub
inne objasnione w legendzie.

Dokumentacja powykonawcza:

po zakonczeniu robot Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza dla
wszystkich lokalizacji objetych robotami, dla wszystkich branz zawierajgca rysunki i

schematy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot:
- 1 egz. (tzw. ,dokumentacji zrodtowej’) wykonany w edytowalnej wersji elektronicznej
na nosniku CD;

- 4 egz. (tzw. ,dokumentacji eksploatacyjnej’) wykonane na papierze,

o znormalizowanych formatach arkuszy A3 lub A4.
w ramach dokumentacji powykonawczej nalezy wykonac geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

Strona 5z 25




e dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie

zmian na kolejowa mape sytuacyjno-wysoko$ciowg, mape zasadniczg, do

ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca dokumentacji powinien uzyskac¢ decyzje Kolejowego Osrodka

Geodezyjnego.

1.4 Zakres robét budowlanych

Zgodny z Przedmiarem robét (Szacunkowa warto$¢ zadania) - Zatgcznikiem nr 1 do
PFU:

a)

c)

d)

e)

Podane w obmiarze robot charakterystyczne parametry m.in. kilometraze,
ditugosci, wielkosci powierzchni, szerokosci, odlegtosci, ilosci robét dla
poszczegolnych branz i zakresow/ lokalizacji sg tylko szacunkowe i moga réznic
sie od ilosci wynikajgcych z uszczegdtowienia zakresu Rob6t na etapie projektu
wykonawczego, co Wykonawca winien wzig¢ pod uwage przygotowujgc oferte, co
powinien wkalkulowa¢ w przedstawiong w ofercie cene ofertows.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszystkie Roboty przewidziane
w zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby
osiagnac¢ zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca zorganizuje wtasnym kosztem i staraniem zaplecze budowy oraz
drogi dojazdu (technologiczne do lokalizacji, w ktérych dokonywane bedzie
wzmocnienie podtorza). Wszelkie koszty zwigzane z dostawg medidw,
materiatow, maszyn (w tym koszty naprawy drég zniszczonych/uszkodzonych
przez samochody Wykonawcy lub innych firm dziatajgcych na rzecz Wykonawcy),
dzierzawg gruntéw, zamknie¢ drég dojazdowych do przejazdoéw kolejowych itp. sg
po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie gwarantuje mozliwosci poruszania sie sprzetem Wykonawcy po
koronie torowiska oraz w pasie kolejowym na catej dtugosci robét.

W lokalizacji robot nie wystepujg do usuniecie drzewa i krzewy.

2 Ogolne wymagania dotyczace robét

a)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Prawem
Budowlanym i Umowa, oraz za ich, jako$¢, zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami oraz poleceniami Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku powinna by¢ zapewniona skrajnia budowli zgodnie

z wymaganiami normy PN-69/K-02057 oraz Skrajni GPL1, Koleje
normalnotorowe — Skrajnia budowli i warunku wolnej strefy od wszelkich urzgdzen
po min. 2,20 m po obu stronach osi toru na gteboko$¢ 1,50 ponizej gtowki szyny.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni szczegotowe
ich zlokalizowanie, wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

w czasie trwania robét. W przypadku uszkodzenia sieci podziemnych uzbrojenia
terenu przez Wykonawce (robét zwigzanych ze wzmocnieniem podtorza) poniesie
on wszelkie koszty wynikajace z naprawy uszkodzonej infrastruktury oraz koszty
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2.1

d)

)

odszkodowan, ewentualnych kar i roszczen zarzadcy uszkodzonej infrastruktury
lub 0sbb trzecich, ktore poniosty z tego tytutu szkode.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentacji budowlano — wykonawczej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaty one utraty
stabilnosci konstrukcji wsporczych i odciggow sieci trakcyjnej (uszkodzenie lub
nadmierne odkrycie fundamentéw).

Koszty budowy i urzadzania drég dojazdowych na budowe, jak i do placow
sktadowych oraz skutki korzystania z drég publicznych ponosi Wykonawce.

Koszty wynikajace z tymczasowej organizacji ruchu drogowego w czasie realizacji
kontraktu w obrebie przejazdéw kolejowych ponosi Wykonawca.

Prace realizowane przez Wykonawce beda wykonywane przy jednoczesnym
prowadzeniu ruchu pociggdw po torze sgsiednim trakcja elektryczng (wigczone
napiecie w sieci trakcyjnej w torze sasiednim)

Ograniczenia predkosci na torach sgsiadujgcych z torami remontowanymi moga
by¢ wprowadzane tylko na dtugosci frontu robét i na czas faktycznego
wykonywania robét. Wielko$¢ ograniczenia predkosci powinna by¢ zgodna

z obowigzujgcymi przepisami, Instrukcja Id-1 z uwzglednieniem specyfiki
warunkéw miejscowych. Zamawiajacy oczekuje, ze predkosc ta nie bedzie nizsza
niz 60 km/h

W celu uzyskania wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego

i kompletnego przygotowania oferty Wykonawca powinien przeprowadzic¢ wizje
lokalng. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanych informaciji
i inne skutki wizji lokalnej ponosi sam Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we wtasnym zakresie i wtasnym
kosztem nadzoréw ze strony wiascicieli kolidujgcych sieci podczas prowadzenia
prac np. PKP Energetyka, TK Telekom, PKP S.A. itd.

Wykonawca dokona zgtoszenia przedmiotowych robét budowlanych do organéw
administracji rzgdowych lub samorzadowych lub uzyska pozwolenie na budowe.

Organizacja robot

a)

b)

Roboty zasadnicze dla pracy AHM ujete sg w planie rocznym zamknie¢ torowych
PKP PLK S.A., w zwigzku z tym prace budowlane powinny by¢ roztozone
rbwnomiernie w czasie, prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem pory
dziennej, ale rowniez prowadzone w porze nocnej, w celu maksymalnego
wykorzystania czasu zamknie¢ torowych.

Podczas catodobowych zamknie¢ torowych Wykonawca powinien prowadzi¢
roboty przez min. 16 godz. w ciggu doby.

Prowadzenie rob6t wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w instrukcjach obowigzujgcych u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci Id-1, Ir-1 i le-
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2.2

1. Roboty prowadzone beda: w poblizu czynnych toréw i na torach, w poblizu
czynnej sieci trakcyjnej.

Z uwagi na prowadzenie robot w obrebie czynnych toréw kolejowych, wszelkie
roboty beda wykonywane w porozumieniu z Zamawiajgcym. Dotyczy to w
szczegoblnosci zasad ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych oraz pracownikéw
Wykonawcy.

Nalezy przewidzie¢ taka technologie wykonania robét i liczbe zespotow
roboczych, aby zminimalizowac¢ czas zamknie¢ torowych, tgcznie z wydtuzeniem
czasu do pracy na trzy zmiany — przez cata dobe w przypadku koniecznosci
nadrabiania ewentualnych opéznien. Liczba grup roboczych musi zapewnic
wykonanie robét w podanych przez Zamawiajgcego terminach.

Z uwagi na wykorzystywanie maszyn Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni
biezacg wspotprace kierownika robét z naczelnikiem Pociggu Napraw Podtorza
Zaktadu Maszyn Torowych w Krakowie.

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzgledni¢ zapewnienie
bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu pociggéw na torach czynnych dla ruchu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje szczegoétowe
Harmonogramy rob6t dla kazdego etapu, uwzgledniajgce terminy realizaciji
poszczegodlnych robét objetych zaméwieniem.

Harmonogram robét kazdego etapu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na biezgco podczas
postepu robot i przekazywany Zamawiajgcemu w postaci wydruku.

Prace zasadnicze objete niniejszymi Warunkami Zaméwienia bedg wykonane
w ramach zamknie¢ torowych.

Koszty wynikajgce z dodatkowych ograniczen w ruchu, spowodowanych
prowadzeniem rob6t powodujace wprowadzenie komunikacji zastepczej, trakc;ji
spalinowej, jazd pociggéw trasg zastepcza ponosi Wykonawca.

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materiatow

a) Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce niezbedne dla realizacji zadania

Wykonawca dostarcza na swdj koszt z uwzglednieniem kosztoéw transportu,

zatadunku, wytadunku, ewentualnych przetadunkéw materiatéw oraz transportu

technologicznego.

b) Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do robdt musza by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg, Polskimi lub Europejskimi Normami, specyfikacjom UIC lub posiada¢

krajowg deklaracje zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z Polskg Norma albo

aprobatg techniczng i posiadac¢ wszystkie dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami i procedurami w PKP PLK S.A. - 1d-100.
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c)

d)

9)

h)

Wykonawca przedtozy prébki materiatow do realizacji rob6t wraz z dokumentami do

akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne

z dokumentacjg projektowg | wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ wykonania, to na
koszt Wykonawcy takie materiaty i urzgdzenia beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
materiaty i urzgdzenia zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja,
jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym i Wykonawca lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania, w szczegolnosci
odpady niebezpieczne zostang poddane odzyskowi, recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z ustawg o odpadach.

Wiascicielem wszystkich powstatych odpadéw jest Wykonawca.

Wykonawca robét, na ktérym spocznie obowigzek witasciwej zbiorki odpadow,
magazynowania, transportu i utylizacji. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
prawng i materialng, za ewentualne szkody dla srodowiska naturalnego wynikajace z
niewtasciwego sortowania, transportu lub okresowego sktadowania i magazynowania

powstatych w wyniku realizacji zadania odpadow.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz ustalenia wynikajgce

z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nr
SR.1I1.AK.6665-1-57-07 z dnia 6.08.2008r., a takze posiadac¢ decyzje zatwierdzajaca

program gospodarki odpadami zgodnie z zapisem

Ustawy o odpadach (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektorych innych ustaw; Dz. U. Nr 28, poz. 145). Wytwoérca odpadéw, ktory
prowadzi dziatalno$¢ polegajaca na $wiadczeniu ustug w zakresie budowy, rozbidrki,

remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji

Strona 9 z 25




k)

2.3

i napraw, a takze przetwarzania odpadéw zawierajacych azbest w urzgdzeniach
przewoznych, jest obowigzany do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami.

Wykonawca zatatwia (i uiszcza optaty) wszelkie wymagane prawem uzgodnienia
niezbedne do realizacji robo6t, w tym pozwolenie na pozyskiwanie i gospodarke
odpadami. Wykonawca bedzie uiszczat optaty za eksploatacje zrédet pozyskiwania
materiatéw i rekultywacje terenu oraz naprawe szkdd powstatych w czasie

prowadzenia robot.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow, ilosci i wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot
w zaktadanych terminach, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i wskazaniach Inzyniera oraz w terminach przewidzianych umowsa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Zamawiajgcy zapewnia do wykonania robét Pocigg Naprawy Podtorza IM Krakéw.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapewnienia ochrony maszyn Zamawiajgcego
na szlaku i placach tadunkowych poza czasem roboczym ( przerwa nocna, dni wolne

od pracy) w okresie prowadzenia robét.

Wykonawca dostarczy nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.
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h)

2.4

c)

d)

9)

2.5

a)

Wykonawca zapewni wszelki niezbedny sprzet do sprawnego przeprowadzenia
odbioréw robot.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Doboru srodkéw transportu (drogowego, szynowego lub innego) w celu dowiezienia

materiatow na budowe i do miejsca wbudowania dokonuje Wykonawca.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatéw na liniach kolejowych i po drogach
publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wtadz na uzycie taboru lub pojazddéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich
pojazdow uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu
inzynieryjnego lub drogi i koszty napraw szkdd, jesli takie powstang. O kazdym takim

przewozie, w sposob ciggty, powiadomiony bedzie Zamawiajacy;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

Zastosowana liczba srodkoéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i wskazaniach

Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym umowa.

Uzywane przez Wykonawce pojazdy kolejowe, w tym pojazdy szynowo - drogowe,

bedg posiadaty wazne dokumenty wymagane prawem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy beda usuniete z terenu

budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Kontrola i obmiary robét.

W trakcie robdt Wykonawca prowadzi¢ powinien pomiary kontrolne, z ktoérych
sporzgdza dokument w formie uzgodnieniowej przez nadzé6r inwestorski. Dla
zapewnienia wymaganej jakosci robot, bezpieczenstwa ruchu pociggéw wykonane
roboty podlegajg kontroli i ocenie przez nadzor inwestorski w czasie realizacji i po ich
zakonczeniu.
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b) Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, pomierzonych ,na
gruncie”, w odniesieniu do dokumentacji projektowej wykonawczej, do rachunku
ilosciowego. Obmiary robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
nadzor inwestorski o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Btedy lub braki w ilosciach podanych w rachunku ilosciowym, nie zwalniajg
Wykonawcy z wykonania robét w petnym zakresie, potrzebnym do funkcjonowania
przedmiotu zamoéwienia. Btedne dane zostang poprawione na pi$mie. Zobowigzanie
Zamawiajgcego ustala sie wg kosztoéw jednostkowych zawartych w przedtozone;j
ofercie i faktycznie wykonanych ilosci rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.6 Odbior robot
Od strony formalnej Zamawiajgcy wymaga, aby prowadzi¢ odbiory rob6t wg ustawy Prawo
budowlane i przepiséw kolejowych, ktére majg zapewni¢, wymagang jakosc¢ i terminowos$é
robot oraz standardy bezpieczenstwa ruchu pociggéw po robotach. Wykonawca zapewnia
wiasnym kosztem i staraniem sprzet do prac zwigzanych z odbiorem robét. Wzory
dokumentéw odbiorowych zgodne z Id-114

Odbiory prowadzic trzeba wg nastepujgcego porzadku:

a) Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, odbiera nadzoér inwestorski na wniosek (zgtoszenie)
Wykonawcy. Odbiér prowadzi sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na drugi dzien od daty
zgtoszenia.
Z czynnosci odbioru robot zanikajacych sporzadza sie protokét. Roboty ulegajace zakryciu

odbiera nadzér inwestorski na podstawie pomiaréw i badan w odniesieniu do dokumentaciji

wykonawczej lub ustalen nadzér inwestorski — Wykonawca.

b) Odbiory techniczne
c) Odbiory eksploatacyjne

e Odbior eksploatacyjny jest podstawag oddania toru do eksploatacji z predkoscia
okreslong przez komisje dokonujgcg odbioru.

d) Odbiory czesciowe robdt
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Przeprowadza sie je, gdy:

Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowo wykonane roboty (zakres robét),
stanowigce catosc¢ funkcjonalng lub budowlang, a umowa przewiduje taki sposob

rozliczen,

Przed przystapieniem do kolejnej fazy robot zachodzi potrzeba okreslenia jakosci

i ilosci robét, ktére ulegajg zakryciu lub zanikna,
Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy organizuje sie dla oceny ilosci i jakosci catosci wykonanych robét,
wchodzgcych w zakres zadania, wraz z dokonaniem korncowego rozliczenia
finansowego.

Gotowosc¢ do odbioru korncowego zgtasza Wykonawca z rownoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie ustalonym w umowie, liczonym od

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci budowli do odbioru.
Odbioréw koncowych dokonuje komisja, ktérg powotuje Zamawiajacy.

Komisja dokonuje odbioru na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
pomiaréw i badan zgodnosci z dokumentacjg projektowa, sprawdzajac ich ilos¢ i
jakos¢. W trakcie odbioru koncowego robét Komisja zapoznaje sie z realizacjg
ustalen odbioréw poprzedzajgcych odbiér koricowy. Sprawdza wykonanie usuniecia

usterek i wykonanie poprawek.

W przypadku stwierdzenia, ze usterki nie sg usuniete, poprawki nie zostaty
wykonane, to Komisja przerywa swoje czynnosci i wyznacza nowy termin odbioru
korncowego, po uzgodnieniu z Wykonawca. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
komisji, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych branzach odbiega od
dokumentacji wykonawczej i nie ma wptywu na eksploatacje i bezpieczenstwo ruchu

kolejowego, Komisja odbiera roboty, wyznaczajac termin usuniecia usterek

Dla dokonania czynnosci kontrolnych Komisiji i rzetelnej oceny jakosci robo6t, Komisja
powinna posiadac i mie¢ wglad do dokumentacji budowy. Dokumenty do odbioru
koncowego robot, do sporzgdzenia protokotu odbioru korncowego robét, przygotowuje
Wykonawca i przedktada Zamawiajgcemu . Zamawiajacy przekazuje te dokumenty

Komisji. Do takich dokumentéw zalicza sie przede wszystkim:

Strona 13 z 25




f)

Operat kolaudacyjny w tym:

-Dokumentacje projektowa wykonawcza z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami

i poprawkami,

- Protokoty odbioréw robét zanikajgcych, technicznych, eksploatacyjnych,
czesciowych wraz z zatgcznikami.

- Atesty, aprobaty techniczne dla materiatéw zastosowanych w trakcie realizacji robét,
- Wyniki pomiarow geodezyjnych, kontroli jakosci robét,

- Opinie i ekspertyzy - jesli takie byty wydawane oraz na ich podstawie zmiany

technologii wprowadzone w trakcie realizacji zadania,

- Zestawienie wad, usterek, niedorébek stwierdzonych czasie poprzednich odbioréw

oraz potwierdzenia ich usunigcia,

- Korespondencje i inne dokumenty, ktére moga mieé¢ wptyw na przebieg odbioru lub

wynik odbioru,

- Dokumentacje fotograficzng z catego przebiegu robét (przed przystgpieniem, w

czasie i po zakonczeniu robét)

- W przypadku, gdy Komisja stwierdzi braki w dokumentacji projektowej lub braki
i niedociggniecia w dokumentacji powykonawczej, odstepuje od odbioru,
wyznaczajgc termin usuniecia usterek, a przewodniczgcy Komisji w uzgodnieniu z

Wykonawcg ustala nowy termin odbioru koricowego.

Odbioér gwarancyjny i pogwarancyjny

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez Wykonawce. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie bezposrednio przed

zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych w umowie.

2.7

Warunki bezpieczenstwa pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel, jezeli nie jest to niezbedne, nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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e)

Roboty wykonywane na szlaku muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem
budowlanym, przepisami BHP obowigzujgcymi na terenie Polski i u Zamawiajgcego
(w szczegolnosci z instrukcjami Ir-1, 1d-1, le-1, le-5 i serig instrukcji EBH) oraz
Tymczasowym Regulaminem Prowadzenia Ruchu Pociggdéw opracowanym na
wniosek i koszt Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét nalezy szczegélnie zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo
ludzi i sprzetu przy pracy w poblizu oraz w czynnych torach i w sgsiedztwie sieci

trakcyjnej pod napieciem.

Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia placu budowy po zakonczeniu robét,
usuniecia nadmiaru ziemi pozostatego po robotach ziemnych, wyréwnania terenu itp.

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do odbioru koncowego roboét:

zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg oraz nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
obwieszczenia przed rozpoczeciem robét faktu przystapienia do nich w sposob

uzgodniony z Zamawiajgcym;

zapewnienia bezpiecznego dostepu do obiektow przeznaczonych dla oséb

korzystajgcych z ustug kolei, np. peronow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z obowigzujgcymi wymaganiami
w zakresie bezpieczenstwa pracy zawartymi w przepisach ogélnie obowigzujgcych
oraz instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Ibh-105) w odniesieniu do prac

wykonywanych na terenie Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do ich przestrzegania

Wszyscy pracownicy na placu budowy powinni posiadac¢ kamizelki ostrzegawcze z

identyfikatorem firmy, w ktérej pracuja.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy wydane przez ograny administracji
panstwowej i samorzadowej, przepisy i instrukcje obowigzujgce u Zamawiajgcego oraz
inne przepisy, instrukcje i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane
z przedmiotem niniejszego zamoéwienia | bedzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, instrukcji i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Do podstawowych przepiséw naleza:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz.
1332 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz.U. 2017
poz. 2117 pdzn. Zm.).

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
-Dz. U. z2015r. Nr 193 poz. 520).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2015r. poz.
1).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U.
z 2015r. poz. 1651).

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity

Dz. U.z2015r. Nr 102 poz. 1774 z pézniejszymi zmianami Dziat lll, Rozdziat 1).
7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.

883 z pdzniejszymi zmianami).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U.z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm.).

10) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 199).

11) Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 469
pozn. zm.).

12) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015

poz. 783 z pdzn. zm.).

13) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.1483

z pdzn. zm.).
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14) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r.
poz. 196).

16) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

17) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r.
nr 185 poz. 1092).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 20.10.2015r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii

kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015 poz.1744).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 .
poz. 1129).

20) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. poz. 462 z pézn. zm.).

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
poz. 1422).

22) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm.).

23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

25) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (Dz.U. 2015 nr 196 poz. 1875).
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26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164
poz. 1589).

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).

28) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r., w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomiaréow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572).

29) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
Jkosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zm.).

31) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 13.05.2014r. w sprawie
dopuszczenia do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw
kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720).

32) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151. poz. 987 z p6zn. zm).

33) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
interoperacyjnosci kolei z dnia 6 listopada 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1297).

34) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakodw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z p6zn. zm.).

35) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 5

wrzesnia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 1183 ze zm.).
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36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie
nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych
(Dz. U. Nr 101, poz.939).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.
w sprawie okreslenia rodzajéw materiatdw stanowigcych panstwowy zasoéb
geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wytaczania z zasobu
oraz udostepniania zasobu ( Dz. U. Nr 49, poz. 493).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobow i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci ( Dz. U. Nr 268, poz.2663).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajow
wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portdéw, ktére powinny by¢ przekazywane wiasciwym
organom ochrony $rodowiska, oraz termindéw i sposobdw ich prezentacji (Dz. U. Nr
18, poz.164).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397

Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U.
z 2014 r. poz. 1040).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz. 2041 i z 2006 r.
z podzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 1 poz. 2043).
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46) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146 ).

47) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkdédw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewdéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz..U. z 2014 r. poz.1227
z pézn. zm.).

48) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

49) Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r.
zmieniajgca decyzje w sprawie ustalenia terenow, przez ktoére przebiegaja linie
kolejowe, jako terendw zamknietych ( Dz. Urz. MIiR z 2015 poz. 6)

50) Instrukcje techniczne obowigzujgce w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez
GUGIK i Gtéwnego Geodete Kraju.

51) Instrukcja D-19 ,0O organizacji i wykonaniu pomiaréw w geodezji kolejowej PKP” -
Dyrekcja Generalna, Warszawa 1998r.

52) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Zatgcznik do Uchwaty Nr 173 Zarzadu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

53) Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. Zatgcznik do
Uchwaty Nr 302 Zarzadu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

54) 1d-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatgcznik do Uchwaty Nr
165 Zarzadu PKP PLK S.A. Warszawa 2009.

55) let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznych terendéw kolejowych,
Zatgcznik do Uchwaty nr 191 Zarzadu PKP PLK S.A. Warszawa 2009.

56) let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, Zatacznik do Uchwaty nr 147 Zarzadu
PKP PLK S.A. Warszawa 2004.

57) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym
w przedsiebiorstwie Polskie Koleje Panstwowe (WTB-E10) — Zarzadzenie Nr 43
Zarzadu PKP z dnia 09.09.1996r.

58) let-5 Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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59) le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji.
60) le-2 (E-3) Instrukcji o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowe;.

61) le-5 (E11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzgdzeniach

sterowania ruchem kolejowym.

62) le-6 (WOT-E12) Woytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do

eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym.

63) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru szyn kolejowych — wymagania i badania.
ILK3d-518/3/07.

64) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych
— wymagania i badania. ILK3a-5187/01/05.

65) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajacych szyny do podktadéw i podrozjazdnic. ILK3d-5183-5/2007E.P.

66) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru elementéw z tworzyw sztucznych

stosowanych w nawierzchni kolejowej. ILK2-5185/1/2000.

67) Tymczasowe Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru poliuretanowych
przektadek podszynowych typu PWE(P). ILK3B - 5100/92/06.

68) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych

(warunki uzupetniajgce) nowelizacja z dnia 16 maja 2006 roku.

69) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru szyn uzyskanych przez regeneracje
z reprofilacja gtéwki i zgrzanie w zaktadach stacjonarnych szyn starych
uzytecznych. Wymagania i badania. Nr KD4-518/08/98/KK z dnia 24.06.1998 r.

70) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej. ILK3b-5100/10/07.

71) EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa | higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej ,Postanowienia wspolne”, zatwierdzona Uchwatg Nr 170

Zarzgdu PKP Energetyka spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r

72) EBH-1a(ET4) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz
linii potrzeb nieatrakcyjnych zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej.
Warszawa 2004r.
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73) Uchwata nr 772/2014 Zarzadu Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika
2014 r.,w sprawie przyjecia zarzadzenia wprowadzajgcego ,Instrukcje postepowania
z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP PLK S.A. — Im3”.

74) Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei CBP- BBK ,Kolprojekt. Sie¢ trakcyjna PKP,
podwieszenia, rurowe i teownikowe, wyd.2004r.

75) Wytyczne dla osadzania znakoéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych

(stupach) sieci trakcyjnej Ig-6.

76) Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem

standarddw i wymogow dla linii interoperacyjnych. Warszawa 2007r.

77) Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych. Warszawa 2006r

78) Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na liniach
kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej — Warszawa
2005r

79) Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych le-102 — Uchwata Nr
285/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca 2010r.

80) Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych — Uchwata Nr
387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014r.

81) Wytyczne przeprowadzania odbiorow koncowych robét inwestycyjnych
prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
— Decyzja nr 48/2013 Prezesa Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27
wrzesnia 2013 r.

82) Wytyczne zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdoéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V2100 km/h 1d-18 — Uchwata Nr 426/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 31 sierpnia 2010r z pdzn. zmianami.

83) Zasady organizacji i udzielenia zamkniec torowych Ir-19 — Zarzgdzenie Zarzadu nr
26/2010 z dnia 22.11.2010.

84) Porozumienie z dnia 27.08.2009 roku w sprawie usuwania kolizji elementéw sieci
elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP
PLK S.A.

Strona 22 z 25




85) PN-EN  1990:2004/Ap1:2004/AC:2008/Ap2:2010/NA:2010. Eurokod: Podstawy

projektowania konstrukciji.

86) PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

87) PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogélne - Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

88) PN-EN 1991-2:2007/AC:2010/Ap1:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -

Czesc¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

89) PN-EN  1992-1-1:2008/Ap1:2010/NA:2010/AC:2011.Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

90) PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
— Czes¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

91) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla budynkéw.

92) PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— CzeS¢ 2: Mosty stalowe.

93) PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 4: Projektowanie
zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

94) PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych — Czes¢ 2: Reguty ogdine i reguty dla mostéw.

95) PN-EN 1997-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010. Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1.

96) Regulamin Pracy Zespotu Naprawy Podtorza (PNP) oraz poszczegélnych jego
maszyn z maszyng wiodgcg AHM 800R.

Wykonawca powinien na biezgco monitorowa¢ zmiany przepiséw prawa wydane przez
ograny administracji panstwowej i samorzgdowej, norm oraz przepisdbw wewnetrznych
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do stosowania obowigzujacych norm, aktéw
prawnych, itp. w momencie przystgpienia do robo6t i ewentualnej ich aktualizacji.
Aktualne przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP PLK S.A. Wykonawca zabezpieczy

we wilasnym zakresie. Wszystkie materiaty muszga odpowiadaé Polskim Normom i
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specyfikacjom lub posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate

techniczna.

Wszystkie materiaty i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobér sprzetu i materiatow musi

gwarantowac wykonanie robé6t zgodnie z normami.

4 Informacje ogodlne

a) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgcy wymagania

b)

9)

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), i innych
ustaw oraz rozporzadzen, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Zgtoszenia robot do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
dokona Wykonawca.

Warunki zaméwienia nalezy traktowac, jako wytyczne dotyczace zakresu

rzeczowego, wymagan i sposobu wykonania robét podstawowych oraz czynnosci
niezbednych do ich wykonania. Brak opisu jakiejkolwiek czynnosci niezbednej do

zrealizowania roboty nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej wykonania. Warunki
wykonania robét okresli dokumentacja projektowa, ktéra bedzie podlegata przyjeciu
do realizacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

Zamawiajgcy zastrzega na swojg rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamowienia
o dodatkowe roboty budowlane, uwzgledniajgce dodatkowe, biezgce potrzeby
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy udzielajgc zamoéwienia spotkom zaleznym w trybie negocjacji bez
ogtoszenia, zastrzega ze udziat podwykonawstwa nie moze by¢ wiekszy niz 50%
wartosci zamowienia.

Spétka zalezna przed podpisaniem umowy ma obowigzek podania w trakcie
negocjacji listy podwykonawcoéw oraz wartos¢ podzlecanych cze$ci zaméwienia i ich

zakresu, ktére podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego.
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J) W przypadku braku akceptacji podwykonawcy przez Zamawiajacego, spotka zalezna
musi zaproponowac innego podwykonawce do akceptacji lub wykonac te czes¢
zamowienia we wtasnym zakresie. Lista podwykonawcoéw stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy. Jezeli spotka zalezna nie ustali podwykonawcoéw, ktérzy zostang

zaakceptowani przez Zamawiajgcego podlega ona wykluczeniu z postepowania
zakupowego.

5 Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 — Przedmiar robét (Szacunkowa warto$¢ zadania).
Zatacznik nr 2- Planowany harmonogram zamknie¢ torowych.

Opracowat: Roman Grzanka
dn. 27.01.2022r.
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Zatwierdzit:
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