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UMOWA nr…………………………... 

zawarta w dniu ………………..… r. w Gdańsku pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy: 
372 183 500,00 zł, reprezentowaną przez dwie z niżej wymienionych osób uprawnionych do łącznej 
reprezentacji: 

1. …………………………….., 
2. …………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

a 

(2) …………………….., ……………………………………, reprezentowaną przez: / pełnomocnika na podstawie 
pełnomocnictwa stanowiącego zał. Nr …… do niniejszej Umowy::  

1. ………………………… 

2. ………………………… 

zwaną dalej „Podwykonawcą”. 

Wykonawca i Podwykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”. 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

I. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Linii Kolejowych 
w Olsztynie (dalej: „Zamawiający”) umowę nr 52/208/0045/22/Z/I z dnia 18.08.2022 r. (dalej: „Umowa 
ZLK”), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wzmocnienie nasypu na szlaku 
Stare Jabłonki – Biesal na linii kolejowej nr 353 w ramach Projektu „Prace na linii nr 353 na odcinku 
Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze” 

II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania mającego na celu wyłonienie podwykonawcy do 
realizacji robót objętych Umową ZLK, na podstawie ogłoszonych przez Wykonawcę Warunków zamówienia 
nr NUb/e-22I010R-03/2022 z dnia 14.10.2022 r. (dalej: „Warunki Zamówienia”), Podwykonawca złożył 
Wykonawcy ofertę z dnia ……….. r. a następnie ofertę ostateczną z dnia …………… (dalej: „Oferta 
Podwykonawcy”) na wykonanie części robót budowlanych i innych czynności wchodzących w zakres 
przedmiotu Umowy ZLK, obejmujących wykonanie robót wielobranżowych wraz z robotami 
przygotowawczymi (ziemnymi) i towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pn. „Wzmocnienie nasypu na 
szlaku Stare Jabłonki – Biesal na linii kolejowej nr 353” w ramach Projektu „Prace na linii nr 353 na odcinku 
Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze”, określonych w zakresie robót (dalej: „Zakres Robót”) 
dołączonym do Warunków Zamówienia; 

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodniły Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”), określające 
wysokość wynagrodzenia za poszczególne pozycje robót budowlanych na potrzeby rozliczeń częściowych, 
które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;  

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu Podwykonawcy 
wykonania określonych w niej robót budowlanych i czynności; 

Strony postanawiają co następuje: 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Wykonawcy usługi 
podwykonawcze obejmujące roboty budowlane, usługi i inne czynności objęte przedmiotem Umowy ZLK, 
w zakresie określonym w Warunkach Zamówienia (dalej: „Roboty”). 

2. Zakres Robót i obowiązków Podwykonawcy, oprócz niniejszej umowy, wynika z następujących 
dokumentów: 

a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, 

b) Warunki Zamówienia z załącznikami, w tym opis przedmiotu zamówienia do Umowy ZLK (dalej: „OPZ”), 
przekazane Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, 

c) Dokumentacja Projektowa, przekazana przez Wykonawcę wraz z Warunkami Zamówienia oraz 
stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy (dalej: „Dokumentacja Projektowa”), 

d) Zakres Robót, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 

e) Oferta Podwykonawcy, 

f) RCO,  

g) harmonogram realizacji Robót (dalej „Harmonogram”), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi dokumentami 
wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Strony nie postanowią odmiennie – mają 
postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich 
wymienienia. 

3. Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami 
klimatycznymi, hydrologicznymi i geologicznymi panującymi na terenie budowy oraz z wszystkimi 
dokumentami wymienionymi w ust. 2 powyżej oraz że nie zgłasza wobec nich zastrzeżeń. Na podstawie 
powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji całości Robót i innych 
czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja Robót na warunkach określonych 
w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez 
Podwykonawcę po zawarciu niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani 
żądania wydłużenia terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Podwykonawca oświadcza, że uzyskał wiedzę dotyczącą robót budowlanych i czynności niezbędnych do 
realizacji całości przedmiotu Umowy ZLK, które realizowane będą samodzielnie przez Wykonawcę lub 
innych podwykonawców oraz że odpowiednio zharmonizuje swoje działania z Wykonawcą oraz innymi 
podwykonawcami w celu zapewnienia należytego, w tym terminowego wykonania całości przedmiotu 
Umowy ZLK. 

5. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu, 
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementów, które mogą 
przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 
umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę, nie później niż 
w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy 
z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich 
stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

6. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla 
potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace niezbędne do wykonania 
niniejszej umowy, co do których Zamawiający lub Wykonawca uzna, że wykraczają poza zakres Robót. 
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przedstawić Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporządzony w oparciu o te same czynniki 
cenotwórcze, stawki i ceny jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania 
robót dodatkowych ponosić będzie Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwróci Podwykonawcy koszty 
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wykonania robót dodatkowych w wysokości nieprzekraczającej określonych w kosztorysie ich wykonania, 
pod warunkiem odbioru robót dodatkowych przez Zamawiającego i dokonania przez niego zapłaty oraz 
w granicach kwoty zapłaconej przez Zamawiającego. 

7. W razie wątpliwości uznaje się, że dane roboty budowlane, usługi lub inne czynności wchodzą w zakres 
Robót i nie stanowią robót dodatkowych. 

§2 
Termin realizacji umowy 

1. Podwykonawca wykona całość Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz 
zgłosi ich gotowość do odbioru w terminie do dnia 31.10.2023 r. 

2. Zawarte w niniejszej umowie odwołania do Harmonogramu mają zastosowanie po warunkiem, że 
Harmonogram zostanie opracowany i udostępniony Podwykonawcy przez Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku terminy wykonania całości lub części Robót, w tym poszczególnych etapów Robót, określają 
postanowienia ust. 1. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, szczegółowe terminy wykonania Robót określa Harmonogram. Wykonawca 
może polecić Podwykonawcy sporządzenie uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, 
opracowanego na podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót 
budowlanych i innych czynności określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub gdy 
będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji 
Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca zobowiązany 
będzie do niezwłocznego zaktualizowania uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót. W razie 
potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu.  

4. W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminów wykonania całości lub części Robót albo zmian 
w Harmonogramie Podwykonawca poniósł jakiekolwiek dodatkowe koszty, wówczas Podwykonawca będzie 
uprawniony do żądania od Wykonawcy ich zwrotu wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym 
zakresie zwrot kosztów od Zamawiającego. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Robót 
lub ich poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie 
i uszczegółowionym harmonogramie realizacji Robót.  

6. Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu 
jakichkolwiek okoliczności, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie całości lub części Robót lub 
innych czynności w terminach określonych w ust. 1 powyżej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

7. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności 
wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okoliczności, za 
które Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie Wykonawcy. W takim przypadku Strony mogą odpowiednio wydłużyć terminy wykonania Robót lub 
innych czynności, nie więcej jednak niż o czas trwania przeszkody i wyłącznie pod warunkiem wydłużenia 
tych terminów przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek części Robót lub innych czynności w terminach określonych 
w ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie było zagrożone, w szczególności gdyby stopień zaawansowania 
Robót był niewspółmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak również gdyby doszło do 
opóźnienia, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie podjąć na własny koszt wszelkie niezbędne 
działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia zagrożenia opóźnieniami lub skutków 
powstałych opóźnień i ich nadrobienia. W szczególności Podwykonawca zobowiązany będzie do 
przyspieszenia tempa realizacji Robót, w tym poprzez zwiększenie potencjału wykonawczego. 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczności, w tym 
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zwłaszcza gdy opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót przekroczy 3 dni, wówczas Wykonawca 
– według własnego wyboru – uprawniony będzie do: 

a) zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu usunięcia skutków opóźnień oraz 
ich nadrobienia – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, 

b) odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 ust. 1 poniżej. 

§ 3 
Wyłączenie części Robót 

1. Wykonawca jest uprawniony do wyłączenia oznaczonej części Robót z przedmiotu niniejszej umowy 
w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Podwykonawcy (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie 
Robót może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu 
części robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest 
uprawniony na mocy postanowień Umowy ZLK. Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Podwykonawcy 
z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę 
niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez konieczności sporządzenia aneksu. Wyłączenie Robót jest 
możliwe do czasu zakończenia ich realizacji. 

2. Podwykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania Robót lub czynności, które zostały objęte 
Wyłączeniem Robót, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli pozostaje on w trakcie 
ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o kwotę, 
która byłaby należna za wykonanie tych Robót lub czynności zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, przy czym 
Podwykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty, części Robót lub inne 
czynności, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót. 

4. W przypadku Wyłączenia Robót Podwykonawcy nie będą przysługiwać względem Wykonawcy jakiekolwiek 
roszczenia z tego tytułu, w szczególności odszkodowawcze. 

§ 4 
Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa została przekazana Podwykonawcy wraz z Warunkami Zamówienia. 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021.1062, dalej „ustawa”), z chwilą 
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy Wynagrodzenia, 
Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe do tego 
utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogów, 
dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń, dotyczących 
utworu wynikających z Umowy ZLK i niezbędnych dla należytego wykonania przez Wykonawcę 
wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi 
w taki sposób, aby zagwarantować Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie 
z obowiązków względem Zamawiającego wynikających Umowy ZLK, w szczególności na warunkach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu 
zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej odrębnej 
części, jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na Wykonawcę 
własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz będzie 
wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą obciążone 
prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na 
dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne zapewnienie twórców utworu -
 nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie będą oni wykonywać w stosunku do 
Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa 
autorskie do utworu, swoich osobistych praw autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień ustalenia 
utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – 
do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych praw autorskich do utworu oraz do 
wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych 
uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca upoważnia 
Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne 
prawo zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, pozostawać 
będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych na podstawie 
jej postanowień. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które przeniesione 
zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 
naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczególności praw własności 
intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia naruszenia praw 
osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w przypadku wystąpienia takiego 
naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów 
prawa - przysługuje prawo do żądania od Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z utworu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, nie 
naruszało żadnych praw osób trzecich, 
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b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, 
licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, 

c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym 
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

§ 6 
Obowiązki Podwykonawcy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu niniejszej umowy, działać będzie z najwyższą 
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z Ofertą 
Podwykonawcy, Umową ZLK i niniejszą umową. 

2. Podwykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał finansowy, techniczny i osobowy 
niezbędne do zgodnego z niniejszą umową i Umową ZLK wykonania Robót i innych czynności. 

3. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, 
w szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany 
jest przedstawić odpowiednie zaświadczenia. 

4. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, 
mając na uwadze obowiązek dochowania terminów określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz 
w Harmonogramie i zapewnienie należytej jakości Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany 
będzie prowadzić Roboty całodobowo, w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne 
od pracy i święta. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Wykonawcy lub 
Zamawiającego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, w szczególności 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy lub Zamawiającego w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostały 
podane do wiadomości publicznej przez Wykonawcę albo gdy Wykonawca wyrazi zgodę na ich ujawnienie. 

6. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie 
obowiązki wynikać będą z obowiązujących przepisów prawa, Umowy ZLK, poleceń przedstawicieli 
Zamawiającego lub Wykonawcy, lub będą niezbędne do należytej realizacji Robót i innych czynności 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Podwykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku 
z przedmiotem tej ustawy (dalej: „Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, 

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót, 

c) jeżeli jest to wymagane Umową ZLK – posługiwania się przy realizacji Robót wyłącznie personelem 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i zapewnienie, aby wymóg ten był spełniony przez 
dalszych podwykonawców, 

d) zapewnienia placów składowych na potrzeby składowania materiałów i urządzeń wykorzystywanych 
do realizacji Robót, 

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robót, 

f) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót, 

g) jako wytwórca i posiadacz odpadów – wykonywania wszelkich obowiązków wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa (w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. 
ze zm.), w oparciu o Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami 
(BDO), oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-3, Is-
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1), w tym do wywozu z terenu budowy na bieżąco wszelkich odpadów powstałych w związku 
z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje 
własnością jednostki organizacyjnej na terenie której prowadzone są w/w działania; Podwykonawca 
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu kwartalną informację o wytworzonych 
odpadach powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie 
zagospodarowania odpadów, w terminie 14 dni po zakończeniu danego kwartału zgodnie z 
formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji Is-1, 

h) poniesienia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia z przyczyn, za które odpowiada 
Podwykonawca zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 
wystąpienia szkody w środowisku, w tym do poniesienia kosztów usunięcia zanieczyszczenia, 
przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów 
prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

i) zainstalowania liczników zużycia mediów wykorzystywanych na terenie wykonywania Robót oraz na 
terenie zaplecza dla wykonywanych Robót, w tym wody i energii elektrycznej, jak również 
odprowadzanie ścieków z tych terenów, 

j) uzgodnienia z właściwymi organami zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego lub innymi właściwymi przepisami prawa, 

k) współdziałania z Wykonawcą przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

l) uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, decyzji, zgód lub innych dokumentów od osób trzecich 
lub organów administracji oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do 
wykonania Robót, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie należy do obowiązków 
Podwykonawcy - zgłaszanie konieczności ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, 
gwarantującym Wykonawcy możliwość ich uzyskania w czasie umożliwiającym realizację Robót 
w terminach określonych w Harmonogramie oraz terminową realizację obowiązków wynikających 
z Umowy ZLK, 

m) dokonania stosownych pomiarów i przekazania Wykonawcy wyników tych pomiarów niezbędnych do 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, których 
złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
(jeżeli pozwolenie jest wymagane przez Zamawiającego), przekazanie Zamawiającemu wszystkich 
posiadanych egzemplarzy dokumentów, 

n) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również dla 
innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami (ze 
szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz udostępniania tej dokumentacji na 
każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

o) w przypadku, gdy zażąda tego Wykonawca – powołania kierownika budowy lub kierownika robót 
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków kierownika budowy 
i kierownika robót przez osobę uzgodnioną z Wykonawcą, posiadającą niezbędne w tym zakresie 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

p) przekazywania Zamawiającemu i Wykonawcy, na zgłoszone przez któregokolwiek z nich żądanie, 
informacji dotyczących realizacji Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy 
oraz umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie 
z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

q) wykonania Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 
stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków 
technicznych, technologicznych i jakościowych określonych w przepisach wewnętrznych 
Zamawiającego (w tym w instrukcjach), 

r) sporządzenie, jeżeli będzie to konieczne, projektów technologicznych dla realizowanych robót, 
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s) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem 
warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad 
ustalonych w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

t) stosowania materiałów, urządzeń, sprzętu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne określone w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, zaś 
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie – 
do niezwłocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatów, aprobat, wyników badań lub ocen albo 
ekspertyz, potwierdzających niezasadność zastrzeżeń Wykonawcy lub Zamawiającego, 

u) na żądanie Wykonawcy, w przypadku powstania opóźnień w realizacji Robót lub przeszkód 
stwarzających zagrożenie dla terminowego ukończenia Robót – sporządzenia i dostarczenia 
Wykonawcy w wyznaczonym przez niego terminie planu naprawczego oraz jego ścisła realizacja, 

v) zapewnienia obsługi geodezyjnej dla Robót przez podmiot uzgodniony z Wykonawcą, 

w) zapewnienie badań laboratoryjnych niezbędnych dla realizacji Robót oraz oceny ich wykonania przez 
podmiot uzgodniony z Wykonawcą, 

x) stałego utrzymywania porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzegania ustanowionych 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnętrznych 
dotyczących porządku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych w ramach 
Umowy ZLK, 

y) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 
terenu budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 
zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 
wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 
realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

z) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych 
Robót; 

aa) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób trzecich oraz 
przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

bb) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 
uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót, 

cc) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy – 
składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, 

dd) dokonania stosownych pomiarów i przekazania Wykonawcy wyników tych pomiarów niezbędnych do 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

ee) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów,  

ff) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów Robót od 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

gg) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót, w trakcie odbiorów lub 
w okresie gwarancji i rękojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę, 

hh) niezwłocznego usuwania awarii i szkód na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu,  

ii) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one przekazane 
Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót, niezwłocznie po zakończeniu 
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realizacji Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości, nie gorszym niż przekazany 
Podwykonawcy przez Wykonawcę i umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzystania 
z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

jj) segregacji materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie wykonywania Robót, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, 

kk) przekazania Wykonawcy lub – na żądanie Wykonawcy – bezpośrednio Zamawiającemu 
staroużytecznych materiałów i urządzeń odzyskanych w czasie realizacji Robót, jak również 
niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem, że  materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, 
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych 
Podwykonawcy, 

ll) stosowania się do wszelkich poleceń przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym 
inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robót, 

mm) zapewnienia przestrzegania zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na 
terenie budowy, 

nn) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz.U.2021.1973), w tym przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia ochrony 
środowiska na terenie budowy;  

oo) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania 
Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje 
będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych czynności 
wykonywanych w ramach niniejszej umowy,  

pp) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych szkoleń, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy 
z warunkami panującymi na terenie budowy, 

qq) zapewnienia, aby członkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców: 

- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy, 

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na 
terenie budowy,  

- byli przeszkoleni w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków miejscowych, 
w tym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów 
kolejowych, 

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa, 

- posiadali i używali odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, oraz 
oznaczenia przedsiębiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

- byli zapoznani z treścią planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

rr) przeprowadzenia przed rozpoczęciem realizacji Robót, wspólnie z przedstawicielami Wykonawcy 
i Zamawiającego, wstępnej kwalifikacji materiałów przewidywanych do odzysku, 

ss) na żądanie Wykonawcy – sporządzania okresowych raportów dotyczących realizacji Robót, według 
wzoru określonego przez Wykonawcę, 

tt) zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji niniejszej umowy, umów ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w kwocie 
2 000 000,00 zł, 

uu) z chwilą przejęcia terenu budowy Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z działania 
i zaniechania własne oraz dalszych podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje, za 
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należyte gospodarowanie wodami; Podwykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom 
upoważnionym przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami; ponadto Podwykonawca 
zobowiązany jest do składania wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia 
Podwykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z niniejszą umową, 

vv) udostępnienia do wglądu przez Ministra właściwego ds. Infrastruktury lub komórki w Ministerstwie, 
właściwej w sprawach realizacji   budżetu państwa lub Departamentu w Ministerstwie właściwego w 
zakresie sektora transportu kolejowego, dokumentów Podwykonawcy związanych z realizowanym 
zadaniem w ramach niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych. 

7. Podwykonawca zobowiązany jest w taki sposób realizować Roboty i inne czynności oraz wykonywać 
wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy, aby żadne jego działanie lub zaniechanie nie skutkowało 
naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy ZLK, ani się do takiego 
naruszenia nie przyczyniło. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Robót 
do: 

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, po przekazaniu 
terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiającego regulaminów tymczasowych 
określających zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, 
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Robót; wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie 
ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji zamknięć, 
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego; zamknięcia torowe udzielane będą w godzinach 
najmniejszego ruchu pociągów, między innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, pozwoleń na budowę, 
koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych wymaganych dokumentów dla 
prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzeżeniem 
przypadków, gdy przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie określonych dokumentów stanowi 
obowiązek Podwykonawcy, 

d) udostępnienia Podwykonawcy uprzednio udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego: torów 
postojowych zarządzanych przez Zamawiającego oraz możliwości poboru wody, energii elektrycznej, 
cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów z rozbiórki; koszty związane 
z korzystaniem z mediów oraz miejsc składowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikających 
z zawartych przez niego odrębnych umów, 

e) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku gdy okażą się one 
niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

f) umożliwienia Podwykonawcy kontaktu – bezpośredniego lub za pośrednictwem Wykonawcy – 
z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi podwykonawcami, 

g) dostarczenia niezbędnych materiałów, zgodnie z zapisami w Warunkach Zamówienia, 

h) wykonania robót torowych obejmujących przełożenie torów na nasyp tymczasowy, budowę torów na 
nasypie docelowym. 

§ 8 
Dalsi podwykonawcy 

1. Podwykonawca może powierzyć dalszym podwykonawcom wykonanie części Robót. 

2. Zawarcie przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą i rozpoczęcie realizacji jakiejkolwiek 
części Robót przez dalszego podwykonawcę, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i 



załącznik nr 3 do Warunków zamówienia nr NUb/e-22I010R-03/2022 

Strona 11 z 24 

Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, uzyskanej w trybie wynikającym z Umowy 
ZLK oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Za działania i zaniechania dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada jak za własne działania lub 
zaniechania. 

§ 9 
Zasady wykonywania umowy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem 
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób 
niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania 
zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami Podwykonawca 
podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz 
mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu 
na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub 
szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach 
niniejszej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku 
niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności ich 
niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do dokonania 
tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

3. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie 
wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Przekazanie terenu 
budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez 
Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. 
Powyższe protokoły podpisane zostaną przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się 
z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robót. 

5. Zamawiający i Wykonawca, każdy z nich niezależnie, w każdym czasie będą uprawnieni do 
przeprowadzenia kontroli prowadzonych Robót i innych czynności pod względem ich jakości, terminowości 
oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową oraz Umową ZLK. 

6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Robót, aż do chwili 
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz 
ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, 
w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami 
i urządzeniami składowanymi na terenie budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, 
Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku 
działań lub zaniechań Podwykonawcy. 

7. Podwykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie będzie zatrudniać etatowych 
pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracowników Wykonawcy. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej umowy do wymogów określonych 
w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 
pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja Ibh-105”). W przypadku, gdy 
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Podwykonawca przy realizacji Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany 
będzie do wprowadzenia, do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do 
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę obowiązków wynikających 
z Instrukcji Ibh-105, Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych 
określonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami 
umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z Instrukcji Ibh-105, 
niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowiązany będzie do 
naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

9. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, zwłaszcza zaś w przypadku 
stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca 
uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób 
dopuszczających się powyższych naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej 
określonej w § 17 ust. 4 lit. h). 

§ 10 
Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 

1. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w celu realizacji Robót Wykonawca, 
a w konsekwencji również Podwykonawca, jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury 
kolejowej w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-
naprawczy uznaje się przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu 
pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń zapewnianych na 
potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca wykonywania Robót. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do 
wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniały następujące warunki: 

a) posiadały ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do 
eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923), 

b) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie świadectw sprawności 
technicznej pojazdów kolejowych (Dz.U.2005.37.330) 

3. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy członkowie jego personelu zatrudnieni przy 
realizacji przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniali warunki dotyczące pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 
prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym 
(t.j. Dz.U.2021.1984).  

4. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych regulaminem przydzielania tras 
pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, 
oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w oparciu o opracowany rozkład jazdy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Wykonawcą lub Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd 
utrzymaniowo-naprawczy.  

6. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 
o przydzielenie trasy pociągu. 

7. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków i incydentów 
kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie z warunkami określonymi 
przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 

8. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający do uzgadniania przejazdów utrzymaniowo-
naprawczych wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upoważnił: 
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……………………… 

Wykonawca do uzgodnienia przejazdów Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej 
Umowy upoważnił Dyspozyturę Wykonawcy w Gdańsku – tel. (58) 721 92 40. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiający nie nalicza opłat 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie 
udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U.2017.755). 

10. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie podlega 
zwolnieniu z opłat, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 

11. Podwykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego 
z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę na dostarczanie energii elektrycznej 
na cele trakcyjne. 

§ 11 
Materiały i sprzęt 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną w całości zapewnione 
przez Podwykonawcę, za wyjątkiem materiałów i urządzeń, za których zapewnienie, zgodnie z zapisami 
w Warunkach Zamówienia odpowiada Wykonawca.  

2. Do realizacji Robót stosowane będą nowe materiały i urządzenia.  

3. Wszelkie narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót i innych czynności zostaną zapewnione przez 
Podwykonawcę.  

4. Koszty związane z zapewnieniem materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania 
Robót obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia.  

5. Zastosowane do wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej Umowy 
materiały i urządzenia będą: 

a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz 
Umowie ZLK, jak również szczególnym wymaganiom określonym przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, 

b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą umowę, Umowę ZLK lub 
obowiązujące przepisy prawa, 

c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowiązujących przepisów prawa, 

d) spełniać wszystkie wymagania polskich norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach danego 
rodzaju. 

6. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne oraz 
używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać wymagane 
homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

7. Materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach uzgodnionych 
z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 
Podwykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenie materiałów i urządzeń, począwszy od chwili ich 
dostarczenia na teren budowy lub plac składowy. 

§ 12 
Odbiory 

1. Po wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy będą one będą podlegały 
odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu. 
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2. Odbiory częściowe przeprowadzane będą w cyklach rozliczeniowych określonych przez Wykonawcę, 
odpowiadających okresom, w jakich Roboty podlegają rozliczeniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
nie częściej jednak niż jeden raz w miesiącu. Odbiory częściowe przeprowadzane będą na podstawie 
faktycznego zaawansowania robót w terenie w oparciu o RCO. 

3. Oprócz odbiorów częściowych i odbioru końcowego w trakcie realizacji Robót mogą być przeprowadzane 
odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie będą 
skutkować przejęciem przez Wykonawcę od Podwykonawcy elementów będących przedmiotem takiego 
odbioru, a jedynie będą stanowiły potwierdzenie wykonania elementów będących przedmiotem danego 
odbioru, umożliwiające kontynuowanie realizacji Robót i innych czynności przez Podwykonawcę.  

4. Dokonanie odbioru częściowego Robót, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub odbioru 
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowiązku należytego wykonania 
całości Robót i innych czynności, nie ogranicza odpowiedzialności Podwykonawcy z tego tytułu, nie zwalnia 
Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robót i nie wyłącza uprawnień 
Wykonawcy do żądania od Podwykonawcy usunięcia wad dotyczących elementów stanowiących przedmiot 
tych odbiorów. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odbiory częściowe dokonywane będą wyłącznie 
w celu rozliczenia części Wynagrodzenia, zaś Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie 
przedmiotem odbioru końcowego. 

6. Odbiory przeprowadzane będą na podstawie zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania 
odbioru, w którym wyszczególnione zostaną Roboty i inne czynności, które będą jego przedmiotem. 
Zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru dokonywane będzie za pośrednictwem faksu lub poczty email, 
przy czym na żądanie Wykonawcy zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru będzie dokonywane na 
piśmie.  

7. Strony przyjmują, że gotowość do dokonania odbioru częściowego osiągnięta zostaje z chwilą zakończenia 
przez Podwykonawcę danej części Robót i innych czynności, zaś gotowość do dokonania odbioru 
końcowego osiągnięta zostaje z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę realizacji całości Robót i innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, przy czym 
odbiór taki odbędzie się nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru danej części Robót i innych czynności 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robót zanikających lub 
ulegających zakryciu zostały przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia 
Podwykonawcy o jego gotowości do odbioru. 

9. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru. Protokoły odbioru będą sporządzone 
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru zostanie zawarte 
oświadczenie Wykonawcy odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności objętych 
danym odbiorem. 

10. Protokoły odbioru podpisywane będą przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące udział 
w czynnościach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy będą to w szczególności: kierownik 
budowy lub kierownik robót, o ile został wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawców, jeżeli 
brali udział w wykonaniu Robót lub innych czynności będących przedmiotem danego odbioru.  

11. W odbiorach, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego lub 
użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego odbioru. 

12. Nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany jest 
przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginały dokumentów (lub ich kopie potwierdzone 
przez Podwykonawcę za zgodność z oryginałem) związanych z wykonaniem Robót i innych czynności 
objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do których uzyskania został zobowiązany na podstawie 
niniejszej umowy, w szczególności: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, wymagane Prawem 
Budowlanym oświadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla 
wbudowanych materiałów i urządzeń. 
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13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych czynności objętych danym 
odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią 
w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że 
wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, Wykonawca może 
odmówić przyjęcia Robót, wskazując w protokole odbioru powód odmowy. Podstawę do odmowy przyjęcia 
Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Podwykonawcę dokumentów, 
o których mowa w ust. 12 powyżej.  

14. W przypadku odmowy przyjęcia Robót przez Wykonawcę, w protokole odbioru określony zostanie powód 
odmowy przyjęcia Robót oraz wyznaczony przez Wykonawcę odpowiedni termin na usunięcie przez 
Podwykonawcę wad lub innych nieprawidłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych 
czynności, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego 
odbioru postanowienia ust. 9-13 stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidłowości 
stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, zgodnie z ust. 14 powyżej, 
Wykonawca, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, może – bez uzyskiwania zgody sądu – 
przejąć do samodzielnego wykonania albo zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy. 

16. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami § 14 poniżej, 
Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 
pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8 powyżej. 

17. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy 
i Podwykonawcy. 

18. Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół odbioru. Protokół odbioru 
będzie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunięcia przez 
Podwykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

19. Protokół odbioru pogwarancyjnego podpisany będzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby 
biorące udział w czynnościach odbiorowych, w tym te z osób, które brały udział w wykonaniu Robót lub 
innych czynności będących przedmiotem danego odbioru, których obecności zażąda Wykonawca.  

20. W odbiorach pogwarancyjnych, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele 
Zamawiającego lub użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem 
danego odbioru pogwarancyjnego. 

21. Na żądanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w odbiorach przez 
Zamawiającego od Wykonawcy – odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym. 

22. Strony dopuszczają możliwość przeprowadzania odbiorów trójstronnych – przez Zamawiającego od 
Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzję o przeprowadzaniu odbiorów w tym trybie 
podejmuje Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorów w tym trybie protokół odbioru przez 
Zamawiającego od Wykonawcy uznawany będzie za protokół odbioru przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy, zaś poczynione w trakcie danego odbioru ustalenia i zobowiązania dotyczące Wykonawcy 
będą wiążące dla Podwykonawcy. Powyższe nie wyłącza w żadnym zakresie uprawnień Wykonawcy 
względem Podwykonawcy wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności 
Podwykonawcy za należyte wykonanie całości Robót i innych czynności. 

§ 13 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu należytego wykonania 
niniejszej umowy wynosi ………………… netto (słownie: ………………………złotych 00/100), zgodnie 



załącznik nr 3 do Warunków zamówienia nr NUb/e-22I010R-03/2022 

Strona 16 z 24 

z Ofertą Podwykonawcy, które powiększone zostanie o należny podatek VAT w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami (dalej „Wynagrodzenie”).  

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem „Wynagrodzenia” pod 
pojęciem tym rozumie się kwotę brutto (kwota wynagrodzenia netto powiększona o podatek od towarów 
i usług). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i stały, w związku z czym nie będzie podlegać jakimkolwiek 
zmianom. Zapłata Wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, 
a Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń 
dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. W związku z powyższym Strony wyłączają zastosowanie art. 
3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Wynagrodzenie stanowi świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich świadczeń, do spełnienia 
których na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać się zobowiązany. W celu uniknięcia 
wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie obejmuje także gratyfikację z tytułu przeniesienia 
majątkowych praw autorskich oraz udzielenia gwarancji jakości. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku 
z realizacją niniejszej umowy, w tym ryzyka związane z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz 
wydłużenia terminu realizacji Robót i innych czynności. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty 
związane z wykonywaniem Robót i innych czynności, w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, 
narzędzi, robocizny, prac tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy.  

5. W przypadku gdy niniejsza umowa będzie wykonywana etapami, wynagrodzenie należne Podwykonawcy 
płatne będzie w transzach, po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury. 

6. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli 
obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, niestwierdzający żadnych wad.  

7. W przypadku, jeżeli w Umowie ZLK przewidziane zostało ograniczenie płatności na rzecz Wykonawcy za 
dostarczone materiały lub urządzenia, wówczas ograniczenie takie będzie miało odpowiednie zastosowanie 
do zapłaty za materiały lub urządzenia dostarczone przez Podwykonawcę. 

8. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez 
Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

9. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej umowy. Na 
fakturze powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie może zostać 
przeniesiona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy”. 

10. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

11. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie przelewów 
na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w wykazie podmiotów VAT, 
w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury. Za prawidłową 
fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie będzie widnieć w 
elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas płatność faktury będzie 
odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe 
działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie będą obciążać 
Wykonawcy.  

13. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub 
obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia 
nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania 
faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury). 
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14. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowiązany 
jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty dokonanej na wcześniejszy 
rachunek bankowy. 

15. Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną 
przez Podwykonawcę fakturą częściową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy 
i wszystkich dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za 
wymagalne wierzytelności z tytułu realizacji danej części Robót. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć takie oświadczenie Zamawiającemu, co może stanowić 
warunek otrzymania przez Wykonawcę dalszych płatności od Zamawiającego. 

16. Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną 
przez Podwykonawcę fakturą końcową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy 
i wszystkich dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za 
wszystkie wierzytelności z tytułu realizacji Robót. 

17. W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwróci się do Wykonawcy z żądaniem dokonania zapłaty 
należnego mu od Podwykonawcy wynagrodzenia, które pomimo upływu terminu zapłaty nie zostało przez 
Podwykonawcę uregulowane, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Podwykonawcy złożenia 
wyjaśnień. 

18. Przed dokonaniem zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umożliwi Podwykonawcy 
złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień dotyczących żądania dalszego podwykonawcy. Po 
zapoznaniu się z przedstawionymi przez Podwykonawcę wyjaśnieniami Wykonawca podejmie decyzję 
o dalszych działaniach, przy czym Wykonawca uprawniony będzie do: 

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zapłaty żądanej kwoty w całości albo w części – 
w przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie niezasadność 
żądania dalszego podwykonawcy, 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty całości albo części żądanej kwoty dalszemu podwykonawcy, – 
w przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie zasadność żądania 
dalszego podwykonawcy, 

c) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie całości albo części wynagrodzenia 
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej 
kwoty lub podmiotu, na rzecz którego płatność winna zostać dokonana. 

19. Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia żądania dokonania 
zapłaty przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, względem którego Wykonawca 
ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji jakiejkolwiek 
części Robót. 

§ 14 
Rękojmia i gwarancja 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.  

2. Z chwilą dokonania odbioru końcowego Robót i innych czynności Podwykonawca na mocy niniejszej 
umowy udziela Wykonawcy gwarancji jakości na Roboty i inne czynności oraz zastosowane materiały 
i urządzenia.  

3. Do udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
o gwarancji jakości przy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy i warunków udzielenia 
gwarancji określonych w Umowie ZLK. 

4. Gwarancja jakości nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady ani żadnych innych 
uprawnień przysługujących Wykonawcy, jak również nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej 
Podwykonawcy. 
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5. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 
rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy i kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego – 
odpowiednio – z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości dla całości przedmiotu Umowy ZLK. 
Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK termin gwarancji jakości wynosi 36 
miesiące, począwszy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy ZLK, 
zaś termin rękojmi za wady Robót przedłuża się o okres 3 miesięcy ponad okres gwarancji. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 
Robót przez ich dostawcę lub producenta będzie dłuższy niż okres gwarancji jakości udzielonej Wykonawcy 
przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej 
Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, 
w szczególności poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentów gwarancyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu się wady w terminie 
14 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca 
wskaże termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. 
Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej lub nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez 
wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

8. W przypadku ujawnienia wady w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości Podwykonawca 
zobowiązany będzie usunąć ujawnioną wadę w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, przy czym w 
protokole z wizji lokalnej Strony mogą wspólnie określić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 
Zamawiającego lub Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Podwykonawcę. 

9. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 
usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

10. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego 
demontażu, transportu i ponownego montażu wadliwego elementu. 

11. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunięciu 
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający lub 
Wykonawca będą uprawnieni, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym zakresie lub do 
zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi– bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy.  

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 
umowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie (dalej: „Zabezpieczenie”). 

2. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstałych 
w związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej 
i prawnej, w szczególności roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być utrzymywane w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie albo w formie kaucji 
pieniężnej. W przypadku Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej, jej treść oraz podmiot jej udzielający wymagają uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą. 
Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej 
wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres rękojmi, aż do dnia 
przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. W przypadku wniesienia 
Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z 
oznaczonym terminem jej obowiązywania, na każde pisemne żądanie Wykonawcy uzasadnione 
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wydłużeniem terminu realizacji Robót lub innych czynności objętych niniejszą umową albo wydłużeniem 
okresu rękojmi i gwarancji jakości Podwykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zabezpieczenie 
z terminem obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez Wykonawcę, zapewniając ciągłość i 
ważność Zabezpieczenia do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania wydłużonym zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca 
uprawniony będzie do zażądania od poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z 
udzielonego poręczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś 
otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie umownie 
potrącona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji 
pieniężnej. 

5. Zabezpieczenie utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10% Wynagrodzenia brutto, przy czym po 
upływie miesiąca od dokonania odbioru końcowego Robót nie stwierdzającego wad wysokość 
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia brutto. 

6. W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, 
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie, jak 
również w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 
albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania zgodnie z ust. 4 powyżej, niezależnie od 
innych uprawnień Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji 
pieniężnej, w związku z czym Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności kwot netto (bez 
podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy wynikających z wystawionych przez 
Podwykonawcę faktur do wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalności, 
zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez konieczności składania przez Wykonawcę 
odrębnych oświadczeń) ze wzajemną wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę 
kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.   

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na 
Zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnych z 
warunkami określonymi w ust. 3-5. W takim przypadku Wykonawca zwróci Podwykonawcy na jego pisemny 
wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 5 dni roboczych po dostarczeniu mu 
Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z 
warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej.  Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić wyłącznie pod 
warunkiem zachowania ciągłości i wysokości Zabezpieczenia. 

8. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, Zabezpieczenie w formie 
kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, zostanie na pisemny wniosek 
Podwykonawcy zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. 

§ 16 
Odstąpienie od niniejszej umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w 
ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich 
określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminach określonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, 
Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić jeszcze przed 
upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz 
lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru 
Wykonawcy – całości lub w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części 
(np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo w części – 
w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni 
milowych, faz lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy 
lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Wykonawcy,  
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b) gdy Podwykonawca opóźnia się w zakończeniu całości lub określonej części Robót (np. 
poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów), 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje Roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 
w szczególności nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków 
nieprawidłowości w wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiednim terminie,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu naprawczego, 

e) gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robót lub ich części, 

f) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełni Zabezpieczenia w wynikającym 
z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części Robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień niniejszej 
umowy, 

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy ZLK przez którąkolwiek z jej 
stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę w ramach 
Umowy ZLK, 

i) w przypadku gdy wskutek zdarzeń mających miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja 
stanie się dla Wykonawcy niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna. 

3. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy ZLK nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 
można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy ZLK w wynikającym 
z niej terminie. W takim przypadku Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w takim samym 
zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstąpił Zamawiający. 

4. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od 
niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po upływie terminu wykonania 
całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, określonego w § 2 ust. 1 powyżej. 

5. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Podwykonawca 
zobowiązany będzie do: 

a) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektów wykonanych Robót i terenu budowy, 

b) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych przedmiotem 
niniejszej umowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Strony 
sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i czynności, według stanu 
na dzień wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 
oświadczeniu o odstąpieniu od niniejszej umowy, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona 
przez Wykonawcę. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do jednostronnego 
sporządzenia wymaganych protokołów, których treść będzie wiążąca dla Podwykonawcy. Sporządzony 
w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

7. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron 
prawidłowo wykonane i przyjęte przez Wykonawcę Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej 
umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przyjętych przez 
Wykonawcę Robót i czynności oraz o ceny określone w RCO; rozliczenie będzie również obejmowało 
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rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń, co do których Wykonawca podejmie decyzję o 
ich odkupieniu od Podwykonawcy, 

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a) powyżej, 
wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostanie określone przez zewnętrznego rzeczoznawcę 
wskazanego przez Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektów wykonanych Robót i terenu budowy, koszty 
rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b) powyżej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 
z zakończeniem Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na 
skutek odstąpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, która odpowiada za okoliczności stanowiące 
przyczynę odstąpienia od niniejszej umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron 
lub leżących po obu Stronach, wówczas dane koszty ponoszą Strony w częściach równych. 

8. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron 
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną i przyjętą przez Wykonawcę część Robót gwarancji 
jakości zgodnie z postanowieniami § 14 powyżej. 

9. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez Wykonawcę 
Podwykonawcy nie będą przysługiwać wobec Wykonawcy żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za 
wyjątkiem roszczeń wynikających z rozliczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

§ 17 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe wykonanie 
niniejszej umowy. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawcy i osób 
trzecich wynikłe w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.  

3. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, 
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Podwykonawca ponosi 
odpowiedzialność – w wysokości 10% Wynagrodzenia; 

b) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem niniejszej umowy, w tym ich etapów lub kamieni milowych, w stosunku do terminów 
ustalonych w § 2 ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy 
dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na 
ich usunięcie – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania całości lub części Robót lub innych 
czynności dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy – w wysokości 5% 
Wynagrodzenia, 

e) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy – w wysokości 0,3% 
Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku nie dostarczenia w terminie oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, 
o których mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyżej – w wysokości 3% Wynagrodzenia za każdy przypadek, 

g) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, 
o którym mowa § 16 ust. 8 powyżej – w wysokości 3% Wynagrodzenia, 
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h) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w 
razie naruszenia zasad określonych w Instrukcji Ibh-105 – w sytuacjach i w wysokościach określonych 
w Taryfikatorze kar stanowiącym Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. 

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie 
i podlegają łączeniu, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy równowartości 
30% Wynagrodzenia. 

6. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy wezwania do zapłaty lub 
noty obciążeniowej. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

§ 18 
Siła wyższa 

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 
pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia 
i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają 
z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak również 
nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania 
Robót, skutków epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie. 

2. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej umowy, za siłę wyższą w szczególności uznają 
następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie niniejszej umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powodzie, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności. 

3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem działania siły wyższej. 

4. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnień 
wynikających z działania siły wyższej i zapewnienia należytego wykonania obowiązków związanych z 
realizacją niniejszej umowy. Wynikające z niniejszej umowy obowiązki Stron, które z uwagi na działanie siły 
wyższej, nie mogą być realizowane pomimo podjęcia przez Stronę niezbędnych działań, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, ulegają zawieszeniu na czas jej działania. Niezwłocznie po ustąpieniu działania siły 
wyższej Strony zobowiązane są do przystąpienia do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, zaś Podwykonawca zobowiązany będzie ponadto podjąć na własny koszt wszelkie niezbędne 
działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia skutków opóźnień powstałych w wyniku 
działania siły wyższej oraz ich nadrobienia. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, 
zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności stanowiących przejaw siły wyższej oraz do przedstawienia 
w terminie 3 dni po ustąpieniu działania siły wyższej dowodów potwierdzających wystąpienie tych 
okoliczności oraz podjęte przez siebie działania, o których mowa w ust. 4. 

§ 19 
Zakaz cesji 

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności Podwykonawcy powstałe 
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani obciążone na rzecz osób trzecich, ani 
przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 



załącznik nr 3 do Warunków zamówienia nr NUb/e-22I010R-03/2022 

Strona 23 z 24 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części jego praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego lub innych podmiotów z grupy kapitałowej PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy. 

§ 20 
Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 
wyznacza następujące osoby: 

………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………….. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca 
wyznacza następujące osoby: 

………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………….. 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
Zmiana przedstawicieli Stron następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie 
pod rygorem nieważności.  

§ 21 
Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą umową, wymagające formy pisemnej, będą doręczane drugiej 
Stronie na piśmie. W przypadku doręczeń za pośrednictwem poczty lub kuriera, będą one dokonywane na adresy 
wskazane w komparycji niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie 
o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za 
skuteczne. 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie niniejszej umowy oraz odstąpienie od 
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 ust. 1 powyżej. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.  

5. Podwykonawca oraz osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają zapoznanie się 
z treścią Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje 
się wykonać w imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne względem osób, których dane osobowe 
przekazywane będą Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności 
poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Polityką prywatności Wykonawcy. Podwykonawca 
zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedstawić mu dowody potwierdzające wykonanie powyższego 
obowiązku. 

6. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz.U.2022.893 t.j.) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

7. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowej, 

Załącznik nr 2 Dokumentacja Projektowa (wersja elektroniczna), 

Załącznik nr 3  Polityka prywatności Wykonawcy. 
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