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Postępowanie zakupowe nr NO2-22O026R-02-2022  

Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór umowy zakupowej 

UMOWA nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 

zawarta w dniu …….. r. w Gdańsku pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy: 

372.183.500 zł, reprezentowaną dwuosobowo przez dwie z niżej wymienionych osób uprawnionych 

do łącznej reprezentacji: 

1. Sławomir Kopański – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych, 

2. Beata Bednarczyk – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych,  

3. Eugeniusz Dąbek – Prokurent, 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

a 

(2) ……………………………..- dane firmy podwykonawczej -……………….,  

zwaną dalej „Podwykonawcą”. 

Wykonawca i Podwykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stro-

ną”. 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

I. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Linii Kolejo-

wych w Olsztynie (dalej „Zamawiający”) umowę nr 52/208/0061/22/Z/O z dnia 03.11.2022 r. (dalej 

„Umowa ZLK”), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont mostu kolejo-

wego km 5,120 linia nr 254 Tropy - Braniewo”. 

II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania mającego na celu wyłonienie podwykonawcy 

do realizacji robót objętych Umową ZLK, na podstawie ogłoszonych przez Wykonawcę Warunków 

Zamówienia nr NO2-22O026R-02-2022 z dnia 14.11.2022 r., Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę 

ostateczną z dnia …….. r. (dalej „Oferta Podwykonawcy”); na wykonanie części robót budowlanych i 

innych czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie robót branży mostowej, 

torowej oraz instalacyjnych określonym w zakresie robót (dalej: „Zakres Robót”) dołączonym do w/w 

Warunków zamówienia;  

Na podstawie Oferty Podwykonawcy strony uzgodniły Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”), okre-

ślające wysokość wynagrodzenia za poszczególne pozycje robót budowlanych na potrzeby rozliczeń 

częściowych, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu Podwyko-

nawcy wykonania określonych w niej robót budowlanych i czynności; 

Strony postanawiają co następuje: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Wykonawcy usługi podwyko-

nawcze obejmujące roboty budowlane, usługi i inne czynności objęte przedmiotem Umowy ZLK, w za-

kresie określonym w RCO, Warunkach Zamówienia nr NO2-22O026R-02-2022 z dnia …..2022 r. (da-

lej: „Roboty”). 

2. Zakres Robót i obowiązków Podwykonawcy, oprócz niniejszej umowy, wynika z następujących doku-

mentów: 

a) Umowy ZLK, w tym załączników do niej, udostępnionej Podwykonawcy przed zawarciem niniej-

szej umowy, 

b) RCO, 

c) Programu funkcjonalno – użytkowego, karty ewidencyjnej, protokołu z kontroli okresowej kolejo-

wego obiektu inżynieryjnego, raportu z przeglądu specjalnego kolejowego obiektu inżynieryjnego, 

przekazanych Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejsza umową, a poszczególnymi dokumen-

tami wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Strony nie postanowią odmiennie – mają 

postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów, wedle kolejności 

ich wymienienia. 

3. Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klima-

tycznymi, hydrologicznymi i geologicznymi panującymi na terenie budowy oraz z wszystkimi doku-

mentami wymienionymi w ust. 2 powyżej oraz że nie zgłasza wobec nich zastrzeżeń. Na podstawie po-

wyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji całości Robót i innych 

czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja Robót na warunkach określo-

nych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgło-

szone przez Podwykonawcę po zawarciu niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń fi-

nansowych ani żądania wydłużenia terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Podwykonawca oświadcza, że uzyskał wiedzę dotyczącą robót budowlanych i czynności niezbędnych 

do realizacji całości przedmiotu Umowy ZLK, które realizowane będą samodzielnie przez Wykonawcę 

lub innych podwykonawców oraz że odpowiednio zharmonizuje swoje działania z Wykonawcą oraz in-

nymi podwykonawcami w celu zapewnienia należytego, w tym terminowego wykonania całości przed-

miotu Umowy ZLK. 

5. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu, 

a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 

umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę, nie później niż 

w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy 

z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich 

stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

6. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. 

Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace niezbędne do wyko-

nania niniejszej umowy, co do których Zamawiający lub Wykonawca uzna, że wykraczają poza zakres 

Robót. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobo-

wiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporządzony w oparciu o 

te same czynniki cenotwórcze, stawki i ceny jednostkowe, co wykorzystane w RCO. Koszt wykonania 

robót dodatkowych ponosić będzie Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwróci Podwykonawcy 

koszty wykonania robót dodatkowych w wysokości nieprzekraczającej określonych w kosztorysie ich 

wykonania, pod warunkiem odbioru robót dodatkowych przez Zamawiającego i dokonania przez niego 

zapłaty oraz w granicach kwoty zapłaconej przez Zamawiającego. 

7. W razie wątpliwości uznaje się, że dane roboty budowlane, usługi lub inne czynności wchodzą w zakres 

Robót i nie stanowią robót dodatkowych. 
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§2 

Termin i miejsce realizacji umowy 

1. Podwykonawca wykona całość Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz 

zgłosi ich gotowość do odbioru w terminie do dnia 31.10.2023 r. 

2. Zawarte w niniejszej umowie odwołania do Harmonogramu mają zastosowanie po warunkiem, że Har-

monogram zostanie opracowany i udostępniony Podwykonawcy przez Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku terminy wykonania całości lub części Robót, w tym poszczególnych etapów Robót, określają 

postanowienia ust. 1. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, szczegółowe terminy wykonania Robót określa Harmonogram. Wyko-

nawca może polecić Podwykonawcy sporządzenie uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, 

opracowanego na podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót 

budowlanych i innych czynności określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub 

gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony będzie do 

aktualizacji Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwyko-

nawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania uszczegółowionego harmonogramu rea-

lizacji Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji 

Harmonogramu. 

4. W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminów wykonania całości lub części Robót albo zmian w 

Harmonogramie Podwykonawca poniósł jakiekolwiek dodatkowe koszty, wówczas Podwykonawca bę-

dzie uprawniony do żądania od Wykonawcy ich zwrotu wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w 

tym zakresie zwrot kosztów od Zamawiającego. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji 

Robót lub ich poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w ust. 1 powyżej oraz Har-

monogramie i uszczegółowionym harmonogramie realizacji Robót.  

6. Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu jakich-

kolwiek okoliczności, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie całości lub części Robót lub in-

nych czynności w terminach określonych w ust. 1 powyżej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty 

prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

7. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności 

wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicz-

ności, za które Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinfor-

mowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku Strony mogą odpowiednio wydłużyć terminy 

wykonania Robót lub innych czynności, nie więcej jednak niż o czas trwania przeszkody i wyłącznie 

pod warunkiem wydłużenia tych terminów przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek części Robót lub innych czynności w terminach określo-

nych w ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie było zagrożone, w szczególności gdyby stopień zaawan-

sowania Robót był niewspółmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak również gdyby do-

szło do opóźnienia, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie podjąć na własny koszt wszelkie nie-

zbędne działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia zagrożenia opóźnieniami lub 

skutków powstałych opóźnień i ich nadrobienia. W szczególności Podwykonawca zobowiązany będzie 

do przyspieszenia tempa realizacji Robót, w tym poprzez zwiększenie potencjału wykonawczego.. 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej nie później 

niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczności, w 

tym zwłaszcza gdy opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót przekroczy 3 dni, wówczas 

Wykonawca – według własnego wyboru – uprawniony będzie do: 

a) zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu usunięcia skutków opóźnień 

oraz ich nadrobienia – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, 

b) odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 ust. 1 poniżej. 
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§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Wykonawca jest uprawniony do wyłączenia oznaczonej części Robót z przedmiotu niniejszej umowy w 

drodze pisemnego oświadczenia złożonego Podwykonawcy (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie 

Robót może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu 

części robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest 

uprawniony na mocy postanowień Umowy ZLK. Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Podwyko-

nawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stano-

wi zmianę niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez konieczności sporządzenia aneksu. Wyłą-

czenie Robót jest możliwe do czasu zakończenia ich realizacji. 

2. Podwykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania Robót lub czynności, które zostały objęte Wyłą-

czeniem Robót, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli pozostaje on w trakcie 

ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o 

kwotę, która byłaby należna za wykonanie tych Robót lub czynności zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, 

przy czym Podwykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czyn-

ności, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót. 

4. W przypadku Wyłączenia Robót Podwykonawcy nie będą przysługiwać względem Wykonawcy jakie-

kolwiek roszczenia z tego tytułu, w szczególności odszkodowawcze. 

§ 4 

Dokumentacja Projektowa 

1. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez zewnętrznego projektanta na zlecenie Wykonaw-

cy i przekazana Podwykonawcy. 

2. Podwykonawca zobowiązany jest do współpracy z projektantem w ramach pełnienia przez niego nadzo-

ru autorskiego oraz odpowiada za zapewnienie uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do wyko-

nania zamówienia oraz zoptymalizowanie ich zakresu. 

3. Dane jednostki opracowującej dokumentację projektową: 

……… - dane firmy projektowej - ……….. 

§ 5 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021.1062, dalej „ustawa”), z chwi-

lą przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy Wynagrodzenia, 

Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe do tego 

utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogów, 

dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń, dotyczą-

cych utworu wynikających z Umowy ZLK i niezbędnych dla należytego wykonania przez Wykonawcę 

wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu 

nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym 

zakresie z obowiązków względem Zamawiającego wynikających Umowy ZLK, w szczególności na wa-

runkach określonych w ust. 3-10 poniżej. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu 

zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 Ustawy, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
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c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykona-

nie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej od-

rębnej części, jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na Wyko-

nawcę własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz będzie 

wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów pra-

wa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą obciążone 

prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna zgoda osób trze-

cich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej 

na dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne zapewnienie twórców 

utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie będą oni wykonywać w sto-

sunku do Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostaną mająt-

kowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień ustale-

nia utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w 

czasie – do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych praw autorskich do utworu 

oraz do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, z prawem do dalszego przeno-

szenia tych uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca upo-

ważnia Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wyko-

nawcę wyłączne prawo zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, pozosta-

wać będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę praw na mocy ust. 1-5 powyżej. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które przenie-

sione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 

naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczególności praw własności in-

telektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia naruszenia 

praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w przypadku wystąpienia 

takiego naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od innych uprawnień wynikających 

z przepisów prawa – przysługuje prawo do żądania od Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z utworu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, nie na-

ruszało żadnych praw osób trzecich, 

b) uzyskania  – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wyko-

nawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, 
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c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w 

tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej. 

§ 6 

Obowiązki Podwykonawcy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu niniejszej umowy, działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z RCO, Umo-

wą ZLK i niniejszą umową. 

2. Podwykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał finansowy, techniczny i oso-

bowy niezbędne do zgodnego z niniejszą umową i Umową ZLK wykonania Robót i innych czynności. 

3. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, w 

szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytu-

łu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowią-

zany jest przedstawić odpowiednie zaświadczenia. 

4. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, 

mając na uwadze obowiązek dochowania terminów określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz w Harmono-

gramie i zapewnienie należytej jakości Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie 

prowadzić Roboty całodobowo, w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne 

od pracy i święta. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Wykonawcy lub 

Zamawiającego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, w szczególności in-

formacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy lub Zamawiającego w rozumieniu ustawy 

z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233), w tym nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przed-

siębiorstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostały po-

dane do wiadomości publicznej przez Wykonawcę albo gdy Wykonawca wyrazi zgodę na ich ujawnie-

nie. 

6. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy 

takie obowiązki wynikać będą z obowiązujących przepisów prawa, Umowy ZLK, poleceń przedstawi-

cieli Zamawiającego lub Wykonawcy, lub będą niezbędne do należytej realizacji Robót i innych czyn-

ności stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Podwykonawca zobowiązany będzie w szczególności 

do: 

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.2351 t.j.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przed-

miotem tej ustawy (dalej: „Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, 

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót, 

c) jeżeli jest to wymagane Umową ZLK – posługiwania się przy realizacji Robót wyłącznie persone-

lem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i zapewnienie, aby wymóg ten był spełniony przez 

dalszych podwykonawców, 

d) zapewnienia placów składowych na potrzeby składowania materiałów i urządzeń wykorzystywa-

nych do realizacji Robót, 

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robót, 

f) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót, 

g) jako wytwórca i posiadacz odpadów – wykonywania wszelkich obowiązków wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2022.699 t.j.), w oparciu o Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce 

Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, w szczególności in-

strukcją Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na bieżąco wszelkich odpadów powsta-

łych w związku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjątkiem odpadów w postaci 

złomu, który pozostaje własnością jednostki organizacyjnej na terenie której prowadzone są w/w 

działania; Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu kwartalną 
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informację o wytworzonych odpadach powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym 

o dalszym sposobie zagospodarowania odpadów, w terminie 14 dni po zakończeniu danego kwar-

tału zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji Is-1, 

h) zainstalowania liczników zużycia mediów wykorzystywanych na terenie wykonywania Robót oraz 

na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót, w tym wody i energii elektrycznej, jak również od-

prowadzanie ścieków z tych terenów, 

i) uzgodnienia z właściwymi organami zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Bu-

dowlanego lub innymi właściwymi przepisami prawa, 

j) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

k) uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, decyzji, zgód lub innych dokumentów od osób trze-

cich lub organów administracji oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-prawnych niezbęd-

nych do wykonania Robót, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie należy do obo-

wiązków Podwykonawcy – zgłaszanie konieczności ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, 

gwarantującym Wykonawcy możliwość ich uzyskania w czasie umożliwiającym realizację Robót 

w terminach określonych w Harmonogramie oraz terminową realizację obowiązków wynikających 

z Umowy ZLK, 

l) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również 

dla innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepi-

sami (ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz udostępniania tej do-

kumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

m) w przypadku, gdy zażąda tego Wykonawca – powołania kierownika budowy lub kierownika robót 

w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków kierownika budowy i 

kierownika robót przez osobę uzgodnioną z Wykonawcą, posiadającą niezbędne w tym zakresie 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

n) przekazywania Zamawiającemu i Wykonawcy, na zgłoszone przez któregokolwiek z nich żądanie, 

informacji dotyczących realizacji Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 

umowy oraz umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykony-

wania, włącznie z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywa-

niem, 

o) wykonania Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków 

technicznych, technologicznych i jakościowych określonych w przepisach wewnętrznych Zama-

wiającego (w tym w instrukcjach), 

p) sporządzenie, jeżeli będzie to konieczne, projektów technologicznych dla realizowanych robót, 

q) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy z zachowa-

niem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według za-

sad ustalonych w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

r) stosowania materiałów, urządzeń, sprzętu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne określone w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, zaś w 

przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie – 

do niezwłocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatów, aprobat, wyników badań lub ocen 

albo ekspertyz, potwierdzających niezasadność zastrzeżeń Wykonawcy lub Zamawiającego, 

s) zapewnienia obsługi geodezyjnej dla Robót przez podmiot uzgodniony z Wykonawcą – o ile jest to 

niezbędne dla realizacji Robót oraz o ile obsługa geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonaw-

cę, 

t) zapewnienie badań laboratoryjnych niezbędnych dla realizacji Robót oraz oceny ich wykonania 

przez podmiot uzgodniony z Wykonawcą – o ile jest to niezbędne dla realizacji Robót oraz o ile 

obsługa laboratoryjna nie jest zapewniana przez Wykonawcę, 
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u) stałego utrzymywania porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzegania ustanowionych 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnętrznych doty-

czących porządku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych w ramach 

Umowy ZLK, 

v) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 

terenu budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, za-

pewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykony-

wania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim realizowanie 

przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

w) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych 

Robót; 

x) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób trzecich 

oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

y) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót, 

z) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy 

– składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, 

aa) sporządzenia dokumentacji powykonawczej dla Robót, 

bb) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów robót zanikających lub ulegających za-

kryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów,  

cc) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów Robót 

od Wykonawcy przez Zamawiającego, 

dd) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót, w trakcie odbiorów lub 

w okresie gwarancji i rękojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę, 

ee) niezwłocznego usuwania awarii i szkód na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu,  

ff) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one przekazane 

Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót, niezwłocznie po zakoń-

czeniu realizacji Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości, nie gorszym niż przekaza-

ny Podwykonawcy przez Wykonawcę i umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzy-

stania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

gg) przekazania Wykonawcy lub – na żądanie Wykonawcy – bezpośrednio Zamawiającemu starouży-

tecznych materiałów i urządzeń odzyskanych w czasie realizacji Robót, jak również niezabudowa-

nych materiałów i urządzeń powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że  

materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i 

przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Podwykonawcy, 

hh) stosowania się do wszelkich poleceń przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym in-

spektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robót, 

ii) zapewnienia przestrzegania zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na te-

renie budowy, 

jj) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 

t.j.), w tym przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia ochrony środowiska 

na terenie budowy;  

kk) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wyko-

nywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których 

kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych czyn-

ności wykonywanych w ramach niniejszej umowy,  
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ll) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych szkoleń, autoryzacji i zapoznania personelu Podwyko-

nawcy z warunkami panującymi na terenie budowy, 

mm) zapewnienia, aby członkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców: 

- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy, 

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na 

terenie budowy,  

- byli przeszkoleni w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków miejsco-

wych, w tym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiek-

tów kolejowych, 

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami pra-

wa, 

- posiadali i używali odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, oraz 

oznaczenia przedsiębiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

- byli zapoznani z treścią planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

nn) na żądanie Wykonawcy – sporządzania okresowych raportów dotyczących realizacji Robót, we-

dług wzoru określonego przez Wykonawcę, 

oo) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy 

– składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z instrukcjami Id-1, Ir-1, Ie-1, dostępnymi 

na stronie internetowej www.pkp.plk-sa.pl, 

pp) zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji niniejszej umowy, umów ubezpieczenia odpo-

wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz innych 

umów ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w świetle Umowy ZLK – na warunkach za-

pewniających zakres ochrony określony w Umowie ZLK, 

qq) jako wytwórca odpadów powstających w związku z wykonywaniem Robót – prowadzenia właści-

wej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transpor-

tem i dalszym zagospodarowaniem (przetwarzaniem) zgodnie z przepisami prawa; szczegółowy 

sposób postępowania z odpadami regulują instrukcje: Is-1 „Instrukcja gospodarki odpadami PKP 

PLK S.A.”, Im-1 „Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej PKP PLK 

S.A.”, i Im-3 „Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP PLK 

S.A.”, dostępnymi na stronie internetowej www.pkp.plk-sa.pl, 

rr) zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku do rozporzą-

dzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10)  

ss) na własny koszt; Podwykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska stosowne pozwole-

nia wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, 

tt) poddania klasyfikacji przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami odzyskanych w 

ramach realizacji zadania materiałów stanowiących odpady niebezpieczne; Podwykonawca zobo-

wiązany jest do ich przesortowania, wraz z ich rozbrojeniem według wskazań Zamawiającego  

przetransportowania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. zaplecze 

miejscowej Sekcji Eksploatacji, 

uu) monitorowania środków kontroli ryzyka na podstawie planu monitorowania opracowanego zgodnie 

z wytycznymi opracowania i realizacji planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie in-

ternetowej: http://www.plk-sa.pl/dla-klientów-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-

wewnetrzne . Podwykonawca w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (nieprawi-

dłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmie działania korygujące i zapobiegawcze. Podwykonawca 

sporządzi miesięczne raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzonych kontro-

li oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na 

harmonogram i termin zakończenia umowy, 
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vv) uzyskania upoważnień wstępu na teren kolejowy poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu pu-

blicznego zarządzany przez Zamawiającego wydawanych przez właściwą miejscowo Komendę 

Rejonową Straży Ochrony Kolei. 

7. Podwykonawca zobowiązany jest w taki sposób realizować Roboty i inne czynności oraz wykonywać 

wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy, aby żadne jego działanie lub zaniechanie nie skut-

kowało naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy ZLK, ani się do ta-

kiego naruszenia nie przyczyniło. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji 

Robót do: 

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, po przekaza-

niu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego; wzór protokołu przekazania i zwrotnego przeka-

zania terenu budowy stanowią Załączniki nr 2 i 3 do niniejszej umowy, 

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiającego regulaminów tymczasowych określa-

jących zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, koniecz-

ne do wprowadzenia na okres wykonywania Robót; wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie 

ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji zamknięć, 

zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego; zamknięcia torowe udzielane będą w godzinach 

najmniejszego ruchu pociągów, między innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, pozwoleń na 

budowę, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych wymaganych dokumentów 

dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzeże-

niem przypadków, gdy przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie określonych dokumen-

tów stanowi obowiązek Podwykonawcy, 

d) udostępnienia Podwykonawcy uprzednio udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego: torów 

postojowych zarządzanych przez Zamawiającego oraz możliwości poboru wody, energii elektrycznej, 

cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów z rozbiórki; koszty związa-

ne z korzystaniem z mediów oraz miejsc składowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikają-

cych z zawartych przez niego odrębnych umów, 

e) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku gdy okażą się one 

niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

f) umożliwienia Podwykonawcy kontaktu – bezpośredniego lub za pośrednictwem Wykonawcy – z przed-

stawicielami Zamawiającego oraz innymi podwykonawcami, 

g) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu, zgodnie z uwagami określo-

nymi w RCO. 

§ 8 

Dalsi podwykonawcy 

Podwykonawca zrealizuje całość Robót siłami własnymi. Nie dopuszcza się udziału dalszych podwykonaw-

ców przy realizacji niniejszej umowy. 

§ 9 

Zasady wykonywania umowy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób niepo-

wodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialno-

ści odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód 

w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami Podwykonawca podejmie natychmia-
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stowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usu-

nięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpie-

czeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 

spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniej-

szej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku 

niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności ich nie-

zwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do dokonania 

tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

3. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie 

wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Przekazanie te-

renu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Pod-

wykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. 

Powyższe protokoły podpisane zostaną przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzem-

plarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z 

warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robót. 

5. Zamawiający i Wykonawca, każdy z nich niezależnie, w każdym czasie będą uprawnieni do przepro-

wadzenia kontroli prowadzonych Robót i innych czynności pod względem ich jakości, terminowości 

oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową oraz Umową ZLK. 

6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Robót, aż do 

chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót 

oraz ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w 

szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządze-

niami składowanymi na terenie budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiające-

go, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w 

wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy. 

7. Podwykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie będzie zatrudniać etatowych 

pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracowników Wykonawcy. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej umowy do wymogów określonych 

w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh – 105”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Za-

rządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja Ibh-105”) W przypad-

ku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobo-

wiązany będzie do wprowadzenia, do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących 

je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę obowiązków wyni-

kających z Instrukcji Ibh-105, Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar 

umownych określonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiają-

cego karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z 

Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobo-

wiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

9. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, zwłaszcza zaś w przy-

padku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony osobistej (kaski i inne), Wy-

konawca uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od wykonywania pracy i usunięcia z terenu bu-

dowy osób dopuszczających się powyższych naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary 

umownej określonej w § 17 ust. 4 lit. h). 
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§ 10 

Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 

1. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w celu realizacji Robót Wyko-

nawca, a w konsekwencji również Podwykonawca, jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z in-

frastruktury kolejowej w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd 

utrzymaniowo-naprawczy uznaje się przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub 

pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń zapew-

nianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca wykonywania Robót. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do 

wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniały następujące warunki: 

a) posiadały ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie 

dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych 

(Dz.U.2020.1923 t.j.), 

b) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w roz-

porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie świadectw sprawności tech-

nicznej pojazdów kolejowych (Dz.U.2005.37.330). 

3. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy członkowie jego personelu zatrudnieni przy 

realizacji przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniali warunki dotyczące pracowników zatrudnio-

nych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 

oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie obo-

wiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz.U.2021.1984 t.j.).  

4. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych regulaminem przydzielania 

tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników ko-

lejowych, oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w oparciu o opracowa-

ny rozkład jazdy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Wykonawcą lub Zamawiającym każdy uruchamiany prze-

jazd utrzymaniowo-naprawczy.  

6. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o przydzielenie trasy pociągu. 

7. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków i incyden-

tów kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie z warunkami okre-

ślonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 

8. Wykonawca do uzgodnienia przejazdów Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniej-

szej Umowy upoważnił Dyspozyturę Wykonawcy w Gdańsku – tel.: +48 58 721 92 40. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiający nie nalicza opłat 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie 

udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U.2017.755). 

10. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie podlega 

zwolnieniu z opłat, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 

11. Podwykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z 

wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę na dostarczanie energii elektrycz-

nej na cele trakcyjne. 

§ 11 

Materiały i sprzęt 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną w całości zapewnione 

przez Podwykonawcę, za wyjątkiem materiałów i urządzeń, za których zapewnienie, zgodnie z RCO, 

odpowiada Wykonawca.  
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2. Do realizacji Robót stosowane będą wyłącznie nowe materiały i urządzenia. 

3. Wszelkie narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót i innych czynności zostaną zapewnione 

przez Podwykonawcę, za wyjątkiem narzędzi i sprzętu, za których zapewnienie, zgodnie z RCO, odpo-

wiada Wykonawca.  

4. Koszty związane z zapewnieniem materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wyko-

nania Robót obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia.  

5. Zastosowane do wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą: 

a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie 

oraz Umowie ZLK, jak również szczególnym wymaganiom określonym przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, 

b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą Umowę, Umowę ZLK 

lub obowiązujące przepisy prawa, 

c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowiązujących przepisów prawa, 

d) spełniać wszystkie wymagania polskich norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach danego 

rodzaju. 

6. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne 

oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać wy-

magane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

7. Materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wy-

konawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 

§ 12 

Odbiory 

1. Po wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy będą one będą podle-

gały odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu. 

2. Odbiory częściowe przeprowadzane będą w cyklach rozliczeniowych określonych przez Wykonawcę, 

odpowiadających okresom, w jakich Roboty podlegają rozliczeniu pomiędzy Zamawiającym i Wyko-

nawcą, nie częściej jednak niż jeden raz w miesiącu. 

3. Oprócz odbiorów częściowych i odbioru końcowego w trakcie realizacji Robót mogą być przeprowa-

dzane odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie 

nie będą skutkować przejęciem przez Wykonawcę od Podwykonawcy elementów będących przedmio-

tem takiego odbioru, a jedynie będą stanowiły potwierdzenie wykonania elementów będących przed-

miotem danego odbioru, umożliwiające kontynuowanie realizacji Robót i innych czynności przez Pod-

wykonawcę.  

4. Dokonanie odbioru częściowego Robót, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub od-

bioru eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowiązku należytego 

wykonania całości Robót i innych czynności, nie ogranicza odpowiedzialności Podwykonawcy z tego 

tytułu, nie zwalnia Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robót i nie wy-

łącza uprawnień Wykonawcy do żądania od Podwykonawcy usunięcia wad dotyczących elementów 

stanowiących przedmiot tych odbiorów. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odbiory częściowe dokonywane będą wyłącznie 

w celu rozliczenia części Wynagrodzenia, zaś Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie 

przedmiotem odbioru końcowego. 

6. Odbiory przeprowadzane będą na podstawie zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania 

odbioru, w którym wyszczególnione zostaną Roboty i inne czynności, które będą jego przedmiotem. 

Zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru dokonywane będzie telefonicznie lub za pośrednictwem 
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faksu, poczty email, przy czym na żądanie Wykonawcy zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru bę-

dzie dokonywane na piśmie.  

7. Strony przyjmują, że gotowość do dokonania odbioru częściowego osiągnięta zostaje z chwilą zakoń-

czenia przez Podwykonawcę danej części Robót i innych czynności, zaś gotowość do dokonania odbio-

ru końcowego osiągnięta zostaje z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę realizacji całości Robót i 

innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, przy 

czym odbiór taki odbędzie się nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru danej części Robót i innych 

czynności przez Zamawiającego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robót za-

nikających lub ulegających zakryciu zostały przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzyma-

nia zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowości do odbioru. 

9. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru. Protokoły odbioru będą sporzą-

dzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru zostanie 

zawarte oświadczenie Wykonawcy odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych czynno-

ści objętych danym odbiorem. Wzór protokołu odbioru Robót stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. 

10. Protokoły odbioru podpisywane będą przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące udział 

w czynnościach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy będą to w szczególności: kierownik 

budowy lub kierownik robót, o ile został wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawców, 

jeżeli brali udział w wykonaniu Robót lub innych czynności będących przedmiotem danego odbioru.  

11. W odbiorach, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego 

lub użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego od-

bioru. 

12. Nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany 

jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginały dokumentów (lub ich kopie po-

twierdzone przez Podwykonawcę za zgodność z oryginałem) związanych z wykonaniem Robót i innych 

czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do których uzyskania został zobowiązany 

na podstawie niniejszej umowy, w szczególności: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, 

wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczeństwa i de-

klaracje zgodności dla wbudowanych materiałów i urządzeń. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął goto-

wości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych czynności 

objętych danym odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożli-

wiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami 

prawa, Wykonawca może odmówić przyjęcia Robót, wskazując w protokole odbioru powód odmowy. 

Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie 

przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej.  

14. W przypadku odmowy przyjęcia Robót przez Wykonawcę, w protokole odbioru określony zostanie 

powód odmowy przyjęcia Robót oraz wyznaczony przez Wykonawcę odpowiedni termin na usunięcie 

przez Podwykonawcę wad lub innych nieprawidłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót 

lub innych czynności, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. Do 

ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13 stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawi-

dłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, zgodnie z ust. 14 powy-

żej, Wykonawca, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, może – bez uzyskiwania zgody 

sądu – przejąć do samodzielnego wykonania albo zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

16. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami § 14 poniżej, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru po-

gwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8 powyżej. 
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17. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i 

Podwykonawcy. 

18. Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół odbioru. Protokół odbio-

ru będzie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu od-

bioru pogwarancyjnego zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunięcia przez 

Podwykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

19. Protokół odbioru pogwarancyjnego podpisany będzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby 

biorące udział w czynnościach odbiorowych, w tym te z osób, które brały udział w wykonaniu Robót 

lub innych czynności będących przedmiotem danego odbioru, których obecności zażąda Wykonawca.  

20. W odbiorach pogwarancyjnych, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawicie-

le Zamawiającego lub użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące 

przedmiotem danego odbioru pogwarancyjnego. 

21. Na żądanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w odbiorach 

przez Zamawiającego od Wykonawcy – odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym. 

22. Strony dopuszczają możliwość przeprowadzania odbiorów trójstronnych – przez Zamawiającego od 

Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzję o przeprowadzaniu odbiorów w tym 

trybie podejmuje Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorów w tym trybie protokół odbioru 

przez Zamawiającego od Wykonawcy uznawany będzie za protokół odbioru przez Wykonawcę od 

Podwykonawcy, zaś poczynione w trakcie danego odbioru ustalenia i zobowiązania dotyczące Wyko-

nawcy będą wiążące dla Podwykonawcy. Powyższe nie wyłącza w żadnym zakresie uprawnień Wyko-

nawcy względem Podwykonawcy wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania jakich-

kolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności nie wyłącza odpowiedzialno-

ści Podwykonawcy za należyte wykonanie całości Robót i innych czynności. 

§ 13 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu należytego wykonania 

niniejszej umowy wynosi netto: ……………. zł (słownie: …………. złotych ../100) zgodnie z Ofertą 

Podwykonawcy, które zostanie powiększone o należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązu-

jącymi przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”).  

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem „Wynagrodzenia” pod 

pojęciem tym rozumie się kwotę brutto (kwota wynagrodzenia netto powiększona o podatek od towa-

rów i usług). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, w związku z czym jest stałe i nie będzie podlegać jakimkol-

wiek zmianom. Zapłata Wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a 

Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń 

dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. W związku z powyższym Strony wyłączają zastosowanie 

art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Wynagrodzenie stanowi świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich świadczeń, do speł-

nienia których na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać się zobowiązany. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie obejmuje także gratyfikację z tytułu 

przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia gwarancji jakości. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z 

realizacją niniejszej umowy, w tym ryzyka związane z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz 

wydłużenia terminu realizacji Robót i innych czynności. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności 

koszty związane z wykonywaniem Robót i innych czynności, w tym koszty: materiałów, urządzeń, 

sprzętu, narzędzi, robocizny, prac tymczasowych, opłaty, podatki (za wyjątkiem VAT), koszty ogólne i 

zysk Podwykonawcy.  

5. Ponadto Podwykonawca oświadcza, że Oferta Podwykonawcy opracowana została po przeprowadzeniu 

przez niego konsultacji z projektantami poszczególnych branż dokumentacji projektowej oraz pozyska-

niu wszelkich niezbędnych Podwykonawcy informacji. W związku z powyższym Podwykonawca 
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uwzględnił w Ofercie Podwykonawcy ryzyka mogące wynikać z opracowywanej dokumentacji projek-

towej, w tym ryzyko usuwania kolizji powstałych w trakcie wykonywania Robót. 

6. W przypadku gdy niniejsza umowa będzie wykonywana etapami, wynagrodzenie należne Podwyko-

nawcy płatne będzie w transzach, po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie prawidłowo wy-

stawionej faktury. 

7. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawi-

cieli obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, niestwierdzający żadnych 

wad.  

8. W przypadku, jeżeli w Umowie ZLK przewidziane zostało ograniczenie płatności na rzecz Wykonawcy 

za dostarczone materiały lub urządzenia, wówczas ograniczenie takie będzie miało odpowiednie zasto-

sowanie do zapłaty za materiały lub urządzenia dostarczone przez Podwykonawcę. 

9. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub ulegają-

cych zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez 

Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

10. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej umowy. Na 

fakturze powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie może zostać przenie-

siona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy”. 

11. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

12. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie przele-

wów na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w wykazie podmio-

tów VAT, w terminie 35  dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury. Za 

prawidłową fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

13. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowią-

zany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty dokonanej na wcze-

śniejszy rachunek bankowy. 

14. Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wysta-

wioną przez Podwykonawcę fakturą częściową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwy-

konawcy i wszystkich dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich za-

płaty za wymagalne wierzytelności z tytułu realizacji danej części Robót. Podwykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć takie oświadczenie Zamawiającemu, co może 

stanowić warunek otrzymania przez Wykonawcę dalszych płatności od Zamawiającego. 

15. Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wysta-

wioną przez Podwykonawcę fakturą końcową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwyko-

nawcy i wszystkich dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapła-

ty za wszystkie wierzytelności z tytułu realizacji Robót. 

16. W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwróci się do Wykonawcy z żądaniem dokonania zapłaty 

należnego mu od Podwykonawcy wynagrodzenia, które pomimo upływu terminu zapłaty nie zostało 

przez Podwykonawcę uregulowane, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapła-

ty wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Podwykonawcy zło-

żenia wyjaśnień. 

17. Przed dokonaniem zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umożliwi Podwykonawcy 

złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień dotyczących żądania dalszego podwykonaw-

cy. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Podwykonawcę wyjaśnieniami Wykonawca podejmie 

decyzję o dalszych działaniach, przy czym Wykonawca uprawniony będzie do: 

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zapłaty żądanej kwoty w całości albo w czę-

ści – w przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie nieza-

sadność żądania dalszego podwykonawcy, 
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b) dokonania bezpośredniej zapłaty całości albo części żądanej kwoty dalszemu podwykonawcy, – w 

przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie zasadność żąda-

nia dalszego podwykonawcy, 

c) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie całości albo części wynagrodzenia 

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należ-

nej kwoty lub podmiotu, na rzecz którego płatność winna zostać dokonana. 

18. Postanowienia ust. 15 i 16 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia żądania dokonania 

zapłaty przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, względem którego Wyko-

nawca ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji 

jakiejkolwiek części Robót. 

§ 14 

Rękojmia i gwarancja 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.  

2. Z chwilą dokonania odbioru końcowego Robót i innych czynności Podwykonawca na mocy niniejszej 

umowy udziela Wykonawcy gwarancji jakości na Roboty i inne czynności oraz zastosowane materiały i 

urządzenia. Warunki udzielenia gwarancji (karta gwarancyjna) stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy.  

3. Do udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

o gwarancji jakości przy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy i warunków 

udzielenia gwarancji określonych w Umowie ZLK. 

4. Gwarancja jakości nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady ani żadnych 

innych uprawnień przysługujących Wykonawcy, jak również nie wyłącza odpowiedzialności odszko-

dowawczej Podwykonawcy. 

5. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę 

od Podwykonawcy i kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiające-

go – odpowiednio – z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości dla całości przedmiotu Umowy 

ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK termin gwarancji jakości 

wynosi: 36 miesięcy. 

Bieg gwarancji liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości robót objętych Umową 

ZLK przez Zamawiającego od Wykonawcy, zaś termin rękojmi za wady Robót przedłuża się o 3 mie-

siące ponad powyżej określony termin gwarancji. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykona-

nia Robót przez ich dostawcę lub producenta będzie dłuższy niż okres gwarancji jakości udzielonej 

Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwaran-

cji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji 

prawa, w szczególności poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentów gwarancyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu się wady w 

terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu 

tym Wykonawca wskaże termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony spo-

rządzą protokół. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej lub nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji 

lokalnej pozostaje bez wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w 

okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

8. W przypadku ujawnienia wady w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości Podwykonawca zobo-

wiązany będzie usunąć ujawnioną wadę w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, przy czym w pro-

tokole z wizji lokalnej Strony mogą wspólnie określić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego lub Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Podwykonawcę. 

9. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 
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10. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego de-

montażu, transportu i ponownego montażu wadliwego elementu. 

11. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunięciu 

w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiają-

cy lub Wykonawca będą uprawnieni, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym zakresie 

lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi  – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko 

Podwykonawcy.  

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Podwykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy i właściwego usunięcia wad (dalej „Zabezpieczenie”).  

2. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i na jakiejkolwiek pod-

stawie faktycznej i prawnej, w szczególności roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wyko-

nania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubez-

pieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w formie kaucji pie-

niężnej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 

albo ubezpieczeniowej, ich treść oraz podmiot ich udzielający winny zostać uprzednio uzgodnione z 

Wykonawcą. Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w 

odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy albo – za zgodą Wykonawcy – w drodze 

potrącenia na zasadach określonych w ust. 6 poniżej. 

4. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres rękojmi, aż do 

dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. W przypadku wniesie-

nia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z 

oznaczonym terminem ich obowiązywania, na każde żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany 

będzie dostarczyć Zabezpieczenie z terminem obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez 

Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania, Wykonawca uprawniony 

będzie do zażądania od poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego po-

ręczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś otrzymana w 

ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez ko-

nieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej. 

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10% Wynagrodze-

nia, przy czym po upływie miesiąca od dokonania odbioru końcowego Robót nie stwierdzającego wad 

wysokość Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia. 

6. W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, 

gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym paragra-

fie, jak również w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwaran-

cji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania zgodnie z ust. 4 powyżej, 

niezależnie od innych uprawnień Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonaw-

cy o wpłatę kaucji pieniężnej, w związku z czym Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płat-

ności kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy wynika-

jących z wystawionych przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzy-

mane kwoty, z dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez ko-

nieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną wierzytelnością Wyko-

nawcy względem Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w 

formie kaucji pieniężnej.  

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na Zabezpie-

czenie w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warun-

kami określonymi w ust. 3-5 powyżej. W takim przypadku Wykonawca zwróci Podwykonawcy na jego 



   

Strona 19 z 33 

pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu 

Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych 

z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić wyłącznie 

pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości Zabezpieczenia. 

8. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, Zabezpieczenie w 

formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, zostanie na pisemny wnio-

sek Podwykonawcy zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wnio-

sku. 

§ 16 

Odstąpienie od niniejszej umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w 

ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich 

określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest praw-

dopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wyko-

nawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić jeszcze przed upły-

wem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, 

faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru 

Wykonawcy – w całości lub w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określo-

nej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo w 

części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych 

kamieni milowych, faz lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu 

budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 3 dni bez zgody Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się w zakończeniu całości lub określonej części Robót (np. poszcze-

gólnych kamieni milowych, faz lub etapów), 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje Roboty 

w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowla-

nej, w tym nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – po uprzednim bezsku-

tecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków nieprawidłowości 

w wyznaczonym przez Wykonawcę odpowiednim terminie,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu napraw-

czego, 

e) gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robót lub ich części, 

f) gdy Podwykonawca nie dostarczył, nie przedłużył lub nie uzupełnił Zabezpieczenia w wynikają-

cym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 

g) gdy Podwykonawca powierzył dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części Robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień niniej-

szej umowy,  

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy ZLK przez którąkolwiek z 

jej stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę w ra-

mach Umowy ZLK, 

i) gdy w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upa-

dłości, 

j) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności (w tym 

w celu zabezpieczeni) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

k) w przypadku gdy wskutek zdarzeń mających miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja 

stanie się dla Wykonawcy niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna. 
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3. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w razie zaistnienia istotnej zmia-

ny okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy ZLK nie leży w interesie Zamawiającego, czego 

nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy ZLK w 

wynikającym z niej terminie. W takim przypadku Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w 

takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstąpił Zamawiający. 

4. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 

od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po upływie terminu wyko-

nania całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, określonego w § 2 

ust. 1 powyżej. 

5. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Podwykonawca 

zobowiązany będzie do: 

a) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektów wykonanych Robót i terenu budo-

wy, 

b) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych przedmiotem 

niniejszej umowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Strony 

sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i czynności, według 

stanu na dzień wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch eg-

zemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświad-

czeniu o odstąpieniu od niniejszej umowy, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona 

przez Wykonawcę. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonaw-

ca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do jednostronne-

go sporządzenia wymaganych protokołów, których treść będzie wiążąca dla Podwykonawcy. Sporzą-

dzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

7. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron 

prawidłowo wykonane i przyjęte przez Wykonawcę Roboty i inne czynności objęte przedmiotem ni-

niejszej umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przyjętych przez 

Wykonawcę Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotwórcze określone w 

RCO; rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urzą-

dzeń, co do których Wykonawca podejmie decyzję o ich odkupieniu od Podwykonawcy, 

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a) powyżej, wy-

nagrodzenie należne Podwykonawcy zostanie określone przez zewnętrznego rzeczoznawcę wska-

zanego przez Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektów wykonanych Robót i terenu budowy, 

koszty rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b) powyżej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z zakończeniem Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

poniesione na skutek odstąpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, która odpowiada za okolicz-

ności stanowiące przyczynę odstąpienia od niniejszej umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn nieza-

leżnych od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas dane koszty ponoszą Strony w czę-

ściach równych. 

8. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron 

Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną i przyjętą przez Wykonawcę część Robót gwarancji 

jakości zgodnie z postanowieniami § 14 powyżej. 

9. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez Wykonawcę Podwy-

konawcy nie będą przysługiwać wobec Wykonawcy żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wy-

jątkiem roszczeń wynikających z rozliczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 
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§ 17 

Odpowiedzialność 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe wyko-

nanie niniejszej umowy. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawcy i 

osób trzecich wynikłe w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.  

3. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy wyko-

nywaniu niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, Podwyko-

nawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Podwykonawca ponosi odpo-

wiedzialność – w wysokości 10% Wynagrodzenia; 

b) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 powyżej lub 

zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu danego etapu robót w stosunku do terminów określonych w 

Harmonogramie – w wysokości 0,3% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

Robót, 

c) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy od-

biorze końcowym lub częściowym – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania całości lub części Robót lub innych 

czynności dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy – w wysokości 

100 000,00 zł za każdy przypadek, 

e) w przypadku niezgodnego oznakowania lub nienależyte wykonanie oznakowania terenu budowy 

lub w miejscu prowadzonych prac 1000,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości, 

f) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy – w wysokości 0,5% Wyna-

grodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku nie dostarczenia w terminie oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych podwykonaw-

ców, o których mowa w § 13 ust. 13 lub 14 powyżej – w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypa-

dek, 

h) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonane Roboty 

w przypadku, o którym mowa § 16 ust. 7 powyżej – w wysokości 15% Wynagrodzenia , 

i) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Podwykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysoko-

ści 5% Wynagrodzenia za każdy dzień przerwy, 

j) za naruszenie obowiązku usuwania odpadów zgodnie z § 6 ust. 6 lit. rr) i qq) - w wysokości  

5000,00 złotych za każde naruszenie. 

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i 

podlegają łączeniu. 

6. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy wezwania do zapłaty 

lub noty obciążeniowej. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszącego wyso-

kość zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługuje prawo nali-

czenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 
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§ 18 

Siła wyższa 

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, po-

zostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i 

niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie-

dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak również 

nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykony-

wania Robót, skutków epidemii COVID-19 ani wojny w Ukrainie. 

2. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej umowy, za siłę wyższą w szczególności uznają nastę-

pujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie niniejszej umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powodzie, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi od-

powiedzialności. 

3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub niena-

leżytym wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem działania siły wyższej. 

4. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnień wy-

nikających z działania siły wyższej i zapewnienia należytego wykonania obowiązków związanych z rea-

lizacją niniejszej umowy. Wynikające z niniejszej umowy obowiązki Stron, które z uwagi na działanie 

siły wyższej nie mogą być realizowane pomimo podjęcia przez Stronę niezbędnych działań, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, ulegają zawieszeniu na czas jej działania. Niezwłocznie po ustąpieniu 

działania siły wyższej Strony zobowiązane są do przystąpienia do realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, zaś Podwykonawca zobowiązany będzie ponadto podjąć na własny koszt wszelkie 

niezbędne działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia skutków opóźnień powsta-

łych w wyniku działania siły wyższej oraz ich nadrobienia. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na pi-

śmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności stanowiących przejaw siły wyższej oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu działania siły wyższej dowodów potwierdzających wy-

stąpienie tych okoliczności oraz podjęte przez siebie działania, o których mowa w ust. 4. 

§ 19 

Zakaz cesji 

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności Podwykonawcy 

powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani obciążone na rzecz osób 

trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami 

Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygo-

rem nieważności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części jego praw i obowiązków wynikają-

cych z niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego lub innych podmiotów z grupy kapitałowej PKP Pol-

skie Linie Kolejowe S.A., bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy. 

§ 20 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wyko-

nawca wyznacza następujące osoby: 

…………………………, tel. +48 … … …, e-mail: ........................@ppmt.pl  

2. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwyko-

nawca wyznacza następujące osoby: 
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……………………………, tel. +48 … … …, e-mail: ………………………….  

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy. Zmiana przedstawicieli Stron następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 21 

Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą umową, wymagające formy pisemnej, będą doręczane 

drugiej Stronie na piśmie. W przypadku doręczeń za pośrednictwem poczty lub kuriera, będą one dokony-

wane na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić 

drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w 

komparycji niniejszej umowy za skuteczne. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie niniejszej umowy oraz odstąpienie od 

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 ust. 1 po-

wyżej. 

4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej 

umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.  

5. Podwykonawca potwierdza zapoznanie się z treścią Polityki prywatności stanowiącej Załącznik nr 6 do 

niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać w imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne 

względem osób, których dane osobowe przekazywane będą Wykonawcy w związku z realizacją niniej-

szej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 

dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-

rządzenie o ochronie danych), w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Polityką 

prywatności stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Podwykonawca zobowiązany jest na żąda-

nie Wykonawcy przedstawić mu dowody potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku. 

6. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j.) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przed-

siębiorcy. 

7. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Rozbicie ceny ofertowej, 

Załącznik nr 2 Wzór protokołu przekazania terenu budowy, 

Załącznik nr 3 Wzór protokołu zwrotnego przekazania terenu budowy, 

Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru robót, 

Załącznik nr 5  Wzór karty gwarancyjnej (warunki udzielenia gwarancji), 

Załącznik nr 6 Polityka prywatności Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA      PODWYKONAWCA 
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Zał. 1 do umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 
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  Zał. 2 do umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 

PROTOKÓŁ 
Przekazania terenu budowy 

 
Spisany dnia ………………………… w miejscowości: …………... 

Obiekt inżynieryjny: most kolejowy przez rzekę Elbląg w Elblągu, w km 5,120 linii kolejowej nr 254 Tropy - Braniewo, 

Rodzaj robót: mostowe 

Strona przekazująca – Wykonawca 

………………………………………… – PPM-T Sekcja Obiektów Inżynieryjnych 

Strona przyjmująca – Podwykonawca 

………………………………………… – ………………………………………….  

Po zapoznaniu się ze stanem istniejącym stwierdza się: 

1. Podstawa przeprowadzenia remontu: Zlecenie/Umowa nr PPMT-NO-00...00/2022/……. z dnia ……………… r. 

2. Możliwość doprowadzenia na plac budowy: 

- energia elektryczna – Podwykonawca we własnym zakresie 

- woda pitna – gospodarcza – Podwykonawca we własnym zakresie 

3. Magazynowanie materiałów 

    Podwykonawca we własnym zakresie 

4. Odzyski materiałów 

    Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym 

5. Przewidywany termin rozpoczęcia robót ……………………..2022 r. 

6. Przewidywany termin zakończenia robót: 31 października 2023 r.  

7. Dodatkowe ustalenia stron 

Podwykonawca wykona we własnym zakresie szkolenie miejscowe pracowników wg instrukcji Ibh-105 i uzyska upoważnienia do 

wstępu na teren Polskich Linii Kolejowych S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego zgodnie z „Zasadami wstę-

pu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.  

Podwykonawca wykona przekopy kontrolne i wytyczy przebieg kabli teletechnicznych i energetycznych. W przypadku wystąpienia 

kolizji pomiędzy istniejącymi sieciami a zakresem prac Podwykonawcy konieczne będzie prowadzenie prac pod nadzorem PKP 

Energetyka, PKP Utrzymanie, TK TELEKOM na koszt Podwykonawcy. 

 

Z dniem …………………………….. r. teren budowy został przekazany dla Podwykonawcy 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Strona przekazująca                                                                                       Strona przyjmująca 
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Zał. 3 do umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 

PROTOKÓŁ 
Zwrotnego przekazania terenu budowy 

 
Spisany dnia ……………………….. w miejscowości: ………………... 

Po odebraniu prac związanych z :  

„Remont mostu kolejowego w km 5,120 linia nr 254 Tropy - Braniewo”  
 
Rodzaj robót: mostowe 

Strona przekazująca – Podwykonawca 

………………………………………. – …………………………………………  

Strona przyjmująca – Wykonawca 

………………………………………. – PPM-T Sekcja Obiektów Inżynieryjnych 

 

Po zapoznaniu się ze stanem istniejącym stwierdza się: 

1. Roboty zostały wykonane przez Podwykonawcę – …………………… na podstawie umowy nr PPMT-NO-

00...00/2022/……. z dnia ………… r. dla Wykonawcy, Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno – Torowego sp. z o.o., 

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk. 

2. Z dniem dzisiejszym Podwykonawca  przekazuje zwrotnie, a Wykonawca przyjmuje zwrotnie plac budowy, po zakończeniu 

i odbiorze końcowym robót / nie przyjmuje zwrotnie placu budowy*) (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt. ff umowy PPMT-NO-

00...00/2022/……. z dnia …………….. r.) 

3. Wykonawca nie przyjmuje zwrotnie placu budowy z następujących przyczyn: 

……………………………………………………………………………………………………………...................... 

4. Zaplecze techniczno  – socjalne  Podwykonawcy zostało / nie zostało zlikwidowane*). 
5. Teren po robotach został uporządkowany/ nie został uporządkowany*). 
6. Inne uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………………...................... 

 

Z dniem …………………………… r. teren budowy został przekazany dla Wykonawcy 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Strona przekazująca                                                                                       Strona przyjmująca 
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Zał.4 do umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 

PR OTOKÓ Ł 
odbioru częściowego / końcowego* robót wykonanych przez Podwykonawcę 

sporządzony w dniu …………........ r. 

Dotyczy umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. z dnia ……. r. i zamówienia nr NO2-407-U…./.. z dnia 
……………….. r. zad. PPM-T 22O026R 

1. Skład komisji odbioru 
Przedstawiciel PPM-T sp. z o.o.:           ………………… – Sekcja Obiektów Inżynieryjnych, 
Przedstawiciel …………………..:           ….………....……………………... – Kierownik robót, 

2. Lokalizacja i rodzaj wykonanych robót:  
„Remont mostu kolejowego w km 5,120 linia nr 254 Tropy - Braniewo”. 

3. Terminowość wykonania zadania: 
a) Termin rozpoczęcia robót: ……………. r. Termin zakończenia robót: …………….. r. 
b) Opóźnienia wykonania robót: nie dotyczy. 

4. Roboty wykonano z materiałów powierzonych przez PPMT* i Podwykonawca rozliczył się / 
nie rozliczył się * z powierzonych materiałów. 

 4a. Roboty wykonano z materiałów Podwykonawcy*. 

5. Podwykonawca rozliczył się/nie rozliczył się* z materiałów odzyskanych w trakcie wykonywania robót. 

6. Na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów powykonawczych, po zapoznaniu się 
z przedmiotem odbioru stwierdza się: zgodność/niezgodność*, wykonanych robót 
z umową/zleceniem*. Odbioru dokonano z uwagami / bez uwag*. 

...............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

7. Ocena wykonanych robót: dobra. 

8. Ryczałtowa wartość (netto): wykonanych robót do zafakturowania wynosi* : ……………. zł 

 8a. Ilość i wartość wykonanych robót wg ceny jednostkowej (netto) wynosi*: 
 

Rodzaj robót 
Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 

Ryczałtowa 
cena jedn. (zł) 

Wartość robót 
netto (zł) 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu od-
bioru, rachunkiem rzeczowo-finansowym. 

kpl. 1 …………… ………… 

razem do zafakturowania ……….. 

9. Niniejszy protokół upoważnia Podwykonawcę do wystawienia faktury VAT. 

Podpisy: 

Przedstawiciel PPMT :                           Przedstawiciel Podwykonawcy: 

 

 

 

...........................................................    ...................................................... 

*niepotrzebne skreślić
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Zał.5 do umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI 

(KARTA GWARANCYJNA) 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące Robót wykonanych w ramach umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 
z dnia ……….. r. - „Remont mostu kolejowego w km 5,120 linia nr 254 Tropy - Braniewo” 
odebranych na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia __________________, 

Wykonawca (gwarant): ………………………………………………………………………………., 
Zamawiający: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,  

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk. 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu od dnia wydania Zamawiającemu niniejszego dokumentu, 
stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną, gwarancji jakości na wykonane Roboty, w tym na 
zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 kodeksu cywil-
nego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących warun-
kach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji są objęte wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokołu odbioru 
końcowego z dnia ________________, wykonane w ramach umowy nr PPMT-NO-
00...00/2022/…….. 

Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Robót, podczas którego została wydana 
niniejsza karta gwarancyjna, tj. od dnia __________________.  

Gwarancja zostaje udzielona na okres 36 miesięcy. 

2. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako zdarzenia 
nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą gwaranta, niemożliwe do przewi-
dzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz niewynikające z niedołożenia przez gwaranta na-
leżytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c., 

­ wady powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Zamawiającego, 

­ wady powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowa-
nia. 

3. Przeglądy gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się w odstępach nie dłuższych niż co __ 
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. W skład komisji przeglądowej będą 
wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wyko-
nawcę. 

Datę, godzinę i miejsce przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 
nim Wykonawcę na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. 
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Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujem-
nych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach. W 
przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do nie-
zwłocznego przesłania Wykonawcy egzemplarza protokołu. 

4. Wezwanie do usunięcia wad i tryb usuwania wad 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Robót w okresie niniejszej gwarancji Zamawiają-
cy jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi postanowie-
niami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady w 
terminie __ dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków gdy 
wada została stwierdzona podczas przeglądu gwarancyjnego * (dostosować w zależności od 
tego czy są przeglądy gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z 
której sporządzony zostanie protokół.  

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunię-
cia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji, a Wykonawca został za-
wiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej sku-
tecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad fizycznych 
na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 6 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady ustalą inny termin 
usunięcia wady, 

­ ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszcze-
niem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trze-
cich, lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki -  wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później 
niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu 
wady oraz usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w 
ciągu __ dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady. 

5. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Robót (w tym 
części, urządzeniu lub elementowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 
terminie __ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego,* 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespo-
łu) na wolny od wad w terminie __ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o 
ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego,* 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespo-
łu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada została spowodowana 
ujawnioną wadą fizyczną innego elementu (części, urządzenia, podzespołu) o dłuższym 
okresie gwarancji – w terminie __ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o 
ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego,* 

­ ________________________________ (w razie potrzeby dostosować do specyfiki zamó-
wienia poprzez wskazania innych świadczeń gwarancyjnych) – w terminie __ dni od dnia 
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otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia 
protokołu przeglądu gwarancyjnego,* 

Wybór świadczenia przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub rodzaju wady 
wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej wy-
mienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu po-
twierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonał istotnej 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili do-
starczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostałych wypad-
kach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający 
nie mógł korzystać z przedmiotu Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku                 z 
usuwaniem wady. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej należy przez to ro-
zumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego. 

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie na-
dane im w umowie nr PPMT-NO-00...00/2022/……. z dnia ………. r. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające        z 
rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia 
§ 14 umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. z dnia ……………. r. oraz przepisy kodeksu cy-
wilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży i inne obowiązujące przepisy prawa. 

 
 
za Wykonawcę                                                       za Zamawiającego 
(gwaranta):                                                             (przyjmującego warunki gwarancji): 
 
 
 
___________________________                           ___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis)                                          (imię, nazwisko, podpis) 
 
  
 

___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
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Zał.6 do umowy nr PPMT-NO-00...00/2022/……. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. 

 

Niniejszy dokument dotyczy podmiotów współpracujących z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-

Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka") będących osobami fizycznymi oraz pracowni-

kówi współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką. 

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie informacji o warunkach i zasadach stosowanych przy przetwa-

rzaniu danych osobowych podmiotów współpracujących ze Spółką, będących osobami fizycznymi oraz da-

nych osobowych pracowników i współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką, w oparciu o 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO"). 

1. Administrator danych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 

o.o., ul Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk. 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych można 

skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl. 

2. Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych. 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora danych następującym odbiorcom: 

a) upoważnionym pracownikom Administratora danych w celu realizacji umów, 

b) podmiotom współpracującym z Administratorem danych (w tym podwykonawcom, firmom świadczą-

cym usługi kurierskie i pocztowe, dostawcom narzędzi informatycznych, bankom, ubezpieczycielom, 

doradcom prawnym i podatkowym), 

c) podmiotom prowadzący postępowania w sprawie udzielenia zamówień, w związku z tymi postępowa-

niami lub wykonywaniem umów na realizację udzielonych Spółce zamówień, 

d) innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych. 

Administrator danych przetwarza Państwa dane w niżej wymienionych celach i na podstawie niżej wymie-

nionych przepisów prawa: 

a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa umową o współpracy z Administratorem da-

nych lub w związku z wykonaniem umowy zawartej przez Państwa z Administratorem danych (pod-

stawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora danych polegającego na ułatwieniu współpracy lub realizacji umowy (podstawa 

prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie jaki jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym w 

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ustaleniu, do-

chodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
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4. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 

Administratora danych. 

Posiadają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia (prawo do 

bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu; Administrator danych może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe  

w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora danych będą istniały ważne prawnie uzasad-

nione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 

e) prawo do skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych 

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a dane osobowe pracowników lub współpra-

cowników pośrednio od podmiotu współpracującego z Administratorem danych. 

Podanie bezpośrednio przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepoda-

nia nie będzie możliwe zawarcie lub realizacja z Państwem umowy. 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w opar-

ciu o przekazane przez Państwa dane osobowe. 

7. Okres przechowywania danych 

Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osią-

gnięcia celów, dla których zebrano dane lub jeżeli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowią-

zującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres niezbędny do obrony intere-

sów Administratora. 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w ramach powierzenia danych osobo-

wych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, wyłącznie przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpo-

wiedni stopień ochrony, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia  

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 RODO, a Administrator danych ocenił wszystkie 

okoliczności przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnił odpowiednie zabezpieczenie oraz 

poinformował o przekazaniu organ nadzorczy. 

 


