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UMOWA nr………….. 

zawarta w dniu ……… r. w Gdańsku / zawarta w formie elektronicznej pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 19, 
80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy: 372.183.500 zł, reprezentowaną przez: 

1. ………………… 
2. ………………... 

a 

(2) …………………….., ……………………………………, reprezentowaną przez: / pełnomocnika na podstawie 
pełnomocnictwa stanowiącego zał. Nr …… do niniejszej Umowy::  

1. ………………………… 

2. ………………………… 

zwaną dalej „Podwykonawcą”. 

Wykonawca i Podwykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”. 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

I. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Linii Kolejowych 
w Tarnowskich Górach (dalej: „Zamawiający”) umowę nr 44/208/0017/23/Z/O z dnia 14.03.2023 r. (dalej: „Umowa 
ZLK”), której przedmiotem jest „Poprawa stanu technicznego nawierzchni torów na obszarze działania Zakładu 
Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach”; 

II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania mającego na celu wyłonienie podwykonawcy do realizacji 
robót objętych Umową ZLK, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wykonawcy nr NUe-23U023R-02/2023 z dnia 
28.03.2023 (dalej: „Warunki Zamówienia”), Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę nr …………….. z dnia 
………….. r., a następnie ofertę ostateczną nr …………….. z dnia ………….. r. (dalej: „Oferta Podwykonawcy”) 
na wykonanie części robót budowlanych i innych czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy ZLK, w 
zakresie wykonania robót branży torowej, energetyki oraz automatyki, określonym w przedmiarze robót (dalej: 
„Przedmiar”) dołączonym do Warunków Zamówienia; 

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodniły Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”), określające 
wysokość wynagrodzenia za poszczególne pozycje robót budowlanych na potrzeby rozliczeń częściowych, które 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

 

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu Podwykonawcy 
wykonania określonych w niej robót budowlanych i czynności; 

Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Wykonawcy usługi podwykonawcze 
obejmujące roboty budowlane, usługi i inne czynności objęte przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie określonym 
w  RCO  (dalej: „Roboty”). 

2. Zakres Robót i obowiązków Podwykonawcy, oprócz niniejszej umowy, wynika z następujących dokumentów: 

a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, 
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b) Warunki Zamówienia, 

c) program funkcjonalno-użytkowy (dalej: „PFU”), przekazany Podwykonawcy wraz z Warunkami Zamówienia 
przed zawarciem niniejszej umowy, 

d) pytania i odpowiedzi Zamawiającego, przekazane Podwykonawcy wraz z Warunkami Zamówienia przed 
zawarciem niniejszej umowy, 

e) dokumentacja projektowa branży torowej, która zostanie przekazana Podwykonawcy przez Wykonawcę do 
dnia 30.04.2023 r. 

f) dokumentacja projektowa pozostałych branż (dalej: „Dokumentacja Projektowa”) opracowana przez 
Podwykonawcę, 

g) Przedmiar, przekazany Podwykonawcy wraz z Warunkami zamówienia przed zawarciem niniejszej umowy, 

h) RCO, 

i) Oferta Podwykonawcy, 

j) harmonogram realizacji Robót (dalej „Harmonogram”), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi dokumentami 
wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Strony nie postanowią odmiennie – mają postanowienia 
niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia. 

3. Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi, 
hydrologicznymi i geologicznymi panującymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi 
w ust. 2 powyżej oraz że nie zgłasza wobec nich zastrzeżeń. Na podstawie powyższego Podwykonawca 
potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego 
mu Wynagrodzenia, zaś realizacja Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa 
i niezagrożona. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu niniejszej 
umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia terminu realizacji całości lub 
części Robót. 

4. Podwykonawca oświadcza, że uzyskał wiedzę dotyczącą robót budowlanych i czynności niezbędnych do realizacji 
całości przedmiotu Umowy ZLK, które realizowane będą samodzielnie przez Wykonawcę lub innych 
podwykonawców oraz że odpowiednio zharmonizuje swoje działania z Wykonawcą oraz innymi podwykonawcami 
w celu zapewnienia należytego, w tym terminowego wykonania całości przedmiotu Umowy ZLK. 

5. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu, 
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementów, które mogą przeszkodzić 
w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, zobowiązany jest 
do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. 
Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód wynikłych na skutek wad 
przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

6. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb 
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace niezbędne do wykonania niniejszej umowy, 
co do których Zamawiający lub Wykonawca uzna, że wykraczają poza zakres Robót. W przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić 
Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporządzony w oparciu o te same czynniki cenotwórcze, stawki i ceny 
jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robót dodatkowych ponosić będzie 
Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwróci Podwykonawcy koszty wykonania robót dodatkowych w wysokości 
nieprzekraczającej określonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robót dodatkowych przez 
Zamawiającego i dokonania przez niego zapłaty oraz w granicach kwoty zapłaconej przez Zamawiającego. 

§2 
Termin realizacji Robót 

1. Podwykonawca wykona całość Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgłosi ich 
gotowość do odbioru w terminie do dnia 31.10.2023 r.  
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2. Zawarte w niniejszej umowie odwołania do Harmonogramu mają zastosowanie po warunkiem, że Harmonogram 
zostanie opracowany i udostępniony Podwykonawcy przez Wykonawcę. W przeciwnym wypadku terminy 
wykonania całości lub części Robót, w tym poszczególnych etapów Robót, określają postanowienia ust. 1. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, szczegółowe terminy wykonania Robót określa Harmonogram. Wykonawca może 
polecić Podwykonawcy sporządzenie uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, opracowanego na 
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót budowlanych i innych 
czynności określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub gdy będzie to konieczne dla 
prawidłowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji Harmonogramu, który będzie dla 
Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 
zaktualizowania uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót. W razie potrzeby Podwykonawca 
zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwłoki Podwykonawcy w 
opracowaniu lub aktualizacji uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, Wykonawca uprawniony będzie 
do jego opracowania lub zaktualizowania, w sposób wiążący dla Podwykonawcy. 

4. W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminów wykonania całości lub części Robót albo zmian w Harmonogramie 
Podwykonawca poniósł jakiekolwiek dodatkowe koszty, wówczas Podwykonawca będzie uprawniony do żądania 
od Wykonawcy ich zwrotu wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztów od 
Zamawiającego. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Robót lub ich 
poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie 
i uszczegółowionym harmonogramie realizacji Robót.  

6. Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu jakichkolwiek 
okoliczności, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie całości lub części Robót lub innych czynności 
w terminach określonych w ust. 1 powyżej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te 
okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

7. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych czynności 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności wykonywania Robót 
lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okoliczności, za które Podwykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim 
przypadku Strony mogą odpowiednio wydłużyć terminy wykonania Robót lub innych czynności, nie więcej jednak 
niż o czas trwania przeszkody i wyłącznie pod warunkiem wydłużenia tych terminów przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek części Robót lub innych czynności w terminach określonych w ust. 1 
powyżej lub w Harmonogramie było zagrożone, w szczególności gdyby stopień zaawansowania Robót był 
niewspółmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak również gdyby doszło do opóźnienia, wówczas 
Podwykonawca zobowiązany będzie podjąć na własny koszt wszelkie niezbędne działania, uzgodnione 
z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia zagrożenia opóźnieniami lub skutków powstałych opóźnień i ich 
nadrobienia. W szczególności Podwykonawca zobowiązany będzie do przyspieszenia tempa realizacji Robót, 
w tym poprzez zwiększenie potencjału wykonawczego. 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej nie później niż w ciągu 3 
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy 
opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót przekroczy 3 dni, wówczas Wykonawca – według własnego 
wyboru – uprawniony będzie do: 

a) zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu usunięcia skutków opóźnień oraz ich 
nadrobienia – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, 

b) odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 ust. 1 poniżej. 

§ 3 
Wyłączenie części Robót 

1. Wykonawca jest uprawniony do wyłączenia oznaczonej części Robót z przedmiotu niniejszej umowy w drodze 
pisemnego oświadczenia złożonego Podwykonawcy (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót może 
nastąpić w szczególności w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu części robót lub innych 
czynności objętych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowień 
Umowy ZLK. Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia 
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Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez 
konieczności sporządzenia aneksu. Wyłączenie Robót jest możliwe do czasu zakończenia ich realizacji. 

2. Podwykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania Robót lub czynności, które zostały objęte Wyłączeniem 
Robót, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o kwotę, która 
byłaby należna za wykonanie tych Robót lub czynności zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, przy czym 
Podwykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności, które zostały 
prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót. 

4. W przypadku Wyłączenia Robót Podwykonawcy nie będą przysługiwać względem Wykonawcy jakiekolwiek 
roszczenia z tego tytułu, w szczególności odszkodowawcze. 

§ 4 
Dokumentacja Projektowa 

1. Podwykonawca wykona Dokumentację Projektową na potrzeby realizacji Umowy ZLK, w zakresie niezbędnym do 
realizacji Robót, z wyłączeniem dokumentacji projektowej branży torowej, która zostanie dostarczona do dnia 
30.04.2023 r. przez Wykonawcę.  

2. Podwykonawca zobowiązany jest sporządzić Dokumentację Projektową i uzyskać jej zatwierdzenie przez 
Zamawiającego w takim terminie, aby nie było z jakikolwiek sposób zagrożone wykonanie na jej podstawie robót 
budowlanych i innych czynności objętych Umową ZLK (w tym Robót) w terminach określonych w Umowie ZLK, jak 
również w § 2 ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie. 

3. Dokumentacja Projektowa winna odpowiadać wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczególności zaś 
w programie funkcjonalno-użytkowym lub opisie przedmiotu zamówienia oraz wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, norm, standardów i regulacji wewnętrznych Zamawiającego (w szczególności instrukcji), 
obejmować wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane 
dokumenty. 

4. Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego w trybie 
przewidzianym w Umowie ZLK.  

5. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie całości Robót, w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Podwykonawcy za wady 
Dokumentacji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robót budowlanych. 

6. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Dokumentacji 
Projektowej (projektanci) w razie wystąpienia takiej potrzeby pozostawały do dyspozycji Wykonawcy oraz 
Zamawiającego w celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjaśnień dotyczących Dokumentacji 
Projektowej, aż do upływu okresu odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

7. Dokumentacja Projektowa będzie sporządzona w formie i ilości określonej w Umowie ZLK. 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej: „ustawa”), z chwilą przekazania tego utworu 
Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi 
na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogów, dokonania 
wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń, dotyczących utworu wynikających 
z Umowy ZLK i niezbędnych dla należytego wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. 
Realizacja przez Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować 
Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem Zamawiającego 
wynikających Umowy ZLK, w szczególności na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia 
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy, w szczególności:  
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, 
jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na Wykonawcę 
własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz będzie wyłącznie 
uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą obciążone prawami 
osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień 
przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, 
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych 
osób, na które w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich 
osobistych praw autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień ustalenia utworu, 
pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – do 
wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody 
na wykonywanie praw zależnych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca upoważnia 
Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo 
zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, pozostawać będzie 
bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych na podstawie jej 
postanowień. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które przeniesione zostaną 
majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia na skutek 
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia naruszenia praw osoby 
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w przypadku wystąpienia takiego naruszenia, 
Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje 
prawo do żądania od Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z utworu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, nie naruszało żadnych 
praw osób trzecich, 

b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencji 
umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 3 powyżej, 
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c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

§ 6 
Obowiązki Podwykonawcy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu niniejszej umowy, działać będzie z najwyższą starannością, 
uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, Umową ZLK 
i niniejszą umową. 

2. Podwykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał finansowy, techniczny i osobowy 
niezbędne do zgodnego z niniejszą umową i Umową ZLK wykonania Robót i innych czynności. 

3. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, w szczególności 
nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić 
odpowiednie zaświadczenia. 

4. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na 
uwadze obowiązek dochowania terminów określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz w Harmonogramie i zapewnienie 
należytej jakości Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie prowadzić Roboty całodobowo, 
w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Wykonawcy lub 
Zamawiającego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, w szczególności informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy lub Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich 
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostały podane do wiadomości publicznej przez Wykonawcę albo 
gdy Wykonawca wyrazi zgodę na ich ujawnienie. 

6. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowiązki 
wynikać będą z obowiązujących przepisów prawa, Umowy ZLK, poleceń przedstawicieli Zamawiającego lub 
Wykonawcy, lub będą niezbędne do należytej realizacji Robót i innych czynności stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, Podwykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem 
tej ustawy (dalej: „Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, 

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót, 

c) jeżeli jest to wymagane Umową ZLK – posługiwania się przy realizacji Robót wyłącznie personelem 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i zapewnienie, aby wymóg ten był spełniony przez dalszych 
podwykonawców, 

d) zapewnienia placów składowych na potrzeby składowania materiałów i urządzeń wykorzystywanych do 
realizacji Robót, 

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robót, 

f) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót, 

g) jako wytwórca i posiadacz odpadów – wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.), w oparciu o Bazę 
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnętrznymi 
regulacjami Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na 
bieżąco wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za 
wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje własnością jednostki organizacyjnej na terenie której 
prowadzone są w/w działania; Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu 
kwartalną informację o wytworzonych odpadach powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym o 
dalszym sposobie zagospodarowania odpadów, w terminie 14 dni po zakończeniu danego kwartału zgodnie z 
formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji Is-1, 
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h) zainstalowania liczników zużycia mediów wykorzystywanych na terenie wykonywania Robót oraz na terenie 
zaplecza dla wykonywanych Robót, w tym wody i energii elektrycznej, jak również odprowadzanie ścieków 
z tych terenów, 

i) uzgodnienia z właściwymi organami zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 
lub innymi właściwymi przepisami prawa, 

j) współdziałania z Wykonawcą przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, / sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

k) uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, decyzji, zgód lub innych dokumentów od osób trzecich lub 
organów administracji oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do wykonania 
Robót, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie należy do obowiązków Podwykonawcy -
 zgłaszanie konieczności ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantującym Wykonawcy 
możliwość ich uzyskania w czasie umożliwiającym realizację Robót w terminach określonych 
w Harmonogramie oraz terminową realizację obowiązków wynikających z Umowy ZLK, 

l) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również dla innych 
czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami (ze szczególnym 
uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy, 

m) w przypadku, gdy zażąda tego Wykonawca – powołania kierownika budowy lub kierownika robót 
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków kierownika budowy i kierownika 
robót przez osobę uzgodnioną z Wykonawcą, posiadającą niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

n) przekazywania Zamawiającemu i Wykonawcy, na zgłoszone przez któregokolwiek z nich żądanie, informacji 
dotyczących realizacji Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz umożliwienia 
Zamawiającemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem wszelkich 
posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

o) wykonania Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, 
technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych 
i jakościowych określonych w przepisach wewnętrznych Zamawiającego (w tym w instrukcjach), 

p) sporządzenie, jeżeli będzie to konieczne, projektów technologicznych dla realizowanych robót, 

q) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem 
warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad ustalonych 
w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

r) stosowania materiałów, urządzeń, sprzętu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne określone w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, zaś 
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie – do 
niezwłocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatów, aprobat, wyników badań lub ocen albo ekspertyz, 
potwierdzających niezasadność zastrzeżeń Wykonawcy lub Zamawiającego, 

s) na żądanie Wykonawcy, w przypadku powstania opóźnień w realizacji Robót lub przeszkód stwarzających 
zagrożenie dla terminowego ukończenia Robót – sporządzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym 
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego ścisła realizacja, 

t) zapewnienia obsługi geodezyjnej dla Robót przez podmiot uzgodniony z Wykonawcą – o ile jest to niezbędne 
dla realizacji Robót oraz o ile obsługa geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawcę, 

u) zapewnienie badań laboratoryjnych niezbędnych dla realizacji Robót oraz oceny ich wykonania przez podmiot 
uzgodniony z Wykonawcą – o ile jest to niezbędne dla realizacji Robót oraz o ile obsługa laboratoryjna nie jest 
zapewniana przez Wykonawcę, 

v) stałego utrzymywania porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzegania ustanowionych przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnętrznych dotyczących porządku 
i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych w ramach Umowy ZLK, 
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w) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – terenu 
budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, zapewniającym 
Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez 
Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiającego 
zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

x) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót; 

y) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób trzecich oraz przed 
niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

z) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych 
z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót, 

aa) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy – 
składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami 
wewnętrznymi Zamawiającego, 

bb) sporządzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Robót,  

cc) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu) 
wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów,  

dd) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów Robót od 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

ee) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót, w trakcie odbiorów lub w okresie 
gwarancji i rękojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę, 

ff) niezwłocznego usuwania awarii i szkód na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu,  

gg) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one przekazane 
Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót, niezwłocznie po zakończeniu realizacji 
Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości, nie gorszym niż przekazany Podwykonawcy przez 
Wykonawcę i umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzystania z tych terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

hh) przekazania Wykonawcy lub – na żądanie Wykonawcy – bezpośrednio Zamawiającemu staroużytecznych 
materiałów i urządzeń odzyskanych w czasie realizacji Robót, jak również niezabudowanych materiałów 
i urządzeń powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że  materiały i urządzenia do 
czasu przekazania będą ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od 
materiałów i urządzeń własnych Podwykonawcy, 

ii) stosowania się do wszelkich poleceń przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym inspektora 
nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robót, 

jj) zapewnienia przestrzegania zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie 
budowy, 

kk) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022.2556), w 
tym przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia ochrony środowiska na terenie budowy;  

ll) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania Robót 
i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały 
należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej 
umowy,  

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych szkoleń, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy 
z warunkami panującymi na terenie budowy, 

nn) zapewnienia, aby członkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców: 

- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy, 
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- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie 
budowy,  

- byli przeszkoleni w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków miejscowych, w tym 
przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych, 

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa, 

- posiadali i używali odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, oraz oznaczenia 
przedsiębiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

- byli zapoznani z treścią planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

oo) przeprowadzenia przed rozpoczęciem realizacji Robót, wspólnie z przedstawicielami Wykonawcy 
i Zamawiającego, wstępnej kwalifikacji materiałów przewidywanych do odzysku, 

pp) na żądanie Wykonawcy – sporządzania okresowych raportów dotyczących realizacji Robót, według wzoru 
określonego przez Wykonawcę, 

qq) zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji niniejszej umowy, umów ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w kwocie 5.000.000,00 zł,  

rr) zapewnienia zatrudnienia przy rozładunku osób posiadających stosowne przeszkolenie z zakresu obsługi 
wagonów samowyładowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania 
dozatorów wagonów przed opadnięciem), w oparciu o materiały przekazane przez Wykonawcę – zarówno w 
przypadku pracowników własnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawców; na wniosek 
Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyższego zakresu może zostać umożliwione przez 
Wykonawcę zgodnie z § 7 lit. h). 

7. Podwykonawca zobowiązany jest w taki sposób realizować Roboty i inne czynności oraz wykonywać wszelkie 
obowiązki wynikające z niniejszej umowy, aby żadne jego działanie lub zaniechanie nie skutkowało naruszeniem 
przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy ZLK, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Robót do: 

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, po przekazaniu terenu 
budowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiającego regulaminów tymczasowych określających 
zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do 
wprowadzenia na okres wykonywania Robót; wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie ograniczeń 
eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji zamknięć, zgodnie 
z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego; zamknięcia torowe udzielane będą w godzinach najmniejszego ruchu 
pociągów, między innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, pozwoleń na budowę, 
koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych wymaganych dokumentów dla prawidłowego, 
zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzeżeniem przypadków, gdy 
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie określonych dokumentów stanowi obowiązek 
Podwykonawcy, 

d) udostępnienia Podwykonawcy uprzednio udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego: torów postojowych 
zarządzanych przez Zamawiającego oraz możliwości poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazów, 
sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów z rozbiórki; koszty związane z korzystaniem z mediów 
oraz miejsc składowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikających z zawartych przez niego odrębnych 
umów, 

e) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku gdy okażą się one niezbędne do 
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

f) umożliwienia Podwykonawcy kontaktu – bezpośredniego lub za pośrednictwem Wykonawcy – z przedstawicielami 
Zamawiającego oraz innymi podwykonawcami, 
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g) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu, zgodnie z uwagami określonymi w  RCO. 

h) na wniosek Podwykonawcy – zapewnienia możliwości praktycznego przeszkolenia z zakresu obsługi wagonów 
samowyładowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu 

§ 8 
Dalsi podwykonawcy 

1. Podwykonawca może powierzyć dalszym podwykonawcom wykonanie części Robót. 

2. Zawarcie przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą i rozpoczęcie realizacji jakiejkolwiek części 
Robót przez dalszego podwykonawcę, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego na 
zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, uzyskanej w trybie wynikającym z Umowy ZLK oraz przepisów 
Kodeksu cywilnego. 

3. Za działania i zaniechania dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada jak za własne działania lub 
zaniechania. 

§ 9 
Zasady wykonywania Umowy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem 
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 
szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi 
Robotami lub innymi czynnościami Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub 
ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. 
O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności 
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i Wykonawcę. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku 
konieczności ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do 
dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

3. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie wcześniej 
jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie 
dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy 
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną 
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami 
panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robót. 

5. Zamawiający i Wykonawca, każdy z nich niezależnie, w każdym czasie będą uprawnieni do przeprowadzenia 
kontroli prowadzonych Robót i innych czynności pod względem ich jakości, terminowości oraz zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową oraz Umową ZLK. 

6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Robót, aż do chwili jego 
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 
efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na 
Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie 
budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych czynności 
objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę lub 
osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Podwykonawcy. 
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7. Podwykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie będzie zatrudniać etatowych 
pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracowników Wykonawcy. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej umowy do wymogów określonych 
w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 
zewnętrznych Ibh-105”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja Ibh-105”). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robót będzie 
posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do wprowadzenia, do zawieranych z tymi 
podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku naruszenia przez 
Podwykonawcę obowiązków wynikających z Instrukcji Ibh-105, Podwykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na 
rzecz Wykonawcy kar umownych określonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z 
Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowiązany będzie 
do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

9. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia 
braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do 
niezwłocznego odsunięcia od wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się 
powyższych naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej określonej w § 17 ust. 4 lit. h). 

§ 10 
Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 

1. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w celu realizacji Robót Wykonawca, 
a w konsekwencji również Podwykonawca, jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury kolejowej 
w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje się 
przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub 
miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do 
miejsca wykonywania Robót. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do wykonywania 
przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniały następujące warunki: 

a) posiadały ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do 
eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923), 

b) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych 
(Dz.U.2005.37.330). 

3. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy członkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji 
przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniali warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych 
rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie 
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2021.1984).  

4. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych regulaminem przydzielania tras 
pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, oraz, 
z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w oparciu o opracowany rozkład jazdy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Wykonawcą lub Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd 
utrzymaniowo-naprawczy.  

6. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 
o przydzielenie trasy pociągu. 

7. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków i incydentów 
kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez 
dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 
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8. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający do uzgadniania przejazdów utrzymaniowo-
naprawczych wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upoważnił: 

…………………………… 

Wykonawca do uzgodnienia przejazdów Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy 
upoważnił Dyspozyturę Wykonawcy w Gdańsku – tel. (58) 721 92 40. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiający nie nalicza opłat określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury 
kolejowej (Dz.U.2017.755). 

10. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu 
z opłat, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 

11. Podwykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem 
trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne. 

§ 11 
Materiały i sprzęt 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną w całości zapewnione przez 
Podwykonawcę, za wyjątkiem materiałów i urządzeń, za których zapewnienie, zgodnie z  RCO, odpowiada 
Wykonawca lub Zamawiający.  

2. Do realizacji Robót stosowane będą nowe materiały i urządzenia zapewniane przez Wykonawcę oraz materiały 
straroużyteczne zapewniane przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót i innych czynności zostaną zapewnione przez 
Podwykonawcę, za wyjątkiem narzędzi i sprzętu, za których zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada Wykonawca.  

4. Koszty związane z zapewnieniem materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania Robót 
obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia.  

5. Zastosowane do wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiały 
i urządzenia będą: 

a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie 
ZLK, jak również szczególnym wymaganiom określonym przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą umowę, Umowę ZLK lub 
obowiązujące przepisy prawa, 

c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego lub innych obowiązujących przepisów prawa, 

d) spełniać wszystkie wymagania polskich norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach danego rodzaju. 

6. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne oraz 
używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać wymagane 
homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

7. Materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą oraz 
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Podwykonawca ponosi ryzyko 
utraty lub uszkodzenie materiałów i urządzeń, począwszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac 
składowy. 

§ 12 
Odbiory 

1. Po wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy będą one będą podlegały 
odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu. 

2. Odbiory częściowe przeprowadzane będą w cyklach rozliczeniowych określonych przez Wykonawcę, 
odpowiadających okresom, w jakich Roboty podlegają rozliczeniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, nie 
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częściej jednak niż jeden raz w miesiącu. Odbiory częściowe przeprowadzane będą na podstawie faktycznego 
zaawansowania robót w terenie w oparciu o  RCO – stanowiący(e) załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Oprócz odbiorów częściowych i odbioru końcowego w trakcie realizacji Robót mogą być przeprowadzane odbiory 
robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie będą skutkować 
przejęciem przez Wykonawcę od Podwykonawcy elementów będących przedmiotem takiego odbioru, a jedynie 
będą stanowiły potwierdzenie wykonania elementów będących przedmiotem danego odbioru, umożliwiające 
kontynuowanie realizacji Robót i innych czynności przez Podwykonawcę.  

4. Dokonanie odbioru częściowego Robót, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub odbioru 
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowiązku należytego wykonania całości 
Robót i innych czynności, nie ogranicza odpowiedzialności Podwykonawcy z tego tytułu, nie zwalnia 
Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robót i nie wyłącza uprawnień Wykonawcy do 
żądania od Podwykonawcy usunięcia wad dotyczących elementów stanowiących przedmiot tych odbiorów. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odbiory częściowe dokonywane będą wyłącznie w celu 
rozliczenia części Wynagrodzenia, zaś Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie przedmiotem odbioru 
końcowego. 

6. Odbiory przeprowadzane będą na podstawie zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania odbioru, 
w którym wyszczególnione zostaną Roboty i inne czynności, które będą jego przedmiotem. Zgłoszenie gotowości 
do dokonania odbioru dokonywane będzie za pośrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na żądanie 
Wykonawcy zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru będzie dokonywane na piśmie.  

7. Strony przyjmują, że gotowość do dokonania odbioru częściowego osiągnięta zostaje z chwilą zakończenia przez 
Podwykonawcę danej części Robót i innych czynności, zaś gotowość do dokonania odbioru końcowego osiągnięta 
zostaje z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę realizacji całości Robót i innych czynności objętych 
przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, przy czym odbiór 
taki odbędzie się nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru danej części Robót i innych czynności przez 
Zamawiającego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robót zanikających lub ulegających 
zakryciu zostały przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego 
gotowości do odbioru. 

9. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru. Protokoły odbioru będą sporządzone 
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru zostanie zawarte 
oświadczenie Wykonawcy odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności objętych danym 
odbiorem. 

10. Protokoły odbioru podpisywane będą przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące udział 
w czynnościach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy będą to w szczególności: kierownik budowy lub 
kierownik robót, o ile został wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawców, jeżeli brali udział 
w wykonaniu Robót lub innych czynności będących przedmiotem danego odbioru.  

11. W odbiorach, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego lub 
użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego odbioru. 

12. Nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany jest 
przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginały dokumentów (lub ich kopie potwierdzone przez 
Podwykonawcę za zgodność z oryginałem) związanych z wykonaniem Robót i innych czynności objętych 
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do których uzyskania został zobowiązany na podstawie niniejszej 
umowy, w szczególności: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, wymagane Prawem Budowlanym 
oświadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów 
i urządzeń. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych czynności objętych danym 
odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią 
w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane 
Roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, Wykonawca może odmówić przyjęcia 
Robót, wskazując w protokole odbioru powód odmowy. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 
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końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 
powyżej.  

14. W przypadku odmowy przyjęcia Robót przez Wykonawcę, w protokole odbioru określony zostanie powód odmowy 
przyjęcia Robót oraz wyznaczony przez Wykonawcę odpowiedni termin na usunięcie przez Podwykonawcę wad 
lub innych nieprawidłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, stanowiący 
jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13 
stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidłowości 
stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, zgodnie z ust. 14 powyżej, Wykonawca, 
niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, może – bez uzyskiwania zgody sądu – przejąć do 
samodzielnego wykonania albo zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

16. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami § 14 poniżej, Strony 
dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego 
zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8 powyżej. 

17. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy 
i Podwykonawcy. 

18. Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół odbioru. Protokół odbioru będzie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunięcia przez Podwykonawcę wad 
ujawnionych w okresie gwarancji.  

19. Protokół odbioru pogwarancyjnego podpisany będzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące 
udział w czynnościach odbiorowych, w tym te z osób, które brały udział w wykonaniu Robót lub innych czynności 
będących przedmiotem danego odbioru, których obecności zażąda Wykonawca.  

20. W odbiorach pogwarancyjnych, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele 
Zamawiającego lub użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego 
odbioru pogwarancyjnego. 

21. Na żądanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w odbiorach przez 
Zamawiającego od Wykonawcy – odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym. 

22. Strony dopuszczają możliwość przeprowadzania odbiorów trójstronnych – przez Zamawiającego od Wykonawcy 
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzję o przeprowadzaniu odbiorów w tym trybie podejmuje 
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorów w tym trybie protokół odbioru przez Zamawiającego od 
Wykonawcy uznawany będzie za protokół odbioru przez Wykonawcę od Podwykonawcy, zaś poczynione w trakcie 
danego odbioru ustalenia i zobowiązania dotyczące Wykonawcy będą wiążące dla Podwykonawcy. Powyższe nie 
wyłącza w żadnym zakresie uprawnień Wykonawcy względem Podwykonawcy wynikających z niewykonania lub 
nienależytego wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności nie wyłącza 
odpowiedzialności Podwykonawcy za należyte wykonanie całości Robót i innych czynności. 

§ 13 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu należytego wykonania niniejszej 
umowy wynosi ………………… netto (słownie: ………………………złotych 00/100), zgodnie z Ofertą 
Podwykonawcy, które powiększone zostanie o należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”).  

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem „Wynagrodzenia” pod pojęciem 
tym rozumie się kwotę brutto (kwota wynagrodzenia netto powiększona o podatek od towarów i usług). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i stały, w związku z czym nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. 
Zapłata Wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie 
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub 
kosztów ani waloryzacji. W związku z powyższym Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 
Kodeksu cywilnego. 
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3. Wynagrodzenie stanowi świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich świadczeń, do spełnienia których 
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać się zobowiązany. W celu uniknięcia wątpliwości 
Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie obejmuje także gratyfikację z tytułu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich oraz udzielenia gwarancji jakości. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z realizacją 
niniejszej umowy, w tym ryzyka związane z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz wydłużenia terminu 
realizacji Robót i innych czynności. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty związane z wykonywaniem 
Robót i innych czynności, w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, robocizny, prac tymczasowych, 
opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy.  

5. W przypadku gdy niniejsza umowa będzie wykonywana etapami, wynagrodzenie należne Podwykonawcy płatne 
będzie w transzach, po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron 
protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, niestwierdzający żadnych wad.  

7. W przypadku, jeżeli w Umowie ZLK przewidziane zostało ograniczenie płatności na rzecz Wykonawcy za 
dostarczone materiały lub urządzenia, wówczas ograniczenie takie będzie miało odpowiednie zastosowanie do 
zapłaty za materiały lub urządzenia dostarczone przez Podwykonawcę. 

8. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do 
zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

9. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej umowy. Na fakturze 
powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie może zostać przeniesiona na rzecz osób 
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy”. 

10. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

11. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie przelewów na 
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w wykazie podmiotów VAT, w terminie 
35 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury. Za prawidłową fakturę uznaje się 
fakturę wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Za datę zapłaty uznaje się 
datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie będzie widnieć w 
elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas płatność faktury będzie odroczona 
do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie 
spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie będą obciążać Wykonawcy.  

13. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub 
obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w 
szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile 
niezgodność dotyczyła treści faktury).   

14. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty dokonanej na wcześniejszy rachunek 
bankowy. 

15. Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną przez 
Podwykonawcę fakturą częściową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy i wszystkich 
dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za wymagalne wierzytelności 
z tytułu realizacji danej części Robót. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć takie oświadczenie Zamawiającemu, co może stanowić warunek otrzymania przez Wykonawcę 
dalszych płatności od Zamawiającego. 

16. Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną przez 
Podwykonawcę fakturą końcową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy i wszystkich 
dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za wszystkie wierzytelności 
z tytułu realizacji Robót. 

17. W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwróci się do Wykonawcy z żądaniem dokonania zapłaty należnego mu 
od Podwykonawcy wynagrodzenia, które pomimo upływu terminu zapłaty nie zostało przez Podwykonawcę 
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uregulowane, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Podwykonawcy złożenia wyjaśnień. 

18. Przed dokonaniem zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umożliwi Podwykonawcy złożenie 
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień dotyczących żądania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu się 
z przedstawionymi przez Podwykonawcę wyjaśnieniami Wykonawca podejmie decyzję o dalszych działaniach, 
przy czym Wykonawca uprawniony będzie do: 

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zapłaty żądanej kwoty w całości albo w części – 
w przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie niezasadność żądania 
dalszego podwykonawcy, 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty całości albo części żądanej kwoty dalszemu podwykonawcy, – w przypadku, 
gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie zasadność żądania dalszego 
podwykonawcy, 

c) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie całości albo części wynagrodzenia dalszego 
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub 
podmiotu, na rzecz którego płatność winna zostać dokonana. 

19. Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia żądania dokonania zapłaty 
przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, względem którego Wykonawca ponosi solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji jakiejkolwiek części Robót. 

20. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
do wysokości odsetek ustawowych. 

§ 14 
Rękojmia i gwarancja 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.  

2. Z chwilą dokonania odbioru końcowego Robót i innych czynności Podwykonawca na mocy niniejszej umowy 
udziela Wykonawcy gwarancji jakości na Roboty i inne czynności oraz zastosowane materiały i urządzenia.  

3. Do udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
o gwarancji jakości przy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy i warunków udzielenia 
gwarancji określonych w Umowie ZLK. 

4. Gwarancja jakości nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady ani żadnych innych 
uprawnień przysługujących Wykonawcy, jak również nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej 
Podwykonawcy. 

5. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna 
swój bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy i 
kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego – odpowiednio – z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości dla całości przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
zgodnie z Umową ZLK termin gwarancji jakości wynosi 36 miesiące, zaś termin rękojmi za wady Robót 
przedłuża się o okres 3 miesięcy ponad okres gwarancji – w przypadku zastosowania materiałów nowych, 
natomiast w przypadku zastosowania materiałów staroużytecznych okres ten ulega skróceniu o połowę. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania Robót 
przez ich dostawcę lub producenta będzie dłuższy niż okres gwarancji jakości udzielonej Wykonawcy przez 
Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, 
przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczególności poprzez wydanie 
Wykonawcy stosownych dokumentów gwarancyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu się wady w terminie 14 dni 
od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaże 
termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzeprowadzenie 
wizji lokalnej lub nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek 
usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
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8. W przypadku ujawnienia wady w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości Podwykonawca zobowiązany 
będzie usunąć ujawnioną wadę w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, przy czym w protokole z wizji lokalnej 
Strony mogą wspólnie określić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy, 
rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Podwykonawcę. 

9. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia 
niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

10. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontażu, 
transportu i ponownego montażu wadliwego elementu. 

11. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunięciu 
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający lub 
Wykonawca będą uprawnieni, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi  – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy.  

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy 
w formie poręczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pieniężnej, zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym paragrafie (dalej: „Zabezpieczenie”). 

2. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstałych 
w związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, 
w szczególności roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być utrzymywane w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, bądź w formie kaucji pieniężnej. 
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej, ich treść oraz podmiot ich udzielający winny zostać uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. 
Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości na 
rachunek bankowy Wykonawcy albo – za zgodą Wykonawcy – w drodze potrącenia na zasadach określonych w 
ust. 6 poniżej. 

4. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialności za 
wady, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. W przypadku 
wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z 
oznaczonym terminem ich obowiązywania, na każde żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć Zabezpieczenie z terminem obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez Wykonawcę. 
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania, Wykonawca uprawniony będzie do zażądania od 
poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia albo gwarancji, w celu 
zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na 
rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych 
oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej. 

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10% Wynagrodzenia, przy 
czym po upływie miesiąca od dokonania odbioru końcowego Robót nie stwierdzającego wad wysokość 
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia. 

6. W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie, jak również w 
przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania zgodnie z ust. 4 powyżej, niezależnie od innych 
uprawnień Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w 
związku z czym Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich 
wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy wynikających z wystawionych przez Podwykonawcę faktur do łącznej 
wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na 
mocy samej umowy, bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną 
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wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia 
Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.  

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na Zabezpieczenie w 
formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami określonymi w 
niniejszym paragrafie. W takim przypadku Wykonawca zwróci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek 
odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie 
poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami określonymi 
w niniejszym paragrafie. Zmiana formy Zabezpieczenia może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zachowania jego 
wykonalności, ciągłości i wysokości. 

8. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, Zabezpieczenie w formie kaucji 
pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy 
zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. 

§ 16 
Odstąpienie od niniejszej umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w ust. 2, w 
przypadku, gdy Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć 
w terminach określonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej 
części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od niniejszej 
umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w zakresie dotyczącym 
niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo w części – w 
zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz 
lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub 
przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 3 dni bez zgody Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się w zakończeniu całości lub określonej części Robót (np. poszczególnych 
kamieni milowych, faz lub etapów), 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie 
zastosował właściwych warunków lub norm technicznych,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu naprawczego, 

e) gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robót lub ich części, 

f) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełni Zabezpieczenia w wynikającym z niniejszej 
umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części Robót lub innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,  

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy ZLK przez którąkolwiek z jej stron, jak 
również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy ZLK, 

i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności (w tym w celu 
zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

j) w przypadku gdy wskutek zdarzeń mających miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie się 
dla Wykonawcy niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna. 

3. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy ZLK nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jego zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy ZLK w wynikającym z niej terminie. W 
takim przypadku Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy 
ZLK odstąpił Zamawiający. 
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4. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej 
umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po upływie terminu wykonania całości Robót i innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, określonego w § 2 ust. 1 powyżej. 

5. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowiązany 
będzie do: 

a) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektów wykonanych Robót i terenu budowy, 

b) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 
umowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Strony sporządzą 
protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i czynności, według stanu na dzień 
wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczeniu o odstąpieniu od niniejszej umowy, 
przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawcę. W razie, gdyby Podwykonawca nie 
stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie 
będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów, których treść będzie wiążąca dla 
Podwykonawcy. Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

7. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron prawidłowo 
wykonane i przyjęte przez Wykonawcę Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy zostaną 
rozliczone pomiędzy Stronami na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przyjętych przez Wykonawcę 
Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotwórcze określone w RCO; rozliczenie będzie 
również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń, co do których Wykonawca 
podejmie decyzję o ich odkupieniu od Podwykonawcy, 

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a) powyżej, wynagrodzenie 
należne Podwykonawcy zostanie określone przez zewnętrznego rzeczoznawcę wskazanego przez 
Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektów wykonanych Robót i terenu budowy, koszty 
rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b) powyżej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 
z zakończeniem Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek 
odstąpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, która odpowiada za okoliczności stanowiące przyczynę 
odstąpienia od niniejszej umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po 
obu Stronach, wówczas dane koszty ponoszą Strony w częściach równych. 

8. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron 
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną i przyjętą przez Wykonawcę część Robót gwarancji jakości 
zgodnie z postanowieniami § 14 powyżej. 

9. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez Wykonawcę Podwykonawcy nie 
będą przysługiwać wobec Wykonawcy żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjątkiem roszczeń 
wynikających z rozliczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

§ 17 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe wykonanie 
niniejszej umowy. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawcy i osób 
trzecich wynikłe w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.  

3. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy wykonywaniu 
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada, jak za 
swoje własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 
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a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność 
– w wysokości 10% Wynagrodzenia; 

b) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 
niniejszej umowy, w tym ich etapów lub kamieni milowych, w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 
powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich 
usunięcie – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania całości lub części Robót lub innych czynności 
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy – w wysokości 5% Wynagrodzenia, 

e) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za 
każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku niewykonania robót lub innych czynności w terminie określonym w Harmonogramie czasowo – 
wykonawczym (współtworzonym przez Podwykonawcę) – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego w Harmonogramie czasowo – 
wykonawczym, 

g) w przypadku nie dostarczenia w terminie oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, 
o których mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyżej – w wysokości 5% Wynagrodzenia za każdy przypadek, 

h) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, 
o którym mowa § 16 ust. 8 powyżej – w wysokości 8% Wynagrodzenia, 

i) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w razie 
naruszenia zasad określonych w Instrukcji Ibh-105 – w sytuacjach i w wysokościach określonych w 
Taryfikatorze kar stanowiącym Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. 

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają 
łączeniu, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy równowartości 30% 
Wynagrodzenia. 

6. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy wezwania do zapłaty lub noty 
obciążeniowej. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

§ 18 
Siła wyższa 

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające 
poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 
zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony 
należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk 
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót, skutków epidemii 
COVID-19 lub wojny w Ukrainie. 

2. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej umowy, za siłę wyższą w szczególności uznają następujące 
zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie niniejszej umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powodzie, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności. 

3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
działania siły wyższej. 
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4. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnień wynikających z 
działania siły wyższej i zapewnienia należytego wykonania obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy. 
Wynikające z niniejszej umowy obowiązki Stron, które z uwagi na działanie siły wyższej nie mogą być realizowane 
pomimo podjęcia przez Stronę niezbędnych działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, ulegają zawieszeniu na 
czas jej działania. Niezwłocznie po ustąpieniu działania siły wyższej Strony zobowiązane są do przystąpienia do 
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zaś Podwykonawca zobowiązany będzie ponadto podjąć 
na własny koszt wszelkie niezbędne działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia skutków 
opóźnień powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz ich nadrobienia. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno 
o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności stanowiących przejaw siły wyższej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni 
po ustąpieniu działania siły wyższej dowodów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności oraz podjęte przez 
siebie działania, o których mowa w ust. 4. 

§ 19 
Zakaz cesji 

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności Podwykonawcy powstałe 
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani obciążone na rzecz osób trzecich, ani 
przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części jego praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego lub innych podmiotów z grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy. 

§ 20 
Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza 
następujące osoby: 

………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………….. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza 
następujące osoby: 

………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………….. 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana 
przedstawicieli Stron następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

§ 21 
Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą umową, wymagające formy pisemnej, będą doręczane drugiej 
Stronie na piśmie. W przypadku doręczeń za pośrednictwem poczty lub kuriera, będą one dokonywane na adresy 
wskazane w komparycji niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej 
zmianie adresu, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne. 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie niniejszej umowy oraz odstąpienie od niniejszej 
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 ust. 1 powyżej. 
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4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.  

5. Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają zapoznanie się z treścią 
Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać w 
imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne względem osób, których dane osobowe przekazywane będą 
Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich 
z Polityką prywatności Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedstawić mu 
dowody potwierdzające wykonanie powyższego obowiązku. 

6. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2022.893) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

7. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowej, 

Załącznik nr 2 Polityka prywatności 
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