Pytania do postępowania nr P1-22I015R-03/2022 na wykonanie robót w ramach zadania „Zabudowa kabla światłowodowego i kabla TKM wraz z uruchomieniem łączności zapowiadawczej i strażnicowej dla linii 221 Olsztyn Gutkowo – Braniewo na odcinku Dobre Miasto – Braniewo”
Pytanie nr 1

W § 1 ust. 2 Umowy proszę o doprecyzowanie postanowienia „ Zakres Robót i obowiązków Podwykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy dotyczącego budowy rurociągu kablowego i linii kablowej określonej w Warunkach zamówienia, oprócz niniejszej Umowy wynika z następujących dokumentów:….”

Pytanie nr 2 

W § 1 ust. 3 Umowy proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane: 

„Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi, hydrologicznymi i geologicznymi panującymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 2 powyżej. Na podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia,. 
Pytanie nr 3 

W § 1 ust. 5 Umowy proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane: 

„ Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 
Pytanie nr 4 

W § 1 ust. 6 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane: 

„ Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace nieujęte przez Strony w zakresie przedmiotu Umowy  niezbędne do wykonania niniejszej umowy.. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy kosztorys ich wykonania oraz warunki wynagrodzenia których oczekuje za ich wykonanie.. Koszt wykonania robót dodatkowych ponosić będzie Wykonawca, strony tym samym zawrą stosowny aneks do Umowy uwzględniający wartość wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz pozostałe aspekty związane z ich wykonaniem. ”

Pytanie nr 5 

W § 2 ust. 1 Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez zwłoki . Podwykonawca zobowiązuje się wykonać całość Robót, , w terminie do dnia 30.09.2023 r.

Pytanie nr 6

W § 2 ust. 3 Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„  Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, szczegółowe terminy wykonania Robót określa Harmonogram. Wykonawca może polecić Podwykonawcy sporządzenie uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, opracowanego na podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót budowlanych i innych czynności określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W wypadku zmiany harmonogramu na warunkach określonych powyżej, Podwykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie z tym związane, które zostanie na mocy konsensusu Stron ustalone poprzez zawarcie aneksu do Umowy.  W takim przypadku Podwykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. 
Pytanie nr 7

§ 2 ust. 4 Umowy – proszę o wykreślenie całości postanowienia. 

Pytanie nr 8

W § 2 ust. 7 Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okoliczności, za które Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku Strony mogą odpowiednio wydłużyć terminy wykonania Robót lub innych czynności, nie więcej jednak niż o czas trwania przeszkody.” 
Pytanie nr 9 

W § 2 ust. 9 Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej nie później niż w ciągu 14  dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy zwłoka w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót przekroczy 14 dni, wówczas Wykonawca – według własnego wyboru – uprawniony będzie do: 

a) zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu usunięcia skutków opóźnień oraz ich nadrobienia – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt  Podwykonawcy według stawek rynkowych, przy porównaniu co najmniej  3 ofert rynkowych  i przekazaniu do wglądu ofert na rzecz Podwykonawcy
b) odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 ust. 1 poniżej.
Pytanie nr 10

W § 3 ust. 1 Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Wykonawca jest uprawniony po uzyskaniu pisemnej zgody Podwykonawcy do wyłączenia oznaczonej części Robót z przedmiotu niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu do Umowy  (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu części robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowień Umowy ZLK. 
Pytanie nr 11 

W § 4 Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Roboty zostaną wykonane wyłącznie w oparciu o zaakceptowany projekt Wykonawczy przekazany przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy.”  
Pytanie nr 12

W § 6 ust. 4  Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na uwadze obowiązek dochowania terminów określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz w Harmonogramie i zapewnienie należytej jakości Robót.” 
Pytanie nr 13 

W § 6 ust. 6  Umowy, proszę o zmianę treści postanowienia w zakresie wskazanym poniżej zgodnie z brzmieniem niżej zaproponowanym:

„ a) zagospodarowania części terenu budowy przekazanego przez Wykonawcę n arzecz Podwykonawcy celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: „Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót odnoszących się do przedmiotu Umowy podwykonawczej,

c) posługiwania się przy realizacji Robót  personelem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę/Umowy cywilnoprawnej/Umowy B2B i zapewnienie, aby wymóg ten był spełniony przez dalszych podwykonawców,







o) wykonania Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, 

r) stosowania , urządzeń, sprzętu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne określone w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, zaś w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie – do niezwłocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatów, aprobat, wyników badań lub ocen albo ekspertyz, potwierdzających niezasadność zastrzeżeń Wykonawcy lub Zamawiającego,

s) na żądanie Wykonawcy, w przypadku powstania zwłoki w realizacji Robót przekraczających co najmniej 30 dni roboczych lub przeszkód stwarzających zagrożenie dla terminowego ukończenia Robót powyżej wskazanego terminu – sporządzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym przez Strony terminie planu naprawczego oraz jego ścisła realizacja,



w) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – odcinka terenu budowy na którym realizowane są roboty wchodzące w zakres przedmiotu Umowy podwykonawczej oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej,


ee) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót, w trakcie odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi, w terminach wspólnie wyznaczonych przez Wykonawcę i Podwykonawcę,

ff) niezwłocznego usuwania awarii i szkód powstałych w wyniku zawinionego działania Podwykonawcy na terenie odcinka budowy oddanego na rzecz Podwykonawcy celem relacji przedmiotu Umowy podwykonawczej  lub w jego bezpośrednim otoczeniu,

gg) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one przekazane Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót, niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wytworzonych przez Podwykonawcę, nie gorszym niż przekazany Podwykonawcy przez Wykonawcę i umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem,

Pytanie nr 14

W § 9 ust. 2 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za  szkody powstałe w wyniku zawinionego działania Podwykonawcy. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód powstałych w wyniku zawinionego działania Podwykonawcy w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt Podwykonawcy odpowiadający warunkom rynkowym.”

Pytanie nr 15

W § 9 ust. 6 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Robót, aż do chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy w części przekazanej celem realizacji określonego przedmiotu Umowy w ramach umowy podwykonawczej, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami  przekazanymi na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę  składowanymi na terenie odcinka budowy, 

b) szkody powstałe w wyniku zawinionego działania Podwykonawcy na terenie odcinka budowy przekazanego Podwykonawcy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku zawinionego działania  Podwykonawcy.

Pytanie nr 16

W § 10 ust. 4 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:
„ Rozładunek materiałów, za których dostarczenie odpowiada Wykonawca, zapewniony zostanie przez Wykonawcę.

Pytanie nr 17

W § 10 ust. 14 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:
„ Materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 
Pytanie nr 18

W § 11 ust. 2 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:
Odbiory częściowe przeprowadzane będą w cyklach rozliczeniowych określonych przez Wykonawcę, co najmniej raz w miesiącu . Odbiory częściowe przeprowadzane będą na podstawie faktycznego zaawansowania robót w terenie w oparciu o RCO.

Pytanie nr 19

W § 11 ust. 6 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:
„ Odbiory przeprowadzane będą na podstawie zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania odbioru w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, w którym wyszczególnione zostaną Roboty i inne czynności, które będą jego przedmiotem. Zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru dokonywane będzie za pośrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na żądanie Wykonawcy zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru będzie dokonywane na piśmie.

Pytanie nr 20

W § 11 ust. 9 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru. Protokoły odbioru będą sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W treści protokołu odbioru zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem. Celem doprecyzowania wskazuje się , iż odmowa przyjęcia Robót może dotyczyć wyłącznie Robót, co do których zostały stwierdzone wady istotne uniemożliwiające ich prawidłowe użytkowanie.”
Pytanie nr 21

W § 11 ust. 12 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

 „Nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginały dokumentów (lub ich kopie potwierdzone przez Podwykonawcę za zgodność z oryginałem) związanych z wykonaniem Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do których uzyskania został zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, w szczególności: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczeństwa. 
Pytanie nr 22

W § 11 ust. 13 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Jeżeli w toku czynności odbiorowych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem lub wykrycia  wad istotnych, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, Wykonawca może odmówić przyjęcia Robót, wskazując w protokole odbioru powód odmowy. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej.

Pytanie nr 23

§ 11 ust. 15 Umowy – proszę o wykreślenie całości postanowienia.

Pytanie nr 24

W § 12 ust. 4 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Wynagrodzenie obejmuje  koszty realizacji prac ustalonego przez Strony przedmiotu Umowy.. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty związane z wykonywaniem Robót i innych czynności, w tym koszty: , urządzeń, sprzętu, narzędzi, robocizny, prac tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy.

Pytanie nr 25

W § 12 ust. 6 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, niestwierdzający wad istotnych.
Pytanie nr 26

§ 12 ust. 7 Umowy – proszę o wykreślenie całości postanowienia.

Pytanie nr 27

W § 13 ust. 2 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Z chwilą dokonania odbioru końcowego Robót i innych czynności Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela Wykonawcy gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy podwykonawczej Roboty.” 
Pytanie nr 28

W § 13 ust. 5 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy i kończy się wraz z upływem 60 miesięcy od daty w/w odbioru. 
Pytanie nr 29

W § 13 ust. 12 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunięciu w wyznaczonym wspólnie terminie przez Wykonawcę i Podwykonawcę  lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad w wypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia, Zamawiający lub Wykonawca będą uprawnieni, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt Podwykonawcy, który będzie odpowiadał cenom rynkowym. .

Pytanie nr 30

W § 14 ust. 3 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres rękojmi, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowiązywania, w wypadku konieczności przedłużenia dokumentu gwarancyjnego wobec zawinionego działania ze strony Podwykonawcy (wydłużenie okresu zabezpieczenia z przyczyn lezących po stronie Podwykonawcy) na każde żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zabezpieczenie z terminem obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydłużonym terminem obowiązywania ( w wypadku konieczności wydłużenia terminu zabezpieczenia z przyczyn zależnych od Podwykonawcy), Wykonawca uprawniony będzie do zażądania od poręczyciela albo gwaranta zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej.
Pytanie nr 31

W § 15 ust. 1 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) powyżej 60 dni względem terminów określonych w harmonogramie robót, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić  . W takim przypadku odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów).
Pytanie nr 32 

W § 15 ust. 2 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) – w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 60 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 30 dni bez zgody Wykonawcy, 

b) gdy Podwykonawca pozostaje w zwłoce  w zakończeniu całości lub określonej części Robót powyżej 60 dni względem terminu określonego w harmonogramie (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów), 





g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, 

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy ZLK przez którąkolwiek z jej stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy ZLK, 


j) w przypadku gdy wskutek zdarzeń mających miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie się dla Wykonawcy niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna.

Pytanie nr 33

W § 15 ust. 4 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 powyżej  
Pytanie nr 34

Proszę o dodanie do § 15 Umowy -  ust. nr 2¹ o następującej treści:

„ Podwykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Podwykonawcy – w całości albo w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) – w następujących przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie dokonuje terminowej realizacji płatności za odebrane roboty (ich części) 

b) gdy Wykonawca opóźni się w przekazaniu frontu robót o 7 dni w stosunku do terminu określonego w harmonogramie lub terminie ustalonym przez Strony. 

c) gdy Wykonawca uchybia terminowi protokolarnego odbioru robót , po zgłoszeniu przez Podwykonawcę gotowości do odbioru części /całości robót.

W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Podwykonawca może złożyć oświadczenie 
o odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2¹ powyżej”. 

Pytanie nr 35

W § 15 ust. 6 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i czynności, według stanu na dzień wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczeniu o odstąpieniu od niniejszej umowy, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona wspólnie przez Wykonawcę i Podwykonawcę. 
Pytanie nr 36
W  § 15 ust. 7 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron prawidłowo wykonane i przyjęte przez Wykonawcę Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przyjętych przez Wykonawcę Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotwórcze określone w RCO rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń, 
 b) w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a) powyżej, wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostanie określone przez zewnętrznego rzeczoznawcę wskazanego i wybranego wspólnie przez Wykonawcę i Podwykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektów wykonanych Robót i terenu budowy, koszty rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b) powyżej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek odstąpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, która odpowiada za okoliczności stanowiące przyczynę odstąpienia od niniejszej umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas dane koszty ponoszą Strony w częściach równych.
Pytanie nr 37

W § 16 ust. 2 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zawinionego działania Podwykonawcy  w mieniu Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich wynikłe w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.

Pytanie nr 38

W § 16 ust. 4 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% Wynagrodzenia; 

b) w przypadku zwłoki  Podwykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym ich etapów lub kamieni milowych, w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania całości lub części Robót lub innych czynności dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy – w wysokości 
1000 zł (słownie: tysiąc złotych)  za każde stwierdzone naruszenie  

e) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w odebraniu części terenu budowy na którym będą prowadzone roboty – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

f) w przypadku nie dostarczenia w terminie oświadczeń z winy Podwykonawcy lub z winy dalszych podwykonawców, o których mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyżej – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy przypadek, 


h) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w razie naruszenia zasad określonych w Instrukcji Ibh-105 – w sytuacjach i w wysokościach określonych w Taryfikatorze kar stanowiącym Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105.

Pytanie nr 39

Proszę o dodanie do § 16 Umowy -  ust. nr 4¹ o następującej treści:

„ Podwykonawca będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

a)  w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w udostepnieniu frontu Robót w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki

c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dokonaniu odbioru zgłoszonych przez Podwykonawcę robót lub ich części do odbioru  w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

Pytanie nr 40

W § 16 ust. 5 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Kary umowne zastrzeżone na rzecz Stron mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym że limit kar wynosi 10% Wynagrodzenia umowy.

Pytanie nr 41

W § 16 ust. 6 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej.”
Pytanie nr 42

W § 16 ust. 7 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Stronom przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.

Pytanie nr 43

W § 17 ust. 1 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Dla potrzeb niniejszej umowy, pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót, skutków epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie w zakresie skutków znanych i sytuacji gospodarczej znanej stronom w chwili podpisania Umowy, co jest równoznaczne z tym, iż w wypadku rozszerzenia się skutków związanych z epidemią COVID-19 lub wojny na Ukrainie w zakresie nieznanym przez Strony w dniu podpisania Umowy będą one postrzegane jako siła wyższa.”
Pytanie nr 44

W § 21 ust. 6 Umowy  proszę o zmianę treści postanowienia na brzmienie niżej zaproponowane:

„ Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2022.893) Wykonawca i Podwykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
Pytanie 1-44
Zgodnie z zapisami pkt 19 Warunków zamówienia zmiana zapisów umowy możliwa jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w ppkt a do c. Żaden z tych przypadków nie występuje.
Zmiany sugerowane przez Państwa są zmianami istotnymi i nie podlegają dalszemu procedowaniu.
Pytanie nr 45 
W przekazanej dokumentacji występuje rura RHDPEp 110x6,3. Proszę o potwierdzenie, że w jej miejsce Zamawiający wymaga zastosowania rury o średnicy 160 mm stanowiącej dostawę Zamawiającego. 
Rura osłonowa sztywna do przycisków i przewiertów 125/7,1 lub 160/9,1.

Rura osłonowa gładka przepustowa dla przejść po obiektach QRM 110/9,9 (odporna na UV) z kielichami kompensacyjnymi
Pytanie nr 46 
W przekazanej dokumentacji występuje rura RHDPEp 125x7,1. Proszę o potwierdzenie, że w jej miejsce Zamawiający wymaga zastosowania rury o średnicy 160 mm stanowiącej dostawę Zamawiającego. 
Rura osłonowa sztywna do przycisków i przewiertów 125/7,1 lub 160/9,1.

Rura osłonowa gładka przepustowa dla przejść po obiektach QRM 110/9,9 (odporna na UV) z kielichami kompensacyjnymi.
Pytanie nr 47 
Zgodnie z treścią Warunków Zamówienia przedmiotem zamówienia na całym odcinku linii 221 Dobre Miasto – Braniewo od km 23,335 do km 87,761 plus 230 m do nastawni dysponującej Braniewo należy wybudować bez robót ziemnych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona roboty ziemne w terminach umożliwiających Wykonawcy terminowe wykonanie robót. 
Zamawiający potwierdza wykonanie robót ziemnych w terminach umożliwiających Wykonawcy wykonanie robót wg obowiązującego harmonogramu.
Pytanie nr 48

Zgodnie z treścią Warunków Zamówienia na całym odcinku linii 221 Dobre Miasto – Braniewo od km 23,335 do km 87,761 plus 230 m do nastawni dysponującej Braniewo należy wybudować bez robót ziemnych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona roboty ziemne w zakresie wykonania wykopu, zasypania wykopu, zagęszczenia gruntu jeżeli będzie wymagane, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza prosimy o określenie jaki zakres robót ziemnych jest do wykonania po stronie Zamawiającego, a jaki po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający potwierdza wykonanie robót w zakresie wykonania wykopu, zasypania gruntu oraz zagęszczenia gruntu jeśli będzie wymagane.
Pytanie nr 49

Zgodnie z treścią Warunków Zamówienia na całym odcinku linii 221 Dobre Miasto – Braniewo od km 23,335 do km 87,761 plus 230 m do nastawni dysponującej Braniewo należy wybudować bez robót ziemnych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wykona przewierty i przeciski łącznie z wykonaniem komór startowych,  odbiorczych i utylizacją płuczki. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza prosimy o określenie które roboty będą po stronie Zamawiającego, a które po stronie Wykonawcy.
Wykonanie przewiertów i przecisków wraz z robotami towarzyszącymi leży po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 50 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał pomiarów współczynnika dyspersji chromatycznej.
Zamawiający będzie wymagał powyższych pomiarów.
Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie zgody konieczne do realizacji robót. 
Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zgłoszeń wodno-prawnych jedynie w zakresie przejść pod ciekami wodnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu przejścia przez obiekt w zależności od uzyskania ostatecznej decyzji.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający posiada operat wodnoprawny dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Odpowiedź j.w.
Pytanie nr 53

W przedstawionym w warunkach zamówienia zagospodarowaniu włókien światłowodowych nie ma przydzielonych włókien pod systemy SDIP. Prosimy o informację czy zadanie inwestycyjne ma odstępstwo od pisma CRI z 2015 roku dot. przystosowania infrastruktury TT pod przyszłą rozbudowę systemów SDIP i SMW.

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania uzgodnienia z Biura Automatyki i Telekomunikacji. Zostało przyjęto zagospodarowanie zgodnie z instrukcją Ie-108. Zamawiający po uzyskaniu uzgodnienia z BAiT potwierdzi ostateczne zagospodarowanie włókien światłowodowych.

Pytanie nr 54

Prosimy o wykreślenie z treści Umowy paragraf 1 punkt 2 ustęp  punktu b) „program funkcjonalno-użytkowy gdyż roboty mają być prowadzone na podstawie projektu przekazanego przez Zamawiającego. 
Treść Umowy pozostanie niezmieniona. PFU jest również dokumentem wiążącym przy realizacji robót.
Pytanie nr 55

W nawiązaniu do zapisów punktu 3.1.2 Warunków Zamówienia „Kolizje z sieciami zewnętrznymi” Warunków Zamówienia proszę o potwierdzenie, że pozyskanie postanowień, zezwoleń, porozumień, umów i innych warunków usuwania kolizji jest po stronie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza prosimy o doprecyzowanie jakie formalności będą po stronie Wykonawcy.
W opisanych wyżej przypadkach Zamawiający w imieniu Wykonawcy wystąpi o uzyskanie odpowiednich uzgodnień/warunków technicznych. Oznacza to, że Wykonawca przygotuje odpowiednie załączniki pod przedmiotowe wystąpienia.
Pytanie nr 56 
W nawiązaniu do zapisów punktu 3.1.2 „Kolizje z sieciami zewnętrznymi” Warunków Zamówienia proszę o potwierdzenie, że wszelkie formalności i koszty związane z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego oraz pozyskanie operatów szacunkowych leży po stronie Zamawiającego
Wszelkie koszty związane z powyższym obciążać będą Wykonawcę.
Pytanie nr 57

Prosimy o udostępnienie treści umowy ZLK stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. Jeżeli Zamawiający go nie udostępnia prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający dopuszcza negocjacje treści umowy po złożeniu oferty przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie udostępnia wskazanego załącznika umowy z ZLK. Ponadto nie dopuszcza się jakichkolwiek negocjacji treści Umowy po złożeniu oferty.
Pytanie nr 58

Prosimy o udostępnienie Harmonogramu, na który powołuje się Zamawiający w drafcie Umowy. 
Harmonogram został udostępniony do wglądu jako załącznik nr 7 do Umowy.
Pytanie nr 59

Prosimy o udostępnienie planowanego harmonogramu dostaw materiałów lub potwierdzenie, że wszystkie materiały zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 31.03.2023 r.
Wszystkie materiały ujęte w załączniku nr 5 do Umowy zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 31.03.2023r. Harmonogram dostaw i rozładunków zależny od Wykonawcy.
Pytanie nr 60
Zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Umowy „Rzeczywista ilość materiałów i urządzeń będzie określona na podstawie dokumentów potwierdzających dostawy”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy własnym kosztem materiały w ilości umożliwiającej realizację robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą i tym samym Wykonawca nie będzie ponosił kosztów materiałów, których ilość jest większa niż to wynika z załącznika nr 5 do Umowy. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza prosimy o określenie sposobu rozliczenia dodatkowej ilości materiałów. 
Wszelkie materiały nieujęte w załączniku nr 5 do Umowy, a niezbędne do realizacji robót zgodnie z dokumentacją Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie.

Koszty zakupu materiału nieujętego w załączniku nr 5 do Umowy Wykonawca ma uwzględnić przy składaniu oferty.
Pytanie nr 61

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostawy tylko materiałów ujętych w zestawieniu materiałów Projektu Wykonawczego (Opis techniczny) z wyłączeniem pozycji ujętych w punkcie 1 załącznika nr 5 do Umowy. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza prosimy o przekazanie listy materiałów, które ma zapewnić Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy zarówno materiałów ujętych w zestawieniu materiałów Projektu Wykonawczego (z wyłączeniem załącznika nr 5 do Umowy), jak również wszelkich materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową (np. obejmy do mocowań rury, kotwy chemiczne).
Pytanie nr 62

Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa słupków SO i SOP stanowi dostawę Zamawiającego. 
Dostawa słupków SO i SOP leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 63
Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa elektromagnetycznych znaczników kablowych stanowi dostawę Zamawiającego. 
Dostawa powyższych materiałów leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 64
Prosimy o wyjaśnienie kto pokrywa koszty zajęcia pasa drogowego.
Koszty zajęcia pasa drogowego pokrywa Wykonawca.
Pytanie nr 65
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokrywa ewentualne koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Jeżeli koszty te ma ponieść Wykonawca prosimy o określenie przez jaki okres. 
Ewentualne koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym przez okres prowadzenia robót pokrywa Wykonawca.
Pytanie nr 66
Zgodnie z draftem Umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Proszę o określenie wymaganej kwoty ubezpieczenia.
Kwota ubezpieczenia zostanie określona dopiero po wyłonieniu Wykonawcy (wartość kwoty ubezpieczenia związana jest z wartością oferty Wykonawcy).
Pytanie nr 67 
Wiadukt kolejowy w Ornecie w km 45,423 Zgodnie z punktem 4.5 Opisu technicznego projektuje się przejście po wiadukcie kolejowym po zewnętrznej stronie obiektu rurą QRM 110/9,9 przymocowaną za pomocą kotew chemicznych. Natomiast na rysunku 2.2 Plan sytuacyjny zaprojektowane jest przejście rurą RHDPE 125/7,1 ułożoną w ziemi wraz z przełożeniem istniejącego kabla SRK do wspólnego rurociągu. Prosimy wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie w jaki sposób należy wykonać przejście po wiadukcie kolejowym w Ornecie oraz o potwierdzenie czy należy przekładać istniejący kabel SRK do wspólnego rurociągu. 
Przejście po wiadukcie kolejowym zaprojektowano po zewnętrznej stronie obiektu rurą QRM 110/9,9 przymocowaną za pomocą kotew chemicznych. Opis na rysunku 2.2 zostanie niezwłocznie poprawiony.

Istniejącego kabla SRK nie ruszamy.

Pytanie nr 68 
Zgodnie z pismem nr IZ12AT.5461.67/3.2022.KC z dn. 21.12.2022r dotyczącym uzgodnienia OTK linia 221, PKP PLK S.A. opiniuje pozytywnie projekt budowlany w zakresie budowy linii telekomunikacyjnej, pod warunkiem uzupełniania rysunków dotyczących budowy trasy kablowej w nastawniach dysponujących Dobre Miasto, Orneta, Pieniężno i Braniewo. Zwracamy uwagę, że udostępniony projekt wykonawczy nie zawiera rysunków dotyczących budowy trasy kablowej w budynkach nastawni dysponujących Dobre Miasto, Orneta, Pieniężno i Braniewo. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymagane rysunki.
Miejsce zakończenia oraz sposób prowadzenia kabli w nastawniach dysponujących zostanie ustalone na etapie wykonawstwa ze względu na brak dostępu do nastawni dysponujących (aktualnie nastawnie są wyłączone z eksploatacji).

Pytanie nr 69
Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do Umowy punkt 5 Podwykonawca ma obowiązek zwrotnego przekazania Wykonawcy materiałów niezabudowanych. Prosimy o potwierdzenie, że Podwykonawca nie będzie zobowiązany do transportu materiałów na odległość powyżej 20 km. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza prosimy o określenie miejsca dostawy materiałów. 
Podwykonawca będzie zobowiązany do zwrotnego przekazania Wykonawcy materiałów niezabudowanych bez względu na odległość. Najbliższe możliwe do składowania miejsce zostanie wskazane w trakcie realizacji robót.
Pytanie nr 70
Zgodnie z treścią Warunków Zamówienia na całym odcinku linii 221 Dobre Miasto – Braniewo od km 23,335 do km 87,761 plus 230 m do nastawni dysponującej Braniewo należy wybudować bez robót ziemnych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uznaje, że ułożenie rur w wykopie stanowi roboty ziemne.
Roboty ziemne stanowi wykonanie wykopu oraz jego zasypanie.
Pytanie nr 71 
Projekt wykonawczy. Z zestawień materiałów w częściach opisowych projektu wykonawczego (dla odc. 1, 2 oraz 3) wynika łączna ilość muf światłowodowych FOSC 50 szt., natomiast ze schematów optycznych łączna ilość muf to 28 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz określenie która ilość jest poprawna.
Ilość to 28 szt. + 4 szt. przy nastawniach dysponujących. Łącznie 32 szt.

Pytanie nr 72 
Projekt wykonawczy. Z zestawień materiałów w częściach opisowych projektu wykonawczego (dla odc. 1, 2 oraz 3) wynika łączna ilość zasobników kablowych ZK1 87 szt., natomiast ze schematów optycznych łączna ilość zasobników to 55 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz określenie która ilość jest poprawna.
Ostateczna ilość zasobników kablowych będzie określona po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy przyjąć po 2 zasobniki kablowe przy każdym cieku wodnym, między dwoma złączami, jeżeli odległość między nimi jest większa niż 1000 m. Dodatkowo zapasy zostały przewidziane przy nastawniach, przejazdach istniejących oraz przewidzianych w przyszłości do powstania.

Pytanie nr 73 
Projekt wykonawczy. Na planach sytuacyjnych nie zaznaczono lokalizacji zasobników kablowych, muf światłowodowych oraz osłon złączowych XAGA. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Ostateczna ilość zasobników kablowych będzie określona po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy przyjąć po 2 zasobniki kablowe przy każdym cieku wodnym, między dwoma złączami, jeżeli odległość między nimi jest większa niż 1000 m. Dodatkowo zapasy zostały przewidziane przy nastawniach, przejazdach istniejących oraz przewidzianych w przyszłości do powstania. Wówczas plany sytuacyjne zostaną uzupełnione. Aktualny stan (nie ostateczny) znajduje się na schematach kablowych.

Pytanie nr 74 
Projekt wykonawczy. Zgodnie opisem technicznym (rozdział „Zakończenie kabli w nastawniach”) wewnątrz budynków należy wybudować kable światłowodowe i miedziane o powłokach z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa kabli światłowodowych i miedzianych o powłokach nierozprzestrzeniających płomienia jest po stronie Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o określenie ilości kabla światłowodowego i miedzianego, które musi dostarczyć Wykonawca.
Kable wewnętrzne o powłokach z materiałów nierozprzestrzeniających ognia są po stronie potencjalnego Wykonawcy. Ostateczna ilość zostanie określona po uzgodnieniu z PKP PLK.

Pytanie nr 75
Prosimy o jednoznaczne określenie po czyjej stronie jest dostawa studni SK2 – 13 szt. – Zamawiającego czy Wykonawcy.
Dostawa studni SK2 – 13 szt. leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 76
Prosimy o jednoznaczne określenie po czyjej stronie jest dostawa rur RHDPE 32/2,9 – 690m – Zamawiającego czy Wykonawcy.
Dostawa RHDPE 32/2,9 – 690m  leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 77
Prosimy o jednoznaczne określenie po czyjej stronie jest dostawa rur QRM 110/9,9 odpornej na UV – 265m – Zamawiającego czy Wykonawcy.
Dostawa rur QRM 110/9,9 odpornej na UV – 265m leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 78
Prosimy o jednoznaczne określenie po czyjej stronie jest dostawa elementów mocujących rurociąg do wiaduktów – obejmy stalowe z nakrętkami, poprzeczniki 200x100, obejmy typu QOG 110(Q-Systems) – Zamawiającego czy Wykonawcy.
Zapewnienie powyższych materiałów należy do Wykonawcy.
Pytanie nr 79
Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie udostępnionego Projektu Wykonawczego lub potwierdzenie, że przekazany Projekt Wykonawczy jest zatwierdzoną wersją „do realizacji”.
Zamawiający potwierdza, że przekazany Projekt Wykonawczy jest zatwierdzony.
Pytanie nr 80 
Proszę o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy zabudować odgałęzienia do obiektów typu przystanek osobowy, kontener SSP, co nie zostało ujęte w schematach załączonych do udostępnionej Dokumentacji Wykonawczej. 
Niniejsze zadanie nie przewiduje odgałęzień do przystanków osobowych i kontenerów SSP. Należy pozostawić zapasy na przyszłe potrzeby PKP PLK zgodnie z PFU oraz ostatecznym i uzgodnionym projektem wykonawczym oraz KNA.

Pytanie nr 81
Prosimy o wyjaśnienie kto pokrywa koszty pomiarów zagęszczenia gruntu – Wykonawca, czy Zamawiający. 
Powyższe koszty pokrywa Wykonawca.
