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1.2.

1.3

1.4.

Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych i innych czynnosci w ramach
inwestycji pn. ,,Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej, dziatkach w catosci nr 28/1, 28/5, 28/6, 28/7
1 72/2 obreb 98 oraz czesci dziatek 5/12, 28/3, 28/4, 72/7 obreb 98 w Gdansku przy
ul. Sandomierskiej 19” (dale;j: ,,Przedmiot Zaméwienia”).

Przedmiot Zaméwienia obejmuje budowe Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., sktadajacego sie z budynku przemystowo-biurowego A (w tym hali przegladow
1 napraw pojazdow kolejowych specjalnych i innych, dla realizacji wszystkich pozioméw
utrzymania P1-P5, gtéwnie P3-P5, wbudowanej stacji transformatorowej oraz czesci biurowo
socjalnej) 1 budynku przemystowego B (ciggu technologicznego wraz z myjnig kolejowa) oraz
budynku kotlowni dla potrzeb istniejacych obiektow; z instalacjami wewngtrznymi i
infrastrukturg towarzyszaca: ukladem torowym (z wyjatkiem budowy ukladu torowego
zewnetrznego zgodnie z zaznaczonymi pozycjami w Rozbiciu Ceny Ofertowej, stanowiacej
Zatacznik nr 4 do wzoru umowy stanowiagcego Zatacznik nr 3 do Warunkéow Zamowienia),
instalacjami zewnetrznymi (wodociagowa, przeciwpozarowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
technologicznej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjng, gazowa, elektroenergetyczna,
o$wietlenia terenu wraz z budowg sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylacza do sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatkach nr 33, obr. 112 oraz na dziatkach nr 55, 56, 72/4, 72/2 obr. 98 przy ul.
Sandomierskiej w Gdansku dla przedmiotowej inwestycji.), nadziemnymi zbiornikami na gaz
LPG oraz rozbudowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego wraz z miejscami parkingowymi
i rozbiorka obiektow budowlanych (fragmentu istniejacej hali warsztatowej, wiaty
magazynowej) i rozbiorka przewodow uzbrojenia terenu kolidujacych z planowanym
zamierzeniem budowlanym, zlokalizowanym na terenie bocznicy kolejowej w Gdansku, przy
ul. Sandomierskiej 19, na terenie dziatek 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 72/7, czeSci dziatek nr 28/3 i
5/12 obrgb 0098, stanowigcych teren kolejowy zamkniety oraz dziatki nr 28/1 i czeSci dziatki
nr 72/2 obreb 0098, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk.

Przedmiot Zamowienia wykonany zostanie w oparciu 0 dokumentacje projektowa udostgpniong
przez Zamawiajacego na platformie CDE, obejmujaca w szczego6lnosci wykonane przez
Pracowni¢ Architektonicza F-11 (dalej: ,,Projektant™) opracowania: Projekt Architektoniczno-
Budowlany wraz z Projektem Technicznym i Projektem Zagospodarowania Terenu inwestycji
, wersja 02 z dnia 08/2023 (dalej: ,,Projekt Budowlany™); oraz Projekt Wykonawczy, wersja
02 z dnia 01/2024 (dalej: ,,Projekt Wykonawczy”), jak rowniez pozyskane przez
Zamawiajacego decyzje administracyjne: decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr
RDOS-Gd-W00.420.15.2023.AGH.16 z dnia 11.07.2023 r. wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku; decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WI-111.746.1.31.2023.NS z dnia 05.01.2024 r. i inne decyzje (dalej tacznie:
,,Dokumentacja Projektowa”).

Dokumentacja znajduje si¢ pod ponizszym adresem:
Czesé 1:

https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/aObb9fae-a221-47e9-bf78-815412b736ff

Czes¢ 2:
https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/bc7ec4f0-b7cf-4854-94d9-0ac323d7e0db

a) Aby uzyska¢ dostep do platformy nalezy skontaktowacé si¢ z Zamawiajacym:

Michat Flissikowski (m.flissikowski@ppmt.pl)
Natalia Tomalska (n.tomalska@ppmt.pl)
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b)
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1.8.
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Link do instrukcji pobierania plikow zamieszczonej w projekcie PPMT-dokumentacja
przetargowa z mozliwoscig pobrania bez danych logowania:

https://f-11.epmflow.com/share/s/Op6UbbcDS0KO5xV-ZcS40Qqg

Zamowienie obejmuje koordynacj¢ miedzybranzowa polegajaca na wspotpracy z Projektantem
innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach zakupowych w celu
wprowadzania ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej, wyeliminowania kolizji oraz
stworzenia warunkéw do prawidtowego montazu i pracy dostarczonych urzadzen.

Wykonawca odpowiada za opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do realizacji
Przedmiotu Zamowienia, a nie wchodzacej w zakres Dokumentacji Projektowej (m. in.
projektéw warsztatowych, Planu BIOZ i innych dokumentéw). Wykonawca odpowiada za
przyjete w opracowanej przez siebie dokumentacji rozwigzania, rysunki i obliczenia oraz
zastosowane technologie wykonania.

Wszelkie prace budowlane bedg prowadzone przez Wykonawce w sposob niezakldcajacy
biezacej dzialalnosci Zamawiajacego do momentu zakonczenia budowy i przekazania budynku
Zamawiajacemu.

Wykonawca, w ramach robdét oraz na podstawie otrzymanych od Zamawiajacego
pelnomocnictw, winien uzyska¢ dwa pozwolenia na uzytkowanie: czesciowe (warunkowe)
pozwolenie na uzytkowanie umozliwiajace przeprowadzke z istniejgcej hali warsztatowej do
Centrum Serwisowego, oraz cato$ciowe pozwolenie na uzytkowanie.

Przeprowadzka do Centrum Serwisowego nie moze odby¢ si¢ w $cisle okre§lonym terminie t;.
od 20.12. do 20.04. kazdego roku.

Zagospodarowanie terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest pomigdzy linia kolejowa od strony zachodniej,
ul. Sandomierska od strony poludniowej i wschodniej, ul Mostowa od strony pdtnocno-
wschodniej i cze$ciowo nalezy do terenow kolejowych zamknigtych (dziatki nr 28/3, 28/4, 28/5,
28/6, 5/12). Obecnie, teren zabudowany sg budynkami o prostej formie kubaturowe;:

- budynek biurowy,

- budynek warsztatowy,

- stacja transformatorowa,

- hala warsztatowa z fragmentem przeznaczonym do rozbiorki,

Ponadto:

- dwie wiaty magazynowe od strony wschodniej przeznaczone do rozbiorki,
- kilka kontenerow,

- naziemny zbiornik na paliwo

- obrotnica w rejonie istniejgcej hali wachlarzowej przeznaczona do rozbiorki,
- tory odstawcze przeznaczone do rozbiorki

Teren dziatek w wigkszosci ptaski, od strony wschodniej skarpa.

Na terenie, poza zabudows i powierzchniami utwardzonymi znajdujg si¢ trawniki, zielen niska i
w czgséci wschodniej nieliczne egzemplarze zieleni wysokie;.

Dojazd do dzialki i istniejacych obiektow jest oparty na istniejacym wijezdzie od strony ul.
Sandomierskiej.


https://f-11.epmflow.com/share/s/Op6UbbcDS0KO5xV-ZcS4Qg

2.2.

Projektowane zagospodarowanie terenu

2.2.1. Projektowana zabudowa bedzie zlokalizowana w potnocnej czesci terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

a) budowe obiektu kubaturowego skladajacego si¢ z budynku A (czg$Sciowo 2-
kondygnacyjnego) i jednokondygnacyjnego budynku B,

b) budowg obiektu kubaturowego — kottowni gazowej na potrzeby istniejacych budynkow
(budynek C),

c) zagospodarowanie najblizszych terenéw sasiednich, polegajace na:

czgsciowej przebudowie i dostosowaniu istniejacego zagospodarowania

terenu;

2.2.2.

budowie chodnika i ciggu komunikacyjnego laczacego istniejaca cze$¢ terenu z
czescia projektowang (przedtuzenie ciagu komunikacyjnego biegnacego od strony ul.
Sandomierskiej) oraz ciggu pieszo-jezdnego od strony zachodniej hali;

budowie migjsc postojowych dla pracownikow wzdhuiz ciggu komunikacyjnego od
strony wschodniej;

budowie wiaty $mietnikowej;

montazu naziemnych zbiornikéw na gaz LPG;

montazu podziemnego zbiornika wody do celow przeciwpozarowych z hydrofornia,
budowie ogrodzenia terenu;

wykonaniu odpowiednio oznakowanych przejs¢ technicznych dla pracownikow i
wyznaczeniu punktéw zbiorek;

wykonaniu utwardzen terenu od strony zaplecza technicznego (strona potnocna,
potudniowa i strona wschodnia hali) przystosowanego do transportu materiatow przy
pomocy wozkow paletowych;

przebudowie i budowie uktadu torowego i dopasowanie go do aktualnych potrzeb;

czgsciowym usunigciu obecnej, kolidujacej infrastruktury zasilajacej istniejace
obiekty i budowa nowej, w tym demontaz istniejgcego, nadziemnego przytacza
cieplowniczego z kottowni zlokalizowanej na dz. nr 44 oraz budowa 2 nowych
kottowni gazowych:

wbudowanej w projektowany budynek A - na potrzeby nowej hali serwisowej;
wolnostojacej - na potrzeby istniejacych budynkow (budynek C);
uksztattowaniu terenéw zielonych wraz z nasadzeniami zastepczymi;

czgSciowym usunigciu obecnej, kolidujacej infrastruktury zasilajacej istniejace
obiekty i budowa nowej, w tym demontaz istniejgcego, nadziemnego przytacza
cieptowniczego z kottowni zlokalizowanej na dz. nr 44 oraz budowa 2 nowych
kottowni gazowych:

wbudowanej w projektowany budynek A - na potrzeby nowej hali serwisowej;
wolnostojacej - na potrzeby istniejacych budynkow;

budowie pozabudynkowych instalacji: elektrycznych, w tym o$wietlenia
zewngtrznego, teletechnicznych, hydrantéw zewnetrznych, kanalizacji sanitarnej i
opadowej.

Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

a) Urzadzenia instalacyjne:
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24.

- Oczyszczalnia $ciekow technologicznych z myjni;
- Podziemny zbiornik wody do celéw p. poz. z hydrofornia;
- Nadziemne zbiorniki na gaz LPG

- Pozabudynkowe instalacje: elektryczne, w tym o$wietlenia zewngtrznego,
teletechniczne, wodociggowa, hydrantow zewnetrznych, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji opadowej (w tym niecki terenowe retencyjne), gazowej oraz LPG;

b) Ogrodzenie;
¢) Drogi dojazdowe i parkingi;
d) Place postojowe i manewrowe;
e) Mury oporowe.
Drogi dojazdowe, parking, place, chodniki

Teren posiada dostep do drogi publicznej — ul. Sandomierskiej, poprzez istniejacy zjazd
zlokalizowany na dziatkach nr 72/4, 56, 55, 57, 49, 33.

Dojazd do terenu objetego projektem poprzez istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny,
odpowiednio rozbudowany, z istniejagcym wiaczeniem do drogi gminnej — ul. Sandomierskiej.

Wzdhiz dojazdu, w rejonie istniejacego budynku biurowego odtworzony zesp6t miejsc
postojowych (24 mp) oraz na wysokosci projektowanego budynku, projektowane zespoty
miejsc postojowych — 27 mp od strony poludniowo — wschodniej oraz 6 mp od strony potnocno
- wschodniej, w tym migjsce dla osoby niepetnosprawne;.

Czeé¢ terenu od strony potudniowej, péinocnej i wschodniej utwardzona - plac manewrowy dla
wozkow paletowych i innych pojazdéw technicznych. Dojscie 1 wejscie gtowne do budynku od
strony zachodniej, poprzez odpowiednio oznakowane przejécia zlokalizowane od strony
ponocnej i potudniowej projektowanej hali.

Miejsca postojowe oraz drogi i place manewrowe oznakowane znakami poziomymi.
Infrastruktura techniczna:
Teren jest uzbrojony w nastepujace sieci:

a) Woda bytowa i na cele p. poz.

Obecnie teren podltaczony jest do sieci miejskiej zlokalizowanej w ulicy Sandomierskiej
poprzez przytacze wodociggowe. Zaopatrzenie w wodg odbywac sie bedzie poprzez wlaczenie
do istniejacej, nowej studni wodomierzowej w rejonie wjazdu na teren inwestycji. W ramach
dokumentacji przewidziane jest uporzadkowanie istniejgcego sposobu zasilania w wodg na
przedmiotowym terenie.

b) Odprowadzenie $ciekdéw, kanalizacja sanitarna.

Obecnie teren podtaczony jest do sieci miejskiej zlokalizowanej w ulicy Sandomierskiej. Scieki
odprowadzane sg grawitacyjnie. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego przytacza,
planuje si¢ budowe nowego przylacza — wg odrebnego opracowania.

¢) Odprowadzenie wod opadowych:

W poblizu niniejszej Inwestycji stwierdzono brak istniejacych sieci kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac si¢ bedzie poprzez zagospodarowanie
wod na wlasnym terenie — odprowadzenie do niecek terenowych chtonnych obsadzonych
zielenig retencyjna.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do niecek beda oczyszczane w separatorze
substancji ropopochodnych oraz piaskowniku, a nastgpnie rozprowadzone na powierzchni¢
terenu za posrednictwem przepompowni wod deszczowych. Nadmiar wody bedzie
odprowadzany do szczelnego zbiornika na wody opadowe

5
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W zakres inwestycji zawiera rowniez realizacj¢ przez Wykonawce Projektu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej od Zaktadu PPM-T do wlaczenia w ul. Sandomierskie;j.

d) Zaopatrzenie w cieplo.

Ze wzgledu na brak cieptociagu w poblizu terenu inwestycji, planowana jest budowa kottowni
gazowej zlokalizowanej w projektowanym budynku A.

Na potrzeby istniejacych budynkow, dla ktorych obecnie ciepto dostarczane jest z istniejgce]
kotlowni na dz. 44, planuje si¢ budowe nowej kotlowni gazowej, w miejscu po wyburzanym
fragmencie hali wachlarzowe;j.

Projektowana inwestycja zasilana bedzie w paliwo gazowe z projektowanego przytacza do sieci
gazowej (wg odrebnej dokumentacji projektowe;).

e) Instalacja na gaz LPG.

Projekt wykonawczy obejmuje projekt instalacji zbiornikowej gazu plynnego z dwoma
zbiornikami nadziemnymi o pojemnosci 4850 dm? kazdy, wraz z instalacja gazowg do kurka
gtoéwnego w szafce na $cianie budynku. Instalacja gazu ptynnego projektowana jest w celu
zasilenia projektowanej lakierni. Zbiorniki stuzy¢ beda do magazynowania gazu propan lub
propan-butan. Zbiorniki wyposazone zostang w armatur¢ i zawor bezpieczenstwa z atestem
i dopuszczone przez Urzad Dozoru Technicznego.

Lokalizacje zbiornika przewidziano na terenie ptaskim w miejscu przewiewnym. Zapewniono
dojazd autocysterny podjazdem na poses;ji.

f) Sie¢ gazowa.
W poblizu przedmiotowej inwestycji, w ulicy Sandomierskiej przebiega istniejacy gazociag.

g) Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Projektowane budynki (oraz instalacje elektryczne z nimi zwigzane) zasilone zostang z nowej,
projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w obrgbie hali serwisowej. Stacja
transformatorowa zasilona zostanie liniami energetycznymi SN zgodnie warunkami operatora
energetycznego.

Projektowany budynek zostanie wyposazony w elementy o$wietlenia zewnetrznego oraz
o$wietlenia terenowego od strony zachodniej i wschodniej, wzdluz projektowanego ciagu
pieszo — jezdnego oraz od strony poéinocnej i potudniowej jako o$wietlenie sytuacyjne
dodatkowe dla nowoprojektowanych uktadow torowych.

Stupy oswietleniowe zostang wykorzystane do montazu monitoringu wizyjnego.
Dodatkowo, na dachu projektowanej hali, zostanie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna.

h) Przylacze telekomunikacyjne.

Przedmiotowy teren posiada istniejgce przytacze telekomunikacyjne.

Potgczenie instalacji strukturalnej w nowoprojektowanej hali z istniejagcym budynkiem
biurowym zapewnione zostanie poprzez polaczenia $wiattowodowe zabudowane
w projektowanej kanalizacji teletechnicznej taczacej oba te obiekty.

Zielen
Teren dziatek w wigkszosci ptaski, od strony pétnocno - wschodniej skarpa.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje znajduja si¢ grupy zieleni niskiej i wysokiej, 0
zroznicowanej wielkosci 1 stanie zachowania. Zostata wykonana inwentaryzacja zieleni
I preliminarz wycinki stanowiace podstawe do uzyskania decyzji zezwalajacej na usunigcie
drzew i krzewow.
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3.
3.1.

Oswietlenie zewngtrzne

Projektowany budynek zostanie wyposazony w elementy os$wietlenia zewnetrznego,
o$wietlenia zadaszenia oraz o§wietlenia terenowego.

Zestawienie powierzchni, dane liczbowe

POW. TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 85215,0 m?
POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEJ 5295,0 m?
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEI: 12384,0 m’

BUDYNEK ,,A” — 10581,0 m’
BUDYNEK ,,B” - 1602,0 m?
BUDYNEK ,,C” — 87,0 m?
WIATA NA ODPADY - 114,0 m’

POW. DROG, PARKINGOW, PLACOW, CHODNIKOW, TOROWISK | 36050,0 m*
—  PROJEKTOWANYCH (W TYM  ODTWORZENIA
DEMONTOWANYCH NAWIERZCHNI)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 31486,0 m*

UDZIAL POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 36,9%

Projekt architektoniczno — budowlany

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

3.1.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Inwestycja realizowana jest w zwigzku z potrzeba zwigkszenia mocy przerobowych oraz
modernizacji bazy serwisowej dla obstugi obecnie eksploatowanych oraz nowych pojazdow
kolejowych, w szczegolnosci specjalistycznych maszyn do robdt torowych.

Celem inwestycji jest zwiekszenie potencjalu Zamawiajacego w zakresie realizowanych zadan
produkcyjnych, w tym utrzymania wilasnych pojazdéw kolejowych, w szczegodlnosci
specjalistycznych maszyn do robdt torowych obecnie eksploatowanych przez Spotke oraz
planowanych do zakupu na przestrzeni najblizszych lat.

Uktad funkcjonalny obejmujacy: hal¢ serwisu z kanalami rewizyjnymi, szeScioma kompletami
podnosnikow Kutruffa, myjni¢ pojazdéw kolejowych — specjalistycznych maszyn do robot
torowych, komorg lakiernicza, pomieszczenia warsztatowe ($lusarni, spawalni, dziatu
przektadni napedowych, dziatu silnikéw spalinowych, dzialu eklektycznego, dziatu hydrauliki),
pomieszczenia biur nadzoru produkcji oraz pomieszczenia socjalne zatogi.

Ponadto inwestycja przewiduje rozbudowe istniejacego uktadu torowego i dopasowanie go do
potrzeb zwigzanych z utrzymaniem nowoczesnych pojazdéw kolejowych - specjalistycznych
maszyn do rob6t torowych.

3.1.2. Podstawowe dane liczbowe

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU A

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 9826,6 m2
WYSOKOSC BUDYNKU 12,0 m (niski N)
DLUGOSC 162,9m
SZEROKOSC 69,2 m
LICZBA KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH 2

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0

KUBATURA 126 723,0 m3




PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU B

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1507,0 m2
WYSOKOSC BUDYNKU 12,0 m (niski N)
DLUGOSC 151,1m
SZEROKOSC 10,6 m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0

KUBATURA 18 852,0 m3

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU C (kotlownia)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 71,2 m2
WYSOKOSC BUDYNKU 4,0 m (niski N)
DLUGOSC 12,9 m
SZEROKOSC 6,9m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0
KUBATURA 356,0 m

3.1.3.  Uwagi dotyczace wymiarowania

- Kabiny ustepowe w sanitariatach ogélnodostgpnych o szer. min. Im i di. 1.1m ze $ciankami
i drzwiami o wys. min. 2m i przeswitem nad podtoga 0.15m oraz z drzwiami o szer. min. 0.8m.

- Drzwi wejsciowe do budynku i ogoélnodostgpnych pomieszczen uzytkowych o szerokosci
w $wietle o$cieznicy min. 0.9m i wys. 2m.

- W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szer. skrzydta gtdéwnego nie mniejsza niz 0.9m.

- Minimalne wymiary drzwi znajdujacych si¢ na drogach ewakuacyjnych wg ,,Warunkéw
ochrony przeciwpozarowej”

3.2. Funkcja i forma obiektu
3.2.1.  Funkcja obiektu
Uktad funkcjonalny budynku A sktada si¢ z nast¢pujacych pomieszczen:
a) Glowna hala serwisowa;
b) Warsztaty:
- warsztat napraw silnikow i przektadni;
- warsztat hydrauliki sitowej;
- warsztat elektryczny;
- spawalnia;
- $lusarnia;
- stolarnia;
- narzgdziownia;

- warsztat utrzymania budynku




C) Pomieszczenia techniczne:

- kottownia wodna na gaz ziemny;

- rozdzielnia elektryczna NN;

- rozdzielnia elektryczna SN;

- komory transformatorowe;

- sprezarkownia,

- serwerownia

d) Pomieszczenia socjalne dla pracownikow:

- pomieszczenia socjalne na 80 0sob (szatnie i umywalnie);
- jadalnia dla 80 osdb;

- pomieszczenia sanitarne

e) Pomieszczenia biurowe Sekcji Centrum Serwisowego

f) Sale szkoleniowe

Uktad funkcjonalny budynku B sktada si¢ z nastepujacych pomieszczen:
- myjni;

- strefy przygotowania;

- lakierni

Uktad funkcjonalny budynku C sktada si¢ z pomieszczenia kotlowni przeznaczonej na potrzeby
istniejacych budynkow.

3.2.2. Forma obiektu

Forme przestrzenng hali, sktadajacej si¢ z budynkow A i B, stanowi uktad prostych,
jednorodnych pod wzgledem materiatowym bryt, ktérych rozwigzania formalne wynikaja
z czytelnego podzialu na strefy funkcjonalne oraz usytuowania wzglgdem sgsiednich obiektow,
w tym linii kolejowej 0 znaczeniu krajowym.

Strefa biurowo-socjalna zlokalizowana od strony zachodniej (od strony linii kolejowej), na
pierwszym pietrze 2-kondygnacyjnej czesci budynku A — w formie przeszklonego
prostopadtoscianu w uktadzie poziomym, wysunigtego poza podstawowy obrys budynku,
stanowi element dominujacy i podkreslajacy reprezentacyjne przeznaczenie tej czesci budynku.
Kolorystyka projektowanych elementoéw fasady szklanej — ciemny grafit.

Podstaweg 1 pietra stanowi jednorodna materiatowo, wykonczona oktadzing z paneli
aluminiowych perforowanych bryla, w ktorej zlokalizowano strefe warsztatowg hali
serwisowej. W miejscach pasow okiennych — panele perforowane ze zwickszonym stopniem
perforacji, zapewniajagce w pomieszczeniach strefy warsztatowej normatywne oswietlenie
swiattem dziennym. Kolorystyka oktadzin perforowanych — jasno szary. Kolor wykonczenia
$cian pelnych oraz profili §lusarki pod elementami perforowanymi — ciemny grafit.

Sciany zewnetrzne czesci technologicznych z phyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym
w uktadzie pionowym. Kolor ptyt — jasno szary.

Pozostate elementy wykonczeniowe, zewnetrzne:

- Dach z poszyciem z membrany dachowej PCV na izolacji termicznej z plyt wely
mineralnej;

- Stolarka okienna — okna aluminiowe, rozwierno-uchylne, na pierwszym pigtrze, w czesci
biurowej — fasada szklana, czg$¢ pol rozwierno-uchylne, kolor profili — ciemny grafit;



3.3.

- Bramy wjazdowe na hale — szybkobiezne, harmonijkowe, aluminiowo-stalowe,
przeszklone, napgdzane pneumatycznie lub elektrycznie, kolor jasno szary.

Spelienie wymagan zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Rozwiazania konstrukcyjne

3.3.1.  Sciany wewnetrzne

A) Sciany zelbetowe:

W projektowanym budynku §ciany zelbetowe zaprojektowano jako $ciany zewngtrzne czgsci
biurowe;j, jako obudowe klatki schodowej ewakuacyjnej i obudowg szybu windowego.

Sciany pehia jednoczesnie role konstrukcji gtownej budynku. Przy wykonywaniu $cian
zelbetowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wymagana klase odpornosci pozarowej
zgodnie z wytycznymi “"Warunki ochrony przeciwpozarowej" bedacymi integralng czgsciag
Projektu Wykonawczego (Zatacznik nr 9 do Projektu Wykonawczego).

Przed wykonaniem $cian nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje i wymiary przebi¢ instalacyjnych na
podstawie projektow branzowych. Lokalizacje otworow w $cianach szybow windowych nalezy
zweryfikowa¢ po wyborze dostawcy dzwigow.

Otwory o $rednicy nie przekraczajacej 15cm i nie opisane na rysunkach konstrukcyjnych ptyt i
$cian nalezy wykona¢ jako wiercone. Wiercone otwory nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
projektantem konstrukcji, otwory nalezy wykona¢ w koordynacji z projektami poszczegdlnych
instalacji.

B) Sciany murowane:

Sciany murowane zaprojektowano jako $ciany wydzielen i oddzielen przeciwpozarowych oraz
$ciany warsztatow na poziomie parteru.

Sciany murowane - z bloczkow silikatowych, nadproza zelbetowe prefabrykowane lub
wylewane. Sciany murowane usztywnione rusztem zelbetowym.

Nalezy wykona¢ odpowiednie polaczenia Scian murowanych wypetniajacych z konstrukcja
szkieletowg obiektu zapewniajace z jednej strony stateczno$¢ $cian (poziome taczniki do
slupow), a z drugiej umozliwiajace dopuszczalne ugigcia konstrukcji szkieletowej (elastyczne
potaczenia goérnych krawedzi $cian ze stropami i belkami stalowymi).

C) Sciany systemowe z plyt gipsowo-kartonowych:

W $cianach o konstrukcji lekkiej z poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac
kompletne, certyfikowane systemy montazowe dostosowane do wysokosci §cian, wymaganej
nosnosci (montaz oktadzin, mocowanie elementéw wyposazenia), wymaganej izolacyjnosci
akustycznej zgodnej z obowigzujacymi normami oraz wymaganej odpornosci pozarowe;.

W S$cianach o konstrukcji lekkiej nalezy przewidzie¢ odpowiednie dodatkowe, systemowe
wzmocnienia $cian w miejscach montazu drzwi, mebli wiszacych, blatoéw, tablic, urzadzen
wiszacych, wspornikow instalacyjnych, uchwytdéw, balustrad oraz okladzin $ciennych.
W  przypadku $cian z okladzinami HPL nalezy przewidzie¢ zageszczenie profili
konstrukcyjnych oraz inne niezbgdne wzmocnienia zgodnie z wymaganiami wybranego
systemu oktadzin.

W  miejscu przej$¢ instalacji przez S$ciany szachtow instalacyjnych obudowanych
przeciwpozarowo przewidzie¢ odpowiednio przygotowana konstrukcje (ramki, wzmocnienia,
podwojne oplytowanie) pod montaz klap przeciwpozarowych lub zastosowac systemy
z obustronnym oplytowaniem umozliwiajacym montaz obustronnego optytowania z jednej
strony.

W miejscach przej§¢ przez $ciany duzych ilosci instalacji nalezy przewidzie¢ konstrukcje
stalowe (wymiany) umozliwiajgce montaz $cian zgodnie z zaleceniami dobranych systeméw
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(np. konieczno$¢ mocowania gora - dot).

Ogolne zasady realizacji Przedmiotu Zamoéwienia

4.1. Stosowane przez Wykonawce technologia robot, materialy i1 urzadzenia wymagaja
zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.

4.2. Jezeli w okreslonym zakresie do nalezytego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia bedzie
wymagana dokumentacja warsztatowa, Wykonawca przed przystgpieniem do robot musi ja
opracowaC w catosci wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Dokumentacja warsztatowa bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego pod wzgledem wymaganej funkcjonalnosci,
podstawowych parametrow i estetyki. Zatwierdzenie takie nie bedzie oznaczalo weryfikacji
opracowania pod wzgledem technicznym (na przyktad obliczen statycznych w danym zakresie
projektu warsztatowego).

4.3. Podstawg wykonywania rob6t opisanych w pkt 4.1. musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego projekty warsztatowe. Nie jest dopuszczalne rozpoczecie wykonywania robot
bez uprzedniego zatwierdzenia technologii, materialtow 1 urzadzen oraz projektow
warsztatowych przez Zamawiajacego. Nie nalezy si¢ w takiej sytuacji powotywaé na krotkie
terminy realizacji. Przygotowanie inwestycji powinno nastgpi¢ w okresie przygotowawczym
oraz sukcesywnie w trakcie budowy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczgciem
danego rodzaju i odcinka robot.

4.4. Wykonawca winien przestrzega¢ rezimow technologicznych okre§lonych przez dostawcow
i producentow materiatow 1 urzadzen. Nie nalezy prowadzi¢ robdt ponizej minimalnych
warunkow dopuszczajacych stosowanie technologii (temperatura, wilgotnosc¢, itp., zar6wno
zewngtrzne jak i w budowanym obiekcie).

4.5. Harmonogram realizacji Przedmiotu Zaméwienia winien uwzglednia¢ pory roku i warunki
atmosferyczne, w ktorych beda realizowane poszczegodlne zakresy robdt. Ryzyka zwigzane
Z niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi typowymi dla danej pory roku i miejsca
wykonywania robot, stanowia ryzyka Wykonawcy.

5. Podwykonawcy

5.1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wylacznie cz¢§¢ Przedmiotu Zamowienia
okre$long przez Wykonawce w Umowie. W pozostatym zakresie Wykonawca wykona
Przedmiot Zamoéwienia sitami wlasnymi.

5.2. Za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow, ktorymi Wykonawca bedzie postugiwaé
si¢ przy realizacji Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawca odpowiada jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

6. Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentéw objetych
Przedmiotem Zamoéwienia

6.1. Wykonawca wykona Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz inne dokumenty objgte
Przedmiotem Zamowienia, w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Projekty
Budowlane.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego o realizowanych pracach
i czynnosciach w trakcie wykonywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6.3. Wykonawca wykona sukcesywnie poszczegélne czegsci Dokumentacji objete Przedmiotem
Zamowienia w trybie i terminach okreslonych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym Przedmiotu Zamowienia oraz w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym Przedmiotu Zaméwienia.

6.4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej
i graficznej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD -
w jezyku polskim.

2) Kompletng Dokumentacj¢ Powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 2
egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim.

3) Inne dokumenty sktadajace si¢ na Przedmiot Zamoéwienia w I egzemplarzu w formie
pisemnej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD -
w jezyku polskim.

Wersja elektroniczna Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinna spetnia¢ nastepujace
warunki:

pliki powinny by¢ uporzadkowane w przejrzysty sposob w katalogach;

nazwy plikéw oraz katalogéw nic moga zawiera¢ skrétow i polskich znakows;

pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

pliki nie moga by¢ w zaden sposob chronione hastem;

pliki tekstowe- MS Word wersja 2007 lub nowsza;

pliki z obliczeniami - MS Excel wersja 2007 lub nowsza;

rysunki techniczne wektorowe zbigowane - Autocad 2015 lub nowszy (.dwg);

obrazy rastrowe (mapy, zdjecia, skany, etc.) powinny by¢ zapisane w formacie jpg lub tif;
harmonogramy - MS Project 2007 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 lub nowszy
z zaznaczeniem $ciezki krytycznej oraz termindw rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych
prac;

10) pliki kalkulacyjne (arkusze) musza zawiera¢ odblokowane formuty obliczeniowe tak, aby

Zamawiajacy moglt przesledzic¢ i sprawdzi¢ poprawnos¢ dokonanych wyliczen;

11) ptyta CD/DVD i jej opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane.

Wszystkie dokumenty wchodzace w sklad opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne
w skali, obrazy. mapy, plany itd.) nalezy zapisa¢ dodatkowo na oddzielnym no$niku CD/DVD
w formacie plikow PDF lub innym formacie ogdélnodostepnym (niewymagajacym do otwarcia
specjalistycznego ptatnego oprogramowania).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego
w zakresie:

1) Stwierdzania w toku realizacji Robdot Budowlanych zgodnosci ich realizacji
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, w szczegoélno$ci zgodnosci rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych oraz obowigzujagcymi przepisami, w szczegodlnosci
techniczno-budowlanymi oraz normami.

2) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do rozwigzan, konstrukcji, materiatbw przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

3) udzialu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym,
odbiorze Przedmiotu ZamoOwienia i jego czesei oraz
w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowych zdolnosci
wykonawczych i uzytkowych,

4) nadzoru szczegotowych badan materiatowych konstrukcyjnych w zakresie zgodnos$ci z
Dokumentacjag Projektowa, wymaganiami normowymi 1 innymi obowigzujacymi
przepisami,

5) udzialu, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach roboczych, co najmniej raz
W miesigcu.

Wykonawca, przy wykonywaniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz innych
dokumentow objetych Przedmiotem Zamoéwienia, w ramach Ceny Umownej:
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6.9.

7.2.

1) moze zawrze¢ umowy o wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu
(operatu) z innym podmiotem;

2) moze zawrze¢ umowy o wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub jej
cze$ci z innym podmiotem;

3) odpowiada przed Zamawiajacym za podmioty, ktorym zlecit do wykonania ekspertyzy i
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub ich czg$¢;

4)  nie moze podzleca¢ wykonania ekspertyz oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
lub ich cze$ci podmiotom, ktére nie posiadaja wymaganych prawem uprawnien do
ekspertyz technicznych.

Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiajacym harmonogram wykonywania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem
Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przekazac
Zamawiajacemu do uzgodnienia powyzszy harmonogram. Zamawiajacy uzgodni lub zgltosi
uwagi, w terminie 14 dni od daty przedlozenia Zamawiajacemu harmonogramu do
uzgodnienia. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu wykonywania Projektow Wykonawczych oraz Planu Bezpieczenstwa Ochrony
Zdrowia w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Obstuga geodezyjna

Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamowienia zapewnia obshuge geodezyjng w
wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023.1752).

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i  wysoko$ciowych oraz  opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (t.j. Dz.U.2022.1670).

8. Ochrona Srodowiska

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz
z podlegajacymi ochronie elementarni $§rodowiska przyrodniczego i kulturowego (réwniez
w najblizszym otoczeniu Terenu Budowy).

Wykonawca, w czasie wykonywania Robot Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad,
zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw ochrony $rodowiska, a takze wymogow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, OPZ oraz Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie realizacji inwestycji zapewnic, aby:

1) drzewa przeznaczone do adaptacji, rosnace w sgsiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub
owini¢cie matami;

2) nie skltadowa¢ materiatow budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew, tj.
w odleglosci rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia
drzewa;

3) nie parkowaé maszyn i pojazdow w zasiegu korony drzewa;

4) prace prowadzone przy uzyciu sprz¢tu budowlanego w sgsiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie mogg naruszac ich bryly korzeniowej, a tym samym ich
statecznos$ci; dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowe;,
w sposob nie szkodzacy drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku prac korzenie
zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie
mat lub innych materiatéw izolujacych;

13



8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

5) prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00); w uzasadnionych
technologicznie lub organizacyjnie przypadkach dopuszcza si¢ prace w godzinach
nocnych;

6) podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowo — budowlanych, w przypadku
wzmozonego pylenia, zwlaszcza w okresie bezdeszczowym, eliminowaé je poprzez
zraszanie drog dojazdowych i terenu placu budowy;

7) materiaty sypkie przetadowywac i magazynowaé w sposob eliminujacy pylenie;

8) wode na potrzeby funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia pobieraé z sieci
wodociagowej;

9) $cieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej;
10) S$cieki przemystowe po podezyszczeniu odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej;

11) wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych oraz
piaskowniku odprowadza¢ do szczelnego zbiornika z wykorzystaniem laki obsadzonej
ros$linno$cig hydrofitowa oraz ogrodow deszczowych lub odprowadzac do sieci kanalizacji
deszczowej;

12) plac budowy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych;

13) powstale w trakcie robdt budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi magazynowa¢ w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem
substancji niebezpiecznych do gruntu;

14) wszelkie naprawy pojazdoéw i maszyn, wymiane olejow napedowych, smaréw oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzgtu przeprowadzac
poza placem budowy, na terenie statych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach
serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podtoza.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U.2023.1587)
wytwoércg odpaddéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy jest
Wykonawca, ktory zapewni we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zagospodarowanie
wszelkich odpadéw, w tym niebezpiecznych, oraz posiada odpowiedni wpis w rejestrze BDO.

Zgodnie z art. 5 ust. | i 2 ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz.U.2023.1469) Wykonawca odpowiada za wyposazenie Terenu Budowy
w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych oraz wnoszenie optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji ztozonej zgodnie z art. 6m ww. ustawy.
Miejsce na pojemniki do zbierania odpadow komunalnych musi by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym.

Reprezentacja i wspolpraca

Zamawiajacy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Dyrektora Projektu
Zamawiajacego oraz branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy moze
réwniez wyznaczy¢ zastgpce lub zastepcow Dyrektora Projektu Zamawiajacego.

Dyrektor Projektu Zamawiajgcego wykonuje swoje obowigzki na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego. Dyrektor Projektu Zamawiajacego wykonuje swoje
obowiagzki przy pomocy Zastepcow Dyrektora Projekitu Zamawiajgcego (o ile zostang
powotani) i innych oséb upowaznionych przez lub Dyrektora Projektu Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien i obowiazkéw Dyrektora Projektu Zamawiajacego, a takze we
wspolpracy z branzowymi inspektorami nadzoru inwestorskiego. Dyrektor Projektu
Zamawiajacego moze wyznaczy¢ jednoczes$nie jednego z branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane, jako koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego ustanowionych przez Zamawiajacego w
zakresie roznych specjalnosci.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda sprawowali w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
nadzor inwestorski nad realizacjg Przedmiotu Zaméwienia w zakresie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane

Do obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia z zawarta umowg, Dokumentacjg Projektowa, OPZ,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) prawo wgladu do wszystkich elementoéw Dokumentacji Projektowej i innych dokumentoéw
dostarczonych przez Wykonawcg,

3) sprawdzanie kompletnos$ci oraz jakosci wykonywanych prac i robot budowlanych oraz
wbudowanych wyrobéw budowlanych, w szczego6lnosci zapobieganie wadom prac
i rob6t budowlanych oraz zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych lub nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4)  Odbior Techniczny robot,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i rob6t budowlanych oraz zglaszanie wad
i potwierdzanie ich usuni¢cia w toku realizacji Przedmiotu Zamowienia, przede wszystkim
stosownymi wpisami do dziennika budowy, a takze, na zadanie Zamawiajacego,
kontrolowanie rozliczen Przedmiotu Zamowienia,

6) podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych robdt budowlanych, o ile zaistnieje
podejrzenie wadliwego ich wykonania,

7) udzial w probach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawce w zwiazku
z realizacja Przedmiotu Zamdéwienia,

8) nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prob, badan i testow, o ile potrzeba ich
wykonania uzasadniona jest okoliczno$ciami, w tym w przypadku uznania (lub
wystapienia uzasadnionych podejrzen), iz Przedmiot Zamowienia lub jego czg$¢ jest
nieprawidlowo (wadliwie) wykonywany, albo gdy wynika to z obowigzujacych przepisow
lub norm techniczno-budowlanych,

9) zadanie od Wykonawcy usuniccia wad, badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac i robot budowlanych, a takze wstrzymanie wykonywania robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi badz mienia albo spowodowac¢ niezgodnos¢ z OPZ, Umowg, Dokumentacja
Projektows, pozwoleniem na budowe lub obowigzujacymi przepisami.

Dyrektor Projektu Zamawiajacego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego nie maja zadnych
uprawnienh do skladania w imieniu Zamawiajacego oswiadczen woli powodujacych
bezposrednio powstanie, zmian lub uchylenie zobowigzah umownych, w tym zwtaszcza nie
maja uprawnien do zmiany warunkéw zawartej umowy lub do zwolnienia Wykonawcy
z jakiegokolwiek zobowigzania.

Zadne z polecen i decyzji Dyrektora Projektu Zmawiajacego badz inspektora nadzoru
inwestorskiego, ani tez inne dziatania Dyrektora Projektu Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za prawidiowe
wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia, zgodnie z zawarta umowa, wiedza techniczna, przepisami
i normami oraz Dokumentacja Projektowsa.

Dyrektor Projektu Zamawiajacego moze poleci¢ wstrzymanie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia lub jej dowolnej czgsci na okres, jaki uzna za konieczny, a takze poleci¢
zabezpieczenie robét na czas wstrzymania w sposob, ktory uzna za wiasciwy. Powstate z tego
tytutu koszty obciazajag Wykonawce, jezeli wstrzymanie robot:
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

1) jest konieczne dla prawidiowego wykonania Przedmiotu Zaméwienia lub zapewnienia
bezpieczenstwa, a koniecznos¢ ta jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Wykonawcy lub
0s6b, za pomocg ktorych wykonuje on Przedmiot Zamowienia;

2) wynika z warunkéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sa prowadzone roboty
budowlane;

3) wynikaz przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, za pomoca ktorych wykonuje
on Przedmiot Zamoéwienia;

4) zostato przewidziane w Dokumentacji Projektowej, w szczeg6lnosci w wytycznych dot.
etapowania.

Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Dyrektorowi Projektu
Zamawiajacego oraz innym wskazanym przez Dyrektora Projektu Zamawiajagcego osobom
swobodny dostep do miejsca wykonywania robot budowlanych. Powyzsze osoby majg prawo
do uzyskania od Kierownika Kontraktu Wykonawcy i Kierownika Budowy wszystkich danych,
informacji, wyjasnien, dokumentéw i projektow dotyczacych realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia.

Nadzor sprawowany przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wiasny nadzor powierzonych mu robét.

Wykonawca wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Kierownika Kontraktu
Wykonawcy. Wykonawca moze réwniez wyznaczy¢ zastepce lub zastepcow Kierownika
Kontraktu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ petng obsade kadrowa uprawnionymi osobami do
realizacji robot we wszystkich wymaganych specjalnosciach, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonywanie samodzielnych funkcji
technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamowienia jedynie osobom, ktore posiadaja, przed
przystapieniem do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacja Przedmiotu Zamowienia,
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie (w tym do projektowania lub kierowania
robotami budowlanymi w swojej specjalnosci) obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Kierownikowi budowy i kierownikom robét przystuguja uprawnienia i obowiazki okreslone
w przepisach prawa budowlanego.

Kierownik budowy zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumentacje
budowy, w formie i sposéb zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy robot powinni przebywac na Terenie Budowy lub by¢ osiagalni
na kazde zadanie Zamawiajacego.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez inspektoréow nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy i kierownika robot.

Wykonawca zwotuje narady robocze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy.
W naradach roboczych powinni uczestniczy¢: Dyrektor Projektu Zamawiajacego, Kierownik
Kontraktu Wykonawcy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, odpowiedni
kierownicy robot oraz w miare potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

Narady robocze odbywaja sie w miejscu wskazanym przez Wykonawce, a po rozpoczeciu robot
budowlanych — na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczeciu robot budowlanych narady
powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie. Godzina i dzien tygodnia zostanie
uzgodniony przez Dyrektora Projektu Zamawiajacego i Kierownika Kontraktu Wykonawcy.
Narady prowadzi Kierownik Kontraktu Wykonawcy. Dwa dni robocze przed kazda narada
Kierownik Kontraktu Wykonawcy przekaze Dyrektorowi Projektu Zamawiajacego liste
tematow przewidzianych do oméwienia i przesle droga elektroniczng do osob uprawnionych.
Dyrektor Projektu Zamawiajacego ma prawo, do czasu rozpoczecia narady, do wnoszenia
dodatkowych tematow i punktow niezbednych do omoéwienia na naradzie roboczej. Kierownik
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Kontraktu Wykonawcy sporzadza protokét z narady roboczej, uzgadniajac jego tresé
z uczestnikami narady. Kazdy protokét z narady roboczej podpisuja z chwila zakonczenia
narady wszyscy uczestnicy narady roboczej. Kazdy z uczestnikow narady otrzymuje
niezwtocznie po jego podpisaniu, kopie protokotu z narady robocze;j.

Na wniosek Dyrektora Projektu Zamawiajacego lub Kierownika Kontraktu Wykonawcy
zwotywane beda przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy tematyczne/specjalistyczne narady
robocze z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w miejscu i terminie wspélnie
ustalonym. Ze wzgledu na rozmiar Przedmiotu Zamoéwienia, Dyrektora Projektu
Zamawiajacego i Kierownik Kontraktu Wykonawcy moga rozdzieli¢ co dwutygodniowe narady
na narady dla pewnych etapow robot odbywajace sie w oddzielnych terminach.

Odbiory Przedmiotu Zamoéwienia

W trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia przeprowadzane beda nastepujace rodzaje
odbiorow:

1) Odbiory Techniczne,

2) Odbiory Czesciowe,

3) Odbidér Koncowy,

4) Odbior Ostateczny — po zakonczeniu okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbior Techniczny dotyczy fragmentéw robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
rozruchéw technicznych, eksploatacyjnych itp. Zaden z fragmentéow Roboét nie moze byé
zakryty lub w inny sposob uczyniony niedostepnym bez dokonania Odbioru Technicznego
i podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego protokotu Odbioru
Technicznego. W przypadku niedotrzymania powyzszego obowigzku, na Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego odkrycia i udostepnienia tych
fragmentow robot, na wiasny koszt. Wykonawca poniesie takze wszelkie inne koszty
wynikajace z ponownego odkrycia i udostepnienia w/w fragmentow robét, a takze jest
zobowigzany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiajacego i osoby
trzecie z tego tytutu.

Odbiodr Techniczny jest dokonywany w formie protokotu Odbioru Technicznego sporzadzonego
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym. Odbidr Techniczny powinien zosta¢ rozpoczety w
terminie 2 dni roboczych po zgtoszeniu przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
wykonania tych elementdw robot budowlanych i ich przygotowaniu do Odbioru Technicznego,
potwierdzonego przez Zamawiajacego. Jezeli wynika to z charakteru elementéw robot
budowlanych lub rozruchoéw podlegajacych Odbiorowi Technicznemu, badz tez na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do protokotu Odbioru Technicznego
odpowiednia dokumentacjg¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Odbiory Czesciowe przeprowadzane beda w celu rozliczenia wykonania robot w danym
dwumiesigcznym okresie rozliczeniowym i obejmowaé beda prace okreslone na podstawie
miesiecznych raportow o realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, opracowywanych przez
Wykonawce i przedktadanych Zamawiajgcemu do akceptacji.

Rozpoczecie Odbioru Czesciowego nastapi w ciggu 5 dni od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce, dokonanego po zgtoszeniu przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu danej czgsci (etapu) robot budowlanych. Do czasu
rozpoczgcia Odbioru Czgsciowego Wykonawca jest zobowiagzany przedtozy¢ dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego, ktorymi moga by¢ w szczegdlnosci: dzienniki budowy,
inwentaryzacja  geodezyjna, certyfikaty i atesty na  zastosowane  materiaty
i urzadzenia, protokoty usuniecia wad stwierdzonych na etapie odbioréw technicznych, wyniki
badan, prob i pomiaréw oraz inne wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Odbior Czesciowy dla poszczegolnych grup (etapow) Robot Budowlanych dokonany zostanie
w formie protokotu Odbioru Czesciowego sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym
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10.7.

10.8.

10.9.

i Wykonawcg. Protokét Odbioru CzeSciowego powinien zawieraé wyszczegolnienie Robot
i innych czynnosci objetych odbiorem, uwagi co do kompletnosci i jakosci wykonanych Robot,
a takze inne o$wiadczenia.

Zamawiajacy moze odmowic¢ dokonania Odbioru Czgsciowego wykonanych czesci (etapow)
robot budowlanych, jezeli roboty zgtoszone do odbioru nie zostaly zakonczone, stwierdzone
zostang wady istotne, albo Wykonaweca nie przedtozy wymaganych dokumentow. Po usunigciu
przyczyn niedokonania Odbioru Czgéciowego, Wykonawca ponownie powiadomi
Zamawiajacego 0 gotowosci do przeprowadzenia Odbioru Czesciowego.

Odbior Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych oraz innych czynnosci, czyli po kompletnym wykonaniu przez
Wykonawce Przedmiotu Zamowienia zgodnie z Umowa i przepisami prawa.

Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia jest uprzednie
przeprowadzenie przez Wykonawce przegladu procesu technologicznego Przedmiotu
Zamoéwienia i przedtozenie Zamawiajagcemu protokotu przegladu procesu technologicznego
Przedmiotu Zamowienia podpisanego przez Dyrektora Projektu Zamawiajacego, Kierownika
Kontraktu Wykonawcy, kierownika budowy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
przedstawicieli Zamawiajacego. przegladu procesu technologicznego

10.10.Do czasu rozpoczegcia Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢

dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, ktorymi moga by¢ w szczego6lnosci: dzienniki
budowy, dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na
zastosowane materiaty, protokoly usuniccia wad stwierdzonych na etapie odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb i pomiardw oraz inne wymagane przez Zamawiajacego
dokumenty.

10.11.0Odbior Koncowy Przedmiotu Zamowienia dokonany zostanie w formie protokotu Odbioru

Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia sporzadzonego i podpisanego przez Komisje Odbioru.

10.12.Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest tgczne spelnienie przez Wykonawce

nastepujacych przestanek:

1) Wykonawca wypetnit wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania zwiagzane
z realizacja Przedmiotu Zamowienia, z wytaczeniem obowigzkow, ktorych wykonanie ma
nastapi¢ w okresie pozniejszym.

2) Wykonawca dostarczyt wszystkie wymagane dokumenty,
3) Wykonawca dostarczyt dokumenty gwarancyjne;

4) wniesione zostalo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji
i rekojmi za wady Przedmiotu Zamowienia.

10.13.Zamawiajacy Wwyznaczy, w porozumieniu z Wykonawca, date rozpoczecia Odbioru

Koncowego, jezeli uzna, ze Przedmiot Zamowienia zostat w catosci wykonany, a wszystkie
prace i roboty sktadajace si¢ na Przedmiot Zamoéwienia oraz inne obowiazki Wykonawcy
zostaty zakonczone, a takze nie begdzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow oraz zostana spetnione przez Wykonawce
warunki okre§lone w pkt 9.12. powyzej. Rozpoczecie Odbioru Koncowego Przedmiotu
Zamoéwienia nastapi w ciggu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce 0 zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamowienia
i gotowosci do Odbioru Koncowego. Czynnosci Odbioru Koncowego powinny zostac
zakonczone w terminie 60 dni od daty jego rozpoczecia.

10.14.Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania Odbioru Koncowego, jezeli nie zostang spetnione

warunki Odbioru Koncowego, roboty zgloszone do odbioru nie zostaly zakonczone,
stwierdzone zostang wady istotne, albo Wykonawca nie przedtozy wymaganych dokumentow.
Po usunieciu przyczyn niedokonania Odbioru Koncowego Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 gotowosci do Odbioru Koncowego. Zamawiajacy jest zobowigzany do
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rozpoczecia Odbioru Koncowego w terminie nie pozniej niz 14 dni od otrzymania powyzszego
zawiadomienia.

10.15.Wszystkie odbiory przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, W skltad ktorej

wchodzi¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczeg6Olnosci: Dyrektor
Projektu Zamawiajacego lub jego zastepcy, inspektorzy nadzoru budowlanego, Kierownik
Kontraktu Wykonawcy lub jego zastepcy, kierownik budowy, kierownicy robo6t oraz w miare
potrzeby inni uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy lub przedstawiciele
stuzb miejskich, uzytkownikow (gestoréw) i wihascicieli sieci infrastruktury technicznej oraz
urzadzen uzbrojenia terenu przebudowywanych w zwiazku z realizacja Przedmiotu
Zamowienia.

10.16.W ostatnim miesigcu okresu odpowiedzialnosci za wady za wady (na podstawie rgkojmi i

gwarancji jakosci) Zamawiajacy zwota komisje odbioru dla przeprowadzenia Odbioru
Ostatecznego.

10.17.0dbior Ostateczny Przedmiotu Zamoéwienia polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi
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za wady i gwarancji jakosci, wszystkich prac i rob6t budowlanych wykonanych przez
Wykonawce, w tym zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rgkojmi. Odbior Ostateczny dokonany zostanie w formie protokotu Odbioru Ostatecznego
sporzadzonego miedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Protokot Odbioru Ostatecznego
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy stanowi podstawe do zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odpowiedzialno$¢

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkod powstalych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
do czasu odbioru koncowego catosci Przedmiotu Zamoéwienia za szkody powstate w robotach,
urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbiorow czesciowych. Do czasu odbioru
koncowego catosci Przedmiotu Zamowienia Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robot
a takze zapewni¢ ich utrzymanie. Wykonawca winien zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez siebie
w zwigzku z powstaniem lub usuwaniem wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé na swoj koszt obowiazujace przez caty okres realizacji
Przedmiotu Zamowienia nastepujace umowy ubezpieczenia dedykowane na potrzeby realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia:

1) umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy,
w tym zwiazanej z odpowiedzialnoscig zawodowa;

2) umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) wraz
z ubezpieczeniem maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzg¢tu budowlanego Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy
powinna dotyczy¢ odpowiedzialnosci za wszystkie szkody rzeczowe i osobowe (w tym
w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow) oraz nastepstwa finansowe tych szkod,
powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Zaméwienia, a ujawnione rowniez po jej zakonczeniu,
w tym wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Zamowienia, jak
rowniez szkody w obiektach i budynkach sasiadujacych z Terenem Budowy. Zamawiajacy
winien zosta¢ wpisany jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowej polisy z
wigczeniem odpowiedzialnosci cywilnej wzajemnej pomiedzy podmiotami objetymi jedng
umowsa ubezpieczenia. Wysoko$¢ sumy gwarancyjnej nie moze by¢ nizsza niz 25.000.000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu powinna obejmowaé ochrong
wszystkie roboty, urzadzenia, materiaty i dokumenty, a takze narzedzia i sprzet budowlany, od
wszelkich szkod i kosztow, ktore moga powstac w czasie lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Zamowienia. Umowa powinna zosta¢ zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego, podwykonawcoéw i wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction
/ ereaction all risks). Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej nie moze by¢ nizsza niz 50.000.000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Okres obowigzywania umoOw ubezpieczenia powinien obejmowac caly okres realizacji
Przedmiotu Zamowienia oraz dodatkowo okres gwarancji i rgkojmi dla szkdéd majacych swoje
zrodto w wadliwie wykonanych pracach lub wadach produktow dostarczonych w czasie
realizacji Przedmiotu Zamowienia. Umowy ubezpieczenia bedg zawarte w imieniu Wykonawcy
i na jego rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego, wszystkich podwykonawcow
i innych podmiotéw zaangazowanych w realizacj¢ inwestycji (Ubezpieczeni). Wylaczony
zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

Odpowiedzialno$¢ za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Zamoéwienia lub jego czesci oraz
powstate z przyczyn wynikajacych z Przedmiotu Zamowienia, a takze jest zobowigzany do
usuni¢cia lub naprawy na wlasny koszt wszelkich szkod i strat powstaltych w czasie
wykonywania Przedmiotu Zamowienia w taki sposob, aby doprowadzi¢ do wykonania
Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z Umowa, Dokumentacja Projektowa oraz przepisami prawa.

Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne i roboty zaniechane

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych lub robot
zamiennych, w tym wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych
materiatdbw lub technologii. Zamawiajagcy ma roéwniez prawo poleci¢ Wykonawcy
niewykonywanie okreslonych robot (roboty zaniechane). W celu uniknigcia jakichkolwiek
watpliwosci Strony postanawiaja. ze warunkiem uzgodnienia przez Strony, a nastgpnie
wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych, robot zamiennych badz robot zaniechanych
jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajacego na podstawie aneksu do
Umowy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zakresu majacych by¢ wykonanymi robot
dodatkowych lub robét zamiennych, wzglednie zakresu robot zaniechanych, Strony
przyjmowac¢ beda jako prawidtowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego,
chyba ze Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen
dopuscit sie razacego niedbalstwa lub btedoéw z winy umysinej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajacemu koniecznosé wykonania robot
dodatkowych lub robét zamiennych.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych Zamawiajacy
wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujace na przedmiot robot dodatkowych lub robot
zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé oferty
zawierajace kosztorys robot dodatkowych lub robot zamiennych
i przekaza¢ go Zamawiajacemu. Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ ceny wynikajace ze
szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedmiotu Zamoéwienia lub kosztorysu
wykonawczego lub z innych dokumentoéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Zamoéwienia,
jednakze w wypadku gdyby rodzaj robét dodatkowych lub robot zamiennych byt taki, ze nie
datoby si¢ przypisa¢ im wprost lub posrednio cen jednostkowych wskazanych w szczegétowym
harmonogramie  rzeczowo-finansowym  Przedmiotu  Zamoéwienia  lub  kosztorysie
wykonawczym lub innych dokumentach zwigzanych z realizacja Przedmiotu Zamoéwienia,
woweczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o srednie stawki robocizny i
srednie  wskazniki narzutu dla prac projektowych, robot branzowych, zgodnie
z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD-SERWIS,
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14.5.

a dla materiatow i sprzetu — o $rednie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego planowany okres wykonania robot.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okreslonych prac projektowych lub robot budowlanych, czyli
odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji Przedmiotu Zamowienia w okreslonej czgsci,
Wykonawca nie bedzie uprawniony, ani zobowigzany do wykonania zaniechanej czesci
Przedmiotu Zamowienia, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone
0 warto$¢ robot zaniechanych. Warto$¢ robodt zaniechanych zostanie wyliczona w sposob
okreslony w pkt 14.4. OPZ. W zwiazku z zaniechaniem wykonywania okreslonej czesci
Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek
wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot zaniechanych, w tym
nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 k.c.

15. CDE

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

Jako CDE (z ang. Common Data Environment) nalezy rozumie¢ platforme¢ chmurows shuzaca
do wymiany i archiwizacji danych cyfrowych, prowadzenia ustrukturyzowanych proceséw
z wykorzystaniem elektronicznych formularzy. Dodatkowo, CDE, posiada nastepujace
funkcjonalnosci:

1) dostep po zalogowaniu si¢ za pomocg indywidualnych danych logowania (login, hasto),
2) dane przechowywane w strukturze katalogow,

3) kontrola dostegpu do danych w oparciu o definiowane grupy uzytkownikow oraz
predefiniowane poziomy uprawnien (odczyt, edycja dokumentow utworzonych przez
uzytkownika, edycja wszystkich dokumentéw w katalogu).

Zamawiajacy informuje, ze korzysta z platformy ePMflow.

Wszelkie procedury realizowane w ramach Umowy powinny mie¢ odzwierciedlenie w postaci
procesow elektronicznych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy wybrane procedury moga nie
by¢ realizowane w CDE, na co Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

Kazdy schemat procedury realizowanej w postaci procesu elektronicznego w CDE opisany jest
przez:

1) Kaolejne kroki procedury, tj. zadania, np. wydanie opinii, zatwierdzenie, akceptacja,
2) Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ kolejnych zadan,

3) Czynnosci jakie powinny nastagpi¢ w przypadku pozytywnego badz negatywnego wyniku
zadania, np. przejscie do kolejnego zadania, powrodt procesu do wnioskodawcy, pomysine
lub niepomyslne zakonczenie procesu.
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