UMOWA nr PPMT-NU-.........c.coeunn 12024/...........

zawartaw dniu ............ r. w Gdansku pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP:
583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372 183 500,00 zt, reprezentowang przez:

.......................... ) teerrrrrrrree e, fEprezentowang przez: / petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy:

zwang dalej ,Podwykonawcy’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Sosnowcu (dalej: ,Zamawiajacy”) UMOWE NF ..........c.ccevvvvvveeeriiinneennns zdn. e r. (dalej: ,Umowa
ZLK"), ktdrej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych obejmujacych prace na linii nr 117 w ramach
zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 w km 47,100 - 58,124 wraz z robotami towarzyszacymi” ujetego
w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywa do roku 2032) — etap 11 8.001;

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do
realizacji rob6t objetych Umowa ZLK, na podstawie ogtoszonych przez Wykonawce Warunkéw zaméwienia nr
NUe-241007R-01/2024 z dnia 02.08.2024 r. (dalej: ,Warunki Zaméwienia”), Podwykonawca ztozyt Wykonawcy
oferte nr ................. zdnia ..oooooeene r., a nastepnie oferte ostateczng z dnia ............... (dalej: ,Oferta
Podwykonawcy’) na wykonanie czesci robdt budowlanych iinnych czynno$ci wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie okre$Slonym w przedmiarze rob6t (dalej: ,Przedmiar”) dotaczonym do
Warunkéw Zamowienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okre$lajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczeg6lne pozycje robot budowlanych na potrzeby rozliczen czesciowych, ktére
stanowi Zafacznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy
wykonania okreslonych w niej rob6t budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiaja co nastepuije:

1.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreslonym
w RCO, Warunkach Zaméwienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Roboty”).
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Zakres Robét i obowigzkéw Podwykonawcy, oprécz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej: ,PFU") do Umowy ZLK, przekazany Podwykonawcy wraz z
Warunkami Zamoéwienia przed zawarciem niniejszej umowy,

c) dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana przez Wykonawce (dalej ,Dokumentacja
Projektowa’),

d) Przedmiar, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

e) RCO,

f)  Oferta Podwykonawcy,

g) harmonogram realizacji Robot (dalej: ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodnosci lub rozbiezno$ci pomiedzy niniejszg umowg, a poszczegdinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie - o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejno$ci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi
wust. 2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca
potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robot i innych czynnosci oraz wysoko$¢ naleznego
mu Wynagrodzenia, za$ realizacja Rob6t na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jest mozliwa
i niezagrozona. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej
umowy nhie moga stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zagdania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub
czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczacg rob6t budowlanych i czynno$ci niezbednych do
realizacji cato$ci przedmiotu Umowy ZLK, ktore realizowane bedg samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcow oraz Zze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi
podwykonawcami w celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy
ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwlocznie po ich otrzymaniu,
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementdw, ktére moga przeszkodzi¢
w prawidtowym wykonaniu Robot lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany
jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty ich
ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
co do ktérych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robét. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢
Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny
jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robét dodatkowych ponosié bedzie
Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwrdci Podwykonawcy koszty wykonania robdt dodatkowych w
wysoko$ci nieprzekraczajacej okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robdt
dodatkowych przez Zamawiajgcego i dokonania przez niego zaptaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez
Zamawiajacego.

W razie watpliwo$ci uznaje sie, ze dane roboty budowlane, ustugi lub inne czynno$ci wchodzg w zakres Robot i
nie stanowig robot dodatkowych.
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§2

Termin realizacji umowy

Podwykonawca wykona cato$¢ Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 31.10.2025 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy
wykonania cafosci lub cze$ci Robét, w tym poszczegdlnych etapdw Robét, okreslajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczegotowe terminy wykonania Robét okre$la Harmonogram. Wykonawca
moze poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegétowionego harmonogramu realizacji Robét, opracowanego
na podstawie Harmonogramu. W sytuaciji, gdy nastapi zmiana terminéw realizacji rob6t budowlanych i innych
czynno$ci okre$lonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajgacego lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie
dla Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
zaktualizowania uszczegdtowionego harmonogramu realizacji Robét. W razie potrzeby Podwykonawca
zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania cato$ci lub czesci Robot albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poniost jakiekolwiek dodatkowe koszty, wowczas Podwykonawca bgdzie uprawniony do zadania
od Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztéw od
Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opoznien w realizacji Robét lub
ich poszczegblnych czesci w stosunku do terminéw okresSlonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegdtowionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznoci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie cato$ci lub czesci Robét lub innych czynnoSci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na te
okolicznoéci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania Robét [ub innych czynno$ci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Robot
lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okoliczno$ci, za ktére Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim
przypadku Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robaét lub innych czynnoéci, nie wigcej jednak
niz o czas trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robdt lub innych czynnosci w terminach okreslonych w ust.
1 powyzej lub w Harmonogramie byto zagrozone, w szczegolno$ci gdyby stopien zaawansowania Robét byt
niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak rowniez gdyby doszto do opdznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podja¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawca, zmierzajace do usunigcia zagrozenia opdznieniami lub skutkow powstatych opoznien i ich
nadrobienia. W szczegolnosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robét,
w tym poprzez zwigkszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczno$ci, w tym zwtaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usunigcia skutkdw opéznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.
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§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytgczenia oznaczonej czesci Robot z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego oSwiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wylaczenie Robét”). Wylaczenie Robdt moze
nastapi¢ w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci rob6t lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien
Umowy ZLK. Wytaczenie Robot jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia
Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez
konieczno$ci sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Robot jest mozliwe do czasu zakoriczenia ich realizacji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktore zostaly objete Wytaczeniem
Robét, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robdt wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktora
bytaby nalezna za wykonanie tych Rob6t lub czynnosci zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, przy czym
Podwykonawca uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty, czesci Rob6t lub inne czynnosci,
ktdre zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robét.

W przypadku Wytaczenia Robdét Podwykonawcy nie bedg przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlno$ci odszkodowawcze.

§4

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja wielobranzowa projektowa oraz dokumentacja powykonawcza zostanie sporzadzona przez
podmiot zewnetrzny na zlecenie Wykonawcy i przekazana Podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do wspdtpracy z projektantem i nadzorowania prac projektowych w celu
ujecia wszystkich robét potrzebnych do wykonania zamdwienia oraz zoptymalizowania zakresu prac koniecznych
do wykonania.

§5
Wiasnosé intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej: ,ustawa”), z chwilg przekazania tego
utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo
przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i zlozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu
wynikajacych z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej
obowigzkéw. Realizacja przez Podwykonawce obowigzkdw dotyczacych utworu nastapi w taki sposéb, aby
zagwarantowa¢ Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkow wzgledem
Zamawiajgcego wynikajacych Umowy ZLK, w szczegolno$ci na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploataciji, w tym okreslone w art. 50 ustawy, w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w
tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre$lony w lit. b) — publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d)  wprowadzenie do pamieci komputera,
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e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej
czescei, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na Wykonawce
wiasnosci wszystkich nosnikow, na ktdrych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytagcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytacznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw 0séb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu beda samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami
0s6b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda o0séb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie twércow utworu
- nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedg oni wykonywa¢ w stosunku do
Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie
do utworu, swoich osobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto, na Zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie twércéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do
wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytgczne
prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawac bedzie
bez wptywu na skutecznos¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej
postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktore przeniesione
zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnoci wobec 0s6b trzecich z tytutu naruszenia na
skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolno$ci praw wtasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw 0soby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepisow prawa
- przystuguje prawo do zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych
praw 0s6b trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy,
licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatanh umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyze;.
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§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzsza
starannoscia, uwzgledniajacg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, Umowg ZLK i niniejsza umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robdt i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie nalezno$ci publicznoprawnych, w szczegdlnosci
nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawié
odpowiednie zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikow zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania termindw okreslonych w §2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie
i zapewnienie nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty
catodobowo, w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i Swieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacije techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z
wyjatkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci
publicznej przez Wykonawce albo gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie
obowigzki wynika¢ bedg z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli
Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub bedg niezbedne do nalezytej realizacji Robdt i innych czynnosci
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem
tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b)  zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

c) zapewnienia placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

d)  zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,
e) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,

f)  jako wytwdrca i posiadacz odpadow — wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t,j.), w oparciu o Baze
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na
biezaco wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za
wyjatkiem odpaddw w postaci ztomu, ktory pozostaje wiasnoscig jednostki organizacyjnej na terenie ktorej
prowadzone sg w/w dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu
kwartalng informacje o wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym
0 dalszym sposobie zagospodarowania odpadow, w terminie 14 dni po zakonczeniu danego kwartatu
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukgji Is-1,

g) prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy, w tym
ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami
prawa, w szczegoinosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
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postepowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji niniejszej umowy zgodnie z posiadanymi
decyzjami administracyjnymi, obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz instrukcjq ,Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”,

przekazania odpaddéw wylgcznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym posiadajacym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadéw,

poniesienia odpowiedzialnosci w przypadku wystapienia z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca
zanieczyszczenia $rodowiska, bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku lub wystapienia szkody
w $rodowisku, w tym do poniesienia kosztow usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan
zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie,

uzgodnienia z wtasciwymi organami wykonywanie Rob6t na gruntach pokrytych wodami na podstawie
umaow i porozumien, ktorych tres¢ i zakres bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

zainstalowania licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robot oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekdw
z tych terendw,

uzgodnienia z wiasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub innymi wtadciwymi przepisami prawa,

wspotdziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgod lub innych dokumentéw od oséb trzecich lub
organdw administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robot, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowigzkéw Podwykonawcy —
zgtaszanie koniecznosci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujacym Wykonawcy
mozliwo$¢ ich uzyskania w czasie umozliwiajgcym realizacje Rob6t w terminach okreslonych
w Harmonogramie oraz terminowa realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynno$ci, réwniez dla innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami (ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika robdt
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow kierownika budowy
i kierownika rob6t przez osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajacq niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajacemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktéregokolwiek z nich zgdanie, informacii
dotyczacych realizacji Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie
z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robdt i innych czynnos$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej,
technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektdw technologicznych dla realizowanych robot,

wykonywania Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

stosowania materiatdw, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne okreSlone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
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niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatéw, aprobat, wynikow badan lub ocen albo
ekspertyz, potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opdznien w realizacji Robét lub przeszkéd stwarzajacych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego Scista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Robét przez podmiot uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to
niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegélnosci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezpo$redniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajgcemu dojécia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwo$¢ wykonywania przez
Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego
zadan w zakresie eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia medidw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy przed dziataniem oséb trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wyltgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzic i na biezaco aktualizowaé liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robét,

w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego,

dokonania stosownych pomiaréw i przekazania Wykonawcy wynikow tych pomiaréw niezbednych do
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujacego prawa dokumentéw oraz
przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbiordw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwtocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robo6t, niezwlocznie po zakoriczeniu
realizacji Robét, w stanie uprzatnigtym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez Wykonawce i umozliwiajgcym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych
terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robdt, wspéinie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

mm) postepowania ze zdemontowanymi materiatami iurzadzeniami w trakcie wykonywania Robot

w uzgodnieniu z Zamawiajacym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajacego - ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3”, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajacego,
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przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robt, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materialy i urzagdzenia
do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie
od materiatow i urzadzen wiasnych Podwykonawcy; Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
zasad okre$lonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3” oraz w ,Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-17,

stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robot,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowiazujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w
tym przedsigwziecia wszelkich niezbednych dziata dla zapewnienia ochrony $rodowiska na terenie
budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania
Robét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje bedg
zapewniaty nalezytg jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania Rob6t oraz innych czynnosci wykonywanych
w ramach niniejszej umowy,

przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
Z warunkami panujacymi na terenie budowy,

zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujgcych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkéw miejscowych, w tym
przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportow dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

zawarcia i utrzymywania przez caly okres realizacji niniejszej umowy, umow ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w kwocie 2 000
000,00 z,

uzyskania niezbednych zezwolen na czynnosci podlegajace zakazom okreslonym w stosunku do gatunkow
chronionych,

uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych lub dokonania zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t,).),

zapewnienie zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie
zabezpieczania dozatorow wagonéw przed opadnieciem), w oparciu 0 materialy przekazane przez
Wykonawce — zaréwno w przypadku pracownikow wtasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych
podwykonawcow; na wniosek Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze
zosta¢ umozliwione przez Wykonawce zgodnie z § 7 lit. h).
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7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposob realizowa¢ Roboty i inne czynnosci oraz wykonywa¢ wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby Zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajgcego regulaminéw tymczasowych okreslajacych
zamknigcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociagow, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robot; wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie ograniczen
eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢, zgodnie
z wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego; zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego
ruchu pociggéw, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta,

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwolent na budowe,
koniecznych wynikow badan i ocen, ekspertyz, atestéw i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéow, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d)  udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajgcego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazéw,
sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediow
oraz miejsc sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych
umow,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okaza sie one niezbedne
do realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umoZliwienia Podwykonawcy kontaktu - bezposredniego Ilub za poSrednictwem Wykonawcy -
z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okre$lonymi w RCO,

h)  na wniosek Podwykonawcy — zapewnienie mozliwo$ci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagonéw
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.

§8

Dalsi podwykonawcy
1. Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie cze$ci Robot.

2. Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacii jakiejkolwiek czesci
Robo6t przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na
zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajacym z Umowy ZLK oraz przepisow
Kodeksu cywilnego.

3. Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§9
Zasady wykonywania umowy

—_

Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczego6inym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialno$ci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w zwiazku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub
ograniczajace zakres skutkow tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym
poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed
awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Rob6t lub innych
czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajacego
i Wykonawce. W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku
koniecznosci ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do
dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczeéniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu
budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane
zostang przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami
panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robot.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie bedg uprawnieni do przeprowadzenia
kontroli prowadzonych Rob6t i innych czynno$ci pod wzgledem ich jakosci, terminowo$ci oraz zgodnosSci
Z obowigzujacymi przepisami prawa, niniejszg umowg oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Rob6t oraz ich
efektdw) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegoinosci na
Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na
terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczego6inosci w zwigzku z realizacjq Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatar lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych
pracownikdw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikow Wykonawcy.

§9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowigzuije sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego dotyczacych
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.2024.54 t.).) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako
wytwoérca odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robot — posiadanie wymaganych przepisami ochrony
$rodowiska pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego oraz
wytycznych i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajacego i w innych spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia
prac przy czynnym ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za przestrzeganie powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowaé powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow
i materiatow, aby w pierwszej kolejno$ci zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilo$¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko.
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Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Robét,
Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji
wytworzonych odpadéw przy realizacji danych Robét.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci sposobu
realizacji Rob6t z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdinoSci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz
postepowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatow i technologii, ktore
nie wywrg ujemnego wplywu na srodowisko naturaine.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych Srodkéw odurzajacych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposéb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz
odpowiedniego sprzetu posiadajacego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtasciwymi
$rodkami ochrony indywidualnej (w szczegdlnosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarafnczowego,
obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrodkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlnosci
zabezpieczenie wykopow).

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczeristwo pracy w
trakcie realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspdidziatania przy wykonywaniu Robét,

b)  zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o
wypadkach przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robét,

d) nazadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usunigcia z terenu budowy 0s6b naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio si¢ zachowujgcych, wykazujacych brak starannosci,
wykonujacych swoje obowigzki w sposdob niekompetentny lub niedbaty, nie stosujacych sie do postanowien
niniejszej umowy lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim
dziataniem lub zaniechaniem stwarzajacych ryzyko wystapienia bezpo$redniego zagrozenia szkodg w
Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0séb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaé przy realizacji niniejszej urnowy do wymogdéw okre$lonych w
dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowiazujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotow zewnetrznych Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Robo6t bedzie postugiwac sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych
z tymi podmiotami uméw zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce
obowigzkow wynikajacych z Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlno$ci zasad okre$lonych w Instrukcji Ibh-105, zwtaszcza za$ w przypadku stwierdzenia
braku lub niewtasciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do
niezwlocznego odsuniecia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy osob dopuszczajacych sie
powyzszych naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;.

W razie razacego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem oméwienia nieprawidtowos$ci
oraz okreslenia srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.
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Przed przystapieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikdw Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty maja obowigzek wspdtdziataC ze soba.

Przed przystapieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ziozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1)  aktualnosci badan lekarskich pracownikéw Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikow
zwigzanych z ruchem pociggdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4)  posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy $rodkdw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robot oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oSwiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw Podwykonawcy do realizacji
prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzkéw i stosowaé sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwércg odpadow i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozhiérki, remontu obiektéw, z wytaczeniem odpadéw, ktérych wytwércg bedzie
Zamawiajacy (m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, rolin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczeg6inym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robdt odpady nalezy magazynowaé w sposdb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegolnych rodzajéw odpaddw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do Srodowiska,
kierujgc sie wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwo$ci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytwérca odpadéw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
wylacznie podmiotom, ktdre posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacq program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadow wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnoSci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wiascicieli nieruchomo$ci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,

- chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
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Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym katalogiem
odpaddw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji odpadow;

2)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna byé przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktdry jest wytworcg odpaddw, zobowigzany jest do:
1)  regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpaddw, a w przypadku
odpaddw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania uméw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, w szczegdinosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych
podktaddw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego
uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr
2 do ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg réwniez dalszych podwykonawcow.
§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robot
(usunigto)
§11
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt zostang w catosci zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem materiatéw i urzadzen, za ktérych zapewnienie, zgodnie z Przedmiarem,
odpowiada Wykonawca.

Do realizacji Rob6t stosowane bedg nowe materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynno$ci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu, za ktorych zapewnienie, zgodnie z Przedmiarem odpowiada
Wykonawca.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatdw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania
Robét obcigzajq Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Roboét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczeg6lnym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujgce przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepisow prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.
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Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Rob6t bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedq posiada¢ wymagane
homologacije oraz spetnia¢ wiasciwe normy.

Materialy i urzadzenia beda przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcq
oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Podwykonawca ponosi
ryzyko utraty lub uszkodzenie materiatdw i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub
plac sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one bedg podlegaty
odbiorom cze$ciowym oraz odbiorowi koricowemu.

Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okre$lonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajq rozliczeniu pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czeSciowe przeprowadzane beda na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu o RCO.

Oprdcz odbiorow czesciowych i odbioru koricowego w trakcie realizacji Robét moga by¢ przeprowadzane odbiory
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementow bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie
bedg stanowity potwierdzenie wykonania elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozZliwiajace
kontynuowanie realizacji Rob6t i innych czynno$ci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czesciowego Robdt, odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catosci
Rob6t i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia
Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wytacza uprawnien Wykonawcy
do zadania od Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementow stanowigcych przedmiot tych odbiorow.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane bedg wylgcznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czeSciowymi bedg nastepnie przedmiotem
odbioru koncowego.

Odbiory przeprowadzane beda na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegoinione zostang Roboty i inne czynnosci, ktdre beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowoSci
do dokonania odbioru dokonywane bedzie za posrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie
Wykonawcy zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos$¢ do dokonania odbioru czeSciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakofczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robét i innych czynnoéci, za$ gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego
osiggnieta zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji cato$ci Robét i innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbior
taki odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej cze$ci Robét i innych czynnosci przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu zostaty przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o
jego gotowosci do odbioru.

Z przeprowadzonych odbiordw sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru zostanie zawarte
o$wiadczenie Wykonawcy odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynnosciach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy bedg to w szczegoinosci: kierownik budowy
lub kierownik rob6t, o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcdw, jezeli brali udziat
w wykonaniu Robét lub innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.
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W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone
przez Podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robét i innych czynno$ci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej
umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenistwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych
materiatow i urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakofczenia wszystkich Robot lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig
w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze
wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa, \Wykonawca moze odmowic¢
przyjecia Robdt, wskazujac w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robét w ramach
odbioru koncowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentow, o ktdrych mowa w ust.
12 powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Robot przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powod
odmowy przyjecia Rob6t oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usunigcie przez
Podwykonawce wad lub innych nieprawidtowosci stanowigcych powod odmowy przyjecia Robot lub innych
czynnosci, stanowigcy jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru
postanowienia ust. 9-13 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robot lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przejgé do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robdt. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego
zostanie wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyze;.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru bedzie
sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru
pogwarancyjnego zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usuniecia przez Podwykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarangji.

Protokot odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace
udziat w czynnosciach odbiorowych, w tym te z 0sdb, ktdre braty udziat w wykonaniu Robot lub innych czynnosci
bedacych przedmiotem danego odbioru, ktdrych obecnosci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprdcz przedstawicieli Stron mogq réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajgcego lub uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty lub inne czynnosSci, bedace przedmiotem
danego odbioru pogwarancyjnego.

Na Zzadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy — odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym, odbiorach robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przeprowadzania odbiorow trojstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbioréw w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorow w tym trybie protokot odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokdt odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za§ poczynione w
trakcie danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy bedg wigzace dla Podwykonawcy.
Powyzsze nie wylacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z
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niewykonania lub nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w
szczegolnosci nie wytacza odpowiedzialnoSci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie cato$ci Robdt i innych
czynnosci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY  WYNOSI  wevvvrsurersssssnnnnnns zt netto (stownie: ... 00/100), zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, ktére powigkszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktorych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem
tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom.
Zapfata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub
kosztow ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wytaczajq zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2
Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich Swiadczen, do spetnienia
ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢ sie zobowigzany. W celu unikniecia
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacie z tytutu przeniesienia
majatkowych praw autorskich oraz udzielenia gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji robét dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robét i innych czynno$ci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatdw, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
opfaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ptatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu
Stron protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub korncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnoci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, wowczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i
do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tre$ci faktur nalezy wskazaé numer niniejszej umowy. Na fakturze
powinna znalez¢ si¢ adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszq fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz
0s0b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy”’. Faktury beda wysytane w formie pisemnej na adres
siedziby Wykonawcy albo w formie elektronicznej na adres email efaktury@ppmt.pl

Podwykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewow na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace si¢ w wykazie podmiotow VAT, w terminie
35 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowa fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w
elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas ptatno$¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze
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dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu platnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigzat
Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci,
w szczegoinosci w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pi$mie, pod rygorem skutecznosci zaptaty dokonanej na wcze$niejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgce otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne
wierzytelnosci z tytutu realizacji danej czesci Rob6t. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ takie odwiadczenie Zamawiajgcemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez
Wykonawce dalszych ptatnosci od Zamawiajgcego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koncowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce otrzymanie przez kazdego z nich zapfaty za wszystkie wierzytelno$ci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwrdci sie do Wykonawcy z Zadaniem dokonania zaptaty naleznego
mu od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zapfaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu
sie z przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych
dziataniach, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnieft wynika¢ bedzie niezasadnos¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezposredniej zaptaty catosci albo czeSci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, —
w przypadku, gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynikaé bedzie zasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

c) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub
podmiotu, na rzecz ktérego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyZzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktdrego Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek cze$ci Robét.

§ 14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Rob6t na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robét i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy
udziela Wykonawcy gwarancji jakosci na Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzadzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego
0 gwarancji jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkéw udzielenia
gwarancji okre$lonych w Umowie ZLK.
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Gwarancja jakosci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawcy, jak rowniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwarancii jakosci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i
konczy sie wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK termin gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy poczawszy od dnia
bezusterkowego odbioru koricowego catosci przedmiotu Umowy ZLK, zas termin rekojmi za wady Robét
przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad okres gwarancji.

Jezeli okres gwaranciji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzagdzenia zastosowane do wykonania Robot
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegoino$ci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Podwykonawcy o ujawnieniu sie wady w terminie 14
dni od dnia powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze
termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokét. Nieprzeprowadzenie
wizji lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci Podwykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji
lokalnej Strony mogg wspdlnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub
Wykonawcy, rodzaju wady i mozliwo$ci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedg uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
umowy w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienigznej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczer Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegdlno$ci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, badz w formie kauciji pienieznej.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich treS¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca,
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysoko$ci
na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze potracenia na zasadach okreslonych
w ust. 6 ponizej.
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Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialnosci za
wady, az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku
wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez \Wykonawce.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od
poreczyciela albo gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwaranciji, w celu
zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, za$ otrzymana w ten sposdb kwota z chwilg jej wptywu na
rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez konieczno$ci sktadania przez Wykonawce odrebnych
o$wiadczen) na poczet kauciji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia brutto,
przy czym po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robét nie stwierdzajacego wad wysokosé
Zabezpieczenia zmnigjszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zostac przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnych z warunkami okreslonymi w
ust. 3-5. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig cze$é
kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia
bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okre$lonymi w ust. 3-5 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia moze nastgpi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci
Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okre$lonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrécone w kwocie hominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okre$lonych w ust. 2,
w przypadku, gdy Podwykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem Robét lub ich okreslonej czeSci
(np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapow) tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je
ukonczy¢ w terminach okreslonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich
okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw). W takim przypadku odstapienie od
niniejszej umowy moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — catosci lub w czesci — w zakresie dotyczacym
niewykonanych Rob6t lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapow).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo w czesci —
w zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych,
faz lub etapow) — w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Rob6t w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres dtuzszy niz 3 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie w zakonczeniu catosci lub okreslonej czesci Robot (np. poszczegdlnych
kamieni milowych, faz lub etapow),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegoInosci
nie zastosowat wtasciwych warunkdw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob Scisty programu naprawczego,
e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczyt, nie przedtuzyt lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w wynikajacym
Z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,
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g) gdy Podwykonawca powierzyt dalszym podwykonawcom wykonywanie cato$ci lub czesci Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktdrakolwiek z jej stron,
jak rowniez w przypadku zmiany zakresu robét realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnodci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) wprzypadku gdy wskutek zdarzern majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie
dla Wykonawcy niemozliwa, nadmiernie utrudniona lub nieoptacalna.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie.
W takim przypadku Wykonawca moze odstgpic¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy
ZLK odstagpit Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze zlozyé o$wiadczenie o odstgpieniu od
niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajacego na sze$¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania cato$ci
Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez ktdrakolwiek ze Stron, Podwykonawca
zobowigzany bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robdt i innych czynnosSci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,

b)  wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robo6t i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron, Strony sporzadzg
protokét przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji Robot i czynnosci, wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. PowyZzsze protokoty zostang sporzadzone w dwdch egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejsze;
umowy, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby
Podwykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego
bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw, ktorych
treS¢ bedzie wigzaca dla Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia
Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomigdzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynnosci oraz o ceny okreslone w RCO; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie
niewykorzystanych materiatow i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie decyzje o ich odkupieniu od
Podwykonawcy,

b)  wprzypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okreslone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektdw wykonanych Robét i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robo6t lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktdra odpowiada za okoliczno$ci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po
obu Stronach, wéwczas dane koszty ponoszg Strony w cze$ciach réwnych.
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W przypadku wygasdniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktoragkolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przyjeta przez Wykonawce cze$¢ Robot gwarancii jakosci
zgodnie z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwa¢ wobec Wykonawcy Zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

§17
Odpowiedzialno$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sdb
trzecich wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych Robot Budowlanych.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania 0sob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, Podwykonawca odpowiada, jak
za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — w wysoko$ci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w wykonaniu Robot lub innych czynno$ci objetych przedmiotem
niniejszej umowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia;

c) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dzier opoznienia,

d)  wprzypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania cato$ci lub czesci Rob6t lub innych czynno$ci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia,

e) w przypadku op6znienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy — w wysoko$ci 0,2% Wynagrodzenia
za kazdy dzier opdznienia,

f)  przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 6 umowy a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Wykonawca jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt za kazde
naruszenie,

g) za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), o ktorych mowa w Umowie w wysokosci 5% Wynagrodzenia za kazdy taki
przypadek;

h) w przypadku niedostarczenia w terminie o$wiadczen Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw,
o ktérych mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyZzej — w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia,

i) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku,
0 ktérym mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia,

j)  zadopuszczenie do wykonywania Robdt Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
zaakceptowany Podwykonawca lub zaakceptowany Dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania
— w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia,

k)  wprzypadku naruszenia obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6inosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysoko$ciach okre$lonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukgji Ibh-105.
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Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu.

Kary umowne pfatne bedg w terminie 7 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych.

W przypadku zwioki Wykonawcy w zapfacie wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.

§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace
poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony
nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355§ 2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét, skutkow epidemii
COVID-19 lub wojny w Ukrainie.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzsza w szczegdlnosci uznajg nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérq zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnoci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzsze.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych
z dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy. Wynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktére z uwagi na dziatanie sity wyzszej, nie moga by¢
realizowane pomimo podijecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg
zawieszeniu na czas jej dziatania. Niezwtocznie po ustapieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sg do
przystapienia do realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, za$§ Podwykonawca zobowigzany
bedzie ponadto podja¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace
do usuniecia skutkéw opdznien powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujaca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugq Strone na pismie,
zar6wno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci stanowiacych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia
w terminie 3 dni po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowodow potwierdzajacych wystapienie tych okolicznosci
oraz podjete przez siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz osob trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub czesci jego praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz Zamawiajacego lub innych podmiotow z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktow z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujace osoby:

2. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca
wyznacza nastepujace osoby:

............................. el e mails

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowg, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugie;
Stronie na pismie. W przypadku doreczen za po$rednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy
wskazane w komparycji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie
0 kazdej zmianie adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparyciji niniejszej umowy za
skuteczne.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstapienie od niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyzej.

4. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwiazku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca oraz osoby go reprezentujace przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie si¢ z
tredcig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie
wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem osdb, ktérych dane osobowe przekazywane
bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegolnosci poprzez udokumentowane zapoznanie
ich z Polityka prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy przedstawi¢
mu dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790tj.) Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.

Strona 24 z 25



Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;j,
Zatacznik nr 2 Polityka prywatno$ci Wykonawcy
Zatacznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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