UMOWA nr PPMT-Pl-.......c......e.

zawarta w dniu .............. r. w Gdansku/z dniem ztozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
pomiedzy:
(1) Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o0.0. z siedzibg w Gdansku,

(2)

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00 zt, zwang dalej ,,PPMT”, reprezentowang
przez:

Zaktad Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul.
Mogilenska 10G, 61-052 Poznan, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym
przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000027669, NIP: 7792157760, REGON:
634195317, kapitat zaktadowy: 246 662 000,00 zt, zwang dalej ,,ZRK - DOM”, reprezentowang
przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Wykonawcami” lub ,Wykonawcg”,

a

(2)

(adres firmy Podwykonawcy), reprezentowang przez:
(imie , nazwisko przedstawiciela Podwykonawcy) i (stanowisko)
zwang dalej ,,Podwykonawcg”

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy fgcznie ,Stronami”,
indywidualnie zas kazdy z nich réwniez ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

W dniu 20.09.2024 r. Wykonawca (dziatajgc w ramach Konsorcjum w skfadzie PPMT, Trakcja
S.A, ZRK-DOM) zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej:
,<Zamawiajacy”) umowe nr 90/105/0074/24/WI/I na Zaprojektowanie i wykonanie robot pn.
odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino — Gdansk Osowa w
ramach projektu "Prace na odcinku Ko$cierzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacja linii kolejowej nr
229 w ramach projektu ,prace na odcinku Glincz — Kartuzy — faza II” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, obejmujgcych prace ziemne
szczegotowo wskazane w § 1 ust. 1 ponizej, wchodzgcych w zakres Kontraktu z
wyszczegoélnieniem zadanial/zadania 2 (dalej: ,Zaméwienie”), na podstawie warunkow

zamowienia nNr o ................ z dnia ... r. (dalej: ,Warunki Zaméwienia”)
Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte z dnia ................ r., a nastepnie oferte ostateczng z
dnia ...oeeeennnenns r. na realizacje Zaméwienia zgodnie z Warunkami Zaméwienia (dalej: ,Oferta

Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;
Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”) stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjat decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;
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Strony postanawiaja, co nastepuje:

1.

la.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie polegajgce na
wykonaniu robét budowlanych obejmujgacych prace z zakresu robét ziemnych,
obejmujacych w szczegolnosci nastepujace roboty:

a. Wybranie podsypki ttuczniowej, z odwiezieniem na plac i z hatdowaniem,
b. Odhumusowanie,

c. Wykonanie wykopow, z uwzglednieniem koniecznosci sortowania, doziarniania materiatu
do parametréw zgodnych z STWIORB w celu wbudowania w hasyp,

d. Wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu,

e. Wykonanie warstwy ochronnej torowiska wraz z utozeniem geowtdkniny — materiat po
stronie Wykonawcy,

o

Zabezpieczenie powierzchniowe skarp poprzez darniowanie,
Wykonanie platform roboczych,

= @

Utozenie geotkaniny/ georusztu w celu wzmocnienia — materiat po stronie Wykonawcy,

Wykonanie materaca geosyntetycznego — materiat po stronie Wykonawcy,

j. Wykonanie stabilizacji chemicznej nasypdéw/ podtoza — materiat po stronie Wykonawcy.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane w zakresie i na warunkach opisanych w PFU,
WWIORB, Warunkach Zamowienia, Ofercie Podwykonawcy oraz zgodnie z Kontraktem (dalej:
.Roboty”).

Wykonawca moze jednostronnie rozszerzy¢ zakres Robot poprzez powierzenie Podwykonawcy
dodatkowo prac podobnych.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwoéci Strony potwierdzaja, ze w przypadku rozszerzenia
przez Wykonawce zakresu Robdt, zostang one rozliczone w oparciu o stawki ujete w RCO.

Do realizacji Robot w rozszerzonym zakresie zastosowanie majg postanowienia niniejszej
umowy dotyczgce Robdt.

Zakres i charakterystyke Robot oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujgce dokumenty:

a) Kontrakt, projekt wykonawczy oraz pytania i odpowiedzi z etapu postepowania
przetargowego (dalej fgcznie: ,PFU”), Instrukcja dla Wykonawcéw (dalej: ,IDW”),
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,STWIORB”)
oraz dokumentacja projektowa (projekty budowlane), stanowigce zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

b) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: ,Harmonogram”),
¢) Warunki Zaméwienia,

d) RCO,

e) Oferta Podwykonawcy.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy Kontraktem a niniejszg umowg lub
poszczegolnymi dokumentami wymienionymi powyzej, rozstrzygajgce znaczenie majg
postanowienia Kontraktu, nastepnie niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych
dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz ze na dzieh podpisania umowy nie wnosi
zastrzezeh co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Robot zgodnie z ich trescig. Na
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podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji
catosci Robaét i innych czynnosci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Robét na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Roboét lub wstrzymania
ich realizacji, w szczegdlnoéci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji
zazgda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystuguja wobec Wykonawcy
zadne roszczenia, za wyjatkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za nalezycie wykonang
cze$¢ Robdt.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem
i sprawnym sprzetem we wtasciwej ilosci oraz rodzaju potrzebnym do prawidtowego wykonania
Robét z najwyzszg starannoécig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
w Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robot.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) i
zobowigzuje sie przedstawi¢ na Zzadanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Rob6t nastgpi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentach
wymienionych w ust. 12 powyze;j.

Podwykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie wykonac na polecenie Wykonawcy wszelkie
roboty dodatkowe lub zamienne. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie
sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, ktére wykraczajg poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢
Wykonawcy kosztorys ich wykonania. Wykonawca zaptfaci Podwykonawcy wynagrodzenie za
wykonanie roboét dodatkowych Ilub zamiennych w wysokos$ci nieprzekraczajgcej kosztéw
okreslonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionych przez Wykonawce, pod warunkiem
odbioru robdét dodatkowych przez Zamawiajgcego i w granicach kwoty zaptaconej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu. Powierzenie wykonania Podwykonawcy robét dodatkowych
nastgpi na podstawie odrebnej umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

§2

Obowiazki Stron
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,
b) odbidér Robét zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
d) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robdt,
e) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz laboratoryjnej

f) zorganizowanie, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania
z Podwykonawcg w celu przekazania zasad wspodtpracy i koordynowania w zakresie BHP,
a takze podpisania przez Podwykonawce wymaganych zatgcznikow do Instrukgji Ibh-105
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporzgdzony
protokét.
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2.

Do obowigzkow Podwykonawcy w zakresie dotyczgcym wykonania Robdt nalezy w
szczegolnosci:

a)

f)

9)

h)

)

k)

p)

Q)

o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzgdzenie i dostarczenie Wykonawcy, w
zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, szczegotowego harmonogramu realizacji Robét z podziatem
rzeczowo-finansowym w  uktadzie miesiecznym opracowanego na podstawie
Harmonogramu (dalej ,Harmonogram Szczegotowy”),

przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postepach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

opracowanie dokumentéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB oraz
Kontrakcie lecz nie pézniej niz w terminie wymaganym wobec Wykonawcy,

przedstawienie Zasadniczego Przedmiaru Robdét Statych (dalej: ,ZPRS”) w czesci dotyczgcej
robét budowlanych i projektowania oraz rozbicia cen jednostkowych z ZPRS na warunkach
zgodnych z Kontraktem w terminie 21 dni od zawarcia Umowy

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym — na zgdanie Wykonawcy — wyznaczenie kierownika robot,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robét (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, a takze zapewnienie nalezytego zabezpieczenia
wykopow,

zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac
zgodnie z wymaganiami wpisanymi w Regulaminach tymczasowego prowadzenia ruchu dla
realizowanej pracy.

realizacja Robot w sposéb bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcjg Ibh-105, 1d-18 oraz Ebh-
1a,

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzetu, we wiasciwym stanie technicznym,
posiadajgcego wtasciwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczajgce,

wykonanie wszelkich elementéw, instalacji i prac zarbwno o charakterze tymczasowym i
statym, koniecznych dla nalezytej, bezpiecznej i terminowej realizacji Robot,

wykonanie z nalezytg starannoscig Robdt i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposéb w petni odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, Kontrakcie, obowigzujgcych przepisach, normach, wytycznych
zawartych w decyzjach (np. Pozwolenia na Budowe, $rodowiskowych uwarunkowaniach),
zaleceniach i opiniach,

Scistg wspotprace z wykonawcami innych branz oraz innych inwestyciji,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robot, przy odbiorze lub w
okresie gwaranc;ji i rekojmi,

usuwanie awarii i szkod powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robdt,

przystepowanie do odbiorow Robot w zakresie i w terminach okreslonych przez Wykonawce,
wedtug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad odbioréw
okreslonych w Kontrakcie),

zgtaszanie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed
ich odbiorem, a pozostatych prac 2 dni przed ich odbiorem, zgodnie z warunkami Kontraktu,
wedtug procedur ustalonych z Wykonawcg, jako wytwérca i posiadacz odpadéw —
wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych

z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na biezgco wszelkich
odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacje (poddanie
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ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem Wykonawcy
wymaganych dokumentow,

r) pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowan za szkody wyrzgdzone przez
Podwykonawce,

S) zapewnienie placow sktadowych na potrzeby sktadowania materiatow (zapewnianych lub
wytwarzanych przez Podwykonawce) i urzadzen wykorzystywanych do realizacji Robot,

t) zapewnienie dodatkowych drég dojazdowych dla wykonania Robét i pokrycie zwigzanych z
nimi kosztéw — za wyjgtkiem drog wskazanych, lub wykonanych przez Wykonawce, jako
niezbedne do realizacji Robdt,

u) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robdt,

v) unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich wynikajgcych z zanieczyszczenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonania robot. Za
wszystkie szkody powstate na skutek dziatan Podwykonawcy odpowiadaé bedzie
Podwykonawca,

w) sporzadzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
kohcowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczgcej Robot, w
ilosci i formie okreslonych w Kontrakcie,

X) sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na potrzeby
przygotowania dokumentow odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu,

y) uporzgdkowanie terenu budowy niezwiocznie po zakonczeniu realizacji Robot,

z) dozorowanie efektéw wykonanych Robét i urzadzeh wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Robodt, jak réwniez naprawa i
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robdt uszkodzonych Ilub
zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robdt,

aa) zapewnienia ochrony mienia zwigzanego z wykonaniem Robét, znajdujgcego sie na terenie
budowy przed dziataniem oso6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

bb) zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezgco
aktualizowac liste osob uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robdt,

cc) statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci przestrzegania
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulaciji
wewnetrznych dotyczgcych porzadku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robét
budowlanych w ramach Umowy,

dd) ponoszenia kosztéw zuzycia medidw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robat,

ee) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
réwniez dla innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z
wiadciwymi przepisami (ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki)
oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

ff) umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan wynikajgcych
z systemu zapewnienia jakos$ci i ochrony srodowiska,

gg) szczegoétowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalaciji
oraz urzadzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wtasciciela instalacji i urzgdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robét, a takze natychmiastowa naprawa uszkodzen w porozumieniu z gestorem
danej instalacji lub urzgdzenia; stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone
uzasadnionych interesow os6b trzecich, a w szczegolnosci:
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- nie pozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajgcej mozliwosci korzystania z medidw komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

hh) na kazde zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatlu kompetentnych i
nalezycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych oséb, ktérymi postuguje
sie przy wykonywaniu Robot we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, naradach lub
konsultacjach,

i) na zgdanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw
Robét od Wykonawcy przez Zamawiajacego,

i) przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2020.1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), w
szczegolnosci — jako wytworca odpadow wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robot —
posiadanie wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postepowania z
odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

kk) wspoétdziatanie z Wykonawcg przy realizacji obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z
Kontraktu, w tym przy sporzgdzaniu Planu monitorowania srodkéw kontroli ryzyka,

) w przypadku wykonywania Robdét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — skiadowania i magazynowania materiatdw, urzgdzen oraz odpadow z
zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego,

mm) cykliczne przedktadanie Wykonawcy raportow dotyczacych postepu realizacji Robot
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu.

nn) stosowanie sie do zalecen Wykonawcy lub Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz skfadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen;
monitorowanie srodkéw kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania srodkéw kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub zagrozen
niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujgcych i zapobiegawczych; przekazywanie
Wykonawcy cyklicznych raportow =z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia realizacji Kontraktu,

00) dysponowanie w sposob ciggly minimalnym zasobem sprzetowym:

a. przez caty okres realizacji Robét — minimum 3 zespoty robocze mogace realizowac
roboty ziemne jednoczes$nie oraz samodzielnie

b. przez caly okres realizacji Robot, ktory bedzie umozliwiat osiagniecie sumarycznej,
jednodniowej, wydajnosci wykonania Robdt ziemnych na poziomie minimum 2500
m3

pp) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu

Podwykonawcy z warunkami panujgcymi na terenie budowy,

qq) realizacja prace przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22, a w przypadku koniecznos$ci —

rr)

catodobowo,
zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujgcych przepisow prawa i regulaciji
wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej na terenie budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkéw
miejscowych, w tym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torow oraz innych urzadzen
i obiektow kolejowych,
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SS)

tt)

posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujgcymi przepisami
prawa,

posiadali i uzywali odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz
oznaczenia przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innymi wymaganymi
dokumentami,

przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej umowy,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenéw, o ile byly one
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robdt,
niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Roboét, w stanie uprzgtnietym z wszelkich
pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez \Wykonawce
umozliwiajgcym natychmiastowe przystgpienie do korzystania z tych terenéw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

uu) przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu

W)

starouzytecznych materiatow i urzgdzeh odzyskanych w czasie realizacji Robdét, jak réwniez
niezabudowanych materiatéw i urzgdzeh powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce,
Z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzadzen wtasnych
Podwykonawcy,

w przypadku zidentyfikowania koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu prac
Podwykonawca zapewni opracowanie dokumentacji dotyczgcej dodatkowego zakresu oraz
zapewni personel i sprzet celem jej wykonania, dla prac w obrebie drog Podwykonawca
zapewni odpowiedni personel do recznego kierowania ruchem w kazdym przypadku zajscia
takiej koniecznosci. Personel winien posiada¢ stosowne uprawnienia.

ww) podwykonawca zapewni sygnaliste do prac przy torze czynnym kosztem i staraniem przez

XX)

yy)

27)

osoby odpowiednio przeszkolone,

biezgce pomiary geodezyjne po wytyczeniu punktéw gtownych przez obstuge geodezyjng
Kontraktu zapewniong przez Wykonawce,

w przypadkach koniecznosci wylgczenia napiecia w napowietrznych sieciach
elektroenergetycznych — organizacja oraz pokrycie kosztéw wytgczenia napiecia na danym
odcinku sieci,

odpowiednie oznakowanie budowanych elementéw celem wykluczenia ich nieumysinego
uszkodzenia przez innych podwykonawcow,

aaa) podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ minimalny zaséb sprzetowo — osobowy (zespot

roboczy): zgodnie z pkt. 00) oraz w uzasadnionych przypadkach na pisemne wezwanie
Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ dodatkowe 3 zespoty robocze w
ciggu 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy,

bbb) Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownika , ktéry bedzie uczestniczyt w

naradach koordynacyjnych i bedzie kierowat zespotami roboczymi. Kierownik powinien by¢
obecny na budowie przez caty czas trwania robot budowlanych.

Do czasu przejscia na Zamawiajgcego ryzyka zwigzanego z efektami wykonanych przez
Podwykonawce Robét, Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka zwigzane z utratg lub
uszkodzeniem Robdt, w szczegodlnosci Podwykonawce obcigzajg koszty naprawy, wymiany lub
odtworzenia jakiejkolwiek czesci Robo6t. Na polecenie  Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania naprawy wymiany lub odtworzenia Robdt, m.in.
uszkodzen w istniejgcych lub nowobudowanych urzadzeniach lub instalacjach branzowych, bez
wzgledu na ich zrodto lub podmiot za nie odpowiedzialny.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania ww. napraw Podwykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy kosztorys ich wykonania.
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10.

Podwykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania w powyzszym zakresie wytgcznie
bezposrednio od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Robdt, przy czym w przypadku,
gdy za uszkodzenie Robét odpowiada inny podmiot zaangazowany w realizacje Kontraktu,
woéwczas Wykonawca moze podjgé decyzje o posredniczeniu w rozliczeniu pomiedzy
Podwykonawcg i podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie Robdét.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Roboét, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod
wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC przy wykonywaniu Robd6t wszelkich
obowigzujgcych przepisow prawa, instrukcji i norm oraz kierowaé sie aktualng wiedzg
techniczng i specjalistyczng oraz etykg zawodowsa.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie z
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje jakie
na dzien podpisania umowy mogg mie¢ wplyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robdét, a
ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu
okreslonym w Ofercie Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie, w
odniesieniu do Robo6t Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnosci,
spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie okreslonym w
Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw prawa, polecen przedstawicieli
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnosci bedzie niezbedne do
nalezytej realizacji Robo6t. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania z
Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu, zaréwno dotyczgcych Robdt, jak i innych obowigzkéw
realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy osob trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji Robot z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposdb wykona i ukoriczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada =zalegtosci w zaptacie naleznoSci
publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petne;j
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkow tych zdarzen oraz majgce na celu usunigecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggow lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robét lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku koniecznosci
ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sgdu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
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11. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczeéniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzgdzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazde;j
ze Stron.

§ 3

Termin realizacji umowy

1. Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ cato$¢ Robot w terminie do dnia31.03.2027, przy czym poszczegolne
czesci Robodt (kamienie milowe) zrealizowane zostang w terminach okreslonych w
Harmonogramie lub Harmonogramie Szczegoétowym/ w terminach zgodnie z ponizszym:

Za Date Rozpoczecia uwaza sie dzieh podpisania Kontraktu/ dzien podpisania niniejszej
umowy/ inny termin z zgodnie z harmonogramem prac.

2. Szczegodtowe terminy wykonania Robét, okresla Harmonogram i Harmonogram Szczegotowy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana terminéw realizacji robot
budowlanych i innych czynnosci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji
Harmonogramu, ktory bedzie dla Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwlocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegotowego. W
razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

3. Podwykonawca rozpocznie realizacje Robot niezwlocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem termindw realizacji Robot okreslonych w Harmonogramie.

4. Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczegdétowego w miare postepu Robét, a takze na kazde zgdanie Wykonawcy — nie pdznigj
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.

5. Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek opdznien w
realizacji Robot oraz niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce na piSmie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

6. W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Robét Zamawiajgcy zazada od
Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jego sporzgdzeniu w zakresie dotyczgcym Robot.

7. Podwykonawca ksztattowac bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa
pracy, majgc na uwadze wymoég dochowania terminéw realizacji Robdét okreslonych w
Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenstwa
realizacji Robdt. W razie potrzeby oraz na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest wykonywa¢ Roboty w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni
ustawowo wolne od pracy i Swieta, jezeli taka koniecznos¢ podyktowana jest wymogami
dochowania terminow realizacji Robot.

8. Jezeli wykonanie Robot lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejsze;j
umowie bedzie zagrozone, wéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na
wiasny koszt wszelkich niezbednych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatarn majgcych
na celu nadrobienie opdznien i zwigkszenie tempa wykonywania Robot (w szczegdlnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

9. W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatah, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w
ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
réwniez w przypadku bezskutecznosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy opoznienie w
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wykonaniu Robot lub ich czesci z przyczyn, za ktdre odpowiada Podwykonawca przekroczy 5
dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegétowym
lub w niniejszej umowie, wowczas niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony bedzie do ograniczenia zakresu Robot
lub zaangazowania os6b trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu wykonania Robdét lub
nadrobienia opoznien — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania zgody
sadu.

§4

Zatrudnianie dalszych podwykonawcéw

1. Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Robot do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu i pozostawac¢ w zgodzie z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych. Projekt
umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawca, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych
mu prac podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym z
Kontraktu, przepiséw Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania Ilub zaniechania dalszych
podwykonawcdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca zapewnia koordynacje dziatah dalszych podwykonawcéw.

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przez dalszych podwykonawcéw przepisow BHP
(w tym Instrukcji Ibh-105 oraz 1d-18).

5. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozyé
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy warto$¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona umowa o podwykonawstwo, bgdz projekt jej zmiany,
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektow umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.

6. Podwykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
swoje oraz dalszych podwykonawcéw (w zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug),
zaangazowanych w wykonanie Robét. Podwykonawca zawiadomi Wykonawce o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym.

7. Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o prowadzeniu Robét przez siebie
lub dalszych podwykonawcéw przed ich rozpoczeciem.

8. Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ liste dalszych Podwykonawcow, ktora podlega
udostepnieniu na kazde zgdanie Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Inzyniera.

9. Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec umoéw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcow, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce wykonania czesci Robot lub innych czynnosci, do ktérych Podwykonawca
zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

10. Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegajg tej samej procedurze
ocennej jak niniejsza umowa.

§5
Wiasnosé intelektualna

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujagcego Podwykonawcy

Strona 10 z 29



Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie
prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogow, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczen, dotyczacych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajagcych z niej obowigzkéw. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastgpi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwos¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkoéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czesci, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan

wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wtasnosci wszystkich nosnikow, na ktorych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytgczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwér nie bedzie w Zzaden sposob narusza¢ praw oso6b trzecich ani obowigzujgcych
przepiséw prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢c mu bedg samodzielnie, nie bedag
obcigzone prawami oséb trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna
zgoda os6b trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpozniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie tworcow utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie
beda oni wykonywaé w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyska¢, najpodzniej na dzieh
ustalenia utworu, pisemne upowaznienie twércow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i
nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.
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Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawce wytgczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawaé bedzie bez wptywu na skutecznosé nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec osob
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w
szczegolnosci praw wtasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajgcych z przepiséw prawa - przystuguje prawo do zgdania od
Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie z
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
powyzej, nie naruszato zadnych praw osob trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatan umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6

Materiaty i urzadzenia

Strony ustalajg, ze wszystkie wyroby budowlane, materialy i urzgdzenia niezbedne do
wykonania Robo6t zostang w catosci zapewnione przez Podwykonawce.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i ryzyko za powierzone mu materiaty i
urzgdzenia.

Do realizacji Robét stosowane bedg nowe wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia.

Koszty zwigzane z zapewnieniem wyrobéw budowlanych, materiatow i urzadzen niezbednych
do wykonania Robdét obcigzajg Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Wszystkie wyroby budowlane, materialy i urzadzenia bedg przez Podwykonawce
przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, aby wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia
przez niego dostarczane posiadaty odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiaty
spetniaty wymagania, okreslone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a takze inne dodatkowe
wymagania, jezeli takie zostaly okresSlone w niniejszej umowie. Zabudowane budowle
i urzadzenia, dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z ustawg o transporcie
kolejowym, muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla wyrobow
budowlanych, materiatéw i urzgdzen stuzgcych do realizacji Robot, wigcznie z przygotowaniem
odpowiednich wnioskow materiatowych z zatgcznikami.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty,
certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach, w
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szczegolnosci w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia 13.04.2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.j.), rozporzadzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw — elementéw podsysteméw,
zaliczanych do skfadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodno$ci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujacg
i dla ktorych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W
przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika
interoperacyjnosci.

W odniesieniu do wyrobéw budowlanych, materiatdbw i urzadzeh dostarczanych przez
Podwykonawce zastosowanie majg postanowienia Kontraktu, w szczegoélnosci Podwykonawca
zobowigzany jest do postepowania w opisany tam sposéb z materiatami i urzadzeniami oraz do
dostarczania wszelkich wymaganych dokumentéw i dowodow.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wlasnos¢ dostarczonych przez niego wyrobdw
budowlanych, materiatéw i urzgdzeh przechodzi na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, tj. co do zasady z chwilg ich dostarczenia na plac budowy albo teren lub magazyn
sktadowy, zas$ pfatnosci za dostarczone materiaty i urzgdzenia nie mogg przekracza¢ 80% ceny
ich zakupu i transportu (bez VAT).

Wykonawca moze zazgda¢ usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i oséb obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.

Przed przystgpieniem do odbiorow Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, sporzadzone w jezyku polskim, o wystarczajgcej
szczegotowosci, aby Zamawiajgcy mogt w szczegodlnosci eksploatowaé, konserwowac,
rozbierac¢, sktadac, regulowac i naprawia¢ urzgdzenia.

§7

Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Robdét i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkéw objetych
niniejszg umowa, w tym wykonanie prac dodatkowych i podobnych oraz usuniecie wszelkich
wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje obmiarowe wynagrodzenie w wysokosSci
stanowigcej iloczyn ilosci wykonanych Robdt oraz cen jednostkowych wynikajgcych z RCO,
w szacunkowej fgcznej wysokoSCi ....................... zt (stownie: .... ztote .../100) netto,
powigkszonej o nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (dale;j:
~Wynagrodzenie”)

Wynagrodzenie oraz ceny jednostkowe okreslone w RCO majg charakter ryczattowy i staty, w
zwigzku z czym nie bedg podlegac jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;.
Zaptata Woynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a
Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowego $wiadczenia, w tym
wynagrodzenia uzupetniajgcego, zwrotu wydatkow lub kosztow. W zwigzku z powyzszym
Strony wytgczajg zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji z uwzglednieniem postanowien § 10 ust. 14-19
Kontraktu.

Wynagrodzenie stanowi jedyne sSwiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
Swiadczen, do spetnienia ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze staé¢
sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robot.
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Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robot, w tym w zakresie
Opcji, oraz innych czynnosci, w tym koszty: wyrobow budowlanych, materiatéw, urzadzen,
sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac tymczasowych, optaty, podatki, koszty ogolne i zysk
Podwykonawcy. Wpynagrodzenie pokrywa wszystkie ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie
Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy, w tym ryzyka zwigzane z
koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Robét i innych czynnosci.

Niewtasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robot, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Robdt, jak réwniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zadnego wptywu na wysokos¢ Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich robot, dostaw i ustug
niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robot.

Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie
spoteczne i inne optaty obcigzajgce lub naktadane na Podwykonawce i jego pracownikow w
zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem niniejszej urnowy bedg ponoszone w catosci
przez Podwykonawce.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedg w
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomiedzy Wykonawcg
i Zamawiajgcym, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Po dokonaniu odbioru czesciowego
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Strony przeprowadzg odbior danej czesci Robét, ktéra
objeta byta odbiorem przez Zamawiajgcego, z ktérego sporzadzony zostanie protokdt odbioru
czesciowego podpisany przez przedstawicieli Stron.

Po zakonhczeniu realizacji catosci Robét Strony przeprowadzg odbiér koncowy, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego i dokonajg rozliczenia kohcowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego,
okreslajgcy kwote naleznej Podwykonawcy czesci Wynagrodzenia, ktéra powinna zostaé ujeta
na fakturze.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokédt odbioru robédt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, a takze protokot odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej na adres siedziby
Zamawiajgcego albo w formie elektronicznej na adres email: efaktury@ppmt.pl. W treéci faktur
nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja
2wierzytelnoSc objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz osob trzecich bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie w
wykazie podmiotéw VAT lub w drodze potrgcenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.
Za prawidtowg fakture uznaje sie fakture wystawiong zgodnie z niniejszag umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ztozenia
oswiadczenia o potrgceniu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie
widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finanséw, wowczas
ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku
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bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opo6znienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu pfatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegolnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujgcej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwiocznie po uregulowaniu ptatnoéci z tytutlu wystawionej faktury (przejsciowej Iub
koncowej), nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty pfatnosci, Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy pisemne oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robot
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat dalszych podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotgczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
oswiadczeh dalszych podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcow z tytutu realizacji Robdt, ktérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaly przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujgce powody, dla ktorych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego os$wiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnoéci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodow bedzie wynikac, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcow, Wykonawca moze dokonac
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zapfaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed
podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentéw oraz ewentualnych dokumentéw
przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy lub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W przypadku, gdyby wysokos¢é Wynagrodzenia za dang cze$¢ Robdét powierzonych
Podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy byta lub okazata sie by¢ wyzsza niz wartosc
tych robot okreslona w Kontrakcie, wowczas odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia za dany zakres robot wynikajgcego z Kontraktu,
zgodnie z art. 647 ind. 1 § 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 465 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w zw. z art. 647 ind. 1 § 3 Kodeksu cywilnego.

§8
Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z
warunkami Gwarancji Jako$ciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Roboét z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i kohczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
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Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza ze konczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszgcym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Rob6t wydanym w ramach Kontraktu. Niezaleznie od
powyzszego, okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i
gwarancji jakosci nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Kontraktu
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument gwarancyjny na catosé¢ Robét zgodny z
warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

Usunigcie wad Robé6t winno nastgpié w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robot, przy odbiorze lub w okresie gwaranciji i rekojmi,
jak réwniez w przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usunigcie osobom trzecim lub zaangazowa¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznoéci uzyskiwania zgody sadu.

W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego, w
razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
5772 Kodeksu cywilnego.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowanie do
wykonania Robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wowczas Podwykonawca,
niezwiocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujace mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
Zlecenia przez Podwykonawce realizacji cze$ci Robo6t dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym zwtaszcza w zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wiasciwego usuniecia wad

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usuniecia wad (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci roszczenh
z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej —
nieodwotalnej, bezwarunkowe;j i ptatnej na pierwsze zgdanie, bgdz w formie kaucji pienieznej.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej,
ich treS¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w
odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w
drodze potrgcenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponizej.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres
odpowiedzialnosci za wady, az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i
gwaranciji jakosci. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, w kazdym przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Robét (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu) a
takze na kazde umotywowane zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie 2z odpowiednio wydluzonym terminem obowigzywania.
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W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do
zazagdania od gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonej gwarancji w celu zamiany
formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, zas otrzymana w ten sposob kwota z chwilg jej
wplywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 5%
Wynagrodzenia, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Robdt
przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek wysokosc
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 3% Wynagrodzenia.

W przypadku:

a) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okreslonymi
w ust. 3-5 powyzej,

b) nieprzedtuzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyzej,
c) wygasniecia Zabezpieczenia,
d) catkowitej lub czesciowej nieskutecznosci lub niewykonalnosci Zabezpieczenia,

Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kauciji
pienieznej, w zwigzku z czym — niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej
umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania pfatnosci kwot netto (bez podatku
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajgcych z wystawionych
przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z
dniem ich wymagalnosci, zostang umownie potrgcone (na mocy samej umowy, bez
koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych os$wiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami
okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. W takim przypadku Wykonawca zwréci Podwykonawcy na jego
pisemny wniosek odpowiednig czes$¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po
dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia moze
nastgpi¢ wytgcznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci Zabezpieczenia.

Po uplywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne inne roszczenia z tytulu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w szczegolnosci z tytutu odsetek.

§ 10
Odpowiedzialnosé i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego,
Wykonawcy i 0séb trzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku i
w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania os6b trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:
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a)
b)

c)

d)

nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej urnowy,

szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub smier¢
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia drég, rowow irygacyjnych, rurociggow, kabli
telekomunikacyjnych lub przewoddéw elektrycznych, wynikte z przyczyn, za ktére
odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania Robo6t lub
usuwania w nich wad,

koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp.,

koszty zwigzane z zaktocenia procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Podwykonawcy, w szczegdélnosci za koszty zwigzane z opdznieniami pociggéw, na
warunkach okreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z kamieni milowych wzgledem terminu okreslonego
w Harmonogramie lub Harmonogramie Szczegdtowym — w wysokosci 50 000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, przy czym powyzsza kara dzienna nie przekroczy wysokosci
kary umownej za kazdy dzien niewykonania w terminie odpowiedniego Etapu przewidziane;j
w § 28 ust. 1 pkt 1) Kontraktu;

W przypadku ukonczenia catosci Robét w pierwotnym (j. ustalonym w dniu zawarcia
niniejszej umowy) terminie, kara za niewykonanie w terminie danego kamienia milowego
zostanie anulowana; wymagalno$¢ kary za niewykonanie w terminie danego kamienia
milowego Etapu powstaje w terminie, okreslonym na dzien zawarcia niniejszej umowy;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek odstgpienia od niniejszej umowy,
postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone przez
Wykonawce kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne;

za zwtoke w usunieciu wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usuniecia — w wysokoSci:

a) 15000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia w
ruchu kolejowym, w szczegdlnosci takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu,
zmniejszenie predkosci jazdy pociggow,

b) 5 000,00 zt PLN za kazdy dzieh zwtoki, w przypadku innej wady,

za przedtuzenie zamknie¢ torowych — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczetg
godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktdre wystapi z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy, przy czym powyzsza kara nie przekroczy wysokosci przewidzianej
w § 28 ust. 1 pkt 4) Kontraktu;

za kazdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamkniecia torowego, kitére zostanie
odwotane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1500,00 zt za kazdg
godzine przydzielonego i odwotanego zamkniecia toru, przy czym powyzsza kara nie
przekroczy wysokosci przewidzianej w § 28 ust. 1 pkt 5) Kontraktu;

za nieprzediozenie w terminie okreSlonym w § 8 ust. 1 i 26 Kontraktu Programu
Zapewnienia Jakosci lub za nieprzedtozenie kompletnego Programu Zapewnienia Jakosci
w zakresie, o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 Kontraktu, w wysokosci 500,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, przy czym powyzsza kara nie przekroczy wysokosci przewidzianej
w § 28 ust. 1 pkt 6) Kontraktu;

za nieprzedtozenie w terminie kompletnej informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
ich zagospodarowania lub za przedtozenie tej informacji niezgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami Zamawiajgcego — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

za nieprzedtozenie Wykonawcy Harmonogramu Szczegoétowego w terminie ustalonym w
§ 2 ust. 2 lit. a) - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy z dalszym
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie projektu

Strona 18 z 29



zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem — w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

9) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
zapfaty dla dalszego podwykonawcy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niedostosowania terminu zaptaty;

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy z
dalszym podwykonawca lub zmiany takiej umowy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
dzieh zwioki;

11) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 50 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadkach o ktérych
mowa w art. 439 ust. 5 PZP — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

13) w przypadkach okreslonych w Zatgczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokosciach tam okreslonych — przy czym jezeli postanowienia
Umowy oraz ww. Instrukcji przewidujg kare umowng za to samo zdarzenie, Wykonawca
jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej;

14) za stosowanie sygnatow zastepczych wynikajgcych z wydtuzonego terminu realizaciji
niniejszej umowy z winy Podwykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciggu 24
godzin od zgtoszenia wad lub awarii w czynnych urzgdzeniach stuzacych do prowadzenia
ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczetg dobe, za kazdy
przypadek odrebnie;

15) za niezabezpieczenie miejsca Robot zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robét
opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na
torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdoéw kolejowych po torze czynnym z
predkoécig V=100 km/h 1d-18” oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robo6t” — w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy Dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci, za kazdy stwierdzony przypadek;

16) za nieprzedtozenie petnej dokumentacji ubezpieczeniowej wymaganej niniejszg umowg —
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki;

17) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu raportu o postepie prac wymaganego niniejszg
umowg — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzieh zwioki, za kazdy przypadek odrebnie;

18) w razie odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada
Podwykonawca Ilub lezgcych po stronie Podwykonawcy — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia Szacunkowego,

19) za zawiniong nieobecnos¢ przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgcych decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych — w
wysokosci 5000,00 zt, odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci na naradzie lub
spotkaniu.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi albo
odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegolnosci
skutkujgcym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 20%
Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Ze jezeli zostata naliczona kara umowna wskazana w ust. 4
pkt 18, to tgczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy wysokosci 30%
Wynagrodzenia.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokosc¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.
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10.

11.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowej lub wezwania do zapfaty.

Wykonawcy przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych 2z naleznego
Podwykonawcy Wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robot. W zwigzku z powyzszym
Podwykonawca powinien wykona¢ wykopy kontrolne, w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geodezyjng, a dokumentami
poszczegdlnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.

Podwykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania mu terenu budowy, az do
chwili jego protokolarnego zwrotnego przekazania Wykonawcy, ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robét oraz ich efektéw) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegolnosci na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
z wyrobami budowlanymi, materiatami i urzgdzeniami sktadowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegoélnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajagcego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§11
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym z prowadzong
dziatalnoscig co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkdéd wyrzgdzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkéd powstatych u oséb trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajgcych z
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny by¢
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma
ubezpieczenia powinna by¢ nie nizsza niz 5 000 000,00 zt Ubezpieczenia winny odpowiadac
wymogom okreslonym w Kontrakcie.

Podwykonawca zobowigzuije sig, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od kradziezy wyrobow budowlanych, materiatéw i urzgdzenh przechowywanych
na placu sktadowym lub zabudowanych w trakcie wykonywania Robat.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej urnowy, pos$wiadczone kserokopie uméw ubezpieczenia, polis lub
certyfikatébw ubezpieczeniowych oraz dowodoéw optacenia skfadek, potwierdzajgcych zawarcie
uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okreslac: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie przez caty okres realizacji umowy i bedzie aktualizowat
ubezpieczenia, wskazane w ust. 1 2.

§ 12

Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

1.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego dotyczacych ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegolnosci
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako wytwodrca odpadow wytworzonych
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w zwigzku z realizacjg Robét — posiadanie wymaganych przepisami ochrony srodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisOw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz w innych
spétkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym), ochrony $rodowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie powyzszych regulacji przy
realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Roboét takich materiatow i
technologii, ktére nie wywrg ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci
sposobu realizacji Robot z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdélnosci dotyczgcymi
ochrony s$rodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowe;j.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatéw i
technologii, ktore nie wywrg ujemnego wpltywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposodb bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wiasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wiasciwymi Srodkami Ochrony Indywidualnej (w szczegdlnosci kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaranczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopdéw).

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP Wykonawcy zasad wspotdziatania przy
wykonywaniu Robat,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw
BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robot,

d) na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy osob
naruszajgcych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujgcych,
wykazujgcych brak starannosci, wykonujgcych swoje obowigzki w sposob niekompetentny
lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy lub Kontraktu,
postepujgcych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem Iub
zaniechaniem stwarzajgcych ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodag
w srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich oséb znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogow
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych |bh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej: ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizaciji
Robét bedzie postugiwaé sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw zapiséw zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zapfaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwtaszcza zas w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkéw ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy oséb dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;j.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel
obowigzkow dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionegj
potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie
z Koordynatorem ds. BHP celem omdéwienia nieprawidtowosci oraz okreslenia srodkéw
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzgdzony ,Protokdt naruszeh standardéw BHP”.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego i Pomorskg Kolej Metropolitalng S.A. w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa
zdrowia wystepujgcych w zwigzku z realizacjg Robot.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majg
obowigzek wspotdziata€ ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdw zwigzanych z ruchem pociggow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnien
budowlanych), szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania przez pracownikbw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw
wymaganych kwalifikacji, szkoleh (w tym pouczen okresowych) i egzaminéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

5) posiadania i uzywania przez pracownikow Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego.

6) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robét oraz
zapoznaniu pracownikow z zapisami planu BIOZ.

Zlozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow
Podwykonawcy do realizacji prac objetych niniejszg umowa.

Podwykonawca jest wytwoércg odpaddédw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
rowniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montazu rozbidrki, remontu
obiektow, z wytgczeniem odpaddw, ktérych wytwdrcg bedzie Zamawiajgcy (m.in. odpadow ze
stali i metali kolorowych).

Podwykonawca, podejmujgc dziatania powodujgce lub moggce powodowacC powstanie
odpaddéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac¢ i prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow i materiatdbw, aby w pierwszej kolejnoSci
zapobiegaC¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.
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Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych
Robét, Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na
potrzeby ewidencji wytworzonych odpadéw przy realizacji danych Robot.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywacé niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpaddéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytgcznie
podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddéw, karty ewidencji
odpadow;

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach i
sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od
dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzagtania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego dokumentéw ewidenciji
odpadoéw, aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
w szczegolnosci odpaddéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych, tj.
odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do
ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-
D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).
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24. Powyzsze wymagania obowigzujg rowniez dalszych podwykonawcow.

§ 13
Odstagpienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razgcy sposéb opédznia sie z
rozpoczeciem lub zakonczeniem Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni
milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Ilub Harmonogramie
Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robdét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegoélnych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci — w
zakresie dotyczgcym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdinych
etapow).

2.  Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie dotyczgcym niewykonanych Robét lub ich okre$lonej czesci (np.
poszczegolnych faz lub etapéw) — w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robdt na okres diuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robat,
c) gdy Podwykonawca opdznia sie z wykonaniem ustug w zakresie Opciji,

d) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegoélnosci wykonuje
Roboty w sposob wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposoéb $cisty programu
naprawczego,

f) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w
wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

h) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujgcych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, o
ktérych mowa w § 14 ust. 5 ponizej,

i) wprzypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek
Z jego stron, jak rowniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych w ramach
Kontraktu skutkujgcej wytaczeniem catosci albo czesci Robot z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak réwniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robot, za ktore Wykonawca nie ponosi wytgczne;j
odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje niniejszej
umowy.

3. W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze zlozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na szeS¢ miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych czynnos$ci objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyze;.
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W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robat,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektéw
wykonywania Robot. W dalszej kolejnosci Strony sporzadzg protokét przejecia terenu budowy
oraz protokédt inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Robdt wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzgadzone w dwdch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodow nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia powyzszych protokotow, ktérych tres¢ bedzie wigza¢é Podwykonawce.
Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robdét gwarancji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwaé bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o
zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robat.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujgcych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Robdot oraz o ceny okreslone w RCO,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robét zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialnos¢ ta spoczywa na obu Stronach, woéwczas koszty te poniosg Strony w
czesciach rownych.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wpltywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowieh dotyczacych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z
postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktére bedg obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§ 14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
odwiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentéw poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci ustug i prac objetych przedmiotem Kontraktu,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieto, itp.

W zwigzku z wynikajgcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zadanie
Zamawiajgcego oswiadczenia lub dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Wykonawcy lub
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Zamawiajgcego niezwtocznie przedtozy¢ wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowac¢ z dalszej realizacji
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng
zgode.

W zwigzku z wynikajgcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zgdanie
Zamawiajgcego os$wiadczania lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Wykonawcy niezwtocznie
przedtozy¢ mu wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze
wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony bedzie do odstgpienia od
niniejszej umowy na podstawie § 13 ust. 2 lit. 1 powyzej.

Na zgdanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa i
obowigzki Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy mogag zostaé przez Wykonawce
przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowsq i nieodwotalng zgode.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkich oséb realizujgcych w jego imieniu Umowe z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig klauzul informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT zawartych w § 35 §
35a Kontraktu oraz zobowigzujg sie poinformowaé¢ w imieniu Zamawiajgcego oraz CUPT
wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Podwykonawce do realizacji niniejszej umowy,
ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania niniejszej umowy oraz na
etapie jej realizacji, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu i CUPT,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego i CUPT,

oraz powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego i CUPT obowigzek
informacyjny wobec o0séb, o kitérych mowa powyzej, przekazujgc im tres¢ klauzul
informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy i CUPT.

Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych w
Kontrakcie kategorii oséb wykonujgcych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazadac¢:

a) oswiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww.
oswiadczenie Podwykonawcy; kopie umow powinny zostaC¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODQ”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzié
uzasadnione watpliwoéci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych osob lub dokumenty te bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
wyjashi, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie
0 przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy.

10. Podwykonawca zobowigzany jest poddac¢ sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce Iub inne
uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne oraz udostepni¢ dokumenty zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy ww. podmiotom.

§ 16
Postanowienia Koncowe

1. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontaktéw i koordynowania realizacji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Daniel Krzeminski, tel. (+48) 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

2. W razie niewlasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkow, jak rowniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
moze zadac jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

3. Strony ustalajg nastepujgce adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktéw dotyczacych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
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10.

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, email: LK201@ppmt.pl

Zaktad Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.
Ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan; email: [k201@zrk-dom.com.pl

b) Podwykonawca:

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony.

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz osob trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne
wzgledem oséb, ktérych dane osobowe przekazywane bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, wynikajgce z art. 14 RODO, w szczegolnosci poprzez udokumentowane
zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Wykonawcy przedstawic mu dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego
obowigzku.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby PPMT.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron/
w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoOznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) PPMT oraz ZRK-DOM
odwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zalgcznikow:

Zalacznik nr 1 — Kontrakt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

dokumentacja projektowa, pytania i odpowiedzi Zamawiajgcego, Instrukcja dla
Wykonawcy (IDW) — dokumenty w wersiji elektronicznej

Zatacznik nr 2 — Oferta Podwykonawcy
Zatacznik nr 3 — RCO
Zalacznik nr 4 — Polityka prywatnosci PPMT

Zalacznik nr 5 - OsSwiadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej ZRK-DOM

Zatacznik nr 6 - Wzo6r karty gwarancyjnej

Zalacznik nr 7 -  Wzo6r protokotu odbioru

Zatacznik nr 8 - Klauzula informacyjna dla klientéw i kontrahentéw (RODQO) ZRK-DOM
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Zalacznik nr 9 - Os$wiadczenie o przeniesieniu praw autorskich

WYKONAWCA PODWYKONAWCA

Strona 29 z 29



