

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000039372  
REGON 192547620  
NIP 583-27-54-002  
Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19  
tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155  
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150  
e-mail ppmt@ppmt.pl  
www www.ppmt.pl

Czechowice-Dziedzice, dnia 31.01.2025 r.

Nr postępowania zakupowego: P6-24I002R-57/2025

### Pytania i odpowiedzi część IV

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w związku z prowadzonym postępowaniem na Wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych czynności) obejmujących wykonanie wzmocnienia wglębnego podłoża w postaci kolumn betonowych przemieszczeniowych oraz kolumn betonowych CFA na liniach kolejowych nr 93, 150, 157, 693, 694 dla zadania: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: Linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”, podaje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### Pytanie nr 1

Wniosek o zmianę § 1 ust. 3 wzoru umowy z uwagi na okoliczność, że „PW nie zapoznał się z terenem budowy więc tym samym nie może potwierdzić warunków opisanych w punkcie.”

#### Odpowiedź

Przed zawarciem umowy Zamawiający umożliwi Podwykonawcy zapoznanie się z terenem budowy. Na wniosek oferenta może udostępnić teren na etapie postępowania zakupowego.

#### Pytanie nr 2

Wniosek o zmianę § 2 ust. 2 lit. e) z uwagi na okoliczność, że „Nie obejmuje wykonania platform roboczych oraz wykonania dróg dojazdowych. Co z badaniami pali?”

#### Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia § 2 ust. 2 lit. e) wzoru umowy w następujący sposób:

„wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót **z wyłączeniem platform roboczych i dróg dojazdowych do platform roboczych,**”

Badania pali są po stronie Podwykonawcy. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 24.01.2025 r.

#### Pytanie nr 3

Wniosek o zmianę/wykreślenie § 2 ust. 2 lit. m) wzoru umowy z uwagi na okoliczność, że „Obszar terenu budowy musi być zapewniony przez Zamawiającego w zakresie umożliwiającym wykonanie zadania.”

#### Odpowiedź

Brak zgody na zmianę. Zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e) wzoru umowy do jednych z podstawowych obowiązków Wykonawcy należy przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót. Postanowienie § 2 ust.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000039372  
REGON 192547620  
NIP 583-27-54-002  
Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19  
tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155  
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150  
e-mail ppmt@ppmt.pl  
www www.ppmt.pl

2 lit. m) reguluje sytuację, w której Podwykonawca w sposób nieuprawniony zajął teren poza przekazany mu terenem budowy.

#### Pytanie nr 4

Wniosek o zmianę/wykreślenie § 2 ust. 2 lit. x) wzoru umowy z uwagi na okoliczność, że „Zlokalizowanie infrastruktury podziemnej powinno nastąpić przed wykonaniem platformy roboczej i przejęciem placu budowy przez PW. PW na potrzeby przetargu nie przewiduje dodatkowego zespołu roboczego dla wykonywania "odkrywek"

#### Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia § 2 ust. 2 lit. x) wzoru umowy w następujący sposób:

„szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej **uwzględnionej na PZT** (instalacji oraz urządzeń) **z wyłączeniem infrastruktury naziemnej i podziemnej zlokalizowanej i oznaczonej przez Wykonawcę na potrzeby wykonania platform roboczych**, zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a także natychmiastowe powiadomienie Wykonawcy i właściciela instalacji i urządzeń, o ich uszkodzeniu w trakcie realizacji Robót, a także naprawa uszkodzeń, **z tym zastrzeżeniem, że Podwykonawca będzie informował o każdym przypadku uszkodzenia infrastruktury również nieuwzględnionej na PZT,**”

#### Pytanie nr 5

Wniosek o zmianę/wykreślenie § 2 ust. 5 wzoru umowy z uwagi na okoliczność, że „PW nie zapoznał się z terenem. Wizja budowy nie była warunkiem koniecznym do przystąpienia do przetargu”.

#### Odpowiedź

Odpowiedź, jak w Pytaniu nr 1.

#### Pytanie nr 6

Wniosek o zmianę/wykreślenie § 10 ust. 10 wzoru umowy z uwagi na okoliczność, że „Informacje o przebiegu sieci i wszelkie uzgodnienia z ich gestorami powinny być po stronie Zamawiającego i przekazane PW w momencie przekazania placu budowy.”

#### Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia § 10 ust. 10 wzoru umowy w następujący sposób:

„Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, sieciach i urządzeniach naziemnych i podziemnych **uwzględnionych na PZT** spowodowane w trakcie wykonywania Robót. ~~W celu zapobieżenia szkodom Podwykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację terenu, pozyskać informacje od potencjalnych gestorów sieci i właścicieli urządzeń oraz wykonać wykopy kontrolne, w szczególności w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną, a dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.~~”



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000039372  
REGON 192547620  
NIP 583-27-54-002  
Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19

tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155  
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150  
e-mail ppmt@ppmt.pl  
www www.ppmt.pl

#### **Pytanie nr 7**

Wniosek o zmianę/wykreślenie § 10 ust. 11 lit. a) wzoru umowy z uwagi na okoliczność, że „PW nie będzie odpowiadał za cudze roboty jak również za materiał, który nie należy do niego.”

#### **Odpowiedź**

Brak zgody na zmianę. Podwykonawca odpowiada jedynie za własne Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem zawartej umowy. Z chwilą przejęcia terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót Podwykonawca odpowiada za teren budowy oraz za przedmioty znajdujące się w jego obszarze.

Sporządziła: Magdalena Kolator-Sujkowska