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PZ.292.1036.2023.03      Warszawa, 05 września 2023 r. 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. 

Odcinek B - roboty budowlane na linii 

kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk 

Osowa w ramach projektu "Prace na 

odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z 

elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w 

ramach projektu „Prace na odcinku Glincz 

– Kartuzy – faza II”. 

 

Nr postępowania: 

9090/IRZR1/13340/03590/23/P 

Do wszystkich uczestników postępowania 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  

w Warszawie („Zamawiający”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) („Ustawa”),  

w związku z prośbami, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, podaję treść pytań wraz z udzielonymi 

odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. I 

Pytanie nr 1 

Jakie są długości i kategorie poszczególnych peronów oraz jakie jest SPU tych peronów? 

 

mailto:agata.wieczorek@plk-sa.pl
http://www.plk-sa.pl/
https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2647248?directHit=true&directHitQuery=prawo%20zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych
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Odpowiedź na pytanie nr 1 

Długość peronów przedstawiono w dokumentacji projektowej TOM II Projekt wykonawczy 

Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury SPU dla każdego peronu wynosi 

80 m. 

Pytanie nr 20 

Tom I swz (IDW) – pkt 8.6.1. lit. k) – wykonawca prosi o wyjaśnienie czy spełni opisany tu 

warunek wykazując dokumentację projektową na przebudowę urządzeń srk i telekomunikacji 

dla linii kolejowej, która w pozostałym zakresie podlegała remontowi lub rewitalizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 20 

Tak, o ile wykazana dokumentacja będzie spełniała również pozostałe kryteria wskazane w 

treści warunku. 

Pytanie nr 21 

Tom I swz (IDW) – pkt 8.6.2., lit. e), str. 16 – wykonawca prosi o uwzględnienie okoliczności, 

że w przypadku posiadania przez wykonawcę podbijarki wyposażonej w moduł do 

dynamicznej stabilizacji toru nie jest wymagane wykazanie posiadania stabilizatora 

dynamicznego toru. Właśnie w taki sposób Zamawiający postępuje w innych swoich 

postępowaniach, np. na ,,Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i kompleksowe 

wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku A2 Rabka Zaryte – Mszana 

Dolna w ramach Projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, 

na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz”. 

Odpowiedź na pytanie nr 21 

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym dokonał stosowanej modyfikacji — patrz 

Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 22 

Tom I swz (IDW) – pkt 8.6.2. poz. 4 i następne zestawienia tabelarycznego – biorąc pod 

uwagę treść art. 118 ust. 2 Pzp wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy jeżeli osoba spełniająca 

warunki postawione przed kierownikiem robót danej specjalności zostanie udostępniona 

przez podmiot trzeci, to znaczy, że ten podmiot musi wykonać odpowiednie roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia i w ślad za tym w punkcie 12 lit. a) formularza 

oferty należy taką okoliczność uwzględnić (określić firmę/nazwę podmiotu udostępniającego 
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zasób zdolności zawodowej w zakresie dysponowania kierownikiem robót i wpisać 

odpowiednią część/zakres robót powierzony temu podmiotowi jako podwykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 22 

Zamawiający wyjaśnia, że podmiot udostępniający zasób w postaci Kierownika robót danej 

specjalności nie musi wykonywać robót będących przedmiotem Zamówienia, tym niemniej w 

punkcie 12 lit. a) formularza oferty należy uzupełnić nazwę tego podmiotu oraz wskazać 

powierzony zakres polegający na kierowaniu robotami danej specjalności. 

Pytanie nr 23 

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 8.6.3. IDW lit. a) 

Zamawiający wymaga aby potencjalny Wykonawca posiadał w ciągu ostatnich 3 lat 

obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny 

roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 476 000 000,00 PLN. Wykonawca prosi o 

zmianę warunku tak aby można było wykazać się średnim rocznym przychodem netto ze 

sprzedaży w kwocie 476 000 000,00 PLN. Przypadek w którym jeden z Wykonawców w 

jednym z trzech lat obrotowych nie osiągnął określonego minimalnego przychodu ze 

sprzedaży, zaś w dwóch pozostałych znacznie go przewyższył nie świadczy o tym, że 

Podmiot ten nie jest wiarygodny. Rynek w branży inwestycyjnej różnie kształtuje się na 

przestrzeni lat. W jednych latach postępowań przetargowych jest więcej w innych zaś 

zdecydowanie mniej. Uśrednienie minimalnego rocznego przychodu niewątpliwie wpłynie na 

zwiększenie konkurencyjności nie zaburzając jednocześnie selekcji podmiotów, które będą 

w stanie zrealizować przedmiotowe zadanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Proponowany zapis jest niezgodny z  brzmieniem art. 115 ust. 1 pkt. 1)  Ustawy Pzp, 

który  jasno określa warunki dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej. W odniesieniu 

do sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może określić warunki, które zapewnią 

posiadanie przez wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do 

realizacji zamówienia. W tym celu zamawiający może wymagać w szczególności aby 

wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone minimalne 

roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

Pytanie nr 24 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat. Warunki, 

które należy spełnić w sprawie doświadczenia realizacyjnego zadań inwestycyjnych dotyczą 
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znacznych zakresów robót, których realizacja często trwa wiele lat. Prosimy o możliwość 

wykazaniem się okresem referencyjnym (realizacyjnym) z ostatnich 10 lat. 

Odpowiedź na pytanie nr 24 

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym dokonał stosowanej modyfikacji — patrz 

Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 25 

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 8.6.1. IDW lit. b) 

Zamawiający wymaga aby potencjalny Wykonawca wykazał się doświadczeniem w realizacji 

roboty budowlanej wykonanej w ramach jednej umowy na zakres której składają się Budowa 

lub Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej 

dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanej lub 

Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, wynosiła co najmniej 19 

km. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości do 14 km. Zgoda na powyższe 

wpłynie na zwiększenie konkurencyjności nie zaburzając jednocześnie selekcji podmiotów, 

które będą w stanie zrealizować przedmiotowe zadanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 25 

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym dokonał stosowanej modyfikacji — patrz 

Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 26 

Elektroenergetyka 

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy z gestorami sieci na usuniecie kolizji? Jeżeli 

nie prosimy o podanie terminu kiedy takie umowy zostaną podpisane? 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Umowy z gestorami sieci na usunięcie kolizji zostaną podpisane do czasu rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

Pytanie nr 27 

Elektroenergetyka 

Prosimy o udostępnienie wzorów umów z gestorami sieci na usuniecie kolizji. 

Odpowiedź na pytanie nr 27 

Umowy zostaną przekazane po podpisaniu z gestorami sieci. 
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Pytanie nr 28 

Elektroenergetyka 

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy przyłączeniowe w zakresie sieci 

elektroenergetycznej. Jeżeli tak prosimy wskazanie terminów w których dostawca energii 

udostępni punkty przyłączeniowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 28 

Umowy zostaną podpisane do czasu rozpoczęcia robót budowlanych. Terminy, w których 

dostawca energii udostępni punkty przyłączeniowe zostaną określone w celu umożliwienia 

realizacji robót w terminach określonych w fazowaniu robót oraz harmonogramie zamknięć. 

Wykonawca w przypadku wnioskowania o zmianę ww. założeń będzie musiał wziąć ten fakt 

pod uwagę. 

Pytanie nr 29 

Elektroenergetyka 

Czy do przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn i nN Zamawiający lub właściciel sieci 

wymaga zastosowania agregatów do zasilania odbiorców na czas usuwania kolizji? Prosimy 

o wskazanie jakiej mocy agregatów jakie należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 29 

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania agregatów. Szczegóły dot. mocy 

agregatów zostaną określone przez gestora sieci po podpisaniu umów o usunięcie kolizji. 

Pytanie nr 30 

Elektroenergetyka 

Projektowaną linię kolejową krzyżują linie 110 i 400 kV. W projekcie brak jest informacji na 

temat uzgodnień w zakresie skrzyżowań tych sieci. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach 

prac ww. sieci nie wymagają przebudowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 30 

Zamawiający potwierdza, iż linie WN oraz NN nie wymagają przebudowy. 

Pytanie nr 32 

Trakcja 

Jaki jest przewidywany termin oddania podstacji trakcyjnej z której zasilana sieć będzie sieć 

trakcyjna. 
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Odpowiedź na pytanie nr 32 

Zamawiający podaje szacowane terminy: 

PT Somonino IV kw. 2026 r. 

KS Kiełpino Kartuskie IV kw. 2026 r. 

PT Glincz  IV kw. 2026 r. 

PT Gdańsk Osowa  I kw. 2025 r. 

Pytanie nr 33 

Trakcja 

Czy w ramach zadania należy wykonać sieć trakcyjną na LK 229 na odcinku do stacji 

Kartuzy? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji projektowej w tym 

zakresie 

Odpowiedź na pytanie nr 33 

Zakres prac objętych zamówieniem został przedstawiony w treści SWZ. 

Pytanie nr 34 

Trakcja 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów sieci trakcyjnej typu 1611 lub 

strunobetonowych (ETG)? 

Odpowiedź na pytanie nr 34 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów spełniających założenia i wymogi 

dokumentacji projektowej oraz przepisów, w tym w szczególności regulacji Zamawiającego. 

Słupy typu 1611 nie spełniają wymagań instrukcji Iet-120. 

Pytanie nr 35 

Trakcja 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tradycyjnych ciężarowych kotwień sieci 

trakcyjnej ? 

Odpowiedź na pytanie nr 35 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 36 

Trakcja 
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W udostępnionej dokumentacji projektowej brak jest kart montażowych sieci trakcyjnej. 

Prosimy o udostępnienie kart montażowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 36 

Karty montażowe są zawarte w Tomie V SWZ w części A w projektach wykonawczych 

branży sieć trakcyjna. 

Pytanie nr 37 

Trakcja 

W udostępnionej dokumentacji projektowej brak jest kart doboru fundamentów sieci 

trakcyjnej. Prosimy o udostępnienie kart montażowych 

Odpowiedź na pytanie nr 37 

Karty doboru pali są zawarte w Tomie V SWZ Część A w projektach wykonawczych branży 

sieć trakcyjna. 

Pytanie nr 40 

Pytanie do par.31 Umowy - Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że będzie uprawniony do 

zawieszenia prac w przypadku zwłoki w płatnościach przekraczających 30 dni? 

Odpowiedź na pytanie nr 40 

Zamawiający wyjaśnia, że w par. 31 Umowy nie przewidziano uprawnienia dla Wykonawcy 

do zawieszenia prac. W par. 31 mowa jest o ewentualnym prawie odstąpienia w określonych 

w tych postanowieniach przypadkach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Umowa nie 

przewiduje możliwości zawieszania prac przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 41 

W odniesieniu do wymagań wymienionych w dokumencie TOM1, należy przedstawić 

doświadczenie w zakresie stacji kolejowej, które obejmuje co najmniej 2 tory główne i co 

najmniej 1 dodatkowy tor główny. Prosimy o wyjaśnienie, czy akceptowane są konstrukcje 

stacji tramwajowych lub metra z takim samym stanem torów? 

Odpowiedź na pytanie nr 41 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie nr 42 

W odniesieniu do wymagań wymienionych w dokumencie TOM1, należy przedstawić 8 

mostów, wiaduktów i estakad, w tym co najmniej 1 most kolejowy, wiadukt lub estakadę o 
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teoretycznej długości przęsła nie mniejszej niż 24 m. Prosimy o potwierdzenie, czy te 8 

konstrukcji o tej samej długości przęsła można wykazać z różnych projektów? 

Odpowiedź na pytanie nr 42 

Zamawiający potwierdza możliwość wykazania posiadania doświadczenia wymaganego 

zapisem IDW pkt 8.6.1 lit. g) sumarycznie w ramach kilku umów. Zamawiający dokonał 

stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 43 

W odniesieniu do wymagań wymienionych w dokumencie TOM1, podziemne przejście dla 

pieszych pod torami kolejowymi należy przedstawić w doświadczeniu wykonawcy. W 

związku z tym, że technologia budowy jest taka sama, uprzejmie prosimy o potwierdzenie 

czy inne konstrukcje podziemne (takie jak przejścia dla zwierząt, przepusty, wszelkie inne 

konstrukcje skrzynkowe z betonu zbrojonego) są również dopuszczalne? 

Odpowiedź na pytanie nr 43 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie nr 45 

Branża torowa 

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów dla zabudowy kozłów samohamownych 

objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 45 

Zamawiający dokonał stosowanej modyfikacji opisu technicznego — patrz Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 50 

Branża torowa 

Czy szyny utwardzane R350HT należy zabudować w obu tokach szynowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 50 

Zamawiający potwierdza, iż należy zabudować  zgodnie z wymaganiami Standardów 

Technicznych i zapisami określonymi w dokumentacji projektowej szyny z gatunku stali 

350HT należy stosować: 

- dla łuków kołowych R ≤ 800 m wraz z krzywymi przejściowymi oraz na wstawkach 

międzyrozjazdowych w obu tokach szynowych, 
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- na całej długości głowic rozjazdowych, w tym na długości wszystkich wstawek pomiędzy 

rozjazdami, odcinkami i łukami wyrównawczymi itp. – z uwagi na obligatoryjne stosowanie 

we wszystkich torach głównych (zasadniczych i dodatkowych) rozjazdów wykonanych ze 

stali szynowej z gatunku 350HT,  

- na odcinkach toru znajdujących się pomiędzy odcinkami zabudowanymi z szyn z gatunku 

350HT, gdy ich długość jest mniejsza niż 120m, niezależnie od tego czy odcinek ten 

położony jest w prostej czy w łuku poziomym (z uwagi na wymaganie utrzymania 

jednakowego standardu nawierzchni). 

Pytanie nr 51 

Branża torowa 

Czy na międzytorzach należy układać barierki na dł. peronów? 

Odpowiedź na pytanie nr 51 

Roboty budowlane należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, która nie 

przewiduje budowy barier na międzytorzach na długości peronów. 

Pytanie nr 52 

Branża torowa 

Czy w obrębie inwestycji znajdują się place składowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 52 

Zamawiający nie posiada placy składowych, które mógłby udostępnić Wykonawcy. 

Wykonawca może nieodpłatnie składować materiały na działkach, które zostaną przekazane 

jako plac budowy. 

Pytanie nr 55 

Branża torowa 

Czy odbojnice mogą być zabudowane z szyn staroużytecznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 55 

Do budowy odbojnic należy przewidzieć szyny nowe. 

Pytanie nr 56 

Czy Zamawiający jest w chwili obecnej w posiadaniu Pozwolenia na Budowę z klauzulą 

ostateczności lub pozwolenie zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności dla 

niniejszego projektu? 
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Odpowiedź na pytanie nr 56 

Zgodnie z zapisami SWZ Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności bądź zaopatrzone 

w rygor natychmiastowej wykonalności zostaną przekazane wykonawcy w ciągu 90 dni od 

zawarcia Umowy. 

Pytanie nr 57 

Prosimy o sprecyzowanie co należy wycenić w pozycji kosztorysu Wymogi Ogólne pt. 

„Zabezpieczenie interesów osób trzecich w trakcie wykonywania robót wraz z kosztami 

czasowego zajęcia terenu” 

Odpowiedź na pytanie nr 57 

W pozycji należy wycenić zakres czynności zgodny z zapisami pkt. 1.8.11 ST.00.00. 

Wymagania ogólne oraz każdy inny który wykonawca zidentyfikował w trakcie weryfikacji 

dokumentacji Zamawiającego jako niezbędne do poniesienia. 

Pytanie nr 58 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie place składowe? Jeśli tak, to w jakich 

lokalizacjach? 

Odpowiedź na pytanie nr 58 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 54. 

Pytanie nr 60 

Prosimy o wskazanie dokładnego adresu składowania materiałów z rozbiórki, które 

Zamawiający będzie chciał zostawić na swój użytek. 

Odpowiedź na pytanie nr 60 

Materiały z rozbiórki winny być odwiezione zgodnie z Warunkami Umowy § 20 ust. 4. 

Pytanie nr 61 

Czy obszar inwestycji koliduje z obszarem Natura2000? 

Odpowiedź na pytanie nr 61 

W zakresie inwestycji na odcinku od km 163+250 do 191+629 analizowanej linii kolejowej 

znajduje się obszar Natura 2000 Jar Rzeki Raduni PLH220011. Planowana inwestycja nie 

przecina bezpośrednio tego Obszaru Natura2000. 
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Pytanie nr 64 

Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie tłucznia z rozbiórki do ponownej zabudowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 64 

Zamawiający nie potwierdza. Wykonawca zobowiązany jest użyć na budowę subwarstwy 

wyłącznie nowy tłuczeń. 

Pytanie nr 65 

Ilukrotnego szlifowania szyn i rozjazdów wymaga Zamawiający? 

Odpowiedź na pytanie nr 65 

Zamawiający wymaga jednokrotnego szlifowania. 

Pytanie nr 67 

W kosztorysie branży torowej Istnieje pozycja dotycząca „Jednorazowej naprawy torów i 

rozjazdów”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności przejścia podbijarką i 

stabilizatorem więcej niż 1 raz, Zamawiający zapłaci odpowiednią wielokrotność za 

każdorazowe przejście maszyn. 

Odpowiedź na pytanie nr 67 

Zamawiający nie potwierdza. Cena jednostkowa dotyczy jednorazowej naprawy torów i 

rozjazdów a nie jednorazowego przejścia maszyn torowych. 

Pytanie nr 68 

Pomnik orła na PO Borkowo – czy przez odtworzenie Zamawiający ma na myśli ponowną 

zabudowę istniejącego pomnika? 

Odpowiedź na pytanie nr 68 

Zgodnie z treścią SWZ Wykonawca winien zabezpieczyć i zdemontować pomnik, a następnie 

po wykonaniu robót odtworzyć go poprzez ponowną zabudowę w lokalizacji określonej 

dokumentacją projektową.   

Pytanie nr 69 

Czy odbojnice z demontażu będą mogły być wykorzystane do ponownej zabudowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 69 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55. 
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Pytanie nr 70 

Czy ilości kruszyw podane w kosztorysach w „m3” są ilością w stanie zagęszczonym? 

Odpowiedź na pytanie nr 70 

Ilości w kosztorysach ofertowych stanowią liczbę jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych, w tym przypadku liczbę objętości warstw konstrukcyjnych do wykonania, a nie 

ilości materiału do zabudowy. Określenie ilości materiału do zabudowy w stanie luźnym, leży 

po stronie Wykonawcy Robót. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować dokumentację 

projektową oraz STWiORB w celu określenia rzeczywistej ilości robót do realizacji. Kosztorys 

ofertowy stanowi jedynie podstawę do wyceny i późniejszego rozliczenia prac. 

Pytanie nr 71 

Czy ilości geotekstyliów podane w kosztorysach w „m2” uwzględniają zakład materiału? 

Odpowiedź na pytanie nr 71 

Ilości w kosztorysach ofertowych stanowią liczbę jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych, w tym przypadku liczbę objętości warstw konstrukcyjnych do wykonania, a nie 

ilości materiału do zabudowy. Określenie ilości materiału do zabudowy w stanie luźnym, leży 

po stronie Wykonawcy Robót. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować dokumentację 

projektową oraz STWiORB w celu określenia rzeczywistej ilości robót do realizacji. Kosztorys 

ofertowy stanowi jedynie podstawę do wyceny i późniejszego rozliczenia prac. 

Pytanie nr 73 

Prosimy o umieszczenie jakichkolwiek wytycznych technicznych dotyczących tłumików 

torowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 73 

Zgodnie z zapisami raportu: jako działania minimalizujące oddziaływanie akustyczne wybrano 

zastosowanie tłumików akustycznych (o skuteczności co najmniej 2 dB). Tłumiki torowe 

powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez 

PKP PLK S.A. Dodatkowo integralną częścią instalacji powinien być komplet narzędzi do 

montażu i demontażu absorberów danego producenta. 

Pytanie nr 75 

W projekcie występują różne belki podwalinowe dla ekranów akustycznych – od dł. 1,95 m do 

4,95m. W kosztorysie występuje tylko jedna pozycja dla belek, gdzie podane są ich „sztuki”, 

jednak przy takiej rozbieżności ich rodzajów prosimy albo o zmianę jednostki na m3 albo o 
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wprowadzenie kilku osobnych pozycji dla różnych rodzajów belek. Do tego ilość belek z 

kosztorysu nie zgadza się z zestawieniem z rysunków (126 vs. 129 sztuk). 

Odpowiedź na pytanie nr 75 

Zarówno w projekcie jak i kosztorysie jest 126 szt. elementów belek podwalinowych. 

Zamawiający dokonał stosowanej modyfikacji SWZ— patrz Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 77 

Prosimy o udzielenie informacji skąd dokładnie pochodzi finansowanie projektu i w jakich 

procentach są to środki własne lub fundusze unijne. 

Odpowiedź na pytanie nr 77 

Pytanie nie dotyczy treści SWZ. 

Pytanie nr 78 

Kiedy Zamawiający planuje przedstawić informację o wysokości budżetu przeznaczonego na 

niniejsze zadanie? 

Odpowiedź na pytanie nr 78 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Pytanie nr 79 

Czy przedstawione w dokumentacji fazowanie robót jest ostateczne? Czy będzie można 

wprowadzić do niego zmiany? 

Odpowiedź na pytanie nr 79 

Zgodnie z treścią STWiORB ST 00.00 w ramach optymalizacji zadania Wykonawca powinien 

dokonać aktualizacji fazowania pod warunkiem spełnienia wymogów specyfikacji i 

zapewnienia terminowej realizacji etapów oraz dotrzymania zaplanowanych terminów dla 

wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej zgodnie z wymogami kontraktowymi. 

Pytanie nr 80 

Czy będzie można zmienić czas trwania poszczególnych faz budowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 80 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 79. 
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Pytanie nr 82 

Kiedy mają się zakończyć prace na LK234? Czy Zamawiający pozwoli na rozpoczęcie prac 

na LK201 i jej zamknięcie nawet jeśli LK234 nie zostanie jeszcze oddana do użytku? 

Odpowiedź na pytanie nr 82 

Zamawiający informuje, iż do czasu rozpoczęcia etapu I realizacji umowy prace na linii 234 

zostaną zakończone. 

Pytanie nr 83 

Po czyjej stronie stoi organizacja komunikacji zastępczej? 

Odpowiedź na pytanie nr 83 

Komunikacje zastępczą zapewnia organizator przewozów kolejowych. 

Pytanie nr 84 

Jeśli organizacja komunikacji zastępczej stoi po stronie Wykonawcy, to prosimy o 

przedstawienie planu działania komunikacji zastępczej – trasy, przystanki, czas działania, 

ilość wymaganych autobusów. 

Odpowiedź na pytanie nr 84 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 83. 

Pytanie nr 85 

Kto pokryje koszty komunikacji zastępczej, jeśli kwota zarezerwowana na ten cel w ramach 

niniejszego projektu w wysokości 5 mln zł okaże się niewystarczająca? 

Odpowiedź na pytanie nr 85 

Zgodnie z treścią Warunków Umowy w sytuacji przekroczenia kwoty przeznaczonej na 

pokrycie kosztów komunikacji zastępczej dalsze koszty zostaną pokryte z Wynagrodzenia 

Warunkowego. 

Pytanie nr 87 

Czy ilości geowłókniny i niesortu uwzględniają ilości potrzebne dla zabudowy stref 

przejściowych oraz podtorza pod rozjazdami? 

Odpowiedź na pytanie nr 87 

Pozycje dotyczące układania geowłókniny oraz warstw ochronnych obejmują cały obszar 

torowiska na przedmiotowych odcinkach.  Kosztorys ofertowy należy rozpatrywać łącznie z 
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Dokumentacją Projektową i STWiORB. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować 

dokumentację projektową oraz STWiORB w celu określenia rzeczywistej ilości robót do 

realizacji. Kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawę do wyceny i późniejszego rozliczenia 

prac. 

Pytanie nr 88 

Według DŚ tłumiki szynowe należy zainstalować na łącznej długości 1,792 km toru, 

tymczasem w RCO przewidziano 1,566 km toru. Czy Zamawiający potwierdza ilość z RCO? 

Odpowiedź na pytanie nr 88 

Tłumiki akustyczne należy zamontować zgodnie Wymaganiami określonymi w pkt 22, str. 

11/184 Decyzji  GDOŚ nr DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.65 z dnia 26.08.2022 r. która to 

przewiduje montaż tłumików na łącznej długości 1,566 km toru.   

Przytoczona ilość 1,792 km w pytaniu dotyczy pkt 2.39 decyzji RDOŚ - pismo nr RDOŚ-Gd 

WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r., który został uchylony ww. decyzją 

GDOŚ. 

Pytanie nr 90 

Po czyjej stronie leży wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu? 

Odpowiedź na pytanie nr 90 

Analiza porealizacyjna hałasu zostanie wykonana przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 91 

Ile tablic informacyjnych UE i pamiątkowych należy postawić w ramach niniejszego projektu? 

Odpowiedź na pytanie nr 91 

Należy przyjąć wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych oraz 4 szt. tablic pamiątkowych. 

Pytanie nr 92 

Mając na uwadze zapisy ST.02.02 pkt 5.1 ppkt d) oraz pkt 5.4.7  -  Zgodnie z decyzją 

środowiskową RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 punkt A FAZA REALIZACJI 

podpunkt 2.15 „Prace związane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby, prowadzić poza 

okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.” W związku z 

powyższym, w zależności od terminu rozpoczęcia inwestycji będzie zależała możliwość 

prowadzenia prac. Czy oznacza to, że w okresie od 1 marca do 31 sierpnia nie będzie możliwe 

prowadzenie prac przygotowawczych związanych z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej? W 
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dalszej kolejności będzie się to wiązało z brakiem możliwości wykonywania innych, 

następujących po sobie prac.  

Odpowiedź na pytanie nr 92 

Zgodnie z przytoczonym zapisem Decyzji Środowiskowej wszelkie prace przygotowawcze 

związane z ingerencją w wierzchnią warstwę gleby, w tym usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

w okresie od 1 marca do 31 sierpnia nie będzie możliwe.  W tym okresie będą możliwe prace 

na terenach przekształconych, gdzie nie ma gleby np. przebudowa istniejącego torowiska lub 

w miejscach, gdzie warstwa gleby istnieje, ale zostanie z zachowaniem ww. okresu zdjęta i 

składowana w odpowiedni sposób. 

Pytanie nr 93 

W związku z tym, iż znane są rzędne platform roboczych. Zwracamy się z prośbą o podanie 

kubatury nasypów i wykopów tymczasowych koniecznych do wykonania platform roboczych 

(do poziomu dołu platformy) 

Odpowiedź na pytanie nr 93 

Kubatura nasypów i wykopów tymczasowych koniecznych do wykonania platform roboczych 

zależy w pełni od sprzętu geotechnicznego przewidzianego przez wykonawcę do realizacji 

robót geotechnicznych, którego rodzaj bezpośrednio determinuje wymaganą grubość 

platform. Dlatego określenie tego zakresu leży bezpośrednio po stronie wykonawcy. 

Pytanie nr 95 

Czy na odcinkach na których wykonywana będzie stabilizacja chemiczna podtorza, konieczne 

jest dodatkowe ułożenie geowłókniny separacyjnej? Pkt. 3.8 Projektu Wykonawczego – Układ 

torowy, podtorze i odwodnienie wskazuje, że tak – prosimy o potwierdzenie.  

Odpowiedź na pytanie nr 95 

Na odcinkach torowiska, gdzie należy wykonać warstwę ochronną o grubości 35 cm z 

dodatkowym wzmocnieniem chemicznym nie przewiduje się układania geowłókniny. 

Pytanie nr 96 

Czy w pozycji rozliczeniowej dotyczącej wykonania platformy roboczej należy uwzględnić 

koszt ułożenia geowłókniny/geotkaniny separacyjnej? ST02.22 pkt 5.3 – wskazuje, że należy. 

Prosimy o potwierdzenie.  

Odpowiedź na pytanie nr 96 
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Konstrukcja platform roboczych zależy od sprzętu geotechnicznego przewidzianego przez 

wykonawcę do realizacji robót geotechnicznych oraz od warunków gruntowych pod platformą 

roboczą określonych w dokumentacji projektowej.  

Koszt ułożenia geowłókniny/geotkaniny, jeżeli będzie to niezbędne, należy uwzględnić w 

pozycji dotyczącej wykonania platformy roboczej. 

Pytanie nr 99 

Czy zostało przewidziane jakiekolwiek zwieńczenie kolumn wzmacniających podtorze? 

Odpowiedź na pytanie nr 99 

W dokumentacji projektowej przewidziano wzmocnienia w technologiach niewymagających 

zwieńczenia kolumn. 

Pytanie nr 100 

W jaki sposób należy zakotwić ściągi stalowe w palisadzie z pali CFA? Prośba o udostępnienie 

szczegółu bloku oporowego oraz o informację czy poza oczepem wymagane jest również 

wykonanie kleszczy stalowych.  

Odpowiedź na pytanie nr 100 

Wymogi dla głowicy (bloku oporowego) opisano szczegółowo w specyfikacji technicznej 

ST.02.26. Zastosować należy typowe głowice do elementów linowych (jak np. do trwałych 

kotew gruntowych linowych sprężanych). Każdy z dostawców lin stalowych na rynku posiada 

własne rozwiązanie takiej głowicy, dlatego nie sugeruje się w projekcie konkretnego systemu. 

Głowice mają być oparte na oczepie żelbetowym, kleszcze stalowe nie są wymagane. 

Pytanie nr 102 

Zgodnie z Decyzją Środowiskową w rejonie peronów i parkingów należy wykonać nasadzenia 

drzew i krzewów (pkt.11c Decyzji GDOŚ DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.65 z 26.08.2022 

r.) – w przekazanej dokumentacji projektowej brak jest tomu branży „ZIELEŃ”, brakuje też 

przedmiaru i specyfikacji technicznej dla tego zakresu robót (nie ma możliwości wyceny). 

Zwracam się z prośbą o przekazanie brakującej dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 102 

Lokalizacja projektowanych nasadzeń została przedstawiona na arkuszach PZT. 

Na odc. C1 projektowana zieleń nie występuje. 
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Na odc. B załączono zarówno przedmiar (plik o nazwie P224-DP-ZIE-02-001-KO-10), jak i 

specyfikację techniczną (plik o nazwie: P224-PW-WYC-02-003-STWIORB-4.1_AZ). 

Dokumenty te dotyczą pozycji: wysiew nasion i łąk kwietnych oraz nasadzenia drzew i 

krzewów.  

Zamawiający dokonał stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 105 

Zawarte w zamieszczonej dokumentacji projekty stałej organizacji ruchu nie posiadają 

wymaganych przepisami opinii organów zarządzających drogami lub chociażby zatwierdzeń 

organów zarządzających ruchem (stosownie do kategorii drogi). Prosimy o informację, czy 

powyższe dokumenty zostaną uzupełnione i w jakim czasie. 

Odpowiedź na pytanie nr 105 

Komplet dokumentów zastanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 108 

Zawarty w dostępnej dokumentacji PW Branży Drogowej nie przewiduje w swym zakresie 

prac/odtworzenia/naprawy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej DW211 

przebiegającej pod wiaduktem w obrębie planowanego WK w Borkowie przy PO Borkowo. 

Projekt mostowy przewiduje natomiast lokalizację elementów podpory pośredniej i przyczółka 

w bezpośredniej bliskości jezdni i przewiduje zakresem całkowitą naprawę konstrukcji 

nawierzchni drogę, brak jednakże pozycji przedmiarowych drogowych dotyczących drogi w 

przedmiarze mostowym dla tego obiektu, umieszczono zakres jedynie w opisie technicznym. 

Czy te pozycje uwzględniono w przedmiarze drogowym? 

Odpowiedź na pytanie nr 108 

Zamawiający dokonał stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 110 

Opis do LPN  pkt 2.2.12. - kto ma zaprojektować sterowanie łącznikami w ST ? (brak informacji 

odniesienia w jakim projekcie tego szukać) ? 

Odpowiedź na pytanie nr 110 

W ramach projektu LPN przewidziano zastosowanie szaf telemechaniki w kontenerowych 

stacjach transformatorowych, natomiast w ramach projektu branży teletechnicznej łącza 

światłowodowe pomiędzy szafami telemechaniki, a najbliższym budyniem Podstacji 

Trakcyjnej. 
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Konieczność zaprojektowania sterowania łącznikami stanowi obowiązek Wykonawcy. 

Pytanie nr 111 

Uzgodnienie z PKP Energetyki dotyczy tylko i wyłącznie rejonu PT Glincz oraz PT Gdańsk 

Osowa . Prosimy o informację co z pozostałymi elementami LPN (stacje transformatorowe , 

kable poza obszarem PT Glincz oraz PT Gdańsk Osowa) ? 

Odpowiedź na pytanie nr 111 

LPN w całości będzie własnością PKP PLK S.A., w związku z powyższym nie ma konieczności 

uzgodnienia całego zakresu z PGE Energetyka Kolejowa. Załączone uzgodnienie dotyczy 

prowadzenia kabli w obrębie Podstacji Trakcyjnych. 

Pytanie nr 113 

Brak na planie sytuacyjnym lokat słupów trakcyjnych 162-38, 163-7.  

Odpowiedź na pytanie nr 113 

Budowa wskazanych słupów trakcyjny jest realizowana w ramach odrębnego kontraktu. 

Wykonawca robót będzie zobowiązany do  skoordynowania prac w tym zakresie z sąsiednim 

wykonawcą robót oraz udostępnienia terenu budowy w celu dokonania ww. prac. 

Pytanie nr 114 

W lokalizacji słupa 163-34 – znajdują się schody pod odciągiem sieci trakcyjnej.  

Odpowiedź na pytanie nr 114 

Odciąg słupa znajduje się dostatecznie wysoko od powierzchni, na której znaleźć się może 

obsługa. W najniższym punkcie będzie to ok. 5 m (pręt odciągu od powierzchni). 

Pytanie nr 117 

Prosimy o sprawdzenie, czy przy wszystkich poręczach schodów zostały zaprojektowane 

uszynienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 117 

Uszynienia zostały zaprojektowane tylko w miejscach, gdzie poręcze wchodzą w strefę 

oddziaływania sieci trakcyjnej lub potrzebna była ekwipotencjalizacja ze względu na zbliżenie 

do elementów już uszynionych. Wszelkie szczegóły uszynienia ujęte są na rysunkach P224-

PW-TRA-02-000-4002 – 4030. 
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Pytanie nr 120 

PKT. 3.5.5, strona 18 opisu technicznego Układ torowy, podtorze i odwodnienie – odcinek B 

– Czy przytwierdzenie sb, czy analogicznie jak tor W14? 

Odpowiedź na pytanie nr 120 

Zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie nr 122 

PKT. 3.8.2, strona 23 opisu technicznego Układ torowy, podtorze i odwodnienie – odcinek B -  

„Zakłada się uzyskanie na powierzchni warstwy ochronnej Is ≥ 1,03 oraz wtórnego modułu 

odkształcenia E2 ≥ 120 MP (oraz E2 ≥ 120 MP na budowanych łącznicach)”. Czy na łącznicy 

nie powinno być E2 ≥ 100 MP zgodnie z pkt. 3.8.1?  

Odpowiedź na pytanie nr 122 

Zamawiający dokonał stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 126 

Brak legarów pod ułożenie płyty osb na warstwie docieplenia – na przedstawionych 

przekrojach płyta osb spoczywa bezpośrednio na warstwie izolacyjnej. Brak membrany nad 

warstwą izolacji. 
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Odpowiedź na pytanie nr 126 

Zamawiający dokonał stosowanej modyfikacji SWZ — patrz Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 128 

Niniejszym zwracamy się z wnioskiem/prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu 

zawartego  

w  Rozdziale 8 SWZ pkt 8.6.1 w następujący sposób: 

„8.6.1. w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.4 IDW wymagane jest wykazanie przez 

Wykonawcę, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: […]” 

W ocenie wykonawcy, zmiana o którą wnioskujemy, nie wpłynie negatywnie na przebieg 

procesu inwestycyjnego oraz jakość realizowanych prac.  

Wydłużenie okresu referencyjnego do 10 lat w stosunku do obecnie wymaganych ostatnich 8 

lat nic nie zmienia – w tym czasie nie nastąpiła jakaś znacząca zmiana wiedzy technicznej, 

która mogłaby wpłynąć na poziom wiedzy czy też doświadczenia firm, które realizowały 

inwestycje np. 9 czy 10 lat temu a z powodu to której zmiany Zamawiający nie miałby gwarancji 

należytego wykonania zamówienia. 

Wydłużenie o które wnioskuje wykonawca, w żaden ujemny sposób nie wpłynie na poziom 

wykonawców, którzy złożą oferty w postępowaniu. 

Powyższa zmiana pozwoli natomiast na udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców 

oraz pozwoli Zamawiającemu otrzymać więcej ofert, co pozytywnie wpłynie na 

konkurencyjność w postępowaniu przetargowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 128 

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym dokonał stosowanej modyfikacji — patrz 

Zmiana I SWZ. 

Pytanie nr 130 

Terminy realizacji Opcji na interfejsy określa załącznik nr 15 do Umowy „Przewidywane 

zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs. Wykonawca w dokumentach zamówienia 

nie znajduje wskazanego załącznika. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 130 

Załącznik nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na 

interfejs został udostępniony w dokumentach zamówienia. 
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ZMIANA I SWZ 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie  

art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  („Ustawa”) zmieniam treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Tom I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców 

 

➢ Pkt 8.6.1 . otrzymuje brzmienie: 

8.6.1. w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.4 IDW wymagane 

jest wykazanie przez Wykonawcę , że w okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: 

a)  robotę budowlaną, w ramach jednej umowy, na zakres 

której składają się Budowa lub Przebudowa nawierzchni 

torowej na linii kolejowej co najmniej dwutorowej 

zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma 

długości Budowanych lub Przebudowywanych torów 

wynosiła co najmniej 16 km, 

b) robotę budowlaną, w ramach jednej umowy na zakres której 

składają się Budowa lub Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z 

konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej 

dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie 

suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci 

trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, wynosiła co 

najmniej 14 km, 

c) roboty budowlane w ramach jednej umowy, na zakres 

których składają się zabudowa lub wymiana co 

najmniej dwanaście [12] rozjazdów kolejowych, 

d) Budowę lub Przebudowę co najmniej 1 stacji kolejowej, 

przy czym roboty budowlane obejmowały co najmniej dwa 

[2] tory główne zasadnicze i co najmniej jeden [1] tor 

główny dodatkowy, wraz z nawierzchnią i podtorzem z 

odwodnieniem oraz co najmniej dwa [2] perony, 
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e) Budowę lub Przebudowę co najmniej 1 (jednego) 

systemu stacyjnych, scentralizowanych 

komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem 

kolejowym), na stacji liczącej co najmniej dziesięć 

[10] zwrotnic, 

f) Budowę lub Przebudowę lub co najmniej 1 blokady 

liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego, 

g) Budowę lub Przebudowę co najmniej ośmiu [8] obiektów 

typu: most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej jeden 

[1] most kolejowy lub wiadukt kolejowy lub estakada 

kolejowa, o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła 

nie mniejszej niż 24 m wykonanych w ramach kilku umów, 

h) Budowę lub Przebudowę co najmniej jednego [1] 

obiektu typu: przejście podziemne dla pieszych pod 

torami kolejowymi, 

i) roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na 

zakres których składają się wykonanie wzmocnienia za 

pomocą kolumn betonowych lub kolumn DSM o łącznej 

długości min. 20 000 mb, 

j) Budowa w ramach jednej umowy co najmniej 1 (jednej) 

ściany oporowej o długości min. 40 m, 

k) co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową 

(obejmującą projekt wykonawczy) w zakresie Budowy lub 

Przebudowy linii kolejowej w zakresie urządzeń srk i 

telekomunikacji, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 

PLN (pięćset tysięcy złotych 0/100) netto 

➢ Pkt 8.6.2 lit e) tiret drugi otrzymuje brzmienie: 

e) co najmniej 1 szt. - stabilizator dynamiczny toru, w 

przypadku stosowania podbijarki z modułem dynamicznej 

stabilizacji toru stabilizator toru nie jest wymagany, 

➢ Pkt 9.6.1 . otrzymuje brzmienie: 

9.6.1. a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
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miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór 

wykazu stanowi Załącznik Nr 3 do IDW); 

b) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

(wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 3a do IDW); 

 

➢ Pkt 17.1. otrzymuje brzmienie: 

17.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie 

Zakupowej do dnia: 29 września 2023 r., do godziny: 10:00. 

➢ Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie: 

18.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2023 r., o godzinie 10:30. 

Tom II SWZ – Warunki Umowy: 

➢ § 12. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 będzie złożony najwcześniej jak to możliwe, ale nie 

później niż 30 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien był 

dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności, a jeżeli zmiana Umowy ma 

dotyczyć również zmiany Wynagrodzenia netto, wniosek o którym mowa powyżej 

zostanie przez Wykonawcę złożony nie później niż 45 Dni po tym, kiedy Wykonawca 

dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności. W 

przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w terminie wniosku, o którym mowa w 

niniejszym paragrafie, roszczenie, o którym mowa w ust. 1, dochodzone na 

podstawie postanowień Umowy, wygasa. 

 

Tom IV SWZ – Wycena 

CZĘŚĆ A — PRZEDMIARY ROBÓT 

➢ 1_1_odc. B \07.OBI 

Plik: P224-DP-OBI-02-008-KIO-10– otrzymuje nowe brzmienie – patrz załączniki. 

➢ 1_1_odc. B\08.KUB\8.1 BUDYNEK W GLINCZU\ZESZYT 1 – ARCHITEKTURA 

Plik: P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz załączniki. 

➢ 1_1_odc. B\19. EKR 
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Plik: P224-DP-PER-KON-EKR-02-001-KIO-10 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz 

załączniki. 

➢ 1_2_odc. C\08.KUB\BUDYNEK W OSOWIE\8.1 ARCHITEKTURA 

Plik: P224-DP-KUB-ARC-03-000-KIO-W09 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz 

załączniki. 

Tom V SWZ – OPIS ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ A — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – CZĘŚĆ OPISOWA i RYSUNKOWA 

➢ 1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\01. TOR\0000 Opis techniczny  

Plik: P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.2 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz załączniki.  

Dodaje się plik: P224-PW-OPT-ZAL-13-Parametry kozłów samoh 

➢ 1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\08. KUB\8.1 NAS. GLINCZ\Zeszyt 1 – 

ARCH  

Plik: P224-PW-KUB-ARC-02-001-OPT-10.2 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz 

załączniki. 

Plik: P224-PW-KUB-ARC-02-001-1002-10.2 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz 

załączniki. 

➢ 1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\08.KUB\Budynek socjalny Gdansk 

Osowa\8.1 ARCHITEKTURA  

Plik: P224-PW-KUB-ARC-07-001-OPT-10.1 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz 

załączniki. 

Plik: P224-PW-KUB-ARC-07-001-1002-10.1 – otrzymuje nowe brzmienie – patrz 

załączniki. 

➢ 1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM I-PZT  

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-02_163+700.00 - 164+600.00 – otrzymuje nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-05_165+500.00 - 166+450.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-09_168+300.00 - 169+200.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 
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Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-16_174+700.00 - 175+600.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-18_176+500.00 - 177+420.00 - 178+350.00 – 

otrzymują nowe brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-19_177+420.00 - 178+350.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-20_178+350.00 - 179+250.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-21_179+250.00 - 179+520.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-25_181+210.00 - 181+490.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-29_183+230.00 - 184+150.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-30_184+150.00 - 185+100.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-31_185+100.00 - 185+600.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki. 

Plik: P224-PW-PZT-02-000-10.2-33_186+150.00 - 187+020.00 – otrzymują nowe 

brzmienie – patrz załączniki.  

➢ 1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\Zeszyt 7.08 WK_175+424 

Plik: P224-PW-OBI-02-008-OPT_175+424-10.2– otrzymuje nowe brzmienie – patrz 

załączniki.  
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Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższą 

zmianę należy traktować jako integralną część SWZ 

 

Załączniki: 

1) P224-DP-OBI-02-008-KIO-10 — po Zmianie I SWZ 

2) P224-DP-KUB-ARC-02-001-KIO-W10 — po Zmianie I SWZ 

3) P224-DP-PER-KON-EKR-02-001-KIO-10 — po Zmianie I SWZ 

4) P224-DP-KUB-ARC-03-000-KIO-W09 — po Zmianie I SWZ 

5) P224-PW-TOR-02-001-OPT-10.2 — po Zmianie I SWZ 

6) P224-PW-OPT-ZAL-13-Parametry kozłów samoh 

7) P224-PW-KUB-ARC-02-001-OPT-10.2 — po Zmianie I SWZ 

8) P224-PW-KUB-ARC-02-001-1002-10.2  — po Zmianie I SWZ 

9) P224-PW-KUB-ARC-07-001-OPT-10.1 — po Zmianie I SWZ 

10) Plik: P224-PW-KUB-ARC-07-001-1002-10.1 — po Zmianie I SWZ 

11) P224-PW-PZT-02-000-10.2-02_163+700.00 - 164+600.00 — po Zmianie I SWZ 

12) P224-PW-PZT-02-000-10.2-05_165+500.00 - 166+450.00 — po Zmianie I SWZ 

13) P224-PW-PZT-02-000-10.2-09_168+300.00 - 169+200.00 — po Zmianie I SWZ 

14) P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00 — po Zmianie I SWZ 

15) P224-PW-PZT-02-000-10.2-16_174+700.00 - 175+600.00 — po Zmianie I SWZ 

16) P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00 — po Zmianie I SWZ 

17) P224-PW-PZT-02-000-10.2-18_176+500.00 - 177+420.00 — po Zmianie I SWZ 

18) P224-PW-PZT-02-000-10.2-19_177+420.00 - 178+350.00 — po Zmianie I SWZ 

19) P224-PW-PZT-02-000-10.2-20_178+350.00 - 179+250.00 — po Zmianie I SWZ 

20) P224-PW-PZT-02-000-10.2-21_179+250.00 - 179+520.00 — po Zmianie I SWZ 

21) P224-PW-PZT-02-000-10.2-25_181+210.00 - 181+490.00 — po Zmianie I SWZ 

22) P224-PW-PZT-02-000-10.2-29_183+230.00 - 184+150.00 — po Zmianie I SWZ 

23) P224-PW-PZT-02-000-10.2-30_184+150.00 - 185+100.00 — po Zmianie I SWZ 

24) P224-PW-PZT-02-000-10.2-31_185+100.00 - 185+600.00 — po Zmianie I SWZ 

25) P224-PW-PZT-02-000-10.2-33_186+150.00 - 187+020.00 — po Zmianie I SWZ 

26) P224-PW-OBI-02-008-OPT_175+424-10.2 — po Zmianie I SWZ 
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