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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji  

Wydział zamówień na roboty budowlane I 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

fax + 48 22 473 23 99 

agata.wieczorek@plk-sa.pl 

www.plk-sa.pl 

 

PZ.292.1036.2023.11 Warszawa, data na podpisie elektronicznym 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. 
Odcinek B - roboty budowlane na linii 
kolejowej nr 201 odc. Somonino – 
Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace 
na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z 
elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w 
ramach projektu „Prace na odcinku 
Glincz – Kartuzy – faza II”. 
 
Nr postępowania: 
9090/IRZR1/13340/03590/23/P 

Do wszystkich uczestników postępowania 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą  

w Warszawie („Zamawiający”) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) („Ustawa”),  

w związku z prośbami, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, podaję treść pytań wraz z udzielonymi 

odpowiedziami oraz na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy zmieniam treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ CZ. IV 

Pytanie nr 2 

Zamawiający wymaga zbudowania sieci teletransmisji zgodnie z instrukcją Ie-122. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie: 

a) W oparciu o urządzenia jakiego producenta, Zamawiający wdraża sieć teletransmisyjną 

IP-MPLS? 

mailto:agata.wieczorek@plk-sa.pl
http://www.plk-sa.pl/
https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2647248?directHit=true&directHitQuery=prawo%20zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych
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b) W oparciu o rozwiązanie jakiego producenta jest wdrażany system nadzoru i 

administracji? W jakiej wersji oprogramowania jest ten system? 

c) czy zgodnie z wymogami Ie-122, rozdział 7, pkt. 2. Oferowane urządzenia muszą być 

zarządzane przez posiadany przez Zamawiającego system nadzoru do poziomu karty, portu 

i umożliwiać zestawienie i nadzorowanie usług przez cała sieć, na całej drodze? 

d) Czy w ramach zadania, Wykonawca musi dostarczyć niezbędne licencje do wdrażanego 

przez Zamawiającego systemu zarządzania, dla każdego dostarczonego przełącznika 

sieciowego sieci obiektowej LAN i sieci dostępowej i agregacyjnej IP-MPLS? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Budowa CSDIP i SMW co do zasady została wyłączona z zakresu niniejszego projektu z 

jednoczesnym zagwarantowaniem infrastruktury dla ww. systemów (kanalizacja 

teletechniczna, zasilanie, konstrukcje wsporcze – nowobudowane wiaty peronowe na 

stacjach muszą być przystosowane do zabudowy tablic – wyświetlaczy – krawędziowych, 

szafa rozdzielcza) pod przyszłe przewidywane potrzeby. Natomiast w zakresie robót należy 

przewidzieć budowę systemu sygnalizacji czasu i nagłośnienia na stacjach i przystankach, 

tam gdzie w stanie istniejącym systemy te są zabudowane. W celu dystrybucji zasilania dla 

przyszłych urządzeń systemów CSDIP i SMW wraz z podsystemami, na każdym obiekcie, na 

którym przewiduje się przyszłą instalację urządzeń ww. systemów, w bilansie mocy 

przyłączeniowej został uwzględniony – w opracowaniu branży elektroenergetycznej – zapas 

mocy dla potrzeb tych systemów.  

Opisane wyżej prace należy ująć w pozycji obmiarowej: Budowa systemów sygnalizacji 

czasu i nagłośnienia. 

Pytanie nr 3 

Ie-122 w rozdziale 13. Pkt 1 wymaga aby urządzenia brzegowe i przełączniki były objęte 

gwarancją co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie, jaki okres gwarancyjny jest wymagany dla elementów aktywnych sieci 

teletransmisji danych? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 4 

Instrukcja Ie-122 rozdział 7 pkt 6 wymaga aby integrację z systemem zarządzania 

przeprowadził inżynier posiadający stosowny certyfikat producenta, firmy Nokia. Czy 

Zamawiający podtrzymuje to wymaganie? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 5 

Ie-122 rozdział 13, pkt 5 wymaga aby serwis urządzeń brzegowych i przełączników był 

świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Czy 

Zamawiający podtrzymuje to wymaganie? 
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Odpowiedź na pytanie nr 5 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 6 

Ie-122, rozdział 5 dział II ust 8 pkt 4) oraz ust 11 pkt 2) i wymaga aby przełączniki były 

wyposażone w dwie wkładki światłowodowe SFP, zaś wkładki muszą być dedykowane przez 

producenta tych przełączników. Czy Zamawiający podtrzymuje to wymaganie? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 7 

Czy w ramach postępowania, Wykonawca ma dostarczyć urządzenia brzegowe, które ma 

dostęp do sieci agregacyjnej IP-MPLS, zgodnie z opisem w rozdziale 9? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 8 

Zamawiający wymaga zabudowy sieci teletransmisji na potrzeby CSDIP i SMW zgodnie z Ie-

122 z uwzględnieniem punktów styku do sieci IP-MPLS. Wykonawca w szczególności ma 

zapewnić łącze teletransmisyjne, o którym mowa w dziale VI wytycznych Ie-122 oraz 

uwzględnił konieczność przełączenia fizycznego tymczasowego łącza teletransmisji. 

Czy to oznacza, że Wykonawca może zabudować punkty styku w postaci urządzeń 

brzegowych oraz zapewnić łącze teletransmisji np. w postaci routera LTE do którego 

Zamawiający zapewni kartę SIM? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 9 

Jakiej kategorii są poszczególne przystanki i jaka jest dobowa ilość zatrzymań (obecna lub 

planowana po remoncie)? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający przedstawia informacje: 

Przystanek / 

stacja 

Kategoria Aktualna 

dobowa ilość 

zatrzymań poc. 

pasażerskich 

Kiełpino 

Kartuskie 

B 22 

Babi Dół  B - 22 

Borkowo B 56 

Żukowo  B 56 
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Żukowo 

Wschodnie   

B 56 

Pępowo  B 56 

Rębiechowo  B 56 

Gdańsk Osowa  B 48 

Pytanie nr 10 

Do którego Urządzenia Brzegowego sieci GSM-R, należy się dowiązać w celu połączenia 

Lokalnej Sieci Dostępowej na potrzeby CASDIP i SMW do sieci teletransmisyjnej? Czy 

należy zabudować dwa, niezależne urządzenia brzegowe pierścienia dostępowego CSDIP i 

SMW w celu nawiązania do dwóch niezależnych urządzeń brzegowych sieci 

teletransmisyjnej PKP PLK? 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 11 

Zamawiający wymaga w PFU integracji lokalnej sieci dostępowej z siecią teletransmisyjną 

PKP PLK. Jakie są warunki przyłączenia o których mowa w PFU, tzn. do których punktów 

styku należy się dowiązać i czy Zamawiający udostępni medium transmisyjne w postaci 

światłowodu (wolnych włókien) czy należy je zabudować w ramach postępowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 12 

Wykonawca powinien wybudować system transmisji danych dla potrzeb CSDIP zgodnego z 

IE-122 z uwzględnieniem punktów dostępu do sieci IP MPLS określonych przez PKP PLK 

S.A. Biuro Teleinformatyki. Proszę o wskazanie tych punktów dostępu. 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 13 

Czy urządzenia brzegowe GSM-R znajdujące się w wyznaczonych przez Zamawiającego 

punktach styku sieci teletransmisyjnej są wyposażone w odpowiednią ilość interfejsów 

sieciowych aby móc je zintegrować z urządzeniami brzegowymi pętli sieci dostępowej SMW 

i CSDIP zabudowywanych w ramach niniejszego postępowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 14 

Wykonawca prosi o wskazanie medium transmisyjnego, za pomocą którego ma połączyć 

urządzenia brzegowe sieci dostępowej SMW i CSDIP, zabudowywanej w ramach 
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postępowania, z urządzeniami brzegowymi GSM-R, we wskazanych punktach styku. Czy 

takie medium istnieje i czy Zamawiający je udostępni Wykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 15 

Czy wykonawca ma przygotować i przedłożyć do akceptacji, projekt logiczny sieci 

teletransmisyjnej opisujący transmisję z systemów SMW i CSDIP oraz włączenie dostępowej 

sieci na potrzeby SMW i CSDIP do agregacyjnej sieci teletransmisyjnej, w tym: 

- projekt wykonawczy HLD/LLD z pełną zawartością co do adresacji, QoS, Traffic 

Engineering, architekturą usług, schematami protekcji sieci, zaprojektowanie sposobu 

integracji do sieci IP/MPLS PLK, zaplanowanie sposobu przepięcia z rozwiązania 

tymczasowego po LTE na rozwiązanie docelowe poprzez sieć IP/MPLS PLK 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 16 

W którym punkcie RCO powinno się ująć budowę sieci teletransmisji na potrzeby CSDIP i 

SMW? 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 17 

Czy w ramach postępowania, Wykonawca ma zaprojektować, dostarczyć, zainstalować i 

skonfigurować sieć teletransmisyjną opisaną w Ie-122? 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 18 

Czy w Nastawni Dysponującej, centrach oglądowych, posterunkach SOK i LCS należy 

wybudować sieć zgodnie z Ie-122? 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 19 

jakiej kategorii są poszczególne przystanki 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 

Pytanie nr 46 

Branża torowa 
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Prosimy o udostępnienie protokołu Im-3 celem ilościowego oszacowania materiałów z 

rozbiórki; 

Odpowiedź na pytanie nr 46 

Zamawiający przekazuje treść protokołów Im-3 w zakresie kwalifikacji materiałów - etap A: 

protokoły_Im3 — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 53 

Branża torowa 

Skąd Wykonawca Robót może odebrać materiały staroużyteczne do ponownej zabudowy na 

przedmiotowej inwestycji? 

Odpowiedź na pytanie nr 53 

Materiały staroużyteczne do ponownej zabudowy stanowią materiały, które w ramach 

inwestycji będą demontowane, a na podstawie udostępnionego protokołu Im-3 będą możliwe 

do wykorzystania. 

Pytanie nr 59 

Prosimy o wskazanie materiałów z rozbiórki, które Zamawiający będzie chciał zostawić na 

swój użytek. 

Odpowiedź na pytanie nr 59 

Zgodnie z udostępnionym protokołem Im-3  — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 63 

Prosimy o przekazanie wstępnego raportu materiałów do odzysku z inwestycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 63 

Patrz odpowiedź na pytani nr 46. 

Pytanie nr 86 

Prosimy o obniżenie kar za opóźnienie w wykonaniu Etapów 5, 6 i 8. Obecnie 

zaproponowane kary na poziomie 1,8-3,0 mln zł za dzień opóźnienia wydają się Wykonawcy 

nieodpowiednie i naruszające zasadę partnerstwa między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Odpowiedź na pytanie nr 86 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 103 

W obrębie przewidzianych wzmocnień występują kolizje z projektowanymi przepustami (do 

remontu, lub budowy).  

Odpowiedź na pytanie nr 103 

Zgodnie z dokumentacją przetargową, układ elementów wzmocnienia podtorza i podłoża 

należy dostosować do innych projektowanych elementów (przepusty, sieci, itp.) na etapie 

projektu technologicznego wzmocnień. 
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Pytanie nr 104 

W dostępnej dokumentacji [01. Dok. techniczna\Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM 

II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.23 WD_164+498]  rys P224-PW-OBI-02-023-1005-10.2 wskazano 

do montażu przy jezdni zgodnie z TOM II Projekt Wykonawczy Część 7 – Obiekty 

inżynieryjne Tytuł opracowania: Wiadukt drogowy WD w km 164+403,72 (ist.164+498) 

LK201 „a w odległości 0,50 m od krawężników bariera ochronna o parametrach zgodnych z 

PN-1317. Na przeciwległej krawędzi wiaduktu projektuje się barieroporęcz o parametrach 

zgodnych z PN-1317. Poza obiektem projektuje się kontynuację barier ochronnych wg 

opracowania drogowego.”  

W dokumentacji zaś 01. Dok. techniczna\Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-

PW\18.ORR\18.2 Stała OR\02. Plan sytuacyjny rys P224-OR-02-003-2001-2.1-10.2 

wskazano do montażu zgodnie z TOM II Projekt Wykonawczy Część 18 – Docelowa 

organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino (gm. Somonino) km164+498 (wg 

istn. 

Km LK201) - wiadukt drogowy” – „Zaprojektowano odcinki barier stalowych U-14a (w tym 

bariery na obiekcie)” Wskazujemy sprzeczność powyższych zapisów i prosi o jednoznaczne 

wskazanie jakiego rodzaju bariery należy zastosować na przedmiotowym obiekcie. 

Odpowiedź na pytanie nr 104 

W przedmiarze dla Wiaduktu drogowego WD w km 164+403,72 (ist.164+498) skorygowano 

pozycje dotyczące typu barier ochronnych zlokalizowanych na konstrukcji wiaduktu.  

Dodatkowo Zamawiający  przekazuje schemat lokalizacji barier ochronnych na dojazdach do 

obiektu i na konstrukcji obiektu. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 107 

Zawarte w dostępnej dokumentacji projekty w obrębie planowanego przystanku Rębiechowo 

(w nowej lokalizacji) w ramach branży OBIEKTY przewidują do wykonania zabijane ściany 

oporowe z profili stalowych m in. w obrębie dojść na perony. Jednocześnie w branży 

SANITARNEJ ujęto przejście poprzeczne przez ww. ściany wodociągiem, siecią kanalizacji 

deszczowej i rurą rezerwową. Wstępna analiza wskazuje na kolizję tak zaprojektowanych 

elementów i sieci uzbrojenia terenu. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie szczegółu 

przejścia przez ściany oporowe.  

Odpowiedź na pytanie nr 107 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 112 

Brak projektu dotyczącego sterowania stacji transformatorowych na Stacji Kartuzy. Prośba o 

uzupełnienie. 
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Odpowiedź na pytanie nr 112 

Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz realizacja robót w celu zapewnienia zdalnego 

sterowania w zakresie sekcjonowania LPN i sterowania łącznikami sekcyjnymi, w tym w 

szczególności zapewnienie wykonania warstwy logicznej (aplikacja w dyspozyturze PKP 

Energetyki NC Sopot), stanowi obowiązek wykonawcy robót. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 121 

PKT. 3.5.1.2, strona 20 opisu technicznego Układ torowy, podtorze i odwodnienie – odcinek 

B – Prosimy o wskazanie miejsc wykonania złącz izolowanych. 

Odpowiedź na pytanie nr 121 

Złącza izolowane należy wykonać a styku z torami niezelektryfikowanymi. Miejsca zabudowy 

złączy izolowanych w torze przedstawia projekt branży sieć trakcyjna. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 127 

Projekt torowy zakłada różną kilometrację dla toru 1 i 2 [przesunięcie kilometracji 

sąsiadujących torów]. Jaką kilometrację należy traktować jako wiodącą np. dla elementów 

dotyczących obu torów (przejazdy, obiekty inżynieryjne, uzbrojenie techniczne). Osobna 

kilometracja uwidoczniona jest również w innych branżach. 

Odpowiedź na pytanie nr 127 

Zamawiający informuje, iż należy postąpić zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Zamawiającego Ig. Ustalenie docelowej kilometracji linii kolejowej będzie w obowiązku 

Wykonawcy robót najpóźniej na etapie sporządzania dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie nr 129 

W jakim RCO jest podana informacja (pozycja) dotycząca uszynienia elementów 

znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej (np. semaforów , metalowych 

szafek , metalowych masztów ,itp.) ? W RCO sieci trakcyjnej nie ma zawartej informacji na 

ten temat. 

Odpowiedź na pytanie nr 129 

Dla branży siec trakcyjna oraz branży mostowej 

Zakres robót niezbędnych do wykonania uszynienia elementów znajdujących się w strefie 

oddziaływania sieci trakcyjnej (z wyłączeniem branży SRK) należy wycenić w pozycjach 

przedmiarowych punktu 3 przedmiaru branży sieć trakcyjna.  

W odniesieniu do branży SRK uszynienia stanowią integralną część danego urządzenia, 

znajdującego się w oddziaływaniu sieci trakcyjnej.  

W związku z powyższym należy przewidzieć zakup i podłączenie uszynień w pozycjach RCO 

SRK dla elementów/urządzeń zewnętrznych wymagający zapewnienia tego typu ochrony 

zgodnie z zapisami STWiORB i Ie-120. 
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Pytanie nr 131 

WU § 4. Terminy realizacji Umowy: 

7) Etap 6 – w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – zakończenie Robót, z 

wyłączeniem Opcji na interfejs, stwierdzone Odbiorem Końcowym. 

Zgodnie z załączonym fazowaniem zamknięcia i roboty zaplanowane są na 36 miesięcy. W 

związku z powyższym nie zaplanowano czasu na procedurę Odbioru Końcowego. Zwracamy 

się o odpowiednią modyfikację treści dla Etapu 6 (np. zmianę „stwierdzone Odbiorem 

Końcowym” na „stwierdzone Odbiorem Eksploatacyjnym”, lub na „rozpoczęcie Odbioru 

Końcowego” z uwagi na brak określania czasu trwania procedury Odbioru Końcowego w 

instrukcjach kolejowych oraz w warunkach Umowy. Wykonawcy nie mają możliwości 

jednoznacznego określenia czasu trwania procedury w wyniku czego nie ma możliwości 

porównywalności Ofert w tym zakresie, lub jednoznacznego wskazania czasu trwania 

Odbioru Końcowego wraz z dodaniem tego czasu do trwania Etapu 6. 

Odpowiedź na pytanie nr 131 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 132 

Czy Zamawiający przewiduję zmianę terminu realizacji Etapu 8 tak aby był on zgodny z 

zapisami Ustawy UTK w zakresie uzyskania dopuszczenia do eksploatacji dla podsystemów 

strukturalnych? Obecnie wskazany termin nie uwzględnia 30 dni na zgłoszenie przez UTK 

uwaga do wniosku oraz 30 dni na ich uzupełnienie, a wyłącznie 4m-ce na wydanie decyzji 

od stwierdzenia kompletności złożonego wniosku. 

Odpowiedź na pytanie nr 132 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 131. 

Pytanie nr 134 

Kara wskazana w etapie 8 i pkt. 21 przedmiotowego paragrafu dotyczą tej samej czynności 

niemniej diametralnie różnią się wysokością kar. Dodatkowo wprowadzają różne terminy dla 

realizacji tego samego zakresu. Par4 ust, 1 pkt 2 mówi o 8 miesiącach od ostatniego odbioru 

końcowego, natomiast etap 8 mówi o 4 m-ch od uzyskaniu certyfikatu i wymaganych 

pozwoleń. 

Wnosimy o wskazanie, który z terminów jest właściwy oraz analizę wysokości kar wraz ze 

wskazaniem należnej wysokości kar. 

Odpowiedź na pytanie nr 134 

Patrz odpowiedź na pytania nr 86 oraz 131. 

Pytanie nr 143 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Istniejąca linia napowietrzna wraz z podwieszonymi 

kablami telekomunikacyjnymi koliduje prawie na całej długości modernizowanych odcinków 

linii kolejowej, czy Zamawiający przewiduje okres przejściowy pomiędzy wybudowaniem 

docelowej przebudowywanej infrastruktury, a unieczynnieniem istniejącej. Co należy zrobić z 
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zdemontowanymi słupami i fundamentami oraz kablami Gestorów sieci? W której pozycji 

RCO należy ująć powyższe koszty? 

Odpowiedź na pytanie nr 143 

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami przebudowy określonymi przez gestorów 

oraz zgodnie z zapisami PFU oraz projektu budowlanego. Zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi, przebudowa ma być przeprowadzona z zachowaniem ciągłości 

funkcjonowania.  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 147 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Zgodnie z PFU 3.5.2.3.2 należy wybudować nowe 

okablowanie, a istniejące kable TKM i OTK unieczynnić. A co należy zrobić z istniejącymi 

przełącznicami ODF i MDF w pomieszczeniach teletechnicznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 147 

Należy postępować zgodnie z warunkami przebudowy, dokumentacją projektową oraz 

protokołem kwalifikacji materiałów. 

Pytanie nr 151 

Dot. branży telekomunikacyjnej – Prosimy o potwierdzenie, że system dynamicznej 

informacji podróżnych CSDIP jest wyłączony z niniejszego zadania. 

Odpowiedź na pytanie nr 151 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 159 

Wykonawca prosi o wskazanie (jeśli takie występują) jakie nr rozjazdów istniejących są 

planowane do zabudowy nowych elektrycznych napędów zwrotnicowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 159 

Zakres prac został określony w Projekcie Budowlanym. 

Pytanie nr 166 

W PFU dot. branży srk widnieje zapis: 

„Istniejące urządzenia srk wraz siecią kablową należy zdemontować” 

W celu dokładnego oszacowania kosztów, Wykonawca prosi o przedstawienie przez 

Zamawiającego zestawienia istniejących urządzeń srk przewidzianych do demontażu w 

ramach niniejszego Kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie nr 166 

Likwidacje/demontaże urządzeń zewnętrznych SRK zostały zaznaczone na PZT. 
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Pytanie nr 182 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-1001-1.17-10.2 Przedstawiono zawrotkę o 

boku 20 m na która z lewej strony nachodzi droga z poboczem. Prosimy o wyjaśnienie 

rozwiązania projektowego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 182 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 188 

Dot. branży drogowej - Prosimy o informację co do elementów pochodzących z rozbiórek 

branży drogowej takich jak płyty przejazdowe żelbetowe, oznakowanie pionowe, bariery 

ochronne, balustrady, poręcze, elementy brukarskie pochodzące z rozbiórek. Czy 

Wykonawca wszystkie te elementy ma zutylizować we własnym zakresie?  

Odpowiedź na pytanie nr 188 

Zgodnie z udostępnionym protokołem Im-3 — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 193 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-6001-6.02-10.2 Prosimy o potwierdzenie 

wykonania warstw bitumicznych na porowatej warstwie z podsypki tłuczniowej. Prosimy o 

potwierdzenie wykonania warstw bitumicznych na podłożu którego nie można zbadać pod 

kątem nośności. Prosimy o potwierdzenie użycia geowłókniny separującej która uniemożliwia 

wypełnienia porów mieszanką bitumiczną tym samym przyczyni się do mniejszej trwałości 

nawierzchni drogowej. 
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Odpowiedź na pytanie nr 193 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 194 

Dot. branży drogowej - P224-PW-DRO-02-001-6001-6.04-10.2 Prosimy o potwierdzenie 

zabudowy przejazdu płytami żelbetowymi typu „Mirosław” dla pochylenia poprzecznego 

8,75%. Prosimy o potwierdzenie czy takie pochylenie nie będzie miało negatywnego wpływu 

na pracę nawierzchni w tym przedwczesnego zużywania gumowych amortyzatorów.  

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 194 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Pytanie nr 195 

Dot. branży drogowej - Czasowa organizacja ruchu. Prosimy o przekazania informacji czy 

Zamawiający posiada kompletny plan wykonania tymczasowych dróg dojazdowych 

potrzebnych dla wykonania przedmiotowego Zamówienia.  

Odpowiedź na pytanie nr 195 

Opracowanie projektu i wykonanie czasowej organizacji ruchu, która powinna uwzględniać 

potrzeby wszystkich branż składających się na roboty budowlane stanowi obowiązek 

Wykonawcy. Należy uwzględnić wytyczne zarządców dróg w tym zakresie które 

przedstawiono w treści Projektu Wykonawczego - tom Czasowa organizacja ruchu – 

Założenia  jak również przyjętą w projekcie technologię robót, która może ograniczać 

możliwość korzystania z dróg w sposób dotychczasowy. 

Zakres dróg dojazdowych, tymczasowych, technologicznych niezbędnych do realizacji 

zadania Wykonawca robót określi w opracowanym przez siebie projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru robót oraz harmonogramu prac. 

Projekt wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z odpowiednimi zarządcami infrastruktury 

drogowej. Koszt wynikający z konieczności budowy ww. infrastruktury należy ująć w 

pozycjach przedmiarów dot. czasowej organizacji ruchu oraz w poz. 1.1.6 przedmiaru 

Wymagania ogólne. 

Wyjątek względem powyższej zasady stanowi odcinek drogi tymczasowej, zapewniającej 

dojazd do rejonu przebudowy infrastruktury podziemnej GAZ System (odcinek km 181+600 – 

181+700), która została uwzględniona na etapie opracowania dokumentacji projektowej na 

potrzeby uzyskania uzgodnienia Gestora sieci. 

Pytanie nr 196 

Dot. branży drogowej - Czasowa organizacja ruchu. Prosimy o przekazania informacji czy 

Zamawiający posiada kompletny plan wykonania tymczasowych dróg dojazdowych 

potrzebnych dla wykonania przedmiotowego Zamówienia.  

Odpowiedź na pytanie nr 196 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 195. 

Pytanie nr 215 

Prosimy o uszczegółowienie grubości humusu przewidzianej do zdjęcia. W specyfikacji brak 

takiej informacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 215 

Ze względu na zmienność grubości humusu określenie grubości warstwy koniecznej do 

usunięcia powinno nastąpić w trakcie realizacji robót.  

Rozliczenie powinno nastąpić zgodnie z zapisami STWiORB. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 
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Pytanie nr 238 

Dot. branża torowa – Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dla toru tymczasowego 

(wiadukt ul. Letniskowa, Gdańsk Osowa). 

Odpowiedź na pytanie nr 238 

Opracowanie dokumentacji dla obiektów tymczasowych niezbędnych do realizacji Robót 

należy do obowiązku Wykonawcy robót. Koszt opracowania przedmiotowej dokumentacji  

oraz wykonanie robót koniecznych do wykonania, utrzymania oraz demontażu obiektów 

tymczasowych Wykonawca winien uwzględnić w poz. 1.1.8 przedmiaru Wymagania Ogólne: 

Koszty wynikające z przyjętego fazowania robót (koszty przygotowania i uzyskania 

regulaminów zamknięć, wynajmu sprzętu kolejowego, zaprojektowania, montażu i 

demontażu obiektów tymczasowych, itp.) 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 240 

Dot. branża torowa - Czy Zamawiający dopuszcza demontaż rozjazdów (tych do ponownej 

zabudowy) uwzględniający cięcie elementów stalowych (osobno: zwrotnice, krzyżownice, 

szyny łączące)? Jeżeli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na ponowne łączenie tych 

elementów przy pomocy tzw. spawów naprawczych? Inaczej elementy cięte należałoby 

wymienić na nowe a to jest ekonomicznie równoważne z zakupem nowej stali rozjazdowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 240 

Demontaż rozjazdów należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. 

Cięcie szyn w rozjazdach należy wykonać w osi starej spoiny termitowej. 

Pytanie nr 241 

Dot. branża torowa - W zał. 6 PW torowy Zamawiający w uwagach wpisał "Przewidzieć 

ewentualne podbicie interwencyjne". Prosimy o dodanie takiej pozycji przedmiarowej na 

potrzebę ewentualnych prac. 

Odpowiedź na pytanie nr 241 

Ilości robót dotyczące podbicia interwencyjnego zostały uwzględnione w pozycjach 43 d.3.6 i 

44 d.3.6 przedmiaru branży torowej dla odcinka C1. 

Pytanie nr 244 

Dot. branża torowa - PW Schemat podrozjazdnic - istniejący Rz56 "…ewentualna wymiana 

podrozjazdnic na nowe leży po stronie Wykonawcy Robót." na styku z nowoprojektowanym 

rozjazdem Rz52; podobnie Rz58/Rz59/Rz60 oraz Rz59/Rz61. Wykonawca prosi o 

sprecyzowanie, czy wszyscy oferenci mają wycenić nowe podrozjazdnice, celem 

zachowania porównywalności ofert. 
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Odpowiedź na pytanie nr 244 

Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał korekty zapisów opisu technicznego. Dla rozjazdów 

określonych do ponownej zabudowy Wykonawca winien uwzględnić ponowną zabudowę 

istniejących podrozjazdnic z wymianą na nowe systemu przytwierdzeń. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 245 

Dot. branża torowa - Zgodnie ze STWIORB część T02.09 pkt2 str.95: "Wszelkie  koszty  

związane  z  dostosowaniem  istniejących  rozjazdów  do  ponownego  zabudowania 

zgodnie  z  projektem  (w  tym  koszty  transportu  do/z  producenta  rozjazdów,  zmiany  

geometrii elementów składowych rozjazdu, uzupełnienia brakujących elementów rozjazdu, 

wymiany/naprawy zużytych/uszkodzonych elementów rozjazdu) ponosi Wykonawca." 

Prosimy o przekazanie karty ODB dla rozjazdów przewidzianych do ponownej zabudowy 

aby ocenić ich stan i oszacować koszty do wyceny, celem zachowania porównywalności 

ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 245 

Stan rozjazdów zgodnie z udostępnionym protokołem Im-3 — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 250 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Zgodnie z zapisami ST 07.01 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej należy 

wykonać urządzenia odwadniające, które należy kontrolować i konserwować przez cały czas 

trwania robót. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej związanej z utrzymaniem 

urządzeń zgodnie z powyższym zapisem 

Odpowiedź na pytanie nr 250 

Zgodnie z zapisami dokumentacji pozycje te należy wyceniać wraz ze wszystkimi pracami 

niezbędnymi do prawidłowego wykonania 1mb sieci.  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 254 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Zapisy STWIORB m.in 07.01, 07.04, pkt. 2.5.1 znajduje się informacja dot. lokalizacji włazów 

i konieczności sytuowania ich w osi pasa jezdnego. W dokumentacji brak lokalizacji włazów, 

wnosimy o uzupełnienie lokalizacji włazów na studniach w części rysunkowej z 

uwzględnieniem projektowanych włączeń kanałów. Wnosimy o podanie współrzędnych 

projektowanych włazów bądź określenia dopuszczalnego odchylenia osi włazu od osi pasa 

jezdnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 254 

Włazy należy usytuować możliwie blisko osi pasa ruchu, w zależności od zaprojektowanej 

osi kanału i włączeń, względem montażu stopni pod włazem do spocznika. 
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Współrzędne będą możliwe do odczytania z dokumentacji edytowalnej, która zostanie 

udostępniona wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 259 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Wykonawca wnosi o wskazanie wszelkich pozostałych prac jakich dotyczy zapis zawarty w 

PW Odc. C Część 10.1 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej pkt. 1.19 Uwagi 

wykonawcze " Przyjmuje  się,  dla  potrzeb  niniejszego  projektu,  że  wszelkie  pozostałe, 

niewymienione  w  dokumentacji  prace  i  koszty  towarzyszące  i  prace  tymczasowe  

zostaną  przez Wykonawcę  rozpoznane  i  wycenione  w  kosztach  robót  podstawowych.  

Wszelkie  prace towarzyszące  robotom  podstawowym  i  roboty  tymczasowe  oraz  

wszelkie  koszty towarzyszące,  w  tym:  wykonanie  obejść  zastępczych,  rozbiórek  

tymczasowych  i  odtworzeń  substancji  istniejącej,  zabezpieczeń,  zapewnienie  

ewentualnych  urządzeń  i  źródeł zastępczych,  zabezpieczeń  BHP,  itp.  nieujęte  w  

odrębnych  pozycjach dokumentacji i zestawień należy wycenić, jako element składowy 

roboty podstawowej," . Wnosimy o wskazanie w jakich pozycjach rozliczeniowych należy 

ująć wyżej wskazane prace. Prosimy o informacje co Zamawiający rozumie poprzez 

"odtworzenia substancji istniejącej"  

Odpowiedź na pytanie nr 259 

Zgodnie z zapisami dokumentacji pozycje te należy wyceniać wraz ze wszystkimi pracami 

niezbędnymi do prawidłowego wykonania 1mb sieci, w tym robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopu, wszystkimi elementami montażowymi i montażem, 

osprzętem, zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury obcej w wykopie, próbami szczelności 

oraz nadzorem gestorów i użytkowników sieci. Sformułowanie „odtworzenie substancji 

istniejącej” należy rozumieć jako odtworzenie stanu istniejącego zagospodarowania terenu. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 261 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA – Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej 

W OT TOM II Projekt Wykonawczy Część 10.1 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji 

deszczowej Odc. B w pkt. 1.16.3. Montaż studzienek jest zapis "Po wyborze producenta 

studni, Producent studni na podstawie aktualnych warunków gruntowo-wodnych, 

dokumentacji geologicznej oraz niniejszej dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do 

montażu przedstawi do uzgodnienia inżynierowi, projektantowi projekt konstrukcyjny studni 

wraz z warunkami ich posadowienia". Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, w 

dokumentacji projektowej (STWIORB, PW)  Zamawiający określił warunki posadowienia 

studni oraz zamieścił szczegóły studni.   

Odpowiedź na pytanie nr 261 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 262 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  
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Zapisy STWIORB 07.04 oraz OT (pkt. 1.22) dot. demontażu KS, w przypadku braku 

możliwości fizycznego demontażu wyłączanych z eksploatacji odcinków dopuszczają ich 

likwidacje poprzez zamulenie pianobetonem, natomiast uwagi zawarte w zestawieniu w OPT 

pkt. 2, narzucają konieczność zdemontowania odcinków znajdujących się pod nasypem 

kolejowym. Prosimy o potwierdzenie możliwości likwidacji KS w formie zamulenia 

pianobetonem jako równoważne do demontażu. Równocześnie prosimy o informację dot. 

możliwości stosowania zamiennie do pianobetonu np. gruntonu lub innej mieszanki 

o zbliżonych parametrach. 

Odpowiedź na pytanie nr 262 

Zamawiający wyjaśnia iż unieczynnione odcinki kanalizacji podlegają demontażowi. 

Możliwość zamulenia dopuszcza się wyłącznie w sytuacjach braku możliwości fizycznego 

demontażu w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.  

Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany są dopuszczalne zgodnie z zasadami 

wskazanymi w treści WU. 

Pytanie nr 265 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Zapisy OT Kanalizacja Sanitarna pkt 1.18c), dot. montażu studzienek wskazują na 

konieczność wykonania podbudowy z betonu C8/C10  o gr. 20 cm dla gruntów słabonośnych 

o zagęszczeniu IS<0,95. Prosimy o przedstawienie szczegółu posadowienia studni dla 

wskaźnika IS>0,95 

Odpowiedź na pytanie nr 265 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku gruntów o wskaźniku IS>0,95 należy postępować 

zgodnie z treścią opisu technicznego jak dla gruntów o dużej stabilności, tj. wykonanie 

podbudowy pod studnie poprzez warstwę grubego żwiru lub pospółki o gr. min. 15 cm, 

stabilizowanej cementem, zagęszczonej mechanicznie. 

Pytanie nr 275 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

PW część 10.3 - PTK 2.6 

Czy należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie wewnętrzne rury w postaci powłok z farby 

epoksydowej? PW oraz przedmiar robót wskazuje na taką konieczność jednak brak jest 

takich wytycznych w warunkach oraz instrukcjach Gestora sieci PSG sp z o.o. Oddział w 

Gdańsku. Wymagania w postaci dodatkowej ochrony wewnętrznej są przytoczone jedynie w 

instrukcjach Operatora GAZ-SYSTEM S.A. (odcinki wysokiego ciśnienia) i dotyczą 

rurociągów o średnicach od DN500. 

Jeśli odpowiedź będzie twierdząca to prosimy o przedstawienie technologii wykonania 

izolacji wewnętrznej w miejscach połączeń spawanych na budowie. 

Odpowiedź na pytanie nr 275 

Zamawiający nie potwierdza. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 
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Pytanie nr 276 

Dotyczy: BRANŻA SANITARNA  

Profile podłużne gazowe, KS, KD, wodociągowe wskazują na konieczność wykonania 

umocnienia rowu istniejącego na długości 1,0m w miejscu skrzyżowania budowanymi 

sieciami. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wskazanie pozycji 

rozliczeniowej w przedmiarze robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 276 

Zgodnie z zapisami STWiORB roboty te należy wyceniać w pozycjach dot. wykonania 1mb 

sieci. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 277 

Wnosimy o dodanie pozycji rozliczeniowej dla wykonania konstrukcji odciążającej w 

miejscach przejścia pod linią kolejową dla robót realizowanych bezwykopowo, zgodnie z 

instrukcjami PKP PLK. 

Odpowiedź na pytanie nr 277 

Wykonanie ewentualnych konstrukcji odciążającej należy uwzględnić w pozycjach 

wykonania opisujących wykonanie 1 mb sieci. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 280 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 04 Branża TRA Zeszyt 2 

Proszę o określenie sposobu zapewnienia łączności między szafami KSO a NC Sopot oraz 

podanie pozycji przedmiarowej w której należy ująć wartość robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 280 

Łączność między szafami KSO a NC Sopot należy zapewnić poprzez infrastrukturę 

telekomunikacyjną zgodnie z zapisami zawartymi w treści PFU oraz PB. 

Wszystkie roboty niezbędne do wykonania w celu zapewnienia łączności KSO a NC należy 

uwzględnić w pozycjach RCO o nazwie: "Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do 

urządzeń elektroenergetycznych (szaf sterowania odłącznikami trakcyjnymi, szaf sterowania 

elektroenergetyki nieatrakcyjnej nN, stacji transformatorowych)". 

Pytanie nr 282 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 04 Branża TRA Zeszyt 2 

Proszę potwierdzenie, że w kanalizacji SRK przewidziano wydzielony ciąg dla kabli ZIS 

Odpowiedź na pytanie nr 282 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 283 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 



 
 

Strona 19 z 75 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

Proszę o określenie odchyleń od zaprojektowanej trajektorii przewiertu sterowanego 

Odpowiedź na pytanie nr 283 

Trajektoria powinna być zgodna z założeniami projektowymi kończąc się w punkcie wyjścia. 

Pytanie nr 284 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 05 Branża ELE 01.ELE 

Proszę o określenie odchyleń od trasy linii kablowych, posadowienia fundamentów słupów 

oświetleniowych 

Odpowiedź na pytanie nr 284 

Trasa linii kablowych oraz posadowienie fundamentów słupów oświetleniowych powinno być 

zgodne z założeniami projektowymi. 

Pytanie nr 300 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Czy Zamawiający wyraził zgodę na odstępstwo od standardów technicznych TOM V 

Elektroenergetyka nietrakcyjna, rozwiązanie wskazane w Projekcie Wykonawczym nie 

uwzględnia wymagań budowy linii LPN? 

Odpowiedź na pytanie nr 300 

Dokumentacja projektowa LPN spełnia zapisy Standardów Technicznych TOM V 

Elektroenergetyka nietrakcyjna. Zamawiający nie identyfikuje zakresów wymagających 

odstępstw. 

Pytanie nr 310 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o przekazanie kart montażowych słupowych stacji transformatorowych wraz z opinią 

geotechniczną posadowienia stacji 

Odpowiedź na pytanie nr 310 

Należy stosować typowe (katalogowe) rozwiązania. Słupowe stacje transformatorowe należy 

wykonywać zgodnie z rysunkami „Stacje trafo – schematy elektryczne stacji …” oraz „Stacje 

trafo słupowe – widok”. 

Opinia geotechniczna została przedstawiona w Projekcie budowlanych Część 17. 

Pytanie nr 314 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o podanie informacji kto wykona ostateczny pomiar kabla od podstacji do pierwszego 

rozłącznika po wykonaniu głowic w podstacji trakcyjnej. 

Odpowiedź na pytanie nr 314 

Pomiar jest w zakresie Wykonawcy robót. 

Pomiary elektryczne należy uwzględnić w ramach  poz. 1.2.14 (odcinek B) oraz 1.2.14 

(odcinek C1). 
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Pytanie nr 315 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o podanie nastaw dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 315 

Dobór nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych w ramach projektów Podstacji Trakcyjnych 

realizowany jest w ramach odrębnego przedsięwzięcia przez PGE Energetyka Kolejowa. 

Pytanie nr 316 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o wskazanie, z której pozycji przedmiarowej należy rozliczyć oznaczniki kablowe 

(słupki betonowe). 

Odpowiedź na pytanie nr 316 

Oznaczniki kablowe (słupki betonowe) należy uwzględnić w pozycji przedmiarowej 1.2.11 

(zarówno dla zakresu odcinka B jak i C1). 

Pytanie nr 317 

Dot. Cześć A Odcinek B Tom 14 Branża LPN 

Proszę o wskazanie, kto będzie odpowiedzialny za odwzorowanie stanów rozłączników w 

podstacji trakcyjnej oraz LCSie 

Odpowiedź na pytanie nr 317 

Zapewnienie odwzorowania stanu rozłączników stanowi obowiązek wykonawcy robót. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 323 

Dotyczy: Przedmiary robót.  

Prosimy o opublikowanie ujednoliconych przedmiarów robót w terminie min. 10 dni 

roboczych przed planowaną datą przetargu. 

Odpowiedź na pytanie nr 323 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 

Pytanie nr 332 

Oferent mając na uwadze brak dostępności do wnętrza obiektów przeznaczonych do 

rozbiórki wnosi o wskazanie zakresu wyposażenia oraz zestawienie ilości odpadów 

pozostałych w poszczególnych obiektach po opuszczeniu obiektów przez dotychczasowych 

użytkowników 

Odpowiedź na pytanie nr 332 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje obecnie odpadów pozostałych w obiektach 

przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku stwierdzenia występowania takich odpadów w 

trakcie realizacji prac wykonawca zutylizuje odpady a rozliczenie kosztów nastąpi na 

podstawie zapisów kontraktowych. Powyższe nie wpłynie na Czas na ukończenie. 
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Pytanie nr 339 

Oferent prosi o przekazanie zestawienia ilości przewidywanych odpadów dla konstrukcji i 

nawierzchni peronów z wyszczególnieniem ilości materiałów przewidzianych do odzyskania, 

które należy przekazać dla IZ Gdynia 

Odpowiedź na pytanie nr 339 

Ilości zgodnie z protokołem wstępnej kwalifikacji materiałów. 

Pytanie nr 341 

Czy rozpórki metalowe, służące do ustabilizowania położenia torów względem 

sąsiadujących konstrukcji peronowych, wskazane w specyfikacji technicznej oraz w 

przedmiarze robót posiadają stosowne dopuszczenia Prezesa UTK oraz pozostałe 

niezbędne certyfikaty jakościowe umożliwiające ich zabudowę w strefach peronowych 

torowisk w sposób akceptowalny w procesie certyfikacji 

Odpowiedź na pytanie nr 341 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 344 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nasypów peronowych przy użyciu gruntu z rozbiórki 

przy założeniu spełnienia parametrów gruntu opisanych w specyfikacji ST.04.01.03 

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem 

Odpowiedź na pytanie nr 344 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 348 

Dotyczy odwodnienia torów odcinek C1 . 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 - Zestawienie drenaży do wykonania jest tylko drenaż  
DN160mm (3004,57 m ). Natomiast  w kosztorysie ofertowym dla robót torowych jest: 

20 
d.2.4 

ST.03.00 10020 

Drenaż wgłębny rurowy - kruszywo 
naturalne płukane w otulinie z geowłókniny 
z rurą DN 150-200 mm (wykop pod drenaż 

ujęty w robotach ziemnych) 

m 3 004,570 

 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i zmianę opisu pozycji  

Odpowiedź na pytanie nr 348 

Nie ma rozbieżności. Pozycja 20 d.2.4 kosztorysu ofertowego dotyczy wykonania drenażu 

rurowego z rur o średnicy w przedziale od DN 150 do DN 200 mm i uwzględnia zabudowę 

drenażu DN 160 mm. 

Pytanie nr 347 

Dotyczy odwodnienia torów odcinek C1 . 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 - Zestawienie studni do wykonania jest : 30 studni DN425mm; 
15 studni DN800mm ; 24 studni DN1000mm. Natomiast  w kosztorysie ofertowym dla robót 
torowych jest: 
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22 
d.2.4 

ST.03.00 10022 
Studnia rewizyjna/odpływowa o średnicy 
425 mm z dennicą, nakryta pokrywą 
betonową 

szt. 28,000 

 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i zweryfikowanie ilości 
studni odwodnieniowych 

Odpowiedź na pytanie nr 347 

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja 22 dotyczy studni zabudowywanych w ramach projektu 

branży torowej. Pozostałe studnie stanowią studnie zabudowywane przez branżę sanitarną 

(zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 7 - Zestawienie studni, w kolumnie uwagi). 

Rozliczenie zabudowy studni przewidziano w ramach kosztorysu ofertowego Część 10.1 

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej pozycje 45, 46, 47. 

Pytanie nr 349 

Dotyczy odwodnienia torów odcinek B 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 - Zestawienie studni do wykonania jest : 173 studni 
DN425mm; 40 studni DN800mm ; 2 studnie 315mm i 1 studnia DN600mm. Natomiast  w 
kosztorysie ofertowym dla robót torowych jest: 

34 
d.2.4 

ST.03.00 10035 Studnia 
rewizyjna/odpływowa o 
średnicy 300-450 mm 
(zgodnie z projektem) 

szt. 160,000   0,00 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i zweryfikowanie ilości 
studni odwodnieniowych 

Odpowiedź na pytanie nr 349 

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja 34 dotyczy studni zabudowywanych w ramach projektu 

branży torowej. Pozostałe studnie stanowią studnie zabudowywane przez branżę sanitarną 

(zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 6.4 - Zestawienie studni, w kolumnie uwagi).  

Rozliczenie zabudowy studni przewidziano w ramach kosztorysu ofertowego Część 10.1 

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej pozycje 33.6, 33.6’, 33.7, 33.7’ 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 352 

Dotyczy kanalizacji sanitarnej odcinek B 
W opisie technicznym kanalizacji sanitarnej jest 

 

 
Zgonie ze sztuka budowlana studnie zapuszczane po spełnieniu roli jako komory nadawczej  
i odbiorczej pozostawiane są jak studnie inspekcyjne. 
Prosimy o wyjaśnienie celowości wykonywania studni żelbetowych metodą studniarską , a 
potem demontaż ich poprzez odkopanie ?  

Odpowiedź na pytanie nr 352 

Zamawiający wskazuje, iż roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Ewentualne zmiany są dopuszczalne zgodnie z zasadami wskazanymi w treści WU. 

Pytanie nr 357 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

Zgodnie z profilem podłużnym P224-PW-SAN-02-001-2002-10.2 należy wykonać 6 m kanału  

PVC dn315mm 

W kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dotyczącej rury kanalizacyjnej PVC dn315mm 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie kosztorysu ofertowego o brakujący element 

Odpowiedź na pytanie nr 357 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 358 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 

      Kanalizacja deszczowa – 
odwodnienie drogowe SO-
01 

        

5     Uwaga: Poniższe pozycje 
należy wyceniać wraz ze 
wszystkimi pracami 
niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania 
w tym robotami ziemnymi, 
umocnieniem i 
odwodnieniem wykopu, 
montażem, osprzętem, 
próbami szczelności, 
inspekcją TV oraz 
nadzorem gestorów i 
użytkowników sieci 

        

5.1 ST.07.01 40501 Rury kanalizacyjne PVC-U 
SDR34 SN8 SLW60 
Dz500x14,6mm 

m 6,50   0,00 

5.2 ST.07.01 40501 Rury kanalizacyjne PVC-U 
SDR34 SN8 SLW60 
Dz400x11,7mm 

m 51,00   0,00 

 
Przedmiar dla odcinka SO-1 jest  niezgodny z dokumentacją wykonawczą 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i poprawę kosztorysu 
ofertowego  

Odpowiedź na pytanie nr 358 

Modyfikacja została uwzględniona w zmianie SWZ cz. III. 

Pytanie nr 359 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 
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6     Uwaga: Poniższe pozycje 
należy wyceniać wraz ze 
wszystkimi pracami 
niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania 
w tym robotami ziemnymi, 
umocnieniem i 
odwodnieniem wykopu, 
montażem, osprzętem, 
próbami szczelności, 
inspekcją TV oraz 
nadzorem gestorów i 
użytkowników sieci 

        

6.1 ST.07.01 40501 Rury przeciskowe - 
żelbetowe (beton ≥C40/50)  
kielichowe o przekroju 
okrągłym ze zintegorawnymi 
uszczelkami 
DN600 (grubość ścianki 
82,5mm) dopuszczalna siła 
wcisku 1200kN 

m 16,50   0,00 

6.2 ST.07.01 40501 Rury przeciskowe - 
żelbetowe (beton ≥C40/50) 
kielichowe o przekroju 
okrągłym ze zintegorawnymi 
uszczelkami DN1000 
(grubość ścianki140mm) 
dopuszczalna siła wcisku 
3500kN 

m 75,50   0,00 

6.3 ST.07.01 40501 Rury kanalizacyjne PVC-U 
SDR34 SN8 SLW60 
Dz315x9,2mm 

m 2,50   0,00 

 
 
Przedmiar dla odcinka  Ib-Dk Kiełpino km 164+759   jest  niezgodny z dokumentacją 
wykonawczą 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i poprawę kosztorysu 
ofertowego  

Odpowiedź na pytanie nr 359 

Zamawiający nie identyfikuje rozbieżności. 

Pytanie nr 360 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 
 

      Kanalizacja deszczowa – 
odwodnienie torowe (VI-
Dk) 
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13     Uwaga: Poniższe pozycje 
należy wyceniać wraz ze 
wszystkimi pracami 
niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania 
w tym robotami ziemnymi, 
umocnieniem i 
odwodnieniem wykopu, 
montażem, osprzętem, 
próbami szczelności, 
inspekcją TV oraz 
nadzorem gestorów i 
użytkowników sieci 

        

13.1 ST.07.01 40501 Rury żelbetowe (beton 
≥C40/50) kielichowe o 
przekroju okrągłym  
ze zintegorawnymi 
uszczelkami 
DN1000, wytrzymałość 
≥175kN/m 

m 36,50   0,00 

 
Zgodnie z dokumentacją wykonawczą – profil podłużny odcinek (VI-Dk) należy wykonać 
rurą przeciskową DN1000mm 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i poprawę kosztorysu 

ofertowego 

Odpowiedź na pytanie nr 360 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 364 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 

Rury z profilu  P224-PW-SAN-02-001-2017-10.2  są niezgodne z opisem technicznym i 

kosztorysem ofertowym odcinka odwodnienie torowe (IXa-Dk, IXb-Dk) 

Prosimy o wyjaśnienie i poprawę materiałów przetargowych 

Odpowiedź na pytanie nr 364 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 370 

Dotyczy kanalizacji deszczowej  

W kosztorysie ofertowym odcinek B są studnie z monolityczną żelbetową dolną częścią 

studni z kinetą z wkładką z tworzywa sztucznego. Natomiast w kosztorysie ofertowym 

odcinek B studnie kanalizacyjne są z kinetą bez wkładki z tworzywa sztucznego 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kosztorysach i jednoznaczne określenie co do kinety 

studni kanalizacyjnej 
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Odpowiedź na pytanie nr 370 

W studniach kanalizacji deszczowej przewiduje się kinety bez dodatkowych wkładek z 

tworzywa sztucznego. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ 

cz. V. 

Pytanie nr 371 

Dotyczy kanalizacji deszczowej  
W kosztorysie ofertowym odcinek B są studnie z monolityczną żelbetową dolną częścią 
studni z kinetą z wkładką z tworzywa sztucznego. Natomiast w kosztorysie ofertowym 
odcinek B studnie kanalizacyjne są z kinetą bez wkładki z tworzywa sztucznego 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kosztorysach i jednoznaczne określenie co do kinety 
studni kanalizacyjnej 

Odpowiedź na pytanie nr 371 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 370. 

Pytanie nr 372 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1 

W opisie technicznym w tabel „Zestawienie wyrobów  budowlanych „ jest 25 sztuk studni 

1200mm (ul Kielnieńska). Natomiast zgodnie z profilem podłużnym jest studni 21 szt 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych 

Odpowiedź na pytanie nr 372 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 373 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek C1 

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej – odwodnienie ul. Letniskowa. Na kanale 

żelbetowym 1200mm zabudowuje się studnię 1200mm 

Prosimy o wyjaśnienie czy nie została wpisana średnica studni ? 

Odpowiedź na pytanie nr 373 

Zamawiający potwierdza, w przypadku studni nr KD.07 zaprojektowano na kanale DN1200 

studnie DN1200 „styczną”. 

Pytanie nr 378 

Dotyczy odwodnienia peronów odcinek B 
Zgodnie z rysunkiem P224-PW-PER-SAN-02-001-3001-10.2 należy wykonać odwodnienie 
szerokości 212mm 

Natomiast w kosztorysie ofertowym jest 
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 ST.04.05 40501 Odwodnienie liniowe, w tym: 
-korpus koryta z PE-PP, 
krawędzie koryt o wysokości 
200mm i szerokości 300mm, 
- ruszt poliamidowy, szczelinowe, 
czarne w klasie obciążenia B125, 
- gniazda ANTY WANDAL, 
- studnie systemowe, 
- ścianki czołowe, 
- syfony, 
- masa uszczelniająca, 
- inne. 

kpl.    0,00 

 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych 

Odpowiedź na pytanie nr 378 

Dla peronów należy przyjąć następujące odw. lin: 

 Długość minimalna  1000  mm  

Minimalna szerokość 

całkowita  

212  mm  

Minimalna szerokość 

hydrauliczna  

150  mm  

Minimalna wysokość 

całkowita  

210  mm  

Minimalna powierzchnia 

przekroju poprzecznego  

230  cm2  

Minimalna powierzchnia 

wlotowa rusztu  

500  cm2  

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 380 

Dotyczy odwodnienia peronów odcinek B 

Zgodnie z STWiORB Tabela 1 Zestawienie parametrów odwodnienia liniowego jest 

Długość minimalna  1000  mm  

Minimalna szerokość 

całkowita  

212  mm  

Minimalna szerokość 

hydrauliczna  

150  mm  

Minimalna wysokość 

całkowita  

210  mm  

Minimalna powierzchnia 

przekroju poprzecznego  

230  cm2  
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Minimalna powierzchnia 

wlotowa rusztu  

500  cm2  

 

atomiast w kosztorysie ofertowym jest 

 ST.04.05 40501 Odwodnienie liniowe, w tym: 

-korpus koryta z PE-PP, krawędzie 

koryt o wysokości 200mm i 

szerokości 300mm, 

- ruszt poliamidowy, szczelinowe, 

czarne w klasie obciążenia B125, 

- gniazda ANTY WANDAL, 

- studnie systemowe, 

- ścianki czołowe, 

- syfony, 

- masa uszczelniająca, 

- inne. 

kpl.    0,00 

 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych 

Odpowiedź na pytanie nr 380 

Patrz odpowiedź  na pytanie nr 378. 

Pytanie nr 381 

Dotyczy hydrotechnika odcinek C1 

Na rysunku P224-PW-HYD-07-001-1004-01 brak wszystkich wymiarów zbiornika 

rozsączającego (brak długości i szerokości) 

Prosimy o uzupełnienie rysunku o brakujące wymiary 

Odpowiedź na pytanie nr 381 

Zgodnie z rysunkiem P224-PW-HYD-07-001-1001-01-01 oraz częścią opisową branży 

hydrotechnicznej pkt 2, str. 12 urządzenie wodne rozsączające wg założeń projektowych 

posiadać powinno wymiary H=0,85 m (dwa rzędy skrzynek 425 mm), B=2,4 m (cztery rzędy 

skrzynek 600 mm), L=19,2 m (16 rzędów skrzynek 1200 mm). Dokładne wymiary zbiornika 

należy przyjąć wg projektu technologicznego ostatecznie wybranego dostawcy systemu 

rozsączającego. 

Pytanie nr 382 

Dotyczy odwodnienia peronów odcinek B 

W kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dla wykonanie podejść dla odwodnienia wiat i 

odwodnienia liniowego (rysunki  P224-PW-PER-SAN-02-001-3007-10.2  i P224-PW-PER-

SAN-02-001-3008-1). 

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie kosztorysu o brakujące elementy 
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Odpowiedź na pytanie nr 382 

Zgodnie z zapisami dokumentacji pozycje te należy wyceniać wraz ze wszystkimi pracami 

niezbędnymi do prawidłowego wykonania 1mb sieci. 

Pytanie nr 384 

Dotyczy kanalizacji deszczowej  

Brak w dokumentacji wykonawczej rysunków konstrukcyjnych wylotów kanalizacji deszczowej 

dla wylotów w poszczególnej lokalizacjach . W materiałach znajduje się jedynie schemat 

ogólny wylotu kanału. 

Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych i uszczegółowienie poszczególnych 

wylotów 

Odpowiedź na pytanie nr 384 

Wyloty w większości zaprojektowano jako prefabrykowane wg. oceny, deklaracji 

dostarczanych przez producenta. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 392 

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy pośrednie potwierdzenia weryfikacji WE 

poszczególnych podsystemów na etapie projektowania wraz z kompletem dokumentacji 

towarzyszącej? Jeżeli tak, to czy dostarczone potwierdzenia będą kompletne i obejmą projekty 

wykonawcze w takiej rewizji, jaka zostanie przekazana Wykonawcy do realizacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 392 

Zamawiający przekaże pośrednie deklaracje weryfikacji WE dla podsytemów Infrastruktura 

oraz Energia wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 395 

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy symulację wydajności układu zasilania podsystemu 

Energia oraz symulację współpracy sieci trakcyjnej z pantografem? 

Odpowiedź na pytanie nr 395 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie nr 396 

Czy Zamawiający dysponuje protokołami (lub innymi dokumentami) potwierdzającymi 

możliwość ponownego zastosowania materiałów staroużytecznych? Jeśli tak, zwracamy się 

z prośbą o udostępnienie. [jeżeli mają zastosowanie materiały staroużyteczne] 

Odpowiedź na pytanie nr 396 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46. 

Pytanie nr 399 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w na terenie objętym inwestycją nie 

znajdują się ujęcia wody pitnej. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wskazanie 

lokalizacji ujęć wody pitnej wraz z ich aktualną inwentaryzacją. 
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Odpowiedź na pytanie nr 399 

W zakresie inwestycji występują ujęcia wody pitnej, których lokalizacje poprzez km linii i nr 

działek wskazano w ST.00.00 pkt. 1.8.4. 

Ponadto studnie te widoczne są na podkładzie mapowym rys. PZT, odpowiednio dla działek: 

-1347 (Gdańsk, ul. Kielnieńska 140, km 190,7 istn. linii 201), 

Rys nr: P224-PW-PZT-07-000-10-05_190+400.00 - 191+000.00 

-185/4 (Żukowo, ul. Pod Elżbietowo 3, km 176+520 istn. linii LK201) 

Rys nr: P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00 

-185/5 (Żukowo, ul. Pod Elżbietowo 3C, km 176+543 istn. linii LK201) 

Rys nr: P224-PW-PZT-02-000-10.2-17_175+600.00 - 176+500.00. 

Pytanie nr 400 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że opłaty administracyjne związane z 

wycinką drzew ponosi Zamawiający. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza to prosimy o 

przekazanie aktualnej inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki. 

Odpowiedź na pytanie nr 400 

Wycinka drzew realizowana będzie na mocy zapisów ustawy o transporcie kolejowym, która 

zwalnia Inwestora z opłat administracyjnych za usunięcie drzew. 

Pytanie nr 402 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że na terenie objętym inwestycją nie 

znajdują się pomniki przyrody i siedliska gatunków fauny i flory prawnie chronionej. Jeżeli 

Zamawiający nie potwierdza to prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z aktualną 

inwentaryzacją pomników przyrody oraz siedlisk gatunków fauny i flory prawnie chronionych. 

Odpowiedź na pytanie nr 402 

Zamawiający wyjaśnia, iż w rejonie inwestycji znajdują się 2 drzewa pomnikowe:  

 

 

oraz następujące siedliska gatunków fauny i flory prawnie chronionej: 
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• granice rezerwatu przyrody „Jar Rzeki Raduni”, odcinek LK 201 od km 172+500 do km 

173+650; 

• płaty siedlisk przyrodniczych Natura 2000, zlokalizowanych w odległości powyżej 15 m od 

osi torowiska oraz części płatów siedlisk przyrodniczych Natura 2000, zlokalizowanych w 

odległości do 15 m od osi torowiska, które nie są przeznaczone do zniszczenia, zgodnie z 

następującym kilometrażem: 

o siedlisko przyrodnicze 9160 - grąd subatlantycki (Stellarioo-Carpinetum), 

o siedlisko przyrodnicze *91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe, 

o siedlisko przyrodnicze 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). 

W przypadku zidentyfikowania nowych siedlisk niewykazanych na etapie inwentaryzacji 

należy postępować zgodnie z wytycznymi nadzoru przyrodniczego. 

Pytanie nr 404 

Prosimy o wskazanie czyją własnością pozostają pnie drzew pochodzących z wycinki. Jeżeli 

nie stanowią własności Wykonawcy prosimy o wskazanie jakie czynności powinny zostać 

wykonane z pniami po ścięciu, oraz określenie dokładnego miejsca ich odwozu ( miejscowość, 

ulica, numer posesji). 

Odpowiedź na pytanie nr 404 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 72. 

Pytanie nr 424 

Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej P224-DP-OBI-02-009-KIO-10 dla obiektu 

mostowego w km 175+960,05.  

Pozycje w podpunkcie 1.6. wydają się być niepoprawne. 

Występują tam te same liczby porządkowe i nazwy pozycji oraz niewłaściwe jednostki miar. 

Odpowiedź na pytanie nr 424 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 427 

Dotyczy części drogowej. 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu barier i balustrad jakie należy wycenić w pozycjach 
kosztorysów dotyczących stałej organizacji ruchu. 

Odpowiedź na pytanie nr 427 

Jako rozwiązanie podstawowe należy stosować bariery drogowe typu N2W3. Ewentualne 

odstępstwa od stosowania bariery podstawowej typu N2W3 zostały wskazane na rysunkach 

przekroi typowych dokumentacji projektowej część DRO. 

Na terenie miasta Gdańsk należy stosować balustrady zgodne z wymaganiami GZDiZ, a na 

pozostałym terenie dowolne spełniające STWiORB, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 
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Pytanie nr 429 

Dotyczy części drogowej. 
Czy Zamawiający dopuści w pozycjach dotyczących: 

Wykonanie warstwy ścieralnej - kostka betonowa 10x20x8 cm wibroprasowana 
(kolor czarny, fazowana), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm. 

m2 

zastosowania kostki o kolorze grafitowym?  
Jest to powszechnie stosowany kolor wśród producentów kostek betonowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 429 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zabudować kostkę w kolorze grafitowym. Zamawiający 

dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 430 

Dotyczy części drogowej. 

Czy w pozycjach dotyczących budowy nasypu należy uwzględniać materiał pochodzący z 

wykopu czy z dokopu? 

W kosztorysach ofertowych znajdują się pozycje dotyczące wykonania wykopu z 

wykorzystaniem gruntu do ponownego wbudowania, natomiast ilości te nie pokrywają całego 

zapotrzebowania materiału do wykorzystania przy budowie nasypu. 

Odpowiedź na pytanie nr 430 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz Zmiana SWZ cz. V.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza się wykonanie nasypów drogowych z 

wykorzystaniem gruntów pochodzące między innymi z wykopów, jeśli będą one spełniać 

wymogi określone w treści STWiORB, co należy zweryfikować i udokumentować. 

Materiał nieodpowiedni, nieprzydatny dla budownictwa drogowego Wykonawca usunie z 

terenu budowy. 

Pytanie nr 431 

Dotyczy części drogowej. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że materiał wykopu przeznaczony do ponownego 

wbudowania, nadaje się do wbudowania bez ulepszenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 431 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 430. 

Pytanie nr 433 

Zwracamy się z prośbą o informację czy w kosztorysach dotyczących czasowej organizacji 

ruchu, należy uwzględnić organizację ruchu wyłącznie dla branży drogowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 433 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 195. 
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Pytanie nr 437 

Dotyczy: ODCINEK B, TOM II Projekt Wykonawczy Część 5 – Energetyka nietrakcyjna, 

Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV. 

Kompensacja mocy biernej. Zamawiający w udostępnionej dokumentacji zamieścił 

niewystarczającą ilość danych koniecznych do przeprowadzenia rzetelnej wyceny 

kompensacji mocy biernej. Prosimy o podanie parametrów modułów kompensacyjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 437 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 31 — Wyjaśnienia SWZ cz. III. 

Pytanie nr 440 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia tłucznia na linii nr 201. 

Odpowiedź na pytanie nr 440 

Zamawiający nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia się jako 

przeciętny/dobry w zależności od lokalizacji. 

Pytanie nr 441 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia tłucznia na linii nr 253. 

Odpowiedź na pytanie nr 441 

Zamawiający nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia się jako dobry. 

Pytanie nr 442 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia tłucznia na linii nr 248. 

Odpowiedź na pytanie nr 442 

Zamawiający nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia się jako dobry. 

Pytanie nr 443 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia tłucznia na linii nr 229. 

Odpowiedź na pytanie nr 443 

Zamawiający nie posiada wnioskowanych danych. Stan podsypki ocenia się jako dobry. 

Pytanie nr 477 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyżownicy w istniejącym rozjeździe nr 6 na 

stacji Gdańsk Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 477 

Krzyżownica manganowa. 

Pytanie nr 478 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyżownicy w istniejącym rozjeździe nr 7 na 

stacji Gdańsk Osowa. 
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Odpowiedź na pytanie nr 478 

Krzyżownica z wydłużoną dziobnicą blokową. 

Pytanie nr 479 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyżownicy w istniejącym rozjeździe nr 8 na 

stacji Gdańsk Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 479 

Krzyżownica blokowa. 

Pytanie nr 480 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie typu krzyżownicy w istniejącym rozjeździe nr 10 na 

stacji Gdańsk Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 480 

Krzyżownica zwyczajna z dziobnicą VAE Perlit 1300. 

Pytanie nr 483 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 „Wszelkie  koszty  zwiane  z  

dostosowaniem  istniejących  rozjazdów  do  ponownego  zabudowania zgodnie  z  

projektem  (w  tym  koszty  transportu  do/z  producenta  rozjazdów,  zmiany  geometrii 

elementów składowych rozjazdu, uzupełnienia brakujących elementów rozjazdu, 

wymiany/naprawy zużytych/uszkodzonych elementów rozjazdu) ponosi Wykonawca.” 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jakiej lokalizacji będą składowane rozjazdy 

staroużyteczne przeznaczone do odwozu do producenta w celu wykonania łukowania. 

Odpowiedź na pytanie nr 483 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 246 Zamawiający dokonał zmiany SWZ, w ramach 

której przewiduje się zabudowę nowych rozjazdów. 

Pytanie nr 484 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 „Wszelkie  koszty  zwiane  z  

dostosowaniem  istniejących  rozjazdów  do  ponownego  zabudowania zgodnie  z  

projektem  (w  tym  koszty  transportu  do/z  producenta  rozjazdów,  zmiany  geometrii 

elementów składowych rozjazdu, uzupełnienia brakujących elementów rozjazdu, 

wymiany/naprawy zużytych/uszkodzonych elementów rozjazdu) ponosi Wykonawca.” 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy rozjazdów należy uzupełnić. 

Odpowiedź na pytanie nr 484 

Przewiduje się konieczność wymiany systemu przytwierdzeń. 

Pytanie nr 485 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 „Wszelkie  koszty  zwiane  z  

dostosowaniem  istniejących  rozjazdów  do  ponownego  zabudowania zgodnie  z  

projektem  (w  tym  koszty  transportu  do/z  producenta  rozjazdów,  zmiany  geometrii 

elementów składowych rozjazdu, uzupełnienia brakujących elementów rozjazdu, 
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wymiany/naprawy zużytych/uszkodzonych elementów rozjazdu) ponosi Wykonawca.” 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy rozjazdów należy wymienić. 

Odpowiedź na pytanie nr 485 

Przewiduje się konieczność wymiany systemu przytwierdzeń. 

Pytanie nr 486 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.09 pkt.2 „Wszelkie  koszty  zwiane  z  

dostosowaniem  istniejących  rozjazdów  do  ponownego  zabudowania zgodnie  z  

projektem  (w  tym  koszty  transportu  do/z  producenta  rozjazdów,  zmiany  geometrii 

elementów składowych rozjazdu, uzupełnienia brakujących elementów rozjazdu, 

wymiany/naprawy zużytych/uszkodzonych elementów rozjazdu) ponosi Wykonawca.” 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy rozjazdów należy naprawić. 

Odpowiedź na pytanie nr 486 

Przewiduje się konieczność wymiany systemu przytwierdzeń. 

Pytanie nr 490 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy Przedmiaru robót – Odcinek B – Część 01 Roboty torowe poz. 

nr 92 d.6.2.3.3. „Montaż siodełek o grubości 2-6 mm o obrysie płyt żebrowych”. Prosimy o 

doprecyzowanie jaki element nawierzchni torowej został przewidziany przez projektanta. 

Odpowiedź na pytanie nr 490 

W dokumentacji został przewidziany element stalowy (podkładka wyrównująca) ze stali min. 

S355 o kształcie zgodnym z obrysem (wielkością) płyt żebrowych (płyta żebrowa typu Pm49) 

wraz z otworami umożliwiającymi jej zamocowanie pod płytą żebrową.  

Elementy stalowe w formie dodatkowych podkładek, mają być ułożone pomiędzy 

mostownicą a płytą żebrową i przykręcone śrubami tak, aby można było dokonać 

podniesienia i regulacji niwelety na długości obiektu. W ramach tej pozycji należy wycenić 

wszystkie prace torowo-mostowe, jakie musza zostać wykonane w celu podniesienia szyn i 

uzyskani wymaganej niwelety, łącznie kosztami zakupu i wykonania odpowiednich stalowych 

podkładek wyrównujących. 

Pytanie nr 491 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy Przedmiaru robót – Odcinek B – Część 01 Roboty torowe poz. 

nr 92 d.6.2.3.3. „Montaż siodełek o grubości 2-6 mm o obrysie płyt żebrowych”. W przypadku 

podkładów PS-94/SB/49E1 nie występuje w nich płyta żebrowa. Prosimy o informację czy 

zapis dotyczy przekładki podszynowej (pomiędzy szyną a płytą żebrową). 

Odpowiedź na pytanie nr 491 

Zapis nie dotyczy przekładki podszynowej. Na obiekcie nie ma podkładów. Na obiekcie 

występuje konstrukcja nawierzchni bezpodsypkowa. 

Pytanie nr 498 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji stanu technicznego rozjazdów 

nr 6,7,8,10 na stacji Gdańsk Osowa. 
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Odpowiedź na pytanie nr 498 

Stan rozjazdów zgodnie z protokołami kwalifikacji materiałów. 

Pytanie nr 506 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy  zwyczajne  nr  proj.  27,  28  (istn.  11,  12)  należy  

zdemontować  i  ponownie zabudować w nowej lokalizacji” Prosimy o informację czy do 

zabudowy w/w rozjazdów należy użyć podrozjazdnic staroużytecznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 506 

Zamawiający potwierdza, zgodnie z dokumentacją projektową zakłada się demontaż 

i powtórny montaż rozjazdów z wykorzystaniem wcześniej zdemontowanych podrozjazdnic 

z wymianą na nowe systemu przytwierdzeń. 

Pytanie nr 507 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy  zwyczajne  nr  proj.  27,  28  (istn.  11,  12)  należy  

zdemontować  i  ponownie zabudować w nowej lokalizacji” Prosimy o informację czy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie podrozjazdnice staroużyteczne. 

Odpowiedź na pytanie nr 507 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 506. 

Pytanie nr 508 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy  zwyczajne  nr  proj.  27,  28  (istn.  11,  12)  należy  

zdemontować  i  ponownie zabudować w nowej lokalizacji” Prosimy o informację czy do 

zabudowy w/w rozjazdów należy użyć podrozjazdnic nowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 508 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 506. 

Pytanie nr 509 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy  zwyczajne  nr  proj.  55,  57  (istn.  24,  26)    należy  

zdemontować  na  czas wykonania obiektu mostowego i ponownie zabudować w tej samej 

lokalizacji” Prosimy o informację czy do zabudowy w/w rozjazdów należy użyć podrozjazdnic 

staroużytecznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 509 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 506. 

Pytanie nr 510 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy  zwyczajne  nr  proj.  55,  57  (istn.  24,  26)    należy  

zdemontować  na  czas wykonania obiektu mostowego i ponownie zabudować w tej samej 
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lokalizacji” Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie podrozjazdnice 

staroużyteczne. 

Odpowiedź na pytanie nr 510 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 506. 

Pytanie nr 511 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy  zwyczajne  nr  proj.  55,  57  (istn.  24,  26)    należy  

zdemontować  na  czas wykonania obiektu mostowego i ponownie zabudować w tej samej 

lokalizacji” Prosimy o informację czy do zabudowy w/w rozjazdów należy użyć podrozjazdnic 

nowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 511 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 506. 

Pytanie nr 512 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy zwyczajne nr proj. 56, 58, 60 (istn. 25, 27, 28)  należy 

poddać regulacji”. Prosimy o doprecyzowanie jakie roboty wchodzą w zakres regulacji w/w 

rozjazdów. 

Odpowiedź na pytanie nr 512 

Regulację toru oraz rozjazdów należy wykonać trybie dokładanym (tj. w oparciu o pomiary 

geodezyjne) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych 

obowiązujących na sieci Zarządcy Kolei m.in. Id-1 oraz Id-114. Do oferty należy uwzględnić 

wszystkie roboty przewidziane dla regulacji utrwalających w tym oprofilowanie i 

zagęszczenie pryzmy podsypki a także stabilizację dynamiczną, zapewniające uzyskanie 

niwelety projektowej. 

Pytanie nr 513 

BRANŻA TOROWA: Opis Techniczny Projektu Wykonawczego Branży Torowej odcinek C – 

pkt.3.5.9 Rozjazdy kolejowe „Rozjazdy zwyczajne nr proj. 56, 58, 60 (istn. 25, 27, 28)  należy 

poddać regulacji”. Prosimy o informację, czy w trakcie regulacji należy uzupełnić tłuczeń. 

Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości. 

Odpowiedź na pytanie nr 513 

Zamawiający potwierdza konieczność uzupełnienia tłucznia do pełnej pryzmy podsypki w 

ilości szacowanej ok. 50%. 

Pytanie nr 517 

BRANŻA TOROWA: Dotyczy STWIORB ST.02.29 Materac geosyntetyczny. Prosimy o 

wskazanie kilometraży miejsc zabudowy materaca geosyntetycznego oraz dodatnie pozycji 

w przedmiarze lub wskazanie w której pozycji należy ująć w/w roboty. 

Odpowiedź na pytanie nr 517 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 94 — patrz Wyjaśnienia SWZ cz. II. 
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Pytanie nr 540 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.43 d.3.2 

Prosimy o informację czy w w/w pozycji należy ująć kompletną zabudowę toru (tj. ułożenie 

podsypki tłuczniowej, zabudowę podkładów, przytwierdzeń, szyn oraz balastowanie)? 

Odpowiedź na pytanie nr 540 

W pozycji należy ująć zabudowę szyn przejściowych wraz z ich połączeniem/spawaniem. 

Ułożenie podsypki tłuczniowej, zabudowa podkładów, przytwierdzeń, balastowanie należy 

ująć w pozostałych pozycjach KO: 

- ułożenie podsypki: poz. 35 d.3.1 

- zabudowa podkładów i przytwierdzeń z szyn: poz. 42 d.3.2 oraz poz. 60 d.3.3 

- balastowanie toru: 65 d.3.5. 

Pytanie nr 546 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.91 

d.6.2.3.3 Prosimy o podanie ilości tłucznia do uzupełnienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 546 

Zamawiający potwierdza konieczność uzupełnienia tłucznia do pełnej pryzmy podsypki w 

ilości szacowanej ok. 50%. 

Pytanie nr 547 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek B. Poz.91 

d.6.2.3.3 Prosimy o typu nawierzchni (typ szyn, typ podkładów, rozstaw podkładów, grubość 

tłucznia) na regulowanych torach. 

Odpowiedź na pytanie nr 547 

Toru bezstykowy z szyn 49E1 na podkładach strunobetonowych Ps93/94 z przytwierdzeniem 

sprężystym W14. Rozstaw podkładów 0,6 m -podsypka min 30cm. 

Pytanie nr 562 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – odcinek C1. Poz.27  

Prosimy o informację czy w w/w pozycji należy ująć kompletną zabudowę toru (tj. ułożenie 

podsypki tłuczniowej, zabudowę podkładów, przytwierdzeń, szyn oraz balastowanie)? 

Odpowiedź na pytanie nr 562 

W pozycji należy ująć zabudowę szyn przejściowych wraz z ich połączeniem/spawaniem. 

Ułożenie podsypki tłuczniowej, zabudowa podkładów, przytwierdzeń, balastowanie należy 

ująć w pozostałych pozycjach KO: 

- ułożenie podsypki: poz. 23 d.3.1 

- zabudowa podkładów i przytwierdzeń z szyn: poz. 24 d.3.2 

- balastowanie toru: 41 d.3.4. 

 



 
 

Strona 39 z 75 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

Pytanie nr 577 

BRANŻA TOROWA: Przedmiar robót Część 01- Roboty torowe – Budowa łącznicy. Poz. 4.4 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy w/w pozycja dotyczy podnoszenia czy opuszczania 

toru. 

Odpowiedź na pytanie nr 577 

Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach wskazanej pozycji należy uwzględnić podniesienie toru 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie nr 588 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie typu nawierzchni torowej(szyny, podkłady, 

przytwierdzenia, grubość tłucznia) jaki należy zastosować w torach tymczasowych 

zabudowywanych w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 588 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 238. 

Pytanie nr 589 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o podanie typu danych dotyczących rozjazdów (typ rozjazdu, 

skos, promień, typ szyny, typ podrozjazdnic, grubość tłucznia) jaki należy zastosować w 

rozjazdach tymczasowych zabudowywanych w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 589 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 238. 

Pytanie nr 590 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zabudowy nowych 

materiałów torowych (szyny, przytwierdzenia, podkłady, tłuczeń) w torach do zabudowy jako 

tymczasowe w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 590 

Zamawiający oczekuje, iż w pierwszej kolejności wykonawca wykorzysta materiał 

staroużyteczny z rozbiórki. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zapewni 

materiał we własnym zakresie nowy lub staroużyteczny. 

Pytanie nr 591 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zabudowy nowych 

materiałów torowych (rozjazdy, podrozjazdnice, tłuczeń) w rozjazdach do zabudowy jako 

tymczasowe w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 591 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 590. 

Pytanie nr 592 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie 

rozjazdy z demontażu do zabudowy jako rozjazdy tymczasowe. 
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Odpowiedź na pytanie nr 592 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 593 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie 

materiały torowe (szyny, przytwierdzenia, podkłady, tłuczeń) do zabudowy jako tymczasowe 

połączenia torów. 

Odpowiedź na pytanie nr 593 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 594 

BRANŻA TOROWA: Gdzie należy odwieźć materiały z rozbiórek torów i rozjazdów 

zabudowanych jako tymczasowe w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 594 

Należy stosować zasadę analogicznie jak dla materiałów z rozbiórki torów istniejących. 

Pytanie nr 595 

BRANŻA TOROWA: Do kogo należą materiały z rozbiórek torów i rozjazdów zabudowanych 

jako tymczasowe w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 595 

Należy stosować zasadę analogicznie jak dla materiałów z rozbiórki torów istniejących. 

Pytanie nr 596 

BRANŻA TOROWA: Jeżeli Zamawiający wymaga zabudowy nowych rozjazdów jako 

rozjazdy tymczasowe to prosimy o podanie odmiany rozjazdów (spawana/łubkowana), 

pochylenie toków, typ kształtownika iglicowego, rodzaj iglic, gatunek stali, typ krzyżownicy, 

grubość płyt żebrowych, typu osłony zamknięcia oraz sposobu transportu 

(samochodowo/blokowo). 

Odpowiedź na pytanie nr 596 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 590. 

Pytanie nr 597 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, które materiały z rozbiórek torów zabudowanych 

w ramach fazowania robót należy odwieźć do Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 597 

Zgodnie z protokołami kwalifikacji materiałów oraz  zapisami dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 598 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, które materiały z rozbiórek torów zabudowanych 

w ramach fazowania robót należy zutylizować. 
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Odpowiedź na pytanie nr 598 

Zgodnie z protokołami kwalifikacji materiałów oraz  zapisami dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 600 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru robót należy ująć 

zabudowę torów tymczasowych w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 600 

Koszty należy ująć w pozycji 1.1.8 Warunków ogólnych. 

Pytanie nr 601 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru robót należy ująć 

zabudowę rozjazdów tymczasowych w ramach fazowania robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 601 

Koszty należy ująć w pozycji 1.1.8 Warunków ogólnych. 

Pytanie nr 604 

BRANŻA TOROWA: Prosimy o informację jaki kod opadu stanowi grunt z wykopów (17 05 

03* czy 17 05 04). 

Odpowiedź na pytanie nr 604 

Kod odpadu określi wykonawca robót na etapie realizacji prac. 

Pytanie nr 607 

BRANŻA TOROWA: Do kogo należą materiał pochodzące z rozbiórki? (szyny, podkłady, 

przytwierdzenia, rozjazdy, podrozjazdnice, tłuczeń) 

Odpowiedź na pytanie nr 607 

Materiał staroużyteczny zgodnie z protokołem kwalifikacji materiałów oraz zapisami 

dokumentacji projektowej i STWiORB.  

W zakresie torów bocznych - materiał pochodzący z rozbiórki należy do PKP S.A. - należy 

postępować zgodnie z wytycznymi: 

Zamawiający przekazuje wytyczne rozbiórki – PKP — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 619 

Zgodnie z Tom II SWZ – Warunki Umowy § 4. Terminy realizacji Umowy ust. 3 pkt. 9) Etap 8 

– w terminie 44 miesięcy od podpisania Umowy – dostarczenie zezwoleń na dopuszczenie do 

eksploatacji systemów strukturalnych.   

Zgodnie z § 28. Kary umowne i obciążenia ust. 1. pkt 21) za zwłokę w dostarczeniu 

Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2, zezwoleń na dopuszczenie do 

eksploatacji podsystemów strukturalnych – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej jednak niż 20 000 000,00 PLN;    
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Natomiast z § 28. Kary umowne i obciążenia ust. 1. pkt 1) lit h) Etapu nr 8 - w wysokości 3 000 

000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 300 000 000,00 PLN.  

Prosimy o usunięcie kary za Etap 8. 

Odpowiedź na pytanie nr 619 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 86 oraz nr 131. 

Pytanie nr 620 

Zgodnie z Tom II SWZ – Warunki Umowy § 4. Terminy realizacji Umowy ust. 3:  

pkt. 6) Etap 5 – 33 miesiące od dnia zawarcia Umowy – wykonanie Robót wraz z odbiorem 

eksploatacyjnym pozwalających na prowadzenie ruchu na całym odcinku LK 201 objętym 

umową,   

pkt. 7) Etap 6 – w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – zakończenie Robót, z  

wyłączeniem Opcji na interfejs, stwierdzone Odbiorem Końcowym.   

Zgodnie z § 28. Kary umowne i obciążenia ust. 1. pkt 1) lit f) Etapu nr 6 - w wysokości 1 900 

000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 400 000 000,00 PLN; 

Zgodnie z Etapami określonymi w Warunkach Umownych Etap 5 to wykonanie wszystkich 

robót wraz z odbiorem eksploatacyjnym, natomiast Etap 6 to wykonanie pozostałych prac.   

W związku z powyższym uważamy, że kara za Etap 6 jest nieproporcjonalnie wysoka do 

zakresu  prac objętych tym Etapem. Prosimy o zmniejszenie kary do poziomu 60 000,00 PLN 

za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki. 

Odpowiedź na pytanie nr 620 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 86 oraz nr 131. 

Pytanie nr 622 

Czy Zamawiający wymaga w module certyfikacyjnym „energia” również certyfikacje nowych 

podstacji trakcyjnych, które obejmuje inne postępowanie przetargowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 622 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie nr 624 

Prosimy o potwierdzenie, iż poza zakresem zadania jest projekt i/lub budowa zasilania 

systemu sieci trakcyjnej w tym zasilacze, podstacje wraz z ich przyłączem SN/WN oraz 

kabiny sekcyjne. 

Odpowiedź na pytanie nr 624 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 625 

Gdzie Wykonawca ma uwzględnić koszty związanie związane z fazowaniem sieci 

trakcyjnej? 
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Odpowiedź na pytanie nr 625 

Budowa sieci trakcyjnej powinna odbywać się zgodnie z postępem prac torowych. Koszty 

wynikające z przyjętego fazowania należy uwzględnić w poz. 1.1.8 przedmiaru Wymagania 

Ogólne. 

Pytanie nr 630 

Projekty Wykonawcze branża Elektroenergetyczna. Pytanie dotyczy kompensacji mocy 

biernej pojemnościowej kabli SN. Budowana LPN w większości występuje w postaci 

kablowej czy uwzględniono stosunek długości linii kablowych do napowietrznych oraz 

uwzględniono 

kompensację mocy biernej pojemnościowej kabli SN? 

Odpowiedź na pytanie nr 630 

Kompleksowy bilans mocy biernej pojemnościowej w stosunku do indukcyjnej należy 

zweryfikować po zabudowie wszystkich urządzeń i po wykonaniu pomiarów. Dedykowane 

urządzenia do kompensacji mocy biernej dobrać i zabudować po wykonaniu ww. czynności. 

Pytanie nr 631 

Projekty Wykonawcze branża Elektroenergetyczna. W dokumentacji projektowej zawarto  

informację o konieczności wykonaniu pomiarów oraz ewentualnej dobudowy kompensacji. 

Prosimy przedstawić schematy uwzględniające odpowiednią rezerwę miejsce w złączach, 

szafach dla późniejszej dobudowy modułów kompensacyjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 631 

Moduły kompensacyjne należy zabudować zgodnie z zapisami: 

TOM II Projekt Wykonawczy 

Część 5 – Energetyka nietrakcyjna 

Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1 kV 

10. Kompensacja mocy biernej 

„Moduł kompensacyjny należy dobrać dla grupy odbiorników zasilanych z szaf zasilających, 

zestawów złączowo-kablowych. Indywidualną szafę dla modułu kompensacyjnego 

umiejscowić obok każdej szafy kablowej, z której zasilane odbiory pobierają moc bierną. 

Pytanie nr 632 

Projekty Wykonawcze branża Elektroenergetyczna. Układanie kabli w peronie. Prosimy 

wskazać w jaki sposób należy układać kable w peronach? 

Odpowiedź na pytanie nr 632 

TOM II Projekt Wykonawczy 

Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury 

Zeszyt 7 - Elektroenergetyka 

8. Prace kablowe. 
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„Kable zasilające poszczególne obwody oświetleniowe na peronach należy wprowadzić do 

projektowanej kanalizacji teletechnicznej.” 

Pytanie nr 635 

Prosimy o przekazanie protokołów wstępnej kwalifikacji materiałów z rozbiórek dla 

wszystkich 

branż. 

Odpowiedź na pytanie nr 635 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 46. 

Pytanie nr 637 

Prosimy o wskazanie lokalizacji (km od - do; nr toru) nasuwania poprzecznego istniejących 

torów na odległość do 1 m oraz podnoszenia i opuszczania toru. Prosimy o podanie wartości 

(cm) podnoszenia / opuszczania torów.  

Poz. RCO - Część A - Przedmiary robót - 1_1_odc. B  - 01.TOR - P224-DP-TOR-02-001-

KO-10: 

3.6   Regulacja torów i 

rozjazdów istniejących 
    

67  

d.3.6 
ST.02.08 10067 Nasuwanie poprzeczne 

istniejących torów na 

odległość do 1 m w tłuczniu 

km 0,690   

68  

d.3.6 
ST.02.08 10068 Zmiana niwelety toru przez 

podnoszenie lub 

opuszczanie toru 

km 0,690   

 

Odpowiedź na pytanie nr 637 

Informacje dotyczące regulacji torów i rozjazdów, (obejmujące nasuwanie poprzeczne, 

podnoszenie lub opuszczanie torów) zostały przedstawione w części rysunkowej 

dokumentacji projektowej m.in. na profilach oraz planie geometrycznym. 

Pytanie nr 639 

Prosimy o wskazanie lokalizacji (km od - do; nr toru / rozjazdu) nasuwania poprzecznego 

istniejących torów / rozjazdów na odległość do 1 m oraz podnoszenia i opuszczania torów / 

rozjazdów. Prosimy o podanie wartości (cm) podnoszenia / opuszczania torów i rozjazdów. 

Poz. RCO - Część A - Przedmiary robót - 1_2_odc. C - 01.TOR - P224-DP-TOR-03-001-KO-

09.3: 
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3.5 

  
Regulacja torów i rozjazdów 

istniejących 

    

 

43 
d.3.5 

 
 
ST.02.08 

 
 

10043 

 
Nasuwanie poprzeczne 

istniejących torów/rozjazdow na 
odległość do 1 m w tłuczniu 

 
 

km 

 
 

1,220 

  
 

0,00 

 

44 
d.3.5 

 
 
ST.02.08 

 
 

10044 

Zmiana niwelety toru/rozjazdu 
przez podnoszenie lub 

opuszczanie toru 

 
 

km 

 
 

1,220 

  
 

0,00 

Odpowiedź na pytanie nr 639 

Informacje dotyczące regulacji torów i rozjazdów, (obejmujące nasuwanie poprzeczne, 

podnoszenie lub opuszczanie torów) zostały przedstawione w części rysunkowej 

dokumentacji projektowej m.in. na profilach oraz planie geometrycznym. 

Pytanie nr 640 

Prosimy o wskazanie lokalizacji (km od - do; nr toru / rozjazdu) podnoszenia i opuszczania. 

Prosimy o podanie wartości (cm) podnoszenia / opuszczania torów. 

Poz. RCO - Część A - Przedmiary robót - 1_4_Łącznica - b. torowa - Łącznica 

LK229_LK201_KO (układ torowy): 

 

 

4.4 

 
Zmiana niwelety toru 
poprzez podnoszenie lub 

opuszczanie toru

  

 

 

km 

 

0,019 

  

0,00 

Odpowiedź na pytanie nr 640 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 577. 

Pytanie nr 641 

Prosimy o określenie zakresu prac do wyceny w poniższej pozycji. 

Poz. RCO - Część A - Przedmiary robót - 1_4_Łącznica - b. torowa - Łącznica 

LK229_LK201_KO (układ torowy): 

 

 

 

5,9 

T.05.01.00 Badania i pomiary  

kpl. 

 

1 

  

0,00 



 
 

Strona 46 z 75 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

Badania i pomiary 

(kompleksowo) 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 641 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 644 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu pośrednich certyfikatów weryfikacji WE? Jeżeli tak, 

prosimy o ich udostepnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 644 

Pośrednie certyfikaty weryfikacji WE zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań, które wpłynęły po upływie terminu o którym 

mowa w art. 135 ust. 2 Ustawy. W związku z powyższym Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

Pytanie nr 647 

Dot. Sterowanie odł. sieci trakc. ODCINEK C1 

W Kosztorysie Ofertowym zgodnie z pozycją 4.1.1 należy przewidzieć montaż 2 kpl. szaf 

sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej. 

Zupełnie inaczej wynika z opisu w P224-PW-TRA-04-002-OPT-10.1.pdf oraz z tabeli 

zestawienia materiałów: 
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Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i poprawienie kosztorysu lub opisu. 

Odpowiedź na pytanie nr 647 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 648 

Dot. Sterowanie odł. sieci trakc. ODCINEK C1 

W Kosztorysie Ofertowym zgodnie z pozycją 4.2.3 należy ułożyć 1,342 km kabla sterowania 

lokalnego. 

Zupełnie inaczej wynika z załącznika P224-PW-TRA-04-002-2004-10.pdf (suma: 5.057 km): 

 

A jeszcze inaczej z tabeli zestawienia materiałów: 
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Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, poprawienie kosztorysu lub opisów i załączników. 

Odpowiedź na pytanie nr 648 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 649 

Dot. Sterowanie odł. sieci trakc. ODCINEK C1 

W nawiązaniu do powyższych pytań w sprawie rozbieżności pomiędzy Kosztorysem 

ofertowym a opisami w materiałach przetargowych sugerujemy, aby sprawdzić także ilości 

rur (w Kosztorysie poz. 4.2.6 53 m, zaś w tabeli zestawienia materiałów 897 m) 

Odpowiedź na pytanie nr 649 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 650 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymogami STWIORB, Zamawiający wymaga 

certyfikacje jedynie dla systemów „Energia” oraz „Infrastruktura”. 

Odpowiedź na pytanie nr 650 

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z wymogami PFU Wykonawca jest zobowiązany do 

certyfikacji również systemu Sterowanie. 

Pytanie nr 651 

W jakim terminie Zamawiający zdecyduje o skorzystaniu lub nie z zakresu opcji niniejszego 

zadania? 

Odpowiedź na pytanie nr 651 

Zamawiający skorzysta z Opcji na interfejs zgodnie z załącznikiem nr 15 do Warunków 

Umowy. 

Pytanie nr 652 

Czy kliniec ma być o uziarnieniu 8/31,5 jak w RCO czy 4/31,5 jak w STWiORB? 

Odpowiedź na pytanie nr 652 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 219 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. II. 

Pytanie nr 654 

Czy Zamawiający potwierdza, ze we wszystkich miejscach, gdzie występuje szyna 60E1, 

należy zabudować podkłady PS93/94? 

Odpowiedź na pytanie nr 654 

Zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Zgodnie z dokumentacją w torach szlakowych oraz głównych i bocznych na podkładach 

strunobetonowych należy zabudować podkłady strunobetonowe PS93/ PS94 (poza 

odcinkami z odbojnicami i splotem torowym) z przytwierdzeniem typu W14 lub analogicznym 
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o zwiększonej sztywności węzłów na skręcanie, z dwupunktowym dociskiem do szyn łapek 

sprężystych. 

Pytanie nr 655 

Czy Zamawiający pozwoli na zastosowanie przytwierdzeń SB zamiast W14 w torach 

szlakowych i głównych zasadniczych LK201 dla szyny 60E1? 

Odpowiedź na pytanie nr 655 

Zamawiający nie potwierdza.  

Pytanie nr 656 

Czy Zamawiający pozwoli na zastosowanie przytwierdzeń SB zamiast W14 w torach 

głównych dodatkowych LK201 dla szyny 49E1? 

Odpowiedź na pytanie nr 656 

Zamawiający nie potwierdza. 

Pytanie nr 657 

Czy Zamawiający potwierdza, że na obiektach inżynieryjnych w miejscach zastosowania 

odbojnic należy stosować wyłącznie przytwierdzenia SB? 

Odpowiedź na pytanie nr 657 

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 527 oraz 557 (Pytania i 

odpowiedzi cz. III) dokonano modyfikacji treści SWZ. 

Pytanie nr 658 

Prosimy o korektę przedmiaru robót nr 05 z uwagi na zdublowanie pozycji dotyczących 

montażu szaf RSO 166 i RZ 166. 

Szafy te należy zgodnie z PW uwzględnić w części 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej 

architektury. Ponadto w przedmiarze nr 05 należy skorygować ilość uziomu i bednarki z 

uwagi na wykreślenie ww. szaf.  

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 

 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane w ramach 

projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym 

 Bydgoszcz - Trójmiasto"  

PRZEDMIAR ROBÓT NR 9.6 

Część 9 – Roboty peronowe 

Zeszyt 6 – Elektroenergetyka 

Lp. 

Nr 

pozycji 

część 

STWiORB 

Kod ind. 
Nazwa elementu 

rozliczeniowego 
J.m. 

Ilość 

jedn. 

Cena 

jednostk. 

PLN 

Wartość 

netto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
Część 9 – Obiekty obsługi 

podróżnych i małej 

architektury  
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Zeszyt 7 – 

Elektroenergetyka 

1     

Zasilanie urządzeń 

elektroenergetycznych na 

p.o. Kiełpino Kartuskie - 

infrastruktura peronowa 

        

1.2 ST.04.06   Urządzenia oświetlenia         

1.2.1 ST.04.06 
04.06-

E3.01-5 

Urządzenia rozdzielcze 

(zestawy) na fundamentach, 

masa ponad 20 kg, na 

fundamencie 

prefabrykowanym, p/a szafa 

RSO 166 z wyposażeniem 

szt 1,00   0,00 

1.2.2 ST.04.06 
04.06-

E3.01-5 

Urządzenia rozdzielcze 

(zestawy) na fundamentach, 

masa ponad 20 kg, na 

fundamencie 

prefabrykowanym, p/a 

zestaw RZ 166 z 

wyposażeniem 

kpl 1,00   0,00 

 

Odpowiedź na pytanie nr 658 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 659 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jedyne prace w systemach ETCS są na 

Rębiechowie ( ETCS na PKM) w związku z przesunięciem obiektów (balis) na szlaku 

Rębiechowo - Osowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 659 

Zakres prac dotyczący systemu ERTMS/ETCS został opisany w Projekcie Budowlanym 

branży SRK oraz w treści PFU. 

„Zabudowany obecnie system ETCS L2 na Lk 248 i Lk 253 należący do PKM, należy 

doposażyć, przebudować i dostosować do zmian w układzie torowym i zmian w lokalizacji 

urządzeń srk (zmiana sterującej aplikacji lokalnej, aplikacji RBC – ETCS, zmiana lokalizacji 

wskaźników oraz balis wraz z ich przeprogramowaniem)”. 

Pytanie nr 660 

Dot. §28 ust. 1 pkt 1 Warunków Umowy 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o obniżenie kar umownych zgodnie 

z poniższym: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) za niewykonanie w terminie: 

a) Etapu nr 1* - w wysokości 4 500,00 2 250,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 650 000,00 325 000,00 PLN; 

b) Etapu nr 2* - w wysokości 55 000,00 27 500,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 8 300 000,00 4 150 000,00 PLN; 

c) Etapu nr 3 - w wysokości 8 000,00 4 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 1 200 000,00 600 000,00 PLN; 

d) Etapu nr 4 - w wysokości 6 000,00 3 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 900 000,00 450 000,00 PLN; 

e) Etapu nr 5 - w wysokości 1 800 000,00 90 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 400 000 000,00 4 000 000,00 PLN; 

f) Etapu nr 6 - w wysokości 1 900 000,00 90 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 400 000 000,00 4 000 000,00 PLN; 

g) Etapu nr 7 - w wysokości 1 500,00 750,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie 

nie więcej niż 150 000,00 75 000,00 PLN; 

h) Etapu nr 8 - w wysokości 3 000 000,00 90 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 300 000 000,00 4 000 000,00 PLN; 

 

Wykonawca zauważa, że aktualne wartości kar umownych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

oraz ich maksymalny rozmiar są zawyżone oraz całkowicie nierynkowe, co obarcza 

Wykonawcę istotnym i nieuzasadnionym ryzykiem kontraktowym, w stopniu wykraczającym 

ponad uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

Wykonawca wskazuje przede wszystkim na kary uwzględnione przez Zamawiającego w §28 

ust. 1 pkt 1 lit. e), f) oraz h) Wzoru Umowy, gdzie przewidziano karę za zaledwie jeden dzień 

zwłoki w wysokości odpowiednio 1 800 000,00 zł, 1 900 000,00 zł, 3 000 000,00 zł. Ogólnie 

zatem rzecz ujmując, Zamawiający przewidział możliwość nałożenia na wykonawcę 

wielomilionowych kar (idących w setki miliony złotych, uwzględniając obecnie ustalone 

limity). 

Zastrzeżenie przez Zamawiającego maksymalnej kary w wysokości kilkuset milionów złotych 

za kilkadziesiąt dni zwłoki bez cienia wątpliwości jest działaniem, które w istocie sprowadza 

się do ustanowienia kary rażąco wygórowanej, co zgodnie z orzecznictwem sądów 

powszechnych oraz Sądu Najwyższego jest działaniem całkowicie zabronionym. 

Przykładowo należy wskazać w tym miejscu na Wyrok SN z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt I 

CSK 484/06, gdzie wprost wyartykułowano, że „Nie jest dozwolone zastrzeganie we wzorcu 

umownym kary umownej rażąco wygórowanej”. 

O powyższe orzeczenie SN oparła swoje rozważania również Krajowa Izba Odwoławcza na 

gruncie wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2219/17, analizując karę 

skonstruowaną w sposób zbliżony do tych przewidzianych przez Zamawiającego: „Izba 

zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w 

istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym 

naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania 

zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i 
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prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie 

rażąco wygórowanych kar umownych. […] Odwołujący domagał się […] usunięcia m.in. kary 

umownej w wysokości 1 mln. zł za każdy dzień zwłoki […]. Zamawiający wskazywał na 

dyscyplinującą rolę kar oraz konieczność wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego 

wykonania zamówienia. Izba podziela jednak stanowisko Odwołującego, że milionowe kary 

we wskazanych klauzulach są nieadekwatne do wysokości możliwej szkody ewentualnie 

powstałej po stronie Zamawiającego. [...] Mając na względzie powyższe Izba nakazała 

zmniejszenie kar zawartych we wskazanych klauzulach do poziomu urzeczywistniającego 

faktyczną rolę kar umownych”. 

Co więcej – podkreślić należy, że kary umowne w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do 

wzbogacenia się Zamawiającego kosztem wykonawcy, co doprowadziłoby do faktycznego 

wypaczenia sensu instytucji kary umownej. Trafnie podkreśliła to Izba w wyroku z dnia 16 

października 2020 r., (sygn. akt KIO 2296/20), wydanym na skutek odwołania się 

wykonawcy od rażąco wygórowanych kar umownych oraz ich limitów: „Zamawiający nie 

przeprowadził szerszego wywodu merytorycznego wobec funkcji jakie ma pełnić kara 

umowna, w tym pominął funkcję kompensacyjną służącą naprawieniu szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę (dłużnika). […] 

Silna pozycja zamawiającego na gruncie zamówień publicznych, czy też prawo do 

miarkowania kary umownej, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla wypaczenia instytucji 

kary umownej. Ponadto nie można pomijać, iż wysokość kar umownych określonych przez 

Zamawiającego znajdzie odzwierciedlenie w oferowanych przez wykonawców cenach”. 

Przekładając powyższe wyroki KIO na grunt niniejszego postępowania, Wykonawca 

podkreśla, że potencjalnie mogą grozić mu wielomilionowe kary za zwłokę, prowadzące w 

istocie do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego, toteż zasadnie należy 

zmniejszyć przedmiotowy limity kar – jak nakazała zrobić to KIO. 

Odpowiedź na pytanie nr 660 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 86. 

Pytanie nr 661 

Tom I SWZ – IDW, pkt. 8.6.1 g) str. 13- Zamawiający wymaga doświadczenia obejmującego 

„Budowę lub Przebudowę co najmniej ośmiu [8] obiektów typu: most, wiadukt lub estakada, 

w tym co najmniej jeden [1] most kolejowy lub wiadukt kolejowy lub estakada kolejowa, o 

rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 24 m.” 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ww. doświadczenia obejmującego wymagane roboty 

budowlane, ale wykonane w ramach dwóch umów. 

Odpowiedź na pytanie nr 661 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 42 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. I. 

Pytanie nr 663 

w załączniku do projektu P224-PW-TRA-02-001-OPT dot. sieci trakcyjnej załączono warunki 

przyłączeniowe nr WP/ED/21/2018 wydane dla PT Glincz przez PKP Energetyka w 2018 

roku. Czy posiadają Państwo aktualne warunki przyłączeniowe, które są ważne gdyż 

poprzednie wygasły w 2020 roku ? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie materiałów 
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przetargowych. Jeśli nie, prosimy o informację kto ma wystąpić o nowe warunki 

przyłączeniowe i po czyjej stronie będzie wykonanie prac modernizacyjnych związanych z 

PT Glincz ? 

Odpowiedź na pytanie nr 663 

Zamawiający wyjaśnia, iż w oparciu o wskazane warunki przyłączeniowe zawarto umowę 

przyłączeniową wobec czego warunki pozostają obowiązujące. 

Pytanie nr 665 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 

      Kanalizacja deszczowa – 
odwodnienie torowe (Xa-
Dk, Xb-Dk) 

        

28     Uwaga: Poniższe pozycje 
należy wyceniać wraz ze 
wszystkimi pracami 
niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania 
w tym robotami ziemnymi, 
umocnieniem i 
odwodnieniem wykopu, 
montażem, osprzętem, 
próbami szczelności, 
inspekcją TV oraz 
nadzorem gestorów i 
użytkowników sieci 

        

28.1 ST.07.01 40501 Rury przeciskowe - 
żelbetowe (beton ≥C40/50) 
kielichowe o przekroju 
okrągłym ze 
zintegorawnymi 
uszczelkami DN800 (Dz766 
x 82,5mm) dopuszczalna 
siła przecisku  1600kN 

m 47,50   0,00 

28.2 ST.07.01 40501 Rury żelbetowe (beton 
≥C40/50)  
kielichowe o przekroju 
okrągłym  
ze zintegorawnymi 
uszczelkami 
DN1000 wytrzymałość 
≥175kN/mb 

m 54,00   0,00 

 
 
Natomiast zgodnie z dokumentacją wykonawczą powinno być : 

kanalizacja 
deszczowa – 
odwodnienie 
torowe (Xa-

Wyszczególni
enie  

Katalog, 
norma, 
rysunek  

Jedn.  Ilość  Uwagi  
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Dk, Xb-Dk) 
Lp.  

1  2  3  4  5  6  

RURY PRZEWODOWE PRZECISKOWE  

1.  Rury 
przeciskowe - 
żelbetowe  
(beton 
≥C40/50)  
kielichowe o 
przekroju 
okrągłym ze 
zintegorawny
mi 
uszczelkami  
DN1000 
(1280x140m
m) 
dopuszczaln
a siła 
przecisku 
3500kN  

Katalog 
producenta  
PN-EN1916  
PN-EN 681  
KOT wydany 
przez Instytut 
Kolejnictwa  

mb  47,50  Xa-Dk, Xb-Dk  
11+14+10+12
,5  
+ studnie 
opuszczane 
do 
mikrotuneling
u x 2  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiałach przetargowych i poprawę kosztorysu 
ofertowego 

Odpowiedź na pytanie nr 665 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ — patrz załączniki. 

Pytanie nr 666 

Dotyczy hydrotechniki odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 

2   Element Niecka wypadowa 
przepustu km 164+761 

        

2.2 ST.15.02.01  HYD-02-
002-13 

Usunięcie warstwy 
ziemi urodzajnej 
(humusu) za pomocą 
spycharek, grubość 
warstwy do 20·cm 

m3 16,2   0,00 

2.3 ST.15.02.01  HYD-02-
002-14 

Wywóz ziemi 
samochodami 
samowyładowczymi  

m3 16,2   0,00 

2.4 ST.15.02.02  HYD-02-
002-15 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
gąsienicowymi 
przedsiębiernymi, 
podsiębiernymi, 
zgarniakowymi i 
chwytakowymi 

m3 275   0,00 

2.5 ST.15.07  HYD-02-
002-16 

Podsypka filtracyjna w 
gotowym suchym 
wykopie, z 

m3 28   0,00 
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przygotowaniem 
kruszywa, żwir 

2.6 ST.15.09 HYD-02-
002-17 

Płyty denne komór 
żelbetowych o grubości 
20-50 cm 

m3 76   0,00 

2.7 ST.15.05  HYD-02-
002-18 

Zbrojenie konstrukcji 
betonowych, płyty 
fundamentowe, stropy, 
filary, ściany pionowe 
lub pochyłe, przyczółki 
jazów, mury oporowe, 
głowy śluz, słupy i 
pojedyncze belki, 
zbrojenie o średnicy 10-
14·mm 

kg 2570,971   0,00 

2.8 ST.15.04.01  HYD-02-
002-19 

Umocnienie ścian 
wykopów szerokości do 
1,0 m w gruntach 
nawodnionych 
grodzicami wbijanymi 
pionowo wraz z 
wyciąganiem grodzic 
(grunt kategorii I-III), 
głębokość do 9·m 

m2 70   0,00 

2.9 ST.15.00 HYD-02-
002-20 

Zbiorniki filtracyjne, 
Fi·1200·mm 

szt 216   0,00 

2.10 ST.15.02.03  HYD-02-
002-21 

Warstwy podsypkowe, 
podsypka piaskowa, 
zagęszczanie 
mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5·cm 

m2 52   0,00 

2.11 ST.15.03.02  HYD-02-
002-22 

Wykonanie 
ubezpieczenia płytami 
ażurowymi typu "Krata", 
płyty 90x60x10·cm 

m2 52   0,00 

2.12 ST.15.07  HYD-02-
002-23 

Wzmacnianie 
powierzchni skarp 
geosiatkami i 
geowłókninami, sposób 
ręczny, geowłóknina 

m2 52   0,00 

2.13 ST.15.09 HYD-02-
002-24 

Krawężniki betonowe 
wystające o wym. 
20x30 cm, podsypka 
cementowo - piask. 

m 22   0,00 

 
Kosztorys ofertowy jest niezgodny z dokumentacją wykonawczą -  rysunek  P224-PW-HYD-
02-002-1000-10.2 „Włączenie rowów torowych do komory otwartej w km 164+763” 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i poprawę kosztorysu ofertowego 
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Odpowiedź na pytanie nr 666 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie identyfikuje rozbieżności. Pozycje przedmiaru dotyczą rys. 

P224-PW-HYD-02-002-1002-10.2, który stanowi element dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 668 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 

21.6 ST.07.01 40501 Studnia chłonna DN3000 
wg branży HYD 

kpl. 1,00   0,00 

 
Brak dokumentacji wykonawczej dla powyższej pozycji 
Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji wykonawczej dla powyższego elementu 

Odpowiedź na pytanie nr 668 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 351 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. II. 

Pytanie nr 669 

Dotyczy kanalizacji deszczowej odcinek B 
W kosztorysie ofertowym jest : 

21.6 ST.07.01 40501 Studnia chłonna DN3000 
wg branży HYD 

kpl. 1,00   0,00 

 
Dla dokumentacji branży hydrotechnika są oddzielne kosztorysy ofertowe. 
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego elementy które mają być wykonane wg branży 

hydrotechnika zostały ujęte w kosztorysie ofertowym kanalizacji deszczowej. Dla 

dokumentacji branży hydrotechnika są oddzielne kosztorysy ofertowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 668 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 351 — Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. II. 

Pytanie nr 678 

§ 28 ust. 1 – prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych 

pkt 1: 

a. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 2 500,00 PLN 

b. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 25 000,00 PLN 

c. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 4 000,00 PLN 

d. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 3 000,00 PLN 

e. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 500 000,00 PLN 

f. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 500 000,00 PLN 

g. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 750,00 PLN 

h. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 1 000 000,00 PLN 

pkt 2: 

i. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 7 000,00 PLN 

j. prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 2 500,00 PLN 

pkt 3 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 500,00 PLN 



 
 

Strona 57 z 75 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

pkt 4 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 5 000,00 PLN 

pkt 5 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 700,00 PLN 

pkt 6 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 2 500,00 PLN 

pkt 7 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 10 000,00 PLN 

pkt 8 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 4 000,00 PLN 

pkt 9 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 2 500,00 PLN 

pkt 10 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 10 000,00 PLN 

pkt 11 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 5 000,00 PLN 

pkt 12 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 5 000,00 PLN 

pkt 15 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 2 500,00 PLN 

pkt 17 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 5 000,00 PLN 

pkt 18 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 7 500,00 PLN 

pkt 19 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 10 000,00 PLN 

pkt 20 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 500,00 PLN 

pkt 21 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 1 000,00 PLN 

pkt 22 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 5% 

pkt 23 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 2 500,00 PLN 

pkt 24 prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 0,01% 

pkt 25  prosimy o zmianę wysokości kary umownej do 0,02% 

Odpowiedź na pytanie nr 678 

W zakresie § 28 ust. 1 pkt 1) patrz odpowiedź na pytanie nr 86. 

W zakresie § 28 ust. 1 pkt 2) Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 691 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści warunków określonych w SWZ, IDW pkt. 

8.6.2, 2), ppkt g. na następującą: 

 

g. co najmniej 1 szt. - zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów 

lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 ton, 

 

Powyższe zmiany umożliwią wprowadzenie sprzętu równoważnego w stosunku do 

wymaganego obecnie, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bez 

wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Ten sam warunek dotyczący zestawu 

urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów znajdował się w przetargu pn. 

Realizacja zadania pn. Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. 

Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy (Numer referencyjny: 

9090/IRZR1/12568/03512/22/P), gdzie obowiązywał podobnie rozszerzony warunek. 

Odpowiedź na pytanie nr 691 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 
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Pytanie nr 695 

Prosimy o uszczegółowienie parametrów przyrządów wyrównawczych na obiekcie w km 

177+260,07 (ist 177+364) lk 201 

Odpowiedź na pytanie nr 695 

Przyrządy wyrównawcze muszą zapewniać przesuwy +/- 40 mm. 

Pytanie nr 696 

Dotyczy Część A Odcinek B. W opisie technicznym, konstrukcja peronów, Zamawiający 

opisał: „W celu sprawnego poruszania się osób z dysfunkcja wzroku na dojściach do 

peronów oraz na peronach przewiduje się zapewnienie systemu ścieżek prowadzących szer. 

- elementów prowadzących – ścieżek prowadzących o szerokości 40 cm w kolorze jasnym, 

zbliżonym do białego, wykonany z płyt z ryflami, umożliwiających osobie niewidomej lub 

niedowidzącej utrzymanie odpowiedniego kierunku poruszania się. Ponieważ obowiązek 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wynika wprost z 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 99 Pzp., proszę o wskazanie w której 

pozycji RCO (dla budowy wszystkich peronów na przedmiotowym zadaniu) należy ująć 

wycenę ścieżek prowadzących dla osób niedowidzących. 

Odpowiedź na pytanie nr 696 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 698 

DOTYCZY: STWIORB ST.00.00 Wymagania ogólne 

W pkt 1.7. Informacje o ternie budowy znajduje się zapis: „Wykaz działek, na których będą 

prowadzone roboty budowlane znajduje się w Projekcie Budowlanym Tom I Projekt 

Zagospodarowania Terenu Część 2 - Opis techniczny” Wykonawca nie znajduje tego 

dokumentu w udostępnionych materiałach. Zwracamy się o przekazanie. 

Odpowiedź na pytanie nr 698 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 700 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. C, Kosztorys ofertowy. 

Zamawiający dysponuje w pozycji L.P. 36 d.3.3 powtórny montaż zdemontowanego rozjazdu 

istn. nr 6 (22 wg numeracji proj.) na stacji Gdańsk Osowa. Na rys nr. "P224-PW-TOR-07-

000-5502-10.1_187+500 - 188+000.pdf" przedmiotowy rozjazd przeznaczony jest wyłącznie 

do regulacji. Prosimy o informację, jakie prace należy wycenić w rozjeździe nr 6 (22 wg 

numeracji proj.) - regulację czy demontaż, składowanie i ponowny montaż? 

Odpowiedź na pytanie nr 700 

W zmianie SWZ cz. IV Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ, w ramach której przewiduje 

się zabudowę nowych rozjazdów. 

 

 



 
 

Strona 59 z 75 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

Pytanie nr 702 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. C, dokumentacja torowa. W 

ramach realizacji układu torowego na stacji Gdańsk Osowa, zgodnie z dokumentacją 

występuje dyspozycja demontażu i powtórnego montażu rozjazdu nr 55 (istniejący rozjazd nr 

24). Prosimy o potwierdzenie potrzeby demontażu przedmiotowego rozjazdu, pomimo że 

jego odbudowa występować będzie w tej samej lokalizacji i wystarczające byłoby 

zadysponowanie jego regulacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 702 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z fazowaniem przedstawionym w Projekcie 

Wykonawczym w celu zapewnienia ciągłości ruchu kolejowego na czas robót związanych z 

przebudową wiaduktu kolejowego w km 189+501, istniejący rozjazd o nr 55 (nr istn 24) 

należy zdemontować w celu umożliwienia wykonania połączenia tymczasowego (bajpassu), 

a następnie ponownie zabudować w tym samym miejscu i dokonać regulacji układu 

torowego w dowiązaniu do początku istniejącego rozjazdu o nr 54 (nr istn 23). 

Pytanie nr 703 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. C, dokumentacja torowa. W 

ramach realizacji układu torowego na stacji Gdańsk Osowa, zgodnie z dokumentacją 

występuje dyspozycja demontażu i powtórnego montażu rozjazdu nr 55 (istniejący rozjazd nr 

24). Prosimy o potwierdzenie braku potrzeby regulacji rozjazdu nr 54 (istn. nr 23), pomimo 

że na odcinku występowania podrozjazdnic zadysponowano demontaż i powtórny montaż 

układu torowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 703 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 702. 

Pytanie nr 704 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W ramach 

realizacji demontażu układu torowego występuje potrzeba demontażu toru z szyn S60 na 

podrozjazdnicach. W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić koszty demontażu 

toru z szyn S60 zamontowanych do podrozjazdnic? 

Odpowiedź na pytanie nr 704 

W przedmiarze br. torowej, w pozycji dotyczącej demontażu toru z szyn 60E1 na podkładach 

żelbetowych. Pozycje te uwzględniają także odcinki torów z szyn 60E1 na podrozjazdnicach 

przewidziane do demontażu. 

Pytanie nr 706 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W której 

pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić koszty plantowania i zagęszczenia korony 

torowiska? 

Odpowiedź na pytanie nr 706 
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Koszty plantowania i zagęszczenia korony torowiska podtorza kolejowego w nasypie należy 

uwzględnić w przedmiarze br. torowej w pozycji dotyczącej wykonania nasypu (poz. 11 d 

2.1) 

Koszty plantowania i zagęszczenia korony torowiska podtorza kolejowego w przekopie oraz 

na odcinkach zlokalizowanych w poziomie terenu należy uwzględnić w przedmiarze br. 

torowej w pozycji dotyczącej plantowania i zagęszczenie dna przekopu (poz. 10 d.2.1). 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 707 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W której 

pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić koszty montażu szyn 60E1 na 

podrozjazdnicach ponownie zabudowanych rozjazdów istniejących? 

Odpowiedź na pytanie nr 707 

W przedmiarze br. torowej, w pozycji dotyczącej powtórnego montażu odcinków torów 

istniejących (poz. 26 d.3.2). 

Pytanie nr 708 

Prośba o wyjaśnienie SWZ dotyczy Tomu V Część A, odc. C, Kosztorys ofertowy. W której 

pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić koszty regulacji rozjazdów istniejących? 

Odpowiedź na pytanie nr 708 

W przedmiarze br. torowej, w pozycjach dotyczących regulacji torów i rozjazdów istniejących 

(poz. 43 d.3.5. oraz 44 d.3.5). 

Pytanie nr 711 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Proszę o uzupełnienie  przekazanie przekroju porzecznego zbiornika ZB_1 od km 0+000 do 

km 0+025.0 i od km 0+075.0 do km 0+0100.0 

Odpowiedź na pytanie nr 711 

Zamawiający wyjaśnia, iż przekroje w podanym zakresie są analogiczne do przekrojów 

0+025 i 0+075. 

Pytanie nr 712 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Zbiornik Zb_1 według rysunki i opisu ma szerokość dna 13m . 

Na przekroju typowym ma szerokość 3m (0,6 m*5 sztuk – długość płyty ażurowej) 
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Prosimy o korektę rysunków. 

Odpowiedź na pytanie nr 712 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 713 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla elementu „Kolektor doprowadzający wodę do 

przepustu km 185+725”, uwzględnionego jako zakres prac w przedmiarze: P224-DP-HYD-

02-002-KO-10 

Odpowiedź na pytanie nr 713 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 715 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla elementu „Zbiornik retencyjno-infiltracyjny km 

185+100”, uwzględnionego jako zakres prac w przedmiarze: P224-DP-HYD-02-002-KO-10 

Odpowiedź na pytanie nr 715 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 716 

Dotyczy: Część 15 Hydrotechnika 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla elementów „Studnie chłonne”, uwzględnionych 

jako zakres prac w przedmiarze: P224-DP-HYD-02-002-KO-10 

Odpowiedź na pytanie nr 716 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 717 

Dotyczy: Obiekty inżynierskie 
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Dla obiektu odc. C / (…) / TOM II – PW / (…) / 7.02_MK-01 (km 190+411 LK201) prosimy o 

ponowne zamieszczenie rysunków ponieważ w załączonych rysunkach brakuje istotnych 

danych dotyczących m.in. grodzic czy wymiarów gabarytowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 717 

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. — patrz Zmiana SWZ cz. V. 

Pytanie nr 718 

w p. 8.6.2 g) IDW wymagana jest dostępność: co najmniej 1 szt. - zestaw urządzeń 

podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów, 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tego punktu na: co najmniej 1 szt. – zestaw 

urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy 

o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 t.,. Właśnie w taki sposób Zamawiający postępuje 

w innych postępowaniach, np. na "Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu 

wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług 

pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa 

w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”. 

Odpowiedź na pytanie nr 718 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 691. 

 

ZMIANA SWZ CZ. V  

 

Działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, na podstawie  

art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  („Ustawa”) zmieniam treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Tom I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców 

 

➢ W pkt 8.6.2 tiret pierwszy dodaje się ppkt 5: 

Lp. Osoba 

5. Dyrektor Kontraktu – 1 osoba 

 Kwalifikacje 

oraz 

doświadczenie  

- posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia 

zawodowego na stanowisku dyrektora kontraktu lub 

zastępcy dyrektora kontraktu* lub na stanowisku 

przedstawiciela Wykonawcy, który był zgłoszony do 
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Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie 

pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub na 

stanowisku Kierownika Budowy,  

- posiada doświadczenie w zakresie zarządzania 

projektami na stanowiskach, o których mowa powyżej, na 

minimum 2 (dwóch) (inwestycjach Infrastruktury kolejowej 

lub drogowej, przez okres co najmniej 12 (dwunastu) 

miesięcy na każdej inwestycji. 

 

* Przez stanowisko dyrektora kontraktu (analogicznie 

zastępcy dyrektora kontraktu) Zamawiający rozumie 

przedstawiciela Wykonawcy robót budowlanych 

w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, przy 

ich realizacji, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz 

posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

➢ Pkt 8.6.2 tiret drugi lit. g) otrzymuje brzmienie: 

g) co najmniej 1 szt. - zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany 

rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co 

najmniej 30 t; 

➢ Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie: 

16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 26 marca 2024 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i 

utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 

➢ Pkt 17.1. otrzymuje brzmienie: 

17.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie 

Zakupowej do dnia: 28 listopada 2023 r., do godziny: 10:00. 

➢ Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie: 

18.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2023 r., o godzinie 10:30. 

➢ Pkt 24.6 otrzymuje brzmienie: 

24.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w 

Warunkach Umowy.  
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➢ Pkt 24.7 zostaje usunięty. 

➢ Załącznik do IDW nr 1 — otrzymują nowe brzmienie — patrz załączniki. 

 

Tom II SWZ – Warunki Umowy: 

➢ § 3 ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3) Za wartość wykonanych Robót Strony uznają sumę iloczynów ilości odebranych Robót, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów oraz 

odpowiadających im cen jednostkowych wskazanych w wypełnionym przez Wykonawcę 

Przedmiarze Robót, z zastrzeżeniem pkt 4) lit b) poniżej.  

Za wartość wykonanych Robót Strony uznają sumę iloczynów ilości odebranych Robót, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inżyniera obmiarów oraz 

odpowiadających im cen jednostkowych wskazanych w wypełnionym przez Wykonawcę 

Przedmiarze Robót, odpowiednio skorygowanych o wartość upustu, zgodnie z zasadami 

określonymi w IDW; przeliczone pozycje przedmiarowe o współczynnik upustu, stanowią 

Załącznik nr 13 do Umowy. 

*wpisać w przypadku kiedy przeprowadzono aukcję elektroniczną  

Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania wzrostów lub spadków cen 

poprzez odpowiednie stosowanie postanowień  §10. 

4) Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne elementy Przedmiotu Umowy 

będą: 

a) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę 

Przedmiaru Robót, 

ceny ujęte w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę 

Przedmiaru Robót, odpowiednio skorygowane o wartość upustu, zgodnie z 

zasadami określonymi w IDW, lub: 

 

*wpisać w przypadku kiedy przeprowadzono aukcję elektroniczną  

b) nową, ustaloną cenę, jeśli:  

(i) pomierzona ilość danego elementu wzrośnie o więcej niż 10% w stosunku 

do ilości 

ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót, oraz 

(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkową, ustaloną dla danego 

elementu przekroczy 0,03%kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1, oraz 

(iii) stawka lub cena dla tego elementu robót przewidziana w Kontrakcie jest 

wyższa niż średnia cena z biuletynu SEKOCENBUD oraz Katalogu cen 

https://www.profinfo.pl/sklep/katalog-cen-jednostkowych-robot-i-obiektow-inwestycyjnych,49191,r,2023,nr,iii-kwartal.html
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jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH BISTYP, aktualnych na Datę 

Odniesienia. 

W takim przypadku nowa cena będzie miała zastosowanie dla rozliczenia elementów 

robót przekraczających 110 % ilości ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót. 

W sytuacji, o której mowa wyżej Inżynier, ustali nową cenę w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). 

 

c) potwierdzenie przez Inżyniera w protokole stanowiącym załącznik do faktury 

kompletnego i kompleksowego wykonania poszczególnych Robót; 

d) protokolarne potwierdzenie przez Inżyniera / zgromadzenia na Terenie Budowy  

albo terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera w 

formie pisemnej, wyrobów budowlanych podlegających fakturowaniu. 

➢ § 4. ust. 3 ppkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

7) Etap 6 – w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dokonanie Ostatniego 

Odbioru Końcowego wraz z uzyskaniem certyfikacji i wymaganych pozwoleń.  

8) Etap 7 – w terminie 44 miesięcy od podpisania Umowy – dostarczenie zezwoleń na 

dopuszczenie do eksploatacji systemów strukturalnych. 

➢ § 4. ust. 3 usuwa się pkt 9; 

➢ W § 6. dodaje się ust. 11, który  otrzymuje brzmienie: 

11. Wartość Wynagrodzenia Warunkowego dla poszczególnych projektów wynosi: 

a) Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia: 

- wartość netto: 227 253 131,96 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów 

dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 96/100); 

- podatek VAT: 52 268 220,35 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście 

sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 35/100); 

 - wartość brutto: 279 521 352,31 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć 

milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 31/100); 

b) Prace na odcinku Glincz - Kartuzy – faza II: 

- wartość netto: 2 746 868,04 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta 

sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 04/100); 

https://www.profinfo.pl/sklep/katalog-cen-jednostkowych-robot-i-obiektow-inwestycyjnych,49191,r,2023,nr,iii-kwartal.html
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- podatek VAT: 631 779, 65 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 65/100); 

- wartość brutto: 3 378 647,69 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt 

osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 69/100). 

➢ § 10. ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. W zakresie, w którym zmiana Wynagrodzenia nie jest objęta postanowieniami 

niniejszej Umowy, będzie się uważało, że Wynagrodzenie uwzględnia wzrosty lub 

spadki cen. Powyższe nie oznacza wyłączenia waloryzacji wynikającej z Kodeksu 

cywilnego. Zmianie – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy - nie 

podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie § 9, oraz przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, jak również kwota Wynagrodzenia Warunkowego 

(mając na względzie funkcje Wynagrodzenia Warunkowego). Zmianie podlegają 

wartości wprowadzone do Umowy na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1) oraz pkt 4), zgodnie 

z zasadami tam wymienionymi. Ta sama okoliczność nie może stanowić równocześnie 

podstawy do zmiany Wynagrodzenia zgodnie z § 10, § 11 czy § 12. 

➢ § 12. ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu Robót winna być taka, jak została 

zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to zostanie 

ustalona, kierując się metodą analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny 

najbardziej zbliżonego elementu występującego w Umowie, z zastrzeżeniem pkt 4). 

Jeżeli w celu wyceny zmiany, zostanie zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla 

każdego elementu Robót, która została zatwierdzona w Umowie, to tak ustalona 

wycena kalkulowanej zmiany Wynagrodzenia netto będzie korygowana na dzień 

złożenia wniosku dla oddania wzrostów lub spadków cen poprzez odpowiednie 

stosowanie postanowień § 10; 

➢ W § 12. ust. 4 dodaje pkt 4, który otrzymuje brzmienie: 

4) Dla elementu Roboty będzie ustalona nowa stawka lub cena, jeśli stawka lub cena dla 

tego elementu Robót przewidziana w Umowie, jest wyższa niż średnia cena z biuletynu 

SEKOCENBUD oraz Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów 

INWESTYCYJNYCH BISTYP, aktualnych na Datę Odniesienia. 

 

W sytuacji, o której mową w punkcie 4) Inżynier, ustali nową stawkę lub cenę w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i 
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podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2458). Tak ustalona wycena będzie korygowana dla oddania wzrostów lub spadków 

cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowień § 10, przy czym datą odniesienia 

jest data ustalenia odpowiedniej stawki przez Inżyniera. 

➢ § 28. ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) za niewykonanie w terminie: 

a) Etapu nr 1* - w wysokości 4 500,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie 

nie więcej niż 650 000,00 PLN; 

b) Etapu nr 2* - w wysokości 55 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 8 300 000,00 PLN;  

c) Etapu nr 3 - w wysokości 8 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie 

nie więcej niż 1 200 000,00 PLN;  

d) Etapu nr 4 - w wysokości 6 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie 

nie więcej niż 900 000,00 PLN;  

e) Etapu nr 5 - w wysokości 150 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 50 000 000,00 PLN;  

f) Etapu nr 6 - w wysokości 200 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 100 000 000,00 PLN;  

g) Etapu nr 7 - w wysokości 250 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej niż 300 000 000,00 PLN;  

W przypadku ukończenia całości Robót w pierwotnym (tj. ustalonym w dniu zawarcia 

Umowy) terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1, kara za niewykonanie w terminie danego 

Etapu zostanie anulowana. Wymagalność kary za niewykonanie w terminie danego 

Etapu powstaje w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1, określonym na dzień zawarcia 

Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

odstąpienia od Umowy, postanowienia powyższego akapitu nie mają zastosowania, a 

wszelkie naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast 

wymagalne. 
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➢ § 28. ust. 1 dodaje się pkt 26, który otrzymuje brzmienie: 

26) za niezapewnienie realizacji przedmiotu umowy przez Personel Wykonawcy spełniający 

wymagania zgodnie z pkt 8.6.2 IDW – w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień, lecz nie 

więcej niż 2 000 000 PLN.  

 

TOM III SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 

➢ Odc. B+C1\04.00. Roboty budowlane - perony z zagospodarowaniem\ST 04.01 

KON PER: 

Plik ST 04.01. Konstrukcja peronu B+C1 zastępuje się plikiem ST 04.01. 

Konstrukcja peronu B+C1_11.02 

➢ Odc. B+C1\05.00. Roboty budowlane - obiekty kubaturowe\ST 05.03 SAN\ST 

05.03.01 

Plik P224-DP-BUD-KUB-SAN-02-002-STWiORB-4.2 otrzymuje nowe brzmienie 

➢ Odc. B+C1\06.00. Obiekty inżynieryjne: 

Plik ODC. B-C1 ST 06 00_OBI v4.2 zastępuje się plikiem ODC. B-C1 ST 06 00_OBI 

v4.2_10.18  

➢ Odc. B+C1/07.00. Sieci i obiekty sanitarne\GAZ: 

Plik P224-DP-SAN-02-003.2-STWIORB-07.03.02-04.2_09.26 zastępuje się plikiem 

P224-DP-SAN-02-003.2-STWIORB-07.03.02-04.2_10.11 

Plik P224-DP-SAN-02-003-STWIORB-07.03.01-4.2_09.26 zastępuje się plikiem P224-

DP-SAN-02-003-STWIORB-07.03.01-4.2_10.11 

➢ Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\KD: 

Plik P224-DP-SAN-02-001-STWIORB-07.01-4.2_0913 zastępuje się plikiem P224-DP-

SAN-02-001-STWIORB-07.01-4.2.10.11 

➢ Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\KS: 

Plik P224-DP-SAN-02-004-STWIORB-07.04-4.2_0913 zastępuje się plikiem P224-DP-

SAN-02-004-STWIORB-07.04-4.2_10.11 

➢ Odc. B+C1\07.00. Sieci i obiekty sanitarne\WODA: 

Plik P224-DP-SAN-02-002-STWIORB-07.02-4.2_09.26 zastępuje się plikiem P224-DP-

SAN-02-002-STWIORB-07.02-4.2_10.11 
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➢ Odc. B+C1\08.00. Roboty drogowe: 

Plik P224-DP-DRO-02+07-001-STWiORB-4.2 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-

02+07-001-STWiORB-4.2_1016 

 

Tom IV SWZ – Wycena 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\01.TOR 

Plik P224-DP-TOR-02-001-KO-10-09.28 zastępuje się plikiem P224-DP-TOR-02-001-

KO-10-11.08 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\02.DRO\zeszyt 1: 

Plik P224-DP-DRO-02-001-KO-10 _09.26 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-001-

KO-10_1016 

Plik P224-DP-DRO-02-001-PR-10.2_09.26 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-

001-PR-10.2_1016 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\02.DRO\zeszyt 2: 

Plik P224-DP-DRO-02-002-KO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-02-002-

KO-10_1025 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\05.ELE\01. SIECI, INSTALACJE I 

URZADZENIA ENERGETYKI DO 1KV: 

Plik P224-DP-ELE-02-001-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-ELE-02-001-KIO-

10_09.23 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\07.OBI: 

Plik P224-DP-OBI-02-002-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-002-KIO-

10_09.26 

Plik P224-DP-OBI-02-009-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-009-KIO-

10_09.26 

Plik P224-DP-OBI-02-017-KIO-10_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-017-

KIO-10_10.11 

Plik P224-DP-OBI-02-023-KIO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-02-023-KIO-

10_09.21 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\09.PER\9.1. KON-PER: 

Plik P224-DP-PER-KON-02-001-KO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-PER-KON-02-

001-KO-10_10.31 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\09.PER\9.5. IS-PER: 
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Plik P224-DP-PER-SAN-02-001-KO-10.4 zastępuje się plikiem P224-DP-PER-SAN-

02-001-KO-10.4-09.26 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\10.SAN\01. KAN.DES: 

Plik P224-DP-SAN-02-001-KO_09.05 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-02-001-KO-

10.25 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_1_odc. B\10.SAN\03. SIE.GAZ: 

Plik P224-DP-SAN-02-003.1-KO-10.4 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-02-003.1-

KO-10.4_09.26 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\02. DRO\Zeszyt 2: 

Plik P224-DP-DRO-07-002-1000-KO-09_09.01 zastępuje się plikiem P224-DP-DRO-

07-002-1000-KO-09_1025 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\04. TRA: 

Plik P224-DP-TRA-04-001-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-TRA-04-001-KIO-

09_09.04 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\07. OBI 

Plik P224-DP-OBI-07-003.1-KIO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-OBI-07-003.1-KIO-

09_11.07 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\10.SAN\01.KAN.DESZ: 

Plik P224-DP-SAN-03-001-KO-09_09.11 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-03-001-

KO-09_09.25 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_2_odc. C\10.SAN\03. SIE.GAZ: 

Plik P224-DP-SAN-03-003-KO-09 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-03-003-KO-

09_09.26 

Plik P224-DP-SAN-07-003-KO-01 zastępuje się plikiem P224-DP-SAN-07-003-KO-

01_09.26 

➢ Część A - Przedmiary robót\1_4_Łącznica\b. torowa: 

Plik Łącznica LK229_LK201_KO (układ torowy) zastępuje się plikiem Łącznica 

LK229_LK201_KO (układ torowy)_30.10 

➢ Część B - Rozbicie Ceny ofertowej_RCO: 

Plik P224-DP-02-001-RCO-10 zastępuje się plikiem P224-DP-02-001-RCO-10_07.11 

 

Tom V SWZ – OPIS ZAMÓWIENIA 
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➢ OPZ: 

Dodaje się plik GZDiZ Wzór Balustrady 

Dodaje się plik protokoły_Im3 

Dodaje się plik wytyczne  - tor tymczasowy_Glincz 

Dodaje się plik wytyczne  - tor tymczasowy_Letniskowa 

Dodaje się plik: wytyczne rozbiórki - PKP 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II – PAB: 

Dodaje się plik: P224-PB-PZT-06-002-OPT-1.1_odc. B+C_09.14 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PAB-04.1 ODC B\Tom II - PAB\15_HYD: 

Plik P224-PB-HYD-01-001-1005-01 zastępuje się plikiem P224-PB-HYD-01-001-1005-

01_09.14 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM I-PZT: 

Plik P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00 - Po Zmianie I SWZ 

zastępuje się plikiem P224-PW-PZT-02-000-10.2-15_173+790.00 - 174+700.00_10.12 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW: 

Folder 17.FAZ zastępuje się plikiem 17.FAZ_1031 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 1\01. Plan 

sytuacyjny: 

Plik P224-PW-DRO-02-001-1001-1.17-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-

001-1001-1.17-10.2-10.12 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\02. DRO\Zeszyt nr 2\05.szczegoly: 

Plik P224-PW-DRO-02-002-5001-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-02-002-

5001-10.2_10.20 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\04. TRA\Zeszyt 1: 

Plik P224-PW-TRA-02-000-1011-10.2 km 173+200-174+300 zastępuje się plikiem 

P224-PW-TRA-02-000-1011-10.2 km 173+200-174+300_26_09 

Plik P224-PW-TRA-02-000-1016-10.2 km 178+400-179+500 zastępuje się plikiem 

P224-PW-TRA-02-000-1016-10.2 km 178+400-179+500_26_09 

Plik P224-PW-TRA-02-000-1017-10.2 km 179+500-180+500 zastępuje się plikiem 

P224-PW-TRA-02-000-1017-10.2 km 179+500-180+500_26_09 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.02 MK_163+652: 

Plik P224-PW-OBI-02-002-OPT_163+652-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-

02-002-OPT_163+652-10.2_09.26 
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➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.08 WK_175+424: 

Plik P224-PW-OBI-02-008-OPT_175+424-10.2 - Po Zmianie I SWZ zastępuje się 

plikiem P224-PW-OBI-02-008-OPT_175+424-10.2_10_13 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.09 WK_175+701: 

Plik P224-PW-OBI-02-009-OPT_175+701-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-

009-OPT_175+701-10.2_09.26 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.17 WK_184+243: 

Plik P224-PW-OBI-02-017-OPT_184+243-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-OBI-02-

017-OPT_184+243-10.2_10.11 

Dodaje się plik P224-PW-OBI-02-017-1044-10.2_10.11 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\07. OBI\Zeszyt 7.23 WD_164+498: 

Dodaje się plik P224-PW-OBI-02-023-1003-10.2 BARIERA 09.27 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\09. PER\9.6. IS-PER: 

Plik P224-PW-PER-SAN-02-001-OPT-10.2_09.25 zastępuje się plikiem P224-PW-PER-

SAN-02-001-OPT-10.2_09.29 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_1: 

Dodaje się plik P224-PW-SAN-02-001-2012A-10_09.01 

Dodaje się plik P224-PW-SAN-02-001-2012B-10_09.01 

Plik P224-PW-SAN-02-001-1022-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2022-10.2_09.01 

Plik P224-PW-SAN-02-001-2017-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2017-10.2_09.05 

Plik P224-PW-SAN-02-001-2008-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-001-

2008-10.2_09.05 

Plik P224-PW-SAN-02-001-OPT-10.2_09.14 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

001-OPT-10.2_10.25 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_2: 

Plik P224-PW-SAN-02-002-OPT-10.2_09.14 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

002-OPT-10.2_09.29 



 
 

Strona 73 z 75 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_3: 

Plik P224-PW-SAN-02-003-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-003-

OPT-10.2_09.14 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\10. SAN\10_4: 

Plik P224-PW-SAN-02-004-OPT-10.2_09.14 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-02-

004-OPT-10.2_09.29 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\14. LPN: 

Plik P224-PW-LPN-02-000-OPT-10.2 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-02-000-

OPT-10.2_09.04 

➢ Część A\1_1_Odc. B\PW-10.2 ODC B\TOM II-PW\15. HYD: 

Dodaje się plik: P224-PW-HYD-02-002-1005-10.2_10.30 

Dodaje się plik: P224-PW-HYD-02-002-1004-10.2 

Dodaje się plik: P224-PW-HYD-02-002-1006-10.2_10.30 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom II – PAB: 

Dodaje się plik: P224-PB-PZT-06-002-OPT-1.1_odc. B+C_09.14 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PB-04.1 ODC C1\Tom II - PAB\04_TRA\Zeszyt 2: 

Plik P224-PB-TRA-04.1-OPT zastępuje się plikiem P224-PB-TRA-04.1-OPT_10.27 

Plik P224-PB-TRA-04.1-001-2004 zastępuje się plikiem P224-PB-TRA-04.1-001-

2004_09.04 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\01.TOR\0000 Opis 

techniczny: 

Plik P224-PW-TOR-07-001-OPT-10.1_09.13 zastępuje się plikiem P224-PW-TOR-07-

001-OPT-10.1_09.27 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\02.DRO\Zeszyt 

2\03.przekroje_typowe: 

Plik P224-PW-DRO-07-002-3003-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-DRO-07-002-

3003-10.1_09.27 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\04.TRA\Zeszyt 2: 

Plik P224-PW-TRA-04-002-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-04.1-OPT-

10.27 
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Plik P224-PW-TRA-04-002-2004-10 zastępuje się plikiem P224-PW-TRA-04-002-2004-

10_09.04 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\10.SAN\G: 

Plik P224-PW-SAN-07-003-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-003-

OPT-10.1_09.26 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\10.SAN\KD: 

Plik P224-PW-SAN-07-001-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-001-

OPT-10.1_09.29 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\10.SAN\KS: 

Plik P224-PW-SAN-07-004-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-SAN-07-004-

OPT-10.1_09.29 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF\14.LPN: 

Plik P224-PW-LPN-07-000-OPT-10.1 zastępuje się plikiem P224-PW-LPN-07-000-

OPT-10.1_09.04 

➢ Część A\1_2_Odc. C\PW-10.1 ODC C1\TOM II - PW\PDF: 

Folder 17.FAZ zastępuje się plikiem 17.FAZ_1031 

➢ Część B\01_SRK i TEL: 

Plik PFU_SRK i TELEKOMUNIKACJA zastępuje się plikiem PFU_SRK i 

TELEKOMUNIKACJA_10.03 

➢ Część B\01_SRK i TEL\Załączniki: 

Dodaje się plik zał. 20_LPN_D 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Powyższą 

zmianę należy traktować jako integralną część SWZ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strona 75 z 75 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.   
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.272.194.000,00 zł 
 

 

Załączniki: 

1) Zmieniony Załącznik do IDW nr 1; 

2) Zmienione załączniki w pliku Odc. B+C1 w TOM III SWZ; 

3) Zmienione załączniki w plikach Część A - Przedmiary robót  oraz Część B - Rozbicie 

Ceny ofertowej_RCO w TOM IV SWZ; 

4) Zmienione/dodane załączniki w plikach w TOM V SWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agata Wieczorek 

 agata.wieczorek@plk-sa.pl  
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