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1. WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE 

Pojęcie/skrót Opis 

Cena Cena określona w § 11 Umowy  

Djp Drut jezdny profilowany 

DŚU Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

EOR Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

IZ 
Zakład Linii Kolejowych tj. właściwa terytorialnie jednostka 
zamawiającego odpowiadająca za eksploatację i utrzymanie 
infrastruktury 

Inspektor Nadzoru 
osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Kolizja 

sytuacja, w której budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu 
przecięcia z istniejącymi sieciami lub urządzeniami (dreny, linie  
i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi,  
a także obiekty budownictwa lądowego, itp.) powoduje naruszenie 
tych sieci lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego 
ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych 
zmian w związku z przyjętą technologią robót przez Wykonawcę. 

LPN 
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilająca średniego napięcia - 
SN) 

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PLK S.A. Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PL-2000 
układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie 
dla map wielkoskalowych  

PnB Pozwolenia na budowę  

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Prawo Prawo określone w § 1 ust.3 Umowy 

Prawo Budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725). 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 
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Regulacje 
Zamawiającego 

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące 
w  spółce  PLK S.A których tekst znajduje się na stronie internetowej 
http://www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i  kontrahentów> Akty 
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiającego w 
katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 

CSDIP 

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 
scentralizowany zespół urządzeń połączonych z CASDIP i służących 
do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pociągów oraz 
prezentacji podróżnym na stacjach, przystankach osobowych oraz w 
budynkach dworcowych informacji wizualnych i dźwiękowych o 
realizacji rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, a także 
dotyczących ostrzeżeń i zmian w kursowaniu pociągów oraz 
komunikatów awaryjnych 

Standardy 
Techniczne 

Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 
kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), 
przyjęte do stosowania w PKP PLK S.A. Uchwała Nr 251/2021 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia  

SMS System Zarządzania Bezpieczeństwem 

SMW 

System Monitoringu Wizyjnego – system stosowany do zdalnego 
nadzoru obiektów i zarządzania materiałem wideo, obejmujący 
infrastrukturę kolejową przeznaczoną do obsługi ruchu 
pasażerskiego. 
W skład SMW wchodzi podsystem: 

SPA – System Przywoławczo-Alarmowy – zespół urządzeń 
umożliwiający komunikację podróżnych na obiektach z obsługą  
w sytuacjach alarmowych i zagrożenia; 

Srk 
 

sterowanie ruchem kolejowym 

SSC System sygnalizacji czasu 

Ssp samoczynny system przejazdowy 

SWI 
System Wymiany Informacji – system wymiany informacji pomiędzy 
dyżurnym ruchu i dróżnikiem przejazdowym wraz z urządzeniem 
informującym dróżnika o zbliżaniu się pociągu do przejazdu 

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności 

TSI PRM 
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności w zakresie aspektu 
dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się  

UZK 
Urządzenie Zdalnej Kontroli – urządzenie nadzoru informujące  
o stanie pracy urządzeń ssp oraz pozwalające na wprowadzanie 
poleceń sterujących do ssp 

http://www.plk-sa.pl/
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STWTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Termin wykonania 
Umowy 
 

oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w § 2 
ust. 1 Umowy 

ZOPI 

Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych – zespół specjalistów 
wspomagający Zespół Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji  
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu, która to 
ocena jest podstawą do odbioru elementów zamówienia 

Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w PFU, a pisane wielką literą, należy rozumieć tak, 
jak zostały zdefiniowane w Umowie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, „powinny” 

lub odpowiadające im synonimy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 

a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek 

w celu przywrócenia przewozów pasażerskich” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – etap II” ujętego w Krajowym 

Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) prowadzona będzie w 

systemie „projekt i budowa”. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla  jednotorowej linii 

kolejowej nr 245 na odcinku od km 0,063 do km 7,015 wraz z budową urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, 

warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych 

niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności 

wymaganych Prawem; 

3) operatu kolaudacyjnego wraz z kompleksową dokumentacją powykonawczą (odrębnie dla 

każdej z branży), w tym dokumentacji z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na: 

1. Ciągłej wymianie podkładów drewnianych i strunobetonowych z przytwierdzeniem typu 

K na podkłady 49E1/PS94/W14 na odcinku od km 0,063 do km 7,015 a w obrębie 

przejazdów kolejowo-drogowych na typ 60E1/PS94/W14. 

2. Kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej na typ 60E1/PS94/W14 (z zabudową 

szyn przejściowych 60E1/49E1) na 8 przejazdach kolejowo- drogowych. 

3. Wzmocnieniu podtorza na długości przejazdów kolejowo-drogowych, wymienianych 

rozjazdów ze wstawkami. 

4. Mechanicznym oczyszczeniu podsypki z jej uzupełnieniem i profilowaniem od km 0,514 
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do km 7,015. 

5. Wymianie 4 szt. rozjazdów wraz z robotami podtorzowymi oraz wymianie doborów 

podrozjezdnic i podsypki w dwóch rozjazdach. 

6. Zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Ciechocinek. 

7. Zabudowie systemu SZSR – stacji operatorskiej i bazowej oraz systemów: SKP, SMW 

i  TV-u. 

8. Poprawie stanu technicznego 6 obiektów inżynieryjnych. 

9. Wymianie pomostów i remont dróg dojazdowych na 8 przejazdach kolejowo-

drogowych. 

10. Poprawie stanu technicznego 3 peronów z podwyższeniem ścianek peronowych do 

wysokości 0,76 m.  

11. Uelastycznieniu sieci trakcyjnej i wymianie uszynień. 

12. Wycince zbędnej roślinności na odcinku od km 0,600 do km 7,115. 

13. Wymianie znaków hektometrowych. 

14. Wymianie oświetlenia na stacjach oraz przystankach osobowych. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana 

zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami 

Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

 Orientacja na mapie Polski 
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 Orientacja w regionie 

  

 Lokalizacja obiektów 

Zakres robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w Bydgoszczy. 

Linia kolejowa nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek zlokalizowana jest na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie aleksandrowskim. 
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy  

z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiającego  

i innymi podmiotami realizującymi inne prace na obszarze objętym niniejszą inwestycją  

i obszarze jej oddziaływania. 

 Opis stanu istniejącego 

Linia kolejowa posiada następujące parametry techniczno-eksploatacyjne: 

a) Prędkość konstrukcyjna – 80 km/h; 

b) Prędkość pociągów pasażerskich – 40 km/h. 

c) Prędkość pociągów towarowych -  40 km/h. 

d) Maksymalny nacisk na oś – 206 kN/oś. 

e) Klasa linii kolejowej – C3. 

Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane znajduje się na Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Numer rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.OCHK.45. 

Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane, obejmuje tereny i obiekty, które są 

wpisane do rejestru zabytków (załącznik nr 5). Na terenie, na którym będą prowadzone roboty 

budowlane, znajdują się obiekty, które podlegają innej ochronie konserwatorskiej (załącznik 

nr 6). 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę: 

1) Przeglądy specjalne, karty ewidencyjne obiektów inżynieryjnych (stanowiące załącznik nr 

1 do niniejszego PFU); 

2) Protokoły z oceny stanu technicznego poszczególnych obiektów inżynieryjnych 

w załączniku nr 2 do niniejszego PFU; 

Zamawiającego udostępnia Protokó z przeglądu bieżącego podtorza linii kolejowej 

w załączniku nr 3 do niniejszego PFU; Zamawiający udostępnia ponadto: 

1) protokół wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w ramach 

prowadzonych usług i robót (załącznik nr 12); 

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa 

Tory główne zasadnicze: 

Stacja Aleksandrów Kujawski 

Tor Nr 5 od km 0,063 do km 0,514  

Tor klasyczny, szyny typu S49/S42 zabudowane w roku 1970, podkłady drewniane 

sosnowe rok 1970 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka 

tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok 80%. 

Wstawka między rozjazdami Rz nr 11 – Rkpo nr 12. 
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Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1996, podkłady drewniane 

sosnowe rok 1988 o stopniu degradacji Gp=0,6, przytwierdzenie typu K, podsypka 

tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok 50%. 

 

Szlak Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek 

Tor nr 1  

a) od km 0,514 do km 0,725 

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1970, podkłady drewniane 

sosnowe rok 1970 o stopniu degradacji Gp=1,0 przytwierdzenie typu K, podsypka 

tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

b) od km 0,725 do km 0,783 

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1984, podkłady drewniane 

sosnowe rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka 

tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

c) od km 0,783 do km 1,508 

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1984, podkłady betonowe INBK4  

rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa 

grubości ok. 0,30 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

d) od km 1,508 do km 4,290 

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1984, podkłady betonowe INBK4 

rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa 

grubości ok. 0,30 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

e) od km 4,290 do km 4,332 

Tor bezstykowy, szyny typu UIC60 zabudowane w roku 2005, podkłady betonowe 

PS94 rok 2005 o stopniu degradacji Gp=0,4 przytwierdzenie typu SB, podsypka 

tłuczniowa grubości ok. 0,35 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

f) od km 4,336 do km 5,842 

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1988, podkłady betonowe INBK4 

rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa 

grubości ok. 0,30 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

g) od km 5,842 do km 6,487 

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1988, podkłady betonowe INBK4 

rok 1971  o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa 

grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

h) od km 6,487 do km 6,563 

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1988, podkłady drewniane 

sosnowe rok 1971-1986 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, 

podsypka tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

Przystanek osobowy Ciechocinek 
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Tor nr 1 - od km 6,565 do km 6,912 

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1971/1985 podkłady betonowe 

INBK3 rok 1992 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka 

tłuczniowa grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

Tor nr 2 - od km 6,565 do km 6,616 i od km 6,643 do km 6,912 

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1983/1984 podkłady drewniane rok 

1984 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa 

grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

Tor nr 4 - od km 6,565 do km 6,616 i od km 6,643 do km 6,912 

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1983/1984 podkłady drewniane rok 

1984 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa 

grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

Tor nr 11 - od km 6,939 do km 7,015 

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1983/1984 podkłady drewniane rok 

1984 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tłuczniowa 

grubości ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%. 

Plan toru. 

Od km 0,615 do 1,551 km zlokalizowany jest łuk koszowy o parametrach: 

Parametr geometryczny 
Km 

początkowy 

Km 

końcowy 
Promień [m] 

krzywa przejściowa 0,615 0,675  

łuk lewy 0,675 0,807 621 

krzywa przejściowa 0,807 0,837  

łuk lewy 0,837 0,960 1110 

łuk lewy 0,96 1,451 940 

krzywa przejściowa 1,451 1,551  

 

2.2.2.1.1 Wychlapy 

Wychlapy nie występują. 
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2.2.2.1.2 Rozjazdy 

2.2.2.2 Podtorze 

W zakresie stanu podtorza Zamawiający udostępnia w Załączniku nr 3 do niniejszego PFU 

Protokół z przeglądu podtorza. 

2.2.2.2.1 Odwodnienie 

Rodzaj, lokalizacja, stan techniczny. 

Opisany stan istniejący odwodnienia oparty jest na danych posiadanych przez 

Zamawiającego. Stan rzeczywisty może różnić się od wyżej opisanego m.in. z uwagi 

na postępującą degradację elementów odwodnienia, zamulenie, wegetację roślinności itp. 

Linia kolejowa biegnie w przekopach i na nasypach. Rowy odwaniające ziemne, nieumocnione 

znajdują się z obu stron nasypu – dokładne lokalizacje w tabeli poniżej. 

Tabela R-1 

Lokalizacja 
Długość Charakterystyka 

Od km Do km 

0,915 1,400 0,485 strona lewa 

2,150 4,280 2,130   

4,328 4,552 0,224   

5,285 6,500 1,215   

Razem 4,054   

1,200 1,450 0,250 strona prawa 

2,120 4,230 2,110   

4,334 4,600 0,266   

5,350 6,130 0,780   

6,150 6,500 0,350   

Razem 3,756  

2.2.2.3 Obiekty inżynieryjne 

Na linii nr 245 znajdują się następujące obiekty inżynieryjne: 
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St. 

Aleksandrów 

Kujawski 

11 5 Rz L S49 1:9 300 1976 0,514 X Dostateczny 

25 5 Rz P S49 1:7,5 190 1988 0,336 X Dostateczny 

27 5 Rz P S42 1:9 205 1970 0,035 X Dostateczny 

p.o. 

Ciechocinek 

1 1 Rz L S49 1:9 300 1985 6,532 X Dostateczny 

3 2 Rz P S49 1:9 190 1985 6,616 X Dostateczny 

15 1 Rz P S49 1:9 190 1992 6,939 X Dostateczny 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 

Światło poziome/ 

Długość 

eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 

Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 

istniejącego) 

1. 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 0,833 

 

Przeszkoda:  

- ciek wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

-przepust o 

konstrukcji 

sklepionej 

ceglano-

kamiennej  

 

Rok 

budowy: 

- przed 

1900 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 1 

 

Światło pionowe: 

 - 1,74 m; 

 

Światło poziome: 

- 3,10 m;  

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-12,40 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  

- α = 1,10 wg PN-

EN 1991-2; 

D2 120km/h 

 

Aktualna 

skrajnia:  

- GPL-2 

 

 

− Zgodnie z załączonym przeglądem specjalnym 

 

 

2. 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 3,922 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

-przepust o 

konstrukcji 

rurowej 

żeliwnej e 

ściankami 

czołowymi 

kamiennymi 

 

Rok 

budowy: 

- przed 

1900 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 1 

 

Światło pionowe: 

 - 0,60 m; 

 

Światło poziome: 

- 0,60 m;  

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-7,20 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  

- α = 0,75 wg PN-

EN 1991-2; 

D2 100km/h 

 

Aktualna 

skrajnia:  

- GPL-2 

 

 

Zgodnie z załączonym przeglądem specjalnym 

 

 

3. 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 4,139 

 

Przeszkoda:  

- rów 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

-przepust o 

konstrukcji 

rurowej 

żeliwnej e 

ściankami 

czołowymi 

kamiennymi 

 

Rok 

budowy: 

- przed 

1900 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 1 

 

Światło pionowe: 

 - 0,60 m; 

 

Światło poziome: 

- 0,60 m;  

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-7,20 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  

- α = 0,75 wg PN-
EN 1991-2 
D2 100km/h 
 

Aktualna 

skrajnia:  

- GPL-2 

 

 

Zgodnie z załączonym przeglądem specjalnym 
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Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 

Światło poziome/ 

Długość 

eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 

Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 

istniejącego) 

 

 

4. 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 4,621 

 

Przeszkoda:  

- ciek wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

-przepust o 

konstrukcji 

płytowej, 

żelbetowej o 

schemacie 

belki 

swobodnie 

podpartej, 

przyczółki 

masywne 

kamienne  
 

 

Rok 

budowy: 

- przed 

1900 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 1 

 

Światło pionowe: 

 - 2,20 m; 

 

Światło poziome: 

- 2,10 m;  

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-5,40 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  

- C4 (206 kN/oś 

oraz 78 kN/m) i 

prędkości max. 60 

km/h  
 

Aktualna 

skrajnia:  

- GPL-2 

- brak skrajni 

pionowej w 

podtorzu 

 

Zgodnie z załączonym przeglądem specjalnym 

 

 

5. 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 5,283 

 

Przeszkoda:  

- ciek wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

- przepust o 

konstrukcji 

płytowej 

ułożonego 

bezpośrednio 

na 

przyczółkach z 

bloków 

kamiennych 

Rok 

budowy: 

- przed 

1900 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 1 

 

Światło pionowe: 

 - 2,20 m; 

 

Światło poziome: 

- 2,10 m;  

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-5,40 m 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  

- C4 (206 kN/oś 

oraz 78 kN/m) i 

prędkości max. 60 

km/h 

 

Aktualna 

skrajnia:  

- GPL-2 

- brak skrajni 

pionowej w 

podtorzu 

 

Zgodnie z załączonym przeglądem specjalnym 

 

 

6. 

Nazwa 

obiektu / km: 

-przepust w 

km 6,507 

 

Przeszkoda:  

- ciek wodny 

 

Rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej:  

Rok 

budowy: 

- przed 

1900 rok;  

 

Liczba 

torów: 

- 1 

 

Światło pionowe: 

 - 2,20 m; 

 

Światło poziome: 

- 2,10 m;  

 

Długość 

eksploatacyjna: 

-5,40 m 

 

 

 

 

 

 

Aktualna 

nośność:  

- C4 (196 kN/oś 

oraz 78 kN/m) i 

prędkości max. 60 

km/h 

 

 

Zgodnie z załączonym przeglądem specjalnym 



PFU dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów 

pasażerskich” 

Strona 20 z 138 

Lp. 

Nazwa  

obiektu / km/ 

przeszkoda 

/rodzaj 

obiektu i 

konstrukcji 

nośnej 

Rok 

budowy/ 

liczba 

torów 

Światło pionowe/ 

Światło poziome/ 

Długość 

eksploatacyjna 

  

[m] 

Aktualna 

nośność/ 

Aktualna skrajnia 

model 

obliczeniowy, 

klasa]  

Stan techniczny obiektu 

 (w tym szczegółowe opisanie stanu 

istniejącego) 

- przepust o 

konstrukcji 

płytowej 

ułożonego 

bezpośrednio 

na 

przyczółkach z 

bloków 

kamiennych 

Aktualna 

skrajnia:  

- GPL-2 

- brak skrajni 

pionowej w 

podtorzu 

W zakresie ww. obiektów inżynieryjnych Zamawiający udostępnia: przeglądy specjalne 

(stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego PFU), karty ewidencyjne obiektów inżynieryjnych 

(stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego PFU) oraz protokoły z oceny stanu technicznego 

obiektów (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego PFU). 

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia 

Na linii nr 245 znajdują się następujące przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia: 

Lp. 
Km 

przejazdu 
kat. Nazwa drogi / Zarządca 

Klasa 

drogi 

Nawierzchnia 

drogi 

Rodzaj 

nawierzchni 

Liczba 

torów 

Stan 

techniczny 

1. 1,291 C 
DP 2634C Aleksandrów Kuj. 

ul. Wojska Polskiego 
Z bitumiczna CBP 1 dostateczny 

2. 2,454 D 
160212C Łazieniec-Odolion, 

m. Łazieniec 
D Bitumiczna CBP 1 

dostateczny 

3. 2,982 D 
160212C Łazieniec - Odolion, 

m. Odolion 
D Bitumiczna CBP 1 

dostateczny 

4. 3,771 D 160212C Odolion ul. Dworcowa D Bitumiczna CBP 1 dostateczny 

5. 4,317 A 
DK 91, Gdańsk - Łódź, 

m. Nowy Ciechocinek 
GP Bitumiczna Ujski* 1 dobry 

6. 4,545 D 160205C Nowy Ciechocinek D Bitumiczna CBP 1 dostateczny 

7. 5,479 B 
000006C Ciechocinek ul. Jana 

Pawła II (obwodnica) 
Z Bitumiczna Ujski** 1 dobry 

8. 6,126 B 
DP 263C Ciechocinek 

ul. Narutowicza 
Z bitumiczna CBP 1 dostateczny 

* droga dwujezdniowa – w jezdni zachodniej płyty Ujski tylko wewnętrzne, 
– w jezdni wschodniej płyty Ujski zewnętrzne i wewnętrzne. 

**- płyty Ujski zewnętrzne i wewnętrzne 

2.2.2.5 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajdują się 4 perony. 
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Nazwa stacji/ 

p.o. 
Nazwa 

Km 

(od) 

Km 

(do) 
Dł. [m] 

Szerokość 

[m] 

Stan 

techniczny 

Aleksandrów 

Kujawski 

Peron nr 2 - 

jednokrawędziowy 
0,079  0,279 200,00 3,57 Dostateczny 

Odolion Peron 1 – 

jednokrawędziowy 

3,700 3,850 100,000 2,40 Dostateczny 

Ciechocinek peron 1 – 

jednokrawędziowy 

6,707 6,922 215,000 5,50 Dostateczny 

Ciechocinek peron 2 - 

dwukrawędziowy 

6,707 6,847 140,000 6,75 Dostateczny 

Stacja Aleksandrów Kujawski wyposażona jest w dwa peron. 

Peron nr 1 – dwukrawędziowy. Peron, dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 

skomunikowany jest z peronem nr 2 i terenem zewnętrznym przejściem w poziomie szyn. 

Znajduje jest ono w obszarze peronowej krawędzi dostępowej w km 91,548 linii kolejowej nr 

18 Kutno – Piła. 

Peron nr 2 jednokrawędziowy. Nawierzchnia peronu utwardzona płytami chodnikowymi. 

Krawędź peronową typu „L”. Stan techniczny peronu dostateczny. Od strony toru nr 1, linii 

kolejowe nr 18, na długości ok. 78 m, peron zabezpieczony jest ścianką oporową. 

Przystanek osobowy Odolion wyposażony jest w peron jednokrawędziowy. Nawierzchnia 

peronu utwardzona płytami chodnikowymi. Krawędź peronową typu „L”. Stan techniczny 

peronu dostateczny. Bezpośrednio na tylną krawędzią peronu biegnie rów ziemny 

nieumocniony. 

Przystanek osobowy Ciechocinek wyposażony jest w dwa perony. 

Peron 1 – jednokrawędziowy. Nawierzchnia bitumiczna. Krawędź ze ścianek peronowych typu 

„L”. Stan techniczny peronu dostateczny. W obszarze peronu znajduje się nieczynna na rampa 

ceglana o powierzchni ok. 20 m2 i wysokości ok. 1m. W bezpośrednim sąsiedztwie peron 

znajdują się budynki: 

• stacyjny, 

• mieszkalny, 

• magazynowy obecnie nie użytkowany.  

Peron 2 – dwukrawędziowy. Peron obecnie wyłączony jest z eksploatacji. Peron nie jest objęty 

zakresem zadania. 

2.2.2.5.1 Elementy małej architektury i oznakowania stałego 

Stacja Aleksandrów Kujawski posiada dwa perony niskie. 

Peron 1 – dwukrawędziowy. Peron nie jest objęty zakresem remontem ścianek, nawierzchni 

peronu. 

Peron 2 – jednokrawędziowy. Brak elementów małej architektury Peron obecnie wyłączony 

jest z eksploatacji. 

Przystanek osobowy Odolin posiada jeden peron jednokrawędziowy. Brak elementów małej 

architektury Peron obecnie wyłączony jest z eksploatacji. 

Przystanek osobowy Ciechocinek posiada dwa perony niskie. 



PFU dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów 

pasażerskich” 

Strona 22 z 138 

Peron 1 – jednokrawędziowy. Brak elementów małej architektury Peron obecnie wyłączony 

jest z eksploatacji. 

Peron 2 – dwukrawędziowy. Peron obecnie wyłączony jest z eksploatacji. Peron nie jest objęty 

zakresem zadania. 

2.2.2.6 Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego 

Nie dotyczy 

2.2.2.7 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

1) Stacja Aleksandrów Kujawski „AK” 

a) urządzenia przekaźnikowe typu E, zabudowane w 1996 roku, sterowane z pulpity EAB: 

- 30 zwrotnic  wyposażonych w napędy zwrotnicowe typu EEA5, 

- 45 sygnalizatorów świetlnych, 

- kontrola niezajętości torów i rozjazdów oparta o klasyczne obwody izolowane, 

- półsamoczynne dwukierunkowe blokady liniowe typu CBL 2010 po torach 1 i 2           

w kierunku APO Turzno’ 

-  półsamoczynne blokady liniowe typu Eap po torach 1 i 2 w kierunku stacji Otłoczyn, 

- brak blokady liniowej na linii 245 do Ciechocinka 

2) Szlak Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek 

a) Przejazd kat. C w km 1,291 wyposażony w ssp typu SPA-2, rok budowy 1990, UZK na 

stacji Aleksandrów Kujawski; 

b) Przejazd kat. A w km 4,317 wyposażony w urządzenia typu PE/UP-1, rok remontu 

2000, obecnie wyłączony z eksploatacji; 

c) Przejazd kat. B w km 5,479 wyposażony w ssp typu RASP-4F, rok budowy 2006, UZK 

na stacji Aleksandrów Kujawski; 

d) Przejazd kat. B w km 6,126 wyposażony w ssp typu SPA-2, rok budowy 1990, UZK na 

stacji Aleksandrów Kujawski; 

e) brak blokady liniowej 

3) WU Ciechocinek” 

a) zamki ryglowe: 

2.2.2.8 Telekomunikacja 

Linie telekomunikacyjne 

Od stacji Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek od km 0,000 do 6,2 wybudowana jest 

kanalizacja kablowa składająca się z dwóch rur RHDPE w czym w jednej z nich wciągnięty 

jest kabel Z-XOTKtsd 36J. Równocześnie w tym samym miejscu jest ułożony kabel 

XzTKMXpw 10x4x0,8   Linia kablowa realizuje zadania do sterowania ruchem kolejowym 

(urządzenia ssp).  



PFU dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów 

pasażerskich” 

Strona 23 z 138 

Urządzenia łączności technologicznej: 

Łączność technologiczna (ruchowa) realizowana jest na stacji Aleksandrów Kujawski za 

pomocą centrali DGT IP - R Firmy DGT z Gdańska. 

Poza centralkami łączności technologicznej na stacji zainstalowane są telefony 

ogólnoeksploatacyjne oraz komputerowe systemy dyspozytorskie SWDR, które służą do 

przekazywania rozkazów i telegramów, aktualizacji czasu przejazdów pociągów. 

Na stacji Aleksandrów Kujawski zbudowane są urządzenia dyspozytorskie wykonane w 

technologii IP służące do połączenia z dyspozytorem odcinkowym w Gdańsku. 

Urządzenia radiołączności 

Na linii nr 018 oraz 245 radiołączność zbudowana jest w oparciu o urządzenia pracujące 

w układzie simpleksowym w paśmie 150÷160 MHz z modulacją FM produkcji ZR Radmor. 

Radiotelefony typu FM 3206 oraz KOLIBER wyposażone są w kanały łączności pociągowej, 

drogowej i utrzymania oraz manewrowej. 

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna 

1) Stacja Aleksandrów Kujawski sieć trakcyjna km od 0,005 do 0,560 

a) Sieć trakcyjna – typ C95-C rok budowy 1985 

b) zużycie djp – 4,5% 

c) liny nośne – stan dostateczny 

d) konstrukcje wsporcze – rodz./stan – ŻK/dobry 

e) fundamenty – rodz./stan – prefabrykowane/dobry 

f) osprzęt – stan dostateczny 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy – ceramiczne/dostateczny/1985r. 

h) sieć powrotna – stan dostateczny 

i) system ochrony przeciwporażeniowej – rodzaj/stan – uszynienie  indywidualne/dobry 

j) LPN / na wspólnych konstrukcjach wsporczych/- nie 

k) wymiana, remont, przebudowa/ - nie 

2) Szlak - Aleksandrów Kujawski km 0,560 – Ciechocinek km 6,616 

a) sieć trakcyjna – typ C95-2C rok budowy 1985 

b) zużycie djp – (L) 13,3%, (P) 10,6% 

c) liny nośne – stan dobry 

d) konstrukcje wsporcze – rodz./stan – ŻK/dobry 

e) fundamenty – rodz./stan – prefabrykowane/dobry 

f) osprzęt – stan dobry 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy – ceramiczne/dobry/1985r. 

h) sieć powrotna – stan dobry 

i) system ochrony przeciwporażeniowej – rodzaj/stan – uszynienie  indywidualne/dobry 

j) LPN / na wspólnych konstrukcjach wsporczych/- nie 
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k) wymiana, remont, przebudowa/ - przebudowa sieci trakcyjnej sekcji L358A w związku 

z budową autostrady A1/2012r. 

3) Stacja Ciechocinek sieć trakcyjna od 6,616 do 6,990 

a) sieć trakcyjna – typ C95-C rok budowy 1985 

b) zużycie djp – 4,5% 

c) liny nośne – stan dobry 

d) konstrukcje wsporcze – rodz./stan – ŻK/dobry 

e) fundamenty – rodz./stan – prefabrykowane/dobry 

f) osprzęt – stan dobry 

g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy – ceramiczne/dobry/1985r. 

h) sieć powrotna – stan dobry 

i) system ochrony przeciwporażeniowej – rodzaj/stan – uszynienie  indywidualne/dobry 

j) LPN / na wspólnych konstrukcjach wsporczych/- nie 

k) wymiana, remont, przebudowa/ - nie 

 

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

 

 

 



 

a) Przejazdy kolejowo-drogowe 

Lp. Miejscowość km 
Kat. 

przejazdu 

Słupy Oprawy 
Ster 

Rok 
budowy 

UWAGI 

typ długość ilość typ ilość 

1 
Aleksandrów Kuj., ul. 

Wojska Polskiego 
1,291 C WZ 9 9 2 

SHZ100 2x150S 
PKP 

2 Pzm 09/2008 
11/2007 wymiana 

opraw 

2   2,454 D bez ośw.             

3   2,982 D bez ośw.             

4 Odolion 3,771 D WZ 9 9 2 
SHZ100 2x150S 

PKP 
2 Pzm 11/2007 

11/2007 wymiana 
opraw 

5 Nowy Ciechocinek 4,317 A WZ 9 9 2 SL100/PKP 250 2 R 4/2006   

6   4,545 D bez ośw.             

7 
Ciechocinek, ul. Jana 

Pawła II   
5,476 B 

stal 
  

10  2 SL100/250 2 Pzm 2/2007 

3/2007 odbiór 
robót, pozostaje 
własnością UM 

Ciechocinek 

8 
Ciechocinek, ul. 

Kolejowa 
6,126 B WZ 9 9 2  OUS 2 Pzm 4/2005   
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b) Oświetlenie zewnętrzne 

Lp. Nazwa  Obiekt Lokalizacja 
Konstrukcje wsporcze Oprawy Rok 

budowy 
UWAGI 

typ długość ilość typ ilość 

1 
Aleksandrów Kujawski – 
stacja 

P L 18 - 91,530 WZ 6,5 7 BOY3M.S 7 2005   

2 Odolion p.o. P 3,771 WZ 9 2 SHZ  2 2005   

3 Ciechocinek stacja P 6,126 WZ 9 2 OUS  2 2005  

4 Ciechocinek stacja P 6,800 WZ 6,5 6 parkowe  6 2005  

5 Ciechocinek stacja P 6,800 WZ 6,5 4 OURW  4 2005  

6 Ciechocinek stacja R 6,800 WZ 9 7 OURW  14 2005  

 
kol. 3;   P - peron,  PR - przejazd, T- tory i międzytorza, R - rozjazdy , I - inne 
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c) Przyłącza elektroenergetyczne 

LP Numer PPE Miejscowość Nazwa Numer licznika Status Km linii 
Moc 
przył. 

Licz
ba 
faz 

Nastawy 
zab. 

Stacja 
trafo 

Miejsce układu 
pomiarowego 

Grupa 
taryfowa 

Moc 
umowna 

1 
590508800000
622683 

Aleksandrów 
Kujawski EOR - rejon SKP  1569499 AKTYWNY 

L18  
090,510  

 
50 3 80  w stacji transform. C21 42 

2 
590508800000
622867 

 
Aleksandrów 

Kujawski 

Aleksandrów Kujawski - 
Oświetlenie peronów I i II oraz 

rozjazdów 
88038019 AKTYWNY 

L 18 
91,530 

7 3 16 2-1-31 

w szafie 
wolnostojącej RS-

3, przy byłej 
nastawni 

C12a 7 

3 
590243896006
288998 

Aleksandrów 
Kujawski Aleksandrów Kujawski- 

oświetlenie przejazdu 
kolejowo-drogowegoi ssp w 

km. 1,291, 87-700 
Aleksandrów Kujawski, 

Wojska Polskiego 

30092178 AKTYWNY  001,180   2 1  20 
KABLO

WE 

w szafce 
licznikowej przy 

przejeździe 

C12a  2 

4 
590243896006
241283 

Odolion 
przejazd kolejowo-drogowy, 
87-700 Odolion Dworcowa 

3293827 AKTYWNY  003,770   3  3  20  
koło rozdz. w b. 
magaz. sklepu 

C12a  3 

5 
590243896005
971433 

Nowy 
Ciechocinek przejazd kolejowo-drogowy 

87-720 Nowy Ciechocinek 
03293824 AKTYWNY  004,317   11  3  20  

w szafce 
licznikowej na 

zewnątrz budynku 
nastawni 

C12a  11 

6 
590243896041
236381 

Ciechocinek 
Oświetlenie przejazdu 

kolejowo-drogowego + SSP w 
km. 5,476 linii nr 245 

97593403 AKTYWNY  005,476   5  1  25 
KABLO

WE 
szafka pomiarowa C12w  5 

7 
590243896006
206374 

Ciechocinek 
Przejazd kolejowo-drogowy, 

87-720 Ciechocinek, Kolejowa 
10904566 AKTYWNY  006,120   4  3  20  szafa przy torze C12a  4 

8 
590508800000
622959 

Ciechocinek 

Oświetlenie peronów 1,2 i 
rozjazdów 

56244404 AKTYWNY  006,830   5  3  10 
KABLO

WE 

w szafie 
wolnostojącej ZK + 

TL na zewnątrz 
budynku dworca 

C12a  5 



 

d) Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów eor 

1.Stacja Aleksandrów Kujawski                                 

Lp. 

Lokalizacja   

Rejon Nr szafy Nr rozjazdu 

1 
Nastawnia 

AK 
REOR5- 

zdemontowana 
25 

(zdemontowane) 

2   
27 

(zdemontowane) 

3 
Nastawnia 

AK 
REOR3 11 

4   12ab 

5   12cd 

6   16 

   

         2.Stacja Ciechocinek – brak eor 

 

 

2.2.2.11 Inne 

Nie dotyczy. 

3. ZAKRES ROBÓT 

Wykonawca, przygotowując ofertę, musi wziąć pod uwagę całość prac i robót budowlanych 

niezbędnych do wykonania, aby uzyskać parametry określone w pkt 3.1. PFU, a których 

wykonanie wynika z uwarunkowań wykonania przedmiotu zamówienia określonych w pkt 2.2. 

PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry 

funkcjonalno-użytkowe. 

3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie następujących parametrów eksploatacyjnych 

oraz cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią linii wg TSI: 

1) dla odcinka od km 0,063 do km 7,015; 

a) kategoria linii wg TSI: P5/F4; 

b) prędkość maksymalna dla: 

− pociągów pasażerskich – 120 km/h; 

− pociągów towarowych – określona na podstawie pkt. 8.11 ST-T1-A6; 

c) klasy obciążeń eksploatacyjnych linii C3; 

d) skrajnia budowli - GPL-2. (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB, GC) 

Uwaga: W przypadku obiektów wyłączonych z zakresu prac inwestycyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest określić zakres niezgodności z obowiązującymi standardami 

technicznymi, oraz dla lokalizacji, dla których nie  uzyskano zgodności z ww. 
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standardami określić zakres zgodności z przepisami dotyczącymi utrzymania 

(instrukcje z serii ID) oraz wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego; 

e) długość peronów: 150 m z rezerwą 50 m; 

f) długość pociągów: 150 m; 

g) klasyfikacja obciążeń na obiektach inżynieryjnych: C3/120; 

h) wymieniane rozjazdy zabudować zgodnie z warunkami z Id-114, ST TOM I – Załącznik 

ST1-T1-A.9 i zapisami w 3.7.1.2.1. Wymiana rozjazdów w połączeniach węzłowych, 

banalizacyjnych, dojazdowych zasadniczych; 

i) remont peronów przeprowadzić zgodnie z Id-22, ST TOM XI; 

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową wymagane jest osiągnięcie projektowych parametrów linii kolejowej, 

podstawowo poprzez usunięcie przyczyn istniejących ograniczeń w zakresie maksymalnej 

prędkości pociągów do dnia 31 sierpnia 2025 r. 

3.2 Badania 

Wykonawca będzie prowadził badania, opisane w ppkt 3.2.4 zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest na 21 dni przed przystąpieniem do badań przekazać Zamawiającemu 

harmonogram badań. W trakcie jego realizacji będzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym. 
Wyniki tych badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

 Badanie obiektów inżynieryjnych 

Nie dotyczy. 

 Badanie obiektów kubaturowych 

Nie dotyczy. 

 Badanie sieci trakcyjnej 

Nie dotyczy. 

 Badania geotechniczne 

 

Badania geotechniczne należy przeprowadzić zgodnie z regulacja wewnętrzną 

Zamawiającego – Igo-1 – „Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i 

modernizacji infrastruktury kolejowej”.  

  Wykonawca rozpozna warunki gruntowo-wodne w celu prawidłowego zaprojektowania 

i wykonania przedmiotu zamówienia (dla robót torowych i budowy nowego peronu). Badania 

podłoża gruntowego należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Regulacjami 

Zamawiającego„Tymczasowe Warunki rozpoznania nośności podtorza na istniejących liniach 

kolejowych oraz dopuszczalne wartości modułów odkształcenia stosowane przy robotach 

budowlanych” - Załącznik do uchwały Nr 1091/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 5 grudnia 2023 r. 
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 Badania jakości wód opadowo-roztopowych 

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia oczyszczające wody opadowe 

i roztopowe odprowadzane do wód lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), każdorazowa 

lokalizacja takiego urządzenia powinna zostać poprzedzona badaniami jakości wód 

opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jakości wód opadowych  

i roztopowych w zakresie zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych 

pochodzących z terenu objętego projektem. 

Na podstawie przeprowadzonych badań Wykonawca dokona rozpoznania składu 

jakościowego wód opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w których zaproponowane 

zostaną urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wód lub do 

ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiający nie akceptuje stosowania ww. rozwiązań  

w lokalizacjach, w których wyniki badań nie potwierdzą przekroczeń dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających. 

Szczegółowa lokalizacja miejsc poboru prób oraz dokładna liczba prób zostanie określona 

przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu zakresu projektu, warunków terenowych, 

projektowanych systemów odwadniających i urządzeń wodnych, wielkości stacji, długości 

odcinków szlakowych, warunków gruntowo-wodnych, terenów sąsiednich, w tym obszarów 

chronionych i uzgodniona z Zamawiającym. 

Poboru prób należy dokonać w miarę możliwości w czasie trwania opadu, co najmniej raz  

w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, jeśli specyfika 

zamówienia nie pozwala dokonać poboru w okresie wiosny lub jesieni. 

Pobór prób oraz oznaczenia poszczególnych zanieczyszczeń w wodach opadowo - 

roztopowych muszą zostać wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi metodykami 

określonymi w obowiązujących przepisach Prawa. Metodyki powinny być zgodne  

z metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 

do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z późn. zm.). 

Dokumentacja wyników oznaczeń laboratoryjnych powinna mieć formę zgodną z dobrą 

praktyką laboratoryjną oraz zasadami obowiązujących systemów zarządzania jakością. 

Obligatoryjnym elementem jest określenie sposobu poboru próbek środowiskowych, sposobu 

przygotowania analitu do oznaczeń, dokładności oznaczeń w tym nazw aparatury analitycznej 

wykorzystywanej do badań, granicy wykrywalności, granicy oznaczalności, odzysku analitu, 

precyzji, dokładności.  

Wyniki badań należy ująć w opracowywanej dokumentacji projektowej. 

Badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2023 poz. 215) w zakresie poboru prób, 

badania jakości wód opadowych i roztopowych oraz zgodnie z zakresem posiadanej 

akredytacji. 

Uzyskane wyniki badań zostaną przez Wykonawcę poddane ocenie oraz analizie i porównane 

z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
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ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z późn. zm.). 

Rozpoznanie składu jakościowego wód opadowych i roztopowych ma pozwolić na ocenę, czy 

niezbędne jest zastosowanie urządzeń służących ochronie środowiska gruntowo – wodnego 

(urządzeń oczyszczających) przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do 

ziemi. W przypadku gdy rozwiązania minimalizujące zostały wskazane w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, należy je zaprojektować i wykonać, przy czym mogą 

one być zmienione lub można z nich ewentualnie zrezygnować jedynie na etapie 

przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko lub poprzez zmianę decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień 

dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do 

wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą 

wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, 

zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz wymaganiami Prawa. 

Zakres opracowań projektowych co do zasady ma zawierać się w obrębie terenów (działek) 

będących w dyspozycji Zamawiającego tj. nieruchomości, do których Zamawiający posiada 

prawo własności/użytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objętych zawartą 

z PKP S.A. umową Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. 

stanie prawnym, każde odstępstwo od tej zasady należy uzgadniać  

z Zamawiającym. 

Wykonawca w ciągu 30 dni od zawarcia umowy a w uzasadnionych przypadkach z 

możliwością przedłużenia tego terminu w porozumieniu z Zamawiającym - jednakże przed 

podjęciem decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy będzie 

ona wymagana)  - określi nieruchomości niezbędne do zajęcia w celu prowadzenia robót 

budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomości, w tym stanowiących 

przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego należy 

dokonać na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej, przy pomocy dostępu 

elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach 

z ewidencji gruntów i budynków w tym dotyczących numerów ksiąg wieczystych. Wyniki 

przeprowadzonej analizy należy przedstawić w formie wykazu (wraz z podstawą określającą 

tytuł prawny) Zamawiającemu który bez zbędnej zwłoki zaakceptuje lub przekaże uwagi do 

wykazu ze wskazaniem na potrzebę pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.  

Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił podstawę do dalszych prac 

projektowych, w tym opracowania wniosków, o których mowa w pkt. 3.3.3. 

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 

jak i redakcyjnym. 
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 Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska geodezyjną dokumentację do celów projektowych. 

Geodezyjną dokumentację do celów projektowych stanowią: 

1) aktualne cyfrowe mapy do celów projektowych, które będą wykorzystywane do 

opracowania dokumentacji projektowej, zarówno dla robót wymagających pozwolenia na 

budowę jak również dla robót podlegających zgłoszeniu. Mapy do celów projektowych 

winny obejmować swoim zakresem tereny zamknięte oraz w razie potrzeby tereny 

przyległe do linii kolejowej o szerokości niezbędnej do prawidłowego opracowania całej 

wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celów projektowych powinna zawierać 

aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr działek ewidencyjnych i 

przebieg granic działek ewidenycjnych); 

2) projekt założenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z Wydziałem ds. 

Nieruchomości i Geodezji w Gdańsku); 

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca założy oraz wykona niezbędne 

pomiary geodezyjne dotyczące kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci 

trzech punktów rozmieszczonych w odległości około 2-2,5 km pomiędzy punktami 

środkowymi, odległości pomiędzy punktami w trójce powinna wynosić od 150 m do 300 m 

oraz musi być zachowana wzajemna wizura pomiędzy tymi punktami, zwanych dalej 

osnową wykonaną według zasad pomiarowych i dokładnością określoną w standardzie 

Ig-7/Ig-8 (wykonywane w przypadku przebudowy układu torowego). Punkty stabilizuje się 

w sposób trwały w postaci prefabrykowanych znaków geodezyjnych z głowicą 

metalową/trzpieniem metalowym zapewniającym jednoznaczność centrowania z błędem 

średnim mniejszym niż ±0,001 m oraz umożliwiającym wykonanie pomiarów 

niwelacyjnych. Należy stosować znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysokość min. 

75 cm, szerokość u dołu znaku min. 20x20, szerokość u góry znaku 15x15 cm; 

4) inne opracowania na podstawie wyników dodatkowych pomiarów geodezyjnych 

wykonanych na potrzeby sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. 

5) Przed wykonaniem pomiarów w celu sporządzenia map do celów projektowych 

Wykonawca powinien sprawdzić dokładność i stan pionowej i poziomej osnowy 

pomiarowej i w razie potrzeby założyć dodatkową osnowę geodezyjną o dokładności 

określonej w branżowym standardzie Ig-7/Ig-8. Stabilizację nowych punktów 

pomiarowych zamarkować na terenie zamkniętym PKP w miejscach, gdzie nie będą 

prowadzone prace budowlane i punkty nie ulegną zniszczeniu. 

6) Punkty pomiarowe założone przy opracowaniu mapy do celów projektowych stanowią 

bazę do założenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalnej. 

Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych powinna zostać opracowana zgodnie z: 

1) obowiązującymi państwowymi przepisami Prawa; 

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, wykonywania 

pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Ig-6 (uchwała 849/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 

2024 r.); 

3) Standardem technicznym „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” 

GK-1 (Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.). 

Przed złożeniem opracowanej dokumentacji do celów projektowych, we właściwym 

terytorialnie KODGiK, a w przypadku opracowania wykraczającego poza kolejowy teren 
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zamknięty - we właściwym terytorialnie PODGiK, należy zastosować procedury związane 

z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcją Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej uchwałą nr 

76/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.  

Ostateczną zaopiniowaną pozytywnie wersję cyfrowej mapy do celów projektowych 

w formacie *.dwg za pośrednictwem Zespołu prowadzącego projekt, należy przekazać do 

Wydziału ds. Nieruchomości i Geodezji w Gdańsku PKP PLK  S.A. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej 

wykorzystanej do opracowania mapy do celów projektowych. Dane te powinny zawierać 

dokładność, sposób stabilizacji, opisy topograficzne punktów i wykaz współrzędnych x,y,z. 

W trakcie opracowania mapy do celów projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzić 

proces sprawdzenia zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren 

zamknięty ze stanem faktycznym: 

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczące granic działek ewidencyjnych obszaru 

kolejowego z  PZGiK oraz PKP S.A.;  

2) Wykonawca dokona analizy porównawczej zgodności przebiegu granic pozyskanych ze 

źródeł wymienionych w pkt1; 

3) wynik analizy porównawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia 

zaobserwowanych rozbieżności podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym; 

4) w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, które mogą wpływać na rzetelność 

opracowania dokumentacji projektowej, a w szczególności na określenie terenu 

rozgraniczającego realizację inwestycji, Wykonawca przeprowadzi szczegółowe 

postępowanie doprawadzające do zgodności danych ewidenycjnych w porozumieniu i wg 

procedur określonych w KODGiK oraz PODGiK. 

 Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa musi zawierać w szczególności opis wraz z graficznym 

przedstawieniem na aktualnej mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokościowej 

pozyskanej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGiK i/lub PODGiK) w skali nie 

mniejszej niż 1:1000, planowanego zakresu robót oraz proponowanej technologii robót wraz z 

ich fazowaniem. 

W ramach opracowania koncepcji projektowej należy przedstawić również proponowane 

terminy wykonania poszczególnych faz robót oraz całego przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

harmonogramu zamknięć torowych. 

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi także plan monitorowania środków 

kontroli ryzyka dotyczący etapu projektowania. 

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Wykonawca w terminie do 45 dni od podpisania Umowy ma przedstawić Zamawiającemu 

koncepcję projektową. 

Zakres Koncepcji projektowej: 

1) Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostępnych 

materiałów archiwalnych, w tym studiów w zakresie badań geotechnicznych, opracowań 
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geologiczno-inżynierskich, a także wizję lokalną stanu podłoża, zgodnie z obowiązującymi 

Regulacjami Zamawiającego, w tym w szczególności z Wytycznymi badań podłoża 

gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1; 

2) Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do opracowania projektu 

budowlanego; 

3) Część technologiczno – ruchowa; 

4) Koncepcja geometrii układu torowego na szlaku (plan i profil) w szczególności 

uwzględniając maksymalną prędkość pociągów na linii kolejowej; 

5) Perony z zagospodarowaniem; 

6) Koncepcja remontu sieci trakcyjnej w  zakresie wymiany urządzeń naprężających i 

wymiany podwieszeń elestycznych   

7) Koncepcja układu zasilającego odbiory nietrakcyjne tzw. Linii Potrzeb Nietrakcyjnych LPN 

średniego napięcia (SN) AC wraz z rozmieszczeniem stacji transformatorowych, 

odłączników i z uwzględnieniem potrzeb docelowych; 

8) Koncepcja sieci, instalacji i urządzeń energetyki do 1 kV  na planie sytuacyjnym należy 

pokazać projektowane instalacje wraz z rozmieszczeniem oświetlenia oraz poglądowy 

schemat zasilania projektowanych urządzeń, opracowanie bilansu mocy dla 

projektowanych odbiorów/ZK. W koncepcji należy również wskazać odbiory wymagające 

rezerwowego zasilania wraz z pokazaniem skąd i jak będzie wykonane zasilanie 

podstawowe oraz zasilanie rezerwowe. W koncepcji należy także wskazać odbiory, dla 

których należy wystąpić do operatora o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

albo aneksować istniejące umowy dla projektowanych ZK. Wykonawca przed złożeniem 

wniosku/ów o warunki przyłączeniowe do operatora przekaże je do opinii Zamawiającego 

(koszty związane z pozyskaniem warunków przyłączeniowych ponosi Zamawiający). W 

koncepcji należy także pokazać poglądowy schemat projektowanych oraz istniejących ZK 

wraz z odbiorami; 

9) Koncepcja zabudowy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych zarówno radiołączności 

(w  tym radio 150 MHz) jak i łączności przewodowej, spełniających wymogi 

interoperacyjności z uwzględnieniem wykorzystania w systemie ERTMS/GSM-R; 

10) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejących linii kablowych 

(tradycyjnych i światłowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii 

teletechnicznych; 

11) Zbiorcze zestawienie działań związanych z ochroną środowiska podjętych  

w poszczególnych branżach, oraz wyspecyfikowanie kosztów rozwiązań służących 

ochronie środowiska.. Zestawienie powinno być sporządzone w formie tabelarycznej; 

12) Koncepcje usuwania drzew i krzewów, niezbędne nasadzenia, projekty zieleni wokół 

obiektów kubaturowych, dróg oraz zieleń naprowadzającą dla zwierząt (o ile będzie 

potrzebna); 

13) Analiza realizacji wymagań w zakresie ochrony środowiska uwzględnionych w koncepcji 

oraz analiza różnic w stosunku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca w pierwszej kolejności powinien projektować zgodnie z uzyskaną decyzją  

o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jednak w wyniku wykonanych analiz własnych 

przewiduje niespełnienie wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien 
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przewidzieć konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub 

uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na elementy nie objęte 

decyzją oraz podjąć w tym zakresie niezbędne działania (przygotowanie dokumentacji 

środowiskowej wraz z wnioskami do właściwych organów); 

14) Propozycja podziału zakresu robót na etapy i fazy wraz ze wstępnym harmonogramem; 

15) Analiza technologii prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robót i 

rekomendacja najlepszego wariantu z ewentualnym doposażeniem w liniowe urządzenia 

srk (zamknięcie całej linii z komunikacją zastępczą i trasami objazdowymi w porównaniu 

do prowadzenia ruchu po jednym torze z zastosowaniem blokady dwukierunkowej); 

16) Wytyczne dla opracowania rozkładu jazdy pociągów w trakcie realizacji poszczególnych 

etapów i faz robót wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji i harmonogramem 

wymaganych zamknięć torowych; 

17) Projekcja nakładów inwestycyjnych dla okresu realizacji projektu. 

Wykonawca na etapie Koncepcji projektowej musi określić w jaki sposób i w jakim stopniu 

będzie odbywało się wdrożenie wymagań TSI oraz weryfikacji WE podsystemów 

infrastruktura- sterowanie. 

Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie podstawą do sporządzenia kolejnych elementów 

dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy 

itp. służące do przedstawienia rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę. 

 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego  

W przypadku realizacji robót budowlanych wymagających PnB, w razie konieczności, 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia opracować wnioski o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawcę weryfikacji stanu prawnego działek, 

o której mowa w pkt 3.3 powyżej, Wykonawca stwierdzi, że którakolwiek z nieruchomości, na 

których planowane są roboty budowlane  wymagające PnB posiada stan prawny 

nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, dla realizacji robót budowlanych będzie pozyskana decyzja o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej.  

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. 

wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej należy przygotować według „Standardów 

opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu 

publicznego” wprowadzonych Decyzją Nr 2/2022 Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia 

operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku 

wraz z załącznikami musi być zgodna z wymaganiami właściwego organu wydającego 

decyzję. 
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Do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na załącznikach 

mapowych należy, poza elementami określonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o  transporcie kolejowym (Dz.U.2024 poz. 697 tekst jednolity z późn. zm.), nanieść: 

1) wyróżnione granice kolejowego terenu zamkniętego; 

2) czytelnie opisane i wyróżnione numery i granice działek ewidencyjnych, granice i         

nazwy obrębów geodezyjnych oraz granice i nazwy gmin, powiatów; 

3) istniejącą i projektowaną kilometrację linii kolejowej; 

4) istniejące i projektowane obiekty budowlane. 

W przypadku realizacji inwestycji kolejowej w ramach, której będą wykonywane roboty 

polegające na budowie/przebudowie infrastruktury drogowej Wykonawca w uzgodnieniu z  

Zamawiającym rozważy pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w  

trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024 poz. 311 z późn. zm.). W przypadku wyboru 

tego trybu Wykonawca pozyska pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o ww. decyzję 

od właściwego zarządcy drogi. 

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania 

decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego. Przy 

opracowywaniu wniosków należy tak podzielić odcinki linii kolejowych objętych zamówieniem, 

aby możliwie maksymalnie usprawnić uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych. 

Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność wniosku/ów. 

Po opracowaniu wniosków (wraz z załącznikami) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

opracowane, kompletne materiały celem akceptacji i podpisania przez Zamawiającego 

(Zamawiający nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wniosków o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wprowadzi w wyznaczonym terminie 

wszelkie korekty i uzupełnienia wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowiązany jest do współpracy  

z Zamawiającym w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień na żądanie organów 

wydających opinie i decyzje oraz uzgadniających decyzje, terminowego przygotowania  

i uzupełniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwiązań projektowych, udzielania 

odpowiedzi na uwagi, zastrzeżenia i wnioski zgłoszone przez strony postępowania 

administracyjnego. 

W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczyć będzie nieruchomości, 

o których mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s 

ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporządzi opis tych nieruchomości wraz z 

dokumentacją fotograficzną, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.  

Opis stanu nieruchomości musi zawierać, w szczególności: 

1) dane ewidencyjne nieruchomości/działki; 

2) opis budynków – w tym rodzaj materiałów budowlnych użytych do budowy, 

przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnie użytkową itp.; 
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3) opis pozostałych naniesień i innych obiektów budowlanych z podaniem powierzchni, 

długości, wysokości i rodzaju materiału budowlanego oraz uzbrojenie działki; 

4) zinwentaryzowanie składników roślinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z  

podaniem ich gatunku, wieku i ilości, sztuk, m², itp. 

5) część fotograficzną z wyrysowanym przebiegiem granicy działki na zdjęciu, jej 

numerem i datą wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjęcia powinny 

być oznaczone (np. przy pomocy tyczek). 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opis stanu nieruchomości w 

terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opisy stanu nieruchomości, o  

których mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9 

również według stanu na dzień zakończenia na nich wszystkich robót budowlanych 

podlegających odbiorowi końcowemu, o którym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od 

dnia potwierdzenia ich zakończenia przez Zamawiającego i stwierdzenia zgodności 

wykonania ww. robót z dokumentacją i umową. 

Wzór opisu stanu nieruchomości, o którym mowa wyżej, znajduje się w załączniku nr 4 do 

niniejszego PFU. 

Po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla 

nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca 

wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny obszar linii kolejowej.  

W przypadku nieruchomości lub ich części, które planowane są do nabycia na rzecz Skarbu 

Państwa, Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić, czy nieruchomości te umieszczone są w: 

1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 101c ust. 3 i 

art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 

54 z późn. zm.); 

2) wykazie historycznych zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.); 

3) rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, o którym 

mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w  

środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2020 poz.2187 z późn. zm.). 

W przypadku potwierdzenia, że nieruchomość znajduje się w wykazach lub rejestrze, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego oraz przekazać dokumentację potwierdzającą ten wpis, w tym w 

szczególności wskazać rodzaje zanieczyszczeń. 

 Operaty szacunkowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu operatów 

szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej do których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyła prawo użytkowania 

wieczystego a które na dzień wydania przedmiotowej decyzji stanowiły własność Skarbu 

Państwa i nie było ustalonego na nich prawa użytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe 

dla ww. nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni 
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od dnia ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszą być 

sporządzone według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej przez organ I instancji oraz według jej wartości na dzień ostateczności 

przedmiotowej decyzji.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu operatów 

szacunkowych w przypadku zaistnienia konieczności pozyskania praw do innych 

nieruchomości niż te, o których mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym 

jak również nieruchomości, o których mowa w art. 9q ust. 1  pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy o 

transporcie kolejowym.  

Operaty muszą być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy 

majątkowego i należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości. Operat szacunkowy musi zawierać wszystkie wymagane dla niego elementy 

zarówno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawierać kopię wypisu z rejestru gruntów 

oraz protokół z badania księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona a nie 

znajduje się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. 

 Projekt budowlany  

W przypadku konieczności pozyskania decyzji PnB, Wykonawca opracuje projekty 

budowlane, które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji wymaganych Prawem 

budowlanym. Zamawiający bezwzględnie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, 

również tej wymagającej tylko zgłoszenia, w oparciu o aktualne mapy do celów projektowych. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. Wykonawca 

sporządzi/zaktualizuje wykaz obiektów, obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdujących się na terenie objętym robotami 

budowlanymi. Wykaz ten powinien być sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane 

od organów ochrony zabytków (krajowych, wojewódzkich, gminnych). Wykaz powinien 

zawierać m.in. dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar 

objęty ochroną, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, 

numer i datę decyzji na podstawie której obiekt/obszar został objęty ochroną oraz wskazanie 

organu który prowadzi rejestr/ewidencję w której ww. obiekt/obszar został ujęty. W przypadku 

obiektów, obszarów wpisanych do rejestru zabytków, należy uzyskać pozwolenie na 

prowadzenie robót budowlanych wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków.  

W przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków oraz obiektów dla których 

ochrona jest prowadzona w innej formie, należy uwzględnić wymagania właściwego 

konserwatora zabytków, bez względu na ich treść i formę.  

Należy przestrzegać wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji 

pomiędzy branżami. 

Wykonawca opracuje i pozyska akceptację  operatorów telekomunikacyjnych dla 

projektów usunięcia kolizji z ich infrastrukturą  

Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania o 

wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, 

zezwoleń, porozumień, umów, uzgodnień, opinii i innych (z wyłączeniem decyzji o ustaleniu 
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lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 

pełnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy). 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu 

budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 

danego elementu na jednostkę czasu w cyklu życia w odniesieniu do rozwiązań 

konwencjonalnych. Przy rozwiązaniach innowacyjnych należy mieć na uwadze 

uwarunkowania wynikające z procedur TSI również w zakresie terminów uzyskiwania 

niezbędnych uzgodnień. 

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

 Projekty wykonawcze 

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego 

i powinien zawierać, m.in.: 

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile podłużne 

z naniesieniem układu górnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska; 

2) profile podłużne dróg w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, harmonogramy, zakres 

i technologię wzmocnienia podtorza; 

3) projekt regulacji osi torów oparty na znakach regulacji osi torów (projekt niwelety torów 

należy rozpatrywać ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji w przejazdach kolejowo-

drogowych, gdzie należy zapewnić odpowiedni profil drogi). 

Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu należy bezwzględnie przeanalizować 

aktualnie obowiązującą geometrię uwidocznioną na obowiązującym profilu podłużnym  

i protokołach zdawczo – odbiorczych znaków regulacji danej linii kolejowej znajdujących 

się w zasobach KODGiK lub u Zamawiającego i jeśli spełnia wymogi zapisów PFU to 

należy ją stosować. Zmiany geometrii  toru należy dokonywać tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemożności zrealizowania obowiązującego 

projektu niwelety) musi obejmować odcinek linii kolejowej od najbliższego załomu przed 

do najbliższego załomu profilu za budowanym/przebudowywanym odcinkiem linii 

kolejowej. 

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej należy 

uwzględniać projektowaną geometrię sąsiedniego toru wykazaną w aktualnie 

obowiązujących protokołach znaków regulacji osi toru znajdujących się w zasobach 

KODGiK lub Zamawiającego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmować 

odcinek linii od najbliższego załamania prostej, początek krzywej przejściowej, początek 

łuku, koniec łuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) linii kolejowej objętej pracami; 

 

4) inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty 

technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty organizacji ruchu kolejowego 

– fazowania robót w czasie realizacji, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu 

drogowego (w tym pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

podziemnej, itp.); 

5) oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień międzybranżowych; 

6) projekt wykonawczy (techniczny) urządzeń srk należy opracować zgodnie z Rozdziałem 

15 Wytycznych Ie-4; 
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Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zawierających zbiory wymagań w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być opracowane 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021 

poz.2454). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmować powinny: 

1) wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do wbudowania odnośnie rodzaju 

i jakości materiałów, urządzeń, elementów i konstrukcji dostarczanych przez 

Wykonawców, w tym zakres i warunki stosowania materiałów do ponownego użytku oraz 

rodzaj wymaganych dowodów jakości: atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 

aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiałów, surowców i wyrobów stanowiących 

przedmiot odbioru przed wbudowaniem; 

2) szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót: 

 przywołanie obowiązujących w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. przepisów, norm i wytycznych, odnoszących się do roboty ujętej 

w danej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 ewentualne zalecenia technologiczne wpływające na jakość wykonania danej 

roboty, dotyczące sposobu wykonania, użycia sprzętu, maszyn, warunki 

uzyskania zamknięć dróg lub ulic i oznakowanie objazdów na czas robót; 

 zakres badań kontrolnych do sporządzenia operatu kolaudacyjnego 

(odbiorowego), wymagania jakościowe przy odbiorze, niezbędne dowody jakości 

wykonania robót oraz dopuszczalne odchylenia od wymagań norm; 

 wymagania w zakresie kontroli wykonania, badań i odbiorów, prób, rozruchów, 

itp.; 

 zakres niezbędnych projektów wykonawczych i powykonawczych, wraz ze 

złożeniem wniosków i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów; 

 wykaz szczegółowy mających zastosowanie norm i przepisów. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia mogą 

być ujęte w części ogólnej STWiORB. 

 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej  

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób: 

1) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim; 

2) Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:  

a) tytuł dokumentu; 

b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu; 
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c) etap projektu (jeśli dotyczy); 

d) wersję dokumentu; 

e) datę powstania dokumentu; 

f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, kopią 

uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem; 

g) nazwę i adres Zamawiającego; 

h) na początku dokumentu spis treści dokumentu; 

i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami; 

j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej 

w  dokumencie; 

k) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 

wersji; 

l) stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego 

dokumentu; 

m) każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 

powinna być oznaczona kolejnym numerem; 

n) zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku; 

3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże; 

4) Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać 

Zamawiającemu w następujący sposób: 

a) 1 egz.- oryginał – (ostemplowany załącznik do PnB – w przypadku realizacji Projektów 

budowlanych); 

b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem 

do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych); 

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD; 

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spełniać wymagania zawarte w załączniku 

nr 4 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, 

*.cu, *.jpg, *.tiff itp. również należy dołączyć do przekazywanych materiałów zapewniając 

odpowiednie powiązania pomiędzy odniesieniami; 

6) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, 

złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony 

projektów powinny być ponumerowane; 

7) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 1 dodatkowy egz. 

dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacją zgodności z oryginałem – 

załącznikiem do wydanego PnB w przypadku projektów budowlanych. 

3.4 Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

W przypadku gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca  

w ramach Terminu wykonania Umowy będzie zobowiązany do skompletowania całej 

wymaganej Prawem dokumentacji (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazanie go Zamawiającemu. 

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U.2024 poz. 54 z późn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do użytkowania, 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt  
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w PLK S.A. dokumenty niezbędne do poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub 

przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów bądź instalacji, które realizowane 

są jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Obowiązek ten należy zrealizować w ww. terminie, za termin uznając dzień przekazania do 

użytkowania ostatniego obiektu budowlanego objętego Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt  

w PLK S.A. dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego Wodom 

Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagań 

art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

3.5 Operat kolaudacyjny  

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 

Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru 

i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Na zakończenie robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla 

odbieranych robót. Operat kolaudacyjny należy opracować zgodnie z Warunkami i zasadami 

odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. oraz Wytycznymi przeprowadzania 

odbiorów końcowych robót inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjętymi Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2017 r., a w zakresie urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym zgodnie z „Wytycznymi odbioru technicznego oraz przekazywania do 

eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” Ie-6 (WOT – E-12). 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

1) 1 egzemplarz - oryginał; 

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacją o zgodności z oryginałem 

potwierdzoną przez Kierownika budowy); 

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zgodnie z załącznikiem nr 4 

do niniejszego PFU. 

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 

i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować 

oraz załączyć szczegółowy spis zawartości. 

Operat kolaudacyjny musi zawierać dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9 

warunków i zasad odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych przyjętych Uchwałą 

Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.  

Wykonawca przed odbiorem końcowym obowiązany jest również sporządzić dla potrzeb 

Zakładu/Zakładów Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczególnych branż (dla 

uzupełnienia lub założenia Książki Obiektu Budowlanego) zawierające branżową: 

1) dokumentację powykonawczą; 

2) protokoły badań i pomiarów; 
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3) geodezyjną dokumetację powykonawczą. 

W zakresie SMW należy dodatkowo wykonać dokumentację paszportyzacyjną w formie 

elektronicznej. 

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, ma ono zostać dołączone do operatu 

kolaudacyjnego. 

Zamawiający podkreśla, iż operat kolaudacyjny musi zawierać zgody wodnoprawne  

z wnioskami i dokumentami niezbędnymi do dokonania czynności administracyjnych 

związanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletną dokumentację z postepowań 

administracyjnych związanych ze zgodami wodnoprawnymi. 

 Plan utrzymania  

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca opracuje plan utrzymania 

oraz  uzgodni go z Zamawiającym (w tym reprezentowanym przez właściwy IZ). 

Dokument ma  dotyczyć urządzeń: 

1) nawierzchni torowej 

2) systemu srk; 

3) telekomunikacji kolejowej; 

4) kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych, służących ochronie 

środowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia. 

Plan utrzymania dla ww. urządzeń będzie obejmować obowiązki Wykonawcy, świadczone 

przez cały okres gwarancji jakości robót i realizujące czynności w zakresie wymaganym 

przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta 

lub dostawcy. 

2. Dopuszcza się wykonywane czynności wskazanych w planie utrzymania, przez Personel 

Zamawiającego, któremu zostały nadane uprawnienia, w szczególności w ramach 

przeprowadzonych szkoleń, o których mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacją 

techniczną (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatów dokumentujących 

uprawnienia Personelu Zamawiającego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynności 

nie będą naruszać uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości robót (oraz 

rękojmi) dla ww. urządzeń. 

3. Dla pozostałych urządzeń i obiektów budowlanych wchodzących w zakres 

przedmiotowych robót, a nie objętych planem utrzymania Wykonawca będzie 

zobowiązany dokonywać przeglądów zgodnie z umową, Prawem oraz wytycznymi, 

instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy, 

producenta lub Wykonawcy. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wskazanymi powyżej dokumentami Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikających z gwarancji 

jakościowej. 

 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi: 

1) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 

z klauzulami przyjęcia do zasobu geodezyjnego; 
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2) zaktualizowany profil podłużny linii kolejowej; 

3) zaktualizowane protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji osi toru, o ile nie zostały 

opracowane na etapie projektów wykonawczych lub na etapie prac budowlanych 

zaistniała konieczność zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy też nastąpiła 

stabilizacja nowych znaków regulacji; 

4) dokumentacja z założenia oraz pomiaru kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz 

kolejowej osnowy specjalnej; 

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporządzone zgodnie z instrukcją 

„O sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych Ig-10 (D-27)” – wprowadzona 

Uchwałą Nr 215/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 marca 2022 r. 

z późniejszymi zmianami; 

Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego); 

Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania 

czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie cząstkowych map sytuacyjno-

wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na  poszczególne 

branże; 

Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz sposób i dokładność wykonania pomiarów 

reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej GK-

1 wprowadzony Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12  stycznia 2016 r. 

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi i przekaże do państwowego zasobu 

geodezyjnego dokumentację do zmiany użytków gruntowych; 

Opracowana przez Wykonawcę geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie 

Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie KODGiK oraz  PODGiK; 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego, Wykonawca przekaże geodezyjną 

dokumentację powykonawczą do KODGiK i PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do 

zasobu geodezyjnego; 

Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu 

KODGiK i PODGiK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego liczbę 

oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK egzemplarzy zamówionej dokumentacji. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz  

w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną (cyfrową) należy przekazać w formacie 

PDF (z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z  załącznikiem nr 4 

do niniejszego PFU. 

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby 

realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny 

obszar terenu kolejowego.  

Stabilizacji należy dokonać dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to słup granitowy lub 

betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokości 70 cm i na wierzchu 10x10 

cm z wyrytym krzyżem, natomiast jako podcentr należy zastosować płytę betonową z wyrytym 

krzyżem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odległość pomiędzy spodem słupa, a wierzchem 

podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawać ponad grunt około 15 cm. W 

miejscach gdzie znak jest narażony na zniszczenie lub utrudniałby korzystanie z 



PFU dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów 

pasażerskich” 

Strona 45 z 138 

nieruchomości np. istniejąca droga, znak należy stabilizować na równi z poziomem terenu. Na 

terenach, gdzie nie ma możliwości zastabilizowania punktu granicznego słupem betonowym 

lub kamiennym dopuszcza się utrwalenie punktów w sposób wyszczególniony w 

Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 

Należy stosować znaki typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz 

zasady stabilizacji punktów”. 

3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdjęć dokumentujących sytuację 

wyjściową na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu 

Nie dotyczy. 

3.7 Roboty budowlane  

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym: 

1) nawierzchnia kolejowa; 

2) podtorze; 

3) obiekty inżynieryjne; 

4) przejazdy kolejowo- drogowe; 

5) drogi kołowe; 

6) budowle i obiekty obsługi podróżnych; 

7) urządzenia sterowania ruchem kolejowym; 

8) telekomunikacja; 

9) elektroenergetyka trakcyjna; 

10) elektroenergetyka nietrakcyjna; 

11) ochrona środowiska; 

12) kolizje z sieciami zewnętrznymi; 

13) inne roboty, wg. potrzeb (np. usunięcie drzew i krzewów, rozbiórki, chodniki, wygrodzenia, 

ogrodzenia itp.). 

Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami 

technicznymi obowiązującymi w danej branży infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem 

współczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

 Nawierzchnia kolejowa  

3.7.1.1 Tory 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymiany podkładów,  zgodnie ze standardem 

konstrukcyjnym nawierzchni torów Standardy Techniczne - szczegółowe warunki 

techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h, 

załącznik ST-T1-A8 do tomu T1. Tłuczeń przewidziany do ponownego wykorzystania musi 

być oczyszczony i uzupełniony, wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami Id-110 

oraz zapisami załącznika ST-T1-A8 do tomu T1 Standardów technicznych obowiązujących 

u Zamawiającego; 

2. W łukach o promieniach ≤ 800m należy zabudować szyny z gatunku stali 350 HT - w obu 
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tokach szynowych, w tym na całej długości krzywych przejściowych/ramp przechyłkowych  

3. Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszą spełniać warunki określone  

w Warunkach techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych 

łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania Id-112, wprowadzających 

jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK S.A.; 

4. W zakresie trwałego łączenia szyn (w torze bezstykowym) należy uwzględnić następujące 

wymagania: 

1) łączenie szyn w torach bezstykowych należy wykonywać podstawowo poprzez 

zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologią lub 

ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosować 

przy tym aktualne: dokumenty: PN-EN 14587-2 Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie 

iskrowe szyn -- Część 2: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, 

R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnią oraz Id-6 Instrukcja 

zgrzewania szyn zgrzewarkami poza zgrzewalnią. W  odniesieniu do spawów należy 

stosować zapisy normy PN-EN 14730-1+A1 Kolejnictwo - Tor – Spawanie termitowe 

szyn – Cz.1 – Dopuszczenie procesów spawalniczych,  ST-T1-A8 do tomu I 

Standardów Technicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz Id-5 – Instrukcja 

spawania szyn termitem, § 21 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 września 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151, poz. 987 z 

późn. zm.) oraz Id-1 – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach 

kolejowych, 

2) Bezpośrednio w trakcie przytwierdzenia szyn długich do podkładów należy założyć 

punkty stałe. Zasady zakładania i instalowania punktów stałych zgodnie z załącznikiem 

nr 7 ust. 2 do Id-1; 

5. W zależności od przyjętej technologii i czasu wykonania robót przewidzieć należy regulację 

naprężeń w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcją Id-114; 

6. Po zakończeniu robót torowych Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu 

pierwotnego sieć powrotną oraz uszynienie obiektów i urządzeń, z uwzględnieniem 

konieczności wykonania ewentualnych prac, wynikających z konieczności dostosowania 

sieci do stanu po zakończeniu realizacji robót zasadniczych. W przypadku toru 

klasycznego należy zastosować łączniki PP; 

7. Odcinki przejściowe (progowe) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi: Id-3 - 

§ 7 ust.5, § 23, Załącznik 16 oraz Id-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2; 

8. Po przeniesieniu obciążenia wymaganego przepisami Id-1, zał. 15, pkt 3 ppkt 3) należy 

dokonać podbicia stabilizacyjnego całego odcinka; 

9. Po zakończeniu robót wymiany nawierzchni torowej na całym odcinku objętym 

zamówieniem należy dokonać szlifowania szyn; 

10. Po wykonaniu regulacji toru należy sprawdzić położenie sieci trakcyjnej (i wykonać 

odpowiednią regulację) oraz sprawdzić zachowanie skrajni budowli do istniejących 

urządzeń i budowli; 

11. Wymaga się wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki 

zgodnie z wymaganiami Id-110; 
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12. Wysiewki należy załadować, wywieźć, a następnie zagospodarować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne 

jest wypychanie i odkładanie wysiewek jak i innych odpadów na skarpę nasypu, przekopu 

lub międzytorze); 

13. Nie dopuszcza się wbudowywania tłucznia z prac rozbiórkowych w rozjazdach 

i wstawkach międzyrozjazdowych i ich strefach przejściowych; 

14. Przed pierwszym przywróceniem ruchu pociągów, po regulacji położenia toru, należy 

dokonać stabilizacji dynamicznej torów szlakowych i głównych zasadniczych wraz z całymi 

położonymi w nich rozjazdami niezależnie od prędkości docelowej lub zaprowadzanej  

w ramach odbioru eksploatacyjnego. 

Stabilizacja dynamiczna, o której mowa wyżej powinna następować poprzez zastosowanie 

specjalnych maszyn zapewniających kontrolowane: obciążenie szyn ramy toru w zakresie 

0-240 kN  w połączeniu z wibracjami w płaszczyźnie poziomej o częstotliwości 0-42/45Hz, 

przy czym zarówno obciążenie jak i wibracje powinny być regulowane w całym zakresie 

potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza się dynamiczne stabilizatory toru określane 

mianem DGS (DTS) lub maszyny im równoważne spełniające opisane w zdaniu 

poprzednim wymagania. 

Dla celów stabilizacji dynamicznej toru należy stosować zasady określone w dokumentacji 

maszyny lub ujęte w projekcie technologicznym, uwzględniając dostosowanie do 

warunków lokalnych, w tym parametry obciążenia i częstotliwości drgań oraz ograniczenia 

na obiektach inżynieryjnych. 

Tabela T-1 Tory 

L.p. Lokalizacja 
Nr 

toru 
Km od Km od Zakres Robót do wykonania 

1.  

Stacja 
Aleksandrów 

Kujawski 
 

5 0,063 0,466 

− ciągła wymiana podkładów drewnianych na nowe 
strunobetonowe 49E1/PS94/W14, w  strefach 
przejściowych ( 5 m od styków przediglicowych i 10 
m za stykami za krzyżownicami rozjazd ow) 
zabudować nowe podkłady i podrozjazdnice 
drewniane z drewna twardego 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

2.  

Stacja 
Aleksandrów 

Kujawski 
 

5 0,466 0,481 

− kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na 
typ 60E1/49E1 na podrozjazdnicach 
strunobetonowych PS83/Skl12 i podkładach 
49E1/PS94/W14; 

− wymiana podsypki i wbudowanie nowej do warstwy 
o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 
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L.p. Lokalizacja 
Nr 

toru 
Km od Km od Zakres Robót do wykonania 

3.  
Stacja 

Aleksandrów 
Kujawski  

W
s
ta

w
k
a
 R

z
 1

1
-R

z
1
2

 

0,0076 km 

− kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na 
typ 60E1/49E1 na podrozjazdnicach 
strunobetonowych PS83/Skl12; 

− wymiana podsypki i wbudowanie nowej do warstwy 
o grubości 0,30 m; 

− wbudowanie warstwy wzmacniajacej o grubości min. 
0,25 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia – z Rkpd nr 12, Rz 
nr 13 i przylegających odcinków torów po 0,050 km. 

4.  
Stacja 

Aleksandrów 
Kujawski  

1 0,514 0,605 

− kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na 
typ 60E1/49E1 na podrozjazdnicach PS83 na dł 
7,20m (dojście do Rz nr 11), 

− ciągła wymiana podkładów drewnianych na nowe 
strunobetonowe49E1/PS94/W14; 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

5.  

Stacja 
Aleksandrów 

Kujawski 
 

1 0,605 0,845 

− kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na 
typ 49E1/49E1, 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

6.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek  

1 0,845 1,508 

− ciągła wymiana podkładów drewnianych i INBK3 na 
nowe strunobetonowe 49E1/PS94/W14; 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 1,291 wykonać: 
• kompleksową wymianę nawierzchni na typ 

60E1/PS94/W14 na długości ±15m od osi przejazdu 
wymienić podsypki na nową; 

• zabudować szyny przejściowe o dł. 7,80m. 
 

7.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek  

1 1,508 4,290 

− ciągła wymiana podkładów INBK4 na nowe 
strunobetonowe 49E1/PS94/W14; 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

Uwaga w lokalizacjach przejazdów w km 2,454,  2,982: 
• wykonać kompleksową wymianę nawierzchni na typ 

60E1/PS94/W14 na długości ±10m od osi przejazdu, 
wymienić podsypki na nową; 

• zabudować szyny przejściowe o dł. 6,60m.  
Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 3,771: 

• wykonać kompleksową wymianę nawierzchni na typ 
60E1/PS94/W14 na długości ±15m od osi przejazdu 
wymienić podsypki na nową; 
• zabudować szyny przejściowe o dł. 7,80m.  
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L.p. Lokalizacja 
Nr 

toru 
Km od Km od Zakres Robót do wykonania 

8.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek  

1 4,290 4,322 

− kompleksowa wymina nawierzchni na typ 
60E1/PS94/W14; 

− wymiana podsypki na  nową o grubości warstwy 
0,30 m; 

− wymiana istniejącej warstwy filtracyjno-
wzmacniającecj; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

9.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek  

1 4,322 5,842 

− ciągła wymiana podkładów INBK4 na nowe 
strunobetonowe 49E1/PS94/W14; 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 4,545: 
• wykonać kompleksową wymianę nawierzchni na typ 

60E1/PS94/W14 na długości ±10m od osi przejazdu 
wymienić podsypki na nową; 

• zabudować szyny przejściowe o dł. 7,80m. 
 

10.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek  

1 5,842 6,487 

− ciągła wymiana podkładów drewnianych na nowe 
strunobetonowe 49E1/PS94/W14; 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

 

11.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek  

1 5,842 6,532 

− ciągła wymiana podkładów INBK4/drewnianych na 
nowe strunobetonowe 49E1/PS94/W14 i 
kompleksowa na podrozjzdnicach PS83/Skl12 
(dojścice do Rz nr 1); 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m 
oraz wymiana podsypki przy wymianie 
kompleksowej warstwą o gr. 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 6,129 wykonać: 
• kompleksową wymianę nawierzchni na typ 

60E1/PS94/W14 na długości ±10m od osi przejazdu 
wymienić podsypki na nową; 

• zabudować szyny przejściowe o dł. 7,80m. 

12.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek 

(po 
Ciechocinek)  

1 6,565 6,912 

− ciągła wymiana podkładów INBK7 na nowe 
strunobetonowe 49E1/PS94/W14 

− kompleksowa na podrozjazdnicach PS83/Skl12 
(dojścia do Rz nr 1 0,015km i Rz nr 15 0,010km); 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m 
oraz wymiana podsypki przy wymianie 
kompleksowej warstwą o gr. 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 
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L.p. Lokalizacja 
Nr 

toru 
Km od Km od Zakres Robót do wykonania 

13.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek 

(po 
Ciechocinek)  

11 6,939 7,015 

− ciągła wymiana podkładów INBK7 na nowe 
strunobetonowe 49E1/PS94/W14; 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

 

14.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek 

(po 
Ciechocinek) 

2 6,565 6,616 

− kompleksowa wymina nawierzchni na nową typ 
49E1 na podkładach PS94/W14 i podrozjzdnicach 
PS83/Skl12; 

− wymiana podsypki na  nową o grubości warstwy 
0,30 m; 

− wbudowanie warstwy wzmacniającecj; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

15.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek 

(po 
Ciechocinek) 

2 6,643 6,912 

− ciągła wymiana podkładów drewnianych na nowe 
strunobetonowe 49E1/PS94/W14  

− kompleksowa na podrozjzdnicach PS83/Skl12 
(dojścia do Rz nr 3 0,015 km i Rz nr 15 0,010 km); 

− mechaniczne oczyszczenie podsypki z 
uzupełnieniem do pełnej warstwy o grubości 0,30 m 
oraz wymiana podsypki przy wymianie 
kompleksowej warstwą o gr. 0,30 m; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

16.  

Szlak 
Aleksandrów 

Kujawski - 
Ciechocinek 

(po 
Ciechocinek) 

4 6,643 6,655 

− kompleksowa wymina nawierzchni na typ 49E1 na 
podrozjazdnicach PS83/Skl12 

− wymiana podsypki na  nową o grubości warstwy 
0,30 m; 

− wbudowanie warstwy wzmacniającecj; 

− regulacja w planie i profilu z uzupełnieniem i 
oprofilowaniem pryzmy tłucznia. 

3.7.1.2 Rozjazdy 

3.7.1.2.1 Wymiana rozjazdów w połączeniach węzłowych, banalizacyjnych, 

dojazdowych zasadniczych 

Wymiana rozjazdów na stacji Aleksandrów Kujawski nr 11 oraz Ciechocinek nr 1, 3 i 15 musi 

być wykonana w technologii blokowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót nawierzchniowo-podtorzowych Id-114. W przypadku, gdy rozjazdy zostały już złożone 

na stanowiskach montażowych, zamontowane na podrozjazdnicach oraz odebrane przez 

Zamawiającego u producenta, niedopuszczalne jest ich demontowanie w zakresie większym 

niż wynika z wymagań transportu blokowego, a zmontowane i odebrane rozjazdy należy 

przetransportować zgodnie z Id-114. Zamawiający zastrzega prawo braku dokonania odbioru 

w przypadku nie przestrzegania Instrukcji Id-114. 

Konstrukcje rozjazdów kolejowych lub ich części składowe, dostarczane lub zabudowane po 

dniu 31.05.2018 r. muszą spełniać wymogi wskazane w Szczegółowych warunkach 

technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych Tom I – Załącznik ST1-T1-A.9. 
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Wykonawca wykona wymianę rozjazdów zwyczajnych na typ 49E1/60E1 na podrozjezdnicach 

strunobetonowych, odmiany spawanej z zamknięciami niewrażliwymi na pełzanie, 

stabilizatorami położenia iglic  i urządzeniami przeciwpełznymi, z wymianą i uzupełnieniem 

podsypki tłuczniowej wraz z podbiciem, wbudowaniem warstwy ochronnej (na geowłókninie) 

w miejscach określonych w projekcie wykonawczym. Do każdego rozjazdu w torach gł. 

zasadniczych należy dołączyć uniwersalne zamki zwrotnicowe, dostosowane do typu rozjazdu 

w liczbie 2 dla rozjazdów z 1 napędem. 

Tabela R-1 Rozjazdy do wymiany 

Objaśnienie do cyfr w kolumnie „Krzyżownica”: 

 

1. stała bainityczna / blokowa perlityzowana, 

2. stała z wydłużonym dziobem kuto-zgrzewanym. 

 

3.7.1.2.2 Remont rozjazdów 

Na stacji Aleksandrów Kujawski w rozjazdach nr 25 i 27 wykonać wymianę doborów 

podrozjazdnic drewnianych z drewna twardego i podkładów na drewniane z drewna twardego 

na dojściach. Wymienić podsypkę w rozjazdach oraz poza obrysem rozjazdu – 5 m przed 

stykami przediglicowymi i 8 m za końcami rozjazdów. Przed wbudowaniem podsypki wykonać 

profilowanie i zgęszczenie torowiska. W rozjazdach zabudować osłony stalowe zamknięć 

nastawczych i rolki podiglicowe swobodne. 

Tabela R-2 Rozjazdy do remontu 
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Aleksandrów 

Kujawski „Ak” 
11 5 Rz L 60E1 1:9 300 1 B Podrozjazdnica stal. 

Ciechocinek 

1 1 Rz L 49E1 1:9 300 1 B Podrozjazdnica stal. 

3 2 Rz P 49E1 1:9 300 2 B Osłona stal 

15 1 Rz P 49E1 1:9 190 2 B Osłona stal 
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Kujawski „Ak” 

25 5 Rz P S42 1:7,5 190 n.d D Osłona stal 

27 5 Rz P 49E1 1:9 190 n.d. D Osłona stal 
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 Podtorze 

Zakres robót w podtorzu: 

1) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- w stacji Aleksandrów Kujawski w lokalizacji wymiany rozjazdu nr 11; 

2) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 1,276 do km 1,306; 

3) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 2.439 do km 2,469; 

4) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 2,967 do km 2,997; 

5) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 3,746 do km 3,796; 

6) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 4,302 do km 4,332; 

7) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 4,530 do km 4,560; 

8) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 5,464 do km 5,494; 

9) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- na szlaku od km 6,114 do km 6,144; 

10) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- w stacji Ciechocinek w tor nr 1 od km 6,520 do km 6,590 oraz od km 6,897 do km 

6,950 

11) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- w stacji Ciehocinek tor nr 2 od km 6,565 do km 6,655; 

12) zabudowa warstwy ochronnej podtorza: 

- w stacji Ciehocinek tor nr 4 od km 6,643 do km 6,655. 

Roboty w podtorzu należy przeprowadzić w zakresie umożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w regulacji wewnętrznej Id-3 „Warunki techniczne utrzymania podtorza 

kolejowego  

Technologię wzmocnienia podtorza należy zaprojektować na podstawie analizy wyników 

badań geotechnicznych i przeprowadzonych analiz stanów granicznych w projekcie 

geotechnicznym.  

Na odcinkach mechanicznego podbijania toru należy wykonać ścinanie i wyrównanie ław 

torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i ścinanie ław należy tak wykonać, aby nie 

dopuścić do nadmiernego odsłonięcia fundamentów słupów trakcyjnych, sygnalizatorów lub 

innych urządzeń. W wyjątkowych przypadkach należy wykonać zabezpieczenie tych 

fundamentów wg rozwiązania przyjętego w projekcie wykonawczym. 

Wbudowanie warstw ochronnych należy wykonać zgodnie z wymaganiami regulacji Id-3 

„Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”, wyłącznie z niesortu kamiennego 
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odpowiadającego wymaganiom Id-3 (Załącznik 23 do Id-3) oraz wprowadzonego do obrotu w 

budownictwie z uwzględnieniem zakładowych systemów kontroli jakości. W przypadku pokryć 

wielowarstwowych wymaganie stosowania niesortu kamiennego dotyczy wyłącznie warstwy 

najwyższej, tj. tworzącej powierzchnię torowiska.  

3.7.2.1 Odwodnienie 

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia tj. 

prace w tym zakresie pozwolić mają na zapewnienie spływu wody do systemu odwodnienia. 

Tam gdzie brak jest rowów odwadniających, Wykonawca w ramach prac wykona nowe rowy 

odwodnieniowe odpowiednio połączone z systemem odwodnienia lub drenaż. Przekrój rowów 

odwadniających musi odpowiadać parametrom podanym w zał. nr 1 do Id-1 – Przekroje 

poprzeczne nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowów odwadniających 

powinno nastąpić w miejscach, w których wymagają tego warunki lokalne, przyjęte 

rozwiązania projektowe oraz ukształtowanie terenu. 

W ramach systemu odwodnienia należy wykonać udrożnienie przepustów przy przejazdach 

kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdującymi się na terenie kolejowym. 

Odwodnienie obiektu inżynieryjnego powinno być tak zaprojektowane, aby zapewniało 

odpowiednią wydajność w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu 

odwadniającego ma zostać zaprojektowany tak, aby zapewnić, że: 

1) woda nie zbiera się w systemie odwadniającym; 

2) system odwadniający usuwa wodę na tyle szybko, aby zapewnić stabilność budowlom 

ziemnym; 

Wykonawca ma odbudować rowy otwarte na długości 7 810 m w lokalizacjach wskazanych w 

pkt 2.2.2.2.1 Odwodnienie. 

 Obiekty inżynieryjne  

Zakres robót na obiektach inżynieryjnych realizowanych przez Wykonawcę będzie wynikał 

każdorazowo z: 

1) wykonanej przez Wykonawcę oceny stanu technicznego obiektów; 

2) konieczności dostosowania obiektów inżynieryjnych do docelowego standardu linii 

kolejowej, określonego wymaganymi do uzyskania parametrami użytkowymi linii kolejowej 

wg pkt 3.1. niniejszego PFU oraz postanowień decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Zakres robót na obiektach inżynieryjnych na linii nr 245 obejmuje: 

Tabela M - Mosty 

Lp. 

km 

istniejący / 

przeszkoda  

Rodzaj obiektu Opis robót Zakres robót / wymagania / uwagi 

1. 0,833 

Przepust o 

konstrukcji 

sklepionej 

ceglano - 

kamiennej 

Poprawa stanu 

technicznego 

− usunięcia roślinności oddziaływującej na ściany 

czołowe oraz skrzydła;  

− oczyszczenie skarp nad przepustem z roślinności; 

− uzupełnienia cegieł w gzymsie ściany czołowej po 

stronie południowej przepustu; 

− wykonanie napraw ubytków cegieł, kamieni i spoin w 

konstrukcji sklepienia, ścian czołowych, fundamentów i 

skrzydeł;  
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Lp. 

km 

istniejący / 

przeszkoda  

Rodzaj obiektu Opis robót Zakres robót / wymagania / uwagi 

− oczyszczenie ścian i sklepienia przepustu;  

− wzmocnienie strukturalne cegieł, 

− iniekcja rys, 

− umocnienie dna cieku w obrębie obszaru kolejowego 

narzutem kamiennym,  

− wykonanie schodów skarpowych wraz z poręczą;  

− wykonanie i ustawienie nowych balustrad na 

gzymsach ścian czołowych; 

2. 3,922 

Przepust o 

konstrukcji 

rurowej żeliwnej z 

kamiennymi 

ściankami 

czołowymi 

Przebudowa 

obiektu 

zaprojektowanie i wykonanie prac: nowej części przelotowej 

przepustu średnicy 1,0m oraz poręczy, podbudowy z betonu 

niekonstrukcyjnego, zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji 

powierzchniowych, uszczelnień, schodów skarpowych 

zgodnie z załączoną koncepcją 

3. 4,139 

Przepust o 

konstrukcji 

rurowej żeliwnej 

ze ściankami 

kamiennymi 

 

Przebudowa 

obiektu 

zaprojektowanie i wykonanie prac: nowej części przelotowej 

przepustu średnicy 1,0m oraz poręczy, podbudowy z betonu 

niekonstrukcyjnego, zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji 

powierzchniowych, uszczelnień, schodów skarpowych 

4. 4,621 

Przepust o 

konstrukcji 

płytowej, 

żelbetowej o 

schemacie belki 

wolnopodpartej, 

przyczółki 

masywne 

kamienne 

Przebudowa 

obiektu 

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych związanych 

z wymianą koryta balastowego na spełniające wymogi skrajni 

w podtorzu; wykonanie gzymsów z poręczami i nowych 

schodów skarpowych; Remont przyczółków i skrzydeł z 

uzupełnieniem kamieni i spoin. Wycinki roślinności, 

oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym 

5. 5,283 

Przepust o 

konstrukcji 

płytowej 

żelbetowej, 

przyczółki z 

bloków 

kamiennych 

Przebudowa 

obiektu 

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych związanych 

z wymianą koryta balastowego na spełniające wymogi skrajni 

w podtorzu; wykonanie gzymsów z poręczami i nowych 

schodów skarpowych; Remont przyczółków i skrzydeł z 

uzupełnieniem kamieni i spoin. Wycinki roślinności, 

oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym 

6. 6,507 

Przepust o 

konstrukcji 

płytowej 

żelbetowej 

ułożonej 

bezpośrednio na 

przyczółkach z 

bloków 

kamiennych 

Przebudowa 

obiektu 

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych związanych 

z wymianą koryta balastowego na spełniające wymogi skrajni 

w podtorzu; wykonanie gzymsów z poręczami i nowych 

schodów skarpowych; Remont przyczółków i skrzydeł z 

uzupełnieniem kamieni i spoin. Wycinki roślinności, 

oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym 

 

 

1. Kolejowe obiekty inżynieryjne muszą spełniać odpowiednie dla rodzaju wymagania 

wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 

Id--1 (D-1), Warunkach technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D-2) 

oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie oraz w Standardach Technicznych - Szczegółowych warunkach 

technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max ≤ 200 km/h 

(dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); 

2. Przy ustalaniu zakresu prac w istniejących obiektach inżynieryjnych należy uwzględnić 

również rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 
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1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 

i ich sytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.). W szczególności należy uwzględnić 

art. 14a rozporządzenia z  dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego ww. rozporządzenie, 

nakazujący przeliczenie istniejących obiektów inżynieryjnych zgodnie z normą 

PN-EN 15528; 

3. Nośność nowo budowanych i przebudowywanych obiektów inżynieryjnych powinna 

odpowiadać modelom obciążeń projektowych zgodnych z PNEN 19912 "Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów.", z 

uwzględnieniem współczynnika klasyfikacji obciążeń α=1. Przy sprawdzaniu 

wytrzymałości istniejących budowli kolejowych stosuje się modele obciążeń 

eksploatacyjnych zgodnie z normą PN-EN 15528 "Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w 

odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a 

infrastrukturą". Dla drogowych obiektów inżynierskich klasę obciążenia należy uzgodnić z 

właściwym zarządcą drogi; 

4. Zamawiający wymaga stosowania na obiektach inżynieryjnych (podczas ich budowy lub 

przebudowy) rozwiązań technicznych zapewniających niepogorszone parametry 

techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej oraz gwarantujących bezpieczeństwo ruchu 

kolejowego; 

5. Konstrukcja i wyposażenie budowanych lub przebudowywanych obiektów inżynieryjnych 

powinny zostać dostosowane do obowiązujących wymagań. Elementy wyposażenia 

obiektów powinny być zgodne z zatwierdzonymi przez UTK świadectwami dopuszczenia, 

a roboty mostowe i użyty do nich sprzęt i materiały muszą odpowiadać warunkom 

wymienionym w specyfikacjach technicznych. Wymogi i wyposażenie kolejowych 

obiektów inżynieryjnych muszą odpowiadać aktualnym przepisom technicznym  

i instrukcjom w tym zakresie; 

6. W wyposażeniu obiektów stanowiących drogę dojścia do peronów należy uwzględnić 

tablice z oznakowaniem stałym, system oznakowania dotykowego oraz gabloty 

informacyjne; 

7.  W celu dostosowania dróg dojścia do peronów dla osób niepełnosprawnych w pierwszej 

kolejności należy planować pochylnie, a w przypadku braku dostatecznej przestrzeni - 

dźwigi osobowe (windy); 

8. Proponowane rozwiązania techniczne i lokalizacyjne nie powinny wymagać przełożeń 

odcinków cieków za wyjątkiem określonych w warunkach decyzji o środowiskowych 

uwarunkowanich; 

9. Czas trwania, zakres robót budowlanych i rozwiązania techniczne dotyczące cieków 

należy dostosować do bieżącego stanu cieków oraz postanowień decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgód wodnoprawnych wydanych na podstawie ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.); 

10. Przy wyborze rozwiązań technicznych dla wykonania projektów należy dążyć do 

wykorzystania technologii minimalizujących uciążliwości społeczne (utrzymanie ruchu na 

ciągach komunikacyjnych krzyżujących się z liniami kolejowymi), środowiskowe 

(np.eliminacja hałasu) i związane z zagrożeniem bezpieczeństwa; 
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11. Ze względu na redukcję kosztów późniejszego utrzymania obiektów inżynieryjnych należy 

dążyć do maksymalnej unifikacji proponowanych szczegółowych rozwiązań technicznych 

i materiałowych, a także dotyczących detali konstrukcyjnych. Zaleca się, aby podczas 

planowania przebudów i wykonywania nowych obiektów mieć również na uwadzę 

poprawę parametrów ciągów krzyżujących się z liniami kolejowymi takich jak np. skrajnia 

pozioma i pionowa lub możliwość poszerzenia ich funkcjonalności poprzez np. dodanie 

ścieżki rowerowej. Celem tych działań jest poprawa interoperacyjności komunikacji 

w aglomeracji i powinno być skonsultowane z odpowiednimi zarządcami tych ciągów 

komunikacyjnych; 

12. Wykonawca ma obowiązek wykonać uszynienie wszystkich stalowych elementów 

obiektów, które są wymagane Regulacjami Zamawiającego; 

13. Dla realizowanych kolejowych obiektów inżynieryjnych Wykonawca wykona wszystkie 

badania odbiorcze wymagane Regulacjami Zamawiającego, w tym próbne obciążenia 

obiektów statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami. W przypadku gdy 

podczas obioru eksploatacyjnego nie ma możliwości przeprowadzania próbnego 

obciążenia dynamicznego obiektu z prędkością docelową, należy wykonać próbne 

obciążenie dynamiczne z maksymalną prędkoścą możliwą do uzyskania w dniu 

prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbioru końcowego ma obowiązek 

przeprowadzić powtórnie próbne obciążenie odbiorcze obiektu z prędkością docelową  

i wyniki tych badań dołączyć do protokołu odbioru końcowego. Do wykonywania badań 

pod próbnym obciążeniem dopuszcza się jednostki spełniające kryteria określone  

w Regulacjach Zamawiającego; 

14. Wykonawca opracuje dokumentację projektową z uwzględnieniem art. 193 ust. 8 i 396 ust. 

1 pkt 3 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. 

zm.), a w szczególności planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia  

Tabela P - Przejazdy 

Lp. Kilometraż 
Kategoria 

przejazdu 
Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

  istn. proj.   

1. 1 1,291 C B  

− wymienić nawierzchnię pomostu z płyt 
przejazdowych CBP na pow. ok. 24 m2 na nową 
zespoloną, małogabarytową betonową, mieszaną o 
długości 11,40m, dostosowaną do nawierzchni 
60E1, 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej drogi z 
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. po ok. 
70m2 (łącznie 140m2), 

− zabudować wygrodzenia przejazdu między 
rogatkami a torem, 

− z obu stron toru zabudować poprzeczne 
odwodnienie liniowe klasy D400 o łącznej długosci 
ok. 20m 

− wydłużyć przepusty pod drogą, po obu stronach 
toru, po ok. 3m. 
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2. 2 2,454 D C  

− wymienić nawierzchnię pomostu z płyt 
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 18m2 i na 
nową zespoloną, małogabarytową betonową - 
mieszaną na dł. 9,60m, dostosowaną do 
nawierzchni 60E1, 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej drogi z 
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. po ok. 
70m2 (łącznie 140m2), 

− wydłużyć przepusty pod drogą, po obu stronach 
toru, po ok. 3m. 

3. 3 2,982 D C  

− wymienić nawierzchnię pomostu z płyt 
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 18 m2 i na 
nową zespoloną, małogabarytową betonową - 
mieszaną na dł. 10,2m, dostosowaną do 
nawierzchni 60E1 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej drogi z 
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok. 
170m2 (L=70 m2; P=100m2), 

− wydłużyć przepusty pod, drogą, po obu stronach 
toru, po ok. 3m. 

4.  3,771 D B  

− wymienić nawierzchnię pomostu z płyt 
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 24 m2 i na 
nową zespoloną, małogabarytową betonową - 
mieszaną na dł. 10,80m, dostosowaną do 
nawierzchni 60E1, 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej drogi z 
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok. 
140m2 (L=100 m2; P=40m2), 

− zabudować wygrodzenia przejazdu między 
rogatkami a torem, 

− wybudować chodnik*) z lewej strony ul. Dworcowa 
z kostki betonowej o szer. 2,0m i pow. ok. 50 m2, 

− wybudować pobocze z prawe strony jezdni ul. 
Dworcowej, 

− wydłużyć przepusty pod drogą, po obu 
stronachtoru, po ok. 5m. 

5.  4,317 A B  

− wymienić (jezdnia zachodnia) nawierzchnię 
pomostu z płyt przejazdowych typu Mirosław na 
pow. ok. 11m2 na nową zespoloną, 
małogabarytową gumową - mieszaną na dł. 12,0m, 
dostosowaną do nawierzchni 60E1, 

− rozebrać (jezdnia wschodnia i pas środkowy) 
nawierzchnię pomostu z płyt przejazdowych typu 
Mirosław na pow. ok. 43,5m2 i zabudować na nową 
zespoloną, małogabarytową - gumowa na dł. 
12,0m, dostosowaną do nawierzchni 60E1, 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej do drogi 
z asfaltowaniem z obu stron, do szyn na pow. po 
ok. 100m2, 

6.  4,545 D C  

− wymienić nawierzchnię pomostu z płyt 
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 24 m2 na 
nową zespoloną, małogabarytową betonową - 
mieszaną na dł. 9,60m, dostosowaną do 
nawierzchni 60E1, 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej drogi z 
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok. 
80m2 (L=50 m2; P=30m2), 
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7.  5,479 B B  

− wymienić nawierzchnię pomostu z płyt 
przejazdowych typu Mirosław na pow. ok. 27 m2 na 
nową zespoloną, małogabarytową betonową - 
mieszaną na dł. 13,20m, dostosowaną do 
nawierzchni 60E1, 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej drogi z 
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok. 
70m2, 

− zabudować wygrodzenia przejazdu między 
rogatkami a torem, 

− z prawej stron toru zabudować poprzeczne 
odwodnienie liniowe klasy D400 o dł. ok. 8 m, 

− wykonać remont nawierzchni chodnika*) rozbiórka 
z kostki betonowe ok. 18 m2 i odbudowa 
nawierzchnią bitumiczną ok. 24m2, 

8.  6,126 B B  

− wymienić nawierzchnię pomostu z płyt 
przejazdowych CBP o pow. ok. 27 m2 na nową 
zespoloną, małogabarytową betonową - mieszaną 
na dł. 13,20m, dostosowaną do nawierzchni 60E1, 

− rozebrać betonowe wygrodzenie przejazdu  

− zabudować wygrodzenia przejazdu między 
rogatkami a torem, 

− wykonać remont nawierzchni bitumicznej drogi z 
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok. 
60m2, 

− wykonać remont nawierzchni chodnika ul. Gabriela 
Narutowicza*): 

• strona prawa rozbiórka płyt chodnikowych na 
pow. ok. 20 m2 i budowa pobocza umocnionego,  

• strona lewa rozbiórka kostki betonowe na pow. 
ok. 18 m2 i odbudowa nawierzchnią bitumiczną 
ok. 24m2, 

*) – rodzaj odbudowywanej nawierzchni chodnika do uzgodnienia z Zarządcą drogi. 

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia w poziomie szyn należy wykonać zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami prawnymi oraz instrukcją Id-1 obowiązującą u Zamawiającego 

oraz uzgodniona tymczasową i stałą organizacją ruchu. 

 Drogi kołowe 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową 

i  wykonać roboty związane z remontem dróg w zakresie koniecznym dla przebudowy 

przejazdów kolejowo drogowych w km: 1,291;  2,454;  2,982;  3,771;  4,317;  4,545;  5,479  i 

6,126  i dróg dojazdowych. 

Wszystkie parametry dróg należy przyjmować w uzgodnieniu z Zarządcą drogi i zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami (uzyskanie uzgodnień leży po stronie Wykonawcy). 

Konstrukcję przebudowywanej lub budowanej nawierzchni drogi należy przyjmować 

w  zależności od kategorii ruchu, rozpoznania geotechnicznego oraz zgodnie z warunkami 

uzyskanymi od Zarządcy drogi z zastosowaniem wstępnie przesączanych asfaltem siatek 

wzmacniających. Wzmocnienia wykonać na długości min. 3m, na zewnątrz toru.  

W zakres prac wchodzi także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz 

urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego. Zakres robót drogowych powinien 

zawierać zabezpieczenie lub przebudowę będącego w kolizji istniejącego uzbrojenia terenu, 
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zapewnienie należytego odwodnienia budowli drogowej oraz oczyszczenie lub przebudowę 

istniejących przepustów drogowych. 

Jeżeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa dróg publicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest dla tych dróg wykonać system odwodnienia niezależny od systemu 

odwodnienia kolejowego, który zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym 

do zarządcy drogi i w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie dla tego systemu odrębnej 

zgody wodnoprawnej. Należy dążyć aby wody opadowe lub roztopowe z dróg były 

odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku możliwości odprowadzania wód 

opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić, czy 

system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyjąć wody opadowe lub roztopowe z dróg 

i uwzględnić niniejsze w rozwiązaniach projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do modernizacja peronów:   

 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

Tabela Perony. Wykonawca jest zobowiązany do modernizacja peronów: 

Lp. 
Posterunek ruchu (stacje, 

przystanki itp.) 

Standard 

Wykończenia* 

System 

Peronowy (L, P, L+P) 

1.  
Aleksandrów Kujawski - stacja 

Peron nr 1 i 2 
Nie dotyczy 

Przebudowa dojścia do peronu 
dla osób niepełnosprawnych i 
osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się 

2.  
Aleksandrów Kujawski - stacja 

Peron nr 2 
 

Peron o wysokości 0,76 m i 
długości 100 m (z rezerwą dla 
wydłużenia do 200 m) w 
lokalizacji w km 0,229 ÷ 0,129, 
w systemie L+P. 

3.  Odolion – przystanek osobowy 

Peron nr 1 
 

Peron o wysokości 0,76 m i 
długości 100 m (z rezerwą dla 
wydłużenia do 200 m) w 
lokalizacji w km 3,655 ÷ 3,755, 
w systemie L+P. 

4.  Ciechocinek - stacja 

Peron nr 1 
 

Peron o wysokości 0,76 m i 
długości 150 m (z rezerwą dla 
wydłużenia do 200 m) w 
lokalizacji w km 6,680 ÷ 6,830, 
w systemie L+P. 
Rozbiórka nieczynnej rampy 
ceglanej. 

Zakres robót dla przebudowy dojście do peronów dla osób niepełnosprawnych i osób o 

ograniczonej możliwości poruszania się. Od czoła peronu nr 1 w km 91,511 wybudować 

dojście chodnikiem o pochyleniu do 6% do przejścia przez rozjazd nr 21, następnie dojście 

chodnikiem na peron nr 2. Nawierzchnię pomostu przejścia wykonać z gumy. Dojścia z obu 

stron rozjazdu nr 21 ogrodzić płotami o wysokości 1,50 m. 
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Zlikwidować obecne dojście w km 91,548. Podnieść krawędź w dojściu do rzędnej krawędzi 

peronu przed i za dojściem oraz nawierzchnię peronu na obszarze dojścia. Po prawej stronie 

toru nr 1, w miejscu wejścia z terenu zewnętrznego, zabudować płot o wysokości jak istniejący. 

Dojścia do przedmiotowych peronów powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (chodnik, pochylnia). 

Na stacji Ciechocinek skomunikowanie peronu z terenem zewnętrznym ul. Mikołaja Kopernika, 

wykonać: 

− za pomocą biegu schodowego i pochylni, przez budynek dworca; 

− chodnikiem o pochyleniu do 6% poprzez działkę nr 396/18, obr. Ciechocinek, 

gm. Ciechocinek, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. 

Nawierzchnie peronów należy wykonać zgodnie z wymaganiami Id-22 Warunki techniczne 

budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie 

i korpus peronu. . Krawędzie powinny być wykonane z wielkogabarytowej płyty peronowej z 

górną powierzchnią ryflowaną, z pasem bezpieczeństwa z wyczuwalną fakturą przez osoby 

niewidome i niedowidzące. Nawierzchnię peronów i dróg dojścia do nich należy wykonać z 

płytek chodnikowych niefazowanych, antypoślizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m, na 

podbudowie z kruszywa i betonu.  

Nawierzchnie powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników 

atmosferycznych (m.in. mrozoodporne), oraz stosowanie chlorków soli, a także sprzętu do 

usuwania lodu i śniegu, z uwzględnieniem możliwości zmechanizowanego 

odśnieżania/czyszczenia. 

Na st. Ciechocinek na peronie nr 1 należy wykonać system odwodnienia. 

Ogrodzenia powinny być stosowane wyłącznie tam, gdzie występuje ryzyko upadku z 

wysokości lub bezpośrednie ryzyko wtargnięcia pieszych na czynne tory 

 

Na peronach należy zaprojektować następujące elementy: 

1) 2 wiaty siedziskowe dwustronne lub po dwie wiaty siedziskowe jednostronne 

skierowane na każdą z krawędzi na każdym peronie dwukrawędziowym – w SPU;  

2) 2 wiaty siedziskowe jednostronne na każdym peronie – w SPU;  

3) 4 miejsca siedzące i poręcz do odpoczynku na stojąco dla każdej krawędzi 

peronowej; 

4) 3 kosze na odpady na każdy peron; 

5) wygrodzenie czoła peronu; 

6) 5 stojaków rowerowych; 

7) komplet oznakowanie stałego; 

8) elementy dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących na peronie; 

9) tabliczki z alfabetem Braille’a; 

10 ) kanalizację teletechniczną zgodnie z IE-108, IPI-6. 

 

 

Wszystkie elementy wyposażenia peronów i dróg dojścia powinny spełniać wymagania 

Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasażerskiej Ipi-1, oraz Wytycznych dla 
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oznakowania stałego dla infrastruktury pasażerskiej Ipi-2. 

Kolorystyka elementów wyposażenia peronów powinna być zgodna z Księgą Identyfikacji 

Wizualnej  PLK S.A. 

Oprócz gablot na plakatowe rozkłady jazdy oraz zasady korzystania z elementów infrastruktury 

kolejowej dostępnych dla pasażerów na stacji lub przystanku osobowym, należy przewidzieć 

również gabloty z odpowiednią liczbą paneli ekspozycyjnych na potrzeby przewoźników. Ich 

liczbę należy uzgodnić z przewoźnikami świadczącymi usługi przewozowe na przedmiotowej 

linii. 

Należy wykonać zakres robót niezbędny do dostosowania peronów i dojść do nich do potrzeb 

obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się na 

podstawie wymagań TSI PRM. 

 Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego 

Nie dotyczy 

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Roboty w branży automatyki kolejowej będą uzależnione od zakresu robót w branży kolejowej 

i rodzaju urządzeń srk, zabudowanych na posterunkach ruchu i zakresu robót w pozostałych 

branżach. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane plany schematyczne urządzeń srk. 

Wykonawca, uwzględni informacje zawarte w rozdziale 2.2.2.7 niniejszego PFU oraz poniższy 

zakres prac do zaprojektowania i wykonania. 

Zakres robót w ramach branży sterowania ruchem kolejowym przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

Linia nr 245 

lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

1 
Stacja Aleksandrów 
Kujawski 

• Zabudowa kontroli niezajętości: obwód torowy JtC oraz rozjazdów nr 11 i 12 
na licznikach osi 

• Zabudowa 2 kpl. nowych elektromagnesów SHP przed ToC i sem. C. 

• Zabudowa nowej tarczy ToC w nowej lokalizacji (dla drogi hamowania 
1000m) 

2 

Przejście przez tory kat. 
E, pomiędzy peronami 1 
i 2 na stacji 
Aleksandrów Kujawski 

• Montaż kontenera z urządzeniami rogatkowymi (jak dla kat. A) i zasilającymi 
(urządzenia zasilające powinny być wyposażone w układy podtrzymujące 
pracę systemu przez min. 8 godzin po zaniku napięcia i powinny być 
wyposażone w akumulatory bezobsługowe), umieszczony na terenie 
kolejowym, wykonać chodnik z kostki brukowej od kontenera o szerokości 1 
m, 

• Zabudowane urządzenia rogatkowe muszą być przystosowane do 
powiazania w urządzeniach stacyjnych 

• Zabudowa drogowych sygnalizatorów świetlnych z sygnalizacją akustyczną, 

• Zabudowa zapór drogowych o napędzie elektrycznym wraz z fundamentem i 
długością drągów dostosowanych do warunków terenowych, 

• Prace ziemno-kablowe w obrębie przejścia (z uwzględnieniem niezbędnych 
przewiertów lub przecisków, kopanie rowu i zasypywanie, taśma 
ostrzegawcza i słupki odznaczeniowe). Wykonanie przejść pod torami dla rur 
PCW, średnica rury 100 mm; Układanie kabli w rowie. 

• Zabudowa w kontenerze systemu sygnalizacji antywłamaniowej i 

przeciwpożarowej z rozgraniczeniem sygnałów informujących o otwarciu 
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lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

drzwi od sygnałów o pożarze. System ten należy także włączyć do systemu 

informacji przekazującego sygnały o  wystąpieniu pożaru, włamania do stacji 

Aleksandrów Kujawski. Kontener należy wyposażyć w system SUG (Stałe 

Urządzenie Gaśnicze). System ppoż, nie może powodować jakichkolwiek 

uszkodzeń podzespołów elektronicznych oraz ewentualnych stanów 

niesprawności. 

• Manipulator sterujący zabudować na stacji Aleksandrów Kujawski 

• Urządzenia rogatkowe powiązać z urządzeniami stacyjnymi na zasadzie 
elementu drogi przebiegu 

3 
Przejazd kat. C, km 
1,291 

• Wymiana urządzeń ssp na nowe – przekwalifikowanie przejazdu do kategorii 
B; 

• Ssp uzależnić w urządzeniach stacyjnych srk stacji Aleksandrów Kujawski  

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

4 
Przejazd kat. D, km 
2,454 

• Zabudowa nowych urządzeń ssp jak dla kat. C 

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

5 
Przejazd kat. D, km 
2,982 

• Zabudowa nowych urządzeń ssp jak dla kat. C 

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

6 
Przejazd kat. D, km 
3,771 

• Zabudowa nowych urządzeń ssp jak dla kat. B 

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

7 
Przejazd kat. A, km 
4,317 

• Zabudowa nowych urządzeń ssp jak dla kat. B 

• Ssp powiązać z sygnalizacją uliczną na drodze DK91 

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

8 
Przejazd kat. D, km 
4,545 

• Zabudowa nowych urządzeń ssp jak dla kat. C 

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

9 
Przejazd kat. B, km 
5,479 

• Wymiana urządzeń ssp na nowe jak dla kat. B 

• Ssp uzależnić w urządzeniach stacyjnych srk stacji Ciechocinek 

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

10 
Przejazd kat. B, km 
6,126 

• Wymiana urządzeń ssp na nowe jak dla kat. B 

• Ssp uzależnić w urządzeniach stacyjnych srk stacji Ciechocinek 

• UZK zabudować na st. Aleksandrów Kujawski 

11 
Szlak Aleksandrów 
Kujawski - Ciechocinek 

• Zabudowa jednoodstępowej komputerowej lub przekaźnikowej blokady 
liniowej z kontrolą niezajętości szlaku (w tym przystosowanie urządzeń na 
ww. stacjach do współpracy z nową blokadą liniową. 

12 Stacja Ciechocinek 

• Zabudowa nowych komputerowych lub przekaźnikowych z nakładką 
komputerową urządzeń srk sterowanych zdalnie ze st. Aleksandrów 
Kujawski 

• Nowe urządzenia (zarówno srk jak i zasilające) zabudować w specjalnych 
kontenerach 

• Zabudowa w kontenerze systemu sygnalizacji antywłamaniowej i 

przeciwpożarowej z rozgraniczeniem sygnałów informujących o otwarciu 

drzwi od sygnałów o pożarze. System ten należy także włączyć do systemu 

informacji przekazującego sygnały o wystąpieniu pożaru, włamania, do 

posterunku nadrzędnego na stacji Aleksandrów Kujawski. Kontener należy 

wyposażyć w system SUG (Stałe Urządzenie Gaśnicze). System ppoż, nie 

może powodować jakichkolwiek uszkodzeń podzespołów elektronicznych 

oraz ewentualnych stanów niesprawności. 

• Zabudowa interfejsu do sterowania zdalnego ze st. Aleksandrów Kujawski 

• Zabudowa napędów zwrotnicowych  zgodnie z wymaganiami dla napędów 
zwrotnicowych – Ie-114 

• Zabudowa nowych sygnalizatorów 
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lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

• Zabudowa układowej kontroli niezajętości torów i rozjazdów opartej na 
systemie zliczania osi 

• Demontaż zabudowanych w rozjazdach zamków zwrotnicowych ryglowych 

UWAGI 

1. Samoczynne systemy przejazdowe (ssp) zabudować bez tarcz ostrzegawczych 

przejazdowych (Top) 

2. Urządzenia srk zaprojektować i wybudować dla prędkości pociągów 120 km/h. 

 

Roboty w branży automatyki kolejowej: 

1) instalacja sygnalizatorów świetlnych i wskaźników wyświetlanych wraz z podłączeniem do 

sieci kablowej; 

2) instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych w układzie napędowym wraz 

z  podłączeniem do sieci kablowej; 

3) instalacja kontrolerów położenia iglic zgodnie z wytycznymi producentów rozjazdów, 

wraz  z podłączeniem kontrolerów do sieci kablowej; 

4) instalacja systemów liczników osi jako urządzeń stwierdzania niezajętości torów 

i  rozjazdów; 

5) budowa sieci kablowej dla urządzeń srk; 

6) instalacja urządzeń samoczynnego hamowania pociągów (SHP); 

7) budowa wewnętrznych urządzeń srk; 

8) budowa urządzeń zasilających urządzenia srk; 

9) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urządzeń 

i  systemów srk. 

3.7.8.1 Wymagania funkcjonalno-użytkowe względem urządzeń srk 

3.7.8.2 Wytyczne ogólne 

1. Przyjmuje się, że na linii kursować będą pociągi: 

1) o różnych maksymalnych prędkościach; 

2) o różnych długościach dróg hamowania; 

2. Wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym ujęte w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji 

określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U.2020 poz. 1923 z 

późn. zm.), stosowane na liniach kolejowych objętych niniejszą inwestycją, przed 

zabudową na linii kolejowej, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, umożliwiające ich 

eksploatację w tej lokalizacji. 

3. System/urządzenie musi spełniać zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PLK S.A. tak w zakresie rodzajów sygnałów jak i zasad 

ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1). 

4. Wartości wskaźników niezawodności, dostępności, utrzymania, wsparcia logistycznego 

dla urządzeń srk powinny być zgodne z Ie-100a. 
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5. Należy stosować urządzenia jednego typu na wszystkich stacjach i posterunkach 

odgałęźnych w ramach jednego LCS, na wszystkich szlakach w ramach jednego LCS i na 

wszystkich przejazdach w ramach jednego LCS. 

6. System nadrzędny powinien umożliwiać powiązanie z systemami srk na wszystkich 

stacjach i posterunkach odgałęźnych w ramach jednego LCS. 

7. Kontenery, w których umieszczone zostaną urządzenia srk muszą być wyposażone  

w urządzenia kontroli dostępu i czujki pożaru/dymu oraz posiadać urządzenia 

samoczynnego gaszenia pożaru (urządzenia te nie mogą powodować uszkodzeń oraz 

stanów niesprawności urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu 

drzwi lub o pożarze muszą być przekazywane do odpowiednich posterunków obsługi. 

8. W ramach realizacji inwestycji należy stosować Instrukcję Ie-100a. 

9. W ramach realizacji inwestycji należy stosować Instrukcję Ie-120. 

10. W ramach realizacji inwestycji należy stosować Instrukcję Ie-4. 

11. W ramach inwestycji należy stosować Instrukcje Ie-117. 

12. Wskaźniki wyświetlane powinny posiadać ważne dopuszczenie do stosowania wydane 

zgodnie z procedurą SMS-PW-17 i poświadczenie producenta komputerowych stacyjnych 

urządzeń srk, że może z tymi urządzeniami współpracować. 

13. Urządzenia srk powinny być naprawialne. 

3.7.8.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem 

1. Sterowanie ruchem kolejowym na posterunkach ruchu – przy zastosowaniu urządzeń 

komputerowych lub przekaźnikowo-komputerowych. 

2. System stacyjnych urządzeń sterowania ruchem powinien być wyposażony w rejestrator 

zdarzeń. 

3. Systemy stacyjne urządzeń sterowania ruchem powinny być przystosowane do 

współpracy z systemem zdalnego sterowania. 

4. Systemy stacyjne urządzeń sterowania ruchem powinny być przystosowane do 

współpracy z systemem diagnostyki zdalnej. 

5. Kontrola niezajętości torów i rozjazdów powinna być realizowana przy pomocy liczników 

osi. 

6. Urządzenia srk muszą zapewniać kontrolę rozprucia zwrotnicy i ruchomego dzioba 

krzyżownicy. 

7. Urządzenia muszą umożliwiać powiązanie lub uzależnienie urządzeń przejazdowych 

będących w obszarze stacji lub jej bezpośrednim sąsiedztwie, na zasadach zgodnych  

z § 61 Wytycznych technicznych budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4. 

8. Stacyjny system sterowania ruchem powinien posiadać funkcjonalność 

zaprogramowanych w systemie blokad/wykluczeń/ uniemożliwiających niedozwoloną 

obsługę urządzeń nastawczych oraz komunikatów ostrzegających lub zwracających 

uwagę operatora – dyżurnego ruchu na zakaz lub nakaz wykonania pewnych czynności), 

analogicznie do opisanych w § 49 ust. 1, 2, 4, 7, 9, 10, Instrukcji Ir-1 - zasad stosowania 

zamknięć pomocniczych i tabliczek ostrzegawczych. 

9. Urządzenia muszą charakteryzować się poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa 
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określonym w Ie-100a. 

10. Dla ochrony odgromowej i przed przepięciami projektanci stacyjnych systemów srk, a 

także obiektów budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urządzeń srk, oraz 

Wykonawcy robót związanych z instalacją tych systemów powinni uwzględnić 

postanowienia instrukcji Ie-120. 

3.7.8.2.2 Jednoodstępowa (półsamoczynna) blokada liniowa 

1. Urządzenia dwukierunkowej półsamoczynnej blokady liniowej powinny być wykonane 

w  technologii komputerowej lub przekaźnikowej. 

2. Urządzenia muszą realizować w sposób ciągły funkcje diagnostyczne. 

3. Urządzenia powinny umożliwiać powiązanie z istniejącymi urządzeniami srk każdego typu, 

po obu stronach szlaku, przy zachowaniu pełnej, wymaganej przepisami funkcjonalności 

blokady jednoodstępowej. 

4. Zmiana kierunku może być dokonana, jeżeli szlak jest wolny oraz nie jest nastawiony 

ani  nie odbywa się żaden przebieg wyjazdowy na dany tor szlakowy. 

5. Półsamoczynna blokada liniowa powinna być wyposażona w funkcję awaryjnej zmiany 

kierunku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Urządzenia muszą charakteryzować się poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa 

określonym w Ie-100a. 

7. Dla ochrony odgromowej i przed przepięciami projektanci blokad liniowych, a także 

obiektów budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urządzeń srk, oraz 

Wykonawcy robót związanych z instalacją tych blokad powinni uwzględnić postanowienia 

instrukcji Ie-120. 

3.7.8.2.3 Wieloodstępowa (samoczynna) blokada liniowa 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.4 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych 

i  przejściach w poziomie szyn. 

1. Systemy przejazdowe muszą umożliwiać prowadzenie ruchu na linii kolejowej przy 

maksymalnej prędkości 120 km/h. 

2. Systemy przejazdowe muszą umożliwiać prowadzenie ruchu zmiennokierunkowego po 

każdym z torów szlaku. 

3. Włączenie ostrzegania na przejeździe musi być uzależnione od prędkości maksymalnej 

obowiązującej na danej linii i musi uwzględniać minimalny czas ostrzegania przed 

dojechaniem pojazdu trakcyjnego do skrzyżowania (dla ssp). 

4. Systemy przejazdowe muszą być przystosowane do współpracy z dowolnymi systemami 

stacyjnymi srk za pomocą właściwych interfejsów. 

5. Przejazdy znajdujące się w obszarze zdalnego sterowania, muszą być wyposażone  

w samoczynny system przejazdowy, a w przypadku przejazdów obsługiwanych przez 

personel należy zastosować SWI z automatycznym powiadamianiem dróżnika  
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o konieczności zamknięcia rogatek wykonany zgodnie z „Wymaganiami na system 

wymiany informacji pomiędzy pracownikami posterunków ruchu biorącymi udział w 

obsłudze przejazdu kolejowo-drogowego i pracownikiem obsługi przejazdu kolejowo-

drogowego” Ie-113. 

6. Systemy przejazdowe powinny być wykonane w technologii komputerowej. 

7. Urządzenia oddziaływania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywać obecność pojazdu 

szynowego. 

8. Systemy przejazdowe powinny być wyposażone w urządzenia działające na zasadzie innej 

niż bocznikowanie toków szynowych. 

9. Urządzenia oddziaływania muszą pracować stabilnie niezależnie od parametrów 

nawierzchni kolejowej, z każdym rodzajem trakcji oraz każdym typem taboru 

dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny powodować zakłóceń w innych 

urządzeniach srk. 

10. UZK powinno spełniać funkcję sterowania nadrzędnego do kontrolowanych systemów ssp 

oraz służyć do informowania dyżurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp 

oraz  do  wydawania poleceń do systemu ssp. 

11. Systemy przejazdowe powinny być przystosowane do współpracy z systemem zdalnej 

diagnostyki. 

12. Urządzenia muszą charakteryzować się poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa, 

określonym w Instrukcji Ie-100a. 

13. Urządzenia oddziaływania powinny być odporne na zakłócenia od elektromagnetycznych 

hamulców zainstalowanych w pojazdach szynowych. 

14. Dla ochrony odgromowej i przed przepięciami projektanci systemów zabezpieczenia ruchu 

na przejazdach kolejowo-drogowych, a także obiektów budowlanych przeznaczonych 

na  rozmieszczenie urządzeń srk, oraz wykonawcy robót związanych z instalacją 

tych  systemów powinni uwzględnić postanowienia instrukcji Ie-120. 

15. Proponowane do zabudowy urządzenia i systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach 

kolejowo-drogowych i przejściach muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 

drogami i ich usytuowanie. 

3.7.8.2.5 Urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru dSAT 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.6 Kontrola bezpieczeństwa jazdy pociągów 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.7 Systemy nadrzędne (LCS) 

Nie dotyczy 
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3.7.8.2.8 Systemy diagnostyczne (CUiD) 

Nie dotyczy 

3.7.8.2.9 Wymagania dotyczące pracy urządzeń 

1. Urządzenia muszą pracować poprawnie w przedziałach temperatur zawartych w  Instrukcji 

Ie-100a. 

2. Kontenery przytorowe muszą zapewnić szczelność o stopniu ochrony IP56 zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002. 

3.7.8.2.10 Wymagania elektryczne 

1. Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosić 

co  najmniej 50 MΩ, a przy wilgotności 95% i temperaturze 20°C powinna być większa 

od  1 MΩ. 

2. Izolacja pomiędzy przewodami a listwą uziemiającą powinna wytrzymać przez okres 

1 minuty napięcie probiercze 2 kV, 50 Hz. 

3. Urządzenia muszą działać prawidłowo przy zmianach napięcia przemiennego – 15%, 

+10%, a napięcia stałego +/-10%, częstotliwość ± 5%. 

4. Urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie skutecznej ochrony 

przeciwporażeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

3.7.8.2.11 Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 

1. Urządzenia muszą być odporne na wyładowania elektrostatyczne stykowe z ostrza 

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrości wg p. 5 normy 

PN-EN  61000-4-2): 

1) napięcie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wyładowaniach 

powietrznych; 

2) napięcie probiercze 4kV przy wyładowaniach stykowych. 

2. Urządzenia muszą wytrzymać serie szybkich zakłóceń impulsowych 5/50ns (typu "burst") 

o biegunowości dodatniej i ujemnej i następujących amplitudach (poziom ostrości 3 wg p. 

PN-EN 61000-4-4): 

1) obwody sygnałowe 2 kV; 

2) obwody zasilania 4 kV. 

3. Urządzenia muszą być odporne na impulsy 1,2/50 μs o biegunowości dodatniej i ujemnej 

(wg normy PN-EN 61000-4-5) o następujących amplitudach: 

1) obwody sygnałowe 2 kV; 

2) obwody zasilania 4 kV. 

4. Dopuszczalny poziom zakłóceń radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania 

urządzeń sterujących podczas pracy nie powinien przekraczać następujących wartości 

(wg normy EN 55022 p.5): 

Zakres częstotliwości Dopuszczalne poziomy dB (V) 
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[MHz] 

 quasi-szczytowe średnie 

od 0,15 do 0,50 79 66 

od 0,50 do 30 73 60 

5. Dopuszczalne zakłócenia promieniowane podczas pracy urządzenia mierzone 

w odległości 10 m nie powinny przekraczać: 

Zakres częstotliwości 

[MHz] 

Dopuszczalne poziomy dla wartości  

quasi-szczytowej dB (V/m) 

od 30 do 230 40 

od 230 do 1000 47 

3.7.8.2.12 Wymagania w zakresie odporności na wibracje i udary mechaniczne 

1. Urządzenia powinny wykazywać odporność na udary i wibracje zgodne z Ie-100a. 

3.7.8.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii 

1. Konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać łatwy dostęp do wszystkich elementów 

i podzespołów, a także możliwość szybkiej ich wymiany. 

2. Muszą być spełnione wymogi ochrony przeciwporażeniowej. 

3. Wyposażenie wewnętrzne powinno być umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach 

lub w zunifikowanych obudowach. 

4. Połączenia kablowe z urządzeniami zewnętrznymi powinny być zrealizowane poprzez 

łatwo dostępne przełącznice. 

5. Oddziaływanie warunków środowiskowych należy ograniczać zgodnie z instrukcją Ie-100a. 

6. Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urządzeń srk przedstawiono 

w instrukcji Ie-100a. 

3.7.8.2.14 Wymagania dla urządzeń wewnętrznych 

 Urządzenia zależnościowe srk 

1. Powinna istnieć możliwość włączenia na samoczynne działanie semaforów stacyjnych. 

2. Urządzenia powinny umożliwiać przebiegowe nastawianie wszystkich możliwych 

przebiegów na stacji. 

3. Urządzenia powinny umożliwiać indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic. 

4. Zwalnianie przebiegów pociągowych (podczas przejazdu pociągu) powinno odbywać 

się zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4. 

5. W sytuacji, w której nie zwalnia się droga przebiegu pociągowego lub jej część, powinna 

istnieć możliwość doraźnego zwolnienia całego przebiegu lub pojedynczej sekcji 

za pomocą polecenia specjalnego. 

6. Doraźne zwolnienie przebiegu pociągowego powinno być uzależnione od stanu odcinka 

zbliżania (wolny/zajęty), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4. 
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7. Urządzenia powinny zapewniać możliwość podziału głowic rozjazdowych na rejony 

manewrowe. 

8. W celu umożliwienia etapowania robót wymaga się, aby zaproponowane 

przez  Wykonawcę urządzenia mogły być obsługiwane lokalnie w pełnym zakresie swoich 

funkcji, a jednocześnie, aby możliwe było łatwe ich włączenie do sterowania zdalnego. 

9. Sposób obsługi komputerowego systemu srk powinien być zgodny instrukcją Ie-20. 

10. Zobrazowanie i rejestracja zdarzeń na pulpitach lokalnego sterowania powinny być zgodne 

ze standardami dla pulpitów elektronicznych, zawartymi w Wytycznych Ie-104. 

11. Urządzenia powinny charakteryzować się prostotą użytkowania i obsługi technicznej, 

a ewentualne usterki powinny być z łatwością lokalizowane i usuwane. 

12. System powinien umożliwiać ciągłą diagnostykę pracy urządzeń z rejestracją stanów 

awaryjnych. 

13. Dostęp do urządzeń diagnostycznych systemu powinien być możliwy zarówno zdalnie, 

jak i lokalnie. 

14. Urządzenia powinny być programowo zabezpieczone przed dostępem osób 

nieuprawnionych. 

15. Konstrukcja systemów komputerowych musi być zabezpieczona, od strony sprzętowej 

i  programowej, przed możliwością włamania elektronicznego, mogącego zakłócić 

lub  zredukować bezpieczeństwo systemu. 

16. System musi wykluczać jednocześnie sterowanie z poziomu pulpitu miejscowego 

i zdalnego. 

17. Architektura rozwiązania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu 

Umowy musi być odporna na „single point of failure”, co oznacza, że uszkodzenie jednego, 

dowolnego elementu składowego systemu nie może spowodować unieruchomienia 

lub błędnego działania systemu. 

 Zasilanie stacyjnych urządzeń srk 

1. Podstawowym źródłem zasilania urządzeń srk na posterunkach ruchu są dwie niezależne 

sieci prądu przemiennego 3x400/230 V 50 Hz, przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb 

nietrakcyjnych) można traktować jako podstawowe. 

2. Urządzenia zasilające powinny zapewniać bezprzerwowe zasilanie urządzeń srk na  stacji. 

3. Jako awaryjne źródło zasilania należy stosować zespół spalinowo-elektryczny, 

który  zasadniczo powinien być stacjonarny. Powinien być on wyposażony w urządzenia 

rozruchu automatycznego i ręcznego. W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie 

stacjonarnego zespołu spalinowo-elektrycznego, za zgodą Zamawiającego dopuszcza 

się  stosowanie przewoźnego zespołu spalinowo-elektrycznego dla zasilania urządzeń 

stacyjnych. 

4. Przy braku napięcia w sieci podstawowej urządzenia zasilające powinny automatycznie 

przełączać zasilanie na sieć rezerwową. 

5. Przetwornica lub UPS powinny zapewniać zasilanie urządzeń i systemów klimatyzacji 

(jeżeli systemy srk tego wymagają) przez minimum 2 godz. przy maksymalnym obciążeniu 
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lub do czasu uruchomienia zespołu spalinowo-elektrycznego. 

6. Podtrzymanie pracy urządzeń - minimum 2 godziny. 

7. Wykonanie urządzeń zasilania musi uwzględniać zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, 

przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami Prawa. 

8. Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku 

nie  powinna wymagać dostępu dwustronnego. 

9. Należy stosować akumulatory bezobsługowe; trwałość baterii akumulatorów - minimum 

5  lat. 

10. Urządzenia zasilające powinny być kompatybilne z systemem zdalnego sterowania 

i diagnostyki, zapewniając w szczególności: 

1) możliwość zdalnego odłączenia i załączenia napięcia nastawczego; 

2) możliwość ciągłego, zdalnego monitorowania pracy urządzeń z rejestracją stanów 

awaryjnych. 

11. Aparatura zasilająca i jej połączenia powinny być dostosowane do maksymalnej mocy 

pobieranej przez urządzenia srk i klimatyzację (jeżeli systemy srk tego wymagają) 

zainstalowane na stacji. 

12. W przypadku zastosowania przewoźnego zespołu prądotwórczego jako awaryjnego źródła 

zasilania należy przewidzieć gniazdo do podłączenia tego urządzenia do systemu 

zasilania. 

13. Dla ochrony odgromowej i przed przepięciami projektanci systemów srk, a także obiektów 

budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urządzeń srk, oraz wykonawcy robót 

związanych z instalacją tych systemów powinni uwzględnić postanowienia instrukcji 

Ie-120. 

3.7.8.2.15 Wymagania dla urządzeń zewnętrznych 

 Sygnalizatory 

1. W latarniach sygnałowych stosuje się światła o kolorach odpowiadających wskazaniom 

danego sygnalizatora, wyświetlanych w sposób ciągły lub migowy. 

2. Sygnalizatory i ich konstrukcje wsporcze muszą spełniać wymagania określone w instrukcji 

Ie-117. 

3. W układach optycznych semaforów stacyjnych powinny być stosowane żarówki; możliwe 

jest zastosowanie układów optycznych wykonanych w technologii LED o ile będą one 

posiadały stosowne dopuszczenia do stosowania na dzień odbioru technicznego. 

4. W układach optycznych sygnalizatorów powinny być stosowane żarówki lub układy 

świetlne wykonane w technologii diodowej. 

5. Widoczność sygnałów ma być zgodna z Wytycznymi Ie-4. 

6. Do sygnalizowania jazd manewrowych mogą być stosowane sygnalizatory świetlne 

karzełkowe. 

7. Semafory, w przypadku funkcjonalnej konieczności instalacji wyświetlanych wskaźników 

ogólnoeksploatacyjnych typu „W”, należy wyposażać w elektroniczne wskaźniki 
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wyświetlane wykonane w technologii nieżarowej, spełniające wymagania instrukcji Ie-102 

Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych. 

8. W przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi, np. brakiem zapewnienia 

wymaganej skrajni budowli dopuszcza się stosowanie bramek sygnałowych. Wejście na 

bramkę sygnałową powinno być zabezpieczone w celu uniemożliwienia dostępu dla osób 

nieuprawnionych i przystosowane do zamknięcia za pomocą kłódki lub innego rozwiązania 

technicznego. 

9. Bramka sygnałowa powinna umożliwiać instalację głowic sygnalizatorów oraz wskaźników 

ogólnoeksploatacyjnych typu „W” wykonanych w technologii nieżarowej. 

 Napędy zwrotnicowe 

1. Należy stosować elektryczne napędy zwrotnicowe wykonane w technologii 

elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w układzie mechanicznym, wyposażone 

w silniki trójfazowe. 

2. Wielkość siły trzymania i siły nastawczej napędów zwrotnicowych powinna być 

odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamknięć 

oraz układów nastawczych. 

3. Dla prędkości nie większej niż 130 km/h (V ≤ 130 km/h) należy stosować napędy 

rozpruwalne, z tym, że w torach głównych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej niż 

9 kN. 

4. W torach głównych zasadniczych dla prędkości powyżej 130 km/h (V > 130km/h) należy 

stosować napędy nierozpruwalne. 

5. Konstrukcja napędu powinna umożliwiać jego ręczne przestawianie przy jednoczesnym 

wyłączeniu napięcia nastawczego. 

6. Napędy muszą zapewnić prawidłową współpracę z zamknięciami nastawczymi 

zabudowanych rozjazdów, w tym także z zamknięciami nastawczymi sprzężonymi. 

7. Napędy zwrotnicowe powinny być przystosowane do połączenia z wykolejnicą. 

8. Liczba i rozmieszczenie napędów w rozjeździe oraz rozmieszczenie punktów kontroli 

parametrów geometrycznych powinna uwzględniać konstrukcję rozjazdu oraz wymagania 

dotyczące współpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We współpracy napęd-rozjazd 

należy również uwzględnić wartości sił trzymania. 

 Urządzenia kontroli niezajętości 

1. Do kontroli niezajętości torów i rozjazdów należy stosować liczniki osi. 

2. Liczniki osi muszą pracować stabilnie z każdym rodzajem trakcji oraz każdym typem taboru 

dopuszczonym do eksploatacji. 

3. Liczniki osi muszą pracować prawidłowo i stabilnie z każdym typem dopuszczonego 

do eksploatacji pojazdu kolejowego, a także niezależnie od parametrów nawierzchni 

kolejowej. 

4. Urządzenia do kontroli niezajętości torów i rozjazdów powinny być odporne na zakłócenia 

generowane przez pojazdy szynowe wyposażone w hamulce elektromagnetyczne 
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oraz na zakłócenia generowane przez tabor. 

5. Niepełne przekroczenie punktu liczącego przez oś taboru lub zmiana kierunku ruchu 

taboru nad punktem liczącym nie powinny skutkować błędem interpretacyjnym 

lub liczbowym. 

6. Licznik osi powinien poprawnie zliczać co najmniej 500 osi znajdujących się wewnątrz 

sekcji. 

7. Licznik osi musi umożliwiać niezależne zerowanie poszczególnych kontrolowanych sekcji 

odcinków torów lub rozjazdów, a także umożliwiać zerowanie grupowe. 

8. Zerowanie licznika osi powinno być możliwe zarówno zdalnie z LCS jak i z pulpitów 

elektronicznych sterowania lokalnego. 

9. Czujniki kół zamocowane do szyn muszą być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, spowodowanymi wystającymi częściami taboru. 

10. Jeśli występują części elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka 

ta musi odpowiadać wymaganiom klasy ochronnej IP65. 

11. System licznika osi i zastosowane czujniki koła powinny zapewniać adaptowalność 

do zmiany układu torowego, jednostki liczące powinny zapewniać możliwość rekonfiguracji 

bez ich wymiany i wymiany czujników koła. 

 Sieć kablowa 

1. Należy stosować kable sygnalizacyjne miedziane na napięcie znamionowe 0,6/1kV; 

ponadto w zależności od typu systemów urządzeń srk mogą być stosowane dodatkowo 

inne rodzaje kabli. 

2. Należy wykorzystywać osprzęt kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe) 

stosowany w Spółce PLK S.A. 

3. Sieć kablowa powinna być projektowana z uwzględnieniem postanowień Instrukcji Ie-120. 

 Urządzenia samoczynnego hamowania pociągów (SHP) 

1. Należy stosować elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz: 

posiadające świadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK, 

w wykonaniu antykradzieżowym (bez metali kolorowych na obudowy)  

i antydewastacyjnym. 

3.7.8.2.16 Wymagania w zakresie prób technicznych 

1. Odbiór urządzeń powinien odbywać się w oparciu o Wytyczne Ie-6. 

2. W razie konieczności Wykonawca obowiązany jest zapewnić komisji odbioru odpowiednie 

urządzenia symulujące, usprawniające przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia 

działania urządzeń. 

 Telekomunikacja 

1. Zakres Robót branży telekomunikacji obejmuje:       
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a) Radiołączność 

Zabudowa systemu SZSR. Na stacji: 

1)  Aleksandrów Kujawski należy zabudować stację operatorską w skład której będą 

zabudowane wszystkie radiotelefony bazowe zabudowane u dyżurnego ruchu. 

2) Stacja Ciechocinek zabudowa stacji bazowej wraz z masztem w kontenerze 

umożliwiającą zdalnę pracę z pulpitu operatorskiego zabudowanego na stacji 

Aleksandrów Kujawski. Na stacji Ciechocinek stację bazową należy wyposażyć w 

kanały pociągowy oraz drogowy i utrzymania. 

b) Systemy TV-u 

lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

1 Stacja Aleksandrów 
Kujawski 

• na peronie obsługującym wyjazdy w kierunku Ciechocinka należy zabudować 
system SKP oraz SMW w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

2 
Przejazd km 
1,291(kat. B) 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

• Łączność strażnicową zrealizować za pośrednictwem kabla 
światłowodowego wykorzystując system APP NEXUS oraz aparatu MB 
zabudowany w kontenerze  

3 
Przejazd km 2,454 
(kat. C) 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

• Łączność strażnicową zrealizować za pośrednictwem kabla 
światłowodowego wykorzystując system APP NEXUS oraz aparatu MB 
zabudowany w kontenerze 

4 
Przejazd km 2,982 
(kat. C) 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

• Łączność strażnicową zrealizować za pośrednictwem kabla 
światłowodowego wykorzystując system APP NEXUS oraz aparatu MB 
zabudowany w kontenerze 

5 
Przejazd km 3,771 
(kat. B) 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  
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lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

• Łączność strażnicową zrealizować za pośrednictwem kabla 
światłowodowego wykorzystując system APP NEXUS oraz aparatu MB 
zabudowany w kontenerze 

6 
Przejazd km 4,317 
(kat. B) 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

• Łączność strażnicową zrealizować za pośrednictwem kabla 
światłowodowego wykorzystując system APP NEXUS oraz aparatu MB 
zabudowany w kontenerze 

7 
Przejazd km 4,545 
(kat. C) 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

• Łączność strażnicową zrealizować za pośrednictwem kabla 
światłowodowego wykorzystując system APP NEXUS oraz aparatu MB 
zabudowany w kontenerze 

8 Przejazd km 5,479 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

9 Przejazd km 6,126 

• zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnętrznej 

• zabudowa studni kablowej na istniejącym kablu światłowodowym 

• rozszycie kabla światłowodowego oraz wyspawanie 6 włókien zakończonych 
przełącznicą światłowodową w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

10 Stacja Ciechocinek 

• zabudować system SKP oraz SMW z obserwacją kontenera/szafy, rozjazdów 
w kontenerze lub szafie TV-u 

• Połączenie szafy SZO z kontenerem lub szafą TV-u należy wykonać kablem 

światłowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u należy 

wyspawać wszystkie włókna kabla 12j.  

• Połączenia na nastawni Aleksandrów Kujawski wykonać patchordem 
pomiędzy istniejącą głowicą kabla 36j a sterownikiem oświetlenia 

1) budowę systemów telewizji użytkowej i przemysłowej na przejazdach kolejowo-

drogowych zgodnie z Wymaganiami na systemy telewizji przemysłowej stosowane 

na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B Ie-111 oraz Wymaganiami na 

systemy telewizji użytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii 
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A, F i  przejściach, obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych 

z prowadzeniem ruchu kolejowego Ie – 118, oraz być zgodne z wymogami zawartymi  

w piśmie IOI.0401.3.2024.GK.2 z dnia 25-01-2024.; 

2) do transmisji sygnału TV-u wykorzystać istniejący kabel światłowodowy,  

3) podgląd z monitoringu zabudować na stacji Aleksandrów Kujawski, monitory 

zabudować u dyżurnego ruchu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

1. Wykonawca uzgodni z właścicielem umiejscowienie istniejących instalacji w 

telekomunikacyjnych podziemnych (kabli telekomunikacyjnych) i sposób zabezpieczenia 

kolidujących instalacji w ramach realizacji zamówienia - szczegóły w zakresie 

postępowania w przypadku stwierdzenie występowania kolizji telekomunikacyjnych 

opisane są w rozdziale 3.7.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych. 

2. Elementy wykonawcze CSDIP (elektroniczne wyświetlacze i wyświetlacze wielofunkcyjne, 

czujniki ruchu pociągów, System Rozgłoszeniowy (SR)) oraz System Sygnalizacji Czasu 

(SSC)), a także System Monitoringu Wizyjnego (SMW) zostają wyłączone z zakresu 

zadania. 

3. W związku z koniecznością zagwarantowania infrastruktury dla przyszłego Systemu 

Monitoringu Wizyjnego (SMW) i Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej (CSDIP) należy zabudować: 

1) kanalizację teletechniczną peronową, zgodnie z wytycznymi Ie-108, IPI-4, IPI-6: 

a) w peronie zaprojektować oraz wybudować kanalizację pierwotną, co najmniej 

trzyotworową, przy czym jeden otwór (lub więcej) przeznaczony musi być na okablowanie 

teletechniczne, kolejny(e) pod zasilanie; 

b) przewidzieć budowę pojedynczego ciągu wielootworowej kanalizacji teletechnicznej 

uwzględniającej potrzeby wszystkich branż kolejowych, przy czym w studniach kablowych 

telekomunikacyjnych instalowane mogą być wyłącznie kable telekomunikacyjne. W 

studniach kablowych telekomunikacyjnych umieszczonych na peronach dopuszcza się 

instalowanie kabli zasilających systemy SMW i CSDIP przy wyraźnym ich oznaczeniu i 

odseparowaniu od kabli sygnałowych; 

c) kanalizacja musi być wybudowana na całej długości peronów; 

d) kanalizacje peronowe muszą być połączona, co najmniej trzyotworowymi łącznikami 

ze sobą oraz kanalizacją szlakową 

e) kanalizacja musi być połączona z istniejącymi zasobami na obiekcie: 

- siecią kanalizacji innych operatorów: PKP Telkol sp. z o.o., TK Telekom sp.  z o.o., 

innych – w uzasadnionych technicznie przypadkach; 

- rozdzielnicą główną lub złączem kablowym; 

- kanalizacja musi być wyposażona w studnie kablowe, nie mniejsze niż SKR-2, 

umożliwiające podłączenie urządzeń. Studnie kablowe należy zlokalizować uwzględniając 

rozmieszczenie słupów oświetleniowych przystosowanych do montażu elementów CSDIP 

i SMW , słupów zadaszenia ciągłego itp. Maksymalny odstęp pomiędzy sąsiednimi 

studniami w obrębie peronu nie może przekraczać 30 metrów; 

f) na potrzeby SMW i CSDIP należy przewidzieć wyprowadzenia (np. w postaci króćców) 

ze studni okablowania teletechnicznego oraz zasilania; 

g) szczegółowe rozmieszczenie studni musi być każdorazowo uzgodnione z PLK SA 

W szafach/kontenerach telekomunikacyjnych, dla instalacji urządzeń systemów SMW i 

CSDIP należy pozostawić miejsce zgodnie z wytycznymi IPI-10 

1) rezerwę zasilania: 
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a) w celu dystrybucji zasilania urządzeń SMW/CSDIP, na każdym obiekcie należy 

przewidzieć instalację rozdzielnicy zabudowanej w szafie rozdzielczej 

zlokalizowanej w pasie kolejowym, możliwie blisko budowanej infrastruktury 

obiektowej z połączeniem do kanalizacji opisanej powyżej, zaprojektowanej 

i wybudowanej zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 50122-1), wytycznymi, 

wytycznymi lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej oraz warunkami przyłączenia 

do sieci elektroenergetycznej; 

b) na każdym z tych obiektów, na którym przewiduje się instalację urządzeń SMW 

w bilansie mocy przyłączeniowej należy uwzględnić zapas mocy na ich potrzeby, 

w wielkości: 

- 0,3 kW na każde 100 metrów bieżących krawędzi peronu; 

- 0,3 kW na każde 100 metrów bieżących przejść, kładek, estakad; 

c) na każdym z tych obiektów, na którym przewiduje się instalację urządzeń CSDIP, 

w bilansie mocy przyłączeniowej należy uwzględnić zapas mocy na ich potrzeby, 

w wielkości: 

Kategoria 
stacji lub 

przystanku 
osobowego 

Pobór mocy na każdą 
krawędź peronu 

Pobór mocy w przejściach 
podziemnych pod torami dla 
każdego wyjścia na peron 

A 8000 W 2000 W 

B+ 8000 W 2000 W 

B 3000 W 1000 W 

B- 2000 W - 

C 8000 W 2000 W 

D+ 3000 W 1000 W 

od D do E 
włącznie 2000 W - 

 

Przewiduje się zabudowę kanalizacji teletechnicznej dla przyszłych Systemów 

Monitoringu Wizyjnego (SMW) i Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 

(CSDIP) na długości przebudowywanych peronów dla peronów zgodnie z wytycznymi Ie-108, 

IPI-4 i IPI-6. 

 Elektroenergetyka trakcyjna 

 Roboty w branży energetyki obejmują: 

1) Wymianę urządzeń naprężających na słupach kotwowych w stacjach Aleksandrów 

Kujawki (tory nr 5 ,7) i szlak Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek oraz stacja Ciechocinek 

(tory nr 1,2 i 4) – 16 kompletów, wraz z wymianą słupów kotwowych w przęsłach 

naprężenia wraz z wymianą słupów kotwowych w przęsłach naprężenia 

2) Montaż nowych podwieszeń elastycznych typu Y na całej długości szlaku Aleksandrów 

Kujawski – Ciechocinek (sekcje L351-L360) – 92 komplety 

3) Regulacja sieci trakcyjnej po wymianie rozjazdów nr 11 w stacji Aleksandrów Kujawski             

i rozjazdów nr 1, 3 i 15 w stacji Ciechocinek. 
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3.7.10.1 Opis prac dotyczących sieci trakcyjnej 

1. Pozyskane z demontażu elementy składowe sieci trakcyjnej tj. kotwienia ciężarowe 

Wykonawca przekaże w miejsce wskazane przez właściwą terytorialnie Sekcję 

Eksploatacji (ISE), w celu dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materiału i jego 

dalszego zagospodarowania zgodnie z Im-3.  

2. Materiały z demontażu takie jak: izolatory, odpady ceramiczne Wykonawca zagospodaruje 

we własnym zakresie. 

3.7.10.2 Wymagania dla urządzeń sieci trakcyjnej 

1. Parametry sieci jezdnej powinny być zgodne z punktem 3.1. Standardów Technicznych 

Tom IV – Urządzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej. Projektowanie 

i budowę sieci trakcyjnej należy wykonać zgodnie z zapisami punktów 3.2., 3.3., 3.4., 3.6. 

i 3.7. ww. Standardów oraz z Wytycznymi Iet 107. 

3.7.10.3 Fundamenty  

Nie dotyczy 

3.7.10.4 Konstrukcje wsporcze  

Nie dotyczy 

3.7.10.5 Osprzęt sieci jezdnej 

1. Podwieszenia sieci jezdnej, urządzenia naprężające należy zabudować zgodnie 

z obowiązującym Katalogiem kolejowej sieci trakcyjnej 3 kV prądu stałego – opracowanie 

Warszawa 2004 z  późniejszymi uzupełnieniami. 

2. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania techniczne określone w dokumentach 

normatywnych i zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem możliwości stosowania 

na liniach zarządzanych przez  PLK S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego 

dopuszczenia, jak również być zgodne z: 

a) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPiBBK (Warszawa 

2004) wraz z późniejszymi uzupełnieniami, 

Lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

1 
Stacja Aleksandrów 

Kujawski, Stacja Ciechocinek 

- Wymiana urządzeń naprężających na słupach kotwowych 

- wymiana słupów kotwowych w przęsłach naprężenia 

- Montaż podwieszeń typy Y na całej długości linii 

- wymiana słupów kotwowych w przęsłach naprężenia 

2 
Szlak Aleksandrów Kujawki - 

Ciechocinek 

- Wymiana urządzeń naprężających na słupach kotwowych 

- wymiana słupów kotwowych w przęsłach naprężenia 

- Montaż podwieszeń typu Y na całej długości linii 

- wymiana słupów kotwowych w przęsłach naprężenia 
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b) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych Iet-107, 

c) oraz spełniać wymogi określone w Prawie budowlanym. 

3. Należy stosować wyłącznie kompozytowe izolatory trakcyjne. 

4. Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej należy: 

a) W kotwieniach liny nośnej w sieciach trakcyjnych zabudowanych na szlaku stosować 

pojedyncze izolatory cięgnowe, których wytrzymałość na rozrywanie wynosi nie mniej 

niż 100 kN, a wytrzymałość na skręcanie jest nie mniejsza niż 50 Nm siły skręcającej, 

b) W kotwieniach liny nośnej zabudowanych nad przejściami rozjazdowymi lub 

przecinających inne tory zelektryfikowane, wynikające z braku możliwości 

posadowienia konstrukcji wsporczej z odciągiem na międzytorzu, spowodowane 

brakiem wymaganej skrajni budowli - stosować pojedyncze izolatory cięgnowe, których 

wytrzymałość na rozrywanie wynosi nie mniej niż 120 kN, a wytrzymałość na skręcanie 

jest nie mniejsza niż 60 Nm siły skręcającej. 

3.7.10.6 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w strefie oddziaływania sieci 

trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sieć powrotna  

1. Wymagania dotyczące uszynień, sieci powrotnej oraz ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przepięciami oraz wyładowaniami atmosferycznymi znajdują 

się  w  Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji Iet-2, oraz w warunkach technicznych 

Iet-120. 

2. Wykonawca dokona wymiany uszynień szyn w związku ze zmianą typu przytwierdzenia 

podkładów z klasycznego na sprężyste. 

3.7.10.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne 

Nie dotyczy 

3.7.10.8 Sterowanie łącznikami sieci trakcyjne 

Nie dotyczy 

 

 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

3.7.11.1 Elektroenergetyka do 1 kV 

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza się urządzenia, grupy urządzeń oraz układy 

tworzące systemy oświetlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz instalacje nN 

służące do zasilania odbiorów stanowiących wyposażenie linii kolejowej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urządzeń i układów 

elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przyłączy 

elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią 

elektryczną. Projekt rozwiązań, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
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wariantem ma uwzględniać obecny stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych. 

Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urządzenia powinny pobierać energię 

elektryczną przy współczynniku mocy odpowiadającym tgφ ≤0,4. Niedopuszczalne jest 

też dla przyłącza przekompensowanie układu zasilania (wystąpienie mocy biernej 

pojemnościowej). W przypadku nie spełnienia tych warunków stosować kompensację 

mocy biernej. Należy dokonać pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg φ dla 

przyłącza w okresie doby podczas normalnej pracy z  uśrednieniem piętnastominutowym. 

Podczas odbiorów Wykonawca powinien każdorazowo przedstawić pomiary dobowe, o 

których mowa powyżej, powinien przedstawić przewidywany wykres P (moc czynna), Q 

(moc bierna), tg φ dla poszczególnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla 

min. 7 dni podczas normalnej pracy z uśrednieniem 15 min., celem udowodnienia 

zastosowania właściwych urządzeń. 

3. W przypadku konieczności zaprojektowania nowego przyłącza należy dokonać analizy 

efektywności kosztowej projektowanego przyłącza pod kątem zastosowania odpowiedniej 

grupy przyłączeniowej III/IV/V w celu przedstawienia najbardziej efektywnego 

ekonomicznie rozwiązania technicznego dla zakupu energii elektrycznej, 

wraz ze wszystkimi składnikami cenotwórczymi w okresie 30 letnim.  

4. Wykonawca wystąpi o nowe/zmianę  warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

dla zasilania podstawowego ( jak i w razie konieczności rezerwowego dla urządzeń srk, 

telekom.). Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia nowych 

umów przyłączeniowych lub aneksowania istniejących. Umowy o przyłączenie zawiera 

Zamawiający wraz z ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Dotyczy to wszelkich 

okoliczności wynikających ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze 

objętym zakresem projektu 

3.7.11.1.1 Opis robót dot. urządzeń elektroenergetyki do 1 kV 

 Przewiduje się: 

1) przebudowę/budowę urządzeń oświetlenia zewnętrznego (stacji i posterunków, okręgów 

nastawczych i innego niezbędnego oświetlenia zewnętrznego) kompletnych ciągów wzdłuż 

remontowanego układu torowego polegający na wymianie konstrukcji wsporczych 

betonowych bądź stalowych, opraw wraz ze źródłami niespełniającymi wymogów lub 

będących w złym stanie technicznym, lub budowę nowych ciągów oświetleniowych. 

Remont/przebudowę/ budowę  nowych linii zasilających i sterowniczych oraz 

urządzeń sterujących zapewniających sterowanie ręczne i automatyczne, przekazywanie 

informacji o czasie pracy i zużyciu energii; zastosowanie systemu DALI tj. pomiędzy szafą 

oświetleniową a słupami oświetleniowymi (tablicami słupowymi) należy ułożyć kabel 2x1,5 

mm2 Cu realizujący zadania magistrali DALI – zgodnie z wymaganiami Standardu IEC 62386. 

Długość magistrali nie może przekraczać 300 m. W słupach oświetleniowych magistralę DALI 

zakończyć dostępnymi złączami 5x2,5 mm2 – 2 szt dla każdego słupa. Nie należy montować 

przewodu DALI pomiędzy oprawą oświetleniową a złączem słupowym, 

 
2) budowę/przebudowę systemu ogrzewania rozjazdów (w zakresie urządzeń torowych, 

przytorowych, zasilających i sterujących) wraz z przebudową nowych linii zasilających 

i sterowniczych, z dostosowaniem systemu do sterowania automatycznego, 

 
3) zapewnienie odpowiedniej jakości zasilania w energię elektryczną wszelkich urządzeń 
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wymagających zasilania na przejazdach kolejowo-drogowych, stacjach, posterunkach i 

peronach oraz  

w budynkach służących do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbędnych remontów linii 

zasilających nN, przyłączy i instalacji wewnętrznych; 

4) wszelkie prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych wynikających 

z konieczności dostosowania infrastruktury będącej własnością energetyki zawodowej lub 

innych gestorów sieci elektroenergetycznej będą wykonywane na zasadach określonych 

w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy. 

Prace wymienione w powyższych punktach należy wykonać dla urządzeń energetyki 

nietrakcyjnej usytuowanych na liniach będących przedmiotem zamówienia w zakresie 

kilometrażu określonego w pkt. 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa. 

Linia nr 245 

lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

1 

Stacja Aleksandrów 
Kujawski 

 

- demontaż oświetlenia rozjazdów nr 25,27 

-  demontaż oświetlenia peronu nr 2 

- budowa szafy i  urządzeń eor  dla rozjazdów nr 11,25,27 

- montaż oświetlenia rozjazdów 11,12, 25,27 

-  montaż oświetlenia peronu nr 2 

- zasilanie ww. eor i oświetlenia, w zależności od przyjętego rozwiązania 

projektowego, można zrealizować ze wspólnej szafie EORSO (eor + ośw.) 

- montaż zasilania proj. szafy EORSO 

- budowa systemu sterowania eor i oświetlenia z nastawni dysponującej „AK”  z 

wykorzystaniem istn. kabla światłowodowego 

- wymiana istn. sterownika nadrzędnego NEK na sterownik obsługujący system 

DALI i istn. rozdzielnice 

2 
Przejazd kat. C, km 
1,291 (proj. B) 

- demontaż istn. oświetlenia 

- demontaż istn. szafy 

- montaż  oświetlenia  

- montaż szafy zasilająco oświetleniowej SZO (zasilanie proj.  ssp i oświetlenia 

przejazdu)  

--  sterowanie ze sterownika nadrzędnego na nastawni dysponującej „AK” na 

stacji Aleksandrów Kujawski, zrealizować z wykorzystaniem istn. kabla 

światłowodowego 

3 
Przejazd kat. D, km 
2,454 (proj. C) 

- montaż  oświetlenia  

- montaż szafy zasilająco oświetleniowej SZO (zasilanie proj.  ssp i oświetlenia 

przejazdu)  

- wystąpienie o nowe przyłącze elektroenergetyczne po analizie istniejących 

przyłączy 

--  sterowanie ze sterownika nadrzędnego na nastawni dysponującej „AK” na 
stacji Aleksandrów Kujawski, zrealizować z wykorzystaniem istn. kabla 
światłowodowego 

4 
Przejazd kat. D, km 
2,982 (proj. C) 

- montaż  oświetlenia  

- montaż szafy zasilająco oświetleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i oświetlenia 

przejazdu)  

- wystąpienie o nowe przyłącze elektroenergetyczne po analizie istniejących 

przyłączy 

-  sterowanie ze sterownika nadrzędnego na nastawni dysponującej „AK” na 

stacji Aleksandrów Kujawski, zrealizować z wykorzystaniem istn. kabla 

światłowodowego 

5 
Przejazd kat. D, km 
3,771 (proj. B), p.o. 
Odolion, 

- demontaż istn. oświetlenia 

- demontaż istn. szafy 

- montaż  oświetlenia  
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lp. Lokalizacja Zakres robót do wykonania 

- montaż szafy zasilająco oświetleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i oświetlenia 

przejazdu i peronu)  

--  sterowanie ze sterownika nadrzędnego na nastawni dysponującej „AK” na 

stacji Aleksandrów Kujawski, zrealizować z wykorzystaniem istn. kabla 

światłowodowego 

6 
p.o. Odolion, Peron km 
3,798   

- demontaż oświetlenia 

- montaż oświetlenia 

7 
Przejazd kat. A, km 
4,317 

- montaż  oświetlenia  

- montaż szafy zasilająco oświetleniowej SZO (zasilanie proj. kontenera ssp i 

oświetlenia przejazdu)  

-  sterowanie ze sterownika nadrzędnego na nastawni dysponującej „AK” na 
stacji Aleksandrów Kujawski, zrealizować z wykorzystaniem istn. kabla 
światłowodowego 

8 
Przejazd kat. D, km 
4,545 (proj. C) 

- montaż  oświetlenia  

- montaż szafy zasilająco oświetleniowej SZO (zasilanie proj.  ssp i oświetlenia 

przejazdu)  

- sterowanie ze sterownika nadrzędnego na nastawni dysponującej „AK” na 
stacji Aleksandrów Kujawski, zrealizować z wykorzystaniem istn. kabla 
światłowodowego 

9 
Przejazd kat. B, km 
6,126 

- demontaż istn. oświetlenia 

- demontaż istn. szafy 

- montaż  oświetlenia  

- montaż szafy zasilająco oświetleniowej SZO (zasilanie proj.  ssp i oświetlenia 

przejazdu)  

--  sterowanie ze sterownika nadrzędnego na nastawni dysponującej „AK” na 

stacji Aleksandrów Kujawski, zrealizować z wykorzystaniem istn. kabla 

światłowodowego 

10 Stacja Ciechocinek 

- demontaż oświetlenia rozjazdów nr 1,3,15 

-  demontaż oświetlenia peronu nr 1 i 2 

- montaż urządzeń eor  rozjazdów nr 1,3,15 

- montaż oświetlenia rozjazdów nr 1,3,15 

-  montaż oświetlenia peronu nr 1 i 2  

-  montaż urządzeń eor  rozjazdów nr 1,3,15 

- zasilanie ww. eor i oświetlenia, w zależności od przyjętego rozwiązania 

projektowego, można zrealizować ze wspólnej szafie EORSO (eor + ośw.) 

- budowa systemu sterowania eor i oświetlenia z nastawni dysponującej „AK”  z 

wykorzystaniem istn. kabla światłowodowego 

3.7.11.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

Opis robót dot. urządzeń eor, został opracowany na podstawie  inwentaryzacji w terenie 

i danych otrzymanych od Zakładów Linii Kolejowych, na których utrzymaniu znajdują się 

urządzenia zainstalowane na analizowanym projekcie cząstkowym. 

Zakres prac obejmuje budowę/przebudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów tj. 

wymianę urządzeń niedostosowanych do nowych warunków pracy, wyeksploatowanych lub 

będących w złym stanie technicznym (np. korozja skrzyń transformatorów, uszkodzenia 

izolacji linii kablowych, nieodpowiedni przekrój linii zasilających do mocy potrzebnej 

na przebudowywane rozjazdy). 

Wszystkie nowe, przebudowywane i remontowane rozjazdy należy wyposażyć w urządzenia 

elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor) przystosowane do lokalnych warunków 

eksploatacji. Grzejniki powinny być odizolowane elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejników 

torowych należy realizować poprzez urządzenia tworzące system eor, w którego skład 
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wchodzą: 

1) transformatory separacyjne; 

2) szafy rozdzielcze przytorowe; 

3) urządzenia umożliwiające automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje 

stanu pracy eor w różnych obiektach; 

4) linie zasilające nN oraz linie sterownicze. 

System elektrycznego ogrzewania rozjazdów powinien umożliwiać sterowanie automatyczne 

(w zależności od warunków atmosferycznych), lokalne i zdalne ze stacji Aleksandrów 

Kujawski z nastawni AK i terminali służb eksploatacyjnych oraz nadzór nad stanem urządzeń 

zasilających i odbiorczych: 

1) pojedynczych rozjazdów; 

2) pojedynczych grup rozjazdów; 

3) pojedynczych stacji; 

4) grupy stacji wraz ze stacjami bez obsługi ruchowej. 

System eor powinien umożliwiać przekazywanie informacji o: 

1) stanie sprawności urządzeń torowych, przytorowych, zasilających i  sterujących; 

2) trybie pracy (ręczny, automatyczny); 

3) stanie pracy urządzeń odbiorczych i zasilających (czynny, nieczynny); 

4) zużyciu energii elektrycznej; 

5) czasie pracy urządzeń grzewczych. 

System eor powinien umożliwiać realizację funkcji: 

1) programowanie nastaw progowych algorytmów załączania i wyłączania obwodów 

grzewczych w trybie automatycznym; 

2) programowania obwodów grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni 

ruchowej; 

3) przesyłania informacji o stanie pracy urządzeń zasilania i odbiorczych dostępnymi 

miejscowymi systemami transmisji danych. 

1) 1.Nowo budowanym systemem sterowania urządzeniami elektrycznego ogrzewania 

rozjazdów należy objąć wszystkie urządzenia na stacji (istniejące i nowo budowane). 

Urządzenia powinny umożliwiać sterowanie ręczne i automatyczne z pulpitu 

operatorskiego znajdującego się w budynku posterunku ruchu , nastawni dysponującej 

„AK” na stacji Aleksandrów Kujawski na którego obszarze są zabudowane oraz terminali 

służb eksploatacyjnych poprzez sieć Ethernet. 

Urządzenia torowe (grzejniki, uchwyty, puszki łączeniowe) należy zdemontować na czas 

wymiany i zamontować po wymianie rozjazdu. Gdy rozjazd zostaje wymieniony na inny 

typ, wówczas należy dobrać do tego rozjazdu moc transformatorów separacyjnych według 

„Kart eor” zamieszczonych w Wytycznych Iet-5. 

2) 2.Urządzenia wykorzystywane przy budowie, przebudowie i remoncie systemu 

elektrycznego ogrzewania rozjazdów muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na 
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liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdować się 

na Wspólnej Liście Dopuszczeń – muszą być pozytywnie zweryfikowane pod względem 

spełnienia wymagań przepisów wewnętrznych. 

3) 3.Urządzenia eor należy dostosować do warunków wynikających z obowiązującego 

Prawa, norm oraz wewnętrznych Regulacji Zamawiającego tj. Wytycznych Iet-5 oraz 

zapisów punktu 6. Standardów Technicznych Tom V – Elektroenergetyka nietrakcyjna i 

zapisów Dokumentów Normatywnych: 01-6/ET/2008 (Iet-116), 01-7/ET/2008 (Iet-117), 01-

8/ET/2008 (Iet-118), 01-9/ET/2008 (Iet-119). 

4) 4.Kolorystyka szafy i skrzyń aparaturowych urządzeń eor musi być spójna z obowiązującą 

Księgą Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.. 

3.7.11.3 Oświetlenie obiektów i obszarów kolejowych 

Zakres budowy/przebudowy/remontu  oświetlenia obszarów kolejowych, został opracowany 

na podstawie inwentaryzacji w terenie i danych otrzymanych od Zakładu Linii 

Kolejowych w Bydgoszczy, na którego utrzymaniu znajdują się urządzenia zainstalowane na 

analizowanych odcinkach linii kolejowych. 

Zakres prac obejmuje budowę/przebudowę urządzeń oświetlenia, w tym m.in. wymianę opraw 

wyeksploatowanych lub będących w złym stanie technicznym (np. uszkodzenie obudowy) oraz 

wymianę wszystkich opraw z rtęciowymi źródłami światła na oprawy z energooszczędnymi 

źródłami światła. Obowiązek zaprojektowania i zastosowania opraw ze źródłami światła 

wykonanymi w technologii LED dotyczy oświetlenia: peronów i dojść do peronów, wiat 

peronowych, przejść podziemnych, tuneli oraz tuneli liniowych, torów, kładek dla pieszych oraz 

przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w jednym poziomie. W przypadku konstrukcji 

wsporczych przewiduje się wymianę słupów żelbetonowych (typu WZ, ŻN) w złym stanie 

technicznym (np. ubytki w konstrukcji) oraz wymianę słupów stalowych z widocznymi 

przejawami korozji. Przewidzieć należy zastosowanie systemu DALI tj. pomiędzy szafą 

oświetleniową a słupami oświetleniowymi (tablicami słupowymi) należy ułożyć kabel 2x1,5 

mm2 Cu realizujący zadania magistrali DALI – zgodnie z wymaganiami Standardu IEC 62386. 

Długość magistrali nie może przekraczać 300 m. W słupach oświetleniowych magistralę DALI 

zakończyć dostępnymi złączami 5x2,5 mm2 – 2 szt. dla każdego słupa. Nie należy montować 

przewodu DALI pomiędzy oprawą oświetleniową a złączem słupowym. 

Urządzenia wykorzystywane przy budowie/przebudowie oświetlenia obszarów kolejowych 

muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdować się na Wspólnej Liście Dopuszczeń – muszą być 

pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymagań wewnętrznych regulacji 

Zamawiającego tj. zapisów punktu 7. Standardów Technicznych Tom V – Elektroenergetyka 

nietrakcyjna oraz zapisów Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (Iet-122). Powyższe nie 

dotyczy opraw oświetlenia dekoracyjnego, uwydatniających walory architektoniczne 

budynków lub obiektów budowlanych. Oświetlenie terenów kolejowych należy dostosować do 

warunków wynikających z obowiązującego Prawa, norm lub wykonać nowe oświetlenie (np. 

jeżeli kategoria przejazdu kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU konieczność zmiany 

kategorii przejazdu wskazuje na to). 

Sposób zawieszenia i rozmieszczenia opraw oświetleniowych musi zapewniać właściwe, 

normatywne parametry oświetlenia i nie może powodować olśnienia prowadzących pojazdy 

trakcyjne oraz nie może ujemnie wpływać na widoczność i rozpoznawalność wskazań 

sygnalizacji kolejowej. Parametry oświetlenia powinny spełniać wymagania określone w 
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Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz PNEN 12464-2:2014-5 w zakresie natężenia 

oświetlenia Em, równomierności oświetlenia Uo, olśnienia RGL, wskaźnika oddawania barwy 

Ra i zróżnicowania natężenia oświetlenia Ud) i muszą być uzgodnione z Zamawiającym 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych powinny być wyposażone w systemy sterowania 

oświetleniem oparte na sterownikach astronomicznych, określających czas włączenia i 

wyłączenia oświetlenia w oparciu o położenie geograficzne, z możliwością zdalnych korekt. 

Zastosowane sterowniki powinny posiadać określanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu 

(wyłączania i/lub zmniejszenia natężenia światła zgodnie z zadanym harmonogramem) 

oświetlenia w porze nocnej i/lub posiadać funkcję umożliwiającą regulację strumienia 

świetlnego w dowolnych przedziałach czasu (system DALI). Urządzenia powinny umożliwiać 

sterowanie ręczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdującego się w budynku 

posterunku ruchu, nastawni dysponującej „AK” na stacji Aleksandrów Kujawski, na którego 

obszarze są zabudowane oraz terminali służb eksploatacyjnych poprzez sieć Ethernet. 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych muszą spełniać wymagania odnośnych norm 

w zależności od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oświetlenia zewnętrznego 

tworzony jest w oparciu o takie elementy jak: 

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oświetleniowymi; 

2) szafy rozdzielcze przytorowe; 

3) urządzenia umożliwiające automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje 

stanu pracy oświetlenia na różnych obiektach; 

4) linie zasilające nN oraz linie sterownicze. 

Stosowany do projektowania współczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oświetleniu 

powinien zawierać się w przedziale 0,78÷0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu 

natężenia oświetlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20÷30%. 

W przypadku zastosowania opraw ze źródłami LED współczynnik utrzymania strumienia 

świetlnego określono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (Iet-122). Zabroniony 

jest montaż innych urządzeń (m.in. głośników, kamer, tablic informacyjnych, śmietników) 

na słupach oświetleniowych, chyba, że producent dopuszcza taką możliwość. Bezwzględnie 

zabroniona jest ingerencja w konstrukcję wsporczą rozumiana, jako nawiercanie otworów. 

Montaż obcych urządzeń nie powinien utrudniać konserwacji oświetlenia (zasłonięcie drzwi 

rewizyjnych). 

Kolorystyka słupów, szaf i opraw oświetleniowych musi być spójna z obowiązującą Księgą 

Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

 

3.7.11.3.1 Oświetlenie rozjazdów  

Należy zaprojektować nowe linie oświetleniowe dla rozjazdów. Zaleca się stosowanie słupów 

wykonanych z kompozytów polimerowych lub słupów strunobetonowych wirowanych. Należy 

projektować oświetlenie przy wykorzystaniu energooszczędnych źródeł światła przy 

wykorzystaniu lamp wykonanych w technologii LED. Należy przewidzieć zastosowanie opraw 

(wyposażonych w interfejs DALI) i słupów dopuszczonych do stosowania na terenach 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

3.7.11.3.2 Oświetlenie przejazdów kolejowo-drogowych i przejść  

Dla projektowanego oświetlenia przejazdów kolejowo-drogowych i przejść należy stosować w 

pierwszej kolejności słupy wykonane z kompozytów polimerowych (zalecane łamane). Należy 

projektować oświetlenie przy wykorzystaniu energooszczędnych źródeł światła przy 
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wykorzystaniu lamp wykonanych w technologii LED. Należy przewidzieć zastosowanie opraw 

(wyposażonych w interfejs DALI)  i słupów dopuszczonych do stosowania na terenach 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

 

3.7.11.3.3 Oświetlenie peronów i dojść do peronów 

Dla projektowanego oświetlenia dojść do peronów i peronów należy stosować słupy wykonane 

z kompozytów polimerowych łamanych. Należy projektować oświetlenie przy wykorzystaniu 

energooszczędnych źródeł światła przy wykorzystaniu lamp w wykonanych w technologii LED. 

Należy przewidzieć zastosowanie opraw (wyposażonych w interfejs DALI)  i słupów 

dopuszczonych do stosowania na terenach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Oświetlenie peronów powinno zapewniać regulację strumienia świetlnego (system DALI). 

3.7.11.4 Elektroenergetyczne linie zasilające nN 

Jako źródło zasilania linii nN należy przyjmować istniejące przyłącza elektroenergetyczne 

jeżeli spełnione są techniczne możliwości w tym zakresie. W przypadku braku technicznych 

możliwości zasilania z istniejących przyłączy jako źródło zasilania należy przyjąć nowo 

projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przyłącza nN realizowane zgodnie 

z wydanymi warunkami przyłączeniowymi. 

Do projektowania obciążenia linii nN należy przyjmować sumę mocy przyłączeniowych 

poszczególnych odbiorów przy współczynniku jednoczesności 0,85 wraz z przewidywaną 

rezerwą, z wyjątkiem sytuacji, gdy z linii nN są zasilane odbiory charakteryzujące się dużymi 

chwilowymi wahaniami poboru mocy – takie przypadki powinny być rozpatrywane 

indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzględniać zapas mocy na potrzeby Systemu 

Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementów wykonawczych Centralnego Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP), 

Rezerwę zdolności przesyłowych linii nN należy przyjmować na poziomie 25%. Do zasilania 

odbiorów elektroenergetyki do 1 kV preferowane są kablowe linie nN. Sposób układania linii 

kablowych powinien uwzględniać wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018 

(Iet-121). 

Zasilanie urządzeń przejazdowych (podobnie jak i innych urządzeń takich jak eor, SRK, 

oświetlenie, obiekty kubaturowe itp.) należy zapewnić z istniejących przyłączy, jeżeli moc 

przyłączeniowa umożliwia takie rozwiązanie lub wystąpić o warunki przyłączenia 

do  miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd 

nie  posiadał zasilania albo istniejące przyłącze nie gwarantuje właściwego zasilania (brak 

mocy). Jeżeli koszty wynikające z udzielonych przez OSD Warunków zasilania na przejazdach 

okażą się wyższe od kosztu stacji przekształtnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC należy zaprojektować 

budowę zasilającej stacji przekształtnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach 

zelektryfikowanych). Powyższa analiza kosztów powinna uwzględniać także późniejsze koszty 

eksploatacji zastosowanego rozwiązania zasilania wraz z kosztami zużytej energii elektrycznej 

w okresie 30 lat. 

Zastosowane na przyłączach układy pomiarowo-rozliczeniowe służące do rozliczeń zużycia i 

kosztów energii elektrycznej muszą być zgodne z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie techniczno-

organizacyjnym, pozwalającym na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej na tych 
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przyłączach. 

 Ochrona środowiska  

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie budowy oraz 

środków technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny sposób 

negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zarówno w czasie budowy 

jak i po przekazaniu do użytkowania. 

Zakres niezbędnych działań służących osiągnięciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach 

projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności, zgód 

wodnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa, w tym 

projekt budowlany, jest zgodny z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych 

w zakresie ochrony środowiska, jeśli takie decyzje wydane były dla przedsięwzięcia, a także 

warunkami wynikającymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych 

w zakresie ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu sposób realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska w 

czasie budowy w formie projektu „Planu Ochrony Środowiska”. Podjęte działania realizujące 

warunki decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska należy odpowiednio 

dokumentować w postaci wykazu wszystkich obowiązków odnoszących się do fazy budowy, 

wraz ze szczegółową informacją, jak obowiązki te zostały uwzględnione w trakcie budowy. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do 

podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót 

budowlanych, co obejmuje odpowiedzialność karną, administracyjną (w tym karno-

administracyjną) i cywilną, także wobec Zamawiającego w przypadku obciążania 

Zamawiającego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnością za takie działanie 

Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany 

do podjęcia niezwłocznie działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, w szczególności wynikających z 

Prawa, obowiązków nałożonych przez organy administracyjne (organy ochrony środowiska). 

Wykonawca ma obowiązek udokumentować m.in.: rodzaj i skalę zanieczyszczenia, podjęte 

działania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze 

Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczeń do 

wody, powierzchni ziemi Zamawiający zastrzega sobie prawa żądania przedstawienia 

wyników badań próbek środowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania  

i zaniechania własne oraz osób trzecich, którymi się posługuje, w tym za należyte 

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić organom właściwym w 

sprawach gospodarowania wodami prowadzenie działań wynikających z ustawy Prawo 
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wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co 

nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

Wymagania w zakresie spełnienia zasady DNSH  

Wykonawca robót budowlanych na każdym etapie działania: planowania, organizacji oraz 

realizacji robót budowlanych ma obowiązek kierowania się zasadą „nie czyń poważnych 

szkód„ – [ang. „Do No Significant Harm” (zasada DNSH)], w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 

(UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) oraz wytycznymi Komisji 

Europejskiej co do zastosowania zasady “nieczynienia znaczącej szkody” w odniesieniu do 

Rozporządzenia w sprawie RRF z dnia 12.02.2021. Projekt objęty zamówieniem planowany 

jest do dofinansowania ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy Zwiększenia Odporności 

wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 

12.02.2021 ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.   

Zasada „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) dotyczy 6 obszarów określonych w art. 17 

ust. 1 rozporządzenia UE) nr 2020/852. Zgodnie z zasadą DNSH uznaje się, że:  

1. dana działalność wyrządza poważne szkody łagodzeniu zmian klimatu, jeżeli prowadzi do 

znaczących emisji gazów cieplarnianych;  

2. dana działalność wyrządza poważne szkody adaptacji do zmian klimatu, jeżeli prowadzi 

do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków 

klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa;  

3. dana działalność wyrządza poważne szkody zrównoważonemu wykorzystywaniu  

i ochronie zasobów wodnych i morskich, jeżeli działalność ta szkodzi dobremu stanowi lub 

dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód 

powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich;  

4. dana działalność wyrządza poważne szkody gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym 

zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, jeżeli działalność ta prowadzi do 

znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub 

pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, lub do znacznego zwiększenia 

wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, lub jeżeli długotrwałe składowanie 

odpadów może wyrządzać poważne i długoterminowe szkody dla środowiska;  

5. dana działalność wyrządza poważne szkody zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego 

kontroli, jeżeli prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody 

lub ziemi;  

6. dana działalność wyrządza poważne szkody ochronie i odbudowie bioróżnorodności  

i ekosystemów, jeżeli działalność ta w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi  

i odporności ekosystemów lub jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków,  

w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 

W celu spełnienia wymogów DNSH przy projektowaniu należy kierować się następującymi 

zasadami dla poszczególnych celów środowiskowych: 

 

1. ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU: 

1) projektowanie systemów ogrzewania, chłodzenia i gaszenia w taki sposób, aby 

minimalizować oddziaływania na środowisko w fazie budowy i w fazie eksploatacji 

systemów; 
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2) projektowanie systemów i zastosowanie w nich technologii z uwzględnieniem zasad 

dotyczących efektywności energetycznej;  

3) uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych zachowania istniejących zasobów 

środowiskowych, np. zachowanie naturalnych akwenów, ograniczenie planowanego 

usuwania drzew i krzewów do niezbędnego minimum. 

2. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU: zapewnienie, że zastosowane materiały i wyroby będą 

odporne na działanie czynników atmosferycznych w warunkach przewidywanych zmiany 

klimatu wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego 

o scenariusz emisji RCP 8.5.  

3. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH I 

MORSKICH: projektowanie takiego użycia materiałów sypkich, np.: kruszywo, ziemia, 

które uniemożliwiałoby/znacznie ograniczałoby wymywanie materiałów do cieków, jezior i 

mórz lub/i systemów odwodnienia na skutek działania wód opadowych lub/i roztopowych. 

4. DĄŻENIE DO PRZEJŚCIA NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM: 

1) zastosowanie technologii, systemów, rozwiązań projektowych ograniczających ilość 

powstających odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie eksploatacji 

infrastruktury kolejowej; 

2) wykorzystanie w maksymalnie efektywny sposób surowców, produktów, materiałów, 

przedmiotów i substancji; 

3) wykorzystanie w miarę możliwości materiałów, produktów, które pochodzą w całości 

lub w części z recyklingu lub produktów ubocznych z zachowaniem przepisów prawa 

oraz zasad określonych w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.  

4) możliwość ponownego użycia materiałów, przedmiotów lub części materiałów i 

przedmiotów do tego samego celu, do którego były przeznaczone; 

5) projektowanie technologii, systemów oraz poszczególnych elementów infrastruktury 

kolejowej w miarę możliwości z materiałów, surowców, które będą się nadawały (po 

zużyciu) do przygotowania do ponownego użycia lub do recyklingu i odzysku. 

5. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU I JEGO KONTROLA: zaprojektowanie rozwiązań 

ograniczających emisje (hałasu, zanieczyszczeń wód lub ziemi, drgań, pyłów) do 

środowiska i na obszary wrażliwe (tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny wrażliwe i 

podatne na zanieczyszczenia) w sytuacjach tego wymagających.   

6. OCHRONA I ODBUDOWA BIORÓŻNORODNOŚCI I EKOSYSTEMÓW: 

1) przewidzenie w projekcie racjonalnego gospodarowania terenem (teren budowy, 

czasowe zajęcia, bazy budowlane); 

2) identyfikacja stanu porostu drzew i krzewów na terenach planowanej lokalizacji 

inwestycji, w miarę możliwości zapewnienie ochrony cennych okazów drzew; 

3) zaprojektowanie możliwych do zrealizowania i adekwatnych do miejscowych 

warunków przyrodniczych zabezpieczeń / działań minimalizujących wpływ na 

środowisko przyrodnicze, zarówno na etapie eksploatacji jak i budowy; 

4) minimalizowanie użycia surowców naturalnych; 

5) projektowanie infrastruktury w sposób minimalizujący oddziaływanie projektu na 

warunki życia i przemieszczanie się zwierząt;  

6) unikanie zmian stosunków wodnych na terenach sąsiednich; 

7) minimalizowanie ingerencji w obszary cenne przyrodniczo. 

 

Minimalne wymagania dotyczące przestrzegania zasady DNSH w ramach robót 

budowalnych obejmują: 
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1. Przestrzeganie przepisów prawa krajowego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz 

przepisów UE wprost obowiązujących, w tym: rozporządzeń, rozporządzeń delegowanych 

wytycznych technicznych itp. 

2. Przestrzeganie decyzji i pozwoleń administracyjnych, w tym w zakresie ochrony 

środowiska. 

3. Realizację przedmiotu umowy zgodnie z regulacjami Zamawiającego oraz zgodnie z 

podręcznikami, wytycznymi oraz innymi dokumentami publikowanymi dla Instrumentu na 

rzecz Odbudowy Zwiększenia Odporności wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12.02.2021 ustanawiającym Instrument na 

rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności1.   

4. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie terenem w taki sposób, aby minimalizować teren 

potrzebny do organizacji zaplecza budowy i ograniczać dokonywanie na tym terenie 

przekształcania powierzchni ziemi, zagęszczania gruntu, utwardzania, niszczenia 

roślinności czy inne oddziaływania na środowisko; 

5. Stosowanie sprawnych maszyn, urządzeń i pojazdów budowlanych w celu ograniczenia 

wycieków lub zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz w celu ograniczenia 

oddziaływania na klimat i powietrze atmosferyczne, w tym unikania pylenia i emisji 

niezorganizowanej z placu budowy oraz hałasu i drgań;  

6. Wyposażenie placu budowy i zaplecza budowy (w szczególności miejsca tankowania 

pojazdów) w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w razie wycieku 

substancji ropopochodnych zapewnienie ich bezzwłocznego zebrania z 

zanieczyszczonych powierzchni przy użyciu odpowiednich sorbentów i przekazanie 

zanieczyszczonego sorbentu do zagospodarowania zgodnie z przepisami; 

7. Obowiązek posiadania przez pracowników zatrudnianych przez Wykonawcę i firmy 

będące podwykonawcami wiedzy o wymaganiach Zamawiającego i poinstruowania 

wszystkich pracowników o sposobie działania w przypadku wystąpienia awarii lub 

uwolnienia substancji ropopochodnych. 

8. Prowadzenie transportu materiałów budowlanych w sposób ograniczający ryzyko wycieku 

lub zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz ograniczający oddziaływanie 

na klimat i powietrze atmosferyczne, w tym unikanie pylenia i emisji niezorganizowanej 

oraz hałasu i drgań. 

9. Stosowanie środków służących redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych, w tym robót przygotowawczych i odtworzeniowych. 

10. Lokalizowanie zaplecza budowy, miejsc postoju pojazdów i maszyn, miejsc 

magazynowania materiałów, produktów i odpadów z uwzględnianiem następujących 

zasad: 

1) lokalizowanie w/w miejsc w sposób wynikający z decyzji administracyjnych, o ile były 

wydane, oraz w miarę możliwości poza:  

• obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000,  

 

 

 

 
1 https://www.gov.pl/web/planodbudowy 
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• pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, 

• odcinkami leśnymi – z uwagi na zwiększone ryzyko dewastacji terenu, możliwość 

zniszczenia roślinności, siedlisk przyrodniczych; 

• obszarami położonymi w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej – z uwagi na 

hałas i pylenie; 

• terenami położonymi w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz 

obszarami podmokłymi – z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb 

i wód powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nieosiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla jednolitych części wód; 

• obszarami o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi 

rzek. 

2) odpowiednie wyznaczenie i oznakowanie w/w miejsc. 

11. Prowadzenie robót budowlanych – jeżeli są przewidywane w granicach śródlądowych wód 

powierzchniowych, gruntów pokrytych wodami – w sposób ograniczający ingerencję w 

wody; 

12. Zagospodarowywanie materiałów sypkich, np.: kruszywo, ziemia / ziemia i gruz/kamienie 

z wykopów w sposób uniemożliwiający/znacznie ograniczający ich wymywanie do cieków, 

jezior i mórz lub/i systemów odwodnienia na skutek działania wód opadowych lub/i 

roztopowych; 

13. Zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości poprzez: 

1) zastosowanie technologii robót oraz rozwiązań ograniczających ilość powstających 

odpadów w trakcie realizacji robót budowlanych; 

2) wykorzystanie w maksymalnie efektywny sposób surowców, produktów, materiałów, 

przedmiotów i substancji; 

3) wykorzystanie w miarę możliwości materiałów, produktów, które pochodzą w całości 

lub w części z recyklingu lub produktów ubocznych z zachowaniem przepisów prawa 

oraz zasad określonych w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego;  

4) ponowne użycie materiałów, przedmiotów lub części materiałów i przedmiotów do tego 

samego celu, do którego były przeznaczone zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

z zastosowaniem zasad określonych w Instrukcji Im4;  

5) magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w tym w taki sposób, aby nadawały 

się do dalszego użycia. W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tj. 

odpadów z grupy 17) selektywne gromadzenie odpadów obejmuje co najmniej: 

drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, odpady mineralne: beton, cegła i materiały 

ceramiczne oraz kamienie.  

14. Przestrzeganie zasady, by co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z 

budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały określone w kategorii 17 

05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) 

wytwarzanych na placu budowy było gotowych do ponownego użycia, recyklingu i innych 

procesów odzysku materiału, takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów 

zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem 
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UE2 dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (Wykonawcy ograniczają 

wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z 

Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz 

uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu 

umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi 

oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego 

usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z 

budowy i rozbiórki). 

15. Zapewnienie, że elementy konstrukcyjne/budowlane i materiały stosowane w konstrukcji 

nie będą zawierać: 

➢ substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, o których mowa w 

art. 160 ustawy Prawo ochrony środowiska; 

➢ substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powodujących 

zanieczyszczenie, które powinny być eliminowane zgodnie z art. 99 Prawa wodnego.  

16. Zapewnienie, że roboty budowlane nie będą negatywnie oddziaływać na bioróżnorodność 

poprzez m.in.: 

➢ ochronę drzew nieprzewidzianych do usuwania,  

➢ brak ingerencji w obszary poza terenem budowy, wyznaczonym zapleczem i 

koniecznymi drogami dojazdowymi,  

➢ usuwanie zidentyfikowanych inwazyjnych gatunków obcych w granicach placu 

budowy i terenu zaplecza budowy,  

➢ nieprzemieszczanie inwazyjnych gatunków obcych na teren budowy (np. z ziemią 

dostarczaną na teren budowy),  

➢ zabezpieczanie terenu budowy w sposób ograniczający śmiertelność zwierząt,  

➢ przestrzeganie ograniczeń dotyczących czasu usuwania drzew i krzewów, w 

szczególności gdy stanowią siedliska chronionych gatunków fauny; 

➢ oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, 

➢ prawidłowe magazynowanie odpadów oraz materiałów budowalnych. 

 

17. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji robót budowlanych pod kątem zgodności z 

zasadą DNSH – w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i 

przedstawienia Zamawiającemu: 

1) corocznego sprawozdania potwierdzającego realizację przedmiotu Umowy  zgodnie z 

zasadą „nie czyń poważnych szkód” (zawierającego część opisową i dokumentacyjną, 

w tym fotograficzną) w okresie trwania realizacji Umowy – w terminie do 14 dni od 

zakończenia roku;  

2) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu raportu końcowego w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym raport końcowy zostanie dostarczony 

Zamawiającemu, najpóźniej na 60 dni przed terminem płatności końcowej wynikającej 

z Umowy o Dofinansowanie - w celu rozpoczęcia procesu weryfikacji dokumentu i 

umożliwienia Wykonawcy wdrożenia poprawek. 

 

 

 

 
2 Protokół UE dotyczący gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, Komisja Europejska 

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP 
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1) Sprawozdanie roczne 

 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu coroczne sprawozdania na temat 

realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”.  

Do corocznego sprawozdania należy załączyć dokumentację potwierdzającą zawarte w 

nim informacje.  

Sprawozdanie roczne będzie szczegółowo odnosiło się do m.in. następujących zagadnień 

i działań wykonanych w okresie, za jaki jest sporządzone: 

1. Obowiązki Wykonawcy robót budowalnych wynikające z uzyskanych decyzji 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (o ile zostały uzyskane) – tabelaryczne 

zestawienie wszystkich obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji, pozwoleń, 

zezwoleń, zgód, uzgodnień, umów, porozumień itp. w zakresie ochrony środowiska (w 

tym: pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew itp.).  

2. Przedstawienie i omówienie sposobu realizacji robót budowlanych z poszanowaniem: 

zasady ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów, minimalizacji wpływu na 

klimat, dostosowania się do zmieniających warunków klimatycznych, ograniczania emisji, 

zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, recyklingu i 

zapobiegania powstawaniu odpadów.  

Przy sporządzeniu sprawozdania należy uwzględnić obowiązki Wykonawcy robót i ich 

realizację w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, w tym informację o wytworzonych 

odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. 

 

W kolejnych sprawozdaniach rocznych powinien być uwzględniony narastająco postęp 

wykonanych prac.  

 

2) Raport końcowy  

 

Raport końcowy zawierać będzie w szczególności podsumowanie informacji dotyczących 

zgodności przedsięwzięcia z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w odniesieniu do 6 w/w 

celów środowiskowych. 

Raport końcowy, który jest elementem odbioru końcowego, jest sporządzany za cały 

okres trwania realizacji zadania inwestycyjnego i uwzględnia dane, informacje i dowody 

przedstawione w sprawozdaniach rocznych.  

W ramach Raportu końcowego, oprócz zakresu opisanego powyżej dla sprawozdań 

rocznych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji potwierdzającej 

zawarte w nim informacje w zakresie spełnienia zasady DNSH.  

Wzór sprawozdania rocznego i raportu końcowego Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy 

3.7.12.1 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Infrastruktura powinna być tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodziło do 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ani do przekroczeń 

normatywnych poziomów drgań przenoszonych na ludzi i budynki. 

W czasie prowadzenia prac należy ograniczać do niezbędnego minimum roboty budowlane, 
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które powodować mogą powstawanie dokuczliwości akustycznych dla okolicznych 

mieszkańców oraz emisję drgań negatywnie wpływających na ludzi i budynki. 

3.7.12.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiałami z rozbiórki i odpadami 

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania 

z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca 

gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3, Wytyczne postępowania ze złomem w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących 

z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4. 

1. Wykonawca ma  obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dla Wykonawców Im-4” (www.plk-sa.pl).  

2. Wykonawca ma  obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-

sa.pl). 

3. Przed rozpoczęciem Robót materiały i urządzenia przewidziane do demontażu będą 

podlegały ocenie, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt. 2. powyżej. Materiały  

i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się własnością 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, 

segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i 

urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, niezależnie od tego, jak 

Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia. Zamawiający 

może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca powienien transportować materiały 

lub urządzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbiórki. 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia pochodzące z 

demontażu do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, zostały 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane materiały oraz urządzenia 

powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu materiałów 

lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 

Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu do czasu ich transportu do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

7. Materiały i urządzenia przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dla Wykonawców Im-4, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do 

ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: 

do regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego 

wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku; 

8. Materiały i urządzenia z demontażu stają się nieprzydatne Zamawiającemu w momencie 

zatwierdzenia Protokołu ostatecznej kwalifikacji – Załącznik nr 4 do „Instrukcji 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dla Wykonawców Im-4” i stanowią odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,  

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, o których mowa w ust. 8, i jest obowiązany do 

gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku świadczenia usług w 

zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), 

montażu, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicją wytwórcy z Ustawy o odpadach, za 

wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i metali kolorowych, 

które utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą jest Zamawiający. 

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i 

zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o 

szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu 

na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami 

Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu 

dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz 

sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się 

właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami 

przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 

magazynowaniem. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie 

na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o 

odpadach ,  

- chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 
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1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania 

odpadów, karty ewidencji odpadów; oraz 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach 

i o gospodarowaniu odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie zgodnym z instrukcją 

Is-3 informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów 

zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna być 

przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiającego w terminie do 10 Dni 

przed dniem zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do dokonania ostatniego odbioru 

robót budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umów trwających ponad 1 rok 

kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.  

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz 

dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest 

Wykonawca, są ponoszone przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność 

zgodnie z Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych 

do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez 

posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów 

wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

17. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, 

a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 

umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów 

kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku 

(oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, 

a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie 

ostatecznegounieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do Ustawy o odpadach). 

Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami oraz 

urządzeniami obowiązują również wszystkich podwykonawców. 

3.7.12.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewów w zakresie:    

1) spełnienia wymogów stawianych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

7 sierpnia 2008 r. „w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a 
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także urządzania i utrzymania zasłon odsnieznych oraz pasów 

przeciwpożarowych” (zmienionym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 4 pażdziernika 2019 r - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1247  

z późn. zm.); 

2) innych niż ww. stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego; 

3) kolidującym z realizacją przedsięwzięcia.  

1) innych niż ww. stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 

2) kolidującym z realizacją przedsięwzięcia.  

Prezentując wyniki inwentaryzacji, należy wskazać, które egzemplarze przeznaczone są 

do usunięcia lub  przesadzenia, z uwzględnieniem: składu ilościowego i gatunkowego, 

obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów, stanu zdrowotnego, 

szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptaków 

(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunków zwierząt. W przypadku, gdy 

drzewo posiada kilka pni na wysokości 130 cm – należy wskazać obwód każdego z tych 

pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokości 130 cm pnia nie posiada – należy wskazać 

obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji należy 

przedstawić w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym każdemu egzemplarzowi 

w  tabeli musi odpowiadać numer na mapie. W tabeli należy określić także przyczyny 

powodujące konieczność usunięcia drzewa lub krzewu. 

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów, których konieczność usunięcia wynika z rozwiązań 

projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót, 

o ile uzyskanie zezwolenia okaże się konieczne. 

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do 

usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru 

zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym 

związanych. 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowiązującego do 

usunięcia wszystkich drzew i krzewów w granicach nieruchomości. Usunięcie drzew 

i krzewów dotyczyć powinno tych egzemplarzy, które rosną w pasie, o którym mowa ww. 

pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 

57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub które będą kolidować 

z wykonaniem robót budowlanych. 

5. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów musi zawierać wszystkie 

elementy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Prowadząc inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, Wykonawca 

ustali, czy nie stanowią one obecnie miejsc lęgowych dla chronionych gatunków ptaków 

lub siedlisk innych chronionych gatunków zwierząt. Stwierdzenia obecności (bądź braku 

obecności) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, którym dysponować 

powinien Wykonawca. We wniosku należy zawrzeć zapis, że usuwanie drzew i krzewów 

odbywać się będzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia lęgów ptaków, 

prace związane z usuwaniem drzew i krzewów w danej grupie drzew lub krzewów zostaną 
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wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjalistę w zakresie awifauny (w sposób 

pewny) wyprowadzenia lęgów przez gniazdujące gatunki ptaków. 

6. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt wniosku wraz z kompletną 

dokumentacją, w tym wykaz drzew i krzewów planowanych do usunięcia, oraz będzie 

towarzyszył przedstawicielowi Zamawiającego w wizji w terenie w  celu sprawdzenia 

zakresu wniosku, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich ostatecznych 

wersji wniosków oraz uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew 

i krzewów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich 

uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

9. Wykonawca dokona identyfikacji miejsc występowania roślin gatunków inwazyjnych,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podaniem lokalizacji i  oszacowaniem 

ilościowym liczby osobników lub powierzchni pokrytej przez gatunki występujące w 

większych skupiskach. W przypadku dokonania zgłoszenia do odpowiedniego organu, 

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,   występowania 

gatunku stwarzającego zagrożenie dla Unii /Polski,  kopie zgłoszenia należy przekazać 

Zamawiającemu. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowiązek ich 

skutecznego usunięcia 

10. Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska, w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach na 

usunięcie drzew i krzewów. 

11. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej  

z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca dokona 

odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. 

12. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej  

z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca dokona 

odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. 

13. W miejscach wycinanych drzew i krzewów zalecane jest stosowanie mieszanki traw 

w celu ograniczenia wzrostu samosiewów. 

14. Drzewa nie przeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty 

związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin. 

15. Należy usunąć drzewa i krzewy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, bądź których 

usunięcie warunkuje prawidłowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o którym mowa 

ww. pkt 1. 

16. Poza warunkami określonymi w pkt 15. Wykonawca będzie zobowiązany do urządzenia 

pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi 

w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w  sprawie wymagań 

w  zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w  sąsiedztwie linii 
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kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych, w szczególności w zakresie wprowadzonym przez rozporządzenie 

zmieniające Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 

marca  2013 r. Wszelkie prace związane z usuwaniem drzew i krzewów w związku 

z  urządzaniem pasów przeciwpożarowych powinny być poprzedzone uzyskaniem 

stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, o ile są wymagane. 

17. W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, 

roślin i grzybów objętych ochroną, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) 

do  właściwego organu ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo 

od  zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów 

objętych ochroną, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego. Wniosek powinien 

wskazywać co najmniej: 

1) nazwy gatunków, których będą dotyczyły czynności związane z niszczeniem siedlisk; 

2) liczbę osobników; 

3) cel wykonywania czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

4) opis czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

5) termin wykonania czynności. 

18. Wniosek o wydanie zezwolenia przed złożeniem do organu powinien zostać 

uzgodniony z Zamawiającym. Wniosek należy przygotować i uzgodnić z 

Zamawiającym, zgodnie z Procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnych 

związanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, 

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na budowę, 

pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynności 

zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów (Ia-14). 

19. Po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wniosek do właściwego 

organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji treści wniosku przez Zamawiającego, 

Wykonawca nie ma prawa złożyć wniosku do organu. 

Wykonawca przeprowadzi wycinkę zbędnej roślinności w granicach terenu kolejowego, w 

szczególności w obrębie przejazdów kolejowo – drogowych. 

3.7.12.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.), w szczególności 

w przypadku: 

1) usług wodnych; 

2) szczególnego korzystania z  wód; 

3) wykonania urządzeń wodnych; 

4) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 

warunki przepływu wód; 

5) regulacji wód; 
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6) kształtowania nowych koryt cieków naturalnych; 

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez 

wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 

w rurociągach osłonowych lub przepustów; 

8) trwałego odwodnienia wykopów budowlanych; 

9) prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 

stanu wód podziemnych; 

10) przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym; 

11) przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m. 

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku analizy pozostałych obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgłoszeń 

wodnoprawnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od organu zaświadczenia  

o niezgłoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym wystąpień do Wód Polskich. 

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego, dokona zgłoszeń 

właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o których mowa w art. 118 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

Wykonawca opracuje wnioski z niezbędnymi załącznikami o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu poruszania się pojazdami w  wodach 

powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu 

wykonywania na wałach przeciwpowodziowych robót lub czynności, które mogą wpływać na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz zgłoszenie wodnoprawne i złoży 

do uzgodnienia do Zamawiającego, w terminie zgodnie z instrukcją Ia-14. Wykonawca 

upoważniony jest złożyć dokumenty do właściwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komórki 

prowadzącej projekt u Zamawiającego. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatów Wykonawca zobowiązany jest 

określić odbiornik wód odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustalić status 

śródlądowych wód płynących lub stojących, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatów) Wykonawca wykorzysta Wytyczne 

obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2). 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, 

o których mowa powyżej, uzupełnień i korespondencji prowadzonej podczas postępowania 

administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatów wodnoprawnych oraz uzyskanych 

zgód wodnoprawnych (zarówno w wersji nieedytowalnej jak  i  edytowalnej) i zaświadczeń o 

niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń wodnoprawnych. Dokumenty te powinny być 

dostarczone zarówno do komórki prowadzącej projekt u Zamawiającego.  

Najpóźniej w dniu złożenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej bądź wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Wykonawca (a w przypadku braku konieczności uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych – w 

terminie wskazanym w Ia-14), przekaże do Zamawiającego, harmonogram uzyskiwania 

pozwoleń wodnoprawnych (z wyszczególnieniem terminów złożenia poszczególnych 
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wniosków oraz uzyskania poszczególnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgłoszeń 

wodnoprawnych. 

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego /od dnia dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, przekaże Zamawiającemu, 

w tym do Biura Ochrony Środowiska, kompletny ostateczny wniosek o  wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego/ zgłoszenie wodnoprawne, wraz z załącznikami (zarówno w wersji 

edytowalnej jak i nieedytowalnej). 

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego / 

potwierdzenia braku zgłoszenia sprzeciwu przez właściwą jednostkę Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaże do Zamawiającego, w tym do komórki 

właściwej ds. ochrony środowiska w Zakładzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie 

wodnoprawne wraz z całą korespondencją prowadzoną z organem w trakcie postępowania w 

sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/ w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego.  

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

/potwierdzenia braku zgłoszenia sprzeciwu przez właściwą jednostkę Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaże do Zamawiającego i do Biura Ochrony 

Środowiska uzyskane pozwolenie wodnoprawne, wraz z całą dokumentacją i korespondencją 

prowadzoną z organem w trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 

powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 

oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest 

obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, w tym określone w  programie 

ochrony środowiska zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności obiekty inżynieryjne oraz 

odwodnienie, powinny być tak zaprojektowane, by gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie 

również w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, w tym powodzi, wynikających z 

przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie 

CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny. 

W ramach robót odwodnieniowych należy zrezygnować ze stosowania urządzeń wodnych, 

które mogłyby spowodować zagrożenie dla zwierząt i zastąpić je innym rozwiązaniem, które 

nie będzie stanowiło pułapki dla małych i średnich zwierząt. 

Prace w zakresie obiektów inżynieryjnych oraz odwodnienia powinny być prowadzone w  taki 

sposób, by w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie uległy istotnemu pogorszeniu wskaźniki 

jakości wód (objętych jednolitymi częściami wód) dotyczące: 

1) elementów biologicznych (tj. wskaźniki oparte na występowaniu i liczebności 

poszczególnych gatunków organizmów); 

2) właściwości fizykochemicznych (aby nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia 

występowania poszczególnych substancji); 

3) właściwości hydromorfologicznych (tj. wskaźniki dotyczące wielkości przepływu i  jego 

dynamiki, stanu, połączenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczące morfologii 

cieku, tj. zmian głębokości, wielkości i struktury podłoża oraz struktury i  warunków 

strefy brzegowej). 
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Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód w rozumieniu 

art. 4.1. w związku z  art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

Jeżeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa dróg publicznych, Wykonawca zobowiązany 

jest dla tych dróg wykonać system odwodnienia niezależny od systemu odwodnienia 

kolejowego, który zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym do zarządcy 

drogi i w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie dla tego systemu odrębnej zgody 

wodnoprawnej. Należy dążyć, aby wody opadowe lub roztopowe z dróg były odprowadzane 

poza obszar kolejowy. W przypadku braku możliwości odprowadzania wód opadowych lub 

roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić, czy system 

odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyjąć wody opadowe lub roztopowe z dróg i 

uwzględnić niniejsze w rozwiązaniach projektowych. 

Zadanie polegające na przebudowie lub budowie urządzenia wodnego w zakresie 

wynikającym z konieczności jego dostosowania do inwestycji dotyczących linii kolejowych 

powinno być realizowane na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą urządzenia 

wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Kolizje z sieciami zewnętrznymi  

Zamawiający nie posiada informacji o występowaniu na odcinku linii kolejowej będącej 

przedmiotem opracowania sieci innych gestorów. Wykonawca zobowiązany jest do 

zidentyfikowania istniejącej infrastruktury. Wykonawca: 

• przeprowadzi identyfikację i inwentaryzację sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 

gazowych, 

• uzyska warunki techniczne przebudowy (od właściwych terenowo operatorów) 

• opracuje i uzgodni dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownych zgód, 

pozwoleń i uzgodnień. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 

próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie 

może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy 

geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej, oraz 

Zamawiającego. 

Kolizje i zbliżenia wynikające z zastosowania przez Wykonawcę technologii robót niezbędnej 

dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach kolizji i zbliżeń należy uzgodnić z gestorem 

danej sieci. 

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej kolizji 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację geodezyjną 

i powykonawczą dla tej kolizji. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji inwestycji Zamawiającego z sieciami 

podmiotów zewnętrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia, 
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umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich. 

Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczące usuwania kolizji z sieciami zewnętrznymi, w  

zakresie kwestii związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegają 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W przypadku konieczności ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na 

nieruchomościach/prawie użytkowania wieczystego Zamawiającego należy zastrzec, że 

prawo to może zostać ustanowione po uzyskaniu zgód właściwych organów korporacyjnych 

Zamawiającego, ponadto Wykonawca dołoży starań oraz je udokumentuje, aby prawo to 

zostało ustanowione za wynagrodzeniem. 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu operaty szacunkowe określające wartość 

ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w związku z usuwaniem kolizji z sieciami 

zewnętrznymi. 

3.7.13.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych 

Zamawiający nie posiada informacji o występowaniu na odcinku linii kolejowej będącej 

przedmiotem opracowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych 

Wykonawca: 

• przeprowadzi identyfikację i inwentaryzację sieci wodociągowych, kanalizacyjnych 

i gazowych, 

• uzyska warunki techniczne przebudowy (od właściwych terenowo operatorów) 

• opracuje i uzgodni dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownych 

zgód, pozwoleń i uzgodnień. 

3.7.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych 

Zamawiający nie posiada informacji o występowaniu na odcinku linii kolejowej będącej 

przedmiotem opracowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych 

Wykonawca: 

• przeprowadzi identyfikację i inwentaryzację sieci wodociągowych, kanalizacyjnych 

i gazowych, 

• uzyska warunki techniczne przebudowy (od właściwych terenowo operatorów) 

• opracuje i uzgodni dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownych 

zgód, pozwoleń i uzgodnień. 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą TK Telekom Sp. z o.o. wynikających 

z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót niezbędnej dla potrzeb realizacji 

inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia 

w  sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami 

infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w  dniu 30 marca 2015 r. pomiędzy 

PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z  o.o. Podstawą do usunięcia kolizji 

jest  podpisanie przez PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, której wzór stanowi załącznik 

nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiędzy  PLK S.A. a TK 

Telekom przed terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z  harmonogramem) usuwanie kolizji 

odbywa się na zasadach określonych w Prawie budowlanym. 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikających 
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z  zastosowania przez Wykonawcę technologii niezbędnej dla potrzeb wykonania robót  

Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia w sprawie 

usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury 

telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji przez 

PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiędzy PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.o. 

3.7.13.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych 

Na odcinku linii kolejowej będącej przedmiotem opracowania mogą występować skrzyżowania 

sieci elektroenergetycznych kablowych należących do różnych gestorów (publicznych i 

kolejowych). 

 Wykonawca: 

• przeprowadzi identyfikację i inwentaryzację sieci elektroenergetycznych, 

• uzyska warunki techniczne przebudowy (od właściwych terenowo operatorów), 

• opracuje i uzgodni dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownych zgód, 

pozwoleń i uzgodnień. 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

wynikających z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót, niezbędnej dla potrzeb 

realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia kolizji zgodnie z 

warunkami technicznymi usunięcia kolizji, umową o usunięcie kolizji zawartą pomiędzy PLK 

SA i PGE Energetyka Kolejowa S.A.  oraz dokumentacją projektową uzgodnioną z PGE 

Energetyka Kolejowa S.A. 

PLK SA lub Wykonawca upoważniony i działający na zlecenie PLK SA, wystąpi do PGE 

Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji 

oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej. 

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunków technicznych 

usunięcia kolizji, PLK SA podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowę o usunięcie 

kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty związane z usunięciem kolizji dopiero po podpisaniu 

umowy o usunięcie kolizji pomiędzy PLK SA a PGE Energetyka Kolejowa S.A.  

Przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji przedstawiciele PLK SA 

lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnią możliwość 

ponownego wykorzystania elementów infrastruktury wchodzącej w zakres usuwanej kolizji.  

Odbiór techniczny wykonanych robót nastąpi na zasadach określonych w umowie o 

usuniecie kolizji.      

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdować się 

na głębokości minimum 1,5m (dotyczy górnej krawędzi rury osłonowej) od główki szyny 

projektowanego układu torowego. Kable powinny być zabezpieczone pod nasypem 

kolejowym rurami osłonowymi sztywnymi grubościennymi o średnicy minimum 110 mm dla 

kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi 

być skrajnia pionowa dla przewodów nad układem torowym oraz skrajnia pozioma dla 

stanowisk słupowych wobec układu torowego. 



PFU dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów 

pasażerskich” 

Strona 104 z 138 

 Inne roboty  

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona również: 

1) karczowanie drzew i krzewów oraz usunięcie zbędnej roślinności wraz z jej odpowiednim 

zagospodarowaniem. Usunięcia zbędnej roślinności na szlaku należy dokonać 

co  najmniej w pasie o szerokości do 3 m po każdej stronie toru od dolnej krawędzi pryzmy 

podsypki po stronie ławy torowiska. Karczowanie drzew i krzewów, usunięcie karp 

wraz  z  ich odpowiednim zagospodarowaniem należy dokonać w odległości: 

a) nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu 

albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych, w przypadku linii kolejowej 

biegnącej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowów bocznych; 

b) nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnącej poza 

lasem w pozostałych przypadkach; 

c) do zewnętrznej krawędzi bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy, w przypadku linii 

kolejowej biegnącej na gruntach leśnych; 

o ile nie uzyskano stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 57a 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga się usunięcia  

z obszaru kolejowego całości drewna i gałęzi. Zaleca się usuwanie gałęzi rębakiem  

i frezowanie pni; 

W przypadku usuwania drzew i krzewów na skarpach, w celu zachowania stabilności 

skarp dopuszcza się usuwanie pni poprzez frezowanie lub przy pomocy specjalnych 

preparatów rozkładających drewno (np. specjalnych grzybni). 

2) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na: 

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej; 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalną 

domieszką roślin motylkowych i bylin), w ilości od 20 g/m2 do 30 g/m2, dobranych 

odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, pochylenia skarpy). 

Przykładem jest mieszanka nasion, w skład której wchodzą: kostrzewa czerwona 

Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa 

owcza Cantona, wiechlina łąkowa Panduro. W przypadku braku możliwości zakupienia 

gotowej mieszanki traw o wyżej określonym składzie, należy wykonać mieszankę 

na  zamówienie lub zakupić gotową mieszankę o składzie najbardziej zbliżonym 

do zalecanego i zawierającym gatunki wieloletnie; 

c) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej; 

3) montaż znaków regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowiących również 

znaki kolejowej osnowy specjalnej; 

4) wszelkie niezbędne roboty porządkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie 

i uzupełnienie znaków, wskaźników, odnowienie ogrodzeń itp.); 

5) jeśli na terenie objętym robotami występują dworce, stacje pasażerskie oraz przystanki 

osobowe z elementami infrastruktury, po których będą przemieszczać się pasażerowie 

Wykonawca jest zobowiązany do: zaprojektowania i wybudowania pod potrzeby 

systemów CSDIP i SMW kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia odpowiedniej 

rezerwy mocy dla zasilania urządzeń; 
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6) Wykonawca zaprojektuje (uzgodni projekt tablicy z Zamawiającym), wykona i zamontuje, 

w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, przed przystąpieniem do robót budowlanych 

(na terenie inwestycji), tablicę informacyjną i pamiątkową wykonane zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 

r. poz. 953), dostępnym na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-

informacyjne. Wzór i wymagania techniczne dla tablic informacyjnych Załącznik nr .  

Wykonawca zobowiązany jest przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia zadania, do nadzór 

nad stanem tablicy pamiątkowej włącznie z ich wymianą/naprawą po każdym 

uszkodzeniu/zniszczeniu.  

Wymagane jest ustawienie dwóch tablic informacyjnej/pamiątkowej na stacjach 

Aleksandrów Kujawski i Ciechocinek. 

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji i technologii robót; 

2) program zapewnienia jakości prac projektowych; 

3) program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa robót; 

4) plan ochrony środowiska; 

5) plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7) plan zarządzania ryzykiem. 

 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu 

1. Zamawiający, wspólnie z właściwym terenowo IZ w terminie określonym w Umowie 

przekaże Wykonawcy teren budowy. 

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane 

w  projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. Zaplecze budowy w miarę możliwości należy lokalizować na stacjach i bocznicach 

nieużytkowanych lub o ograniczonym zakresie użytkowania, nieużytkach, terenach 

z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. 

Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł 

prawny. 

5. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn 

i zaplecza socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w  miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Linii 

Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, 
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zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

6. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych 

do terenu budowy. 

7. Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu 

należy mieć szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w  sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

2) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi 

do czasu zakończenia budowy; 

4) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 

5) należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót liczbę obiektów 

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować, o ile to możliwe, poza 

obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odległości od 

cieków i zbiorników wodnych; 

6) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

7) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

8) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych,  

a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników 

na odpady stałe; 

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów umożliwiających segregację odpadów; 

10) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn na zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do zanieczyszczenia 

gruntu lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw 

w sąsiedztwie). 

8. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i  innej, 

wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 
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lub w następstwie wykonywania robót. 

9. W przypadku stwierdzenia występowania w sąsiedztwie linii kolejowej stanowisk 

gatunków zwierząt (w szczególności bobra), których obecność zagraża bezpieczeństwu 

prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwiązania minimalizujące 

ryzyko uszkodzenia nasypów kolejowych i innych elementów infrastruktury kolejowej, 

które mogą powstać w wyniku działalności takich gatunków zwierząt. 

10. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

1) odcinki leśne - z uwagi na zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, siedlisk przyrodniczych; 

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hałas i pylenie; 

3) tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych 

oraz  obszary podmokłe - z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb 

i wód powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nie osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla jednolitych części wód; 

4) obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe rzek – wg 

wskazań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w pobliżu strefy ochrony ujęć wód 

należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo-wodnego; 

11. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej. 

12. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem 

uprawnionych podmiotów. 

13. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń wynikających 

z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa, 

warunków technicznych oraz warunków określonych w decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

14. Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać 

tak, aby magazynowany materiał ponownie wykorzystać; 

15. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 

może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian 

lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 

podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i  prędkości przepływów wód. 

W razie potrzeby wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać 

odpowiednią zgodę wodnoprawną. 

16. Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć 

zmiany istniejących stosunków wodnych. 

17. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wstęp na teren budowy dla nadzoru 

środowiskowego (w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy 
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i w czasie prowadzenia robót oraz przestrzegać i realizować zalecenia wydane przez 

nadzór środowiskowy (w tym przyrodniczy) (o ile będzie wymagany). 

18. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 

w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 

 Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, należy uwzględnić koszty związane miedzy innymi z: 

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót 

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg w zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówienia - nie dotyczy nieruchomości objętych decyzją 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

2) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej; 

3) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

4) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

5) sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury kolejowej do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny dróg 

publicznych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy 

sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury kolejowej na tych działkach; 

6) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia  

i przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np. przy 

przebudowy drogi) oraz udziałem w przygotowaniu umowy regulującej sposób, termin 

przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy; 

7) Uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi zasad i terminu/ów dotyczących usunięcia 

oraz uprzątnięcia drzew i krzewów (które wymagają usunięcia) z zarządzanych przez 

Lasy Państwowe nieruchomości, oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, które 

należy uzgodnić z Zamawiającym; 

8) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów  

i rowów). Nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

9) Zapewnieniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zielonych;  

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

11) Dokonaniem usunięcia drzew i krzewów oraz usunięciem karp po dokonanych 

wycinkach; 
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12) Wykonaniem działań wynikających z nadzoru, w tym nadzoru środowiskowego (w tym 

przyrodniczego) (o ile będzie wymagany); 

13) Wykonaniem działań wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

i wykonaniem dokumentacji potwierdzającej realizację tych działań; 

14) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania budowy; 

15) Dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się odbywał ruch maszyn 

i  pojazdów budowlanych, oraz urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

16) Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją 

w tym realizacją pasów przeciwpożarowych. 

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty 

organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyskać wymagane uzgodnienia 

i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak również stałej (w przypadku zmian w stałej 

organizacji ruchu po zakończeniu robót) organizacji ruchu drogowego na przejazdach 

kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzględniać minimalizację utrudnień dla 

przewoźników i użytkowników dróg. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona 

osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknięć, wykona roboty 

wynikające z opracowanych projektów a następnie przywróci teren (infrastrukturę) do 

poprzedniego stanu. W przypadku zmian w układzie dojść do obiektów obsługi podróżnych 

Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojścia wyposażone  

w balustrady, których oznakowanie będzie zgodne z wymaganiami rozdziału 9 Wytycznych dla 

oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega 

akceptacji przez Zamawiającego. 

 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robót 

Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami  

i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji 

ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Program i przeprowadzenie robót 

należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym dostęp do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu drogowego  

w przypadku otrzymania zgody od Zamawiającego oraz zarządcy drogi na jej czasowe 

zamknięcie. 

Wykonawca poda do wiadomości publicznej, za pośrednictwem mediów lokalnych (prasa, 

radio itp), informację o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej 

organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie służby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa 

medycznego; straż pożarną). 
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 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie i organizację ruchu pociągów na 

warunkach określonych w Ir-19 z zapewnieniem prędkości jazdy pociągów po torze czynnym 

zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposób bezpieczny. 

Wykonawca robót w przypadku prowadzenia ruchu pojazdów szynowych należących do 

Wykonawcy (również dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wyłączonych 

urządzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robót, zobowiązany jest do 

zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdów kołowych podczas przejazdu maszyn 

roboczych przez przejazd kolejowo-drogowy. 

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego terminów określonych „Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknięć torowych na cały 

okres prowadzenia robót, który także podlega akceptacji Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PLK S.A. – Zakładu Linii 

Kolejowych w Bydgoszczy, z wnioskiem o powołanie komisji opracowania Regulaminu 

tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót w terminie zgodnym z 

obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. 

Wykonawca wystąpi do właściwego zakładu Spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A. o 

opracowanie Regulaminu wyłączenia napięcia/ Regulaminu bez wyłączenia napięcia 

(organizacji robót). Powyższe regulaminy zostaną opracowane przy udziale Wykonawcy. 

Do wniosku o powołanie komisji Wykonawca dołączy harmonogram zamknięć torowych 

uwzględniający zakres robót wszystkich branż łącznie z graficznym przedstawieniem zakresu 

fazowania prac. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w opracowaniu 

Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. 

Opracowany i zatwierdzony przez właściwy Zakład Linii Kolejowych Regulamin tymczasowego 

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót będzie podstawą do złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o udzielenie zamknięć torowych. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o udzielenie 

zamknięć torowych stanowi wystąpienie Wykonawcy o udzielenie zamknięć. 

Sposób wykonania robót powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch pociągów,  

w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych i obiektach, należy dążyć do utrzymania 

prędkości biegu pociągów po torach czynnych jak dla prędkości rozkładowych, m.in. poprzez 

odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co należy uwzględnić przy sporządzaniu 

regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Wprowadzenie 

ograniczeń prędkości możliwe jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych 

właściwego dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie 

przejazdów kolejowo-drogowych, miejsc oddziaływania urządzeń ssp oraz na liniach 

wyposażonych w blokady liniowe należy prowadzić z najwyższą starannością w celu 

uniknięcia wystąpienia usterek w prawidłowym działaniu urządzeń srk, mogących powodować 

wprowadzenie ograniczeń prędkości. Opracowane, we współpracy z Zamawiającym i zgodnie 

z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego, szczegółowe założenia organizacji ruchu 

kolejowego na odcinkach linii objętych robotami, powinny uwzględniać obowiązek 

ograniczenia do minimum jazd na sygnały zastępcze, np. poprzez konieczną w tym celu 

przebudowę istniejących urządzeń srk. Całkowite zamknięcie odcinków linii kolejowych 
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objętych robotami może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownych zgód w tym zakresie. 

Zamawiający informuje, że na wykonanie całego zakresu robót, wynikającego z Umowy, 

udzieli zamknięć torowych całodobowych zgodnie z wcześniej opracowanymi 

i  zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

robót. 

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umożliwiające ograniczenie jazd na sygnały zastępcze 

do niezbędnego minimum (wynikającego z konieczności przygotowania urządzeń srk). 

W  tym  celu, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostosuje urządzenia srk 

do  prowadzenia ruchu pociągów na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowę 

istniejących blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim 

dostosowaniem przebiegów w urządzeniach stacyjnych lub zabudowę nowych urządzeń 

umożliwiających prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane. 

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, zgodnie z Umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

2. Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi obowiązującymi 

w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów 

robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego oraz za 

bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany 

wynikające z realizacji projektu. 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie 

przekazać Zamawiającemu, inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej występujących na obszarze robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kilometrażu i pikietażu linii kolejowej po 

zakończonych pracach, wraz z likwidacją kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych 

tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposób, który nie 

będzie powodował uszkodzeń warstw ochronnych konstrukcji wsporczych 

6. Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej 

zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/Ig-8 

7. W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy poziomej 

i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych jest on 

zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być 

uzgodnione z Biurem Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska z zachowaniem 

parametrów dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy zakładaniu pierwotnej 

osnowy. 

8. Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami 

celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków 
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technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem 

przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek. 

9. Roboty należy wykonywać sprzętem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót i technologii robót.. 

10. Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robót stosował 

rozwiązania/technologie zmniejszające emisje CO2.  

11. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 

bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się 

poruszać. 

12. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 

i ciągłości ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą 

jakość robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej. 

13. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania 

warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie 

wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza 

i urządzeń odwodnieniowych. 

14. Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 

urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót 

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca 

usunie kolizje kablowe. 

15. O ile zachodzi taka konieczność (np. wyłączenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni 

fakultatywne źródła zasilania dla obiektów kolejowych niezbędnych do prowadzenia ruchu 

kolejowego. 

16. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz  

z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w 

formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego i/lub 

innych przedstawicieli uprawnionych organów. 

Powyższe dokumenty to przede wszystkim: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności wyrobów, 

orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań 

tj. sprawozdania z badań oraz druki robocze; 

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony środowiska oraz dokumenty 

związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami; 

4) pozostałe dokumenty budowy: 

a) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencja na budowie, 

g) geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 

h) informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 

i odtworzonych punktów osnowy). 

17. W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązuje 

się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności poprzez 

zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy 

poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu zgodnie z Instrukcja Ir-

3 niezbędnej dokumentacji z odpowiednimi załącznikami) do opracowania lub 

wprowadzenia stosownych zmian do regulaminu technicznego w terminie: 

1) dwóch miesięcy - w przypadku posterunków nowo otwieranych (przed terminem 

przewidywanego otwarcia); 

2) miesiąca - w przypadku posterunków przebudowywanych, modernizowanych lub 

wymagających zmian organizacyjno-technologicznych (przed terminem 

przewidywanych zmian)  

Dokumentacja ta powinna zawierać między innymi: 

- plany schematyczne posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych, 

- aktualne opisy zastosowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, o ile dla tych 

urządzeń nie obowiązują przyjęte instrukcje serii Ie a nie instrukcje obsługi, stanowiące 

oddzielne opracowania w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitów itp., 

- aktualne plany schematyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

- tablice zależności,  

- inne aktualne schematy, np. nowe schematy łączności radiowej, przewodowej itp. 

19. . 

20. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania opinii pod względem inwestycyjnym, 

dotyczących rozwiązań projektowych i robót planowanych do realizacji lub realizowanych 

przez obcych inwestorów na styku lub w obszarze terenu objętego niniejszym 

zamówieniem, w ciągu 14 dni od wniosku Zamawiającego o wydanie przedmiotowej opinii. 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten 

dotyczy osób wykonujących następujące czynności tj. robotników budowlanych/operatorów 

sprzętu budowlanego/monterów w zakresie opisanym w pkt np. 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa. 

 Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 
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wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

1. Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

2. Materiały budowlane niebędące w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane 

zostaną ocenie w oparciu o właściwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiającego 

oraz zapisy dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca ma zapewnić do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiały nie będące 

wyrobami budowlanymi i urządzenia, chyba, że w niniejszym PFU wyspecyfikowano 

inaczej. 

4. Materiały staroużyteczne do wbudowania - nie dotyczy. 

5. Nie dopuszcza się zabudowy materiałów staroużytecznych nie pochodzących 

z  przedmiotowej inwestycji (z  zewnątrz). Dopuszcza się jedynie zabudowę szyn 

pozyskanych od IZ wg odrębnych przepisów. 

6. Miejsca magazynowania wyrobów budowlanych, materiałów nie będących wyrobami 

budowlanymi, urządzeń, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszą być 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz 

właściwym terenowo Zakładem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

7. Wszystkie wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia 

planowane do zastosowania muszą spełniać odpowiednie wymagania PFU, Ustawy  

o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, 

Regulacji wewnętrznych, STWiORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności, a także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów 

budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzględni obowiązującą u Zamawiającego 

procedurę SMS-PW-17 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w odniesieniu do 

stosowanych elementów podsystemów oraz technologii, które mają wpływ na 

bezpieczeństwo. 

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiały nie 

będące wyrobami budowlanymi i urządzenia do czasu ich wbudowania, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości do 

wbudowania i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

9. Wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia muszą 

posiadać wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby 

wyniki badań. Potwierdzone za zgodność z orginałem kopie wyżej wymienionych 

dokumentów Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi i uzyskać jego akceptację przed 

wbudowaniem. W przypadku wyrobów budowlanych jednostkowego stosowania wniosek 

zawierać będzie kompletną dokumentację projektową, materiałową oraz funkcjonalno-

użytkową. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia, 

które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone, z wyłączeniem poligonów 

badawczych udostępnionych zgodnie z SMS-PW-17. 
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4.4 Odbiory 

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów 

(zgodnie z Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, 

przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 

2020 r.): 

1) odbiory dokumentacji projektowej; 

2) odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu); 

3) odbiory techniczne; 

4) odbiory eksploatacyjne; 

5) odbiór końcowy; 

6) odbiór ostateczny; 

7) gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne). 

 Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu koncepcji projektowej, projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego. 

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach ZOPI dotyczących 

odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może zwolnić z takiego obowiązku  

w przypadku poszczególnych posiedzeń. 

 Odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu) 

Odbiory częściowe to odbiory poszczególnych części realizowanych robót (zgodnie z 

Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi 

Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.). 

Odbiory te przeprowadza się m.in. w przypadku gdy: 

1) Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowe wykonanie robót, a zawarta umowa 

przewiduje taki sposób rozliczeń; 

2) Wykonawca przystępuje do kolejnej fazy robót i jest potrzeba określenia jakości i ilości 

robót zanikających albo ulegających zakryciu; 

3) zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia; 

4) zachodzi konieczność odbioru przed przekazywaniem fazy robót innemu Wykonawcy. 

Podstawą odbioru robót zanikających na gruncie, powinna być dokumentacja z inwentaryzacji 

geodezyjnej robót ulegających zakryciu. 
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 Odbiory techniczne 

Odbiory techniczne (zgodnie z Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na liniach 

kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

20 kwietnia 2020 r., a w zakresie urządzeń srk zgodnie z „Wytycznymi odbioru technicznego 

oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” Ie-6 (WOT – E-

12)) są to odbiory mające na celu sprawdzenie budowanych  

i przebudowywanych budowli i urządzeń pod kątem spełnienia przez nie wymagań 

technicznych i innych wymagań określonych w przepisach, standardach, normach, 

instrukcjach, dokumentacji, itp. 

 Odbiory eksploatacyjne 

Odbiory eksploatacyjne (zgodnie z Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na 

liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 20 kwietnia 2020 r., a w zakresie urządzeń srk zgodnie z „Wytycznymi odbioru 

technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” Ie-

6 (WOT – E-12)) to odbiory wykonywane w celu przywrócenia eksploatacji linii kolejowej lub 

jej części po wykonanych pracach. Komisja dokonująca odbiorów  eksploatacyjnych określa 

po zakończeniu prac niezbędne obostrzenia dla ruchu pociągów oraz określa warunki 

eksploatacji. 

 Odbiór końcowy 

Zgodnie z par. 28 Umowy i zgodnie z Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na 

liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 20 kwietnia 2020 r.. 

Podstawą odbioru robót budowlanych powinna być dokumentacja z powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

 Odbiór ostateczny 

Zgodnie z par. 28 Umowy i zgodnie z Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na 

liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 20 kwietnia 2020 r.. 

 Odbiory gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne) 

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji co kwartał  

(w przypadku braku widocznych wad co pół roku – na obopólny wniosek IZ i Centrum Realizacji 

Inwestycji  PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgłoszonych wad i ewentualnego 

wskazania nowych. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne obejmują sprawdzenie realizacji innych 

obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczeń gwarancyjnych, o ile takie wskazano  

w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU. 

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory (zgodnie z Warunkami i zasadami odbiorów 

robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP 
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Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.) dokonywane w ustalonym w umowie 

czasie, w zależności od okresu gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca 

usunął wszystkie wykryte i zgłoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad. 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby 

odzyskane (np. tłuczeń) użyte ponownie do robót, muszą spełniać warunki określone  

w obowiązujących przepisach prawa i instrukcjach wewnętrznych Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dróg pożarowych o utwardzonej nawierzchni, 

umożliwiających dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektów 

budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych. 

4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji 

podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze lokalne oraz instytucje 

obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych 

przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa 

medycznego, szpitale, szkoły, jednostki straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni z właścicielem 

nieruchomości sposób ich wykonania. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. 
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i wyposażenia 

na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może 

polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. 

W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana jest 

zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję dotyczącą podjęcia robót 

oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub 

dokona poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu oraz przepisów lokalnych. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 

geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest  

w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków,  

a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego 

terenowo Starostę. 

Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie dokonywać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z przedmiotem zamówienia, a przebiegającej  

w obszarze odcinka linii kolejowej objętego niniejszym zamówieniem, jeżeli zwrócą się o to 

inwestorzy tej infrastruktury. 

4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji 

Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh – 105. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce robót zgodnie z postanowieniami 

Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych 

zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia 

ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h (Id-18). 

System zabezpieczenia miejsca robót należy dobrać tak, aby zapewniał on warunki 

bezpieczeństwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednich torach czynnych 

z dopuszczalną prędkością maksymalną. 

Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi 

największy stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego 

rodzaju robót według obowiązujących w PLK S.A przepisów. 
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 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 

opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru 

najpóźniej 7dni przed datą przekazania placu budowy. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej pracy 

na czynnych torach, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów 

obok (wzdłuż) miejsca robót na sąsiednim torze z możliwymi ograniczeniami w rejonie 

obiektów inżynieryjnych i innych miejscach, wymagających takiego ograniczenia, 

na torach zamkniętych oraz warunki bezpieczeństwa pracy na liniach zelektryfikowanych. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach 

tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowanych dla 

poszczególnych etapów robót i faz zamknięć torów. Regulamin wyłączenia napięcia/ 

Regulaminu bez wyłączenia napięcia (organizacji robót) i pracy pod siecią trakcyjną 

opracuje właściwy zakład Spółki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek 

Wykonawcy. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji 

robót. 

4.8 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Wykonawca ma obowiązek realizować proces zarządzania ryzykiem zgodnie  

w wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 

30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny  

i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 

03.05.2013r., z późn.zm.). 

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, ma obowiązek udziału w procesie oceny 

znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za „znaczącą”), 

przeprowadzanej przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie 

zmianą”. 

W ramach tego obowiązku Wykonawca sporządzi: 

1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany; 

2) identyfikację zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzania zmiany z podziałem 

na zagrożenia dla działań związanych z wprowadzaniem zmiany i zagrożenia mogące 

wystąpić po wprowadzeniu zmiany, ze szczególnym wyróżnieniem nowych zagrożeń. 

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność 

zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków 

kontroli ryzyka, Wykonawca uwzględni je w projekcie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Plan 

monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu robót, opracowany zgodnie  

z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być 

stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu 

certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za 
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utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 

harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 

prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 

prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. 

Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 

zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-

klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/. 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 

kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 

korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt 

trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym  

z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz 

z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia umowy. 

Ponadto, Wykonawca weźmie pod uwagę obowiązujące Regulacje Zamawiającego  

i procedury bezpieczeństwa, w tym wymogi wynikające z pisma IBR1-734-93/13 stanowiącego 

załącznik nr 20 do PFU, nakładające w szczególności obowiązek dostosowania urządzeń srk 

na czas długotrwałych zamknięć torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociągów na 

podstawie sygnałów zezwalających na semaforach, bez konieczności używania rozkazów 

pisemnych i/lub sygnałów zastępczych (Sz). 

Wykonawca sporządzi również wykaz odstępstw od przepisów (w tym regulacji 

Zamawiającego), zawierający spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstępstw 

wraz z informacją zawierającą (dla każdego odstępstwa): 

1) nazwę organu wydającego zgodę; 

2) numer pisma, za którym zgoda została udzielona (jeśli dotyczy) wraz z datą wydania; 

3) środki kontroli ryzyka (środki bezpieczeństwa) wdrożone oraz przewidziane do wdrożenia 

na etapie eksploatacji w związku z zastosowaniem odstępstwa. 

Prace w urządzeniach srk niekolidujące z przebudowywaną infrastrukturą należy wykonać 

wyprzedzająco przed robotami zasadniczymi w branży torowej. 

4.9 Plan zarządzania ryzykiem 

Wykonawca sporządzi plan zarządzania ryzykiem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia uwzględniający co najmniej: 

1) ryzyko finansowe a w tym podwyżki cen materiałów i paliw; 

2) ryzyko związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana 

infrastruktura podziemna); 

3) ryzyko związane z dostępnością materiałów; 

4) ryzyko związane z koniecznością uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych; 

5) ryzyka związane z zamknięciami torowymi; 

6) ryzyko związane z błędami w dokumentacji projektowej; 

7) ryzyko organizacyjne związane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy 

jednoczesnym ruchu; 

8) ryzyko związane z nieprzewidzianymi sytuacjami; 
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9) ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi; 

10) ryzyko związane z warunkami geotechnicznymi; 

11) ryzyka podlegające ubezpieczeniu; 

12) ryzyko związane z obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Plan zarządzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiającego. 

4.10  Plan ochrony środowiska 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu Plan Ochrony Środowiska (o którym mowa 

w pkt 4.1) obejmujący m.in. szczegółowy zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem 

wymagań określonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie gospodarki wodnej wynikających 

z ustawy Prawo wodne, a także wymagania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, decyzjami administracyjnymi oraz wymogami wewnętrznymi 

Zamawiającego w tym zakresie. 

4.11 Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi 

i utrzymania wszystkich instalowanych urządzeń dla następujących branż: 

1) Automatyka kolejowa (srk): 

Maksymalna liczba osób objętych szkoleniem: 

a) 10 osób z personelu technicznego utrzymania (obsługi technicznej  

i diagnostycznej); 

b) 10 osób z personelu eksploatacji (obsługi); 

c) 10 osób z nadzoru sekcji eksploatacji, kontroli i instruktażu; 

d) 5 osób wskazanych przez Zamawiającego, którzy będą uprawnieni do 

przekazywania wiedzy w zakresie instalowanych urządzeń pracownikom 

Zamawiającego (dla personelu eksploatacji i personelu technicznego). 

Tematyka szkolenia z zakresu obsługi i utrzymania powinna obejmować zagadnienia 

eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej 

(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajęcia praktyczne w zakresie: 

a) działania i obsługi urządzeń, 

b) obsługi technicznej i diagnostycznej, 

c) dokonywania pomiarów pod kątem zachowania parametrów oraz ich regulacji, 

d) postępowania w przypadku wystąpienia usterek w urządzeniach; 

W przypadku zastosowania nowych rozwiązań technicznych, dla innych branż niż wskazane, 

które będą wymagały specjalistycznej wiedzy od pracowników utrzymania i obsługi 

Wykonawca również musi przewidzieć wykonanie takich szkoleń dla personelu 

Zamawiającego. 

Wszystkie szkolenia branżowe muszą zakończyć się przed terminem przekazania do 

eksploatacji urządzeń, lecz nie wcześniej niż 4 miesiące przed planowanym ich 
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uruchomieniem. 

Szczegółowy czas i program szkolenia dla każdej branży określa Wykonawca w uzgodnieniu 

z właściwym/właściwymi Zakładem/Zakładami Linii Kolejowych. Przed realizacją szkolenia 

program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych. Program każdego 

szkolenia powinien zawierać: 

1) cel szkolenia; 

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia; 

3) harmonogram realizacji szkolenia; 

4) opis kompetencji prowadzących szkolenie i formę jego ukończenia. 

Zakres programu szkolenia powinien zawierać tematykę umożliwiającą nabycie umiejętności 

obsługi i utrzymania urządzeń objętych projektem. W programie powinny być uwzględnione 

zajęcia praktyczne odpowiadające zakresom prac przewidzianych dla danej grupy 

szkoleniowej. Zajęcia praktyczne powinny się odbywać na typach urządzeń objętych 

projektem wykonawczym w warunkach umożliwiających wykonanie ćwiczeń i pokazów 

odpowiadających zakresowi działań (obsługi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy 

szkoleniowej. Liczba uczestników na poszczególnych zajęciach nie powinna przekraczać 

15 osób. 

Osoby, które należy przeszkolić, każdorazowo wskaże właściwy/właściwe terenowo 

Zakład/Zakłady Linii Kolejowych. 

Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca powinien: 

1) wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich 

ważności – zwłaszcza terminu ważności), określające umiejętności, jakie nabył w trakcie 

trwania szkolenia; 

2) wydać wskazanym pracownikom Zamawiającego zaświadczenia upoważniające do 

przekazywania wiedzy dla osób z personelu eksploatacji i z personelu technicznego; 

3) przekazać Zamawiającemu/Użytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacji 

szkoleniowej dla każdego rodzaju szkolenia. 

Imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez Zakład/Zakłady Linii Kolejowych, na 

terenie którego/których zrealizowano zamówienie, należy dołączyć do Operatu 

kolaudacyjnego. Przyjmuje się, że oferta obejmuje również koszt szkolenia. W czasie trwania 

okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupełniające dla ww. 

pracowników (1 szkolenie w każdym roku gwarancji), w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

zgłoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiającego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – INFORMACYJNA  
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5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane 

roboty budowalne, objętych (w całości lub udokumentowanej na mapie części) umową zawartą 

z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o  uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie 

prawnym oraz do których legitymuje się tytułem prawnym, posiada prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zostanie przekazane Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę wykazu działek na których będą prowadzone planowane 

roboty budowlane oraz wypisów z ewidencji gruntów/zbiór danych egib).  

Zamawiający ponadto będzie legitymował się prawem do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczność, na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę 

dokumentów) objętymi decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  w odniesieniu 

do  nieruchomości, o których mowa w  art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym. 

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji  obejmie inne niż ww. nieruchomości, Wykonawca 

jest zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa i od podmiotów uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku 

gruntów pokrytych wodami, terenów dróg publicznych lub działek w części objętych Umową 

Nr D50-KN-1L/01 gdy inwestycja wykroczy poza część objętą Umową Nr D50-KN-1L/01) oraz 

pozyskać aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla tych działek. 

W przypadku, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 

ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym postanowieniami art. 124a powołanej ustawy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy 

dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomości nie będą objęte decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidującą tytuł prawny do takich 

nieruchomości na rzecz Zamawiającego. 

Zamawiający na podstawie art. 9yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele 

budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nieruchomością lub częścią 

nieruchomości na której niezbędne jest wykonanie robót budowlanych nie wymagających 

decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach 

inwestycji dotyczących linii kolejowych. 

5.2 Certyfikacja 

Budowle i urządzenia mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodności z typem. 

Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia i budowle były dopuszczone do 

eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Wykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów - elementów podsystemów, 

zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne deklaracje WE 
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zgodności lub deklaracje WE przydatności do stosowania, wydane na podstawie 

odpowiednich certyfikatów (jeżeli wymagane zgodnie z zastosowanym modułem oceny 

zgodności). 

Wykonawca jest zobowiązany zlecić jednostce notyfikowanej oraz jednostce wyznaczonej 

ocenę zgodności podsystemu „Infrastruktura” (w zakresie budowy peronów) i , podsystemu 

„Sterowanie – urządzenia przytorowe” w części objętej zakresem zamówienia, na każdym 

etapie (projektu, budowy i końcowych prób podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.2924 poz.697 z późn. zm.). W wyniku 

przeprowadzonej przez ww. jednostki oceny zgodności i uzyskanych certyfikatów weryfikacji i 

certyfikatów weryfikacji WE podsystemów, Wykonawca ma obowiązek wystawienia 

odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemów wystawionych na czas nieokreślony. 

Wykonawca jest zobowiązany podjąć współpracę z jednostką notyfikowaną oraz jednostką 

wyznaczoną na samym początku procesu projektowania oraz poinformować Prezesa UTK o 

podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa. 

Dokładny zakres weryfikacji, wynikający z zakresu robót w podsystemie, projektów 

powiązanych oraz dotychczasowych procesów certyfikacji, zostanie ustalony między 

Wykonawcą a ww. jednostkami zaraz po podjęciu współpracy między nimi i będzie podlegał 

akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku 

zidentyfikowania przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę wyznaczoną braków lub 

niezgodności w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach i 

wyłączeniach w procesie certyfikacji podsystemów oraz w przypadku dokonania zmian w 

prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego w raportach miesięcznych o przebiegu i stopniu 

zaawansowania procesu certyfikacji, w tym także, do przekazywania kopii korespondencji 

między ww. stronami, dotyczącej przebiegu oceny zgodności podsystemów. Ponadto, na 

każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać 

informacje o przebiegu procesu certyfikacji. 

Po zakończeniu etapu projektowania, a przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca 

pozyska pośrednie potwierdzenia weryfikacji podsystemów wydane przez jednostkę 

notyfikowaną oraz jednostkę wyznaczoną. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla ww. podsystemów deklaracje weryfikacji WE 

wystawione na czas nieokreślony oraz całość dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz 

z certyfikatami i pośrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostkę notyfikowaną oraz 

jednostkę wyznaczoną. 

Wszystkie koszty związane z realizacją procesu oceny zgodności i uzyskaniem zezwoleń, w 

tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostaną 

uwzględnione w ramach Ceny. 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces 

weryfikacji zgodności składników interoperacyjności oraz podsystemu z wymaganiami 

zasadniczymi zostały sporządzone co najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów 

sporządzonych w kilku językach dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony  

w języku polskim. 

Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty muszą umożliwić uzyskanie zgody na oddanie 
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podsystemu do eksploatacji na czas nieokreślony, wydanej przez właściwy organ administracji 

państwowej. 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego decyzji Prezesa UTK o konieczności 

uzyskania zezwolenia/zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać takie zezwolenie(-a) na czas nieokreślony w imieniu 

Zamawiającego. 

5.3 Kontrola jakości robót 

1. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane  

i postanowień Umowy. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, 

Prawem i opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna  

w wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robót i Regulacjami 

Zamawiającego. 

4. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności 

poddane: 

1) rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami Umowy; 

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

3) zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania liczby 

personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych odcinkach w określonym czasie  

i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, planowanych dostawach 

materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 

5.4 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

W SWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie, norm międzynarodowych, norm wydawanych przez Międzynarodowy Związek 

Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, które ma spełniać przedmiot 

zamówienia, zostały wskazane w: 

1) treści niniejszego dokumentu; 

2) Regulacjach Zamawiającego. 
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Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w PFU oraz Regulacjach 

Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić wymogi wynikające z Księgi Identyfikacji 

Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treści Rozdziału 7 dotyczącego 

kolorystyki budynków i budowli kolejowych. 
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6. ZAŁĄCZNIKI  

Zał. 1. Przeglądy specjalne, karty ewidencyjne obiektów inżynieryjnych  

Zał. 2. Protokoły z oceny stanu technicznego obiektów 

Zał. 3. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 

Zał. 4. Wykaz zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków ujęte w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

Zał. 5. Plany izolacji torów i rozjazdów – posterunku; 

Zał. 6. Wzór i wymagania techniczne dla tablic informacyjnych 

Zał. 7. Wzór opisu stanu nieruchomości; 

Zał. 8. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczące prawidłowego postępowania 

w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji; 

Zał. 9. Pismo IAT3 – 071 431/14 z 24 lipca 2014 r dotyczące procedur postępowania 

z  infrastrukturą telekomunikacyjną; 

Zał. 10. Protokół wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w ramach 

prowadzonych usług i robót 
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Załącznik nr 1 - Przeglądy specjalne, karty ewidencyjne obiektów 

inżynieryjnych 
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Załącznik nr 2 - Protokoły z oceny stanu technicznego obiektów 
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Załącznik nr 3 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 

dostarczanej Zamawiającemu, należy przez to rozumieć formaty plików, które będą możliwe 

do odczytania/edytowania przez aplikacje będące w dyspozycji Zamawiającego (MS Office, 

AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS). 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 

elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej. 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 

formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach 

elektronicznych. 

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej 

dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i  pieczęciami 

Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej z 

takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad dokumentacji wydrukowanej 

(papierowej). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w protokole odbioru końcowego, 

albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności 

materiałów elektronicznych. 

4) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach 

elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), 

DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, 

DWF. 

5) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 

dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji. 

6) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 

zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 

uzgodnienia. 

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne 

z  zawartością każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są 

tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych 

programów musi być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo 

wyjątkowo, jako skan wydruków. 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 

musi być dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z  rozdzielczością około 

300 dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte w  plikach w formacie PDF. 

9) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również arkusze 

wszystkich zawartych w projekcie wydruków. 

10) Rysunki techniczne powinny być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących 
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warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, mapy, 

działki itp. 

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny być dostarczone 

w jednym z formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami 

w  formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy 

zakładanej skali. 

12) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowości 

(tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi 

pokazywać wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowej. 

13) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach formatów 

PDF i DWF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiększenia; 

14) Wizualizacje wybranych obiektów na potrzeby działań informacyjnych i promujących, 

zostaną wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU. 

15) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, 

czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające właściwe 

korzystanie z wersji elektronicznej. 

16) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę 

dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu 

tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez 

załączenia. 

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie 

może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami. 

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, puste 

kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel. 

19) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek 

reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 

tworzących pliki w formatach PDF lub DWF. 

20) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 znaki) i  w  miarę 

możliwości bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań oraz 

rysunków. 

21) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, 

d) nośniki muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym 

wszystkie załączniki, 

e) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane. 

22) Czcionki użyte w dokumentach opisowych powinny być typowymi czcionkami MS 

Windows. 

23) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem całkowitej 

liczby stron w dokumencie. 

24) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać 
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hiperłącza do tytułów rozdziałów. 

25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).  

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 

pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 

założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane 

w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń, tj. 

powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, a widok zawartości 

komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. Zmiana wartości 

jakiegokolwiek parametru w  modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 

pozostałych. 

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostały 

określone w standardzie „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”. 
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Załącznik nr 4 - Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków 

 

Sporządzono na podstawie   

GMINA MIEJSCOWOŚĆ 
ADRES 

OBIEKT 
OBIEKT 

DATA 

DECYZJI 
NR REJ. 

Aleksandrów  

Kujawski 

Aleksandrów  

Kujawski 

ul. Wojska 

Polskiego 4 

  

  

 Plebania parafii 

prawosławnej p.w. 

Św. 

Aleksandra 

Newskiego, ob. 

kaplica 

prawosławna i 

budynek 

mieszkalny 

11.02.2008  A/1350 

Zespół dworca 

kolejowego: 

30.12.1998 A/641 

- Budynek dworca 

ul. Wojska 

Polskiego 2 

- Wieża ciśnień 

ul. Wojska 

Polskiego 8 

- Budynek 

mieszkalny 

ul. Wojska 

Polskiego 10 

- Budynek 

mieszkalny 

ul. Wojska 

Polskiego 14 

- Budynek 

mieszkalny 

  - Układ zieleni 

towarzyszącej 

Ciechocinek Ciechocinek-

Miasto 

ul. Kopernika 

2/4 

Zespół dworca 

kolejowego: 

- Budynek dworca 

- Budynek dworca 

- Układ zieleni 

towarzyszącej  

30.12.1998 A/642 
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Załącznik nr 5 - Wykaz zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru 

zabytków ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 

 

GMINA MIEJSCOWOŚ ADRES OBIEKT OBIEKT 
CZAS 

POWSTANIA 

Aleksandrów  

Kujawski 

Aleksandrów  

Kujawski 

ul. Wojska 

Polskiego 2 

Nastawnia kolejowa   

    ul. Wojska 

Polskiego 12 

budynki, mieszkalno – 

magazynowe, 

kolejowe 

 k.XIX w. 

    ul. Wojska 

Polskiego 12a 

budynek magazynu-

warsztatu kolejowy 

XIX/XX w 

    ul. Wojska 

Polskiego 14 

piwnica murowana z 

zespołu dworca 

1 ćw. XX w 

    ul. Wojska 

Polskiego 16 

dom i oficyna 1880 -1914 

Ciechocinek Ciechocinek-

Miasto 

ul. Mikołaja 

Kopernika 4 

budynek magazynu 

kolejowego tzw. 

„piwnica”, ob. 

Gastronomia 
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Załącznik nr 6 - Wzór i wymagania techniczne dla tablic informacyjnych. 

1. Wymagania techniczne: 

 

a) Tablicę informacyjną o wymiarach 180 x 120 cm umieścić na podkładzie 

metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią 

b) Napisy i symbole na tablicach musza być nadrukowane metodą i 

materiałami wysokiej jakości, odpornymi na działanie promieni UV, 

czynników atmosferycznych, a cała tablica powinna być pokryta środkiem 

antygarffiti.  

c) Tablica nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów 

graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac. 

d) Konstrukcje tablic musza być zaprojektowane w sposób, aby w razie 

konieczności można było dokonać demontażu samej tablicy. 

e) Krawędzie tablic muszą pokrywać się z krawędziami słupów. 

ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor szary RAL 7047. 

Konstrukcja usztywniająca z profili o szerokości dostosowanej do szerokości 

słupa, nie powinna nachodzić na powierzchnię tablicy. 

f) Konstrukcje tablic wolnostojących powinna być wykonana z kształtowników 

zamkniętych o wymiarach dostosowanych do wielkości tablicy oraz powinna 

być odpowiedniej wysokości, aby umożliwić jej zabetonowanie w podłożu na 

głębokość 80 cm z przekładką. 
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Załącznik nr 7 - Wzór opisu stanu nieruchomości  

Opis stanu nieruchomości 

na dzień…………………………………………….. 
(opis musi zostać sporządzony według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji  

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji) 

 

Lokalizacja nieruchomości:…………………………………………………………………………… 
                                                                               (miejscowość)                            

Numer działki: ……………………………………………………………………………………….... 

Numer i nazwa obrębu:………………………………………………………………………………. 

Powierzchnia działki:………………………..………………………………………………………… 

Zabudowa istniejąca na działce: ………………..………………………………………………….. 

Kształt działki…………………................................................................................................... 

Opis naniesień i nasadzeń oraz uzbrojenia działki na dzień wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej: ….……………………………………………………................................ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Dostęp działki do drogi:……………………………………………………………...………………… 

Dokumentacja fotograficzna dotycząca działki- 

Dokumentacja ta została wykonana w dniu:……………………………………….………………..  

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż opis stanu nieruchomości powinien być 

dostosowany do indywidualnego przypadku. 
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