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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w § 11 Umowy
Djp Drut jezdny profilowany
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
EOR Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -

LPN SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 )
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.3 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725).

PZGiK

Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
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Regulacje

Zamawiajacego

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spofce PLK S.A ktérych tekst znajduje sie na stronie internetowej
http://www.plk-sa.pl w zakfadce Dla klientow i kontrahentow> Akty
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

CSDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -
scentralizowany zesp6t urzadzen potgczonych z CASDIP i stuzgcych
do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu pociagéw oraz
prezentacji podréznym na stacjach, przystankach osobowych oraz w
budynkach dworcowych informacji wizualnych i dzwiekowych o
realizacji rozktadu jazdy pociggow pasazerskich, a takze
dotyczacych ostrzezeh i zmian w kursowaniu pociggow oraz
komunikatow awaryjnych

Standardy
Techniczne

Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizaciji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),
przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. Uchwata Nr 251/2021
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

SWZ

Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia

SMS

System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

SMW

System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektdw i zarzadzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA - System Przywotawczo-Alarmowy — zespdt urzadzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk

sterowanie ruchem kolejowym

SSC

System sygnalizacji czasu

Ssp

samoczynny system przejazdowy

SWiI

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

TSI

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnos$ci

TSI PRM

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

UzZK

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce
o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp

Strona 9 z 138



http://www.plk-sa.pl/

PFU dla zadania ,Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrow Kujawski — Ciechocinek w celu przywrécenia przewozéw

pasazerskich”
STWTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Termin wykonania oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony w § 2
Umowy
ust. 1 Umowy
Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
Z0P| wspomagajgcy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji

w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandréw Kujawski — Ciechocinek
w celu przywrdcenia przewozow pasazerskich” w ramach projektu ,Poprawa bezpieczenstwa
i likwidacja zagrozeh eksploatacyjnych na sieci kolejowej — etap II” ujetego w Krajowym
Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywg do roku 2032) prowadzona bedzie w
systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot dla jednotorowej linii
kolejowej nr 245 na odcinku od km 0,063 do km 7,015 wraz z budowa urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnieh, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

3) operatu kolaudacyjnego wraz z kompleksowg dokumentacjg powykonawczg (odrebnie dla
kazdej z branzy), w tym dokumentacji z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:

1. Ciagtej wymianie podktadéw drewnianych i strunobetonowych z przytwierdzeniem typu
K na podktady 49E1/PS94/W14 na odcinku od km 0,063 do km 7,015 a w obrebie
przejazdéw kolejowo-drogowych na typ 60E1/PS94/W14.

2. Kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej na typ 60E1/PS94/W14 (z zabudowg
szyn przejsciowych 60E1/49E1) na 8 przejazdach kolejowo- drogowych.

3. Wzmocnieniu podtorza na dtugosci przejazdéw kolejowo-drogowych, wymienianych
rozjazdow ze wstawkami.

4. Mechanicznym oczyszczeniu podsypki z jej uzupetnieniem i profilowaniem od km 0,514
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do km 7,015.

5. Wymianie 4 szt. rozjazdow wraz z robotami podtorzowymi oraz wymianie doboréw
podrozjezdnic i podsypki w dwoch rozjazdach.

6. Zabudowie nowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym na stacji Ciechocinek.

7. Zabudowie systemu SZSR — stacji operatorskiej i bazowej oraz systeméw: SKP, SMW
i TV-u.

8. Poprawie stanu technicznego 6 obiektdéw inzynieryjnych.

9. Wymianie pomostéw i remont drég dojazdowych na 8 przejazdach kolejowo-
drogowych.

10. Poprawie stanu technicznego 3 perondéw z podwyzszeniem sScianek peronowych do
wysokosci 0,76 m.

11. Uelastycznieniu sieci trakcyjnej i wymianie uszynien.

12. Wycince zbednej roslinnosci na odcinku od km 0,600 do km 7,115.
13. Wymianie znakéw hektometrowych.

14. Wymianie o$wietlenia na stacjach oraz przystankach osobowych.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamdwienia powinna by¢é wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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przewozéw

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLE

Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrow Kujawski — Ciechocinek

JOWE S.A. w celu przywrécenia potaczen
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2.1.2 Orientacjaw regionie
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2.1

.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robot objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w Bydgoszczy.

Linia kolejowa nr 245 Aleksandrow Kujawski — Ciechocinek zlokalizowana jest na terenie
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego w powiecie aleksandrowskim.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaC przedmiot zamdwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Linia kolejowa posiada nastepujgce parametry techniczno-eksploatacyjne:
a) Predkos¢ konstrukcyjna — 80 km/h;
b) Predkosc¢ pociggoéw pasazerskich — 40 km/h.
¢) Predkos$¢ pociggéw towarowych - 40 km/h.
d) Maksymalny nacisk na o$ — 206 kN/os.
e) Klasa linii kolejowej — C3.

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane znajduje sie na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Niziny Ciechocihskiej. Numer rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.0CHK.45.

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, obejmuje tereny i obiekty, ktére sg
wpisane do rejestru zabytkéw (zatgcznik nr 5). Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty
budowlane, znajdujg sie obiekty, ktére podlegajg innej ochronie konserwatorskiej (zatgcznik
nr 6).

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzgce Wykonawce:

1) Przeglady specjalne, karty ewidencyjne obiektéw inzynieryjnych (stanowigce zatgcznik nr
1 do niniejszego PFU);

2) Protokoly z oceny stanu technicznego poszczegdlinych obiektéw inzynieryjnych
w zafgczniku nr 2 do niniejszego PFU,;

Zamawiajgcego udostepnia Protokd z przeglagdu biezgcego podtorza linii kolejowej
w zatgczniku nr 3 do niniejszego PFU; Zamawiajgcy udostepnia ponadto:

1) protokét wstepnej kwalifikacji materiatdbw przewidzianych do pozyskania w ramach
prowadzonych ustug i rob6t (zatgcznik nr 12);

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Tory gtéwne zasadnicze:
Stacja Aleksandréw Kujawski
Tor Nr 5 od km 0,063 do km 0,514

Tor klasyczny, szyny typu S49/S42 zabudowane w roku 1970, podktady drewniane
sosnowe rok 1970 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka
ttuczniowa grubo$ci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok 80%.

Wstawka miedzy rozjazdami Rz nr 11 — Rkpo nr 12.

Strona 14 z 138



PFU dla zadania ,Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrow Kujawski — Ciechocinek w celu przywrécenia przewozéw
pasazerskich”

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1996, podktady drewniane
sosnowe rok 1988 o stopniu degradacji Gp=0,6, przytwierdzenie typu K, podsypka
ttuczniowa grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok 50%.

Szlak Aleksandréw Kujawski - Ciechocinek
Tornrl
a) od km 0,514 do km 0,725

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1970, podktady drewniane
sosnowe rok 1970 o stopniu degradacji Gp=1,0 przytwierdzenie typu K, podsypka
ttuczniowa grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

b) od km 0,725 do km 0,783

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1984, podktady drewniane
sosnowe rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka
ttuczniowa grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

¢) odkm 0,783 do km 1,508

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1984, podktady betonowe INBK4
rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tluczniowa
gruboéci ok. 0,30 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

d) od km 1,508 do km 4,290

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1984, podktady betonowe INBK4
rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tluczniowa
gruboéci ok. 0,30 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

e) od km 4,290 do km 4,332

Tor bezstykowy, szyny typu UIC60 zabudowane w roku 2005, podktady betonowe
PS94 rok 2005 o stopniu degradacji Gp=0,4 przytwierdzenie typu SB, podsypka
ttuczniowa grubosci ok. 0,35 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

f) od km 4,336 do km 5,842

Tor bezstykowy, szyny typu S49 zabudowane w roku 1988, podktady betonowe INBK4
rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
gruboéci ok. 0,30 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

g) od km 5,842 do km 6,487

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1988, podkfady betonowe INBK4
rok 1971 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka tluczniowa
grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

h) od km 6,487 do km 6,563

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1988, podktady drewniane
sosnowe rok 1971-1986 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K,
podsypka tluczniowa grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

Przystanek osobowy Ciechocinek
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Tor nr1-odkm 6,565 do km 6,912

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1971/1985 podktady betonowe
INBK3 rok 1992 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka
ttuczniowa grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

Tor nr 2 - od km 6,565 do km 6,616 i od km 6,643 do km 6,912

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1983/1984 podktady drewniane rok
1984 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

Tor nr 4 - od km 6,565 do km 6,616 i od km 6,643 do km 6,912

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1983/1984 podktady drewniane rok
1984 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
gruboéci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

Tor nr 11 - od km 6,939 do km 7,015

Tor klasyczny, szyny typu S49 zabudowane w roku 1983/1984 podktady drewniane rok
1984 o stopniu degradacji Gp=1,0, przytwierdzenie typu K, podsypka ttuczniowa
grubosci ok. 0,25 m. Zanieczyszczenie podsypki ok. 80%.

Plan toru.

Od km 0,615 do 1,551 km zlokalizowany jest tuk koszowy o parametrach:

Parametr geometryczny Km !(m Promien [m]
poczatkowy | koncowy
krzywa przejsciowa 0,615 0,675
tuk lewy 0,675 0,807 621
krzywa przejSciowa 0,807 0,837
tuk lewy 0,837 0,960 1110
tuk lewy 0,96 1,451 940
krzywa przejsciowa 1,451 1,551

2.2.2.1.1 Wychlapy

Wychlapy nie wystepuja.
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2.2.2.1.2 Rozjazdy
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Ciechocinek
15 1 Rz P S49 | 1.9 190 1992 6,939 X Dostateczny

2.2.2.2 Podtorze

W zakresie stanu podtorza Zamawiajgcy udostepnia w Zatgczniku nr 3 do niniejszego PFU
Protokét z przegladu podtorza.

2.2.2.2.1 Odwodnienie

Rodzaj, lokalizacja, stan techniczny.

Opisany stan istniejagcy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych przez
Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rézni¢c sie od wyzej opisanego m.in. z uwagi
na postepujacg degradacje elementéw odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.

Linia kolejowa biegnie w przekopach i na nasypach. Rowy odwaniajgce ziemne, nieumocnione
znajdujg sie z obu stron nasypu — doktadne lokalizacje w tabeli ponizej.

Tabela R-1
Lokalizacja
Dtugosc¢ Charakterystyka

Od km Do km
0,915 1,400 0,485 strona lewa
2,150 4,280 2,130
4,328 4,552 0,224
5,285 |6,500 1,215

Razem 4,054
1,200 1,450 0,250 strona prawa
2,120 4,230 2,110
4,334 4,600 0,266
5,350 6,130 0,780
6,150 6,500 0,350

Razem 3,756

2.2.2.3 Obiekty inzynieryjne

Na linii nr 245 znajdujg sie nastepujgce obiekty inzynieryjne:
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Nazwa
obiektu / km:
-przepust w
km 0,833
Rok Swiatto pionowe:
Przeszkoda: -1,74 m; Aktualna
. budowy: o aa
- ciek wodny - orzed nosnos¢:
1300 i | Swiatlo poziome: |- a=1,10 wg PN-
Rodzaj " 1-3,10 m; EN 1991-2;
obiektu i Li D2 120km/h — Zgodnie z zatagczonym przegladem specjalnym
- iczba s
konstrukcji . Dlugosé
. toréw: .
nosnej: 1 eksploatacyjna: Aktualna
-przepust o -12,40 m skrajnia:
konstrukcji - GPL-2
sklepionej
ceglano-
kamiennej
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w
km 3,922
Przeszkoda: Rok Swiatto pionowe: | Aktualna
- row budowy: - 0,60 m; nosnos¢:
- rzedy' -a=0,75 wg PN-
Rodzaj 1800 rok: Swiatto poziome: | EN 1991-2;
obiektu i " 1-0,60m; D2 100km/h
konstrukcji . Zgodnie z zatgczonym przeglagdem specjalnym
L. Liczba s
nosnej: . Dtugosé Aktualna
toréow: . L
-przepust o 1 eksploatacyjna: skrajnia:
konstrukciji -7,20 m - GPL-2
rurowej
zeliwnej e
$ciankami
czotowymi
kamiennymi
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w
km 4,139
Przeszkoda: Swiatlo pionowe: | Aktualna
. Rok e
- row budowy: - 0,60 m; nosnos¢:
- rzedy' -a=0,75 wg PN-
Rodzaj 1800 rok: Swiatto poziome: | EN 1991-2
obiektu i * 1-0,60m; D2 100km/h
konstrukcji . Zgodnie z zatgczonym przegladem specjalnym
. ) Liczba . Aktualna 9 gczonym przeglg pecjalny!
nosnej: . Diugosé .
torow: . skrajnia:
-przepust o 1 eksploatacyjna:
konstrukcji -7,20m - GPL-2
rurowej
zeliwnej e
Sciankami
czotowymi
kamiennymi
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Nazwa

obiektu / km:

-przepust w

km 4,621

Przeszkoda: Aktualna
- ciek wodny nosnos¢:

. Swiatlo pionowe: | C4 (206 kN/os
Rodzaj Rok -220m: oraz 78 kN/m) i
obiektu i budowy: ' ’ predkosci max. 60
konstrukcji - przed $wiatlo poziome: km/h
nosnej: 1900 rok; | - 210 m: )

“przepust o ' ’ Aktuaina Zgodnie z zatagczonym przeglgdem specjalnym
konstrukcji Liczba Dlugosé skrajnia:
ptytowe;j, torow: . - GPL-2
. . eksploatacyjna: .
zelbetowej o -1 5.40m - brak skrajni
schemacie ' pionowej w
belki podtorzu
swobodnie
podpartej,
przyczotki
masywne
kamienne
Nazwa
obiektu / km:
-przepust w
km 5,283
Aktualna
Przeszkoda: $wiatlo pionowe: nosnos¢:
- ciek wodny Rok 220 m: * | - C4 (206 kN/o$
budowy: ’ ’ oraz 78 kN/m) i
Rodzaj - przed . . .| predkosci max. 60
obiektu i 1900 rok; _S;‘"la(:';,p“mme' kmvh
Ezgi:jlf keji Liczba Dlugos Aktualna Zgodnie z zatgczonym przegladem specjalnym
- przepust o toréw: eksploatacyjna: skrajnia:
konstrukcji -1 540m ' - GPL-2
ptytowej ' - brak skrajni
utozonego pionowej w
bezposrednio podtorzu
na
przyczotkach z
blokow
kamiennych
Nazwa
obiektu / km: Rok Swiatto pionowe:
-przepust w budowy: -2,20 m;
km 6,507 - przed .
1900 rok: Swiatlo poziome:
Przeszkoda: " 1-2,10m; Aktualna
- ciek wodny Liczba nosnos¢: Zgodnie z zatgczonym przegladem specjalnym
toréw: Dtugosé - C4 (196 kN/o$
Rodzaj 1 eksploatacyjna: oraz 78 kKN/m) i
obiektu i -5,40m predkosci max. 60
konstrukcji km/h
nosnej:
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Nazwa . . Aktualna
: Swiatto pionowe/ o ax
obiektu / km/ Rok Swiatlo poziome/ nosnos¢/
przeszkoda budowy/ Dtupoéé Aktualna skrajnia Stan techniczny obiektu
Lp. /rodzaj . y 9 . model (w tym szczegotowe opisanie stanu
. . liczba eksploatacyjna . . L L
obiektu i toréw obliczeniowy, istniejacego)
konstrukcji [m] klasa]
nosnej
- przepust o Aktualna
konstrukcji skrajnia:
ptytowej - GPL-2
utozonego - brak skrajni
bezposrednio pionowej w
na podtorzu
przyczotkach z
blokéw
kamiennych

W zakresie ww. obiektéw inzynieryjnych Zamawiajgcy udostepnia: przeglady specjalne
(stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU), karty ewidencyjne obiektéw inzynieryjnych
(stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU) oraz protokoty z oceny stanu technicznego

obiektéw (stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU).

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przej$cia

Na linii nr 245 znajdujg sie nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia:

L Km Kat Nazwa drogi / Zarzadca Klasa | Nawierzchnia Rodzaj Liczba Stan
P przejazdu ' 9 2 drogi drogi nawierzchni | toréw | techniczny
1. | 1201 | ¢ | DP?2634C Aleksandrow Ku;. Z | bitumiczna | CBP 1 | dostateczny
ul. Wojska Polskiego
ieniec- i dostateczn
2. | 2454 | p | 100212C Lazieniec-Odolion, D | Bitumiczna| CBP 1 ik
m. Lazieniec
ieniec - i dostat
3. | 2982 | p | 160212Ctazieniec-Odolion, | | gy icona | cap 1|
m. Odolion
4. 3,771 D | 160212C Odolion ul. Dworcowa D Bitumiczna CBP 1 dostateczny
5 | 4,317 | A DK 91, Gdansk - £odz, GP | Bitumiczna | Ujski* 1 dobry
m. Nowy Ciechocinek
6. 4,545 D 160205C Nowy Ciechocinek D Bitumiczna CBP 1 dostateczny
7.| 5479 | g | 000006C Ciechocinek ul. Jana | gy ina | Ujskiz | 1 dobry
Pawia Il (obwodnica)
8. | 6126 | B DP 263C Ciechocinek z | bitumiczna | CBP 1 | dostateczny
ul. Narutowicza

* droga dwujezdniowa — w jezdni zachodniej ptyty Ujski tylko wewnetrzne,
— w jezdni wschodniej ptyty Ujski zewnetrzne i wewnetrzne.
**- ptyty Ujski zewnetrzne i wewnetrzne

2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajduja sie 4 perony.
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Nazwa stacji/ Nazwa Km Km DL, [m] Szerokos¢ Stan

p.o. (od) (do) . [m] techniczny

Aleksandrow | Peronnr 2 - 0,079 | 0,279 | 200,00 3,57 Dostateczny
Kujawski jednokrawedziowy

Odolion Peron 1 — 3,700 3,850 100,000 2,40 Dostateczny
jednokrawedziowy

Ciechocinek peron 1 — 6,707 6,922 215,000 5,50 Dostateczny
jednokrawedziowy

Ciechocinek peron 2 - 6,707 6,847 140,000 6,75 Dostateczny
dwukrawedziowy

Stacja Aleksandrow Kujawski wyposazona jest w dwa peron.

Peron nr 1 — dwukrawedziowy. Peron, dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
skomunikowany jest z peronem nr 2 i terenem zewnetrznym przejsciem w poziomie szyn.
Znajduje jest ono w obszarze peronowej krawedzi dostepowej w km 91,548 linii kolejowej nr
18 Kutno — Pita.

Peron nr 2 jednokrawedziowy. Nawierzchnia peronu utwardzona ptytami chodnikowymi.
Krawedz peronowg typu ,L”. Stan techniczny peronu dostateczny. Od strony toru nr 1, linii
kolejowe nr 18, na dtugosci ok. 78 m, peron zabezpieczony jest Sciankg oporowa.

Przystanek osobowy Odolion wyposazony jest w peron jednokrawedziowy. Nawierzchnia
peronu utwardzona ptytami chodnikowymi. Krawedz peronowg typu ,L”. Stan techniczny
peronu dostateczny. Bezposrednio na tylng krawedzig peronu biegnie réw ziemny
nieumocniony.

Przystanek osobowy Ciechocinek wyposazony jest w dwa perony.

Peron 1 — jednokrawedziowy. Nawierzchnia bitumiczna. Krawedz ze Scianek peronowych typu
,L”. Stan techniczny peronu dostateczny. W obszarze peronu znajduje sie nieczynna na rampa
ceglana o powierzchni ok. 20 m? i wysokosci ok. 1m. W bezpos$rednim sgsiedztwie peron
znajdujg sie budynki:

e stacyjny,

o mieszkalny,

e magazynowy obecnie nie uzytkowany.
Peron 2 — dwukrawedziowy. Peron obecnie wytgczony jest z eksploatacji. Peron nie jest objety
zakresem zadania.

2.2.2.5.1 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Stacja Aleksandrow Kujawski posiada dwa perony niskie.

Peron 1 — dwukrawedziowy. Peron nie jest objety zakresem remontem scianek, nawierzchni
peronu.

Peron 2 — jednokrawedziowy. Brak elementéw matej architektury Peron obecnie wytgczony
jest z eksploatacji.

Przystanek osobowy Odolin posiada jeden peron jednokrawedziowy. Brak elementéw matej
architektury Peron obecnie wytgczony jest z eksploatacji.

Przystanek osobowy Ciechocinek posiada dwa perony niskie.
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Peron 1 — jednokrawedziowy. Brak elementéw matej architektury Peron obecnie wylgczony
jest z eksploataciji.

Peron 2 — dwukrawedziowy. Peron obecnie wytgczony jest z eksploatacji. Peron nie jest objety
zakresem zadania.

2.2.2.6 Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

1) Stacja Aleksandréw Kujawski ,AK”

a) urzadzenia przekaznikowe typu E, zabudowane w 1996 roku, sterowane z pulpity EAB:
- 30 zwrotnic wyposazonych w napedy zwrotnicowe typu EEAS5,
- 45 sygnalizatorow swietlnych,
- kontrola niezajetosci toréw i rozjazdéw oparta o klasyczne obwody izolowane,

- poétsamoczynne dwukierunkowe blokady liniowe typu CBL 2010 po torach 1 i 2
w kierunku APO Turzno’

- poétsamoczynne blokady liniowe typu Eap po torach 1i 2 w kierunku stacji Ottoczyn,
- brak blokady liniowej na linii 245 do Ciechocinka

2) Szlak Aleksandréw Kujawski - Ciechocinek

a) Przejazd kat. C w km 1,291 wyposazony w ssp typu SPA-2, rok budowy 1990, UZK na
stacji Aleksandréw Kujawski;

b) Przejazd kat. A w km 4,317 wyposazony w urzgdzenia typu PE/UP-1, rok remontu
2000, obecnie wytgczony z eksploataci;

c) Przejazd kat. B w km 5,479 wyposazony w ssp typu RASP-4F, rok budowy 2006, UZK
na stacji Aleksandréw Kujawski;

d) Przejazd kat. B w km 6,126 wyposazony w ssp typu SPA-2, rok budowy 1990, UZK na
stacji Aleksandréw Kujawski;

e) brak blokady liniowej
3) WU Ciechocinek”

a) zamki ryglowe:

2.2.2.8 Telekomunikacja

Linie telekomunikacyjne

Od stacji Aleksandrow Kujawski - Ciechocinek od km 0,000 do 6,2 wybudowana jest
kanalizacja kablowa sktadajgca sie z dwoch rur RHDPE w czym w jednej z nich wciggniety
jest kabel Z-XOTKtsd 36J. Rownoczesnie w tym samym miejscu jest utozony kabel
XzZTKMXpw 10x4x0,8 Linia kablowa realizuje zadania do sterowania ruchem kolejowym
(urzgdzenia ssp).
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Urzadzenia tgcznosci technologicznej:

tacznos¢ technologiczna (ruchowa) realizowana jest na stacji Aleksandréw Kujawski za
pomocg centrali DGT IP - R Firmy DGT z Gdanska.

Poza centralkami tgcznosci technologicznej na stacji zainstalowane sg telefony
ogolnoeksploatacyjne oraz komputerowe systemy dyspozytorskie SWDR, ktoére stuzg do
przekazywania rozkazow i telegramow, aktualizacji czasu przejazdéw pociggow.

Na stacji Aleksandrow Kujawski zbudowane sg urzgdzenia dyspozytorskie wykonane w
technologii IP stuzace do potgczenia z dyspozytorem odcinkowym w Gdanhsku.

Urzgdzenia radiotgcznosci

Na linii nr 018 oraz 245 radiotgcznos¢ zbudowana jest w oparciu o urzgdzenia pracujgce
w ukfadzie simpleksowym w pasmie 150+160 MHz z modulacjg FM produkcji ZR Radmor.
Radiotelefony typu FM 3206 oraz KOLIBER wyposazone sg w kanaty tgcznosci pociggowe;,
drogowej i utrzymania oraz manewrowe;j.

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

1) Stacja Aleksandréow Kujawski sie¢ trakcyjna km od 0,005 do 0,560
a) Sie¢ trakcyjna — typ C95-C rok budowy 1985
b) zuzycie djp — 4,5%
¢) liny nosne — stan dostateczny
d) konstrukcje wsporcze — rodz./stan — ZK/dobry
e) fundamenty — rodz./stan — prefabrykowane/dobry
f) osprzet — stan dostateczny
g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy — ceramiczne/dostateczny/1985r.
h) sie¢ powrotna — stan dostateczny
i) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj/stan — uszynienie indywidualne/dobry
i) LPN/ na wspdlnych konstrukcjach wsporczych/- nie
k) wymiana, remont, przebudowa/ - nie
2) Szlak - Aleksandréw Kujawski km 0,560 — Ciechocinek km 6,616
a) siec trakcyjna — typ C95-2C rok budowy 1985
b) zuzycie djp — (L) 13,3%, (P) 10,6%
¢) liny nosne — stan dobry
d) konstrukcje wsporcze — rodz./stan — ZK/dobry
e) fundamenty — rodz./stan — prefabrykowane/dobry
f) osprzet — stan dobry
g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy — ceramiczne/dobry/1985r.
h) sie¢ powrotna — stan dobry
i) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj/stan — uszynienie indywidualne/dobry

j) LPN/na wspdlnych konstrukcjach wsporczych/- nie

Strona 23 z 138



PFU dla zadania ,Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrow Kujawski — Ciechocinek w celu przywrécenia przewozéw
pasazerskich”

k) wymiana, remont, przebudowa/ - przebudowa sieci trakcyjnej sekcji L358A w zwigzku
z budowa autostrady A1/2012r.

3) Stacja Ciechocinek sie¢ trakcyjna od 6,616 do 6,990
a) sieé trakcyjna — typ C95-C rok budowy 1985
b) zuzycie djp — 4,5%
¢) liny nosne — stan dobry
d) konstrukcje wsporcze — rodz./stan — ZK/dobry
e) fundamenty — rodz./stan — prefabrykowane/dobry
f) osprzet — stan dobry
g) izolatory - typ, stan, rok zabudowy — ceramiczne/dobry/1985r.
h) sie¢ powrotna — stan dobry
i) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj/stan — uszynienie indywidualne/dobry
i) LPN / na wspodlnych konstrukcjach wsporczych/- nie

k) wymiana, remont, przebudowa/ - nie

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna
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a) Przejazdy kolejowo-drogowe

Stupy Oprawy
Lp. Miejscowosé km Kat. Ster Rok UWAGI
przejazdu . — — budowy
typ diugosé ilos¢ typ ilos¢
Aleksandrow Kuj., ul. SHZ100 2x150S 11/2007 wymiana
1 Wojska Polskiego 1,291 C WZ 9 9 2 PKP 2 Pzm 09/2008 opraw
2 2,454 D bez osw.
3 2,982 D bez osw.
4 Odolion 3,771 D WZ 9 9 2 SHz1002x150S |, pzm | 11/2007 | 11/2007 wymiana
PKP opraw
Nowy Ciechocinek 4,317 A Wz 9 9 2 SL100/PKP 250 2 R 4/2006
4,545 D bez osw.
3/2007 odbidr
Ciechocinek, ul. Jana stal robot, pozostaje
7 Pawia Il 5,476 B 10 2 SL100/250 2 Pzm 2/2007 whasnoscia UM
Ciechocinek
8 Ciechocinek, ul 6,126 B Wz 9 9 2 ous 2 Pzm 412005

Kolejowa
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b) Oswietlenie zewnetrzne

Konstrukcje wsporcze Oprawy Rok
Lp. Nazwa Obiekt Lokalizacja budowy UWAGI
typ diugos¢ ilos¢ typ ilos¢
1 |Aleksandrow Kujawski - P L 18 - 91,530 wz 6,5 7 BOY3M.S 7 2005
stacja

2 | Odolion p.o. P 3,771 wz 9 2 SHZ 2 2005
3 | Ciechocinek stacja P 6,126 Wz 9 2 ous 2 2005
4 | Ciechocinek stacja P 6,800 Wz 6,5 6 parkowe 6 2005
5 | Ciechocinek stacja P 6,800 Wz 6,5 4 OURW 4 2005
6 | Ciechocinek stacja R 6,800 Wz 9 7 OURW 14 2005

kol. 3; P -peron, PR - przejazd, T- tory i miedzytorza, R - rozjazdy , | - inne
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c) Przylagcza elektroenergetyczne

Moc Lz Nastawy Stacja Miejsce uktadu Grupa Moc
LP Numer PPE Miejscowosc Nazwa Numer licznika Status Km linii przyt. fl?; 2ab. — pomiarowego taryfowa | umowna
Aleksandrow L18
1 222232800000 Kujawski EOR - rejon SKP 1569499 | AKTYWNY | 090,510 | 50 | 3 80 w stacji transform. | C21 42
Aleksandrow Kujawski w szafie
Aleksandrow - i i -
2 590508800000 Kuiawski Oswietlenie perondw | i Il oraz 88038019 | AKTYWNY L18 7 3 16 2-1-31 wolnostojacej RS Cl2a 7
622867 ) roziazdo 91,530 3, przy bytej
jazdow .
nastawni
Aleksandro
Kuawski | Aleksandrow Kujawski-
oswietlenie przejazdu w szafce
590243896006 kolejowo-drogowegoi ssp w KABLO L -
3 288998 km. 1,291, 87-700 30092178 | AKTYWNY 001,180 2 1 20 WE Ilcznlkc_)vx{ej przy Cl2a 2
Aleksandrow Kujawski, przejezdzie
Wojska Polskiego
590243896006 Odolion przejazd kolejowo-drogowy koto rozdz. w b
4 | 241283 87-700 Odolion Dworcowa | 9299827 | AKTYWNY | 003,770 | 3 | 3 20 magaz. sklepu | 122 s
Nowy w szafce
590243896005 | Ciechocinek |  przejazd kolejowo-drogowy licznikowej na
5 971433 87-720 Nowy Ciechocinek 03293824 | AKTYWNY 004,317 11 3 20 zewnatrz budynku Cl2a 11
nastawni
Ciechocinek Oswietlenie przejazdu
6 gggggiS%Ml kolejowo-drogowego + SSP w 97593403 | AKTYWNY 005,476 5 1 25 K'I\'\/\%O szafka pomiarowa | Cl12w 5
km. 5,476 linii nr 245
Ciechocinek
590243896006 Przejazd kolejowo-drogowy,
7 206374 87-720 Ciechocinek, Kolejowa 10904566 | AKTYWNY 006,120 4 3 20 szafa przy torze Cl2a 4
Ciechocinek w szafie
590508800000 Oswietlenie peronow 1,2 i KABLO | wolnostojgcej ZK +
8 622959 rozjazdow 56244404 | AKTYWNY 006,830 5 3 10 WE TL na zewnatrz Cl2a 5
budynku dworca
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d) Urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdow eor

1.Stacja Aleksandréw Kujawski

Lokalizacja
Lp.
Rejon Nr szafy Nr rozjazdu
1 Nastawnia REORS5- 25
AK zdemontowana | (zdemontowane)
2 27
(zdemontowane)
Nastawnia
3 AK REOR3 11
4 12ab
5 12cd
6 16

2.Stacja Ciechocinek — brak eor

2.2.2.11 Inne

Nie dotyczy.

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggngé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréow eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg TSI:

1) dla odcinka od km 0,063 do km 7,015;
a) kategoria linii wg TSI: P5/F4;
b) predko$¢ maksymalna dla:
— pociggow pasazerskich — 120 km/h;
— pociggow towarowych — okreslona na podstawie pkt. 8.11 ST-T1-A6;
c) klasy obcigzen eksploatacyjnych linii C3;
d) skrajnia budowli - GPL-2. (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB, GC)
Uwaga: W przypadku obiektow wytgczonych z zakresu prac inwestycyjnych Wykonawca
zobowigzany jest okres$li¢ zakres niezgodnosci z obowigzujgcymi standardami
technicznymi, oraz dla lokalizacji, dla ktérych nie uzyskano zgodnosci z ww.
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standardami okre$lic zakres zgodnosci z przepisami dotyczacymi utrzymania
(instrukcje z serii ID) oraz wymaganiami prawa powszechnie obowigzujgcego;

e) diugos¢ peronow: 150 m z rezerwg 50 m;

f) dtugosc pociggéw: 150 m;

g) klasyfikacja obcigzen na obiektach inzynieryjnych: C3/120;

h) wymieniane rozjazdy zabudowac¢ zgodnie z warunkami z Id-114, ST TOM | — Zatgcznik
ST1-T1-A.9 i zapisami w 3.7.1.2.1. Wymiana rozjazdow w potgczeniach weztowych,
banalizacyjnych, dojazdowych zasadniczych;

i) remont perondéw przeprowadzi¢ zgodnie z Id-22, ST TOM XI;

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw linii kolejowej,
podstawowo poprzez usuniecie przyczyn istniejgcych ograniczen w zakresie maksymalnej
predkosci pociggdéw do dnia 31 sierpnia 2025 r.

3.2 Badania

Wykonawca  bedzie prowadzit badania, opisane w ppkt 3.2.4  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest na 21 dni przed przystgpieniem do badan przekaza¢ Zamawiajgcemu
harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym.
Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3.2.1 Badanie obiektéw inzynieryjnych

Nie dotyczy.

3.2.2 Badanie obiektéw kubaturowych

Nie dotyczy.

3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy.

3.2.4 Badania geotechniczne

Badania geotechniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacja wewnetrzng
Zamawiajgcego — Igo-1 — ,Wytyczne badan poditoza gruntowego dla potrzeb budowy i
modernizacji infrastruktury kolejowej”.

Wykonawca rozpozna warunki gruntowo-wodne w celu prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamoéwienia (dla robét torowych i budowy nowego peronu). Badania
podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego, Tymczasowe Warunki rozpoznania no$nosci podtorza na istniejgcych liniach
kolejowych oraz dopuszczalne wartosci modutéw odksztatcenia stosowane przy robotach
budowlanych” - Zatgcznik do uchwaty Nr 1091/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 5 grudnia 2023 r.
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3.2.5 Badania jakosci wéd opadowo-roztopowych

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urzadzenia oczyszczajgce wody opadowe
i roztopowe odprowadzane do wod lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), kazdorazowa
lokalizacja takiego urzgadzenia powinna zosta¢ poprzedzona badaniami jakosci wod
opadowych i roztopowych. Wykonawca wykona badania jakosci wdéd opadowych
i roztopowych w zakresie zawiesiny ogoélnej oraz weglowodoréw ropopochodnych
pochodzgcych z terenu objetego projektem.

Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania sktadu
jakosciowego wod opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w ktérych zaproponowane
zostang urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe odprowadzane do waéd lub do
ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiajagcy nie akceptuje stosowania ww. rozwigzan
w lokalizacjach, w ktérych wyniki badan nie potwierdzg przekroczen dopuszczalnych stezen
substanciji zanieczyszczajgcych.

Szczegodtowa lokalizacja miejsc poboru prob oraz doktadna liczba préb zostanie okreslona
przez Wykonawce, przy uwzglednieniu zakresu projektu, warunkéw terenowych,
projektowanych systemdéw odwadniajgcych i urzadzeh wodnych, wielkosci stacji, dtugosci
odcinkéw szlakowych, warunkéw gruntowo-wodnych, terendéw sgsiednich, w tym obszarow
chronionych i uzgodniona z Zamawiajgcym.

Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwosci w czasie trwania opadu, co najmniej raz
w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, jesli specyfika
zamowienia nie pozwala dokonac poboru w okresie wiosny lub jesieni.

Pobdor préb oraz oznaczenia poszczegolnych zanieczyszczen w wodach opadowo -
roztopowych muszg zosta¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi metodykami
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach Prawa. Metodyki powinny by¢ zgodne
z metodykami referencyjnymi okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub
do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z p6zn. zm.).

Dokumentacja wynikdw oznaczen laboratoryjnych powinna mie¢ forme zgodng z dobrg
praktykg laboratoryjng oraz zasadami obowigzujgcych systemow zarzadzania jakosScia.
Obligatoryjnym elementem jest okreslenie sposobu poboru prébek srodowiskowych, sposobu
przygotowania analitu do oznaczen, doktadnoéci oznaczen w tym nazw aparatury analitycznej
wykorzystywanej do badan, granicy wykrywalnosci, granicy oznaczalnosci, odzysku analitu,
precyzji, doktadnosci.

Wyniki badan nalezy ujg¢ w opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

Badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023 poz. 215) w zakresie poboru préb,
badania jakosci wdéd opadowych i roztopowych oraz zgodnie z zakresem posiadanej
akredytacji.

Uzyskane wyniki badan zostang przez Wykonawce poddane ocenie oraz analizie i porownane
z wartosciami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Ssrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do
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ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z p6zn. zm.).

Rozpoznanie sktadu jakosciowego wod opadowych i roztopowych ma pozwoli¢ na ocene, czy
niezbedne jest zastosowanie urzgdzeh stuzgcych ochronie srodowiska gruntowo — wodnego
(urzadzen oczyszczajgcych) przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod lub do
ziemi. W przypadku gdy rozwigzania minimalizujgce zostaty wskazane w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy je zaprojektowaé i wykonac, przy czym moga
one by¢ zmienione lub mozna z nich ewentualnie zrezygnowac jedynie na etapie
przeprowadzania ponownej oceny oddziatywania na srodowisko lub poprzez zmiane decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkow przytaczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamodwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg staranno$cia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zamédwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym narzecz PKP S.A.
stanie  prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé
z Zamawiajgcym.

Wykonawca w ciggu 30 dni od zawarcia umowy a w uzasadnionych przypadkach z
mozliwoscig przedtuzenia tego terminu w porozumieniu z Zamawiajgcym - jednakze przed
podjeciem decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie
ona wymagana) - okresli nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robot
budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych
przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy
dokona¢ na podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu
elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach
z ewidencji gruntow i budynkéw w tym dotyczgcych numeréw ksigg wieczystych. Wyniki
przeprowadzonej analizy nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajacg
tytut prawny) Zamawiajgcemu ktéry bez zbednej zwioki zaakceptuje lub przekaze uwagi do
wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac
projektowych, w tym opracowania wnioskow, o ktérych mowa w pkt. 3.3.3.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.
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3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacije do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celow projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentaciji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak rowniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celdw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celdéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z Woydziatem ds.
Nieruchomosci i Geodezji w Gdansku);

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktow rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
srodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinna wynosi¢ od 150 m do 300 m
oraz musi by¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanych dalej
osnowg wykonang wedtug zasad pomiarowych i doktadnos$cig okreslong w standardzie
Ig-7/1g-8 (wykonywane w przypadku przebudowy uktadu torowego). Punkty stabilizuje sie
w sposob trwalty w postaci prefabrykowanych znakéw geodezyjnych z gtowicg
metalowa/trzpieniem metalowym zapewniajgcym jednoznacznos¢ centrowania z btedem
srednim mniejszym niz +0,001 m oraz umozliwiajgcym wykonanie pomiaréw
niwelacyjnych. Nalezy stosowaé¢ znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysoko$¢ min.
75 cm, szerokos¢ u dotu znaku min. 20x20, szerokos¢ u gory znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;.

5) Przed wykonaniem pomiarow w celu sporzgdzenia map do celéw projektowych
Wykonawca powinien sprawdzi¢ dokfadnosé i stan pionowej i poziomej osnowy
pomiarowej i w razie potrzeby zatozyé dodatkowg osnowe geodezyjng o dokfadnosci
okresSlonej w branzowym standardzie Ig-7/Ig-8. Stabilizacje nowych punktow
pomiarowych zamarkowa¢ na terenie zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie bedg
prowadzone prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

6) Punkty pomiarowe zatozone przy opracowaniu mapy do celéw projektowych stanowig
baze do zatozenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalnej.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata 849/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia
2024 r.);

3) Standardem technicznym ,,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowe;j”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celow projektowych, we wiasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza kolejowy teren
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zamkniety - we wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowaé procedury zwigzane
z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje i obieg dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej uchwatg nr
76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celow projektowych
w formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzacego projekt, nalezy przekaza¢ do
Wydziatu ds. Nieruchomosci i Geodezji w Gdansku PKP PLK S.A.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej
wykorzystanej do opracowania mapy do celéow projektowych. Dane te powinny zawieraé
doktadno$¢, sposéb stabilizacji, opisy topograficzne punktow i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznoéci danych, ktére mogg wplywaé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na okreslenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca przeprowadzi szczegdtowe
postepowanie doprawadzajgce do zgodnosci danych ewidenycjnych w porozumieniu i wg
procedur okreslonych w KODGIK oraz PODGIK.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegdlnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na aktualnej mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej
pozyskanej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie
mniejszej niz 1:1000, planowanego zakresu robét oraz proponowanej technologii rob6t wraz z
ich fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegoélnych faz robét oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem
harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania Srodkow
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 45 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektowa.

Zakres Koncepcji projektowej:

1) Wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych
materiatow archiwalnych, w tym studiéw w zakresie badan geotechnicznych, opracowan
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geologiczno-inzynierskich, a takze wizje lokalng stanu podioza, zgodnie z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci z Wytycznymi badan podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy i modernizaciji infrastruktury kolejowej Igo-1;

2) Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do opracowania projektu
budowlanego;

3) Czesé technologiczno — ruchowa;

4) Koncepcja geometrii ukladu torowego na szlaku (plan i profil) w szczegdlnosci
uwzgledniajgc maksymalng predkos¢ pociggdw na linii kolejowej;

5) Perony z zagospodarowaniem;

6) Koncepcja remontu sieci trakcyjnej w zakresie wymiany urzgdzen naprezajgcych i
wymiany podwieszeh elestycznych

7) Koncepcja uktadu zasilajgcego odbiory nietrakcyjne tzw. Linii Potrzeb Nietrakcyjnych LPN
sredniego napiecia (SN) AC wraz z rozmieszczeniem stacji transformatorowych,
odtgcznikow i z uwzglednieniem potrzeb docelowych;

8) Koncepcja sieci, instalacji i urzgdzen energetyki do 1 kV na planie sytuacyjnym nalezy
pokazaé projektowane instalacje wraz z rozmieszczeniem os$wietlenia oraz poglagdowy
schemat zasilania projektowanych urzadzen, opracowanie bilansu mocy dla
projektowanych odbioréw/ZK. W koncepcji nalezy rowniez wskaza¢ odbiory wymagajgce
rezerwowego zasilania wraz z pokazaniem skad i jak bedzie wykonane zasilanie
podstawowe oraz zasilanie rezerwowe. W koncepcji nalezy takze wskaza¢ odbiory, dla
ktérych nalezy wystgpic¢ do operatora o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
albo aneksowac istniejace umowy dla projektowanych ZK. Wykonawca przed ztozeniem
wniosku/éw o warunki przytgczeniowe do operatora przekaze je do opinii Zamawiajgcego
(koszty zwigzane z pozyskaniem warunkow przytgczeniowych ponosi Zamawiajgcy). W
koncepciji nalezy takze pokaza¢ poglagdowy schemat projektowanych oraz istniejacych ZK
wraz z odbiorami;

9) Koncepcja zabudowy urzgdzen i sieci telekomunikacyjnych zaréwno radiotgcznosci
(w tym radio 150 MHz) jak i tgcznosci przewodowej, spetniajgcych wymogi
interoperacyjnosci z uwzglednieniem wykorzystania w systemie ERTMS/GSM-R,;

10) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejgcych linii kablowych
(tradycyjnych i $Swiattowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii
teletechnicznych;

11) Zbiorcze zestawienie dziatan zwigzanych 2z ochrong $rodowiska podjetych
w poszczegoélnych branzach, oraz wyspecyfikowanie kosztow rozwigzan stuzacych
ochronie srodowiska.. Zestawienie powinno by¢ sporzgdzone w formie tabelaryczne;;

12) Koncepcje usuwania drzew i krzewéw, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni wokot
obiektow kubaturowych, drég oraz zielen naprowadzajgcg dla zwierzat (o ile bedzie
potrzebna);

13) Analiza realizacji wymagan w zakresie ochrony srodowiska uwzglednionych w koncepciji
oraz analiza réznic w stosunku do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca w pierwszej kolejnosci powinien projektowaé zgodnie z uzyskang decyzjg
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jednak w wyniku wykonanych analiz wtasnych
przewiduje niespetnienie wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach powinien
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przewidzie¢ koniecznos¢ zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i/lub
uzyskanie nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na elementy nie objete
decyzjg oraz podjg¢ w tym zakresie niezbedne dziatania (przygotowanie dokumentaciji
Srodowiskowej wraz z wnioskami do wiasciwych organow);

14) Propozycja podziatu zakresu robot na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;

15) Analiza technologii prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robot i
rekomendacja najlepszego wariantu z ewentualnym doposazeniem w liniowe urzgdzenia
srk (zamkniecie catej linii z komunikacjg zastepczg i trasami objazdowymi w poréwnaniu
do prowadzenia ruchu po jednym torze z zastosowaniem blokady dwukierunkowej);

16) Wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy pociggdéw w trakcie realizacji poszczegolnych
etapow i faz robét wraz ze wstepnym harmonogramem realizacji i harmonogramem
wymaganych zamknie¢ torowych;

17) Projekcja naktadéw inwestycyjnych dla okresu realizacji projektu.

Wykonawca na etapie Koncepcji projektowej musi okreslic w jaki sposob i w jakim stopniu
bedzie odbywato sie wdrozenie wymagan TSI oraz weryfikacji WE podsysteméw
infrastruktura- sterowanie.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia kolejnych elementow
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja powinna zawieraé rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajagcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowac wnioski 0 wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek,
o ktérej mowa w pkt 3.3 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktérakolwiek z nieruchomosci, na
ktorych planowane sg roboty budowlane  wymagajgce PnB posiada stan prawny
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o0 gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji robét budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww.
wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowaé wedtug ,Standardéw
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu
publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia
operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku
wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wiasciwego organu wydajgcego
decyzje.
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Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach

mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca

2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024 poz. 697 tekst jednolity z p6zn. zm.), nanie$¢:

1) wyroznione granice kolejowego terenu zamknietego;

2) czytelnie opisane i wyrdznione numery i granice dziatek ewidencyjnych, granice i
nazwy obrebow geodezyjnych oraz granice i nazwy gmin, powiatow;

3) istniejgca i projektowang kilometracje linii kolejowej;

4) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku realizacji inwestycji kolejowej w ramach, ktérej bedg wykonywane roboty
polegajgce na budowie/przebudowie infrastruktury drogowej Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym rozwazy pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024 poz. 311 z pézn. zm.). W przypadku wyboru
tego trybu Wykonawca pozyska petnomocnictwo do wystgpienia z wnioskiem o ww. decyzje
od wtasciwego zarzadcy drogi.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego. Przy
opracowywaniu wnioskow nalezy tak podzieli¢ odcinki linii kolejowych objetych zamdéwieniem,
aby mozliwie maksymalnie usprawnic¢ uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletno$¢ wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajacego
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wnioskdw o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego). Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie
wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy

z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjadnienn na Zzgdanie organdow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania

i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej, dotyczy¢ bedzie nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzgdzi opis tych nieruchomosci wraz z
dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.

Opis stanu nieruchomos$ci musi zawiera¢, w szczego6lnosci:
1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw — w tym rodzaj materiatdw budowlnych uzytych do budowy,
przeznaczenie, powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;
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3) opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych z podaniem powierzchni,
dtugosci, wysoko$ci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie sktadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z
podaniem ich gatunku, wieku i iloci, sztuk, m?, itp.

5) czes¢ fotograficzng z wyrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej
numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny
by¢ oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci w
terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci, o
ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
rowniez wedtug stanu na dzien zakonczenia na nich wszystkich robdét budowlanych
podlegajgcych odbiorowi koncowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od
dnia potwierdzenia ich zakohczenia przez Zamawiajgcego i stwierdzenia zgodnosci
wykonania ww. rob6t z dokumentacjg i umowa.

Wzér opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku nr 4 do
niniejszego PFU.

Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii kolejowe;j.

W przypadku nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do nabycia na rzecz Skarbu
Panstwa, Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢, czy nieruchomosci te umieszczone sg w:

1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczen, o ktorym mowa w art. 101c ust. 3 i
art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz.
54 z p6zn. zm.);

2) wykazie historycznych zanieczyszczen, o ktorym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z p6zn. zm.);

3) rejestrze bezposrednich zagrozen szkodg w srodowisku i szkéd w srodowisku, o ktérym
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
srodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2020 poz.2187 z pézn. zm.).

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomos$¢ znajduje sie w wykazach lub rejestrze, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz przekaza¢ dokumentacje potwierdzajgcg ten wpis, w tym w
szczegolnosci wskazac rodzaje zanieczyszczen.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej do ktorych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyta prawo uzytkowania
wieczystego a ktére na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wlasnos¢ Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe
dla ww. nieruchomos$ci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
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od dnia ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszg byé
sporzgdzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowej przez organ | instancji oraz wedlug jej wartosci na dzien ostatecznosci
przedmiotowej decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy o
transporcie kolejowym.

Operaty muszg by¢é sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzes$nia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zarowno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawierac kopie wypisu z rejestru gruntow
oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona a nie
znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

W przypadku koniecznosci pozyskania decyzji PnB, Wykonawca opracuje projekty
budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji wymaganych Prawem
budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania dokumentacji projektowej,
réwniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposob zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektdw, obszardéw objetych ochrong na podstawie przepiséow
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organow ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktorej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw, nalezy uzyskaé pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych wydane przez wlasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow.

W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkédw oraz obiektow dla ktorych
ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wiasciwego
konserwatora zabytkdw, bez wzgledu na ich tresé i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentagji
pomiedzy branzami.

Wykonawca opracuje i pozyska akceptacje operatoréow telekomunikacyjnych dla
projektow usunigcia kolizji z ich infrastrukturg
Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania o
wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych (z wytgczeniem decyzji o ustaleniu
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lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -
petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawiC instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie termindw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego

i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
Z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) profile podtuzne drég w obrebie przejazdéw kolejowo-drogowych, harmonogramy, zakres
i technologie wzmocnienia podtorza;

3) projekt regulacji osi torow oparty na znakach regulacji osi torow (projekt niwelety torow
nalezy rozpatrywac ze szczegolnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach kolejowo-
drogowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi).

Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowac¢
aktualnie obowigzujgcg geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym
i protokofach zdawczo — odbiorczych znakéw regulaciji danej linii kolejowej znajdujacych
sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajgcego i jesli spetnia wymogi zapiséw PFU to
nalezy jg stosowac. Zmiany geometrii toru nalezy dokonywac tylko w uzasadnionych
przypadkach.

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznosci zrealizowania obowigzujgcego
projektu niwelety) musi obejmowaé odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu przed
do najblizszego zatomu profilu za budowanym/przebudowywanym odcinkiem linii
kolejowe;j.

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzglednia¢ projektowang geometrie sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowigzujgcych protokotach znakéw regulacji osi toru znajdujgcych sie w zasobach
KODGIK lub Zamawiajgcego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac
odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej przejsciowej, poczatek
tuku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) linii kolejowej objetej pracami;

4) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania rob6t w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

5) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

6) projekt wykonawczy (techniczny) urzgdzen srk nalezy opracowac zgodnie z Rozdziatem
15 Wytycznych le-4;
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Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021
po0z.2454).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatow przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatdw, urzadzeh, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania materiatéw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowoddéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdbw, surowcow i wyrobéw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegdbtowe warunki wykonania i odbioru poszczegdélnych rodzajow robdét:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej
w danej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wplywajgce na jakos$¢ wykonania danej
roboty, dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki
uzyskania zamknie¢ drog lub ulic i oznakowanie objazdow na czas robdt;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego
(odbiorowego), wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci
wykonania robdt oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchow,
itp.;

e) zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze
ztozeniem wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepiséw.

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga
by¢ ujete w czesci ogolnej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;
b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
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3)

4)

5)

6)

7)

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

i) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna byé oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajacemu w nastepujgcy sposob:

a) 1egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnos$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 4 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2024 poz. 54 z pdzn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do uzytkowania,
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
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w PLK S.A. dokumenty niezbedne do poinformowania wojewddzkiego inspektora ochrony
Srodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego Iub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow badz instalacji, ktére realizowane
sg jako przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko w my$| ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w ww. terminie, za termin uznajgc dziehn przekazania do
uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzgcej projekt
w PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce roboét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

Na zakohczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych roboét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowa¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. oraz Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r., a w zakresie urzadzen sterowania
ruchem kolejowym zgodnie z ,Wytycznymi odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym” le-6 (WOT — E-12).

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 4
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzgadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposoéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowacé
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru roboét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzagdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiarow;
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3) geodezyjng dokumetacje powykonawczag.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykonaé¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektronicznej.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru kohcowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym (w tym reprezentowanym przez wiasciwy |Z).
Dokument ma dotyczy¢ urzadzen:

1) nawierzchni torowej

2) systemu srk;

3) telekomunikacji kolejowej;

4) kontroli dostepu, systemdw przeciwpozarowych, klimatyzacyjnych, stuzgcych ochronie
Srodowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia.

Plan utrzymania dla ww. urzgdzen bedzie obejmowaé obowigzki Wykonawcy, swiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy.

2. Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajgcego, ktéremu zostaly nadane uprawnienia, w szczegdlnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacja
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych
uprawnienia Personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci
nie bedg narusza¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robét (oraz
rekojmi) dla ww. urzgdzen.

3. Dla pozostatych urzadzen i obiektéw budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotowych robdt, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonywac przeglgdow zgodnie z umowag, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

4. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
jakosciowej.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjig powykonawczg
Z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;
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2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakdw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektdw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata konieczno$¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakow regulaci;

4) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
kolejowej osnowy specjalnej;

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcjg
,0 sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27)” — wprowadzona
Uchwatg Nr 215/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 marca 2022 r.
Z pozniejszymi zmianami;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc¢

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadnosé¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 .

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkdéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zaméwionej dokumentac;ji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 4
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowag z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac¢ ponad grunt okoto 15 cm. W
miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie z
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nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowaé na rowni z poziomem terenu. Na
terenach, gdzie nie ma mozliwos$ci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym
lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktdw w sposodb wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac znaki typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz
zasady stabilizacji punktow”.

3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujgcych sytuacje
wyjsciowg na terenie inwestycji dla potrzeb promociji projektu

Nie dotyczy.

3.7 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) nawierzchnia kolejowa;

2) podtorze;

3) obiekty inzynieryjne;

4) przejazdy kolejowo- drogowe;

5) drogi kotowe;

6) budowle i obiekty obstugi podréznych;

7) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;

8) telekomunikacja;

9) elektroenergetyka trakcyjna;

10) elektroenergetyka nietrakcyjna;

11) ochrona $rodowiska;

12) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

13) inne roboty, wg. potrzeb (np. usunigcie drzew i krzewow, rozbidrki, chodniki, wygrodzenia,
ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty muszg by¢é prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

3.7.1 Nawierzchnia kolejowa

3.7.1.1 Tory

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wymiany podktadow, zgodnie ze standardem
konstrukcyjnym nawierzchni toréw Standardy Techniczne - szczegdtowe warunki
techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h,
zatgcznik ST-T1-A8 do tomu T1. Ttuczen przewidziany do ponownego wykorzystania musi
by¢ oczyszczony i uzupetniony, wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami |d-110
oraz zapisami zatgcznika ST-T1-A8 do tomu T1 Standardéw technicznych obowigzujgcych
u Zamawiajgcego;

2. W tukach o promieniach < 800m nalezy zabudowac¢ szyny z gatunku stali 350 HT - w obu
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10.

11.

tokach szynowych, w tym na catej dtugosci krzywych przejsciowych/ramp przechytkowych

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w Warunkach techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania ld-112, wprowadzajgcych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK S.A;;

W zakresie trwatego tgczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzglednic¢ nastepujgce
wymagania:

1) tagczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Iub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowac
przy tym aktualne: dokumenty: PN-EN 14587-2 Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie
iskrowe szyn -- CzeS¢ 2: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260,
R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig oraz Id-6 Instrukcja
zgrzewania szyn zgrzewarkami poza zgrzewalnig. W odniesieniu do spawow nalezy
stosowac zapisy normy PN-EN 14730-1+A1l Kolejnictwo - Tor — Spawanie termitowe
szyn — Cz.1 — Dopuszczenie proceséw spawalniczych, ST-T1-A8 do tomu |
Standardéw Technicznych obowigzujacych u Zamawiajgcego oraz Id-5 — Instrukcja
spawania szyn termitem, § 21 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrzeénia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151, poz. 987 z
poézn. zm.) oraz ld-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych,

2) Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn diugich do podktaddéw nalezy zatozyé
punkty state. Zasady zaktadania i instalowania punktow statych zgodnie z zatgcznikiem
nr 7 ust. 2 do Id-1;

. W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania robot przewidzie¢ nalezy regulacje

naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg 1d-114;

Po zakonhczeniu robdt torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektéw i urzgdzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznoéci dostosowania
sieci do stanu po zakonhczeniu realizacji robot zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac tgczniki PP;

Odcinki przej$ciowe (progowe) nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust.5, § 23, Zatgcznik 16 oraz 1d-114 - § 21 ust. 3 i § 23 ust. 2;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokona¢ podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;

Po zakonczeniu robot wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamoéwieniem nalezy dokonac szlifowania szyn;

Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej (i wykonac
odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejgcych
urzgdzen i budowli;

Wymaga sie wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki
zgodnie z wymaganiami 1d-110;
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12.

13.

14.

Wysiewki nalezy zatadowaé, wywiez¢é, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze);

Nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach
i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

Przed pierwszym przywréceniem ruchu pociggoéw, po regulacji potozenia toru, nalezy
dokona¢ stabilizacji dynamicznej torow szlakowych i gldéwnych zasadniczych wraz z catymi
potozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkosci docelowej lub zaprowadzanej
w ramach odbioru eksploatacyjnego.

Stabilizacja dynamiczna, o ktérej mowa wyzej powinna nastepowaé poprzez zastosowanie
specjalnych maszyn zapewniajgcych kontrolowane: obcigzenie szyn ramy toru w zakresie
0-240 KN w potgczeniu z wibracjami w ptaszczyznie poziomej o czestotliwosci 0-42/45Hz,
przy czym zardwno obcigzenie jak i wibracje powinny by¢ regulowane w catym zakresie
potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza sie dynamiczne stabilizatory toru okredlane
mianem DGS (DTS) lub maszyny im rownowazne spetniajgce opisane w zdaniu
poprzednim wymagania.

Dla celéw stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowac¢ zasady okres$lone w dokumentacji
maszyny lub ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajgc dostosowanie do
warunkow lokalnych, w tym parametry obcigzenia i czestotliwosci drgan oraz ograniczenia
na obiektach inzynieryjnych.

Tabela T-1 Tory

L.p. | Lokalizacja N Kmod | Km od

toru Zakres Robét do wykonania

Stacja
Aleksandrow
Kujawski

0,063

0,466

— ciggta wymiana podktadéw drewnianych na nowe

strunobetonowe 49E1/PS94/W14, w strefach
przejsciowych (5 m od stykéw przediglicowych i 10
m za stykami za krzyzownicami rozjazd ow)
zabudowa¢ nowe podktady i podrozjazdnice
drewniane z drewna twardego

mechaniczne oczyszczenie podsypki z
uzupetnieniem do petnej warstwy o gruboséci 0,30 m;
regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy tlucznia.

Stacja
Aleksandrow
Kujawski

0,466

0,481

kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na
typ 60E1/49E1 na podrozjazdnicach
strunobetonowych PS83/Skl12 i podktadach
49E1/PS94/W14;

wymiana podsypki i wbudowanie nowej do warstwy
o grubosci 0,30 m;

regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy tlucznia.
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L.p.

Lokalizacja

toru

Km od

Km od

Zakres Robét do wykonania

Stacja
Aleksandrow
Kujawski

Wstawka Rz 11-Rz12

0,0076 km

— kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na
typ 60E1/49E1 na podrozjazdnicach
strunobetonowych PS83/Skl12;

— wymiana podsypki i wbudowanie nowej do warstwy
o grubosci 0,30 m;

— wbudowanie warstwy wzmacniajacej o grubosci min.
0,25 m;

— regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy ttucznia — z Rkpd nr 12, Rz
nr 13 i przylegajgcych odcinkéw toréw po 0,050 km.

Stacja
Aleksandrow
Kujawski

0,514

0,605

— kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na
typ 60E1/49E1 na podrozjazdnicach PS83 na dt
7,20m (dojscie do Rz nr 11),

— ciggta wymiana podktadéw drewnianych na nowe
strunobetonowe49E1/PS94/W14;

— mechaniczne oczyszczenie podsypki z
uzupetnieniem do petnej warstwy o grubosci 0,30 m;

- regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy tlucznia.

Stacja
Aleksandrow
Kujawski

0,605

0,845

— kompleksowa wymiana nawierzchni S49/DR/K na
typ 49E1/49E1,

— mechaniczne oczyszczenie podsypki z
uzupetnieniem do peinej warstwy o grubosci 0,30 m;

— regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy tlucznia.

Szlak
Aleksandrow
Kujawski -
Ciechocinek

0,845

1,508

— ciggta wymiana podktadoéw drewnianych i INBK3 na
nowe strunobetonowe 49E1/PS94/W14;

— mechaniczne oczyszczenie podsypki z
uzupetnieniem do peinej warstwy o grubosci 0,30 m;

— regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy tlucznia.

Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 1,291 wykonac:

* kompleksowg wymiane nawierzchni na typ
60E1/PS94/W14 na dtugosci +15m od osi przejazdu
wymienic¢ podsypki na nowg;

» zabudowac szyny przejsciowe o dt. 7,80m.

Szlak
Aleksandrow
Kujawski -
Ciechocinek

1,508

4,290

— ciggta wymiana podktadéw INBK4 na nowe
strunobetonowe 49E1/PS94/W14;

— mechaniczne oczyszczenie podsypki z
uzupetnieniem do petnej warstwy o grubosci 0,30 m;

— regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy ttucznia.

Uwaga w lokalizacjach przejazdéw w km 2,454, 2,982:

* wykona¢ kompleksowg wymiang nawierzchni na typ
60E1/PS94/W14 na dtugo$ci £10m od osi przejazdu,
wymienic¢ podsypki na nowag;

» zabudowac szyny przejsciowe o dtf. 6,60m.

Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 3,771:

* wykona¢ kompleksowg wymiang nawierzchni na typ
60E1/PS94/W14 na dtugosci +15m od osi przejazdu
wymienic¢ podsypki na nowa;

» zabudowa¢ szyny przejsciowe o dt. 7,80m.
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L.p. | Lokalizacja t(l)\lrru Kmod | Km od Zakres Robét do wykonania
— kompleksowa wymina nawierzchni na typ
60E1/PS94/W14;
Szlak . — wymiana podsypki na nowag o grubosci warstwy
g, | Aleksandrow |, 4500 | 4322 0,30 m;
Kujawski - — wymiana istniejgcej warstwy filtracyjno-
Ciechocinek wzmacniajacecj;
— regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy ttucznia.
— ciggta wymiana podkfadéw INBK4 na nowe
strunobetonowe 49E1/PS94/W14;
— mechaniczne oczyszczenie podsypki z
Szlak uzupetnieniem do petnej warstwy o grubosci 0,30 m;
. — regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
9. A:Zt(j:\?sdlgo-w 1 4,322 5,842 oprofilowaniem pryzmy ttucznia.
Ciechocinek Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 4,545;

» wykonac¢ kompleksowg wymiane nawierzchni na typ
60E1/PS94/W14 na dtugosci £10m od osi przejazdu
wymienic¢ podsypki na nowg;

* zabudowac szyny przejsciowe o dt. 7,80m.

— ciggta wymiana podktadéw drewnianych na nowe
Szlak strunobetonowe 49E1/PS94/W14;
10, Alek_sandr_éw 1 5.842 6487 |~ mechan.icz.ne oczyszcze_nie podsypki z o .
Kujawski - uzupetnieniem do petnej warstwy o gruboséci 0,30 m;
Ciechocinek — regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy tlucznia.
— ciggta wymiana podktadéw INBK4/drewnianych na

nowe strunobetonowe 49E1/PS94/W14 i

kompleksowa na podrozjzdnicach PS83/Skl12

(dojscice do Rz nr 1);

— mechaniczne oczyszczenie podsypki z
Szlak uzupeinie_niem do pe’m(_ej warstwy o g_ruboéci 0,30 m
Aleksandrow oraz wymiana podsypki przy wymianie
11. Kujawski - 1 5,842 6,532 kompleksowej warstwg o gr. 0,30 m;
Seraiek — regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy ttucznia.
Uwaga w lokalizacji przejazdu w km 6,129 wykonac:

*  kompleksowg wymiane nawierzchni na typ
60E1/PS94/W14 na dfugosci +10m od osi przejazdu
wymienic¢ podsypki na nowg;

= zabudowacC szyny przejsciowe o dt. 7,80m.

— ciggta wymiana podktadow INBK7 na nowe
strunobetonowe 49E1/PS94/W14
Szlak — kompleksowa na podrozjazdnicach PS83/Skl12
Aleksandrow (dojscia do Rz nr 1 0,015km i Rz nr 15 0,010km);
12. Kujaws_ki - 1 6.565 6012 |~ mechan_iczne oczyszczenie podsypki z o
Ciechocinek uzupetnieniem do petnej warstwy o gruboséci 0,30 m
(po oraz wymiana podsypki przy wymianie

Ciechocinek)

kompleksowej warstwg o gr. 0,30 m;
— regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy ttucznia.
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L.p. | Lokalizacja tglrru Kmod | Km od Zakres Robét do wykonania
Szlak ciggta wymiana podkfadéw INBK7 na nowe
Aleksandrow strunobetonowe 49E1/PS94/W14;
13, P_<u1aws}<| - 11 6,939 7015 mechan_lcz_ne oczyszczenie podsypki z o .
Ciechocinek uzupetnieniem do petnej warstwy o grubosci 0,30 m;
(po regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
Ciechocinek) oprofilowaniem pryzmy ttucznia.
kompleksowa wymina nawierzchni na nowg typ
Szlak 49E1 na podkitadach PS94/W14 i podrozjzdnicach
Aleksandrow PS83/SkI12;
14, P_<u1aws}<| - > 6,565 6.616 wymlar?a podsypki na nowg o grubosci warstwy
Ciechocinek 0,30 m;
. (pol wbudowanie warstwy wzmacniajgcecj;
Ciechocinek) regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy ttucznia.
ciggta wymiana podkfadéw drewnianych na nowe
strunobetonowe 49E1/PS94/W14
Szlak kompleksowa na podrozjzdnicach PS83/Skl12
Aleksandrow (dojscia do Rz nr 3 0,015 km i Rz nr 15 0,010 km);
15, Kujaws_ki - > 6.643 6,912 mechan.iczpe oczyszcze_nie podsypki z o
Ciechocinek uzupetnieniem do petnej warstwy o grubosci 0,30 m
(po oraz wymiana podsypki przy wymianie
Ciechocinek) kompleksowej warstwag o gr. 0,30 m;
regulacja w planie i profilu z uzupetnieniem i
oprofilowaniem pryzmy tlucznia.
Szlak kompleksowa wymina nawierzchni na typ 49E1 na
saK podrozjazdnicach PS83/Skl12
Aleksandrow ) . -
Kujawski - wymiana podsypki na nowg o grubosci warstwy
16. . X 4 6,643 6,655 0,30 m;
Ciechocinek . . .y
(po wbudowanie warstwy wzmacniajgcec;j;
Ciechocinek) regulgcja w_planie i profilu z u;upeinieniem i
oprofilowaniem pryzmy ttucznia.

3.7.1.2 Rozjazdy

3.7.1.2.1 Wymiana

rozjazdéw w potaczeniach wezlowych,
dojazdowych zasadniczych

banalizacyjnych,

Wymiana rozjazdéw na stacji Aleksandréw Kujawski nr 11 oraz Ciechocinek nr 1, 3 i 15 musi
by¢ wykonana w technologii blokowej zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét nawierzchniowo-podtorzowych 1d-114. W przypadku, gdy rozjazdy zostaty juz ztozone
na stanowiskach montazowych, zamontowane na podrozjazdnicach oraz odebrane przez
Zamawiajgcego u producenta, niedopuszczalne jest ich demontowanie w zakresie wiekszym
niz wynika z wymagan transportu blokowego, a zmontowane i odebrane rozjazdy nalezy
przetransportowac zgodnie z 1d-114. Zamawiajgcy zastrzega prawo braku dokonania odbioru
w przypadku nie przestrzegania Instrukcji I1d-114.

Konstrukcje rozjazdéw kolejowych lub ich czesci sktadowe, dostarczane lub zabudowane po
dniu 31.05.2018 r. muszg spetniaC wymogi wskazane w Szczegodtowych warunkach
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych Tom | — Zatgcznik ST1-T1-A.9.
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Wykonawca wykona wymiane rozjazdéw zwyczajnych na typ 49E1/60E1 na podrozjezdnicach
strunobetonowych, odmiany spawanej z zamknigciami niewrazliwymi na pefzanie,
stabilizatorami potozenia iglic i urzadzeniami przeciwpetznymi, z wymiang i uzupetnieniem
podsypki tluczniowej wraz z podbiciem, wbudowaniem warstwy ochronnej (na geowtokninie)
w miejscach okreslonych w projekcie wykonawczym. Do kazdego rozjazdu w torach gt
zasadniczych nalezy dotgczy¢ uniwersalne zamki zwrotnicowe, dostosowane do typu rozjazdu
w liczbie 2 dla rozjazdéw z 1 napedem.

Tabela R-1 Rozjazdy do wymiany

Stacja

Nr rozjazdu
Nr toru
Rodzaj

Kierunek
Typ
Skos
Promien
Krzyzownica
Podrozjezdnice
Ostona
zamkniecia

Aleksandrow

Kujawski ,AK” 11 5 Rz L 60E1 1.9 300 1 B Podrozjazdnica stal.
Rz L 49E1 | 19 300 1 B Podrozjazdnica stal.
Ciechocinek 3 2 Rz P | 49E1 | 1:9 300 2 B Ostona stall
15 1 Rz P 49E1 1:9 190 2 B Ostona stal

Objasnienie do cyfr w kolumnie ,Krzyzownica”:

1. stafa bainityczna / blokowa perlityzowana,
2. stata z wydtuzonym dziobem kuto-zgrzewanym.

3.7.1.2.2 Remont rozjazdéw

Na stacji Aleksandréw Kujawski w rozjazdach nr 25 i 27 wykona¢ wymiane doboréw
podrozjazdnic drewnianych z drewna twardego i podktadéw na drewniane z drewna twardego
na dojsciach. Wymieni¢ podsypke w rozjazdach oraz poza obrysem rozjazdu — 5 m przed
stykami przediglicowymi i 8 m za koncami rozjazdoéw. Przed wbudowaniem podsypki wykonac¢
profilowanie i zgeszczenie torowiska. W rozjazdach zabudowaé ostony stalowe zamkniec
nastawczych i rolki podiglicowe swobodne.

Tabela R-2 Rozjazdy do remontu

© S
> o = ©
© - = c — [ .a
Stacja N e S > B IS g o 9 o c
o = o © = 0 o N N [
= z @ v o 2 o o E
E < = © ﬁ
X o
o
Aleksandrow 25 5 Rz P S42 1:7,5 | 190 n.d D Ostona stal
Kujawski ,Ak" | 27 | 5 | Rz | P |49E1| 1:9 | 190 | nd. | D Ostona stal
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3.7.2 Podtorze

Zakres robo6t w podtorzu:

1) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- w stacji Aleksandrow Kujawski w lokalizacji wymiany rozjazdu nr 11,

2) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- na szlaku od km 1,276 do km 1,306;

3) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- na szlaku od km 2.439 do km 2,469;

4) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- na szlaku od km 2,967 do km 2,997;

5) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- na szlaku od km 3,746 do km 3,796;

6) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- na szlaku od km 4,302 do km 4,332;

7) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- na szlaku od km 4,530 do km 4,560;

8) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- na szlaku od km 5,464 do km 5,494;

9) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- ha szlaku od km 6,114 do km 6,144;

10) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- w stacji Ciechocinek w tor nr 1 od km 6,520 do km 6,590 oraz od km 6,897 do km
6,950

11) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- w stacji Ciehocinek tor nr 2 od km 6,565 do km 6,655;

12) zabudowa warstwy ochronnej podtorza:
- w stacji Ciehocinek tor nr 4 od km 6,643 do km 6,655.

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w regulacji wewnetrznej 1d-3 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego

Technologie wzmocnienia podtorza nalezy zaprojektowa¢ na podstawie analizy wynikow
badan geotechnicznych i przeprowadzonych analiz stanéw granicznych w projekcie
geotechnicznym.

Na odcinkach mechanicznego podbijania toru nalezy wykona¢ Scinanie i wyrdwnanie faw
torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i Scinanie taw nalezy tak wykonac, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego odstoniecia fundamentow stupow trakcyjnych, sygnalizatoréw lub
innych urzadzen. W wyjatkowych przypadkach nalezy wykonacC zabezpieczenie tych
fundamentéw wg rozwigzania przyjetego w projekcie wykonawczym.

Wbudowanie warstw ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami regulacji 1d-3
»Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”, wytgcznie z niesortu kamiennego
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odpowiadajgcego wymaganiom Id-3 (Zatgcznik 23 do 1d-3) oraz wprowadzonego do obrotu w
budownictwie z uwzglednieniem zaktadowych systeméw kontroli jakosci. W przypadku pokry¢
wielowarstwowych wymaganie stosowania niesortu kamiennego dotyczy wytgcznie warstwy
najwyzszej, tj. tworzgcej powierzchnie torowiska.

3.7.2.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia tj.
prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie sptywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowéw odwadniajgcych, Wykonawca w ramach prac wykona nowe rowy
odwodnieniowe odpowiednio potgczone z systemem odwodnienia lub drenaz. Przekrdj rowéw
odwadniajgcych musi odpowiada¢ parametrom podanym w zat. nr 1 do Id-1 — Przekroje
poprzeczne nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowéw odwadniajgcych
powinno nastgpi¢ w miejscach, w ktérych wymagajg tego warunki lokalne, przyjete
rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu.

W ramach systemu odwodnienia nalezy wykonac¢ udroznienie przepustow przy przejazdach
kolejowo-drogowych oraz pod drogami publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym.

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno byé¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato

odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu

odwadniajgcego ma zostac zaprojektowany tak, aby zapewnié, ze:

1) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym;

2) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewnic¢ stabilnosé budowlom
ziemnym;

Wykonawca ma odbudowac rowy otwarte na dtugosci 7 810 m w lokalizacjach wskazanych w
pkt 2.2.2.2.1 Odwodnienie.

3.7.3 Obiekty inzynieryjne

Zakres robdét na obiektach inzynieryjnych realizowanych przez Wykonawce bedzie wynikat

kazdorazowo z:

1) wykonanej przez Wykonawce oceny stanu technicznego obiektow;

2) koniecznosci dostosowania obiektow inzynieryjnych do docelowego standardu linii
kolejowej, okreslonego wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi linii kolejowej
wg pkt 3.1. niniejszego PFU oraz postanowien decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zakres robot na obiektach inzynieryjnych na linii nr 245 obejmuje:

Tabela M - Mosty

km
Lp. |istniejacy / Rodzaj obiektu | Opis robot Zakres robét / wymagania / uwagi
przeszkoda
- usunigcia roslinnosci oddziatywujacej na Sciany
czotowe oraz skrzydta;
Przepust o . - -
- - oczyszczenie skarp nad przepustem z roslinnosci;
konstrukciji L ; N ]
L Poprawa stanu - uzupetnienia cegiet w gzymsie $ciany czotowej po
1. 0,833 sklepionej . . : .
ceglano - technicznego stronie potudniowej przepustu;
kamiennej - wykonanie napraw ubytkéw cegiet, kamieni i spoin w
konstrukcji sklepienia, $cian czotowych, fundamentow i
skrzydet;
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km
Lp. |istniejacy / Rodzaj obiektu | Opis robot Zakres robé6t / wymagania / uwagi
przeszkoda
- oczyszczenie scian i sklepienia przepustu;
- wzmochnienie strukturalne cegiet,
- iniekcja rys,
- umocnienie dna cieku w obrebie obszaru kolejowego
narzutem kamiennym,
- wykonanie schodéw skarpowych wraz z poreczg;
- wykonanie i ustawienie nowych balustrad na
gzymsach $cian czotowych;
Przepust o . . . . - .
- zaprojektowanie i wykonanie prac: nowej czesci przelotowe;j
konstrukciji . .
S . przepustu $rednicy 1,0m oraz poreczy, podbudowy z betonu
rurowej zeliwnej z | Przebudowa . . . ! . . .
2. 3,922 . . . niekonstrukcyjnego, zabezpieczen antykorozyjnych, izolacji
kamiennymi obiektu . . L .
Sciankami powierzchniowych, uszczelnien, schodéw skarpowych
czolowymi zgodnie z zatgczong koncepcijg
Przepust o . L . . . .
- zaprojektowanie i wykonanie prac: nowej czesci przelotowej
konstrukcji . .
S . przepustu $rednicy 1,0m oraz poreczy, podbudowy z betonu
3. 4,139 rurowej zeliwnej Przebudowa . . . , . ; .
" . ) niekonstrukcyjnego, zabezpieczen antykorozyjnych, izolacji
ze Sciankami obiektu . . s .
. ) powierzchniowych, uszczelnien, schodéw skarpowych
kamiennymi
Przepust o
k?r:i:;;l.(ql Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych zwigzanych
sztaylbetO\JA’/e' o z wymiang koryta balastowego na spetniajgce wymogi skrajni
% .| Przebudowa w podtorzu; wykonanie gzymsow z porgczami i nowych
4. 14,621 schemacie belki ) . N
) obiektu schodéw skarpowych; Remont przyczotkéw i skrzydet z
wolnopodpartej, L L . C e
r2vezolki uzupetnieniem kamieni i spoin. Wycinki roslinnosci,
przy oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym
masywne
kamienne
E;f]zfrtlitcc: Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych zwigzanych
iowei ) z wymiang koryta balastowego na spetniajgce wymogi skrajni
F.)y ) . Przebudowa w podtorzu; wykonanie gzymséw z porgczami i nowych
5. 5,283 zelbetowej, . i s
2vezolki 2 obiektu schodow skarpowych; Remont przyczotkdw i skrzydet z
Eloiéw uzupetnieniem kamieni i spoin. Wycinki roslinnosci,
kamiennych oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym
Przepust o
k?:zail.(ql Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych zwigzanych
Fz)eylbetmjzv oi z wymiang koryta balastowego na spetniajgce wymogi skrajni
. . ) Przebudowa w podtorzu; wykonanie gzymsow z poreczami i nowych
6. 6,507 utozonej . i A
. . obiektu schodow skarpowych; Remont przyczotkéw i skrzydet z
bezposrednio na . S . S e
. uzupetnieniem kamieni i spoin. Wycinki roslinnosci,
przyczdikach z oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym
blokéw 4 oWy
kamiennych
1. Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spetniaC odpowiednie dla rodzaju wymagania

wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Id--1 (D-1), Warunkach technicznych dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych 1d-2 (D-2)
oraz w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie oraz w Standardach Technicznych - Szczegdtowych warunkach
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci V max < 200 km/h
(dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

Przy ustalaniu zakresu prac w istniejgcych obiektach inzynieryjnych nalezy uwzglednic
réwniez rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
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1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich sytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.). W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢
art. 14a rozporzadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniajgcego ww. rozporzgdzenie,
nakazujgcy przeliczenie istniejgcych obiektow inzynieryjnych zgodnie z normag
PN-EN 15528;

Nosno$¢ nowo budowanych i przebudowywanych obiektow inzynieryjnych powinna
odpowiada¢ modelom obcigzen projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2 "Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.", z
uwzglednieniem wspétczynnika klasyfikacji obcigzeh a=1. Przy sprawdzaniu
wytrzymatosci  istniejgcych budowli kolejowych stosuje sie modele obcigzen
eksploatacyjnych zgodnie z normg PN-EN 15528 "Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w
odniesieniu do oddziatywan pomiedzy obcigzeniami granicznymi pojazdow szynowych a
infrastrukturg”. Dla drogowych obiektow inzynierskich klase obcigzenia nalezy uzgodnic¢ z
witasciwym zarzgdcg drogi;

Zamawiajgcy wymaga stosowania na obiektach inzynieryjnych (podczas ich budowy lub
przebudowy) rozwigzan technicznych zapewniajgcych niepogorszone parametry
techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej oraz gwarantujgcych bezpieczehstwo ruchu
kolejowego;

Konstrukcja i wyposazenie budowanych lub przebudowywanych obiektow inzynieryjnych
powinny zosta¢ dostosowane do obowigzujgcych wymagah. Elementy wyposazenia
obiektéw powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi przez UTK $swiadectwami dopuszczenia,
a roboty mostowe i uzyty do nich sprzet i materiaty muszg odpowiadaé warunkom
wymienionym w specyfikacjach technicznych. Wymogi i wyposazenie kolejowych
obiektéw inzynieryjnych muszg odpowiadaé aktualnym przepisom technicznym
i instrukcjom w tym zakresie;

W wyposazeniu obiektow stanowigcych droge dojscia do peronow nalezy uwzglednic
tablice z oznakowaniem stalym, system oznakowania dotykowego oraz gabloty
informacyjne;

W celu dostosowania drog dojscia do peronow dla osob niepetnosprawnych w pierwsze;j
kolejnosci nalezy planowac pochylnie, a w przypadku braku dostatecznej przestrzeni -
dzwigi osobowe (windy);

Proponowane rozwigzania techniczne i lokalizacyjne nie powinny wymagac¢ przetozen
odcinkéw ciekdéw za wyjatkiem okreslonych w warunkach decyzji o srodowiskowych
uwarunkowanich;

Czas trwania, zakres robdét budowlanych i rozwigzania techniczne dotyczgce ciekow
nalezy dostosowaé do biezgcego stanu ciekbw oraz postanowien decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgdéd wodnoprawnych wydanych na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z p6zn. zm.);

10. Przy wyborze rozwigzan technicznych dla wykonania projektéw nalezy dazyé do

wykorzystania technologii minimalizujgcych ucigzliwos$ci spoteczne (utrzymanie ruchu na
ciggach komunikacyjnych krzyzujgcych sie z liniami kolejowymi), Srodowiskowe
(np.eliminacja hatasu) i zwigzane z zagrozeniem bezpieczenstwa;
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11

12

13.

14.

. Ze wzgledu na redukcje kosztéw pdzniejszego utrzymania obiektéw inzynieryjnych nalezy

dazy¢ do maksymalnej unifikacji proponowanych szczegétowych rozwigzan technicznych
i materialowych, a takze dotyczacych detali konstrukcyjnych. Zaleca sie, aby podczas
planowania przebudéw i wykonywania nowych obiektow mie¢ rowniez na uwadze
poprawe parametrow ciggéw krzyzujgcych sie z liniami kolejowymi takich jak np. skrajnia
pozioma i pionowa lub mozliwosé poszerzenia ich funkcjonalnosci poprzez np. dodanie
Sciezki rowerowej. Celem tych dziatan jest poprawa interoperacyjnosci komunikaciji
w aglomeracji i powinno by¢ skonsultowane z odpowiednimi zarzgdcami tych ciggow
komunikacyjnych;

. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ uszynienie wszystkich stalowych elementow

obiektow, ktére sg wymagane Regulacjami Zamawiajgcego;

Dla realizowanych kolejowych obiektow inzynieryjnych Wykonawca wykona wszystkie
badania odbiorcze wymagane Regulacjami Zamawiajgcego, w tym probne obcigzenia
obiektéw statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami. W przypadku gdy
podczas obioru eksploatacyjnego nie ma mozliwosci przeprowadzania probnego
obcigzenia dynamicznego obiektu z predkoscig docelowg, nalezy wykonaé probne
obcigzenie dynamiczne z maksymalng predkoscg mozliwg do uzyskania w dniu
prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma obowigzek
przeprowadzi¢ powtdrnie probne obcigzenie odbiorcze obiektu z predkoscig docelowag
i wyniki tych badan dotgczy¢ do protokotu odbioru korncowego. Do wykonywania badan
pod probnym obcigzeniem dopuszcza sie jednostki spetniajgce kryteria okreslone
w Regulacjach Zamawiajgcego;

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg z uwzglednieniem art. 193 ust. 8 i 396 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z p6ézn.
zm.), a w szczegélnosci planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o
szczegolnym znaczeniu transportowym oraz planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

3.7.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Tabela P - Przejazdy

Kategoria

Lp. Kilometraz .
przejazdu

Lokalizacja Zakres robo6t do wykonania

istn. | proj.

— wymieni¢  nawierzchnie  pomostu z  piyt
przejazdowych CBP na pow. ok. 24 m? na nowg
zespolong, matogabarytowg betonowg, mieszang o
dtugosci 11,40m, dostosowang do nawierzchni
60E1,

— wykona¢ remont nawierzchni bitumicznej drogi z
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. po ok.

1. 1,291 C B 70m? (tacznie 140m?),

— zabudowa¢ wygrodzenia przejazdu  miedzy
rogatkami a torem,

— z obu stron toru zabudowa¢ poprzeczne
odwodnienie liniowe klasy D400 o tgcznej dtugosci
ok. 20m

— wydtuzy¢ przepusty pod drogg, po obu stronach
toru, po ok. 3m.
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— wymieni¢ nawierzchnie pomostu z ptyt
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 18m?i na
nowg zespolona, matogabarytowg betonowsg -
mieszang na dt. 9,60m, dostosowang do

2 2454 D C nawierzchni 60E1,

’ — wykonac¢ remont nawierzchni bitumicznej drogi z
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. po ok.
70m? (tgcznie 140m?),

— wydtuzy¢ przepusty pod drogg, po obu stronach
toru, po ok. 3m.

— wymieni¢ nawierzchnie pomostu z ptyt
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 18 m?ina
nowg zespolong, matogabarytowg betonowsg -
mieszang na dt. 10,2m, dostosowang do
nawierzchni 60E1

— wykonac¢ remont nawierzchni bitumicznej drogi z
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok.
170m? (L=70 m?; P=100m?),

— wydtuzy¢ przepusty pod, drogg, po obu stronach
toru, po ok. 3m.

3. 2,982 D Cc

— wymieni¢ nawierzchnie pomostu z ptyt
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 24 m? i na
nowg zespolong, matogabarytowg betonowg -
mieszang na dt. 10,80m, dostosowang do
nawierzchni 60E1,

— wykona¢ remont nawierzchni bitumicznej drogi z
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok.
140m? (L=100 m?; P=40m?),

— zabudowac¢ wygrodzenia przejazdu migdzy
rogatkami a torem,

— wybudowaé chodnik® z lewej strony ul. Dworcowa
z kostki betonowej o szer. 2,0m i pow. ok. 50 m?,

— wybudowac pobocze z prawe strony jezdni ul.
Dworcowej,

— wydtuzy¢ przepusty pod drogg, po obu
stronachtoru, po ok. 5m.

4., 3,771 D B

— wymieni¢ (jezdnia zachodnia) nawierzchnig
pomostu z plyt przejazdowych typu Mirostaw na
pow. ok. 11m? na nowg zespolona,
matogabarytowg gumowg - mieszang na dt. 12,0m,
dostosowang do nawierzchni 60E1,

— rozebrac (jezdnia wschodnia i pas srodkowy)

5. 4,317 A B nawierzchnie pomostu z ptyt przejazdowych typu
Mirostaw na pow. ok. 43,5m? i zabudowac¢ na nowg
zespolong, matogabarytowg - gumowa na dt.
12,0m, dostosowang do nawierzchni 60E1,

— wykonac¢ remont nawierzchni bitumicznej do drogi
z asfaltowaniem z obu stron, do szyn na pow. po
ok. 100m?,

— wymieni¢ nawierzchnie pomostu z ptyt
przejazdowych typu CBP na pow. ok. 24 m? na
nowg zespolong, matogabarytowg betonowsg -

6. 4 545 D c mieszang na dt. 9,60m, dostosowang do

’ nawierzchni 60E1,

— wykonac¢ remont nawierzchni bitumicznej drogi z
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok.
80m? (L=50 m?; P=30m?),
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— wymieni¢ nawierzchnie pomostu z ptyt
przejazdowych typu Mirostaw na pow. ok. 27 m? na
nowg zespolona, matogabarytowg betonowsg -
mieszang na dt. 13,20m, dostosowang do
nawierzchni 60E1,

— wykona¢ remont nawierzchni bitumicznej drogi z
asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok.

7. 5,479 B B 70m?2,

— zabudowa¢ wygrodzenia przejazdu  migdzy
rogatkami a torem,

— z prawej stron toru zabudowac poprzeczne
odwodnienie liniowe klasy D400 o df. ok. 8 m,

— wykonac¢ remont nawierzchni chodnika* rozbiorka
z kostki betonowe ok. 18 m? i odbudowa
nawierzchnig bitumiczng ok. 24m?,

— wymieni¢ nawierzchnie pomostu z ptyt
przejazdowych CBP o pow. ok. 27 m? na nowg
zespolong, matogabarytowg betonowg - mieszang
na dt. 13,20m, dostosowang do nawierzchni 60E1,

— rozebra¢ betonowe wygrodzenie przejazdu

— zabudowac¢ wygrodzenia przejazdu migdzy
rogatkami a torem,

— wykonac¢ remont nawierzchni bitumicznej drogi z

8. 6,126 B B asfaltowaniem z obu stron do szyn na pow. ok.
60m?,

— wykonac¢ remont nawierzchni chodnika ul. Gabriela
Narutowicza*):

e strona prawa rozbidrka ptyt chodnikowych na
pow. ok. 20 m? i budowa pobocza umocnionego,

¢ strona lewa rozbiorka kostki betonowe na pow.
ok. 18 m? i odbudowa nawierzchnig bitumiczng
ok. 24m2,

*) — rodzaj odbudowywanej nawierzchni chodnika do uzgodnienia z Zarzadca drogi.

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia w poziomie szyn nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz instrukcjg Id-1 obowigzujacg u Zamawiajgcego
oraz uzgodniona tymczasowg i statg organizacjg ruchu.

3.7.5 Drogi kotowe

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowag
i wykona¢ roboty zwigzane z remontem drog w zakresie koniecznym dla przebudowy
przejazdéw kolejowo drogowych w km: 1,291; 2,454; 2,982; 3,771; 4,317; 4,545; 5,479 i
6,126 idrog dojazdowych.

Wszystkie parametry drég nalezy przyjmowac¢ w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (uzyskanie uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy).

Konstrukcje przebudowywanej lub budowanej nawierzchni drogi nalezy przyjmowac
w zaleznosci od kategorii ruchu, rozpoznania geotechnicznego oraz zgodnie z warunkami
uzyskanymi od Zarzadcy drogi z zastosowaniem wstepnie przesgczanych asfaltem siatek
wzmacniajgcych. Wzmocnienia wykonac¢ na dtugosci min. 3m, na zewnatrz toru.

W zakres prac wchodzi takze wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz
urzgdzen zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego. Zakres robot drogowych powinien
zawieraé zabezpieczenie lub przebudowe bedgcego w kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu,
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zapewnienie nalezytego odwodnienia budowli drogowej oraz oczyszczenie lub przebudowe
istniejgcych przepustéow drogowych.

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa drég publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest dla tych drég wykonacC system odwodnienia niezalezny od systemu
odwodnienia kolejowego, ktéry zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym
do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe bylo uzyskanie dla tego systemu odrebnej
zgody wodnoprawnej. Nalezy dazy¢ aby wody opadowe lub roztopowe z drog byly
odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania waod
opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyja¢ wody opadowe lub roztopowe z drég
i uwzglednic niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do modernizacja peronéw:

3.7.6 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Tabela Perony. Wykonawca jest zobowigzany do modernizacja peronéw:

Lp Posterunek ruchu (stacje, Standard System
' przystanki itp.) Wykonczenia* Peronowy (L, P, L+P)
) . _ _ Przebudowa dojscia do peronu
1 AIeksandroyv Kujawski - stacja Nie dotyczy dIa’ 0s6b me_peinos_pravyr]ych !
Peronnrli?2 0s6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢
Peron o wysokosci 0,76 m i
Aleksandréw Kujawski - stacja diugosci 100 m (z rezerwg dla
2. wydtuzenia do 200 m) w

Peron nr 2 lokalizacji w km 0,229 + 0,129,

w systemie L+P.

Peron o wysokosci 0,76 m i

. dtugosci 100 m (z rezerwg dla
3. Odolion — przystanek osobowy wydiuzenia do 200 m) w

Peron nr 1 lokalizacji w km 3,655 + 3,755,
w systemie L+P.

Peron o wysokosci 0,76 m i
dtugosci 150 m (z rezerwg dla
wydiuzenia do 200 m) w

4. | Ciechocinek - stacja lokalizacji w km 6,680 + 6,830,
Peron nr 1 W systemie L+P.
Rozbidrka nieczynnej rampy
ceglanej.

Zakres robét dla przebudowy dojscie do peronéw dla osdb niepetnosprawnych i oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie. Od czota peronu nr 1 w km 91,511 wybudowac
dojscie chodnikiem o pochyleniu do 6% do przejscia przez rozjazd nr 21, nastepnie dojscie
chodnikiem na peron nr 2. Nawierzchnie pomostu przejscia wykona¢ z gumy. Dojscia z obu
stron rozjazdu nr 21 ogrodzi¢ ptotami o wysokoséci 1,50 m.
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Zlikwidowac obecne dojscie w km 91,548. Podnies¢ krawedz w dojsciu do rzednej krawedzi
peronu przed i za dojSciem oraz nawierzchnie peronu na obszarze dojscia. Po prawej stronie
toru nr 1, w miejscu wejscia z terenu zewnetrznego, zabudowag ptot o wysokosci jak istniejacy.

Dojscia do przedmiotowych peronéw powinny by¢ dostosowane dla oséb niepetnosprawnych
i 0sOb 0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (chodnik, pochylnia).

Na stacji Ciechocinek skomunikowanie peronu z terenem zewnetrznym ul. Mikotaja Kopernika,
wykonac:
— za pomocg biegu schodowego i pochylni, przez budynek dworca;
— chodnikiem o pochyleniu do 6% poprzez dziatke nr 396/18, obr. Ciechocinek,
gm. Ciechocinek, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

Nawierzchnie peronéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami 1d-22 Warunki techniczne
budowy i odbioru perondéw pasazerskich, aspekty: peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie
i korpus peronu. . Krawedzie powinny by¢é wykonane z wielkogabarytowej ptyty peronowej z
goérng powierzchnig ryflowana, z pasem bezpieczehstwa z wyczuwalng fakturg przez osoby
niewidome i niedowidzgce. Nawierzchnie peronéw i drég dojscia do nich nalezy wykonaé z
ptytek chodnikowych niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m, na
podbudowie z kruszywa i betonu.

Nawierzchnie powinny by¢é wykonane z materiatdbw odpornych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (m.in. mrozoodporne), oraz stosowanie chlorkow soli, a takze sprzetu do
usuwania lodu isSniegu, z uwzglednieniem  mozliwosci zmechanizowanego
ods$niezania/czyszczenia.

Na st. Ciechocinek na peronie nr 1 nalezy wykonac¢ system odwodnienia.

Ogrodzenia powinny by¢ stosowane wylgcznie tam, gdzie wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci lub bezposrednie ryzyko wtargniecia pieszych na czynne tory

Na peronach nalezy zaprojektowac nastepujgce elementy:

1) 2 wiaty siedziskowe dwustronne lub po dwie wiaty siedziskowe jednostronne
skierowane na kazdg z krawedzi na kazdym peronie dwukrawedziowym —w SPU,;

2) 2 wiaty siedziskowe jednostronne na kazdym peronie —w SPU;

3) 4 miejsca siedzgce i porecz do odpoczynku na stojgco dla kazdej krawedzi
peronoweyj;

4) 3 kosze na odpady na kazdy peron;

5) wygrodzenie czota peronu;

6) 5 stojakéw rowerowych;

7) komplet oznakowanie statego;

8) elementy dotykowe dla os6b niewidomych i niedowidzgcych na peronie;

9) tabliczki z alfabetem Braille’a;

10 ) kanalizacje teletechniczng zgodnie z IE-108, IPI-6.

Wszystkie elementy wyposazenia peronow i drég dojscia powinny spetniaC wymagania
Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1, oraz Wytycznych dla
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oznakowania statego dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Kolorystyka elementow wyposazenia peronow powinna by¢ zgodna z Ksiegg Identyfikacji
Wizualnej PLK S.A.

Oprocz gablot na plakatowe rozktady jazdy oraz zasady korzystania z elementéw infrastruktury
kolejowej dostepnych dla pasazeréow na stacji lub przystanku osobowym, nalezy przewidzie¢
réwniez gabloty z odpowiednig liczbg paneli ekspozycyjnych na potrzeby przewoznikéw. Ich
liczbe nalezy uzgodnic¢ z przewoznikami Swiadczacymi ustugi przewozowe na przedmiotowej
linii.

Nalezy wykona¢ zakres roboét niezbedny do dostosowania perondw i dojs¢ do nich do potrzeb
obstugi osob niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na
podstawie wymagan TSI PRM.

3.7.7 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

3.7.8 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Roboty w branzy automatyki kolejowej bedg uzaleznione od zakresu robo6t w branzy kolejowej
i rodzaju urzadzen srk, zabudowanych na posterunkach ruchu i zakresu robét w pozostatych
branzach. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadane plany schematyczne urzgdzen srk.
Wykonawca, uwzgledni informacje zawarte w rozdziale 2.2.2.7 niniejszego PFU oraz ponizszy
zakres prac do zaprojektowania i wykonania.

Zakres rob6t w ramach branzy sterowania ruchem kolejowym przedstawiono
w ponizszej tabeli.

Linia nr 245

e Zabudowa kontroli niezajetosci: obwdd torowy JtC oraz rozjazdéw nr 11i 12
. . na licznikach osi
1 Sta_Cja A!eksandrow e Zabudowa 2 kpl. nowych elektromagneséw SHP przed ToC i sem. C.
Kujawski . ) L X i
e Zabudowa nowej tarczy ToC w nowej lokalizacji (dla drogi hamowania
1000m)

¢ Montaz kontenera z urzadzeniami rogatkowymi (jak dla kat. A) i zasilajgcymi
(urzadzenia zasilajgce powinny by¢ wyposazone w ukftady podtrzymujgce
prace systemu przez min. 8 godzin po zaniku napigcia i powinny by¢
wyposazone w akumulatory bezobstugowe), umieszczony na terenie
kolejowym, wykonaé chodnik z kostki brukowej od kontenera o szerokoéci 1
m,

e Zabudowane urzadzenia rogatkowe muszg by¢é przystosowane do

Przejscie przez tory kat. powiazania w urzgdzeniach stacyjnych

E, pomiedzy peronami 1

i 2 na stacji
Aleksandréw Kujawski e Zabudowa zapér drogowych o napedzie elektrycznym wraz z fundamentem i
dtugosciag dragéw dostosowanych do warunkéw terenowych,

e Zabudowa drogowych sygnalizatorow $wietinych z sygnalizacjg akustyczna,

e Prace ziemno-kablowe w obrebie przejscia (z uwzglednieniem niezbednych
przewiertéw lub przeciskéow, kopanie rowu i =zasypywanie, tasma
ostrzegawcza i stupki odznaczeniowe). Wykonanie przejs¢ pod torami dla rur
PCW, $rednica rury 100 mm; Uktadanie kabli w rowie.

e Zabudowa w kontenerze systemu sygnalizacji antywtamaniowej i
przeciwpozarowej z rozgraniczeniem sygnatdéw informujgcych o otwarciu
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drzwi od sygnatdéw o pozarze. System ten nalezy takze wigczy¢ do systemu
informaciji przekazujgcego sygnaty o wystagpieniu pozaru, wtamania do stac;ji
Aleksandrow Kujawski. Kontener nalezy wyposazy¢ w system SUG (State
Urzadzenie Gasnicze). System ppoz, nie moze powodowac jakichkolwiek
uszkodzen podzespotéw elektronicznych oraz ewentualnych stanéw
niesprawnosci.

Manipulator sterujgcy zabudowac na stacji Aleksandrow Kujawski

Urzgdzenia rogatkowe powigzac¢ z urzgdzeniami stacyjnymi na zasadzie
elementu drogi przebiegu

Przejazd kat. C, km

Wymiana urzadzen ssp na nowe — przekwalifikowanie przejazdu do kategorii
B;

3 1,291 Ssp uzalezni¢ w urzagdzeniach stacyjnych srk stacji Aleksandréw Kujawski
UZK zabudowac¢ na st. Aleksandréw Kujawski
4 Przejazd kat. D, km Zabudowa nowych urzgdzen ssp jak dla kat. C
2,454 UZK zabudowac¢ na st. Aleksandrow Kujawski
5 Przejazd kat. D, km Zabudowa nowych urzadzen ssp jak dla kat. C
2,982 UZK zabudowac¢ na st. Aleksandrow Kujawski
6 Przejazd kat. D, km Zabudowa nowych urzadzen ssp jak dla kat. B
3,771 UZK zabudowac¢ na st. Aleksandréw Kujawski
Przejazd kat. A, km Zabudovya nquch urz:'qdze?n ssp jak dla kat. B
7 4317 Ssp powigzac¢ z sygnalizacjg uliczng na drodze DK91
’ UZK zabudowac na st. Aleksandréow Kujawski
8 Przejazd kat. D, km Zabudowa nowych urzgdzen ssp jak dla kat. C
4,545 UZK zabudowac¢ na st. Aleksandréw Kujawski
Przejazd kat. B, km Wymiana urzgdzen ssp na nowe jak dla kat. B
9 5,479 Ssp uzalezni¢ w urzadzeniach stacyjnych srk stacji Ciechocinek
UZK zabudowac¢ na st. Aleksandrow Kujawski
Przejazd kat. B, km Wymiana urzgdzen ssp na nowe jak dla kat. B
10 6,126 Ssp uzalezni¢ w urzagdzeniach stacyjnych srk stacji Ciechocinek
UZK zabudowac¢ na st. Aleksandrow Kujawski
Szlak Aleksandrow Zabudowa jednoodstepowej komputerowej lub przekaznikowej blokady
11 Kujawski - Ciechocinek liniowej z kontrolg niezajetosci szlaku (w tym przystosowanie urzadzen na
ww. stacjach do wspotpracy z nowg blokada liniowa.
Zabudowa nowych komputerowych lub przekaznikowych z naktadkg
komputerowg urzgdzen srk sterowanych zdalnie ze st. Aleksandréw
Kujawski
Nowe urzadzenia (zaréwno srk jak i zasilajgce) zabudowacé w specjalnych
kontenerach
Zabudowa w kontenerze systemu sygnalizacji antywtamaniowej i
przeciwpozarowej z rozgraniczeniem sygnatdw informujgcych o otwarciu
drzwi od sygnatow o pozarze. System ten nalezy takze wtgczy¢ do systemu
12 | Stacja Ciechocinek

informacji przekazujgcego sygnaly o wystgpieniu pozaru, wtamania, do
posterunku nadrzednego na stacji Aleksandréw Kujawski. Kontener nalezy
wyposazy¢ w system SUG (State Urzadzenie Gasnicze). System ppoz, nie
moze powodowacé jakichkolwiek uszkodzen podzespotéw elektronicznych
oraz ewentualnych stanéw niesprawnosci.

Zabudowa interfejsu do sterowania zdalnego ze st. Aleksandrow Kujawski

Zabudowa napedow zwrotnicowych zgodnie z wymaganiami dla napedéw
zwrotnicowych — le-114

Zabudowa nowych sygnalizatorow
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e Zabudowa uktadowej kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw opartej na
systemie zliczania osi

¢ Demontaz zabudowanych w rozjazdach zamkéw zwrotnicowych ryglowych

UWAGI

1. Samoczynne systemy przejazdowe (ssp) zabudowaé bez tarcz ostrzegawczych
przejazdowych (Top)

2. Urzadzenia srk zaprojektowac i wybudowac¢ dla predkosci pociggéw 120 km/h.

Roboty w branzy automatyki kolejowej:

1) instalacja sygnalizatoréw swietlnych i wskaznikow wyswietlanych wraz z podtgczeniem do
sieci kablowej;

2) instalacja elektrycznych napedéw zwrotnicowych w ukladzie napedowym wraz
Z podigczeniem do sieci kablowej;

3) instalacja kontroleréw potozenia iglic zgodnie z wytycznymi producentéw rozjazdow,
wraz z podtgczeniem kontrolerow do sieci kablowej;

4) instalacja systemow licznikbw osi jako urzgdzen stwierdzania niezajetosci torow
I rozjazdow;

5) budowa sieci kablowej dla urzagdzen srk;

6) instalacja urzadzen samoczynnego hamowania pociggéw (SHP);

7) budowa wewnetrznych urzgdzen srk;

8) budowa urzagdzen zasilajgcych urzadzenia srk;

9) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych w ramach zadania urzgdzen
i systeméw srk.

3.7.8.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

3.7.8.2 Wytyczne ogdlne

1. Przyjmuje sie, ze na linii kursowac¢ bedg pociggi:
1) o réznych maksymalnych predkosciach;
2) o réznych diugosciach drég hamowania;

2. Wszystkie urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji
okreslonych rodzajow budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U.2020 poz. 1923 z
pézn. zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycja, przed
zabudowag na linii kolejowej, muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich
eksploatacje w tej lokalizacji.

3. System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PLK S.A. tak w zakresie rodzajéw sygnatdw jak i zasad
ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

4. Wartosci wskaznikéw niezawodno$ci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny by¢ zgodne z le-100a.
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10.
11.
12.

13.

Nalezy stosowac urzadzenia jednego typu na wszystkich stacjach i posterunkach
odgateznych w ramach jednego LCS, na wszystkich szlakach w ramach jednego LCS i na
wszystkich przejazdach w ramach jednego LCS.

System nadrzedny powinien umozliwiaC powigzanie z systemami srk na wszystkich
stacjach i posterunkach odgateznych w ramach jednego LCS.

Kontenery, w ktérych umieszczone zostang urzgdzenia srk muszg by¢ wyposazone
w urzagdzenia kontroli dostepu i czujki pozaru/dymu oraz posiada¢ urzgdzenia
samoczynnego gaszenia pozaru (urzadzenia te nie mogg powodowac uszkodzen oraz
standéw niesprawnosci urzadzen elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu
drzwi lub o pozarze muszg by¢ przekazywane do odpowiednich posterunkéw obstugi.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ Instrukcje le-100a.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-120.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ Instrukcje le-4.

W ramach inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-117.

Wskazniki wyswietlane powinny posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania wydane
zgodnie z procedurg SMS-PW-17 i poswiadczenie producenta komputerowych stacyjnych
urzgdzen srk, ze moze z tymi urzgdzeniami wspotpracowac.

Urzadzenia srk powinny by¢ naprawialne.

3.7.8.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem

1.

Sterowanie ruchem kolejowym na posterunkach ruchu — przy zastosowaniu urzgdzen
komputerowych lub przekaznikowo-komputerowych.

System stacyjnych urzadzeh sterowania ruchem powinien by¢ wyposazony w rejestrator
zdarzen.

Systemy stacyjne urzadzen sterowania ruchem powinny by¢ przystosowane do
wspoétpracy z systemem zdalnego sterowania.

Systemy stacyjne urzadzen sterowania ruchem powinny byé przystosowane do
wspoétpracy z systemem diagnostyki zdalnej.

Kontrola niezajetosci toréw i rozjazdéw powinna by¢ realizowana przy pomocy licznikow
osi.

Urzadzenia srk muszg zapewniaC kontrole rozprucia zwrotnicy i ruchomego dzioba
krzyzownicy.

Urzgdzenia muszg umozliwia¢ powigzanie lub uzaleznienie urzgdzen przejazdowych
bedacych w obszarze stacji lub jej bezposrednim sgsiedztwie, na zasadach zgodnych
z § 61 Wytycznych technicznych budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-4.

Stacyjny  system  sterowania ruchem  powinien posiada¢ funkcjonalnosé
zaprogramowanych w systemie blokad/wykluczen/ uniemozliwiajgcych niedozwolong
obstuge urzadzeh nastawczych oraz komunikatow ostrzegajgcych lub zwracajgcych
uwage operatora — dyzurnego ruchu na zakaz lub nakaz wykonania pewnych czynno$ci),
analogicznie do opisanych w § 49 ust. 1, 2, 4, 7, 9, 10, Instrukcji Ir-1 - zasad stosowania
zamknie¢ pomocniczych i tabliczek ostrzegawczych.

Urzadzenia muszg charakteryzowacC sie poziomem nienaruszalno$ci bezpieczenstwa
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okreslonym w le-100a.

10. Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci stacyjnych systeméw srk, a
takze obiektow budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzgdzen srk, oraz
Wykonawcy robot zwigzanych z instalacjg tych systeméw powinni  uwzglednié
postanowienia instrukcji le-120.

3.7.8.2.2 Jednoodstepowa (pétsamoczynna) blokada liniowa
1. Urzadzenia dwukierunkowej pétsamoczynnej blokady liniowej powinny byé wykonane
w technologii komputerowej lub przekaznikowej.

2. Urzadzenia muszg realizowaé w sposéb ciggty funkcje diagnostyczne.

3. Urzadzenia powinny umozliwia¢ powigzanie z istniejgcymi urzadzeniami srk kazdego typu,
po obu stronach szlaku, przy zachowaniu petnej, wymaganej przepisami funkcjonalnosci
blokady jednoodstepowe.

4. Zmiana kierunku moze by¢ dokonana, jezeli szlak jest wolny oraz nie jest nastawiony
ani nie odbywa sie zaden przebieg wyjazdowy na dany tor szlakowy.

5. Podtsamoczynna blokada liniowa powinna by¢é wyposazona w funkcje awaryjnej zmiany
kierunku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Urzadzenia muszg charakteryzowaé sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa
okreslonym w le-100a.

7. Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci blokad liniowych, a takze
obiektéw budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzgdzeh srk, oraz
Wykonawcy robot zwigzanych z instalacjg tych blokad powinni uwzgledni¢ postanowienia
instrukcji le-120.

3.7.8.2.3 Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa
Nie dotyczy

3.7.8.2.4 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
i przejsciach w poziomie szyn.

1. Systemy przejazdowe muszg umozliwiaé prowadzenie ruchu na linii kolejowej przy
maksymalnej predkosci 120 km/h.

2. Systemy przejazdowe muszg umozliwiaé prowadzenie ruchu zmiennokierunkowego po
kazdym z toréw szlaku.

3. Wigczenie ostrzegania na przejezdzie musi by¢ uzaleznione od predkosci maksymalnej
obowigzujgcej na danej linii i musi uwzglednia¢ minimalny czas ostrzegania przed
dojechaniem pojazdu trakcyjnego do skrzyzowania (dla ssp).

4. Systemy przejazdowe muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z dowolnymi systemami
stacyjnymi srk za pomocg wiasciwych interfejsow.

5. Przejazdy znajdujgce sie w obszarze zdalnego sterowania, muszg by¢ wyposazone
W samoczynny system przejazdowy, a w przypadku przejazdéw obstugiwanych przez
personel nalezy zastosowa¢é SWI zautomatycznym powiadamianiem dréznika
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

o koniecznosci zamkniecia rogatek wykonany zgodnie z ,Wymaganiami na system
wymiany informacji pomiedzy pracownikami posterunkéw ruchu biorgcymi udziat w
obstudze przejazdu kolejowo-drogowego i pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-
drogowego” le-113.

Systemy przejazdowe powinny by¢ wykonane w technologii komputerowe;.

Urzgdzenia oddziatywania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywa¢ obecnos¢ pojazdu
szynowego.

Systemy przejazdowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia dziatajgce na zasadzie innej
niz bocznikowanie tokow szynowych.

Urzadzenia oddziatywania muszg pracowac stabilnie niezaleznie od parametrow
nawierzchni kolejowej, z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny powodowaé zakiécen w innych
urzadzeniach srk.

UZK powinno spetniac funkcje sterowania nadrzednego do kontrolowanych systeméw ssp
oraz stuzy¢ do informowania dyzurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp
oraz do wydawania polecen do systemu ssp.

Systemy przejazdowe powinny by¢ przystosowane do wspétpracy z systemem zdalnej
diagnostyki.

Urzadzenia muszg charakteryzowac sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa,
okreslonym w Instrukcji le-100a.

Urzadzenia oddziatywania powinny by¢ odporne na zakiécenia od elektromagnetycznych
hamulcéw zainstalowanych w pojazdach szynowych.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systemow zabezpieczenia ruchu
na przejazdach kolejowo-drogowych, a takze obiektéw budowlanych przeznaczonych
na rozmieszczenie urzgdzen srk, oraz wykonawcy robot zwigzanych z instalacjg
tych systemdw powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukcji le-120.

Proponowane do zabudowy urzgdzenia i systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach
kolejowo-drogowych i przejsciach muszg spetnia¢c wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie.

3.7.8.2.5 Urzadzenia detekcji stanéw awaryjnych taboru dSAT

Nie dotyczy

3.7.8.2.6 Kontrola bezpieczenstwa jazdy pociagéw

Nie dotyczy

3.7.8.2.7 Systemy nadrzedne (LCS)

Nie dotyczy
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3.7.8.2.8 Systemy diagnostyczne (CUiD)

Nie dotyczy

3.7.8.2.9 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

1.

Urzadzenia muszg pracowac poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w Instrukgciji
le-100a.

Kontenery przytorowe muszg zapewni¢ szczelnos¢ o stopniu ochrony IP56 zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002.

3.7.8.2.10 Wymagania elektryczne

1.

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosic¢
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wieksza
od 1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymac przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzagdzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego — 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

Urzadzenia muszg spetniaé wymagania w  zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.7.8.2.11 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

1.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne stykowe z ostrza

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p. 5 normy

PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wytadowaniach
powietrznych;

2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzgdzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktécen impulsowych 5/50ns (typu "burst")
o biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 ys o biegunowos$ci dodatniej i ujemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujgcych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zakiécen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzgdzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekraczaé nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p.5):

| Zakres czestotliwosci | Dopuszczalne poziomy dB (uV)
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[MHZ]
quasi-szczytowe srednie
od 0,15 do 0,50 79 66
od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zakidcenia promieniowane podczas pracy urzgdzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHz] quasi-szczytowej dB (uV/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47

3.7.8.2.12 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary mechaniczne

1.

Urzadzenia powinny wykazywac odpornos¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.

3.7.8.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii

1.

Konstrukcja urzgdzen powinna umozliwiaé tatwy dostep do wszystkich elementow
I podzespotow, a takze mozliwos¢ szybkiej ich wymiany.

Muszg byc¢ spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowej.

Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢é umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach
lub w zunifikowanych obudowach.

Pofgczenia kablowe z urzadzeniami zewnetrznymi powinny by¢ zrealizowane poprzez
tatwo dostepne przetacznice.

Oddziatywanie warunkéw srodowiskowych nalezy ogranicza¢ zgodnie z instrukcjg le-100a.

Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzgadzen srk przedstawiono
w instrukcji le-100a.

3.7.8.2.14 Wymagania dla urzagdzen wewnetrznych

3.7.8.2.14.1 Urzadzenia zaleznosciowe srk

1.
2.

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wigczenia na samoczynne dziatanie semaforéw stacyjnych.

Urzadzenia powinny umozliwiaC przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych
przebiegow na stacji.

Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic.

Zwalnianie przebiegdéw pociggowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywac
sie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

W sytuacji, w ktérej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej cze$é, powinna
istnie€c mozliwos¢ doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji
za pomocg polecenia specjalnego.

Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno by¢ uzaleznione od stanu odcinka
zblizania (wolny/zajety), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.
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7.

Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ podziatu gtowic rozjazdowych na rejony
manewrowe.

. W celu umozliwienia etapowania robot wymaga sie, aby zaproponowane

przez Wykonawce urzadzenia mogty by¢ obstugiwane lokalnie w petnym zakresie swoich
funkgciji, a jednoczesnie, aby mozliwe byto fatwe ich wigczenie do sterowania zdalnego.

9. Sposoéb obstugi komputerowego systemu srk powinien by¢ zgodny instrukcijg le-20.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zobrazowanie i rejestracja zdarzeh na pulpitach lokalnego sterowania powinny by¢ zgodne
ze standardami dla pulpitéw elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104.

Urzadzenia powinny charakteryzowac sie prostotg uzytkowania i obstugi technicznej,
a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane.

System powinien umozliwia¢ ciagtg diagnostyke pracy urzadzen z rejestracjg standéw
awaryjnych.

Dostep do urzadzen diagnostycznych systemu powinien by¢ mozliwy zaréwno zdalnie,
jak i lokalnie.

Urzadzenia powinny by¢ programowo zabezpieczone przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych.

Konstrukcja systeméw komputerowych musi byé zabezpieczona, od strony sprzetowej
i programowej, przed mozliwoscig wtamania elektronicznego, mogacego zakitécié
lub zredukowaé bezpieczenstwo systemu.

System musi wyklucza¢ jednoczesnie sterowanie z poziomu pulpitu miejscowego
i zdalnego.

Architektura rozwigzania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu
Umowy musi by¢ odporna na ,single point of failure”, co oznacza, ze uszkodzenie jednego,
dowolnego elementu skladowego systemu nie moze spowodowacé unieruchomienia
lub btednego dziatania systemu.

3.7.8.2.14.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk

1.

Podstawowym zrodtem zasilania urzgdzen srk na posterunkach ruchu sg dwie niezalezne
sieci prgdu przemiennego 3x400/230 V 50 Hz, przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb
nietrakcyjnych) mozna traktowac jako podstawowe.

Urzadzenia zasilajgce powinny zapewniac¢ bezprzerwowe zasilanie urzgdzenh srk na staciji.

Jako awaryjne zrédto zasilania nalezy stosowaC zesp6t spalinowo-elektryczny,
ktory zasadniczo powinien by¢ stacjonarny. Powinien by¢ on wyposazony w urzgdzenia
rozruchu automatycznego i recznego. W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie
stacjonarnego zespotu spalinowo-elektrycznego, za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza
sie stosowanie przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego dla zasilania urzgdzen
stacyjnych.

Przy braku napiecia w sieci podstawowej urzadzenia zasilajgce powinny automatycznie
przetgczac zasilanie na sie¢ rezerwowa.

Przetwornica lub UPS powinny zapewnia¢ zasilanie urzgdzen i systemow klimatyzacji
(jezeli systemy srk tego wymagajg) przez minimum 2 godz. przy maksymalnym obcigzeniu
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10.

11.

12.

13.

lub do czasu uruchomienia zespotu spalinowo-elektrycznego.
Podtrzymanie pracy urzadzen - minimum 2 godziny.

Wykonanie urzgdzen zasilania musi uwzglednia¢ zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j,
przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami Prawa.

Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku
nie powinna wymagac¢ dostepu dwustronnego.

Nalezy stosowa¢ akumulatory bezobstugowe; trwatos¢ baterii akumulatoréw - minimum
5 lat.

Urzadzenia zasilajgce powinny by¢é kompatybilne z systemem zdalnego sterowania

i diagnostyki, zapewniajgc w szczegolnosci:

1) mozliwo$¢ zdalnego odtgczenia i zatgczenia napiecia nastawczego;

2) mozliwosc ciggtego, zdalnego monitorowania pracy urzadzen z rejestracjg stanow
awaryjnych.

Aparatura zasilajgca i jej potgczenia powinny by¢ dostosowane do maksymalnej mocy
pobieranej przez urzadzenia srk i klimatyzacje (jezeli systemy srk tego wymagaj3)
zainstalowane na stacji.

W przypadku zastosowania przewoznego zespotu prgdotwdrczego jako awaryjnego zrédta
zasilania nalezy przewidzie¢ gniazdo do podigczenia tego urzgdzenia do systemu
zasilania.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systemow srk, a takze obiektéw
budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzgdzen srk, oraz wykonawcy robot
zwigzanych z instalacjg tych systemoéw powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukcji
le-120.

3.7.8.2.15 Wymagania dla urzadzen zewnetrznych

3.7.8.215.1 Sygnalizatory

1.

W latarniach sygnatowych stosuje sie Swiatta o kolorach odpowiadajgcych wskazaniom
danego sygnalizatora, wyswietlanych w sposéb ciggty lub migowy.

Sygnalizatory i ich konstrukcje wsporcze muszg spetnia¢ wymagania okreslone w instrukgiji
le-117.

. W uktadach optycznych semaforéw stacyjnych powinny by¢ stosowane zaréwki; mozliwe

jest zastosowanie uktadéw optycznych wykonanych w technologii LED o ile bedg one
posiadaty stosowne dopuszczenia do stosowania na dzien odbioru technicznego.

W ukfadach optycznych sygnalizatorow powinny by¢ stosowane zaréwki lub ukfady
Swietlne wykonane w technologii diodowe;.

Widocznosc¢ sygnatéw ma by¢ zgodna z Wytycznymi le-4.

Do sygnalizowania jazd manewrowych mogg by¢ stosowane sygnalizatory Swietlne
karzetkowe.

Semafory, w przypadku funkcjonalnej koniecznosci instalacji wyswietlanych wskaznikow
ogolnoeksploatacyjnych typu ,W”, nalezy wyposaza¢ w elektroniczne wskazniki
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wyswietlane wykonane w technologii niezarowej, spetniajgce wymagania instrukcji le-102
Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych.

. W przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi, np. brakiem zapewnienia

wymaganej skrajni budowli dopuszcza sie stosowanie bramek sygnatowych. Wejscie na
bramke sygnatowg powinno by¢ zabezpieczone w celu uniemozliwienia dostepu dla osob
nieuprawnionych i przystosowane do zamkniecia za pomoca ktddki lub innego rozwigzania
technicznego.

Bramka sygnatowa powinna umozliwia¢ instalacje gtowic sygnalizatoréw oraz wskaznikéw
ogolnoeksploatacyjnych typu ,W” wykonanych w technologii niezarowe;.

3.7.8.2.15.2 Napedy zwrotnicowe

1.

Nalezy stosowaé elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii
elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w ukfadzie mechanicznym, wyposazone
w silniki tréjfazowe.

Wielkos¢ sity trzymania i sity nastawczej napedow zwrotnicowych powinna by¢
odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamkniec
oraz uktadow nastawczych.

Dla predkosci nie wiekszej niz 130 km/h (V < 130 km/h) nalezy stosowa¢ napedy

rozpruwalne, z tym, ze w torach gtéwnych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej niz
9 kN.

W torach gtéwnych zasadniczych dla predkosci powyzej 130 km/h (V > 130km/h) nalezy
stosowac napedy nierozpruwalne.

Konstrukcja napedu powinna umozliwiaC jego reczne przestawianie przy jednoczesnym
wytgczeniu napiecia nastawczego.

Napedy muszg zapewni¢ prawidtowg wspotprace z zamknieciami nastawczymi
zabudowanych rozjazdow, w tym takze z zamknigciami nastawczymi sprzezonymi.

Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnica.

Liczba i rozmieszczenie napedow w rozjezdzie oraz rozmieszczenie punktow kontroli
parametrow geometrycznych powinna uwzgledniaé konstrukcje rozjazdu oraz wymagania
dotyczgce wspotpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We wspétpracy naped-rozjazd
nalezy réwniez uwzgledni¢ wartosci sit trzymania.

3.7.8.2.15.3 Urzadzenia kontroli niezajetosci

Do kontroli niezajetosci torow i rozjazdoéw nalezy stosowac liczniki osi.

Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploataciji.

Liczniki osi muszg pracowac prawidtowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego
do eksploatacji pojazdu kolejowego, a takze niezaleznie od parametrow nawierzchni
kolejowe;.

Urzadzenia do kontroli niezajetosci torow i rozjazdéw powinny by¢ odporne na zaktdcenia
generowane przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elektromagnetyczne
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10.

oraz na zakfécenia generowane przez tabor.

Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez os$ taboru lub zmiana kierunku ruchu
taboru nad punktem liczacym nie powinny skutkowaé btedem interpretacyjnym
lub liczbowym.

Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujgcych sie wewnatrz
sekciji.

Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegoélnych kontrolowanych sekcji
odcinkéw torow lub rozjazdéw, a takze umozliwiaé zerowanie grupowe.

Zerowanie licznika osi powinno by¢ mozliwe zaréwno zdalnie z LCS jak i z pulpitéw
elektronicznych sterowania lokalnego.

Czujniki két zamocowane do szyn muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi czesciami taboru.

Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka
ta musi odpowiada¢ wymaganiom klasy ochronnej IP65.

11.System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewnia¢ adaptowalnosc

do zmiany uktadu torowego, jednostki liczgce powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ rekonfiguraciji
bez ich wymiany i wymiany czujnikow kofa.

3.7.8.2.15.4 Sie¢ kablowa

1.

Nalezy stosowac kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznosci od typu systemow urzadzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

Nalezy wykorzystywac osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w Spétce PLK S.A.

Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukcji le-120.

3.7.8.2.15.5 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociagéw (SHP)

1.

Nalezy stosowaé elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:
posiadajgce swiadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK,
w wykonaniu  antykradziezowym  (bez  metali  kolorowych na  obudowy)
i antydewastacyjnym.

3.7.8.2.16 Wymagania w zakresie prob technicznych

Odbidr urzgdzen powinien odbywac sie w oparciu o Wytyczne le-6.

W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ komisji odbioru odpowiednie
urzadzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzgdzen.

3.7.9 Telekomunikacja

1.

Zakres Robot branzy telekomunikacji obejmuje:
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a) Radiotgcznosé¢
Zabudowa systemu SZSR. Na stacji:

1) Aleksandréw Kujawski nalezy zabudowaé stacje operatorskg w sktad ktérej beda
zabudowane wszystkie radiotelefony bazowe zabudowane u dyzurnego ruchu.

2) Stacja Ciechocinek zabudowa stacji bazowej wraz z masztem w kontenerze
umozliwiajacg zdalne prace z pulpitu operatorskiego zabudowanego na stacji
Aleksandréw Kujawski. Na stacji Ciechocinek stacje bazowg nalezy wyposazy¢é w
kanaty pociggowy oraz drogowy i utrzymania.

b) Systemy TV-u

1 | Stacja Aleksandrow « na peronie obstugujgcym wyjazdy w kierunku Ciechocinka nalezy zabudowaé
Kujawski system SKP oraz SMW w kontenerze lub szafie zewnetrznej

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

e zabudowa studni kablowej na istniejacym kablu $wiattowodowym

e rozszycie kabla swiattowodowego oraz wyspawanie 6 widkien zakohczonych
przetgcznicg Swiattowodowa w kontenerze lub szafie TV-u

¢ Potaczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykona¢ kablem

) Przejazd km éwiat’rowo’dowym 1?]. W’szafie Sz0 or.az w konteneerze lub szafie TV-u nalezy

1,291(kat. B) wyspawaf: wszystkie wi.okna kabla 12j. . .

e Potaczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykona¢ patchordem

pomiedzy istniejgcg glowicg kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e t3cznosc¢ straznicowg zrealizowac za posrednictwem kabla
Swiattowodowego wykorzystujgc system APP NEXUS oraz aparatu MB
zabudowany w kontenerze

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

e zabudowa studni kablowej na istniejgcym kablu Swiattowodowym

¢ rozszycie kabla $wiattowodowego oraz wyspawanie 6 widkien zakohczonych
przetgcznicg swiattowodowa w kontenerze lub szafie TV-u

e Potaczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykona¢ kablem
Swiattowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy
wyspawacé wszystkie widkna kabla 12j.

e Potgczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykonaé patchordem
pomiedzy istniejgcg gtowicg kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e t3cznos¢ straznicowg zrealizowac za posrednictwem kabla
Swiattowodowego wykorzystujac system APP NEXUS oraz aparatu MB
zabudowany w kontenerze

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

e zabudowa studni kablowej na istniejgcym kablu swiattowodowym

e rozszycie kabla swiattowodowego oraz wyspawanie 6 widkien zakohczonych
przetgcznicg swiattowodowa w kontenerze lub szafie TV-u

e Potaczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykona¢ kablem
Swiattowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy
wyspawacé wszystkie widkna kabla 12j.

¢ Potaczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykona¢ patchordem
pomiedzy istniejacg gtowicg kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e t3cznosé straznicowg zrealizowac za posrednictwem kabla
Swiattowodowego wykorzystujgc system APP NEXUS oraz aparatu MB
zabudowany w kontenerze

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

¢ zabudowa studni kablowej na istniejagcym kablu swiattowodowym

Przejazd km 3,771 e rozszycie kabla $wiattowodowego oraz wyspawanie 6 wtdkien zakonczonych

(kat. B) przetgcznica swiattowodowa w kontenerze lub szafie TV-u

e Potgczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykona¢ kablem

Swiattowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy
wyspawacé wszystkie widkna kabla 12j.

Przejazd km 2,454
(kat. C)

Przejazd km 2,982
(kat. C)
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e Potgczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykona¢ patchordem
pomiedzy istniejgcg gtowica kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e t3cznosc¢ straznicowg zrealizowac za posrednictwem kabla
Swiattowodowego wykorzystujgc system APP NEXUS oraz aparatu MB
zabudowany w kontenerze

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

¢ zabudowa studni kablowej na istniejacym kablu $wiattowodowym

e rozszycie kabla swiattowodowego oraz wyspawanie 6 widkien zakohczonych
przetacznicg $wiattowodowg w kontenerze lub szafie TV-u

¢ Potgczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykona¢ kablem

Przejazd km 4,317 $wiattowodowym 12]. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy

(kat. B) wyspawaé wszystkie widkna kabla 12].

e Potgczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykona¢ patchordem
pomiedzy istniejgcg gtowicg kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e t3cznosc¢ straznicowy zrealizowaé za posrednictwem kabla
Swiattowodowego wykorzystujgc system APP NEXUS oraz aparatu MB
zabudowany w kontenerze

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

e zabudowa studni kablowej na istniejacym kablu $wiattowodowym

¢ rozszycie kabla $wiattowodowego oraz wyspawanie 6 widkien zakohczonych
przetgcznicg swiattowodowa w kontenerze lub szafie TV-u

. e Potaczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykona¢ kablem

Przejazd km 4,545 Swiattowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy

(kat. C) wyspawac wszystkie wtokna kabla 12j.

¢ Potgczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykonaé patchordem
pomiedzy istniejgcg gtowica kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e t3cznos¢ straznicowg zrealizowac za posrednictwem kabla
Swiattowodowego wykorzystujac system APP NEXUS oraz aparatu MB
zabudowany w kontenerze

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

e zabudowa studni kablowej na istniejgcym kablu swiattowodowym

e rozszycie kabla $wiattowodowego oraz wyspawanie 6 widkien zakohczonych

. przetgcznicg swiattowodowa w kontenerze lub szafie TV-u

8 | Przejazd km 5,479 e Potgczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykonaé kablem
Swiattowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy
wyspawacé wszystkie widkna kabla 12j.

¢ Potgczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykonaé patchordem
pomiedzy istniejgcg gtowicg kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e zabudowa systemu TV-u w kontenerze lub szafie zewnetrznej

e zabudowa studni kablowej na istniejgcym kablu swiattowodowym

¢ rozszycie kabla $wiattowodowego oraz wyspawanie 6 widkien zakohczonych

. przetgcznicg swiattowodowa w kontenerze lub szafie TV-u

9 | Przejazd km 6,126 e Potgczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykonaé kablem
Swiattowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy
wyspawacé wszystkie widkna kabla 12j.

¢ Potgczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykonaé patchordem
pomiedzy istniejgcg gtowicg kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

e zabudowac system SKP oraz SMW z obserwacjg kontenera/szafy, rozjazdow
w kontenerze lub szafie TV-u

. . . e Potgczenie szafy SZO z kontenerem lub szafg TV-u nalezy wykona¢ kablem

10 | Stacja Ciechocinek $wiattowodowym 12j. W szafie SZO oraz w konteneerze lub szafie TV-u nalezy
wyspawacé wszystkie widkna kabla 12j.

¢ Potgczenia na nastawni Aleksandrow Kujawski wykonaé patchordem
pomiedzy istniejgca gtowicg kabla 36j a sterownikiem oswietlenia

1) budowe systemoéw telewizji uzytkowej i przemystowej na przejazdach kolejowo-
drogowych zgodnie z Wymaganiami na systemy telewizji przemystowej stosowane
na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B le-111 oraz Wymaganiami na
systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii
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A, Fi przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach zwigzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego le — 118, oraz by¢ zgodne z wymogami zawartymi
w pismie 101.0401.3.2024.GK.2 z dnia 25-01-2024.;

2) do transmisji sygnatu TV-u wykorzystac¢ istniejgcy kabel swiattowodowy,

3) podglad z monitoringu zabudowa¢ na stacji Aleksandrow Kujawski, monitory
zabudowaé u dyzurnego ruchu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

1. Wykonawca wuzgodni z wiascicielem umiejscowienie istniejgcych instalacji w

telekomunikacyjnych podziemnych (kabli telekomunikacyjnych) i sposéb zabezpieczenia
kolidujgcych instalacji w ramach realizacji zaméwienia - szczegély w zakresie
postepowania w przypadku stwierdzenie wystepowania kolizji telekomunikacyjnych
opisane sg w rozdziale 3.7.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych.
Elementy wykonawcze CSDIP (elektroniczne wyswietlacze i wyswietlacze wielofunkcyjne,
czujniki ruchu pociggéw, System Rozgtoszeniowy (SR)) oraz System Sygnalizacji Czasu
(SSC)), a takze System Monitoringu Wizyjnego (SMW) zostajg wytgczone z zakresu
zadania.

. W zwigzku z koniecznoscig zagwarantowania infrastruktury dla przysziego Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) i Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej (CSDIP) nalezy zabudowac:

1) kanalizacje teletechniczng peronowg, zgodnie z wytycznymi le-108, IPI-4, IPI-6:

a) w peronie zaprojektowaé oraz wybudowaé kanalizacje pierwotng, co najmniej
trzyotworowg, przy czym jeden otwér (lub wiecej) przeznaczony musi by¢ na okablowanie
teletechniczne, kolejny(e) pod zasilanie;

b) przewidzie¢ budowe pojedynczego ciggu wielootworowej kanalizacji teletechnicznej
uwzgledniajgcej potrzeby wszystkich branz kolejowych, przy czym w studniach kablowych
telekomunikacyjnych instalowane mogg by¢ wylgcznie kable telekomunikacyjne. W
studniach kablowych telekomunikacyjnych umieszczonych na peronach dopuszcza sie
instalowanie kabli zasilajgcych systemy SMW i CSDIP przy wyraznym ich oznaczeniu i
odseparowaniu od kabli sygnatowych;

c) kanalizacja musi by¢ wybudowana na catej dtugosci perondw;

d) kanalizacje peronowe muszg by¢ potgczona, co najmniej trzyotworowymi tgcznikami
ze sobg oraz kanalizacjg szlakowg

e) kanalizacja musi by¢ potgczona z istniejgcymi zasobami na obiekcie:

- siecig kanalizacji innych operatorow: PKP Telkol sp. z 0.0., TK Telekom sp. z o.0.,
innych — w uzasadnionych technicznie przypadkach;

- rozdzielnicg gtéwng lub ztgczem kablowym;

- kanalizacja musi by¢ wyposazona w studnie kablowe, nie mniejsze niz SKR-2,
umozliwiajgce podigczenie urzgdzen. Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ uwzgledniajgc
rozmieszczenie stupdw oswietleniowych przystosowanych do montazu elementéw CSDIP
I SMW , stupow zadaszenia ciagtego itp. Maksymalny odstep pomiedzy sgsiednimi
studniami w obrebie peronu nie moze przekracza¢ 30 metrow;

f) na potrzeby SMW i CSDIP nalezy przewidzie¢ wyprowadzenia (np. w postaci kré¢cow)
ze studni okablowania teletechnicznego oraz zasilania;

g) szczegdtowe rozmieszczenie studni musi by¢ kazdorazowo uzgodnione z PLK SA

W szafach/kontenerach telekomunikacyjnych, dla instalacji urzgdzen systemow SMW i
CSDIP nalezy pozostawi¢ miejsce zgodnie z wytycznymi IPI-10

1) rezerwe zasilania:
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a)

b)

w celu dystrybucji zasilania urzgdzeh SMW/CSDIP, na kazdym obiekcie nalezy
przewidzie¢ instalacje rozdzielnicy zabudowanej w szafie rozdzielczej
zlokalizowanej w pasie kolejowym, mozliwie blisko budowanej infrastruktury
obiektowej z potgczeniem do kanalizacji opisanej powyzej, zaprojektowanej
i wybudowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 50122-1), wytycznymi,
wytycznymi lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej oraz warunkami przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej;

na kazdym z tych obiektéw, na ktérym przewiduje sie instalacje urzadzen SMW
w bilansie mocy przytgczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na ich potrzeby,
w wielkosci:

- 0,3 kW na kazde 100 metréw biezgcych krawedzi peronu;

- 0,3 kW na kazde 100 metrow biezgcych przej$é, ktadek, estakad;

na kazdym z tych obiektow, na ktérym przewiduje sie instalacje urzadzen CSDIP,
w bilansie mocy przytgczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na ich potrzeby,
w wielkosci:

Kategoria Pobdr mocy w przejsciach
stacji lub Pobdr mocy na kazdag ; .
. podziemnych pod torami dla
przystanku krawedz peronu . s
kazdego wyjscia na peron
osobowego
A 8000 W 2000 W
B+ 8000 W 2000 W
B 3000 W 1000 W
B- 2000 W -
C 8000 W 2000 W
D+ 3000 W 1000 W
odDdoE
wigcznie 2000 W )

Przewiduje sie zabudowe kanalizacji teletechnicznej dla przysztych Systeméw

Monitoringu Wizyjnego (SMW) i Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
(CSDIP) na dtugosci przebudowywanych peronéw dla perondéw zgodnie z wytycznymi le-108,
IPI-4 i IPI-6.

3.7.10 Elektroenergetyka trakcyjna

Roboty w branzy energetyki obejmuja:

1) Wymiane urzadzen naprezajgcych na stupach kotwowych w stacjach Aleksandréw

2)

3)

Kujawki (tory nr 5,7) i szlak Aleksandréw Kujawski — Ciechocinek oraz stacja Ciechocinek
(tory nr 1,2 i 4) — 16 kompletéw, wraz z wymiang stupéw kotwowych w przestach
naprezenia wraz z wymiang stupéw kotwowych w przestach naprezenia

Montaz nowych podwieszen elastycznych typu Y na caftej dtugosci szlaku Aleksandrow
Kujawski — Ciechocinek (sekcje L351-L360) — 92 komplety

Regulacja sieci trakcyjnej po wymianie rozjazdow nr 11 w stacji Aleksandrow Kujawski
i rozjazdow nr 1, 3 i 15 w stacji Ciechocinek.
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- Wymiana urzgdzen naprezajacych na stupach kotwowych
Stacja Aleksandrow - wymiana stupow kotwowych w przestach naprezenia
Kujawski, Stacja Ciechocinek | - Montaz podwieszeh typy Y na catej dtugosci linii

- wymiana stupow kotwowych w przestach naprezenia

- Wymiana urzadzen naprezajgcych na stupach kotwowych
Szlak Aleksandréw Kujawki - | - wymiana stupow kotwowych w przestach naprezenia
Ciechocinek - Montaz podwieszen typu Y na catej dtugosci linii

- wymiana stupow kotwowych w przestach naprezenia

3.7.10.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

1.

Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. kotwienia ciezarowe
Wykonawca przekaze w miejsce wskazane przez wiasciwg terytorialnie Sekcje
Eksploatacji (ISE), w celu dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materiatu i jego
dalszego zagospodarowania zgodnie z Im-3.

Materialy z demontazu takie jak: izolatory, odpady ceramiczne Wykonawca zagospodaruje
we wiasnym zakresie.

3.7.10.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

1.

Parametry sieci jezdnej powinny by¢ zgodne z punktem 3.1. Standardéw Technicznych
Tom IV — Urzadzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej. Projektowanie
i budowe sieci trakcyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami punktow 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.
i 3.7. ww. Standarddw oraz z Wytycznymi let 107.

3.7.10.3 Fundamenty

Nie dotyczy

3.7.10.4 Konstrukcje wsporcze

Nie dotyczy

3.7.10.5 Osprzet sieci jezdnej

1. Podwieszenia sieci jezdnej, urzgdzenia naprezajgce nalezy zabudowaC zgodnie

Z obowigzujgcym Katalogiem kolejowej sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie
Warszawa 2004 z pdzniejszymi uzupetnieniami.

Zastosowane materiaty muszg spetniaé wymagania techniczne okreslone w dokumentach
normatywnych i zosta¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania
na liniach zarzadzanych przez PLK S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego
dopuszczenia, jak réwniez by¢ zgodne z:

a) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPIiBBK (Warszawa
2004) wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami,
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b) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych let-107,
c) oraz spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie budowlanym.

3. Nalezy stosowac wytgcznie kompozytowe izolatory trakcyjne.
4. Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

a) W kotwieniach liny nodnej w sieciach trakcyjnych zabudowanych na szlaku stosowac
pojedyncze izolatory ciegnowe, ktdrych wytrzymatos¢ na rozrywanie wynosi nie mniej
niz 100 kN, a wytrzymatos¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej,

b) W kotwieniach liny nosnej zabudowanych nad przejsciami rozjazdowymi lub
przecinajgcych inne tory zelektryfikowane, wynikajgce 2z braku mozliwosci
posadowienia konstrukcji wsporczej z odciggiem na miedzytorzu, spowodowane
brakiem wymaganej skrajni budowli - stosowac pojedyncze izolatory ciegnowe, ktorych
wytrzymatos¢ na rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymatos¢ na skrecanie
jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajgce;j.

3.7.10.6 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

1. Wymagania dotyczace uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym,  przepieciami oraz  wyladowaniami  atmosferycznymi  znajdujg
sie w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji let-2, oraz w warunkach technicznych
let-120.

2. Wykonawca dokona wymiany uszynieh szyn w zwigzku ze zmiang typu przytwierdzenia
podktadéw z klasycznego na sprezyste.

3.7.10.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

Nie dotyczy

3.7.10.8 Sterowanie tgcznikami sieci trakcyjne

Nie dotyczy

3.7.11 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.7.11.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzgdzen oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw oraz instalacje nN
stuzgce do zasilania odbiorow stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;j.

2. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen i uktadéw
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréw wymagajgcych zasilania energia
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
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wariantem ma uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzgdzen elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie
elektryczng przy wspotczynniku mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest
tez dla przytacza przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej
pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowaé kompensacije
mocy biernej. Nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla
przytgcza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pietnastominutowym.
Podczas odbioréw Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawi¢ pomiary dobowe, o
ktérych mowa powyzej, powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna), Q
(moc bierna), tg ¢ dla poszczegdlnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla
min. 7 dni podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia
zastosowania wlasciwych urzadzen.

3. W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowego przytgcza nalezy dokonaé analizy
efektywnosci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem zastosowania odpowiedniej
grupy przytaczeniowej 1I/IV/IV. w celu przedstawienia najbardziej efektywnego
ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii elektrycznej,
wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotworczymi w okresie 30 letnim.

4. Wykonawca wystgpi o nowe/zmiane warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j
dla zasilania podstawowego ( jak i w razie koniecznosci rezerwowego dla urzadzen srk,
telekom.). Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia nowych
umow przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy o przylaczenie zawiera
Zamawiajacy wraz z ponoszeniem kosztow z nimi zwigzanych. Dotyczy to wszelkich
okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze
objetym zakresem projektu

3.7.11.1.1 Opis robét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Przewiduje sie:

1) przebudowe/budowe urzgdzen oswietlenia zewnetrznego (stacji i posterunkéw, okregow
nastawczych i innego niezbednego oswietlenia zewnetrznego) kompletnych ciggéw wzdtuz
remontowanego uktadu torowego polegajgcy na wymianie konstrukcji wsporczych
betonowych badz stalowych, opraw wraz ze zrédtami niespetniajgcymi wymogow lub
bedgcych w zlym stanie technicznym, lub budowe nowych ciggéw oswietleniowych.
Remont/przebudowe/ budowe nowych linii zasilajgcych i sterowniczych oraz

urzgdzen sterujgcych zapewniajgcych sterowanie reczne i automatyczne, przekazywanie
informacji o czasie pracy i zuzyciu energii; zastosowanie systemu DALI tj. pomiedzy szafg
oswietleniowg a stupami oswietleniowymi (tablicami stupowymi) nalezy utozy¢ kabel 2x1,5
mm? Cu realizujgcy zadania magistrali DALI — zgodnie z wymaganiami Standardu IEC 62386.
Dtugosé magistrali nie moze przekracza¢ 300 m. W stupach oswietleniowych magistrale DALI
zakonczy¢ dostepnymi ztgczami 5x2,5 mm? — 2 szt dla kazdego stupa. Nie nalezy montowac
przewodu DALI pomiedzy oprawg oswietleniowg a ztgczem stupowym,

2) budowe/przebudowe systemu ogrzewania rozjazdéw (w zakresie urzgdzen torowych,
przytorowych, zasilajgcych i sterujgcych) wraz z przebudowg nowych linii zasilajgcych
i sterowniczych, z dostosowaniem systemu do sterowania automatycznego,

3) zapewnienie odpowiedniej jakosci zasilania w energie elektryczng wszelkich urzgdzen
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wymagajgcych zasilania na przejazdach kolejowo-drogowych, stacjach, posterunkach i
peronach oraz
w budynkach stuzgcych do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbednych remontow linii
zasilajgcych nN, przytaczy i instalacji wewnetrznych;

4) wszelkie prace zwigzane z przebudowa kolizji elektroenergetycznych wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej wiasnos$cig energetyki zawodowej lub
innych gestoréw sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane na zasadach okreslonych
w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykonac¢ dla urzadzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zamowienia w zakresie
kilometrazu okresdlonego w pkt. 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa.

Linia nr 245

- demontaz oswietlenia rozjazdéw nr 25,27

- demontaz o$wietlenia peronu nr 2

- budowa szafy i urzadzen eor dla rozjazdéw nr 11,25,27

- montaz o$wietlenia rozjazdéw 11,12, 25,27

Stacja Aleksandrow - montaz o$wietlenia peronu nr 2

1 | Kujawski - zasilanie ww. eor i o$wietlenia, w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
projektowego, mozna zrealizowa¢ ze wspolnej szafie EORSO (eor + o$w.)

- montaz zasilania proj. szafy EORSO

- budowa systemu sterowania eor i o$wietlenia z nastawni dysponujgcej ,AK” z
wykorzystaniem istn. kabla $wiattowodowego

- wymiana istn. sterownika nadrzednego NEK na sterownik obstugujacy system
DALI i istn. rozdzielnice

- demontaz istn. oswietlenia

- demontaz istn. szafy

) - montaz oswietlenia

2 Przejazd k.at. C, km - montaz szafy zasilajgco oswietleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i o$wietlenia
1,291 (proj. B) przejazdu)

-- sterowanie ze sterownika nadrzednego na nastawni dysponujgcej ,AK” na
stacji Aleksandrow Kujawski, zrealizowac z wykorzystaniem istn. kabla
Swiattowodowego

- montaz oswietlenia

- montaz szafy zasilajgco o$wietleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i o$wietlenia

przejazdu)
3 | Przejazd kat. D, km - wystgpienie o nowe przytacze elektroenergetyczne po analizie istniejacych
2,454 (proj. C) przytaczy

-- sterowanie ze sterownika nadrzednego na nastawni dysponujgcej ,AK” na
stacji Aleksandrow Kujawski, zrealizowac z wykorzystaniem istn. kabla
Swiattowodowego

- montaz oswietlenia
- montaz szafy zasilajgco o$wietleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i oSwietlenia

) przejazdu)
4 Przejazd k_at. D, km - wystgpienie o nowe przytgcze elektroenergetyczne po analizie istniejgcych
2,982 (proj. C) przytaczy

- sterowanie ze sterownika nadrzednego na nastawni dysponujacej ,AK” na
stacji Aleksandréw Kujawski, zrealizowaé z wykorzystaniem istn. kabla

Swiattowodowego
Przejazd kat. D, km - demontaz istn. oswietlenia
5 | 3,771 (proj. B), p.o. - demontaz istn. szafy
Odolion, - montaz o$wietlenia
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- montaz szafy zasilajgco o$wietleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i oswietlenia
przejazdu i peronu)

-- sterowanie ze sterownika nadrzednego na nastawni dysponujgcej ,AK” na
stacji Aleksandréw Kujawski, zrealizowaé z wykorzystaniem istn. kabla
Swiattowodowego

p.o. Odolion, Peron km
3,798

- demontaz o$wietlenia
- montaz oswietlenia

Przejazd kat. A, km
4,317

- montaz oswietlenia

- montaz szafy zasilajgco o$wietleniowej SZO (zasilanie proj. kontenera ssp i
oswietlenia przejazdu)

- sterowanie ze sterownika nadrzednego na nastawni dysponujacej ,AK” na
stacji Aleksandrow Kujawski, zrealizowac z wykorzystaniem istn. kabla
Swiattowodowego

Przejazd kat. D, km
4,545 (proj. C)

- montaz oswietlenia

- montaz szafy zasilajgco o$wietleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i o$wietlenia
przejazdu)

- sterowanie ze sterownika nadrzednego na nastawni dysponujgcej ,AK” na
stacji Aleksandrow Kujawski, zrealizowac z wykorzystaniem istn. kabla
Swiattowodowego

Przejazd kat. B, km
6,126

- demontaz istn. oswietlenia

- demontaz istn. szafy

- montaz oswietlenia

- montaz szafy zasilajgco o$wietleniowej SZO (zasilanie proj. ssp i o$wietlenia
przejazdu)

-- sterowanie ze sterownika nadrzednego na nastawni dysponujgcej ,AK” na
stacji Aleksandréw Kujawski, zrealizowaé z wykorzystaniem istn. kabla
Swiattowodowego

10 | Stacja Ciechocinek

- demontaz oswietlenia rozjazdéw nr 1,3,15

- demontaz o$wietlenia peronu nr 1i 2

- montaz urzadzen eor rozjazdow nr 1,3,15

- montaz oswietlenia rozjazdéw nr 1,3,15

- montaz oswietlenia peronu nr 112

- montaz urzgdzen eor rozjazdéw nr 1,3,15

- zasilanie ww. eor i oswietlenia, w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
projektowego, mozna zrealizowa¢ ze wspoinej szafie EORSO (eor + osw.)

- budowa systemu sterowania eor i oswietlenia z nastawni dysponujacej ,AK” z
wykorzystaniem istn. kabla $wiattowodowego

3.7.11.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

Opis robot dot. urzadzen eor, zostat opracowany na podstawie inwentaryzacji w terenie
i danych otrzymanych od Zaktaddw Linii Kolejowych, na ktorych utrzymaniu znajdujg sie
urzgdzenia zainstalowane na analizowanym projekcie czgstkowym.

Zakres prac obejmuje budowe/przebudowe urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow fj.
wymiane urzgadzen niedostosowanych do nowych warunkéw pracy, wyeksploatowanych lub
bedgcych w ztym stanie technicznym (np. korozja skrzyn transformatoréw, uszkodzenia
izolacji linii kablowych, nieodpowiedni przekrdj linii zasilajgcych do mocy potrzebnej
na przebudowywane rozjazdy).

Wszystkie nowe, przebudowywane i remontowane rozjazdy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia

elektrycznego ogrzewania

rozjazdoéw (eor) przystosowane do lokalnych warunkéw

eksploatacji. Grzejniki powinny by¢ odizolowane elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejnikéw
torowych nalezy realizowaC poprzez urzgdzenia tworzgce system eor, w ktérego skfad
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wchodza:

1) transformatory separacyjne;
2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje
stanu pracy eor w roznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

System elektrycznego ogrzewania rozjazdéw powinien umozliwia¢ sterowanie automatyczne
(w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych), lokalne i zdalne ze stacji Aleksandrow
Kujawski z nastawni AK i terminali stuzb eksploatacyjnych oraz nadzér nad stanem urzadzen
zasilajgcych i odbiorczych:

1) pojedynczych rozjazdéw;
2) pojedynczych grup rozjazdéw;
3) pojedynczych stacji;

4) grupy stacji wraz ze stacjami bez obstugi ruchowe;j.

System eor powinien umozliwia¢ przekazywanie informaciji o:

1) stanie sprawnosci urzgdzen torowych, przytorowych, zasilajgcych i sterujgcych;
2) trybie pracy (reczny, automatyczny);

3) stanie pracy urzadzen odbiorczych i zasilajgcych (czynny, nieczynny);

4) zuzyciu energii elektrycznej;

5) czasie pracy urzgdzen grzewczych.

System eor powinien umozliwia¢ realizacje funkciji:

1)

2)

1) programowanie nastaw progowych algorytmow zatgczania i wytgczania obwoddéw
grzewczych w trybie automatycznym;

2) programowania obwodoéw grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni
ruchoweyj;

3) przesytania informacji o stanie pracy urzgdzen zasilania i odbiorczych dostepnymi
miejscowymi systemami transmisji danych.

1.Nowo budowanym systemem sterowania urzadzeniami elektrycznego ogrzewania
rozjazdow nalezy objg¢ wszystkie urzadzenia na stacji (istniejgce i nowo budowane).
Urzadzenia powinny umozliwiaé sterowanie reczne i automatyczne =z pulpitu
operatorskiego znajdujgcego sie w budynku posterunku ruchu , nastawni dysponujgcej
LAK” na stacji Aleksandréw Kujawski na ktorego obszarze sg zabudowane oraz terminali
stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

Urzadzenia torowe (grzejniki, uchwyty, puszki tgczeniowe) nalezy zdemontowac na czas
wymiany i zamontowac¢ po wymianie rozjazdu. Gdy rozjazd zostaje wymieniony na inny
typ, wowczas nalezy dobra¢ do tego rozjazdu moc transformatoréw separacyjnych wedtug
,Kart eor” zamieszczonych w Wytycznych let-5.

2.Urzgdzenia wykorzystywane przy budowie, przebudowie i remoncie systemu
elektrycznego ogrzewania rozjazdow muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
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liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie
na Wspodlnej Liscie Dopuszczen — muszg by¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem
spetnienia wymagan przepiséw wewnetrznych.

3) 3.Urzadzenia eor nalezy dostosowaé do warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcego
Prawa, norm oraz wewnetrznych Regulacji Zamawiajgcego tj. Wytycznych let-5 oraz
zapiséw punktu 6. Standardow Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna i
zapisow Dokumentéw Normatywnych: 01-6/ET/2008 (let-116), 01-7/ET/2008 (let-117), 01-
8/ET/2008 (let-118), 01-9/ET/2008 (let-119).

4) 4.Kolorystyka szafy i skrzyn aparaturowych urzgdzen eor musi by¢ spdjna z obowigzujgca
Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..

3.7.11.3 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Zakres budowy/przebudowy/remontu oswietlenia obszaréw kolejowych, zostat opracowany
na podstawie inwentaryzacji w terenie i danych otrzymanych od Zaktadu Linii

Kolejowych w Bydgoszczy, na ktérego utrzymaniu znajdujg sie urzgdzenia zainstalowane na
analizowanych odcinkach linii kolejowych.

Zakres prac obejmuje budowe/przebudowe urzgdzeh oswietlenia, w tym m.in. wymiane opraw
wyeksploatowanych lub bedacych w ztym stanie technicznym (np. uszkodzenie obudowy) oraz
wymiane wszystkich opraw z rteciowymi zrédtami Swiatta na oprawy z energooszczednymi
zrodtami swiatta. Obowigzek zaprojektowania i zastosowania opraw ze zrédtami Swiatta
wykonanymi w technologii LED dotyczy oswietlenia: peronéw i dojS¢ do peronow, wiat
peronowych, przej$¢ podziemnych, tuneli oraz tuneli liniowych, toréw, ktadek dla pieszych oraz
przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢ w jednym poziomie. W przypadku konstrukcji
wsporczych przewiduje sie wymiane stupéw zelbetonowych (typu WZ, ZN) w ztym stanie
technicznym (np. ubytki w konstrukcji) oraz wymiane stupéw stalowych z widocznymi
przejawami korozji. Przewidzie¢ nalezy zastosowanie systemu DALI tj. pomiedzy szafg
oswietleniowg a stupami oswietleniowymi (tablicami stupowymi) nalezy utozy¢ kabel 2x1,5
mm? Cu realizujgcy zadania magistrali DALI — zgodnie z wymaganiami Standardu IEC 62386.
Dtugosé magistrali nie moze przekracza¢ 300 m. W stupach oswietleniowych magistrale DALI
zakonczy¢ dostepnymi ztgczami 5x2,5 mm? — 2 szt. dla kazdego stupa. Nie nalezy montowaé
przewodu DALI pomiedzy oprawg oswietleniowg a ztgczem stupowym.

Urzgdzenia wykorzystywane przy budowie/przebudowie oswietlenia obszaréw kolejowych
muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspodlnej Liscie Dopuszczen — muszg by¢
pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji
Zamawiajgcego tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna oraz zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie
dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne
budynkéw lub obiektéw budowlanych. Oswietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowac do
warunkow wynikajacych z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe oswietlenie (np.
jezeli kategoria przejazdu kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU konieczno$¢ zmiany
kategorii przejazdu wskazuje na to).

Sposob zawieszenia i rozmieszczenia opraw oswietleniowych musi zapewniaé wiasciwe,
normatywne parametry oswietlenia i nie moze powodowac¢ ol$nienia prowadzacych pojazdy
trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywa¢ na widocznosc¢ i rozpoznawalnos¢ wskazan
sygnalizacji kolejowej. Parametry oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz PNEN 12464-2:2014-5 w zakresie natezenia
oswietlenia Em, rownomiernosci oswietlenia Uo, olsnienia RGL, wskaznika oddawania barwy
Ra i zréznicowania natezenia oswietlenia Ud) i muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
Ukfady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
oSwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgacych czas wiaczenia i
wytgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiadaé okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu
(wytaczania i/lub zmniejszenia natezenia Swiatta zgodnie z zadanym harmonogramem)
oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje strumienia
Swietlnego w dowolnych przedziatach czasu (system DALI). Urzadzenia powinny umozliwiac
sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie w budynku
posterunku ruchu, nastawni dysponujacej ,AK” na stacji Aleksandréw Kujawski, na ktérego
obszarze sg zabudowane oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.
Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych muszg spetniaé wymagania odnosnych norm

w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi;

2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje

stanu pracy oswietlenia na roznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspétczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawiera¢ sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.

W przypadku zastosowania opraw ze zrodtami LED wspotczynnik utrzymania strumienia
Swietlnego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzadzen (m.in. gtosnikdw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikéw)

na stupach oswietleniowych, chyba, ze producent dopuszcza takg mozliwo$¢. Bezwzglednie
zabroniona jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana, jako nawiercanie otworow.
Montaz obcych urzgdzen nie powinien utrudnia¢ konserwacji oswietlenia (zastoniecie drzwi
rewizyjnych).

Kolorystyka stupdw, szaf i opraw oswietleniowych musi by¢ spdjna z obowigzujgcg Ksiegg
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.7.11.3.1 Oswietlenie rozjazdow

Nalezy zaprojektowaé nowe linie oswietleniowe dla rozjazdéw. Zaleca sie stosowanie stupow
wykonanych z kompozytéw polimerowych lub stupow strunobetonowych wirowanych. Nalezy
projektowa¢ oswietlenie przy wykorzystaniu energooszczednych zrodet sSwiatta przy
wykorzystaniu lamp wykonanych w technologii LED. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie opraw
(wyposazonych w interfejs DALI) i stupdw dopuszczonych do stosowania na terenach
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3.7.11.3.2 Oswietlenie przejazdéw kolejowo-drogowych i przejsé

Dla projektowanego oswietlenia przejazdow kolejowo-drogowych i przejs¢ nalezy stosowaé w
pierwszej kolejnosci stupy wykonane z kompozytéw polimerowych (zalecane tamane). Nalezy
projektowa¢ oswietlenie przy wykorzystaniu energooszczednych zrédet sSwiatta przy
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wykorzystaniu lamp wykonanych w technologii LED. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie opraw
(wyposazonych w interfejs DALI) i stupow dopuszczonych do stosowania na terenach
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3.7.11.3.3 Oswietlenie peronéw i doj$¢ do peronéw

Dla projektowanego o$wietlenia dojs¢ do peronéw i perondéw nalezy stosowac stupy wykonane
z kompozytow polimerowych famanych. Nalezy projektowac oswietlenie przy wykorzystaniu
energooszczednych zrodet swiatta przy wykorzystaniu lamp w wykonanych w technologii LED.
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie opraw (wyposazonych w interfejs DALI) i stupow
dopuszczonych do stosowania na terenach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Oswietlenie peronéw powinno zapewniac regulacje strumienia Swietinego (system DALI).

3.7.11.4 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrodto zasilania linii NN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrédio zasilania nalezy przyja¢é nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytagcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowaé sume mocy przytaczeniowych
poszczegoélnych odbioréw przy wspotczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzglednia¢é zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementow wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP),

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac na poziomie 25%. Do zasilania
odbioréw elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposdb uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
oswietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytaczy, jezeli moc
przytaczeniowa umozliwia takie rozwigzanie Ilub wystgpic o warunki przylgczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
nie posiadat zasilania albo istniejgce przytgcze nie gwarantuje wtasciwego zasilania (brak
mocy). Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach
okazg sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowac
budowe zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach
zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztéw powinna uwzgledniac takze pozniejsze koszty
eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektryczne;j
w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i
kosztow energii elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatoréw systeméw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
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przytgczach.

3.7.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdélnosci, zgod
wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na
usuniecie drzew lub krzewoéw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych
przepiséw. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony s$rodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska w
czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce
warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowac w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszacych sie do fazy budowy,
wraz ze szczegdtowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych  dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialno$cig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatah naprawczych, w szczegolnosci wynikajgcych z
Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do
wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania przedstawienia
wynikow badan probek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wifasciwym w
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatah wynikajgcych z ustawy Prawo
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wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

Wymagania w zakresie spetnienia zasady DNSH

Wykonawca robot budowlanych na kazdym etapie dziatania: planowania, organizacji oraz
realizacji rob6t budowlanych ma obowigzek kierowania sie zasadg ,nie czyn powaznych
szkdd, — [ang. ,Do No Significant Harm” (zasada DNSH)], w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia
(UE) nr 2020/852 (rozporzadzenie w sprawie taksonomii) oraz wytycznymi Komisji
Europejskiej co do zastosowania zasady “nieczynienia znaczacej szkody” w odniesieniu do
Rozporzadzenia w sprawie RRF z dnia 12.02.2021. Projekt objety zaméwieniem planowany
jest do dofinansowania ze Srodkow Instrumentu na rzecz Odbudowy Zwigkszenia Odpornosci
wprowadzonym Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia
12.02.2021 ustanawiajgcym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odporno$ci.

Zasada ,nie czyn powaznych szkoéd” (DNSH) dotyczy 6 obszaréw okreslonych w art. 17
ust. 1 rozporzgdzenia UE) nr 2020/852. Zgodnie z zasadg DNSH uznaje sig, ze:

1. dana dziatalno$¢ wyrzgdza powazne szkody fagodzeniu zmian klimatu, jezeli prowadzi do
znaczgcych emisji gazow cieplarnianych;

2. dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody adaptaciji do zmian klimatu, jezeli prowadzi
do nasilenia niekorzystnych skutkéw obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkéw
klimatycznych, wywieranych na te dziatalnosc¢ lub na ludzi, przyrode lub aktywa;

3. dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody zréwnowazonemu _wykorzystywaniu
i ochronie zasobow wodnych i morskich, jezeli dziatalnos¢ ta szkodzi dobremu stanowi lub
dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci wdéd, w  tym  waod
powierzchniowych i wéd podziemnych; lub dobremu stanowi srodowiska wod morskich;

4. dana dziatalnos¢ wyrzagdza powazne szkody gospodarce o obiequ zamknietym, w tym
zapobieganiu powstawaniu odpadow i recyklingowi, jezeli dziatalno$¢ ta prowadzi do
znaczacego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatow lub w bezposrednim lub
posrednim wykorzystywaniu zasobdéw naturalnych, lub do znacznego zwiekszenia
wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpaddw, lub jezeli dtugotrwate skladowanie
odpadow moze wyrzgdzac powazne i dlugoterminowe szkody dla Srodowiska;

5. dana dziatalnos¢ wyrzadza powazne szkody zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego
kontroli, jezeli prowadzi do znaczacego wzrostu emisji zanieczyszczenh do powietrza, wody
lub ziemi;

6. dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody ochronie i odbudowie bioréznorodnoSci
i_ekosystemow, jezeli dziatalnos¢ ta w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi
i odpornosci ekosysteméw lub jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunkéw,
w tym siedlisk i gatunkoéw objetych zakresem zainteresowania Unii.

W celu spetnienia wymogéw DNSH przy projektowaniu nalezy kierowac si¢ nastepujgcymi
zasadami dla poszczegdlnych celéw srodowiskowych:

1. LtAGODZENIE ZMIAN KLIMATU:
1) projektowanie systemow ogrzewania, chiodzenia i gaszenia w taki sposob, aby
minimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko w fazie budowy i w fazie eksploatac;ji
systeméw;
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2) projektowanie systemoéw i zastosowanie w nich technologii z uwzglednieniem zasad
dotyczgcych efektywnosci energetycznej;

3) uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych zachowania istniejgcych zasobdéw
srodowiskowych, np. zachowanie naturalnych akwenéw, ograniczenie planowanego
usuwania drzew i krzewdw do niezbednego minimum.

2. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU: zapewnienie, ze zastosowane materiaty i wyroby bedag
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych w warunkach przewidywanych zmiany
klimatu wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego
0 scenariusz emisji RCP 8.5.

3. ZROWNOWAZONE WYKORZYSTANIE | OCHRONA ZASOBOW WODNYCH |
MORSKICH: projektowanie takiego uzycia materiatéw sypkich, np.: kruszywo, ziemia,
ktore uniemozliwiatoby/znacznie ograniczatoby wymywanie materiatow do ciekdow, jezior i
morz lub/i systemow odwodnienia na skutek dziatania wéd opadowych lub/i roztopowych.

4. DAZENIE DO PRZEJSCIA NA GOSPODARKE O OBIEGU ZAMKNIETYM:

1) zastosowanie technologii, systemoéw, rozwigzan projektowych ograniczajacych ilos¢
powstajgcych odpaddéw w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie eksploatacji
infrastruktury kolejowej;

2) wykorzystanie w maksymalnie efektywny sposob surowcéw, produktéw, materiatow,
przedmiotéw i substancii;

3) wykorzystanie w miare mozliwosci materiatow, produktéw, ktére pochodzg w catosci
lub w czesci z recyklingu lub produktow ubocznych z zachowaniem przepiséw prawa
oraz zasad okreslonych w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

4) mozliwos¢é ponownego uzycia materiatdw, przedmiotdéw lub czesci materiatow i
przedmiotéw do tego samego celu, do ktérego byty przeznaczone;

5) projektowanie technologii, systemow oraz poszczegoéinych elementéow infrastruktury
kolejowej w miare mozliwosci z materiatow, surowcow, ktére bedag sie nadawaty (po
zuzyciu) do przygotowania do ponownego uzycia lub do recyklingu i odzysku.

5. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU | JEGO KONTROLA: zaprojektowanie rozwigzan
ograniczajgcych emisje (hatasu, zanieczyszczen wodd lub ziemi, drgan, pytéw) do
Srodowiska i na obszary wrazliwe (tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny wrazliwe i
podatne na zanieczyszczenia) w sytuacjach tego wymagajgcych.

6. OCHRONA | ODBUDOWA BIOROZNORODNOSCI | EKOSYSTEMOW:

1) przewidzenie w projekcie racjonalnego gospodarowania terenem (teren budowy,
czasowe zajecia, bazy budowlane);

2) identyfikacja stanu porostu drzew i krzewdéw na terenach planowanej lokalizacji
inwestycji, w miare mozliwosci zapewnienie ochrony cennych okazow drzew;

3) zaprojektowanie mozliwych do zrealizowania i adekwatnych do miejscowych
warunkow przyrodniczych zabezpieczeh / dziatan minimalizujgcych wptyw na
Srodowisko przyrodnicze, zaréwno na etapie eksploatacji jak i budowy;

4) minimalizowanie uzycia surowcow naturalnych;

5) projektowanie infrastruktury w sposéb minimalizujgcy oddziatywanie projektu na
warunki zycia i przemieszczanie sie zwierzat;

6) unikanie zmian stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich;

7) minimalizowanie ingerencji w obszary cenne przyrodniczo.

Minimalne wymagania dotyczgce przestrzegania zasady DNSH w ramach robét
budowalnych obejmuja:
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10.

Przestrzeganie przepiséw prawa krajowego, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz
przepiséw UE wprost obowigzujgcych, w tym: rozporzadzen, rozporzadzen delegowanych
wytycznych technicznych itp.

Przestrzeganie decyzji i pozwolen administracyjnych, w tym w zakresie ochrony
Srodowiska.

Realizacje przedmiotu umowy zgodnie z regulacjami Zamawiajgcego oraz zgodnie z
podrecznikami, wytycznymi oraz innymi dokumentami publikowanymi dla Instrumentu na
rzecz Odbudowy Zwiekszenia Odpornosci wprowadzonym Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12.02.2021 ustanawiajgcym Instrument na
rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci'.

Racjonalne i oszczedne gospodarowanie terenem w taki sposob, aby minimalizowac teren
potrzebny do organizacji zaplecza budowy i ogranicza¢ dokonywanie na tym terenie
przeksztatcania powierzchni ziemi, zageszczania gruntu, utwardzania, niszczenia
roslinnosci czy inne oddziatywania na srodowisko;

Stosowanie sprawnych maszyn, urzgdzen i pojazdéw budowlanych w celu ograniczenia
wyciekéw lub zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz w celu ograniczenia
oddziatywania na klimat i powietrze atmosferyczne, w tym unikania pylenia i emisiji
niezorganizowanej z placu budowy oraz hatasu i drgan;

Wyposazenie placu budowy i zaplecza budowy (w szczegdlnosci miejsca tankowania
pojazddéw) w srodki do neutralizacji rozlanych substanciji ropopochodnych; w razie wycieku
substancji  ropopochodnych  zapewnienie ich  bezzwtocznego  zebrania =z
zanieczyszczonych powierzchni przy uzyciu odpowiednich sorbentéw i przekazanie
zanieczyszczonego sorbentu do zagospodarowania zgodnie z przepisami;

Obowigzek posiadania przez pracownikéw zatrudnianych przez Wykonawce i firmy
bedace podwykonawcami wiedzy o wymaganiach Zamawiajgcego i poinstruowania
wszystkich pracownikow o sposobie dziatania w przypadku wystgpienia awarii lub
uwolnienia substancji ropopochodnych.

Prowadzenie transportu materiatéw budowlanych w sposob ograniczajgcy ryzyko wycieku
lub zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz ograniczajgcy oddziatywanie
na klimat i powietrze atmosferyczne, w tym unikanie pylenia i emisji niezorganizowane;j
oraz hatasu i drgan.

Stosowanie $rodkow stuzacych redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen w trakcie
prowadzenia robot budowlanych, w tym robét przygotowawczych i odtworzeniowych.

Lokalizowanie zaplecza budowy, miejsc postoju pojazdéw i maszyn, miejsc
magazynowania materiatdw, produktow i odpaddw z uwzglednianiem nastepujgcych
zasad:
1) lokalizowanie w/w miejsc w sposob wynikajacy z decyzji administracyjnych, o ile byty
wydane, oraz w miare mozliwosci poza:
e oObszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000,

! https:/mww.gov.pl/web/planodbudowy
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e pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody,

e odcinkami lesnymi — z uwagi na zwiekszone ryzyko dewastacji terenu, mozliwo$¢
zniszczenia roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

e obszarami potozonymi w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej — z uwagi na
hatas i pylenie;

¢ terenami potozonymi w poblizu rzek, ciekédw wodnych i systemoéw melioracyjnych oraz
obszarami podmoktymi — z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wéd powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nieosiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wad;

e obszarami o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami zalewowymi
rzek.

2) odpowiednie wyznaczenie i oznakowanie w/w miejsc.

11. Prowadzenie robo6t budowlanych — jezeli sg przewidywane w granicach srédlgdowych wod
powierzchniowych, gruntdéw pokrytych wodami — w sposéb ograniczajgcy ingerencje w
wody;

12. Zagospodarowywanie materiatow sypkich, np.: kruszywo, ziemia / ziemia i gruz/kamienie
z wykopéw w sposéb uniemozliwiajgcy/znacznie ograniczajgcy ich wymywanie do ciekdw,
jezior i mérz lub/i systemdédw odwodnienia na skutek dziatania wéd opadowych lub/i
roztopowych;

13. Zapobieganie powstawaniu odpaddw i zmniejszenie ich ilosci poprzez:

1) zastosowanie technologii robo6t oraz rozwigzah ograniczajgcych ilos¢ powstajgcych
odpaddw w trakcie realizacji robot budowlanych;

2) wykorzystanie w maksymalnie efektywny sposéb surowcow, produktéw, materiatow,
przedmiotéw i substancji;

3) wykorzystanie w miare mozliwosci materiatow, produktéw, ktére pochodzg w catosci
lub w czesci z recyklingu lub produktéw ubocznych z zachowaniem przepisow prawa
oraz zasad okre$lonych w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego;

4) ponowne uzycie materiatdw, przedmiotdw lub czesci materiatéw i przedmiotéw do tego
samego celu, do ktérego byly przeznaczone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
z zastosowaniem zasad okreslonych w Instrukcji Im-4;

5) magazynowanie odpaddéw w sposob selektywny, w tym w taki sposob, aby nadawaty
sie do dalszego uzycia. W przypadku odpaddéw budowlanych i rozbiorkowych (tj.
odpadéw z grupy 17) selektywne gromadzenie odpadéw obejmuje co najmniej:
drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, odpady mineralne: beton, cegta i materiaty
ceramiczne oraz kamienie.

14. Przestrzeganie zasady, by co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpaddw z
budowy i rozbidrki (wytaczajgc naturalnie wystepujgce materiaty okreslone w kategorii 17
05 04 w europejskim wykazie odpadoéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)
wytwarzanych na placu budowy byto gotowych do ponownego uzycia, recyklingu i innych
procesOw odzysku materiatu, takich jak wypetnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadow
zastepujacych inne materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem

Strona 90 z 138



PFU dla zadania ,Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrow Kujawski — Ciechocinek w celu przywrécenia przewozéw
pasazerskich”

15.

16.

17.

UE? dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki (Wykonawcy ograniczajg
wytwarzanie odpadéw w procesach zwigzanych z budowg i rozbiérkg, zgodnie z
Protokolem UE dotyczgcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbioérki oraz
uwzgledniajgc najlepsze dostepne techniki i stosujgc selektywng rozbiorke w celu
umozliwienia usuniecia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postepowania z nimi
oraz utatwienia ponownego uzycia i wysokiej jakosci recyklingu w drodze selektywnego
usuwania materiatdbw z wykorzystaniem dostepnych systemow sortowania odpadéw z
budowy i rozbiorki).
Zapewnienie, ze elementy konstrukcyjne/budowlane i materiaty stosowane w konstrukcji
nie bedg zawierac:
» substancji stwarzajgcych szczegdine zagrozenie dla $rodowiska, o ktorych mowa w
art. 160 ustawy Prawo ochrony srodowiska;
» substancji szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, powodujgcych
zanieczyszczenie, ktére powinny byc¢ eliminowane zgodnie z art. 99 Prawa wodnego.

Zapewnienie, ze roboty budowlane nie bedg negatywnie oddziatywaé na bioré6znorodnoéc
poprzez m.in.:
» ochrone drzew nieprzewidzianych do usuwania,
» brak ingerencji w obszary poza terenem budowy, wyznaczonym zapleczem i
koniecznymi drogami dojazdowymi,
» usuwanie zidentyfikowanych inwazyjnych gatunkéw obcych w granicach placu
budowy i terenu zaplecza budowy,
» nieprzemieszczanie inwazyjnych gatunkéw obcych na teren budowy (np. z ziemig
dostarczang na teren budowy),
» zabezpieczanie terenu budowy w sposéb ograniczajgcy $miertelnosc¢ zwierzat,
» przestrzeganie ograniczen dotyczgcych czasu usuwania drzew i krzewdw, w
szczegolnosci gdy stanowig siedliska chronionych gatunkow fauny;
» o0szczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
» prawidtowe magazynowanie odpadow oraz materiatdbw budowalnych.

Przedstawienie informacji o sposobie realizacji robét budowlanych pod katem zgodnosci z
zasadg DNSH - w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przedstawienia Zamawiajgcemu:

1) corocznego sprawozdania potwierdzajgcego realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z
zasadg ,nhie czyh powaznych szkdd” (zawierajgcego czesé opisowa i dokumentacyjna,
w tym fotograficzng) w okresie trwania realizacji Umowy — w terminie do 14 dni od
zakonczenia roku;

2) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu raportu koncowego w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, przy czym raport koncowy zostanie dostarczony
Zamawiajgcemu, najpozniej na 60 dni przed terminem ptatnosci koncowej wynikajgcej
z Umowy o Dofinansowanie - w celu rozpoczecia procesu weryfikacji dokumentu i
umozliwienia Wykonawcy wdrozenia poprawek.

2 Protok6t UE dotyczacy gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki, Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnetrznego, Przemyshu, Przedsigbiorczosci i MSP
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1) Sprawozdanie roczne

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu coroczne sprawozdania na temat
realizacji przedsiewziecia zgodnie z zasadag ,nie czyn powaznych szkod”.

Do corocznego sprawozdania nalezy zatgczy¢ dokumentacje potwierdzajgcg zawarte w
nim informacje.

Sprawozdanie roczne bedzie szczegétowo odnosito sie do m.in. nastepujacych zagadnien
i dziatan wykonanych w okresie, za jaki jest sporzadzone:

1. Obowigzki Wykonawcy robot budowalnych wynikajgce z uzyskanych decyzji
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska (o ile zostaty uzyskane) — tabelaryczne
zestawienie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z uzyskanych decyzji, pozwolen,
zezwolen, zgdd, uzgodnien, uméw, porozumien itp. w zakresie ochrony srodowiska (w
tym: pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew itp.).

2. Przedstawienie i oméwienie sposobu realizacji rob6ot budowlanych z poszanowaniem:
zasady ochrony i odbudowy bioréznorodnosci i ekosystemow, minimalizacji wptywu na
klimat, dostosowania sie do zmieniajgcych warunkow klimatycznych, ograniczania emisji,
zrownowazonego wykorzystywania i ochrony zasobéw wodnych i morskich, recyklingu i
zapobiegania powstawaniu odpadow.

Przy sporzgdzeniu sprawozdania nalezy uwzgledni¢ obowigzki Wykonawcy robét i ich
realizacje w zakresie prawidtowej gospodarki odpadami, w tym informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddw.

W kolejnych sprawozdaniach rocznych powinien by¢é uwzgledniony narastajgco postep
wykonanych prac.

2) Raport koncowy

Raport koncowy zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci podsumowanie informacji dotyczacych
zgodnosci przedsiewziecia z zasadg ,nhie czyn powaznych szkdd” w odniesieniu do 6 w/w
celéw srodowiskowych.

Raport kohcowy, ktéry jest elementem odbioru korncowego, jest sporzadzany za caty
okres trwania realizacji zadania inwestycyjnego i uwzglednia dane, informacje i dowody
przedstawione w sprawozdaniach rocznych.

W ramach Raportu koncowego, oprécz zakresu opisanego powyzej dla sprawozdan
rocznych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji potwierdzajgce;
zawarte w nim informacje w zakresie spetnienia zasady DNSH.

Wzor sprawozdania rocznego i raportu kohcowego Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy

3.7.12.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna byc¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczeh dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomow drganh przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
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ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.7.12.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych
Z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4.

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw Instrukcji
kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow Im-4” (www.plk-sa.pl).

2.  Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-
sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robdt materiaty i urzgdzenia przewidziane do demontazu bedag
podlegaly ocenie, zgodnie z instrukcjg zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty
i urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzgdzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i urzgdzenia. Zamawiajacy
moze wskazac inne miejsce, do ktérego Wykonawca powienien transportowa¢ materiaty
lub urzgdzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbiorki.

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia pochodzgce z
demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Roboét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatow i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1) materialy starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;
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11.

12.

13.

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukgji
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytwoércg odpadow, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w
zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikdéw lub urzadzeh oraz
sprzatania, konserwaciji i napraw, zgodnie z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach, za
wyjatkiem odpaddw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobow stalowych i metali kolorowych,
ktére utracity pierwotng warto$¢ uzytkowa, ktérych wytworcg jest Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2)  powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywaé niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o
szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéow odpaddéw oraz
sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz  ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwércg odpaddw moze zleci€ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
odpadach ,

- chyba, ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:
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1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadow z zastosowaniem Kkarty przekazania
odpaddw, karty ewidencji odpadow; oraz

2) sporzadzania  rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z instrukcja
Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni
przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru
robét budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umoéw trwajgcych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytwércg jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytworca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosc
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpaddéw prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedkiadania na zagdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow,
aw przypadku odpadow niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umoéw/oswiadczeh z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadow, w szczegolnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
atakze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznegounieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz

urzgdzeniami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcow.

3.7.12.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:

1) spetnienia wymogow stawianych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
7 sierpnia 2008 r. ,w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
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takze urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych” (zmienionym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 4 pazdziernika 2019 r - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1247
z pdzn. zm.);
2) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego;
3) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.
1) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;
2) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskaza¢, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwod kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce koniecznos¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjgtkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleh na ich usuniecie oraz opfat z tym
zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
i krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowac
z wykonaniem robdét budowlanych.

. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrzec¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewdw zostang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legow przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewéw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskéw oraz uzyskanych zezwolenh niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewdw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem
ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujgce w
wiekszych skupiskach. W przypadku dokonania zgtoszenia do odpowiedniego organu,
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wystepowania
gatunku stwarzajgcego zagrozenie dla Unii /Polski, kopie zgtoszenia nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowigzek ich
skutecznego usuniecia

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewdw.

W przypadku koniecznos$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W przypadku koniecznos$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach wycinanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewdw.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robdt, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewéw powinny by¢é wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktorym mowa
ww. pkt 1.

Poza warunkami okreslonymi w pkt 15. Wykonawca bedzie zobowigzany do urzgdzenia
pasoéw przeciwpozarowych wzdtuz linii kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
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17.

kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych, w szczegdélnosci w zakresie wprowadzonym przez rozporzgdzenie
zmieniajgce Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15
marca 2013 r. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w zwigzku
Z urzadzaniem pasow przeciwpozarowych powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem
stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewow, o ile sg wymagane.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wilasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrona, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywaé co najmnie;j:

1) nazwy gatunkéw, ktérych beda dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikow;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynno$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

18. Wniosek o wydanie zezwolenia przed ziozeniem do organu powinien zostac
uzgodniony z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowaé i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym, zgodnie z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych
zwigzanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego,
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow, decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robét (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci
zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow (la-14).

19. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego

organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

Wykonawca przeprowadzi wycinke zbednej roslinnosci w granicach terenu kolejowego, w
szczegolnosci w obrebie przejazddw kolejowo — drogowych.

3.7.12.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 1087 z pézn. zm.), w szczegolnosci
w przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)

ustug wodnych;

szczegolnego korzystania z wod;

wykonania urzgdzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wptyw na
warunki przeptywu wéd;

regulacji wod;
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6) ksztaltowania nowych koryt ciekdéw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waty  przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych roboét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany
stanu wéd podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wigkszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostalych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptaciji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wtasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywac na
szczelnosé lub stabilnosé watdéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komorki
prowadzgcej projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlgdowych waod ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczeh o
niezgloszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone zaréwno do komérki prowadzgcej projekt u Zamawiajgcego.

Najpozniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku konieczno$ci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —w
terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, harmonogram uzyskiwania
pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem termindw ztozenia poszczegdlnych
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wnioskéw oraz uzyskania poszczegdlnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
w tym do Biura Ochrony Srodowiska, kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego/ zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zarowno w wers;ji
edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wilasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komorki
wiasciwej ds. ochrony srodowiska w Zaktadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/ w sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
/potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez witasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego i do Biura Ochrony
Srodowiska uzyskane pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg
prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktorej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjgé wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okresdlone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny byc¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidtowe funkcjonowanie
rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych z
przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny.

W ramach robd6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktore mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki
jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wéd) dotyczace:
1) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegodlnych gatunkéw organizmdéw);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegoélnych substanciji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii

cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podfoza oraz struktury i warunkow
strefy brzegowej).
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Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Jezeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa drég publicznych, Wykonawca zobowigzany
jest dla tych dréog wykonaé¢ system odwodnienia niezalezny od systemu odwodnienia
kolejowego, ktéry zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym do zarzadcy
drogi i w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie dla tego systemu odrebnej zgody
wodnoprawnej. Nalezy dgzy¢, aby wody opadowe lub roztopowe z drég byly odprowadzane
poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wéd opadowych lub
roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy system
odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyja¢ wody opadowe lub roztopowe z drég i
uwzgledni¢ niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

Zadanie polegajgce na przebudowie Ilub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajagcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wtasciwym zarzgdcg urzgdzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.7.13 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Zamawiajgcy nie posiada informacji o wystepowaniu na odcinku linii kolejowej bedgcej
przedmiotem opracowania sieci innych gestorow. Wykonawca zobowigzany jest do
zidentyfikowania istniejgcej infrastruktury. Wykonawca:

e przeprowadzi identyfikacje i inwentaryzacje sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
gazowych,

e uzyska warunki techniczne przebudowy (od wtasciwych terenowo operatoréw)

e opracuje i uzgodni dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem stosownych zgdd,
pozwolen i uzgodnien.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaC przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej, oraz
Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbedne;j
dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. Sposéb wykonania rob6t w miejscach kolizji i zblizen nalezy uzgodni¢ z gestorem
danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
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umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcag do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi, w
zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku konieczno$ci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nha
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.7.13.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

Zamawiajgcy nie posiada informacji o wystepowaniu na odcinku linii kolejowej bedgcej
przedmiotem opracowania sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

Wykonawca:
e przeprowadzi identyfikacje i inwentaryzacje sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych,

e uzyska warunki techniczne przebudowy (od wtasciwych terenowo operatoréw)
e opracuje i uzgodni dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem stosownych
zgdd, pozwolen i uzgodnien.

3.7.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Zamawiajgcy nie posiada informacji o wystepowaniu na odcinku linii kolejowej bedgcej
przedmiotem opracowania sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

Wykonawca:
e przeprowadzi identyfikacje i inwentaryzacje sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych,

e uzyska warunki techniczne przebudowy (od wtasciwych terenowo operatoréw)
e opracuje i uzgodni dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem stosownych
zgod, pozwolen i uzgodnien.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o0.0. Podstawg do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzér stanowi zatgcznik
nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK S.A. a TK
Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie Kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
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z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania roboét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.7.13.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Na odcinku linii kolejowej bedgcej przedmiotem opracowania mogg wystepowac skrzyzowania
sieci elektroenergetycznych kablowych nalezgcych do réznych gestoréow (publicznych i
kolejowych).

Wykonawca:
e przeprowadzi identyfikacje i inwentaryzacje sieci elektroenergetycznych,
e uzyska warunki techniczne przebudowy (od wtasciwych terenowo operatorow),

e opracuje i uzgodni dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem stosownych zgdd,
pozwolen i uzgodnien.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK
SA i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PLK SA lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PLK SA, wystgpi do PGE
Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usunigcia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PLK SA podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe o usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK SA a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z usunigeciem kolizji przedstawiciele PLK SA
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwos¢
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem
kolejowym rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla
kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi
by¢ skrajnia pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla
stanowisk stupowych wobec uktadu torowego.
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3.7.14 Inne roboty

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca wykona réwniez:

1)

2)

3)

4)

5)

karczowanie drzew i krzewow oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonaé
CO najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy
podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp
wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokona¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych, w przypadku linii kolejowej
biegngcej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegngcej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegngcej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usuniecia
z obszaru kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie gatezi rebakiem
i frezowanie pni;

W przypadku usuwania drzew i krzewdéw na skarpach, w celu zachowania stabilnosci
skarp dopuszcza sie usuwanie pni poprzez frezowanie lub przy pomocy specjalnych
preparatow rozktadajgcych drewno (np. specjalnych grzybni).

proces umochienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajneyj;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w skfad ktorej wchodzg: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowej mieszanki traw o wyzej okreSlonym sktadzie, nalezy wykona¢ mieszanke
na zamodwienie lub zakupi¢ gotowg mieszanke o skfadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

C) nhaniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

montaz znakdéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi 1g-6, stanowigcych réwniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

wszelkie niezbedne roboty porzgdkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakow, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);

jesli na terenie objetym robotami wystepujg dworce, stacje pasazerskie oraz przystanki
osobowe z elementami infrastruktury, po ktérych bedg przemieszcza¢ sie pasazerowie
Wykonawca jest zobowigzany do: zaprojektowania i wybudowania pod potrzeby
systeméw CSDIP i SMW kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia odpowiedniej
rezerwy mocy dla zasilania urzadzen;
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6)

Wykonawca zaprojektuje (uzgodni projekt tablicy z Zamawiajgcym), wykona i zamontuje,
w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, przed przystgpieniem do robét budowlanych
(na terenie inwestycji), tablice informacyjng i pamigtkowg wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021
r. poz. 953), dostepnym na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-
informacyjne. Wzér i wymagania techniczne dla tablic informacyjnych Zatgcznik nr .

Wykonawca zobowigzany jest przez 5 lat, liczgc od dnia zakonczenia zadania, do nadzoér
nad stanem tablicy pamigtkowej wigcznie z ich wymiana/naprawg po kazdym
uszkodzeniu/zniszczeniu.

Wymagane jest ustawienie dwoéch tablic informacyjnej/pamigtkowej na stacjach
Aleksandréw Kujawski i Ciechocinek.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

projekt organizacji i technologii robot;

program zapewnienia jakos$ci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robat;
plan ochrony $rodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzgdzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.

Zamawiajacy, wspolnie z wiasciwym terenowo 1Z w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;.
Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
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zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substanciji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot liczbe obiektow
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikow wodnych;

6) organizowanie robo6t w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych roboét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadéw;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejace stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lub w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnosé zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementow infrastruktury kolejowej,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systeméw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wéd oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wéd
nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego;

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczenstwa,
warunkoéw technicznych oraz warunkow okresSlonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocac istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywdw waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby uniknaé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
srodowiskowego (w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy
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18.

i w czasie prowadzenia robot oraz przestrzegac i realizowac zalecenia wydane przez
nadzor srodowiskowy (w tym przyrodniczy) (o ile bedzie wymagany).

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowaé teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/6éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wdd ptyngcych badz tereny drog
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych dziatkach;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przebudowy drogi) oraz udziatem w przygotowaniu umowy regulujgcej sposoéb, termin
przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy;

Uzgodnieniem/ami z Lasami Pahstwowymi zasad i terminu/6w dotyczacych usuniecia
oraz uprzgtniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/i, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
lesnych oraz pozyskanego z obszaru roboét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu

budowy;

11) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych

wycinkach;
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12) Wykonaniem dziatan wynikajgcych z nadzoru, w tym nadzoru srodowiskowego (w tym
przyrodniczego) (o ile bedzie wymagany);

13) Wykonaniem dziatan wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
i wykonaniem dokumentacji potwierdzajgcej realizacje tych dziatanh;

14) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

15) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

16) Usunieciem, wybudowaniem Iub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewdow kolidujgcych z realizowang inwestycjg
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

4.2 Organizacjaruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyska¢é wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu roboét) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnieh dla
przewoznikow i uzytkownikow drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajace z opracowanych projektéw a nastepnie przywréci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektoéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktdrych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega
akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacii
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;j
organizaciji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).
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4.2.2 Organizacjaruchu kolejowego w czasie realizacji robé6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggéw po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz 1d-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robot w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytaczonych
urzgdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd kolejowo-drogowy.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego terminow okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caly
okres prowadzenia robot, ktory takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PLK S.A. — Zaktadu Linii
Kolejowych w Bydgoszczy, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét w terminie zgodnym z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wtasciwego zaktadu Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A. 0
opracowanie Regulaminu wylgczenia napiecia/ Regulaminu bez wylgczenia napiecia
(organizaciji robot). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamkniec torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknigc.

Sposbéb wykonania robot powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggow,
w szczegolnosci na przejazdach kolejowo-drogowych i obiektach, nalezy dgzy¢ do utrzymania
predkosci biegu pociggdéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez
odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu
regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie
ograniczen predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych
wiasciwego dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie
przejazdow kolejowo-drogowych, miejsc oddziatywania urzgdzen ssp oraz na liniach
wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu
unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzgdzen srk, moggcych powodowac
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie
z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego, szczegétowe zatozenia organizacji ruchu
kolejowego na odcinkach linii objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek
ograniczenia do minimum jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu
przebudowe istniejgcych urzadzen srk. Catkowite zamknigcie odcinkéw linii kolejowych
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objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgdéd w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu roboét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczes$niej opracowanymi
I zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzgdzen srk).
W tym celu, przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk
do prowadzenia ruchu pociggdw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejgcych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegébw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzgdzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji roboét

1. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robot musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram robaot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementéw
robot, w tym osi gtdwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robdot.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktory nie
bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych

6. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/1g-8

7. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwo$ci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byé
uzgodnione z Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozeh przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
osnowy.

8. Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkéw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem rob6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiorek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot i technologii robot..

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO..

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wtasciwg
jakos$¢ robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnhienia podtorza
I urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne Zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony Srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobéw,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji rob6t zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje

sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegodlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

18. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu zgodnie z Instrukcja Ir-
3 niezbednej dokumentacji z odpowiednimi zatgcznikami) do opracowania lub
wprowadzenia stosownych zmian do regulaminu technicznego w terminie:

1) dwoch miesiecy - w przypadku posterunkéw nowo otwieranych (przed terminem
przewidywanego otwarcia);

2) miesigca - w przypadku posterunkéw przebudowywanych, modernizowanych lub
wymagajgcych  zmian  organizacyjno-technologicznych  (przed terminem
przewidywanych zmian)

Dokumentacja ta powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- plany schematyczne posterunkéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych,

- aktualne opisy zastosowanych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, o ile dla tych
urzgdzenh nie obowigzujg przyjete instrukcje serii le a nie instrukcje obstugi, stanowigce
oddzielne opracowania w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitow itp.,

- aktualne plany schematyczne urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym,

- tablice zaleznosci,

- inne aktualne schematy, np. nowe schematy tgcznosci radiowej, przewodowej itp.

19..

20.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robé6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace. Wymdg ten
dotyczy os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci tj. robotnikéw budowlanych/operatorow
sprzetu budowlanego/monteréw w zakresie opisanym w pkt np. 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyrdb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
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wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Materiaty starouzyteczne do wbudowania - nie dotyczy.

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatdbw starouzytecznych nie pochodzacych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza sie jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od 1Z wg odrebnych przepiséw.

Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg byé¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoéci, a takze pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawieraC bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.
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4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow
(zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw robdt budowlanych na liniach kolejowych,
przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia
2020 r.):

1) odbiory dokumentacji projektowej;

2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbiory eksploatacyjne;

5) odbior koncowy;

6) odbior ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbidr dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdlnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdinych czesci realizowanych robét (zgodnie z
Warunkami i zasadami odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi
Uchwatg Nr 268/2020 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.).
Odbiory te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zapfate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Woykonawca przystepuje do kolejnej fazy robdét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robot zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakos$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzac;i
geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.
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4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne (zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw robét budowlanych na liniach
kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
20 kwietnia 2020 r., a w zakresie urzadzen srk zgodnie z ,Wytycznymi odbioru technicznego
oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym” le-6 (WOT — E-
12)) sq to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne (zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw robét budowlanych na
liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 kwietnia 2020 r., a w zakresie urzadzen srk zgodnie z ,Wytycznymi odbioru
technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym?” le-
6 (WOT — E-12)) to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploataciji linii kolejowej lub
jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow eksploatacyjnych okresla
po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw oraz okresla warunki
eksploatacji.

4.4.5 Odbiér koncowy

Zgodnie z par. 28 Umowy i zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw robot budowlanych na
liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 kwietnia 2020 r..

Podstawg odbioru robot budowlanych powinna by¢é dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4.6 Odbiér ostateczny

Zgodnie z par. 28 Umowy i zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw robét budowlanych na
liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 kwietnia 2020 r..

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglgdy dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku — na obopdlny wniosek IZ i Centrum Realizaciji
Inwestycji PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego
wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory (zgodnie z Warunkami i zasadami odbioréw
robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzgdu PKP
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Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.) dokonywane w ustalonym w umowie
czasie, w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca
usunat wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdét, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drog pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomié Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsigbiorstw oraz obiektéw uzyteczno$ci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposoéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych.
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Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektow dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgce;
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamdwieniem, jezeli zwrdcg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é miejsce robét zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca roboét nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggdw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK S.A przepiséw.
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4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot, opracowanych dla
poszczegodlnych etapow robot i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zaktad Spétki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizaciji
robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamowienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczgcg”),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzagdzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyroznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosc
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robét, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc¢
stosowana przez przedsigbiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
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utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslac¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spoétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakohczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczehstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik nr 20 do PFU, naktadajgce w szczegodlnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk
na czas dlugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggdéw na
podstawie sygnatdow zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazéw
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzagdzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamodwienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnieh, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentaciji projektowe;;
7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
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9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymij

11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegotowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska (np.
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych
z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, decyzjami administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi
Zamawiajgcego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajgcego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi
i utrzymania wszystkich instalowanych urzgdzen dla nastepujacych branz:

1) Automatyka kolejowa (srk):

Maksymalna liczba oséb objetych szkoleniem:

a) 10 oso6b z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej);

b) 10 osob z personelu eksploatacji (obstugi);
¢) 10 osoéb z nadzoru sekcji eksploataciji, kontroli i instruktazu;

d) 5 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, ktérzy bedg uprawnieni do
przekazywania wiedzy w zakresie instalowanych urzgdzen pracownikom
Zamawiajgcego (dla personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowac zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej
(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzadzen,

b) obstugi technicznej i diagnostycznej,

c) dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametréw oraz ich regulaciji,
d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzgdzeniach;

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz wskazane,
ktére bedg wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikéw utrzymania i obstugi
Wykonawca rowniez musi przewidzieC wykonanie takich szkolen dla personelu
Zamawiajgcego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzen, lecz nie wczedniej niz 4 miesigce przed planowanym ich
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uruchomieniem.

Szczegdbtowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu
z wtasciwym/wiasciwymi Zaktadem/Zaktadami Linii Kolejowych. Przed realizacjg szkolenia
program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zakfadu Linii Kolejowych. Program kazdego
szkolenia powinien zawierac:

1) cel szkolenia;

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;

3) harmonogram realizacji szkolenia;

4) opis kompetencji prowadzacych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzgdzen objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywaé na typach urzadzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie ¢wiczen i pokazow
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikdbw na poszczegolnych zajeciach nie powinna przekraczaé
15 oso6b.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze witasciwy/wlasciwe terenowo
Zaktad/Zakfady Linii Kolejowych.

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wyda¢ uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wyda¢ wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla osob z personelu eksploatacji i z personelu technicznego;

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacji
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych, na
terenie ktorego/ktérych zrealizowano zamodwienie, nalezy dotgczy¢é do Operatu
kolaudacyjnego. Przyjmuje sie, ze oferta obejmuje réwniez koszt szkolenia. W czasie trwania
okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajace dla ww.
pracownikéw (1 szkolenie w kazdym roku gwarancji), w ciggu dwéch miesiecy od dnia
zgtoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiajgcego.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg zawartg
Z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. 0 uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntdow/zbiér danych egib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznos$¢, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu
do nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca
jest zobowigzany pozyskaC na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku
gruntéw pokrytych wodami, terendw drég publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowag
Nr D50-KN-1L/01 gdy inwestycja wykroczy poza czes¢ objetg Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz
pozyskac aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos$¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113

ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposoéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujaca tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.
Zamawiajacy na podstawie art. 9yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego nieruchomoscig lub czescig
nieruchomosci na ktérej niezbedne jest wykonanie roboét budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych.

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzgdzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzgdzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw - elementéw podsysteméw,
zaliczanych do skftadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracie WE
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zgodnosci lub deklaracje WE przydatnosci do stosowania, wydane na podstawie
odpowiednich certyfikatow (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny
zgodnosci).

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej oraz jednostce wyznaczonej
ocene zgodnosci podsystemu ,Infrastruktura” (w zakresie budowy perondw) i , podsystemu
.Sterowanie — urzgdzenia przytorowe” w czesci objetej zakresem zamowienia, na kazdym
etapie (projektu, budowy i koncowych préb podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.2924 poz.697 z pdézn. zm.). W wyniku
przeprowadzonej przez ww. jednostki oceny zgodnosci i uzyskanych certyfikatow weryfikac;ji i
certyfikatébw weryfikacji WE podsysteméw, Wykonawca ma obowigzek wystawienia
odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemow wystawionych na czas nieokreslony.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wspotprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczgtku procesu projektowania oraz poinformowac¢ Prezesa UTK o
podpisaniu umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Dokitadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robot w podsystemie, projektéw
powigzanych oraz dotychczasowych proceséw certyfikacji, zostanie ustalony miedzy
Wykonawcg a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspétpracy miedzy nimi i bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw lub
niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach i
wytgczeniach w procesie certyfikacji podsystemow oraz w przypadku dokonania zmian w
prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego w raportach miesiecznych o przebiegu i stopniu
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii korespondenc;ji
miedzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci podsystemow. Ponadto, na
kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekazac
informacje o przebiegu procesu certyfikacji.

Po zakonczeniu etapu projektowania, a przed przystgpieniem do realizacji robét, Wykonawca
pozyska posrednie potwierdzenia weryfikacji podsysteméw wydane przez jednostke
notyfikowang oraz jednostke wyznaczong.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsysteméw deklaracje weryfikacji WE
wystawione na czas nieokreslony oraz catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowang oraz
jednostke wyznaczona.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci i uzyskaniem zezwolen, w
tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang
uwzglednione w ramach Ceny.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez \WWykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami
zasadniczymi zostaty sporzgdzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentow
sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzgdzony
w jezyku polskim.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg umozliwi¢ uzyskanie zgody na oddanie
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podsystemu do eksploatacji na czas nieokreslony, wydanej przez wtasciwy organ administraciji
panstwowej.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci
uzyskania zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac takie zezwolenie(-a) na czas nieokreslony w imieniu
Zamawiajgcego.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosé robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robot i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdéw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) trescininiejszego dokumentu;

2) Regulacjach Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajagcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikaciji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1.  Przeglady specjalne, karty ewidencyjne obiektéw inzynieryjnych

Zat. 2.  Protokoty z oceny stanu technicznego obiektow

Zat.3. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zat. 4. Wykaz zabytkéw nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytkéw ujete w
wojewoddzkiej ewidencji zabytkow;

Zal. 5. Plany izolacji toréw i rozjazdow — posterunku;

Zat. 6. Wzor i wymagania techniczne dla tablic informacyjnych

Zat. 7.  Wzdr opisu stanu nieruchomo$ci;

Zat. 8. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczgce prawidiowego postepowania
w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacii;

Zat. 9. Pismo IAT3 — 071431/14 z 24 lipca 2014 r dotyczgce procedur postepowania
Z infrastrukturg telekomunikacyjng;

Zat. 10. Protokdt wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do pozyskania w ramach

prowadzonych ustug i robot
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Zatacznik nr 1 - Przeglady specjalne, karty ewidencyjne obiektow
inzynieryjnych
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Zatacznik nr 2 - Protokoly z oceny stanu technicznego obiektow
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Zatacznik nr 3 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé formaty plikdw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartoéci teczki dokumentacii.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowos$¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentaciji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujgcych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU.

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

16) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcéw/dystrybutoréw programow
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

20) Nazwy plikow i folderow muszg by¢ w miare krétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwos$ci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

21) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposob chronione hastem,
d) noéniki muszg zawiera¢ plik z pelnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny byé typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
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hipertacza do tytutow rozdziatow.
25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zalozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, fj.
powigzania miedzy komorkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1”.
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Zatacznik nr 4 - Wykaz zabytkéw nieruchomych wpisanych do rejestru

zabytkow
<z ADRES DATA
GMINA MIEJSCOWOSC OBIEKT OBIEKT DECYZJI NR REJ.
Aleksandrow | Aleksandrow ul. Wojska Plebania parafii 11.02.2008 | A/1350
Kujawski Kujawski Polskiego 4 prawostawnej p.w.
Sw.
Aleksandra
Newskiego, ob.
kaplica
prawostawna i
budynek
mieszkalny
Zespot dworca 30.12.1998 | A/641
kolejowego:
- Budynek dworca
ul. Wojska - Wieza cisnien
Polskiego 2
ul. Wojska - Budynek
Polskiego 8 mieszkalny
ul. Wojska - Budynek
Polskiego 10 mieszkalny
ul. Wojska - Budynek
Polskiego 14 mieszkalny
- Uktad zieleni
towarzyszacej
Ciechocinek Ciechocinek- ul. Kopernika Zespot dworca 30.12.1998 | A/642
Miasto 2/4 kolejowego:
- Budynek dworca
- Budynek dworca
- Uktad zieleni
towarzyszacej

Sporzadzono na podstawie
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Zatacznik nr 5 - Wykaz zabytkéw nieruchomych niewpisanych do rejestru
zabytkow ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéow

< CZAS
GMINA MIEJSCOWOS | ADRES OBIEKT OBIEKT POWSTANIA
Aleksandréow | Aleksandréw | ul. Wojska Nastawnia kolejowa
Kujawski KujawskKi Polskiego 2
ul. Wojska budynki, mieszkalno — | K.XIX w.
Polskiego 12 magazynowe,
kolejowe
ul. Wojska budynek magazynu- XIXIXX w
Polskiego 12a warsztatu kolejowy
ul. Wojska piwnica murowana z 1éw. XXw
Polskiego 14 zespotu dworca
ul. Wojska dom i oficyna 1880 -1914
Polskiego 16
Ciechocinek Ciechocinek- ul. Mikotaja budynek magazynu
Miasto Kopernika 4 kolejowego tzw.
»piwnica”, ob.
Gastronomia
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Zatacznik nr 6 - Wzér i wymagania techniczne dla tablic informacyjnych.

1. Wymagania techniczne:

a)

b)

f)

Tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm umieséci¢ na podktadzie
metalowym z podwojnie zawinietg krawedzig

Napisy i symbole na tablicach musza by¢ nadrukowane metodg i
materiatami wysokiej jakosci, odpornymi na dziatanie promieni UV,
czynnikow atmosferycznych, a cata tablica powinna by¢ pokryta Srodkiem
antygarffiti.

Tablica nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

Konstrukcje tablic musza by¢ zaprojektowane w sposob, aby w razie
koniecznosci mozna byto dokona¢ demontazu same;j tablicy.

Krawedzie tablic muszg pokrywa¢ sie z krawedziami stupdw.
ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor szary RAL 7047.
Konstrukcja usztywniajgca z profili o szerokosci dostosowanej do szerokosci
stupa, nie powinna nachodzi¢ na powierzchnie tablicy.

Konstrukcje tablic wolnostojgcych powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw
zamknietych o wymiarach dostosowanych do wielkosci tablicy oraz powinna
by¢ odpowiedniej wysokosci, aby umozliwi¢ jej zabetonowanie w podtozu na
gtebokos¢ 80 cm z przektadka.
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Zatacznik nr 7 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NAdZIEN... ..o,
(opis musi zosta¢ sporzgdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instanciji)

(miejscowosc)

NUM T AZIatKi: ..o e e s

Zabudowa istniejgca Na dzialCe: ...
KSZtatt dzZiatKi. ... ..o

Opis naniesieh i nasadzeh oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacii liNii KOIGJOWE]: ... e e e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.
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przygotowania, realizacji i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji poszezegolnych faz robot:

I. Dzialania organizacyjne poprzedzajace proces inwestycyjny, majgce na celu zapewnienie
bezpieczeristwa ruchu kolejowego w czasie realizacji robdt inwestycyjnych

1. Na etapie planowania nowych robdt inweslycyjnych w stosowne] dokumentacji podczas
przygotowywania zadan inwestycyjnych, nalezy zaplanowa¢ prowadzenie ruchu kolejowego
na odcinkach objetych robotami, na podstawie urzad: »n & % przystosowanych do prowadzenia
ruchu na sygnaly zezwalajace. W przypadku braku takiej sozliwosci nalezy dazyé co najmniegj
do mozliwosci utwierdzania drog przehiegu na drodze elektrycznego utwierdzenia.

2. Na etaple sporzadzania regulaminow tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykenywania
robét nalezy bezwzglgdnie wymagaé uczestnictwa w komisji opracowujgcej taki regulamin
wykonawcy rohdt oraz przedstawicieli zamawiajgcego.

3. Warunkiem niezbednym przystapienia do opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot Jest dostarczenie przez wykonaweg robdt zatwierdzonego
przez inwestora harmonogramu zamknieé lorowych na caly okres realizacji zadania.
Harmonogram robdl powinien zawierad migdzy innymi fazowanie robdt oraz czas trwania
poszczegdlnych faz i niezbedny zakres zamknie¢ torowych (wraz ze schematem graficznym)
z zakresem wylaczenia napiecia wigcznie. Do harmonogramu robot nalezy dolaczy¢ projekt
zabezpieczenia miejsca robot sporzadzony zgodnie z Wytycznymi |d 18 oraz wykaz
kierownikow robét wszystkich branz odpowledziainych za realizacje prac.

4, Na podstawie postanowien instrukgji ir 19 § 7 ustd4 w przypadku braku wczesniejszego
wylonienia wykonawey robol, dopuszcza sie wslepne przygotowanie lymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu w czasie wykonania robdt, Zatwierdzenie tak przygotowanego regulaminu
przez 1Z moze by¢ dokonane po ostatecznym spelnieniu warunkéw okreslonych w pkt.l.2 i 3.

6. Dla robol inwestycyjnych obejmujgcych urzadzenia srk obowigzkiem wykonawey robdt jest
wspolpraca wykonawcy robdt z  Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji. Zakres wspdlpracy
{fazowanie, wymagane obostrzenia itd.) na elapie opracowania tymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot okredlono w Instrukcji le 5 § 21 ust.3.
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6. Komisja dokonujgca opracowania regulamindw tymezasowych prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot dla zamknigé diugotrwalych i braku przystosowania urzadzen srk do jazd
na sygnaly zezwalajgce, w § 5 tych dokumentdw dokona okreslenia miedzy innymi
nastepujacych zagadnien:

sposobu przygotowania | zabezpieczenia drogi przebiegu dla jazd pociggow na sygnaly
zastgpcze ,Sz" lub rozkazy pisemne (np. zgodnie z postanowieniami reguiaminu
technicznego posterunku). uwzgledniajac rowniez mozliwoscl zabezpieczenia drogi
przebiegu poprzez utwierdzenie przebiegu Ilub zabezpieczenia drogi przebiegu
z wykorzystaniem np. przebiegow przeciwnego kierunku, przebiegow manewrowych,
wylgczenia bezpiecznikow nastawczych itp. Poslanowienia te powinny wskazywat konkretne
ustalenia wynikajace z mozliwosci zastosowanych procedur sprawdzenia | zabezpieczeniz
prawidiowo przygotowane] drogi przebiegu dia jazdy ns sygnal zastepczy lub rozkaz
pisemny,

- rzastosowania zamknigcia rozjazdéw w potozeniach ochronnych uniemoziiwiajacych jazdy na
tor zamkniety poprzez wskazanie potozenia zamknigtych rozjazdow z uwzglednisniem
warunkdw wynikajacych z instrukeji Ir-1 ( R-1) § 54 oraz wskazaniem migjse przechowywzania
kluczy od tymczasowo zamknigtych rozjazdow na zamki, spony lub sponozamki,

wskazania miejsc osygnalizowania toru zamknigiego, jezeli roznig sie one od mieisc
wskazanych w regulaminie technicznym posterunku z uwagi na zakres robét,

- wskazania osob odpowiedzialnych za csygnalizowanie toréw zamknietych tarczami D1,
jezeli czynnosci tych nie moze wykona¢ kazdorazowo osoba do tego zobowigzana
postanowieniami obowigzujgeych instrukeji,

~ zohowigzania wykenawcow robot przed przystapieniem do zamknigé torowych do wykonania
w torach zamknigtych w miejscach okreslonych w regulaminie tymeczasowym prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot stalych umocowan do wstawiania tarczy D 1,

- Zzobowigzanie wykonawcy, w przypadku uzytkowania przez jego pojazdy ukladu toréw
zamknigtych, do zabezpieczenia miejsca, do kiorego mogg dojechat pociggi robocze
na torze zamknigtym w sposob wynikajgcy z obowigzujgcych — postanowien instrukcii,
np. poprzez zalozenie przenosne] wykolejnicy oraz osygnalizowanie tego miejsca tarczg
zaporowg wskazujacy staty sygnal Z1 | S16] " wystawionej obrazem w kierunku ukiadu torow
zamknigtych (powyzsze uregulowanie ma uniemozliwic niekontrolowany wjazd pojazdow
wykonujgeych prace na ukiadzie torow zamknietych w uklad toréw czynnych dla ruchu
pociggow),

~ wprowadzi¢ bezwzgledny nakaz osygnalizowania torow zamkniglych tarczami , D1 " przez
kierownikéw pociggow roboczych, po kazdej jezdzie pociggu roboczego na i z toru
zamknietego,

w przypadku braku przystosowania urzadzen srk do jazd na sygnaly zezwalajace, o ile
zostalo to okreslone w stosownych Umowach z wykonawcami robot, nalezy stosowad
zwigkszenie obsad posterunkow nastawezych, na koszt wykonaweow robot, do wykenywania
zabezpieczen miejscowych lub osygnalizowywania toréw zamknigtych,

1. Dziatania poprzedzajace udzielenie zamhknigcia torowego dla robét inwestycyinych

1. Przed udzieleniem calodobowego zamknigciz dla potrzeb robdt inwestycyjnych [Z powoia
komisjg pod przewodnictwem wyznaczonego pracewnika |Z oraz skiadajgca  sie
z przedstawicieli ISE | przedstawiciela zamawiajgcego. Powolana komisja dokona
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profokdlamego stwisrdzeniz organizacyinegs przygolowania do robdt, obeimuidgesgo mipda
innymi sprawdzenie nastepujarych zagadnisn

Nl

)
b g

przekazante | przyjecie do wiadomosoi regulaminy bpmczasowegs prowadzenis  ruckh
w czasie wykonywania rebot przez pracownicw ns posterunkach techinicznyeh,

wypesazenia posterunky w srodkl pomocnicze, tarcze DM, zamki sgonozamid b spony
niezbedne do realizac]i poszozegdinych faz requlaminu tymczasowego prowadzeniz quchu
W czasie wykcnywania robdd,

- zbednego zajecia przez fabor fordw  gidwnych  lub bosznych uniemorliwiaiacego sprawne
prowadzenie ruchu kelejowego lub odslawiania maszyn budowlanych na tory wyznaczone
w regulaminie tymezasowym prowadzenia ruchu W czasie wykonywaniz robdt,

- zapewnienia obsad posterunkéw ruchy umoZiiviaigoyeh bezpieczns prowadzenie ruchis
paciagow w oparciu o sporzadzone legulaminy lymczasows prowadreniz ruchu w czasie
wykonywania robét w kazdej fazie prowsdzenia robot,

Sporzadzone profokoty z przygolowania srganizacyjnego do robét sg podstawg do rozpoczecia
robot inwestycyjnych wa faz | w czasie okrasionym wzawladomieniu wedlug adresu frzynascis.
Protokcly ze sprawdzenia organizacyjnego nalezy przekazad do dzishe  sksploatzq)
i przechowywae lacznie 2 regulaminern lyimazasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywaria
robat znajdujacym sie w tym dzisle.

ill. W zakresie aktualnoéci regulaminow technicznych posterunkaw

1. Wykonawca robdt mwestycyjnych zobowigzany jest do dostarczenia do wiascivege 12
niezbgdnego materiaiu zrodiowego do opracowania siosownych zmian do regudamingy
technicznych posterunkow wraz z odpowisdnimi zatacznikami  wynikajacymi z postanowier
instrukeji r 3§ 3 ust 7, 1. miedzy innymi:

» akiwalnych opisow zastosowanysh urzadzen srik. o le dla tych urzadzer nie cbowigzug
przyjete instrukcie serfi e ani insitrukcje obslugi stanowiace oddzisine opracowaniz
w tyrn zobrazowania symboli, opisu pulpitéw itp.

» aktualnych schematdw plandw drogowych,
- aktualnych schematow plancw urzadzen sik,

~ innych sktuainych schematdw. jak np. schematdw sekcjonowania sieci trakcying],
nowych schematow tgeznosel preswadowe] oraz radiowef itd.

Zakres niezbednych maleraldw, jaki wykonawca whit powinien dostarczyd okredia instrukeia 3.

Z3 destarczenie niezbednych materaldw do opracowanis regulaminu technicznege posieninke
w zakresie urzgdzen sik w oparciu o postanowienia Instrokeji le -5 § 14 ust 4 odpowiedzialny fest
nspekior nadzorn.

Na etapie sporzadzania tymczasowych regulamindw prowadzenia richu w czasie
wykonywania robot, komisja opracowujaca regulamin wskaze ferminy oraz imiennie, kio jest
ocdpowiedzialny z ramienia Wykonawcy robot do przekazania tych materiaféw do Inspekforz
nadzoru oraz nastepnie do [Z oraz kie nadzoruje imiennie z ramienia nadzoru inwestorslkisgo
realizacje powyzszego.

Z uwagh na to, ze roboty inwestycyjne s nadzorowans przez jednostikd orgenizacyine Cenirumn
Rezfizac) Inwestycil {iub odpowiednic umacowarnege infyniare, Kiercwnika Konlmakio lul Dyreloora
Projekiu), fednostk: te gsowinny Suidle weptipracowad z IZ w zalkresis dotrzyimaria terming doslarczeniz
wapomingnyeh dokumeniow Zeddiowych orgz mervieryezng zawaricéel wekazanych dokumanidw .
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technicznego posterunky na oo najmnie] 4 tygodnis przed zekonczeniem inwsstyc) Wb okresions
stapu robol (odbiotu shaploatacymege obiekiu lub okrelone] jsgo czescl wenikajacegoe z fazow

rabot). IR zobowiaza wykonawcow rontt do przekazywania tyah materiatow do prowadzacych ro
nrzedstawiciell zamawiajgesge, a ten po akceptacli natychmiast przekaze je do wiasciw i

Linli Kolejowych.

-

£,

&

Zaklady Lini Kolejowych natychmiast po otzymaniuc wspominanyen w pkbt materiaiow
do opracowania zmian do regulaminu technicznege posterunku dokonajg oceny prawidiowesc
ich sporzadzenia | przysigpiag do opracowania niezbgdnych poprawek do regulaminw. Jezsl
przedstawiony material do opracowania zmian w requlaminie zawierat bedzie nieprawiciowose
|Z dokona jege zwrotu do zamawiajgcego. Zamawiajacy natomiast wystapi do wykonawey
z wezwaniem do usunigeia nieprawitlowosci oraz wskaze zegrozenis terminu zakonczenia
robot {odbiordw robot) [uh kolejnyeh etapdw (faz),

Catose niezbednych zmian do regulsminu echnicznege posterunku powinign byt orzez 17
opracowany zgodnie z procedurg okredlung w instrukci Ir 3 i nie pdznis] niz w ciggu 14 dni
kalendarzowych przekazany na posterunki techniczne w celu zapoznania sie ze zrmiznam
przez parsenel tych posterunkow oraz nalezytego prayygotowania sie do autoryzagi,

IV, W zakresie autoryzacji na posterunku

2

Autoryzacje po robotach inwestycyinych lub modernizacji urzadzen stk (wprowadzenie zmian
organizacyjnych i technicznych) rnalezy przygotowaé i przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg
okreslong w instrukeji 12 5 § 24 oraz wskazanymi zasadami:

Autoryzacie przeprowadza sig-komisyjnie - la 5 § 24 ust 4. Sklad komisii ustala Naczelnik sekaf
eksploatacji wg potrzeb wynikajgeych z prac inwestycyjnych iub modernizacyjnych
z zachowaniem zasady, ze w komisji uczesiniczy zawsze przedstawiciel branzy automatyki
i ruchu. Dyrektor 1Z moze wskaza¢ w okreslonych przypadkach, aby w komisji uczestniczyi
kontroler ruchu.

Przed poddaniem pracownikow auloryzaci komisja przeprowadzajgcs auloryzacie powinns
sprawdzi¢. czy pracownik zostal zapoznany dowodnie ze zmianami w regulaminie techniczrym
posterunku w sposob akraslony w lnstrukeji Ir 3§ 7 ust. 14 oraz § 5 ust.3.

Autoryzacjg nalezy przeprowadzié na posterunku ruchu w czasie pracy pracownika, jako
praktyczne sprawdzenie niezbedne] wiedzy z zekresu obsfugi zastosowanych urzadzen diz
bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow i manewraw.

Jezeli pracownikow poddano autoryzacji dla catkowicie nowych urzgdzan srk na podstawisz
obstugi urzadzen testowych - niepodiaczonych do systemu ( 12 5 § 24 ust.3), nalezy w obrebis
posterunku  ruchu wprowadzic czasowe ograniczenie predkosci  dla  wszystkich
przejezdzajacych pociggow do 40 km/h. Usankejonowanie innego ograniczenia pradkosci moze
by¢ wynikiem postanowienia komigji uznanego za stosowne albo innego ograniczenia predkosci
zgodnego z obowiazujgoymi instrukcjami | wynikajacego z warunkow lokalnych. Ograniczenia te
nalezy wprowadzic na okres do 3 débh - dla pierwszych 6 zmian roboczych, Zagadnienia te
nalezy uregulowat w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu pociggbw w czasie
wykonywaniz robd! przewidujac odpowiednia fare, czas je| trwania. diugo$e wskarzanege
ograniczenia predkosel, co bedzie podstaws do cpracowania stosowne] organizacii ruchu
Nalezy rowniez przewidziec informewanie druzyn pociggowych rozkazami pisemnymi
polecajgeymi zachowanie szczegding] estroznosci = powodu modernizac)l urzadzen. Szkolenis
praktyczne nastepnych pracownikéw powinno odbywad sig na zasadach wskazanyeh
w instrukeiji fa 5 § 24 ust.3.

Zakres sutoryzacii nalezy odnotowal kazdorazowe w czesci [| € 1758 z oodpisemn o
skiadu komisji oraz pracownika poddansgo autoryzacfi. Zapis z ksigiki B 1758 egzaming
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autoryzacyjnego najpézniej po zakonczeniu ksiazki nalezy skserowac lub sfotografowac
i sporzadzong kopie dolgczyc do rejestru  egzaminow pracownikow, dla Kktorych
przeprowadzono autoryzacje. Wskazane zapisy nalezy wykona¢ po zdaniu autoryzacji przez
pracownika, jako podstawe do dokonania zapisu w rejestrze egzaminow pracownika oraz wpisu
do upowaznienia uprawniajacego do wykonywania czynnosci na posterunku ruchu—la 5 § 24
ust 131 14.

7. W przypadku czesciowego oddawania robét (po zakonczeniu poszczegodinych faz, po ktorych
dokonuje sie zmiana sposobu prowadzenia ruchu |ub obstugi urzadzen srk - zmiana
organizacyjna lub techniczna majgca wplyw na sposob wykonywania czynnosci w danym
miejscu pracy), nalezy wykonac etapowe egzaminy autoryzacyjne z zachowaniem procedury,
jak wskazano w pkt.6 z dokonaniem stosownych zapiséw w E 1758 czesc |l oraz w rejestrze
egzaminow | posiadanym przez pracownika upowaznieniu uprawniajacym do wykonywania
czynnosci na posterunku ruchu.

V. Niezbgdne czynnosci przewidziane do wykonania przed eksploatacyjnym otwarciem toru
do ruchu pociggow

1. Przed oddaniem toru do ruchu pociggéw po zakonczeniu robot inwestycyjnych inspektor
nadzoru zglasza do |Z organizacyjne przygotowanie do ctwarcia toru dla ruchu pociggow.
Dyrektor Zakiadu finii kolejowych na podstawie zgloszenia Inspekiora nadzoru powoluje
stosowng_ komisje, kidrej przewodniczy wyznaczony przez |Z Naczelnik Sekcji Eksploataci.
Na komisji Inspektor nadzoru przedkiada niezbedne materiaty z zakresu edbieranych robot do
odbioru eksploatacyjnego. Powolana komisja dokonuje weryfikacji przedtozonego materiatu
oraz przeprowadza wymagane sprawdzenia | pomiary kontrolne w zakresie wynikajgcym
ze stosownych uregulowan wewnetrznych.

2. Przed otwarciem foru do ruchu pociggow komisja powotana wg zasad okreslonych w pkt. 1
powinna bezwzglednie protokolarnie ustalic:

—~  fakt zakonczenia robdt i usuniecia z toru wszelkich maszyn roboczych lub innych
pojazdow,

- skiadowanie wszelkich materiaiow poza skrajnig budowli wraz z usunigciem ze szlaku
materiatow budowlanych ( rowniez jako dzialania antykradziezowe},

- ukonczenia procedury zafgczenia napiecia w sieci trakcyjnej,

— prawidtowe dzialanie urzgdzen srk na szlaku i posterunku ruchu wraz z prawidfowym
dzialaniem rozjazdow,
wprowadzenie wymaganych przez komisje ewentualnych obostrzen w prowadzeniu ruchu
pociggéw lub ograniczen predkosci wynikajacych z obowigzujgcych w Spéice uregulowan,
zapisow zapoznania pracownikow ze zmianami uregulowanymi w regulaminie technicznym
posterunku oraz wykonania niezbednych autoryzacji pracownikow zatrudnionych
na posterunkach technicznych.

V1. W zakresie Bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wiasnych i obcych robét

Inwestycyjnych

W ramach ciggiego doskonalenia systemu bezpieczenstwa pracownikow zatrudnionych podczas
wykonywania wiasnych |ub obgych robét inwestycyjnych, tf. takich. ktorych zamawisjacym nie jest
Spolka PKP PLK S.A., polecam przeprowadzac przez sluzbe BHP kontrole nastepujacych zagadnien:

1. Posiadania udockumentowanego poinformowania pracownikow zleceniobiorcy

i podwykonawcow o wystepujacych zagrozeniach dia bezpieczensiwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polekie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z Instrukecjg IBH-101,
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2. Posiadania przez zleceniobiorce o$wiadczenia, ze zapoznat sie z obowiazujacymi
wymaganiami w zakresie Bezpieczensiwa pracy, ochrony przeciwpozarowej zawartymi
w przepisach ogodlnie obowigzujgcych oraz w instrukcjach PKP Palskie Linie Kolejowe S.A.
w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie zamawiajgcego | zobowiazania sig do ich
przestrzegania.

3. Stosowania przez wykonawcow zgodnie z wymogami Instrukeji 1d-1 oraz 1d-18 zabezpieczen
i osygnalizowania migjsca robdt (od strony toréw czynnych dla ruchu pociggow),
ze szczegolng uwagg w miejscu wykonywania robot przez rozne podmioty gospodarcze.
Dokonania co najmniej 1 kontroli w miesigcu na dowolnie wybrang] inwestycji w jednostce
organizacyjnej.

4, Stosowania przez wykonawcow zapiséw Instrukcji (BH-101 Wylyeczne informowaniz
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach bezpieczefisiwa | zdrowla podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

W razie stwierdzenia przez organa kontroli Spatki PKP PLK S.A. niewywigzywania sie
przez wykonawce lub podwykonawcow podezas realizacji inwestycji ze wskazanych uregulowan
lub razacego naruszenia przez pracownikow przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach ogoinie obowigzujgcych, a takze w instrukcjach PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., nalezy prowadzi¢ stosowne postepowania z powiadomieniem odpowiednich organdw
(w zaleznosci od sytuaci: np. wykonawee, wyznaczonego keordynatora ds. bhp, kierownika kontrakiu,
PIR).

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego, zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, a takze stwierdzenia uporczywego niestosowania sie do ustales
zawartych w umowach oraz ogolnie obowigzujgcych regulacjach prawnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy podia¢ stosowne dziatania, do wstrzymania prac wiacznie.

Dyrektorow IR, IRQ, IZ czynie osobiscie odpowiedzialnymi za realizacje wskazanych polecen.

Brak terminowego wprowadzenia zmian do regulaminow technicznych posterunkow
wynikajgcych z modernizacji lub prowadzonych inwestycji iraktowane bedzie jzko cigzkie naruszenie
obowigzkow pracowniczych.

W przypadku braku prawidiowego wykonania uregulowan wskazanych w niniejszym pismie
zakazuje oddawania do eksploatacji zakonczonych inwestycji lub poszczegolnych jej faz, o ile skutkujg
one zmianami organizacyjnymi lub technicznymi wymagajgeymi zmian w regulaminach technicznych
oraz uzyskania autoryzaciji.

Centrum Realizacji Inwestycji podejmie stosowne dzialania w celu uregulowania wskazanych zagadnien
w Umowach z wykonawcami robot, z okresleniem stosownych kar umownych z tytulu niedotrzymania
terminéw realizacji poszczegolnych faz lub zakodczenia inwestycji z powedu niedostarczenia

w wymaganym ferminie stosownej dokumentacji Zrédlowe] do opracowania zmian do regulaminow
technicznych posterunkdw.

Rozdzielnik: ¥ / ) r_f' Fa

TIR, D, ”' ,{,‘03_; : 1;:‘ o {74

2.8 1- 23, i
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. $ éﬂ ‘
Biuro Automatyki i Telekomunikacji
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[Pke PERSHEERITKERYsoNEDS, |
| Centrum Reahzagt_l_n\fzfstycji
]
200 -07- 24 | mano | . Cent.rL.:m Realizacji Inwestycji
,? . f{CTfL“ | W miejscu

{

v 8L G /A........
W odpowuedzn na pismo nr IRRK6/1/1a-0815-POIi$ 7.1-1.4-396/14 z dnia 14.07.2014r. majac na uwadze
liczne przypadki uszkodzen kabli telekomunikacyjnych (miedzianych i $wiattowodowych) pobudowanych
w trakcie realizacji wczedniejszych faz inwestycji lub innych inwestycji, a przewidzianych
do wykorzystania w obecnie realizowanej inwestycji (fazie inwestycji) Biuro Automatyki
i Telekomunikacji zaleca stosowanie ponizszej procedury:

1. W kazdym PFU nalezy umiescic wymdg doktadnego opisu zasobéw telekomunikacyjnych,
wybudowanych w ramach prowadzonych innych inwestycji lub innych zadan, a ktére beda
niezbgdne do terminowej realizacji danej inwestycji oraz postepowaé zgodnie z niniejsza
procedurg {o ile w PFU zawarto wykaz zasobdw telekomunikacyjnych, ktére mogg zosta¢
wykorzystane przez wykonawce dla realizacji inwestycji).

Wymog ten dotyczy kabli miedzianych, $wiatlowodowych, miejsca w przefacznicach kablowych
oraz zasobow teletransmisyjnych.

2. W harmonogramie realizacji inwestycji nalezy umiescié¢ punkty charakterystyczne (daty),
do ktorych PKP PLK S.A. zobowigzana bedzie przekaza¢ do dyspozycji Wykonawcy inwestycji
okreslone media transmisyjne: pary kabla miedzianego, pasmo w systemie teletransmisyjnym,
widkna swiattowodowe lub miejsce w przetgcznicach kablowych.

3. Na trzy miesigce przed kazdym z tych punktéw charakterystycznych (data) Wykonawca
inwestycji zobowigzany jest do $cistego zgloszenia potrzeb w zakresie:

~ pasma teletransmisyjnego,
— protokotu transmisji
— oczekiwanych parametréw interfejsu
— ilodci par kabla miedzianego w kazdej pozadanej relacji i pasma przenoszenia/impedancji
- ilosci wickien $wiatlowodowych, rodzaju widkna, oczekiwanych zakotficzert wiékien
na przefacznicy, informacji czy aplikacja wymaga drogi podstawowej i redundantnej
— ilosci miejsca w przelacznicy kablowej.
Wykonawca zglasza zapotrzebowanie do odpowiednich terytorialnie Zaktadéw Linii Kolejowych.
4. Zaklady przesytajg to zapotrzebowanie do Biura Automatyki i Telekomunikacji z okresleniem
teoretycznych mozliwosci realizacji.
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5. Biuro Automatyki i Telekomunikacji uzgadnia podstawe formalng wedtug potrzeb projektu
inwestycyjnego, uwzgledniajac réwniez inne mozliwosci zapewnienia realizacji ustugi.

6. Po uzgodnieniu przez Biuro Automatyki i Telekomunikacji rozwigzania Zaktad zobowigzany jest
sprawdzi¢ ,na gruncie” poprawnoi¢ funkcjonowania zamawianego medium transmisyjnego
i w razie potrzeby zleci¢ jego naprawg oraz mozliwosé przeznaczenia odpowiedniej iloéci miejsca
w przetacznicy kablowej dla realizowanej inwestycji.

7. Na 7 dni przed terminem udostepnienia dia Wykonawcy niezbednych do wykonania inwestycji
zasobow Zakiad Linii Kolejowych powiadamia Wykonawce i Biuro Automatyki i Telekomunikacji
0 gotowosci sprawnego medium transmisyjnego lub/i odpowiedniej ilogci miejsca w przetacznicy
kablowej,

8. W sytuacji, gdy zgtoszone przez Wykonawce potrzeby transmisyjne, kable telekomunikacyjne lub
ilos¢ miejsca w przetacznicy kablowej nie moga by¢ udostepnione w pozgdanym terminie np. ze
wzgledu na rozlegte uszkodzenie lub brak zasobéw wynikly ze zmian zajetosci w czasie realizacji
omawianej inwestycji Zakiad Linii Kolejowych powiadamia w najkrétszym czasie, nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych, Biuro Automatyki i Telekomunikacji o braku mozliwosci udostepnienia
zasobdéw w okreslonym terminie.

9. Biuro Automatyki i Telekomunikacji w porozumieniu z Wykonawcg proponuje rozwigzanie
alternatywne. lesli zaproponowane rozwigzanie alternatywne wymaga nakladéw finansowych
Biuro Automatyki i Telekomunikacji przesyta stosowng informacje do Centrum Realizacji
Inwestycji w celu podjecia dalszych krokéw dla realizacji rozwigzania alternatywnego,
z powiadomieniem odpowiedniego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych.

10. Po zapoznaniu sie z propozycja przedstawiong przez Biuro Automatyki i Telekomunikacji
Centrum Realizacji Inwestycji powiadamia zwrotnie o podjetych dziataniach i przewidywanym
terminie zakoriczenia realizacji rozwigzania alternatywnego.

11.Na podstawie informacji uzyskanej z Centrum Realizacji Inwestycji Biuro Automatyki
Telekomunikacji powiadamia Wykonawce o sposobie realizacji rozwigzania alternatywnego
i przyblizonym terminie udostepnienia zamodwionych medidw transmisyjnych
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Opracowat:

Jerzy Kacprzak
tel. +48 22 473 20 53
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