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UMOWA nr ………………………… 

zawarta w dniu ………………. w …………… /w formie elektronicznej z datą złożenia ostatniego z podpisów pomiędzy: 

[1] Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 19, 
80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy: 372.183.500,00 zł, reprezentowaną przez dwie spośród 
niżej wymienionych osób: 

1. Michała Ulatowskiego – Prezesa Zarządu, 

2. Bartosza Rogowskiego – Członka Zarządu, Dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych, 

3. Beatę Bednarczyk – Członka Zarządu, Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, 

4. Wandę Kiedrowicz – Prokurenta, 

5. Bartosza Malinowskiego – Prokurenta 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

a 

[2] ………………………………….., ul. ……………………., 00-000 …………………., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez ………………………………. pod numerem KRS …………………, NIP: 
………………….., REGON: …………………., kapitał zakładowy: …………………….., reprezentowaną przez: 

1. ………………………….. – ………………………….. 
 
zwaną dalej „Podwykonawcą”, 

Wykonawca i Podwykonawca zwani są w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, indywidualnie zaś każdy z 
nich również „Stroną”. 

PREAMBUŁA  

Zważywszy, że: 

I. W dniu 05.05.2025 r. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Zamawiający”) umowę nr 90/105/0011/25/Z/I na opracowanie dokumentacji realizacyjnej oraz wykonanie robót 
wzmocnienia nasypu kolejowego dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Wzmocnienie 
nasypu kolejowego na szlaku Mleczewo – Malbork na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk 
Główny w ramach projektu "Prace inwestycyjne w zakresie likwidacji słabych miejsc w podtorzu na linii kolejowej nr 
9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny”, realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 
i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II (8.001)” (dalej: „Kontrakt”); 

II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na 
wykonanie usług budowlanych (robót budowlanych, usług i innych czynności) obejmujących wykonanie dróg 
technologicznych wraz z ich utrzymaniem, wykonanie platform roboczych, opracowanie projektu wraz z 
wykonaniem zabezpieczenia przepustu i studni pośrednich wraz z ciągiem melioracyjnym, rozbiórki 
tymczasowych konstrukcji i obiektów wraz z odtworzeniem terenu przyległego na potrzeby Kontraktu (dalej: 
„Zamówienie”), na podstawie zapytania nr P9-25I002R-02/2025 z dnia ………………….. (dalej: „Warunki 
Zamówienia”) Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę z dnia ………………., a następnie ofertę ostateczną z dnia 
…………………… na realizację Zamówienia zgodnie z Warunkami Zamówienia (dalej: „Oferta Podwykonawcy”); 
kopia Oferty Podwykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy;  

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu Podwykonawcy wykonania 
określonych w niej usług budowlanych; 

Strony postanawiają, co następuje: 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamówienie obejmujące wykonanie usług budowlanych 
(robót budowlanych, usług i innych czynności) obejmujących wykonanie dróg technologicznych wraz z ich 
utrzymaniem, wykonanie platform roboczych, opracowanie projektu wraz z wykonaniem zabezpieczenia 
przepustu i studni pośrednich wraz z ciągiem melioracyjnym, rozbiórki tymczasowych konstrukcji i obiektów 
wraz z odtworzeniem terenu przyległego na podstawie przekazanego Podwykonawcy Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego w zakresie i na warunkach opisanych w Warunkach Zamówienia oraz zgodnie z Kontraktem (dalej 
łącznie jako „Roboty”). 

2. Zakres i charakterystykę Robót oraz warunki ich realizacji dookreślają następujące dokumenty: 

a) Kontrakt – załącznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna), 

b) Program  Funkcjonalny- Użytkowy (wersja elektroniczna) – załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 

c) Oferta Podwykonawcy – załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi dokumentami 
wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie – mają postanowienia 
niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia. 

3. Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyżej oraz terenem budowy 
i jego otoczeniem oraz że na dzień podpisania umowy nie wnosi zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej 
realizacji Robót zgodnie z ich treścią. Na podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował 
termin realizacji całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja Robót 
na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym 
zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń 
finansowych ani żądania wydłużenia terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robót lub wstrzymania ich realizacji, w 
szczególności w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji zażąda Zamawiający. W takiej 
sytuacji Podwykonawcy nie przysługują wobec Wykonawcy żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia za należycie wykonaną część Robót. 

5. Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę, uprawnienia, doświadczenie 
oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzętem potrzebnym do prawidłowego wykonania Robót z 
najwyższą starannością i dbałością o interes Wykonawcy i Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami i celem 
niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Umowie Głównej.  

6. Podwykonawca gwarantuje, że wykonanie Robót nastąpi na takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy Głównej, 
w tym będzie odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 

7. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb 
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace niezbędne do wykonania niniejszej umowy, co 
do których Wykonawca uzna, że wykraczają poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy 
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania robót dodatkowych 
w wysokości nieprzekraczającej kosztów określonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionej przez Strony. 
Powierzenie Podwykonawcy wykonania robót dodatkowych może nastąpić na podstawie odrębnej umowy albo 
aneksu do niniejszej umowy. 

§ 2 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiającym, 

b) zapewnienie koordynacji i harmonogramów robót poszczególnych branż w celu umożliwienia Podwykonawcy 
należytego wykonania Robót, 

c) odbiór Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

d) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie, 
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e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania Robót, 

f) zorganizowanie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania Podwykonawcy terenu budowy, spotkania z 
Podwykonawcą w celu przekazania zasad współpracy i koordynowania w zakresie BHP, a także podpisania 
przez Podwykonawcę wymaganych załączników do Instrukcji Ibh-105 oraz zapoznania Podwykonawcy z 
planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporządzony protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy,  

2. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania Robót należy w szczególności: 

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie – sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy szczegółowego 
harmonogramu (dalej „Harmonogram Szczegółowy”) realizacji Robót z podziałem rzeczowo-finansowym w 
układzie miesięcznym – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

b) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadającego odpowiednie uprawnienia personelu, w tym – na 
żądanie Wykonawcy – wyznaczenie kierownika robót,  

c) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robót, 

d) wykonania wszelkich instalacji, elementów i prac, zarówno o charakterze tymczasowych, jak i stałym 
niezbędnych dla wykonania Robót, 

e) wykonanie z należytą starannością Robót i innych czynności zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w 
sposób w pełni odpowiadający wymaganiom określonym w Kontrakcie oraz obowiązujących przepisach i 
normach, 

f) usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi 

g) usuwanie awarii i szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w tym w związku z 
realizacją Robót, 

h) przystępowanie do odbiorów Robót w zakresie i w terminach określonych przez Wykonawcę, według procedur 
określonych przez Wykonawcę (z uwzględnieniem zasad odbiorów określonych w Kontrakcie), 

i) zgłaszanie robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed ich odbiorem, a 
pozostałych prac co najmniej na 7 dni przed ich odbiorem, według procedur ustalonych z Wykonawcą, 

j) udział w komisji zwołanej przez właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych Zamawiającego mającej na celu 
wstępną kwalifikację odzyskiwanych materiałów i urządzeń, jak również protokolarne przekazanie 
zdemontowanych materiałów przeznaczonych do odzysku do właściwego Zakładu Linii Kolejowych 
Zamawiającego, 

k) pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu przez Podwykonawcę (poza przekazanym terenem budowy) i 
wypłacenie ewentualnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez Podwykonawcę, 

l) sporządzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego dokumentacji 
powykonawczej dotyczącej Robót, w ilości i formie określonych w Kontrakcie, 

m) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na potrzeby przygotowania 
dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontrakcie,  

n) uporządkowanie terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, 

o) dozorowanie efektów wykonanych Robót i urządzeń wykorzystywanych przy ich wykonywaniu do czasu odbioru 
końcowego całości Robót, jak również naprawa i doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszą umową Robót 
uszkodzonych lub zniszczonych przed odbiorem końcowym całości Robót, 

p) stałe utrzymywanie porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzeganie ustanowionych przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnętrznych dotyczących porządku i 
organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych w ramach Kontraktu, 

q) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót; 

r) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób trzecich oraz przed 
niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 
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s) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych 
z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót, 

t) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów Robót od 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

u) umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie Podwykonawcy lub na 
terenie budowy audytu w zakresie spełnienia wymagań wynikających z systemu zapewnienia jakości i ochrony 
środowiska, 

v) szczegółowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji oraz urządzeń), 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a także natychmiastowe powiadamianie Wykonawcy i właściciela 
instalacji i urządzeń, o ich uszkodzeniu w trakcie realizacji Robót, a także naprawa uszkodzeń;  

w) stosowanie technologii budowy zapewniającej ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w 
szczególności: 

­ nie pozbawiającej działek przyległych do terenu budowy dostępu do drogi publicznej, 

­ nie pozbawiającej możliwości korzystania z mediów komunalnych, 

­ zapewniającej ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby, 

x) na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego – zapewnienie udziału kompetentnych i należycie 
umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Robót 
we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, naradach lub konsultacjach, w tym w odbywających się 
miesięcznych naradach z postępów prac, 

y) cykliczne przedkładanie Wykonawcy raportów dotyczących postępu realizacji Robót zgodnie z wytycznymi 
przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,  

z) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy Głównej, w tym 
przy sporządzaniu Planu monitorowania środków kontroli ryzyka, 

aa) stosowanie się do zaleceń Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego i BHP 
oraz składanie sprawozdań z realizacji wydanych zaleceń, 

bb) monitorowanie środków kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub 
zagrożeń niezwłoczne podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, 

cc) przekazywanie Wykonawcy cyklicznych raportów z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych 
kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na 
harmonogram oraz termin zakończenia realizacji Robót, 

dd) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiającemu na ich żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

ee) bezzwłoczne powiadamianie o odnalezieniu na terenie budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów 
wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem 
geologicznym czy archeologicznym, jak również niewybuchów; w takim przypadku Zamawiający przejmie 
zarząd nad znaleziskiem i będzie uprawniony do zawieszenia wykonania Kontraktu o okres odpowiadający 
usunięciu znaleziska i przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu Wykonawcy 
dalszego prowadzenia robót, 

ff) zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i 
zawodach, tj. ekspertów, biegłych lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania 
przyjętych na mocy niniejszej umowy obowiązków, 

gg) uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy na zamieszczenie na terenie budowy jakichkolwiek banerów, tablic 
reklamowych, logo Podwykonawcy itp. 

3. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 15 ust. 1 Kontraktu żadna ważna operacja jakiegokolwiek 
rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego 
urządzenia użyteczności publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. 
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4. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w 
tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót, 
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód wynikłych na skutek wad 
przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo możliwości ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

5. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy wprost określonych w niniejszej umowie, w odniesieniu do Robót 
Podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności, spełnienia wszelkich wymagań oraz 
ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym w Umowie Głównej oraz wynikającym z obowiązujących 
przepisów prawa, poleceń przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynności 
będzie niezbędne do należytej realizacji Robót. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do współdziałania z 
Wykonawcą i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
Umowy Głównej, zarówno dotyczących Robót, jak i innych obowiązków realizowanych samodzielnie przez 
Wykonawcę lub przy pomocy osób trzecich oraz do odpowiedniego koordynowania realizacji Robót z wykonywanymi 
samodzielnie przez Wykonawcę lub przez osoby trzecie pracami objętymi przedmiotem Kontraktu. 

6. Podwykonawca w taki sposób wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby żadne jego działanie 
lub zaniechanie nie stanowiło naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Kontraktu, ani się do takiego 
naruszenia nie przyczyniło. 

7. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, w szczególności 
nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie 
zaświadczenia. 

8. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący szkód 
ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi 
Robotami lub innymi czynnościami Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub 
ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. 
O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności 
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. 
W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności ich 
niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do dokonania tych działań 
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

9. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie wcześniej 
jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie 
dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy 
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną 
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

10. W trakcie wykonania Umowy Podwykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót z 
zastrzeżeniem postanowień decyzji administracyjnych oraz niesprzyjających warunków klimatycznych, które nie 
pozwalają na wykonywanie danych robót. Brak możliwości wykonywania danych robót w danych warunkach 
atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego. W czasie 
całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych robót budowlanych, Podwykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez całą dobę. 

 

§ 2a 

Wymogi dotyczące projektowania 

1. Podwykonawca wykona projekt zabezpieczenia przepustu rurowego (dalej jako Projekt) w zakresie wskazanym w 
Kontrakcie w terminach i w sposób umożliwiający Wykonawcy wywiązanie się względem Zamawiającego z 
zobowiązań przewidzianych w Kontrakcie.  
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2. Podwykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt w takim terminie, aby nie było w jakikolwiek sposób zagrożone 
wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i innych czynności objętych Kontraktem (w tym Robót) w terminach 
i na zasadach określonych w Kontrakcie, jak również w § 3 ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie. 

3. Projekt winien odpowiadać wymaganiom przewidzianym w Kontrakcie, w szczególności zaś w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm, standardów i regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego (w szczególności instrukcji), obejmować wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, 
warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane dokumenty. 

4. Do przekazywanego Projektu Podwykonawca załączy szczegółowy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 
Podwykonawcy (wg Załącznika nr 6 do Kontraktu), iż jest on wykonany zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi 
w SWZ, Prawem oraz jest kompletny i spójny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowy do odbioru.  

5. Zatwierdzenie Projektu nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie Robót w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1, w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności 
Podwykonawcy za wady Projektu i wykonanych na jej podstawie robót budowlanych. 

6. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Projektu (projektanci) 
w razie wystąpienia takiej potrzeby pozostawały do dyspozycji Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu 
uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjaśnień dotyczących Projektu, aż do upływu okresu odpowiedzialności 
Podwykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

7. Podwykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Projektu do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu gwarancji jakości na wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. 

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Podwykonawca będzie działał z należytą starannością i bez opóźnień. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać 
całość Robót (wraz ze zgłoszeniem całości Robót do odbioru końcowego) w terminie do dnia 23.01.2026. r. z 
zastrzeżeniem następujących terminów pośrednich:  

• dla etapu projektowania do dnia 14.07.2025 r.  

• dla etapu wykonania dróg technologicznych do dnia 04.08.2025 r. 

• dla etapu wykonania wstępnej platformy roboczej do dnia 18.08.2025 r. 

• dla etapu realizacji robót do dnia 23.01.2026 r. 

Wykonawca zastrzega, że Harmonogram wykonania robót budowlanych może ulec zmianie z powodu okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy.   

2. Podwykonawca rozpocznie realizację Robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy.  

3. Podwykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu Szczegółowego w miarę 
postępu Robót, a także na każde żądanie Wykonawcy – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
żądania Wykonawcy. 

4. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Robót oraz 
niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować 
lub skutkujących opóźnieniem, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia 
opóźnień. 

5. Jeżeli wykonanie Robót lub ich części w terminach określonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie będzie 
zagrożone, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie do podjęcia na własny koszt wszelkich niezbędnych i 
zaakceptowanych przez Wykonawcę działań mających na celu nadrobienie opóźnień i zwiększenie tempa 
wykonywania Robót (w szczególności zaangażowanie dodatkowego potencjału wykonawczego). 

6. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 5 powyżej nie później niż w ciągu 5 
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy 
opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót przekroczy 3 dni, wówczas Wykonawca – według własnego 
wyboru – uprawniony będzie do: 

a) zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu usunięcia skutków opóźnień oraz ich 
nadrobienia – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, 
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b) odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 ust. 1 poniżej. 

§ 4 
Zatrudnianie dalszych podwykonawców 

1. Podwykonawca może powierzyć wykonanie części Robót do wykonania dalszym podwykonawcom wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego. Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą musi 
być zgodna z postanowieniami Kontraktu (w szczególności § 12 Kontraktu).  

2. Projekt umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej 
zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie 
wynikającym z Kontraktu. 

3. Umowy z dalszym podwykonawcą, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie podlegają procedurze akceptacji 
przez Zamawiającego opisanej w ust. 2 powyżej. Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) 
musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi (jak też zmianę tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie 
większa niż 50.000 PLN.  

5. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania dalszych podwykonawców, jak za własne 
działania lub zaniechania.  

6. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 12 Kontraktu: 

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi (jak też zmianę tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej 
umowy będzie większa niż 50.000 PLN. Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust. 8 
powyżej.  

b) procedura akceptacji umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie tylko projektów umów, 
ale również ich zmian, a następnie zawartych już umów i ich zmian. 

7. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio wobec umów o dalsze podwykonawstwo oraz do dalszych 
podwykonawców, w przypadku zamiaru powierzenia im przez Podwykonawcę wykonania części Robót lub innych 
czynności, do których Podwykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy. 

8. Aneksy do umów Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegają tej samej procedurze ocennej jak umowy 
o podwykonawstwo. 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W zakresie Dokumentacji Projektowej, jak również innych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), 
z chwilą przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy Wynagrodzenia, 
Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogów, dokonania 
wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń, dotyczących utworu wynikających 
z Kontraktu i niezbędnych dla należytego wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. Realizacja 
przez Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować Wykonawcy 
możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem Zamawiającego wynikających 
Kontraktu, w szczególności na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia 
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 
szczególności następujące:  

a) użytkowanie utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w 
celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
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b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie światłoczułej, 
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, 
techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

f) wystawianie, ekspozycja, wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

g) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystanie w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzanie wszelkich zmian w utworze, w tym skrótów, 

k) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na Wykonawcę własności 
wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz będzie wyłącznie 
uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą obciążone prawami osób 
trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień 
przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, 
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, 
na które w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych 
praw autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień ustalenia utworu, 
pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – do wykonywania 
w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na wykonywanie 
praw zależnych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień. 

6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca upoważnia 
Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu. 
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7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, pozostawać będzie 
bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych na podstawie jej postanowień. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które przeniesione zostaną 
majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia na skutek 
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia naruszenia praw osoby 
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w przypadku wystąpienia takiego naruszenia, 
Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje 
prawo do żądania od Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, nie naruszało żadnych praw osób 
trzecich, 

b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencji 
umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 3 powyżej, 

c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

§ 6 
Materiały i urządzenia 

1. Strony ustalają, że wszystkie wyroby budowlane, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną w 
całości zapewnione przez Podwykonawcę, za wyjątkiem materiałów i urządzeń, za których zapewnienie, odpowiada 
Wykonawca. 

2. Do realizacji Robót stosowane będą nowe wyroby budowlane, materiały i urządzenia spełniające wymagania 
określone w Kontrakcie. 

3. Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wyrobów budowlanych, materiałów 
i urządzeń służących do realizacji Robót. 

4. Zabudowane budowle i urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą o transporcie 
kolejowym muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego. Przed przystąpieniem do zabudowy danej budowli lub urządzenia Podwykonawca musi 
posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony. 

5. Zabudowane wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi, urządzenia i technologie, dla których 
taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem „Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach 
kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed przystąpieniem do 
zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiału niebędącego wyrobem budowlanym, urządzenia i technologii 
Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. dopuszczenie. 

6. Koszty związane z zapewnieniem wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót 
obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia. 

7. Wszystkie materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach uzgodnionych z 
Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. 

8. Wykonawca może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych uprawnień. 

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe instrukcje obsługi i 
konserwacji, sporządzone w języku polskim, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł w 
szczególności eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. 
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§ 7 
Wynagrodzenie Podwykonawcy 

1. Za wykonanie Robót i innych czynności oraz wykonanie wszelkich innych obowiązków objętych niniejszą umową, w 
tym usunięcie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 
……………………………….. (słownie: …………………………………).  

Do kwoty Wynagrodzenia netto zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem „Wynagrodzenia” pod pojęciem tym 
rozumie się kwotę brutto (kwota wynagrodzenia netto powiększona o podatek od towarów i usług). 

2. Wynagrodzenie określone w ofercie Podwykonawcy jest stałe, w związku z czym nie będzie podlegać jakimkolwiek 
zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zapłata Wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania 
Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowych świadczeń, w tym 
wynagrodzenia uzupełniającego, zwrotu wydatków lub kosztów. W związku z powyższym Strony wyłączają 
zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 

3. Wynagrodzenie stanowi jedyne świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich świadczeń, do spełnienia 
których na mocy niniejszej urnowy Podwykonawca jest lub może stać się zobowiązany w związku z realizacją Robót. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem Robót i innych czynności, w tym koszty: 
projektowania, materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, instalacji, robocizny, prac tymczasowych, opłaty, podatki, 
koszty ogólne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie ryzyka, które ponosić będzie 
Podwykonawca w związku z realizacją niniejszej urnowy, w tym ryzyka związane z koniecznością wydłużenia terminu 
realizacji Robót i innych czynności. 

5. Niewłaściwe oszacowanie przez Podwykonawcę ilości prac, robót, dostaw i usług koniecznych dla wykonania Robót, 
jak również niewłaściwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie będzie miało żadnego wpływu na wysokość 
Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie wszystkich 
robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego i terminowego wykonania Robót. 

6. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne 
opłaty obciążające lub nakładane na Podwykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z 
wykonywaniem niniejszej urnowy będą ponoszone w całości przez Podwykonawcę. 

7. Strony postanawiają, że odbiory częściowe i rozliczenia przejściowe dokonywane będą w uzgodnionych przez Strony 
cyklach, odpowiadających cyklom rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, nie częściej jednak niż raz w 
miesiącu. Po dokonaniu odbioru częściowego przez Zamawiającego od Wykonawcy Strony przeprowadzą odbiór 
danej części Robót, która objęta była odbiorem przez Zamawiającego, z którego sporządzony zostanie protokół 
odbioru częściowego podpisany przez przedstawicieli Stron.  

8. Po zakończeniu realizacji całości Robót Strony przeprowadzą odbiór końcowy, z którego sporządzony zostanie 
protokół odbioru końcowego i dokonają rozliczenia końcowego.  

9. W protokole odbioru częściowego lub końcowego zawarte zostaną w szczególności informacje dotyczące zakresu 
Robót podlegających odbiorowi, ustalenia co do ich jakości i kompletności, a także informacje o ewentualnych 
decyzjach Zamawiającego dot. odmowy odbioru, wyznaczenia terminu na usunięcie wad lub braków i wstrzymania 
części płatności do czasu ich usunięcia. 

10. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron 
protokół odbioru częściowego lub końcowego określający kwotę należnej Podwykonawcy części Wynagrodzenia, 
która powinna zostać ujęta na fakturze. 

11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a 
także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do 
zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

12. Faktury wystawiane będą na Wykonawcę. Faktury należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: 
efaktury@ppmt.pl. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej umowy oraz nazwę kontraktu: Zaprojektowanie i 
wykonanie robót dla zadania pn. Wzmocnienie nasypu kolejowego na szlaku Mleczewo – Malbork na linii kolejowej 
nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny w ramach projektu "Prace inwestycyjne w zakresie likwidacji 
słabych miejsc w podtorzu na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny”, realizowanego 
w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap II 

mailto:efaktury@ppmt.pl
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(8.001)” . Na fakturze powinna znaleźć się adnotacja „wierzytelność objęta niniejszą fakturą nie może zostać 
przeniesiona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony". 

13. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

14. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie przelewu na 
rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze i znajdujący się w wykazie podmiotów VAT lub w drodze 
potrącenia (według wyboru Wykonawcy), w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy 
prawidłowej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę 
wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

15. W przypadku, gdy faktura okaże się nieprawidłowa, Wykonawca ma prawo odesłać fakturę bez jej księgowania, a 
wierzytelność objęta fakturą nie jest wymagalna. W tej sytuacji Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
skorygowania faktury oraz skompletowania wymaganych dokumentów i ich ponownego przedłożenia. Bieg terminu 
wymagalności rozpoczyna się wraz z przedłożeniem nowej, prawidłowo wystawionej faktury.  

16. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty dokonanej na wcześniejszy rachunek 
bankowy. 

17. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub złożenia oświadczenia o 
potrąceniu. 

18. Na pisemny wniosek Podwykonawcy Wykonawca może dokonać płatności przed upływem terminu płatności. W 
takiej sytuacji Podwykonawca udziela Wykonawcy skonta w wysokości 1% od wartości danej faktury za każde 
rozpoczęte 7 dni przyspieszonej płatności. Podwykonawca wystawi fakturę korygującą fakturę pierwotną o wartość 
udzielonego skonta. 

19. W przypadku, gdy w terminie płatności faktury wskazany na niej rachunek bankowy Podwykonawcy nie będzie 
widnieć w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas termin płatności tej faktury 
zostanie wydłużony do czasu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.  

20. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub 
obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w 
szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile 
niezgodność dotyczyła treści faktury).   

21. Niezwłocznie po uregulowaniu płatności z tytułu wystawionej faktury (częściowej lub końcowej), nie później jednak 
niż w terminie 3 dni od daty płatności, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy 
oraz wszystkich dalszych podwykonawców potwierdzające, iż wszystkie wymagalne należności za wykonanie Robót 
należne Podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom zostały na ich rzecz uregulowane. 

22. W przypadku gdy wartość powierzonych Podwykonawcy Robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w 
Kontrakcie, wówczas odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, ograniczona jest do wysokości 
wynagrodzenia wynikającej z Kontraktu za dany zakres robót, zgodnie z art. 6471 § 3 k.c. 

§ 8 
Zasady udzielania gwarancji i rękojmi 

1. Podwykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z warunkami Gwarancji 
Jakościowej w rozumieniu Kontraktu. 

2. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem 
podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy i kończy wraz z upływem 
okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady, wynikającego z Kontraktu, co oznacza że 
kończy się z upływem okresu wynoszącego 60 miesięcy liczonych od dnia dokonania odbioru końcowego robót przez 
Zamawiającego od Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady 
Robót z tytułu rękojmi i gwarancji jakości nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 
Kontraktu Wykonawcy wobec Zamawiającego. W trakcie odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany jest 
przekazać Wykonawcy dokument gwarancyjny na całość Robót zgodny z warunkami udzielenia gwarancji do 
Kontraktu (wg. załącznika nr 7 do Kontraktu). W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym 
terminie Wykonawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania 
dokumentu. W takim przypadku Podwykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 
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3. Usunięcie wad Robót winno nastąpić w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Wykonawcę. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie do usunięcia wad stwierdzonych w 
trakcie realizacji Robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, jak również w przypadku ich nieterminowego 
lub niewłaściwego usunięcia, albo w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Wykonawca ma 
prawo zlecić ich zastępcze usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne – na koszt i ryzyko 
Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 

5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w razie wątpliwości 
niniejszą umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowanie do wykonania Robót 
przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 
Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej 
Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak również wyda 
Wykonawcy stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku 
zlecenia przez Podwykonawcę realizacji części Robót dalszym podwykonawcom. 

7. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca. 

8. Postanowienia niniejszego ustępu nie umniejszają ani też nie ograniczają uprawnień Wykonawcy wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza w zakresie uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy oraz właściwego usunięcia wad 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Podwykonawca dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie 
należytego wykonania niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (dalej: „Zabezpieczenie”).  

2. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstałych w 
związku z realizacją niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytułu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w 
szczególności roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej 
– nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, w formie kaucji pieniężnej bądź w kilku z 
wymienionych form. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 
albo ubezpieczeniowej, ich treść oraz podmiot ich udzielający winny zostać uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. 
Kaucja pieniężna może być utworzona wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości na 
rachunek bankowy Wykonawcy. Wniesienie zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej (w tym w wyniku wypłaty z 
gwarancji lub umownego potrącenia z wynagrodzenia) jest równoznaczne z zawarciem umowy kaucji gwarancyjnej.  

4. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres rękojmi i gwarancji jakości, 
aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. W przypadku wniesienia 
Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym 
terminem ich obowiązywania, na każde żądanie Wykonawcy, w szczególności w przypadku opóźnienia 
Podwykonawcy lub wydłużenia terminu realizacji Robót lub usuwania w nich wad, Podwykonawca zobowiązany 
będzie dostarczyć Zabezpieczenie z terminem obowiązywania wydłużonym o czas wskazany przez Wykonawcę.  

5. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 5% Wynagrodzenia, przy czym 
po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie 
stwierdzającego wad i usterek wysokość Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 1,5% 
Wynagrodzenia. 

6. W przypadku: 

a) niewniesienia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej,  

b) nieprzedłużenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyżej, 

c) wygaśnięcia Zabezpieczenia,  

d) całkowitej lub częściowej nieskuteczności lub niewykonalności Zabezpieczenia,  

Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w związku z czym 
– niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej umowy – Wykonawca uprawniony będzie do 
wstrzymania płatności kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy 
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wynikających z wystawionych przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane 
kwoty, z dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez konieczności składania 
przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o 
wpłatę kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.  

Ponadto – o ile będzie to wykonalne – Wykonawca uprawniony będzie do zażądania od poręczyciela albo gwaranta 
zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na 
kaucję pieniężną, zaś otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie 
zaliczona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej. 

7. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na Zabezpieczenie w 
formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami określonymi w ust. 
3-5 powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca 
zwróci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych 
po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej 
zgodnych z warunkami określonymi w ust. 3-5 powyżej.  

8. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, określonego w ust. 4 powyżej, Zabezpieczenie w formie kaucji 
pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy 
zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknięcia ewentualnych 
wątpliwości Strony potwierdzają, że poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, Podwykonawcy 
nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tytułu wniesienia zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej lub jej 
utworzenia w wyniku wypłaty z gwarancji lub umownego potrącenia z wynagrodzenia, w szczególności z tytułu 
odsetek. 

§ 10 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe wykonanie 
niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich powstałe z 
przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca, w toku i w związku z realizacją niniejszej urnowy. 

2. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy wykonywaniu 
niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada, jak za 
swoje własne działania lub zaniechania. 

3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej urnowy, 

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciała, choroby lub śmierć jakiejkolwiek osoby, 
uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli telekomunikacyjnych lub przewodów elektrycznych, 
wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca lub powstałe w trakcie lub z powodu wykonywania 
Robót lub usuwania w nich wad, 

c) koszty powstałe w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę praw autorskich, patentowych, znaków 
ochronnych itp., 

d) koszty związane z zakłóceniami procesu eksploatacyjnego, w tym udzielonymi i niewykorzystanymi 
zamknięciami torowymi powstałymi z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w szczególności za koszty 
związane z opóźnieniami pociągów, komunikacją zastępczą, odszkodowaniami na rzecz przewoźników i 
podróżnych, na warunkach określonych w Kontrakcie, 

4. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót (całości, kamienia milowego, fazy lub etapu) względem 
terminów określonych w Harmonogramie Kontraktu, Harmonogramie Szczegółowym lub niniejszej umowie – w 
wysokości 0,02 % Wynagrodzenia netto objętego danym kamieniem milowym, fazą lub etapem za każdy dzień 
zwłoki; 

Jeżeli Podwykonawca był w zwłoce w realizacji poprzedniego kamienia milowego, fazy, etapu - w takim 
przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót objętych tym 
kamieniem milowym, fazą, etapem oraz suma wartości Robót poprzednich kamieni milowych, faz, etapów, w 
których nastąpiła zwłoka. 
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b) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości: 

- 3 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia w ruchu kolejowym; 

- 1 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady; 

c) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę 
przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy; 

d) za niedostarczenie lub brak aktualizacji Harmonogramu Szczegółowego – w wysokości 5000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki; 

c) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom bez zgody Zamawiającego 
bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 20 000,00 PLN za każdy 
stwierdzony przypadek; 

d) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty dla dalszego 
podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy stwierdzony 
przypadek; 

e) za nieprzedstawienie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z dalszym 
podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

f) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w Umowie w wysokości 25 000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

g) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Kontraktu - Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar określonych w 
Umowie) w wysokościach tam określonych. Jeżeli postanowienia Kontraktu i przywołanej Instrukcji przewidują 
karę za to samo zdarzenie, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowień 
Umowy; 

h) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu trwania Kontraktu z winy 
Podwykonawcy lub nieusunięcia z winy Podwykonawcy w ciągu 24 godzin usterek w czynnych urządzeniach 
służących do prowadzenia ruchu kolejowego – w wysokości 10 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę; 

i) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót opracowanym zgodnie 
z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu 
pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych 
nieprawidłowości; 

j) za nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w rozdziale 3.5.7.4 PFU, w terminie tam wskazanym – w 
wysokości 2 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 200 000,00 PLN; 

k) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania, w terminie 
określonym w umowie – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki; 

l) za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Podwykonawca – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo odszkodowaniem w związku z 
działaniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczególności skutkującym naruszeniem przez Wykonawcę jego 
obowiązków wynikających z Kontraktu, Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej 
Wykonawcy z tego tytułu. 

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 20% Wynagrodzenia netto, z 
zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 4 lit. l) (kara za odstąpienie od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia 
netto. 

7. Wykonawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, 
w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar 
umownych. 

8. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę noty obciążeniowej lub wezwania 
do zapłaty. 
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9. Zapłata kary umownej nie zwolni Podwykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu Umowy ani z 
jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Umowy. 

10. Wykonawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Podwykonawcy wynagrodzenia. 

11. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, sieciach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
spowodowane w trakcie wykonywania Robót. W celu zapobieżenia szkodom Podwykonawca powinien 
przeprowadzić inwentaryzacje terenu, pozyskać informacje od potencjalnych gestorów sieci i właścicieli urządzeń 
oraz wykonać wykopy kontrolne, w szczególności w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
geodezyjną, a dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie 
budowy. 

12. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu budowy, aż do chwili jego zwrotnego 
przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 
efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na 
Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie 
budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych czynności 
objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę lub 
osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Podwykonawcy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną działalnością co najmniej na okres realizacji 
niniejszej urnowy i co najmniej w zakresie obejmującym pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim czynem 
niedozwolonym oraz szkód powstałych u osób trzecich w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań umownych zaciągniętych przez Podwykonawcę, w tym również wynikających z niniejszej umowy. Limity 
odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być dopasowane do ryzyka wynikającego z prowadzonych 
Robót, przy czym suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 2.000.000 zł. 

2. Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej 
urnowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub certyfikatów ubezpieczeniowych oraz dowodów 
opłacenia składek, potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, przy czym 
dokumenty te powinny określać: osobę ubezpieczającego, osobę ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres 
ubezpieczenia, terytorium działania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności 
ubezpieczyciela, o ile zostały określone. 

3. Podwykonawca zapewni utrzymywanie i będzie aktualizował ubezpieczenia, do których jest zobowiązany. 

§ 12 
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2024.54 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. ze zm.), w tym – jako 
wytwórca odpadów wytworzonych w związku z realizacją Robót – posiadanie wymaganych przepisami ochrony 
środowiska pozwoleń i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych 
Kontraktu i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego i w innych spółkach Grupy PKP dotyczących: zasad 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac 
przy czynnym ruchu kolejowym), ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki odpadami. Podwykonawca ponosi 
odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych regulacji przy realizacji niniejszej umowy. 

3. Podwykonawca, podejmując działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie 
działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i 
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materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

4. Przy każdym zgłoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawcę gotowości do odbioru danych Robót, Podwykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadów 
przy realizacji danych Robót.   

5. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności sposobu realizacji 
Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska oraz postępowania 
z odpadami, przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

6. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów i technologii, które nie 
wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

7. W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika Podwykonawcy, gdy 
pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca odsunie go od pracy. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego oraz odpowiedniego 
sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracowników właściwymi środkami ochrony 
indywidualnej (w szczególności kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy 
S3, hełm ochronny wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów). 

9. Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, który jest zobowiązany do uzgodnienia z Przedstawicielem Wykonawcy ds. BHP 
zasad współdziałania przy wykonywaniu Robót,  

b) natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wypadkach 
przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót, 

c) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób naruszających regulacje 
wskazane w ust. 1 powyżej, nieodpowiednio się zachowujących, wykazujących brak staranności, wykonujących 
swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, nie stosujących się do postanowień niniejszej umowy 
lub Kontraktu, postępujących szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swoim działaniem lub zaniechaniem 
stwarzających ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, 

d) należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy. 

10. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów określonych w dokumencie 
„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych 
Ibh-105", stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robót będzie posługiwać 
się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów 
zapisów zobowiązujących je do stosowania Instrukcji lbh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z 
Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowiązany będzie 
do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

11. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub 
niewłaściwego stosowania środków ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego 
odsunięcia od wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych naruszeń, 
niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej z tego tytułu.  

12. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie 
Podwykonawcę do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem omówienia nieprawidłowości oraz 
określenia środków naprawczych. Ze spotkania zostanie sporządzony „Protokół naruszeń standardów BHP”, którego 
wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy.  

13. Warunkiem dopuszczenia personelu Podwykonawcy do realizacji prac jest uzyskanie dokumentu uprawniającego do 
wstępu na obszar kolejowy na podstawie „Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 
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Kolejowe S.A.Id-21.” Personel Podwykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulaminie 
Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych.  

14. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawcę i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek 
podstawie prawnej u innych podmiotów, Podwykonawca i te podmioty mają obowiązek współdziałać ze sobą. 

15. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia pisemnego 
oświadczenia w zakresie: 

1) aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich pracowników związanych z 
ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

3) posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów wymaganych kwalifikacji, 
szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego. 

5) przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz zapoznaniu pracowników 
z zapisami planu BIOZ. 

Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników Podwykonawcy do realizacji 
prac objętych niniejszą umową. 

16. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie 
odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), 
przebudowy, montażu rozbiórki, remontu obiektów, z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający 
(m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych).  

17. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym 
kulturowym i przyrodniczym. 

18. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym, 
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych 
rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się 
właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych 
z ich magazynowaniem. 

19. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie 
podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

20. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów 
z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 
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zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

21. Podwykonawca przygotowuje w terminie zgodnym z Instrukcją Is-3 informację o wytworzonych odpadach i sposobie 
zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. Informacja powinna być 
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiającego w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem 
przez Wykonawcę gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych. 

22. Podwykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, a w przypadku 
odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów 
kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub 
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy 
o odpadach). 

23. Powyższe wymagania obowiązują również dalszych podwykonawców. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w ust. 2, w 
przypadku, gdy Podwykonawca w rażący sposób opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich 
określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
żeby zdołał je ukończyć w terminach określonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie 
Szczegółowym, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić jeszcze 
przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz 
lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w 
całości lub w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych 
kamieni milowych, faz lub etapów). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo w części – w zakresie 
dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych faz lub etapów) – w następujących 
przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 4 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub 
przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 4 dni bez zgody Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się z zakończeniem całości lub określonej części Robót, 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie 
zastosował właściwych warunków lub norm technicznych – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 
Podwykonawcy do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków nieprawidłowości w wyznaczonym przez 
Wykonawcę odpowiednim terminie,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu naprawczego, 

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełni Zabezpieczenia w wynikającym z niniejszej 
umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części Robót lub innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,  

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności (w tym w celu 
zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek z jego stron, jak 
również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych w ramach Kontraktu skutkującej wyłączeniem całości 
albo części Robót z zakresu zleconego Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że 
wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, jak również w sytuacji, gdy zaistnieją jakiekolwiek inne 
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przeszkody w realizacji Robót, za które Wykonawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, które 
uniemożliwią albo istotnie utrudnią dalszą realizację niniejszej umowy. 

3. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej 
umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po upływie terminu wykonania całości Robót i innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, określonego w § 3 ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, 
Podwykonawca jest zobowiązany do wydania prawidłowo wykonanej części Robót, wstrzymania dalszej realizacji 
niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektów wykonywania Robót. W dalszej kolejności Strony 
sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji dotychczas wykonanej części Robót 
według stanu na dzień wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona na piśmie 
przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W razie, gdyby umocowany przedstawiciel 
Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodów nie stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca będzie 
uprawniony do jednostronnego sporządzenia powyższych protokołów, których treść będzie wiązać Podwykonawcę. 
Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

5. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, 
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną część Robót gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami § 8 
powyżej. 

6. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, 
Podwykonawcy przysługiwać będzie względem Wykonawcy jedynie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w związku 
z rozliczeniem prawidłowo wykonanej części Robót. Rozliczenie dokonane zostanie na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i odebranych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę Robót oraz o ceny określone w ofercie Podwykonawcy, 

b) w przypadku gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a), wynagrodzenie należne za 
wykonanie Robót zostanie określone przez niezależnego rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z zakończeniem realizacji niniejszej umowy w związku z jej wygaśnięciem, w tym koszty 
wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b), poniesie ta Strona, która ponosi odpowiedzialność za 
okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstąpienie od 
niniejszej umowy nastąpi z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, albo 
odpowiedzialność ta spoczywa na obu Stronach, wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych. 

7. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie jej postanowień 
dotyczących rękojmi i gwarancji jakości udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej oraz dotyczących 
Zabezpieczenia, które będą obowiązywały do czasu ustania odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi i 
gwarancji jakości. 

§ 14 
Wymagania wynikające z Kontraktu 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu wynikają z treści Kontraktu i mają na celu realizację jego postanowień. 

2. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
niniejszej Umowy (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Podwykonawcę). 

3. Na żądanie Zamawiającego, na warunkach i w przypadkach określonych w Kontrakcie, prawa i obowiązki 
Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą zostać przez Wykonawcę przeniesione na Zamawiającego, bez 
konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i 
nieodwołalną zgodę. 

4. W związku z treścią § 8 ust. 1 Kontraktu, Podwykonawca jak i wszystkie osoby realizujące w jego imieniu umowę 
zobowiązują się zachować tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem 
chronione w związku z realizacją niniejszej umowy oraz zapoznać się w sposób udokumentowany z dokumentem 
pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-
Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego oraz przestrzegać jego zapisów. 
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5. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 12 ust. 3 Kontraktu zarówno Podwykonawca, jak również 
ewentualni dalsi podwykonawcy: 

a) muszą wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Kontraktu, jak również dysponować personelem i sprzętem 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie Robót, jak również zobowiązani są umożliwić Zamawiającemu 
weryfikację ich kwalifikacji, personelu i sprzętu, w szczególności poprzez przedłożenie referencji, protokołów 
odbioru itp., 

b) zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 

Podwykonawca gwarantuje realizację powyższych obowiązków. 

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu udziału (tj. zatrudniania) 
etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w realizacji zadań objętych Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych.  

7. W związku z treścią § 15 ust. 18 Kontraktu Podwykonawca zobowiązany jest poddać się w trakcie realizacji niniejszej 
umowy, w każdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 
Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym 
kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak 
i unijne oraz udostępnić dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy ww. podmiotom. 

 
§ 15 

Postanowienia Końcowe 

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów i koordynowania realizacji niniejszej umowy: 

a) Wykonawca: 

……………………………. tel. ………………….., email: ………………………………. 

b) Podwykonawca: 

………………………, tel. ……………………., email: ……………………………… 

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. 

2. W razie niewłaściwego wykonywania lub uchylania się przez przedstawiciela Podwykonawcy od powierzonych mu 
obowiązków, jak również w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca może żądać jego natychmiastowego 
odwołania i powołania w jego miejsce innej osoby. 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktów dotyczących realizacji niniejszej 
umowy: 

a) Wykonawca: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.,  

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, email: b.ruszkiewicz@ppmt.pl 

b) Podwykonawca: 

…………………………………… 

………………………………….., email: ………………… 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w 
związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
drugiej Strony. 

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności Podwykonawcy powstałe w 
wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani obciążone na rzecz osób trzecich, ani 
przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
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6. Podwykonawca i osoby go reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają zapoznanie się z treścią 
Polityki prywatności Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zobowiązują się wykonać w 
imieniu Wykonawcy obowiązki informacyjne względem osób, których dane osobowe przekazywane będą 
Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
w szczególności poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Polityką prywatności Wykonawcy. Podwykonawca 
zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy przedstawić mu dowody potwierdzające wykonanie powyższego 
obowiązku. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy do 
umowy będą podlegały tej samej procedurze oceny, jak umowa o podwykonawstwo. 

8. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w szczególności w przypadku zmiany w przedmiotowym zakresie 
Kontraktu.  

9. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron/w jednym egzemplarzu w formie 
elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi elektronicznymi.  

11. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

 

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Kontrakt (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 2 – Oferta Podwykonawcy 

Załącznik nr 3 – PFU (wersja elektroniczna) 

Załącznik nr 4 – Polityka prywatności Wykonawcy 

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Zamawiającego 

Załącznik nr 6 – Protokół ze spotkania wprowadzającego podwykonawcę 

Załącznik nr 7 – Protokół naruszeń standardów BHP 

Załącznik nr 8 – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

 WYKONAWCA PODWYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ………………………… 
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. 

 
Niniejszy dokument dotyczy podmiotów współpracujących z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) będących osobami fizycznymi oraz pracowników i współpracowników 
podmiotów współpracujących ze Spółką.  
 
Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie informacji o warunkach i zasadach stosowanych przy przetwarzaniu danych 
osobowych podmiotów współpracujących ze Spółką, będących osobami fizycznymi oraz danych osobowych pracowników 
i współpracowników podmiotów współpracujących ze Spółką, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).  
 
1. Administrator danych.  
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno- Torowe sp. z o.o., ul 
Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk.  
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych można skontaktować 
się za pomocą poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl.  
 
2. Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.  
 
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora danych następującym odbiorcom:  

a) upoważnionym pracownikom Administratora danych w celu realizacji umów,  
b) podmiotom współpracującym z Administratorem danych (w tym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi 

kurierskie i pocztowe, dostawcom narzędzi informatycznych, bankom, ubezpieczycielom, doradcom prawnym i 
podatkowym),  

c) podmiotom prowadzący postępowania w sprawie udzielenia zamówień, w związku z tymi postępowaniami lub 
wykonywaniem umów na realizację udzielonych Spółce zamówień,  

d) innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.  
 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych.  
 
Administrator danych przetwarza Państwa dane w niżej wymienionych celach i na podstawie niżej wymienionych 
przepisów prawa:  

a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa umową o współpracy z Administratorem danych lub w 
związku z wykonaniem umowy zawartej przez Państwa z Administratorem danych (podstawa prawna - art. 6 
ust. 1 lit. b RODO),  

b) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora danych polegającego na ułatwieniu współpracy lub realizacji umowy (podstawa prawna 
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

c) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie jaki jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym w celu 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub 
obronie przed takimi roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

mailto:iod@ppmt.pl
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4. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora 
danych.  
 
Posiadają Państwo prawo do:  

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia (prawo do bycia 
zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,  

b) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu; Administrator danych może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym 
zakresie, jeżeli po stronie Administratora danych będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do 
przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń,  

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,  
e) prawo do skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
5. Podanie danych osobowych  
 
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a dane osobowe pracowników lub współpracowników 
pośrednio od podmiotu współpracującego z Administratorem danych.  
Podanie bezpośrednio przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie 
będzie możliwe zawarcie lub realizacja z Państwem umowy.  
 
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
 
Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o 
przekazane przez Państwa dane osobowe.  
 
7. Okres przechowywania danych  
 
Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, 
dla których zebrano dane lub jeżeli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w 
szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres niezbędny do obrony interesów Administratora.  
 
8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich  
 
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w ramach powierzenia danych osobowych lub 
udostępnienia na mocy przepisów prawa, wyłącznie przy spełnieniu jednego z warunków:  

a) Komisja Europejska stwierdziła, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni 
stopień ochrony,  

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam 
egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony,  

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust 1 RODO, a Administrator danych ocenił wszystkie 
okoliczności przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnił odpowiednie zabezpieczenie oraz 
poinformował o przekazaniu organ nadzorczy.  
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Załącznik nr 5 do umowy nr ………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, z 

siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej 

przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje 

zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych 

dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za 

prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności 

podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania 

danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z 

warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia 

odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam 

egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 

RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas 

w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych 

zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, 

w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, 

które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 

ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 

Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10)  ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 
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11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie 

podanych danych osobowych. 
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Załącznik nr 6 do umowy nr ………………………….  

 

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA WPROWADZAJĄCEGO PODWYKONAWCĘ 

Nazwa Kontraktu/Budowy 

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót 
budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych 
sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń 
na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa w ramach projektu „Prace na 
podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na 
odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa) 

Podwykonawca 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Nr umowy:  

Osoba reprezentująca    

Odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo 

pracy 
   

Dane (imię i nazwisko) (funkcja) Adres e-mail/ telefon kontaktowy 

 Wykonawca Koordynator ds. BHP:  

Podczas spotkania wprowadzającego Podwykonawcę przedstawiciele Wykonawcy omówili z przedstawicielem Podwykonawcy 

następujące zagadnienia: 

1. Zagadnienia dotyczące BHP: 

▪ Przekazanie planu BIOZ Podwykonawcy oraz podpisanie przez niego potwierdzenia zapoznania z planem BIOZ 

▪ Otrzymanie IBWR od Podwykonawcy do akceptacji 

▪ Przekazanie Podwykonawcy zasad współpracy oraz koordynowania prac w zakresie BHP 

▪ Podpisanie przez Podwykonawcę zał. 6 i zał. 8 do IBH 105 

▪ Przekazanie Wykonawcy listy pracowników oraz pojazdów  

2. Inne zagadnienia: 

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.Przekazane dokumenty  

Podwykonawca oświadcza otrzymanie od Wykonawcy następujących dokumentów:  

 Plan BIOZ 
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 Załącznik nr 6 do IBH  105  

 Załącznik nr 8 do IBH 105 

Uwagi …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

(Pieczęć firmowa Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

(data, podpis osoby reprezentującej Podwykonawcę) 

 

Wykonawca oświadcza otrzymanie od Podwykonawcy następujących dokumentów:  

 IBWR 

 Lista pracowników 

 Lista maszyn 

Uwagi …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

(data, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

 

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu wprowadzającym: 

Wykonawca 

Koordynator ds. BHP: 
(data, podpis) 

Inspektor ds. BHP: 
(data, podpis) 

 

Podwykonawca 

(Pieczęć firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentującej Podwykonawcę) 

Uwaga!! Osobą upoważnioną do udziału w spotkaniu i podpisania protokołu jest Podwykonawca, w tym będący organizatorem pracy lub osoba uprawniona do 

występowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie 
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Załącznik nr 7 do umowy nr ……………………………. 

 

PROTOKÓŁ NARUSZEŃ STANDARDÓW BHP 

Nazwa Kontraktu/Budowy 

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót 
budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych 
sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń 
na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa w ramach projektu „Prace na 
podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na 
odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa) 

Podwykonawca 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Nr umowy:  

Osoba reprezentująca    

Odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo 

pracy 
   

Dane (imię i nazwisko) (funkcja) Adres e-mail/ telefon kontaktowy 

 Wykonawca Koordynator ds. BHP:  

Podczas spotkania zorganizowanego w dniu ………….. w ……………..  w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę lub jego 

personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy omówiono następujące zagadnienia: 

3. Zagadnienia dotyczące BHP: 

▪ Omówienie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez Podwykonawcę obowiązków dot. BHP 

▪ Określenie środków naprawczych i wypracowanie rozwiązań eliminujących niezgodności  

▪ Omówienie działań prewencyjnych 

▪ Omówienie zobowiązań Podwykonawcy, jako pracodawcy w zakresie BHP (w przypadku wykroczeń) 

▪ Opracowanie planu szkolenia pracowników Podwykonawcy  z zapobiegania przyszłych podobnych niezgodności 

4. Niezgodności: 

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
 
3.Działania korygujące  

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
4.Termin usunięcia niezgodności  

 

 

 
 
 
 

Termin usunięcia niezgodności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć /Podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy 

 

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu: 

Wykonawca 

Koordynator ds. BHP: 
(data, podpis) 

Inspektor ds. BHP: 
(data, podpis) 

 

Podwykonawca 

(Pieczęć firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentującej Podwykonawcę) 

Uwaga!! Osobą upoważnioną do udziału w spotkaniu i podpisania protokołu jest Podwykonawca, w tym będący organizatorem pracy lub osoba uprawniona do 

występowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie 
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Załącznik nr 8 do umowy nr ……………………………….  
(dalej: „Umowa”) 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

Podwykonawca będzie organizować i wykonywać prace realizowane w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
w tym: zapewni niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań (maszyny i urządzenia, rusztowania, 
środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej itp.). 

Obowiązki określone w niniejszych wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez 
Podwykonawcę do realizacji Umowy, w tym: dalszych podwykonawców oraz osób wykonujących pracę na rzecz Podwykonawcy na 
podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej (dalej: „pracownicy”). Powołanie Koordynatora BHP nie zwalnia 
Podwykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa pracy pracowników Podwykonawcy. 

 

1. Podwykonawca jest zobowiązany w szczególności: 

1.1. współdziałać z Wykonawcą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji prac objętych 
Umową, 

1.2. znać i stosować się do ogólnych oraz branżowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanych robót,  

1.3. poinformować swoich pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac objętych Umową, 

1.4. w przypadku prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zgłosić pracowników, pojazdy oraz maszyny do 
Wykonawcy cele wydania i uzyskania zezwolenia na wstęp pracowników i wjazd maszyn w obszar kolejowy zgodnie z 
ID-21 (Załącznik do Uchwały Nr 925/2018 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 20.11.2018 r.) i IBH-105 (Załącznik do Uchwały 
Nr 460/2019 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 16.07.2019 r.); 

1.5. zapoznać się oraz zapoznać swoich pracowników z Koordynatorem BHP i planem BIOZ, posiadać pisemne 
potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych; 

1.6. przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, posiadać Instrukcje BHP, przedstawić do akceptacji Wykonawcy wymagane 
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) zgodne z wytycznymi zawartymi w planie BIOZ, uwzględniając uwagi 
i zalecenia przekazane przez Wykonawcę; 

1.7. jeżeli dla zadania prac objętych Umową ,zostały opracowane dodatkowe dokumenty (m.in. regulamin tymczasowego 
prowadzenia ruchu, regulamin wyłączenia napięcia lub projekt zabezpieczenia miejsca robót) Podwykonawca ma 
obowiązek zapoznać z nim swoich pracowników i przedstawić Wykonawcy potwierdzenie ich zapoznania; 

1.8. zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane 
przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej 
organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba 
odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na 
okres swojej nieobecności; osoba taka musi także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia; 

1.9. zatrudnić do wykonywania prac objętych Umową tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami 
kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

1.10. zapewnić podczas prowadzenia prac objętych Umową stałą obecność osób wyznaczonych do udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do 
działania w przedmiotowym zakresie, chyba że z planu BIOZ wynika inaczej; 

1.11. zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, potwierdzone stosownymi, 
aktualnymi dokumentami: 

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, 
wydane przez lekarza medycyny pracy, 

b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie bhp (instruktaż ogólny, instruktaż 
stanowiskowy, szkolenia okresowe w zakresie bhp) i przepisów przeciwpożarowych, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych 
prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami czy szkoleń dla sygnalistów, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie pracowników z 
zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na określonych stanowiskach pracy i 
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podczas wykonywania Robót, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa, 

g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, 

h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie, 

i) rejestrem substancji chemicznych używanych przy pracach oraz dowodne zapoznanie pracowników z kartami 
charakterystyki, wraz z kartami obecnymi w miejscu wykonywanej pracy dostępnej do wglądu pracowników i na 
żądanie Wykonawcy; 

Podwykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie prac objętych Umową i 
okazania ich na żądanie Wykonawcy. 

1.12. prowadzić instruktaże codzienne w zakresie BHP dla pracowników dotyczące zagrożeń, jakie występują, na terenie prac 
objętych Umową; dodatkowo w przypadku prac na terenie kolejowym: zagrożenia związanego z ruchem pociągów, 
poinformowania o miejscu wyłączenia napięcia, wskazania pracownika, który będzie pełnił rolę sygnalisty kolejowego 
przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej i udokumentować przeprowadzone szkolenie na karcie instruktażu 
codziennego przekazanej przez Wykonawcę; Podwykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji 
zgodnie z chronologią i przekazywanie jej na każde żądanie Wykonawcy; 

1.13. zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania przepisów i norm 
bezpieczeństwa; Podwykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Wykonawcy dokumentację potwierdzającą 
sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją Umowy; 

1.14. w przypadku korzystania z wagonów samowyładowczych – zapewnić zatrudnienie przy rozładunku wagonów 
towarowych pracowników posiadających stosowne przeszkolenie z zakresu obsługi wagonów samowyładowczych i ich 
przygotowania do transportu, w oparciu o materiały przekazane przez Wykonawcę – zarówno w przypadku pracowników 
własnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawców; na wniosek Podwykonawcy praktycznie 
przeszkolenie z powyższego zakresu może zostać umożliwione przez Wykonawcę; 

1.15. niezwłocznie zgłaszać Wykonawcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla 
zdrowia i życia zaistniałe na  terenie prac objętych Umową lub w związku z jej realizacją, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu 
dokonano w formie ustnej, potwierdzać to pisemnie nie później niż w ciągu 24 godzin po zdarzeniu; 

1.16. zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków pracowników oraz 
umożliwić obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu 
dokumentację powypadkową; 

1.17. zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także środki czystości dla pracowników oraz 
osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan 
tych pomieszczeń; 

1.18. zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej określone na 
podstawie oceny ryzyka zawodowego oraz wymagań w planie BIOZ; 

1.19. niezależnie od wymagań szczególnych, w każdym przypadku Podwykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników 
w podstawowe środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny, okulary ochronne spełniające określone wymagania 
optyczne, obuwie ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową koloru pomarańczowego lub odzież ochronną 
spełniającą wymagania dla 3 klasy odblaskowości; 

1.20. zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia 
oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją Robót; 

1.21. egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również 
zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, i innych dokumentach sporządzonych na potrzeby realizacji Robót. 

1.22. uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Wykonawcę dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz koordynacji robót; 

1.23. terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż.; 

1.24. terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w planie 
BIOZ. 

2. Wykonawca jest uprawniony do: 

2.1. zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2.2. wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez Podwykonawcę  na terenie 
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prac objętych Umową lub jego zapleczu; 

2.3. wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich 
wykonania; 

2.4. żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu prac objętych Umową pracowników Podwykonawcy rażąco 
naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2.5. wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w związku z koordynacją robót budowlanych; 

2.6. wstrzymania robót lub prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia; w takim przypadku Wykonawca nie 
będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Podwykonawcę, które nie będą 
również stanowić podstawy do usprawiedliwienia ewentualnych opóźnień w wykonaniu robót lub prac; 

2.7. wyposażenia pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz Podwykonawcy w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej, w sytuacji, gdy Podwykonawca nie dopełni tego obowiązku na koszt Podwykonawcy; 

2.8. w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Podwykonawcy, których stan według oceny Wykonawcy może 
wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia, Wykonawca uprawniony jest do wykonania prac 
porządkowych na koszt Podwykonawcy; 

2.9. przeprowadzania badań trzeźwości lub znajdowania się pod wpływem środków odurzających wobec osób przebywających 
na terenie prac objętych Umową, w tym: badanie alkomatem losowo wybranych osób, badanie w sytuacji podejrzenia 
wobec danej osoby o znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzającej.  

a) podwykonawca obowiązany jest poinformować wszystkich pracowników wykonujących prace objęte Umową, że 
takie kontrole mogą zostać przeprowadzone; 

b) badanie będzie wykonywane alkomatem ustnikowym lub bezustnikowym; 

c) badania będą odbywały się wyrywkowo / w sposób losowy; 

d) dane osobowe pracownika w przypadku kontroli będą przechowywane w biurze Wykonawcy; 

2.10. podejmowania działań i naliczania Podwykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości 
(analogicznych do przewidzianych w Taryfikatorze Kar stanowiącym zał. nr 5 do IBH-105): 

Lp. Uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności Decyzja 

 

1. 

Brak oceny ryzyka zawodowego uwzględniającego zagrożenia oraz sposoby ochrony przed 
zagrożeniami w tym wynikające z realizacji prac. Brak zapoznania pracowników z oceną ryzyka 
zawodowego. 

wstrzymanie prac i kara 

1 000 zł 

2. 
Przebywanie pracownika Podwykonawcy na terenie prac objętym umową w stanie po użyciu 
alkoholu lub zażyciu środków działających podobnie do alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych. 

natychmiastowe 
powiadomienie organów 
ścigania i kara 30 000 zł  

za osobę 

3. 
Brak przerwania prac zagrażających zdrowiu i życiu w trybie natychmiastowym, brak 
poinformowania pracowników o grożącym im niebezpieczeństwie. 

kara 10 000 zł 

4. Brak stosowania środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej   na terenie prac objętych Umową 
kara 1000 zł za każdą 

osobę 

5. 
Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niesprawnych, uszkodzonych oraz ich używanie 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

kara 2000 zł za każdy 
przypadek 

6. 
Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających uprawnień wymaganych 
do tych prac. Używanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewłaściwie zmontowanego. 
Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną  

kara 1 000 zł 

7. Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac na terenie prac objętych Umową kara 30 000 zł 
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8. 

Niedopełnienie obowiązku: 

a) podjęcia skutecznych   środków   ochronnych   i   zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy się w 
trakcie wykonywania prac wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub nadzwyczajna 
mogąca mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników  

b) niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy: 

ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego na terenie prac objętych Umową, na którym zdarzył się 
wypadek 

kara 2000 zł 

9. 

 

Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkolenia w 
dziedzinie BHP. 

odsunięcie pracownika  
i kara 2000 zł za każdą 

osobę 

10. 
Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia z badań 
profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac. 

odsunięcie pracownika 

i kara 2000 zł za każdą 
osobę 

11. 
Brak zabezpieczenia miejsca robót w tym brak wyznaczenia sygnalisty kolejowego lub osoby 
kierującej ruchem drogowym 

kara 30 000 zł 

12. 
 

Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Wykonawcą. 

kara 3000 zł 

za każdego 
Podwykonawcę 

13. Użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi przez nieuprawnionych pracowników. 
kara 2000 zł za każdego 

pracownika 

14. 

Brak udokumentowanego zapoznania pracowników z informacją, o   której   mowa    w   art.   
2071   lub   zapoznania   pracowników z warunkami lokalnymi z zakresu znajomości regulaminu 
technicznego posterunku ze szczególnym uwzględnieniem układu torów i położenia rozjazdów, 
granic okręgów nastawczych oraz postanowień Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu 
kolejowego na czas prowadzonych robót. 

odsunięcie pracownika 

i kara 2000 zł za każdą 
osobę 

15. 
Brak dokumentów lub nieaktualne dokumenty potwierdzające możliwość przebywania lub wjazdu 
na obszar kolejowy. 

kara 100 zł za każdą osobę 
lub pojazd 

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidłowości, o których mowa powyżej, karę za każdy ujawniony 
przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie. 

3. Wykonawca przysługuje prawo do określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w 
sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań 
zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania będą skutecznie wobec Podwykonawcy z chwilą, gdy Wykonawca 
przekaże je Podwykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

 

 

 

 


