UMOWA nr PPMT-UD-0009.00/2025/1338389

zawartaw dniu .................. r. w Gdansku:

(1)

a

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500 z}, reprezentowang przez dwie sposrod nizej
wymienionych osob:

Michata Ulatowskiego — Prezesa Zarzadu,
Bartosza Rogowskiego — Cztonka Zarzadu,
Beate Bednarczyk — Cztonka Zarzadu,
Wande Kiedrowicz — Prokurenta,

Bartosza Malinowskiego — Prokurenta,

a2

zwang dalej ,Wykonawca”

, przedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ......cccceveveeeerriesiciinnneeeennn, NIP: ........... ,
REGON: ........... , zZwanym dalej ,Podwykonawcg ,Podwykonawca’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu
(dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 41/208/0007/25/Z/0 z dnia 17.05.2025r. (dalej: ,Umowa ZLK"), ktérej
przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych wzmocnienie podtorza linii kolejowej nr 157, szlak
podg. Debina — Chybie, wraz z robotami towarzyszacymi i obstugg Pociagu Naprawy Podtorza z maszyng wiodacq
typu AHM-800R i oczyszczarki thucznia RM80;

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majgcego na celu wytonienie podwykonawcy do realizacji
robét objetych Umowg ZLK, na postawie przestanej przez Wykonawce Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia nr
UD.530.2025.041.01.g z dnia 22.05.2025 r., Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte nr ..................... z dnia
.......................... , @ nastepnie oferte ostateczng ..................zdnia ..................... I. na wykonanie czgsci robot
budowlanych iinnych czynnosci wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie wykonania robét
budowlanych branzy torowej, okreslonym w przedmiarze robét dotaczonym do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy wykonania
okreslonych w niej robot budowlanych i czynnosci;\

Strony postanawiajg co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie wykonania robot
budowlanych branzy torowej (dalej: ,Roboty”).

Zakres Robot i obowigzkoéw Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, wraz z aneksem nr 1 do umowy, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej: ,PFU”) do Umowy ZLK, przekazany Podwykonawcy wraz ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia przed zawarciem niniejszej umowy,
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¢) Rozbicie Ceny Ofertowej sporzadzone na podstawie Oferty Podwykonawcy (dalej: ,RCO”), stanowigce zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy,

d) Oferta Podwykonawcy,
e) dokumentacja projektowa wykonana przez Podwykonawce (dalej: ,Dokumentacja Projektowa”),
f)  harmonogram realizacji Robét (dalej: ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponize;.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowa, a poszczegoinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust.
2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze
nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robét i innych czynno$ci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia,
zas$ realizacja Rob6t na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek
zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy nie mogq stanowi¢
podstawy roszczen finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczaca robét budowlanych i czynno$ci niezbednych do realizacji
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktére realizowane beda samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcdw oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi podwykonawcami w
celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia
w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementdw, ktdére moga przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu
Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem ninigjszej umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentdw,
jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie si¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co
do ktérych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robot. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotwércze, stawki i ceny jednostkowe, co
wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania rob6t dodatkowych ponosi¢ bedzie Podwykonawca, przy
czym Wykonawca zwrdci Podwykonawcy koszty wykonania robét dodatkowych w wysokosci nieprzekraczajacej
okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robét dodatkowych przez Zamawiajgcego i
dokonania przez niego zapfaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji Robét

Podwykonawca wykona cato$¢ Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 15.12.2025 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu maja zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy wykonania
cato$ci lub czesci Robdt, w tym poszczegdinych etapdw Robét, okre$lajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczeg6towe terminy wykonania Robét okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczeg6towionego harmonogramu realizacji Robot, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana termindw realizacji robot budowlanych i innych czynnosci
okreslonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajacego lub gdy bedzie to konieczne dla prawidtowej realizacji
Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy
wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego zaktualizowania
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robét. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do
uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwtoki Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacji
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uszczegotowionego harmonogramu realizacji Rob6t, Wykonawca uprawniony bedzie do jego opracowania lub
zaktualizowania, w sposdb wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania cato$ci lub cze$ci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poniost jakiekolwiek dodatkowe koszty, wowczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zgdania od
Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztéw od Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek op6znien w realizacji Robot lub ich
poszczegolnych czeSci w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegbtowionym harmonogramie realizacji Robét.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okoliczno$ci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catosci lub cze$ci Robét lub innych czynnosci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyZzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na te
okolicznoci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Rob6t lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktére Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku
Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Rob6t lub innych czynnosci, nie wiecej jednak niz o czas
trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robdt lub innych czynnosci w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w szczegolno$ci gdyby stopiert zaawansowania Robdt byt
niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak réwniez gdyby doszto do opéznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podjag¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawcg, zmierzajgce do usuniecia zagrozenia opoznieniami lub skutkow powstatych opéznien i ich
nadrobienia. W szczegdlnosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robot, w tym
poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczno$ci, w tym zwtaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesdci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usunigcia skutkow opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.

§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytaczenia oznaczonej czesci Robdt z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Roboét”). Wytgczenie Robot moze nastapi¢
w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien Umowy ZLK.
Wytaczenie Robdt jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu. Wytgczenie Robét jest mozliwe do czasu zakoiczenia ich realizaciji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktdre zostaty objete Wytaczeniem
Robét, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robot wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktora
bytaby nalezna za wykonanie tych Rob6t lub czynno$ci zgodnie z Oferta Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca
uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci, ktore zostaty prawidtowo wykonane
do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytaczeniu Robot.

W przypadku Wytgczenia Robét Podwykonawcy nie beda przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowawcze.
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§4

Dokumentacja Projektowa

Podwykonawca wykona Dokumentacje Projektowg na potrzeby realizacji Umowy ZLK, w zakresie wzmocnienia
podtorza wraz z robotami towarzyszacymi.

Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Dokumentacje Projektowg i uzyskaé jej zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego w takim terminie, aby nie bylo z jakikolwiek sposob zagrozone wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych i innych czynnosci objetych Umowg ZLK (w tym Rob6t) w terminach okreslonych w Umowie ZLK; jak
rowniez w § 2 ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie.

Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczegdlno$ci za$
w programie funkcjonalno-uzytkowym lub opisie przedmiotu zaméwienia oraz wynikajacych z obowiazujacych
przepisow prawa, norm, standardow i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego (W szczegoélnoSci instrukcii),
obejmowaC wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane
dokumenty.

Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego w trybie
przewidzianym w Umowie ZLK.

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie catosci Robét, w szczegdlnosci nie wytacza odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady
Dokumentaciji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robét budowlanych.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonaniu Dokumentacii
Projektowej (projektanci) w razie wystgpienia takiej potrzeby pozostawaly do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajagcego W celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjasnien dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tytutu gwarancii jakosci i rekojmi za wady.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona zostanie w formie papierowej w ilosci 6 egzemplarzy oraz dodatkowo w
formie elektronicznej wersji edytowalnej (zapis na ptycie DVD) wilosci 2 egzemplarzy.

§5
Wiasnos¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej ,ustawa”), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogdéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu wynikajacych
z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkow.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowaé
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkow wzgledem Zamawiajacego
wynikajacych Umowy ZLK;, w szczegoinosci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy, w szczegoinosci:

a) wzakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) wzakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne wykonanie, wystawienie,
wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci,
jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowarn wykonywanych.
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Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na Wykonawce wtasnosci
wszystkich nosnikow, na ktdrych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytgcznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw 0séb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami 0sdb
trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda oséb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcéw utworu - nieodwotalnie,
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedg oni wykonywac¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb,
na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych
praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskaé, najpézniej na dzieri ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie tworcow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do wykonywania
w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od nigj lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawaé bedzie
bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegdlnosci praw wiasnosci intelektualne.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepisow prawa - przystuguje
prawo do zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb
trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencii
umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacii
wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatart umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzsza starannoscia,
uwzgledniajacq profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejszg umowg i Umowg ZLK wykonania Robét i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie posiada zalegtosci w zaptacie nalezno$ci publicznoprawnych, w szczegdInosci
nie ma zalegto$ci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia
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spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania termindw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym rowniez w dni ustawowo wolne od pracy i $wieta.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy, w szczegélnosci informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 .
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publiczne;
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowigzki
wynika¢ bedg z obowigzujacych przepiséw prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub
Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizacji Robot i innych czynno$ci stanowigcych przedmiot niniejsze;
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegélnosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2021.2351 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem
tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b)  zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

c) jezeli jest to wymagane Umowa ZLK - postugiwania sie przy realizacji Robot wylacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy o prace i zapewnienie, aby wymog ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

d) zapewnienia placow sktadowych na potrzeby sktadowania materiatow i urzadzern wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,
f)  wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,

g) jako wytworca i posiadacz odpadow — wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.).), w oparciu 0 Baze Danych
o Produktach i Opakowaniach oraz o0 Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na biezaco
wszelkich odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjatkiem odpadéw
w postaci ztomu, ktéry pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej na terenie ktorej prowadzone sg wiw
dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu kwartalng informacje o
wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie
zagospodarowania odpadow, w terminie 14 dni po zakonczeniu danego kwartatu zgodnie z formularzem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukciji Is-1,

h)  zainstalowania licznikéw zuzycia mediéw wykorzystywanych na terenie wykonywania Robét oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie sciekow
z tych terendw,

i) uzgodnienia z wkasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
innymi wtadciwymi przepisami prawa,

j)  wspoétdziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgod lub innych dokumentéw od osdb trzecich lub
organéw administracji oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robét, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowiazkéw Podwykonawcy - zgtaszanie
koniecznosci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujgcym Wykonawcy mozliwo$¢ ich
uzyskania w czasie umozliwiajacym realizacie Robot w terminach okreslonych w Harmonogramie oraz
terminowg realizacje obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK,
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aa)

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez dla innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczeg6inym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiorki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika rob6t w rozumieniu
Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow kierownika budowy i kierownika robdt przez
osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajgcq niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktoregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozliwienia
Zamawiajacemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakoSciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektdow technologicznych dla realizowanych robét,

wykonywania Robét oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunkow
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wediug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

stosowania materiatdw, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne okreSlone w przepisach wewnetrznych Zamawiajgcego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatéw, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opoznien w realizacji Robét lub przeszkdd stwarzajgcych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robét — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego Scista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Robot przez podmiot uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to niezbedne
dla realizacji Rob6t oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

zapewnienie badan laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robot oraz oceny ich wykonania przez podmiot
uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga laboratoryjna nie jest
zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegoinosci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robot budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezpoSredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajacego
jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie
eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediéw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy przed dziataniem oséb trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste 0séb uprawnionych
Z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robét,

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy -
sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzer oraz odpadow z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa
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bb)

cc)
dd)

ee)

99)

hh)

1)

kk)

prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa iprzepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Rob6t, / dokonania stosownych
pomiarow i przekazania Wykonawcy wynikow tych pomiaréw niezbednych do sporzadzenia dokumentacii
powykonawczej,

zgtaszania gotowo$ci do odbioru (w tym réwniez odbiordw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbiorow Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwtocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendéw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwtocznie po zakoriczeniu realizacji
Robot, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostato$ci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych terendéw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robédt, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materiaty i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatdw i urzadzen wtasnych Podwykonawcy,

stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robdt,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022.2556), w tym
przedsiewzigcia wszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony $rodowiska na terenie budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Rob6t
i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej
umowy,

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy

nn)

00)

z warunkami panujgacymi na terenie budowy,
zapewnienia, aby czlonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkow miejscowych, w tym przy
wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robédt, wspolnie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidywanych do odzysku,
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pp) na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportéw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

qq) zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalinosci gospodarczej w kwocie 2 000 000 PLN oraz innych
uméw ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w $wietle Umowy ZLK — na warunkach zapewniajacych
zakres ochrony okre$lony w Umowie ZLK,

rr)  zapewnienie zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania
dozatoréw wagondw przed opadnigciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez Wykonawce — zar6wno w
przypadku pracownikéw wiasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcéw; na wniosek
Podwykonawcy powyzsze przeszkolenie moze zostaé zrealizowane przez Wykonawce.

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposéb realizowaé¢ Roboty i inne czynno$ci oraz wykonywac¢ wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§7
Obowiazki Podwykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robot do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulaminow tymczasowych okre$lajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociagow, konieczne do wprowadzenia
na okres wykonywania Rob6t; wprowadzenie tych regulamindw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastapi
w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknie¢, zgodnie z wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego; zamkniecia torowe udzielane beda w godzinach najmniejszego ruchu pociagéw, miedzy innymi w
nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta,

C) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwole na budowe,
koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okre$lonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d) udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajgcego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazow, sprezonego
powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz miejsc
sktadowania Podwykonawca ponosi ha warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych umaéw,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazq sie one niezbedne do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezpo$redniego lub za posrednictwem Wykonawcy - z przedstawicielami
Zamawiajgcego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okre$lonymi w RCO.
§8
Dalsi podwykonawcy
1. Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robot.

2. Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca i rozpoczecie realizacji jakiejkolwiek czesci Robot
przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie
umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajgcym z Umowy ZLK oraz przepisow Kodeksu
cywilnego.

3. Za dziafania i zaniechania dalszych podwykonawcéw, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
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§9

Zasady wykonywania Umowy

Podwykonawca zobowigzuije sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegéinym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujgcy szkéd
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnodci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkéw tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awarig.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robot lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce.
W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku koniecznosci ich
niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do dokonania tych dziatan
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, Zze zapoznat sie z warunkami
panujgcymi na tym terenie i przyjmuije je jako odpowiednie do wykonywania Robot.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie beda uprawnieni do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych Robét i innych czynnosci pod wzgledem ich jakosSci, terminowosci oraz zgodno$ci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, niniejsza umowg oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robét, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegélnoSci na
Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegélnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatar lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych pracownikow
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikéw Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ stosowac przy realizacji niniejszej umowy do wymogow okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczeristwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej ,Instrukcja 1bh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie
postugiwaC sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia, do zawieranych z tymi
podmiotami umow zapisdéw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku naruszenia przez
Podwykonawce obowigzkdéw wynikajacych z Instrukciji Ibh-105, Podwykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na
rzecz Wykonawcy kar umownych okreslonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkow wynikajacych z
Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwlaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
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niewtasciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsunigcia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0séb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okre$lonej w § 17 ust. 4 lit. h).

§9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony $rodowiska

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego dotyczacych
ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegélno$ci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2024.54 t..) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.}.), w tym — jako wytworca
odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robét — posiadanie wymaganych przepisami ochrony $rodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wytycznych
i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajgcego i w innych spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenistwa
ruchu kolejowego, warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym
ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowac powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac¢, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobdw produkcji lub form ustug oraz surowcow i
materiatdw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Rob6t, Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadow
przy realizacji danych Robét.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci sposobu realizacji
Robét z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz postepowania
z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatéw i technologii, ktore nie
wywrg ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz odpowiedniego
sprzetu posiadajacego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtasciwymi srodkami ochrony
indywidualnej (w szczegolnosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaraficzowego, obuwie ochronne klasy
S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlno$ci zabezpieczenie wykopdw).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowiazany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspotdziatania przy wykonywaniu Roboét,

b)  zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw BHP,
c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o wypadkach
przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robdt,

d) na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usunigcia z terenu budowy oséb naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujacych, wykazujacych brak starannosci, wykonujacych
swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, nie stosujacych sie do postanowien niniejszej umowy
lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem lub zaniechaniem
stwarzajacych ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0séb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuie sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogdw okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw zewnetrznych
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Ibh-105", stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie postugiwac
sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw
zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwlaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
niewtasciwego stosowania srodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsunigcia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0séb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej.

W razie razacego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem omowienia nieprawidtowosci oraz
okreslenia Srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robét.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty maja obowigzek wspdtdziataC ze soba.

Przed przystapieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do zlozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1)  aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw zwigzanych
Z ruchem pociagéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy Srodkdéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robdt oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oSwiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow Podwykonawcy do realizaci
prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzkow i stosowa¢ sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbiorki, remontu obiektow, z wytaczeniem odpadow, ktorych wytworcg bedzie Zamawiajacy
(m.in. odpaddw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegblnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w migjscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdinych
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rodzajéw odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpaddw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie
podmiotom, ktére posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacq program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci requlowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalno¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytwércg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpadéw
z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadéw;

2)  sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacie o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktory jest wytwdrca odpaddw, zobowigzany jest do:
1)  regularnego uprzatania odpadow z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania umoéw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegdlnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy
o0 odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg réwniez dalszych podwykonawcow.

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robét

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Rob6t Wykonawca,
a w konsekwencji rowniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury kolejowej
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje si¢
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatow lub urzadzen zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca
wykonywania Robot.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaly wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacii
okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (t.,j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $wiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawno$ci technicznej pojazdow kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).
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Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy cztonkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajéw pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2021.1984).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa si¢ wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras pociggdw
i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych, oraz, z wylgczeniem
pociggdw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu o opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajgcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkéw i incydentdw kolejowych
oraz awarii infrastruktury kolejowej moga by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez dyspozytora
liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych
wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit;

Romuald Bogacki, tel. 710-40-43, romuald.bogacki@plk-sa.pl

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajacy hie nalicza opfat okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2017.755).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania Swiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z opfat, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku konieczno$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcji elektrycznej, musi posiadaC zawartg umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.

§11
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt zostang w cato$ci zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem materiatéw i urzadzen, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada
Wykonawca.

Do realizacji Robét stosowane bedg nowe materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie dotyczy materiatow zapewnianych
przez Inwestora.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynno$ci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada Wykonawca.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatdw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robot
obcigzaja Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty

i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczeg6lnym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiadaé odpowiednie $wiadectwa jakoSci i certyfikaty na znak bezpieczenistwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszq umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujgce przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepisdéw prawa,
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d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot beda sprawne oraz uzywane
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiada¢ wymagane homologacje oraz
spetnia¢ wtasciwe normy.

Materiaty i urzadzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg. Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenie materiatow i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac
sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy beda one bedg podlegaty odbiorom
czesciowym oraz odbiorowi koricowemu.

Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okre$lonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu 0 RCO — stanowiacy(e) zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Oprdcz odbiorow czesciowych i odbioru korncowego w trakcie realizacji Robét mogg by¢ przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementow bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie bedq
stanowity potwierdzenie wykonania elementdw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce
kontynuowanie realizacji Robét i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru cze$Sciowego Robdt, odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowiazku nalezytego wykonania catosci
Robét i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia Podwykonawcy
z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Rob6t i nie wytacza uprawnien Wykonawcy do zadania od
Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementéw stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odbiory czesciowe dokonywane bedg wytacznie w celu
rozliczenia cze$ci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czesciowymi bedg nastepnie przedmiotem odbioru
korcowego.

Odbiory przeprowadzane beda na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegdlnione zostang Roboty i inne czynno$ci, ktére beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci do
dokonania odbioru dokonywane bedzie za posrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie Wykonawcy
zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pi$mie.

Strony przyjmuja, ze gotowos¢ do dokonania odbioru czesciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakoriczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robét i innych czynnosci, zas gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego osiggnieta
zostaje z chwilg zakorczenia przez Podwykonawce realizacji cato$ci Rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy.

Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbior taki
odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej czesci Robot i innych czynnosci przez Zamawiajacego
od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostaty
przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do
odbioru.

Z przeprowadzonych odbioréw sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone w dwéch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W tresci protokotu odbioru zostanie zawarte o$wiadczenie
Wykonawcy odnos$nie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane bedg przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy beda to w szczegdlnosci: kierownik budowy lub kierownik robdt,
o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcow, jezeli brali udziat w wykonaniu Robét lub
innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.
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W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pozniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest przekazac¢
Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Rob6t i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, wymagane Prawem Budowlanym oSwiadczenia
kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatow i urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru,
w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem lub
wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktbre uniemozliwiajg lub uniemoZliwig w przysztosci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacja projektowg lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmdwi¢ przyjecia Robot, wskazujac
w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru kohcowego stanowi
réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Robét przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powdd odmowy
przyjecia Rob6t oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez Podwykonawce wad lub
innych nieprawidtowosci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci, stanowiacy
jednocze$nie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Rob6t lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien, moze - bez uzyskiwania zgody sadu — przejaé do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzier i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz \Wykonawcy i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru bedzie
sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W' treSci protokotu odbioru pogwarancyjnego
zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunigcia przez Podwykonawce wad ujawnionych w
okresie gwarancj.

Protokét odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynnos$ciach odbiorowych, w tym te z oséb, ktdre braty udziat w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedacych
przedmiotem danego odbioru, ktdrych obecnosci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron moggq rdéwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajgcego lub uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy — odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym, odbiorach robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ przeprowadzania odbioréw trojstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbioréw w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokét odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, zas poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy beda wigzace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wytacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegoinosci nie wytgcza
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robét i innych czynnosci.
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§13
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY WYNOSI ...oeeeneninen zt netto (stownie: ..o 00/100), zgodnie z Ofertg
Podwykonawcy, ktére powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktdrych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem tym
rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powigkszona o podatek od towardw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetiajacego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub
kosztow ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wylaczajg zastosowanie art. 357" § 1iart. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich $wiadczen, do spetnienia ktérych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢ sie zobowigzany. W celu unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich
oraz udzielenia gwarancji jakoSci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji robot dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robét i innych czynno$ci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdinoSci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatéw, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
optaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy pfatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokdt z dokonanego odbioru czesciowego lub korncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, woéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze protokdt odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktur nalezy wskazaé numer niniejszej umowy. Na fakturze
powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz 0séb
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy’.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewdw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotéw VAT, w terminie 35
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowa fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym
wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas ptatno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu
pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opoznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegoélnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

Strona 17 z 24



14.

19.

16.

17.

18.

19.

20.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skuteczno$ci zaptaty dokonanej na wczesniejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelno$ci z
tytutu realizacji danej cze$ci Robét. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ takie oSwiadczenie Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez Wykonawce dalszych
platno$ci od Zamawiajgcego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koricowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zapfaty za wszystkie wierzytelnosci
z tytutu realizacji Robét.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwrdci sie do Wykonawcy z zagdaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztozenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu si¢ z
przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach, przy
czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezpo$redniej zaptaty catosci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynikaé bedzie zasadno$¢ zadania dalszego
podwykonawcy,

c) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej kwoty lub podmiotu,
na rzecz ktérego ptatnos¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktorego Wykonawca ponosi solidarng,
odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek czesci Robot.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
do wysokosci odsetek ustawowych.

§14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru korcowego Robot i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela
Wykonawcy gwarancji jakosci na Roboty i inne czynno$ci oraz zastosowane materiaty i urzadzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancii
jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowier niniejszej umowy i warunkéw udzielenia gwarancii
okreslonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jakosci nie narusza uprawnienn Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawcy, jak réwniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawcze
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koficowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i
koniczy sie wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego — odpowiednio — z tytutu rekojmi
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za wady lub gwaranciji jako$ci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
zgodnie z Umowg ZLK termin gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy poczawszy od dnia bezusterkowego
odbioru konicowego catosci przedmiotu Umowy ZLK, za$ termin rekojmi za wady Robét wydtuza sie o 3
miesigce ponad termin gwarancji jakosci.

Jezeli okres gwaranciji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robot
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegdlnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentow gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuije sie do zawiadomienia na pi$mie Podwykonawcy o ujawnieniu sie wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze termin
i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzeprowadzenie wizji
lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usunigcia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany bedzie
usuna¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony
mogq wspolnie okre$li¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy, rodzaju wady
i mozliwo$ci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedg uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegdlnosci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej — nieodwotalnej,
bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, badz w formie kaucji pienieznej. W przypadku wnoszenia
Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich tre$¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny
zostac uprzednio uzgodnione z Wykonawca. Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w drodze wptaty kwoty
pienieznej w odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze
potracenia na zasadach okre$lonych w ust. 6 ponizej.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialnosci za wady,
az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania,
na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem
obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w
formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony
bedzie do zazadania od gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonej gwarancji, w celu zamiany formy
Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, za$ otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy
Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet
kaucji pienieznej.
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Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy czym
po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robét nie stwierdzajacego wad wysoko$¢ Zabezpieczenia
zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowe] zgodnego z warunkami okre$lonymi w niniejszym paragrafie, jak réwniez w przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem
obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, niezaleznie od innych uprawnien Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie
wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kauciji pienieznej, w zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie
do wstrzymania ptatno$ci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy
wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysoko$ci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane
kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie potracone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) ze wzajemna wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o
wplate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie gwaranciji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnej z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie. W takim
przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig cze$¢ kaucji pienieznej
w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej zgodnej z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Zmiana formy Zabezpieczenia moze
nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania jego wykonalnosci, ciagtosci i wysokosci.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okre$lonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienigznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce cze$ci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrocone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich okre$lonej czesci (np.
poszczegolnych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢
w terminach okreslonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslone;
czesci (np. poszczegdinych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstapienie od niniejszej umowy
moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci lub w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych
Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdinych kamieni milowych, faz lub etapow).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy —wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci albo w czesci — w zakresie
dotyczacym niewykonanych Robot lub ich okreslonej czesci (np. poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw)
— w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podijat realizacji Rob6t w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres diuzszy niz 3 dni bez zgody Wykonawcy,

b)  gdy Podwykonawca opdznia sie w zakoriczeniu cato$ci lub okreslonej czesci Robét (np. poszczeg6inych
kamieni milowych, faz lub etapow),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegolnoci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wtasciwych warunkow lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego,
e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetni Zabezpieczenia w wynikajacym z niniejszej
umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci Robot lub innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktérakolwiek z jej stron, jak
rowniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,
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i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) wprzypadku gdy wskutek zdarzer majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie dla
Wykonawcy niemozliwa, nadmiernie utrudniona lub nieoptacalna.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci,
powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W takim przypadku
Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstapit
Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od niniejszej
umowy w terminie do dnia przypadajacego na sze$¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych
czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem ninigjszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektow wykonanych Robét i terenu budowy,

b) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron, Strony sporzadzg
protokét przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji Robot i czynno$ci, wedtug stanu na dzien wygasniecia
niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy, przy czym
konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie w
wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow, ktorych treS¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposéb protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygas$niecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomigdzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynno$ci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotworcze okreslone w RCO; rozliczenie bedzie
réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen, co do ktérych Wykonawca podejmie
decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okre$lonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okreSlone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robét i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, 0 ktérym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robét lub innych czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstgpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okoliczno$ci stanowiace przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wowczas dane koszty ponosza Strony w czesciach réwnych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przyjeta przez Wykonawce czes¢ Robot gwarancji jakosci zgodnie
z postanowieniami § 14 powyze;j.

W przypadku wyga$nigcia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwa¢ wobec Wykonawcy zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej.
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§17
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sdb trzecich
wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) wprzypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku op6znienia Podwykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym ich etapéw lub kamieni milowych, w stosunku do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia — odpowiednio za catos¢ Robét albo za
dany etap lub kamien milowy — za kazdy dzien op6znienia,

c) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w usunigciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzier op6znienia,

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania catosci lub czesci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy — w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

e) w przypadku op6znienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia,

f)  wprzypadku niedostarczenia w terminie oswiadczen Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych
mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyzej — w wysoko$ci 5% Wynagrodzenia za kazdy przypadek,

g) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o ktérym
mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia,

h)  w przypadku naruszenia obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105,

i) wprzypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 9a umowy, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji 0 wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajacy jest uprawniony do natoZzenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt za kazde naruszenie.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Podwykonawcy moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, przy czym ftaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy rownowartodci 20%
Wynagrodzenia, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 4 lit. b) powyzej moze by¢ naliczona
wylgcznie za okres do dnia odstapienia od umowy, za$ kara umowna zastrzezona w ust. 4 lit. a) powyzej nie podlega
taczeniu z inng karg umowng sposrdd zastrzezonych w ust. 4 lit. c-i) powyzej jezeli podstawg do zadania tej innej
kary umownej jest okolicznos¢ stanowigca jednoczes$nie przyczyne odstapienia przez Wykonawcy od Umowy.

Kary umowne platne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$c¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace poza
kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci
w rozumieniu art. 355§2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
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charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét, skutkéw epidemii COVID-19 lub wojny w
Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegdlnosci uznaja nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za kt6rg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za kiorg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzsze;.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Whynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie moga by¢ realizowane
pomimo podjecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na
czas jej dziatania. Niezwtocznie po ustgpieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowiazane sg do przystapienia do
realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, za$ Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podjaé na
wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace do usunigcia skutkéw opdznien
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujaca sie na site wyzszq jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone na pi$mie, zaréwno
0 zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci stanowiacych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowodéw potwierdzajacych wystapienie tych okoliczno$ci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktdrych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogq by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnoSciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub czesci jego praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz Zamawiajacego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Rafat Dtugokecki, tel. +48 609 101 298, e-mail: rdlugokecki@ppmt.pl

Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pi$mie pod rygorem
niewaznos$ci.

§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowa, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugiej Stronie
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na pismie. W przypadku doreczen za posrednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strong na pi$mie o kazdej zmianie
adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.

§ 22
Postanowienia konncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstgpienie od niniejszej
umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyze;.

4. Wszelkie spory wynikle miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca i osoby go reprezentujace przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie si¢ z trescig
Polityki prywatno$ci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie
wykonac w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem osaéb, ktérych dane osobowe przekazywane bedg
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajgce z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdlnosci poprzez udokumentowane zapoznanie ich
z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy przedstawi¢ mu
dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U.2023.1790) Wykonawca oSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

7. Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowej,
Zatacznik nr 2 Polityka prywatnosci Wykonawcy

Zatacznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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