UMOWA nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676
Zawartaw formie elektronicznej z datg ztozenia ostatniego z podpiséw pomiedzy:

(1) Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00zt, zwang dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowang przez osoby uprawnione do reprezentacii

a

(2) e , Ul , 00-000 ........coevininnnll. , Wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego Przez ...........ccoevvieiiiiiiiieinninnnn. pod numerem
KRS .o S NIP: , REGON: ...t , kapitat zaktadowy:

.......................... , zwang dalej ,Podwykonawcg”’, reprezentowang przez:

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy fgcznie ,Stronami”,
indywidualnie zas kazdy z nich réwniez ,Strong”.

PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

I. W dniu 20.06.2024 r. Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 90/103/0019/24/Z/1 na Opracowanie projektu
wykonawczego i wykonanie robét budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa—
Koztéw i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez stacji)-granica wojewddztwa, w ramach
projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna—
Kielce—Koztow, etap Il: odcinek Sitkdwka-Nowiny—Koziéw”(dalej: ,Kontrakt”);

Il. W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenie zamoéwienia na wykonanie ustug budowlanych na potrzeby realizacji Kontraktu
(dalej: ,Zaméwienie”), na podstawie specyfikacji warunkéw zamoéwienia nr PZ56-
241006R/LK8-026/2025 z dnia 16.06.2025 r. (dalej: ,Warunki Zaméwienia”’) Podwykonawca
ztozyt Wykonawcy oferte z dnia .................. r., a nastepnie oferte ostateczng z dnia
....................... r. na realizacie Zamowienia zgodnie z Warunkami Zamodwienia (dalej:
,Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy; na podstawie Oferty Podwykonawcy sporzadzone zostato Rozbicie Ceny Ofertowe;
(dalej: ,RCO”) stanowigce zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy;

lll. Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjgt decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiaja, co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie obejmujgce
wykonanie ustug budowlanych (robét budowlanych, ustug i innych czynnosci)
w zakresie branzy drogowej na stacji Koztéw oraz szlaku Sedziszéw - Koztéw w ramach
Kontraktu na Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robo6t budowlanych dla
zadania 1: LOT-B3 granica wojewddztwa — Koztéw i zadania 2: LOT-B2-2 Sedziszéw (bez
stacji) — granica wojewodztwa, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ,Prace na linii kolejowe;j
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nr 8 na odcinku Skarzysko-Kamienna — Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek Sitkéwka-Nowiny —
Koztéw” (umowa nr 90/103/0019/24/Z/1 z dnia 20.06.2024 r., dalej: ,Kontrakt”)w zakresie i na
warunkach opisanych w Warunkach Zamoéwienia i Ofercie Podwykonawcy oraz zgodnie z
Kontraktem (dalej: ,Roboty”).

Zakres i charakterystyke Robét oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujace
dokumenty:

a) Kontrakt — zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

b) program funkcjonalno-uzytkowy oraz pytania i odpowiedzi z etapu postepowania
przetargowego (dalej tgcznie: ,PFU”) — zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (wersja
elektroniczna),

¢) Warunki Zamoéwienia,

d) dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB—-zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (wersja
elektroniczna),

e) Oferta Podwykonawcy.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowg, a poszczegdlnymi
dokumentami wymienionych powyzej, rozstrzygajgce znaczenie majg postanowienia
Kontraktu, a w dalszej kolejnosci niniejszej umowy i pozostatych wymienionych dokumentéw,
wedle kolejnosci ich wymienienia.

W razie watpliwoéci przyjmuje sie, ze Roboty obejmujg peten zakres ustug budowlanych
wynikajgcy z dokumentacji projektowej wraz z STWIORB dla branzy, ktérej dotyczg Roboty.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jegootoczeniem oraz Zze na dzieh podpisania umowy nie wnosi
zastrzezeh co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Robot zgodnie z ich trescig. Na
podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji
catoéci Robdét i innych czynnos$ci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Robo6t na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgloszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie mogg stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji cato$ci lub czesci Robot.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robét lub
wstrzymania ich realizacji, w szczegdlnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub
wstrzymania realizacji zazgda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystugujg
wobec Wykonawcy zadne roszczenia, za wyjgtkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za
nalezycie wykonang czesc¢ Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzetem
potrzebnym do prawidtowego wykonania Robdt z najwyzszg starannoscig i dbatoscig o interes
Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy,
z uwzglednieniem zapisow zawartych w Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze podczas realizacji Robot oraz tak dtugo pozniej, jak bedzie to
konieczne do wypelienia zobowigzan Wykonawcy, Podwykonawca zapewni cate
kierownictwo konieczne do: planowania, organizacji, kierowania, zarzgdzania, inspekcji i
dokonywania prob przy pracy, uczestniczenia w naradach wewnetrznych Wykonawcy,
naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Uzytkownika, w
szczegolnosci zapewni personel wymieniony ponizej:

a) zapewnig na czas realizacji Zamdwienia kierownika z uprawnieniami bez ograniczen do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej — 1 osoba.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje
nalezyte i terminowe wykonanie Robot.
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Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605t.j ze
zm.) i zobowigzuje sie przedstawi¢ na zadanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty
powyzsze potwierdzajgce.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robdt nastgpi na takim poziomie jakoéci, jaki
wynika z Kontraktu, w tymbedzie odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PFU oraz
dokumentacji projektowej wraz z STWiIORB.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykonaé na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace
niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co do ktérych Wykonawca uzna, ze wykraczajg
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zaptaci Podwykonawcy wynagrodzenie z tytutu
wykonania robot dodatkowych w  wysokosci nieprzekraczajgcej kosztéw okreslonych
w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionej przez Strony.Powierzenie Podwykonawcy
wykonania robo6t dodatkowych moze nastgpi¢ na podstawie odrebnej umowy albo aneksu do
niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,

b) zapewnienie koordynacji i harmonograméw robot poszczegdlnych branz w  celu
umozliwienia Podwykonawcy nalezytego wykonania Robat,

c¢) odbiér Roboét zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
d) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robdt,

f) zorganizowanie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania
z Podwykonawca w celu przekazania zasad wspotpracy i koordynowania w zakresie BHP,
a takze podpisania przez Podwykonawce wymaganych zatgcznikow do Instrukcji Ibh-105
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ;ze spotkania zostanie sporzgdzony
protokot, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 9 do umowy,

g) zapewnienie obstugi geodezyjnej, geotechnicznej, geologicznej,

h) zapewnienie statej organizacji ruchu,przekazanie czasowych i statych projektéw organizacji
ruchu,

i) zapewnienie nadzoru archeologicznego, saperskiego i przyrodniczego dla Robot.
j) utylizacja podktadéw kolejowych drewnianych,

k) zapewnienie drog dojazdowych do miejsc prowadzenia robdt, rowniez dla samochodow
ciezarowych o DMC 40ton,

1) wyznaczenie miejsc do sktadowania odpadéw w zwigzku z prowadzonymi pracami (ziemia,
ttuczen) do 10 km od miejsca prowadzenia robat,

Do obowigzkow Podwykonawcy w zakresie dotyczacym wykonania Robo6t nalezy
w szczegolnosci:

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzadzenie i dostarczenie Wykonawcy
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
szczegOlowego harmonogramu realizacji Roboét z podziatem rzeczowo-finansowym
w uktadzie miesiecznym opracowanego na podstawie Harmonogramu (dalej:
.,Harmonogram Szczego6towy”),
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b) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym — na zgdanie Wykonawcy — wyznaczenie kierownika robot,

c) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robét,

d) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt,

e) wykonanie wszelkich elementéw, zarowno o charakterze tymczasowym i statym,
koniecznych dla nalezytej i terminowej realizacji Robdt,

f) wykonanie z nalezytg starannoscig Robdt i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposdb w peini odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej, Kontrakcie oraz obowigzujacych przepisach i normach,

g) usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robot, przy odbiorze lub w
okresie gwarangji i rekojmi,

h) usuwanie awarii i szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robot,

i) przystepowanie do odbiorow Robot w zakresie i w terminach okreSlonych przez
Wykonawce, weditug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),

j) zgtaszanie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed
ich odbiorem, a pozostatych prac co najmniej na 7 dni przed ich odbiorem, wedtug
procedur ustalonych z Wykonawcag,

k) udziat w komisji zwotanej przez wtasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajgcego
majgcej na celu wstepng kwalifikacje odzyskiwanych materiatow i urzadzen, jak rowniez
protokolarne przekazanie zdemontowanych materiatow przeznaczonych do odzysku do
wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych Zamawiajgcego,

I) pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowanh za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawce,

m)sporzgdzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego dokumentacji powykonawczej dotyczgcej Robdt, w ilosci i formie okreslonych
w Kontrakcie,

n) w razie potrzeby — sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem
wsadu na potrzeby przygotowania dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych w ramach
Kontraktu,

0) uporzadkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robdét,

p) dozorowanie efektdow wykonanych Robét i urzadzen wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Robodt, jak réwniez naprawa
i doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robdt uszkodzonych lub
zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robat,

q) state utrzymywanie porzadku na terenie budowy, w szczegodlnosci przestrzeganie
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych
regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku i organizacji terenu budowy oraz
prowadzenia robét budowlanych w ramach Kontraktu,

r) ponoszenia kosztéw zuzycia medidw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robdt;

S) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

t) zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
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biezgco aktualizowac liste oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na teren
wykonywania Robot,

u) na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw
Robét od Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

v) umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan
wynikajgcych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony srodowiska,

w) szczegotowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji
oraz urzgdzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wtasciciela instalacji i urzgdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robot, a takze naprawa uszkodzen;

X) stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone uzasadnionych interesow osob
trzecich, a w szczegolnosci:

- niepozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- niepozbawiajgcej mozliwosci korzystania z mediow komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

y) na kazde zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatu kompetentnych
i nalezycieumocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych oséb, ktorymi
postuguje sie przywykonywaniu Robét we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
naradach lub konsultacjach, w tym w odbywajgcych sie miesiecznych naradach z
postepow prac,

z) cykliczne przedkfadanie Wykonawcy raportow dotyczgcych postepu realizacji Robdét
zgodniez wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,

aa) wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych
z Kontraktu,w tym przy sporzgadzaniu Planu monitorowania srodkéw kontroli ryzyka,

bb) stosowanie sie do zaleceh Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa
ruchukolejowego i BHP oraz skfadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen,

cc) monitorowanie srodkéw kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci lub zagrozen niezwtocznepodejmowanie dziatan korygujgacych
i zapobiegawczych,

dd) przekazywanie Wykonawcy cyklicznychraportow z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonychdziatan korygujacych i zapobiegawczych
wraz z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraztermin zakonczenia realizacji Robot,

ee) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentéw, oswiadczen
iwyjasnieh dotyczgcych realizacji niniejszej umowy,

ff) bezzwiloczne powiadamianieo odnalezieniu na terenie budowy wszelkich skamieniatosci,
monet, przedmiotow wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub
obiektow interesujgcych pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, jak réwniez
niewybuchdéw; w takim przypadku Zamawiajgcy przejmie zarzgd nad znaleziskiem i
bedzie uprawniony do zawieszenia wykonania Kontraktu o okres odpowiadajgcy
usunieciu znaleziska i przeprowadzeniu wymaganych badan archeologicznych oraz
umozliwieniu Wykonawcy dalszego prowadzenia robaot,

gg) zatrudnienia wszelkich potrzebnych oséb, wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich
dziedzinach i zawodach, tj. ekspertéw, biegtych lub rzeczoznawcow, celem prawidtowego
i kompletnego wykonania przyjetych na mocy niniejszej umowy obowigzkow,

hh) uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy na zamieszczenie na terenie budowy
jakichkolwiek baneréw, tablic reklamowych, logo Podwykonawcy itp.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po
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10.

ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Roboét, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu
szkdéd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢é przy wykonywaniu Robd6t wszelkich
obowigzujgcych przepiséw prawa, instrukcji i norm oraz kierowaC sie aktualng wiedzg
techniczng i specjalistyczng oraz etykg zawodowa.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie
z terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje
jakie na dzien podpisania umowy mogg mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robot,
a ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w
wynagrodzeniu okreslonym w Ofertach Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkow Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie,
w odniesieniu do Robot Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich
czynnosci, spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie
okreslonym w Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, polecen
przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnoéci bedzie
niezbedne do nalezytej realizacji Robd6t. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do
wspoétdziatania z Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez
Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu, zarowno dotyczgcych Robot, jak i innych
obowigzkow realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy osob trzecich
oraz do odpowiedniego koordynowania realizacji Robo6t z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposdb wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady,
aby Zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada =zalegtosci w zaptacie naleznoSci
publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkow tych zdarzen oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggow lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robét lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku koniecznosci
ich niezwlocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzgdzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazde;j
ze Stron.
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11. W trakcie wykonania niniejszej umowy Podwykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego
prowadzenia robot od godziny 6:00 do godz. 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do
soboty wigcznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowienia witasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (o ile taka ocena
byta prowadzona) oraz z zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkéw klimatycznych, ktore nie
pozwalajg na wykonywanie danych robdét. Brak mozliwosci wykonywania danych robét
w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktory reprezentuje Zamawiajgcego. W czasie
catodobowych zamknie¢ torowych Ilub jezeli wymaga tego technologia danych robdt
budowlanych, Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych przez 7
dni w tygodniu lub przez catg dobe, z wyjagtkiem:

a) prac w rejonie terendw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace moga
by¢ prowadzone tylko w godz. 6:00-22:00;

b) innych niz wymienione w lit. a) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

§3

Termin realizacji umowy

a) Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ catlos¢ Robot (wraz z zgtoszeniem catosci Robot do odbioru
koncowego) w terminie do dnia 31.09.2026 r. oraz

terminy posrednie przewidziane w Harmonogramie Szczegotowym powinny umozliwic¢
Wykonawcy:

a) oddanie do eksploatacji strony nieparzystej w stacji Koztéw oraz toru nr 1 na szlaku
Koztéw — Sedziszéw do dnia 14.12.2025 r.,

b) oddanie do eksploatacji strony parzystej w stacji Koztéw i toru nr 2 na szlaku Koztéw —
Sedziszéw do dnia 10.10.2026 r.

1. Szczegdétowe terminy wykonania Robdét okreslajg Harmonogram i Harmonogram
Szczegotowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana terminow
realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to
konieczne dla prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji
Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy wigzgcy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegotowego.
W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

2. Podwykonawca rozpocznie realizacje Robét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem terminow realizacji Robot okreslonych w Harmonogramie i w
Harmonogramie Szczegotowym.

3. Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczegotowego w miare postepu Robét, a takze na kazde zadanie Wykonawcy — nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.

4. Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek opéznien w
realizacji Robét oraz niezwiocznie poinformowaé Wykonawce na piSmie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznoscimogacych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na teokolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

5. W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Robot Zamawiajgcy zazgada od
Wykonawcyprzedtozenia programu naprawczego, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jegosporzgdzeniu w zakresie dotyczgcym Robot.

Strona 7 z 44



Podwykonawca ksztattowal bedzie czas pracy swych pracownikdw zgodnie z przepisami
prawa pracy,majgc na uwadze wymdg dochowania terminéw realizacji Robo6t okreslonych
w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegétowym lubniniejszej umowie oraz zapewnienia
nalezytej jakosci i bezpieczenstwa realizacji Robét. W razie potrzebyoraz na kazde zgdanie
Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest wykonywac Roboty w
systemiewielozmianowym, w tym rowniez w dni ustawowo wolne od pracy i Swieta, jezeli taka
koniecznos¢podyktowana jest wymogami dochowania terminéw realizacji Robot.

Ujawnienie podczas realizacji Robo6t kolizji, ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie€ i
usung¢ na etapie zawarcia niniejszej umowy, nie bedzie uprawniato Podwykonawcy do
wstrzymania realizacji Roboét lub zgdania wydluzenia terminu ich realizacji, jesli mozliwa
bedzie realizacja Roboét na innym froncie i tym samym czas usuniecia niezinwentaryzowanych
kolizji nie wptynie na Harmonogram Szczegotowy Robot.

Jezeli wykonanie Roboét lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie,
Harmonogramie Szczegétowym lub niniejszej umowiebedzie zagrozone, woéwczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na wlasny koszt wszelkichniezbednych i
zaakceptowanych przez Wykonawce dziatan majgcych na celu nadrobienie opdznien
izwiekszenie tempa wykonywania Robot (w szczegdlnosci zaangazowanie dodatkowego
potencjatuwykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej
w ciggu 5dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
réowniez wprzypadku bezskutecznosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy opdznienie
w wykonaniu Robétlub ich czesci przekroczy 5 dni w stosunku do terminéwokreslonych
w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegdtowym lub w niniejszej umowie, wowczas —
niezaleznie od innych uprawnienwynikajgcych z Kodeksu cywilnego lub niniejszej umowy —
Wykonawca uprawniony bedzie dozaangazowania osob trzecich lub wykorzystania sit

wlasnych w celuwykonania Roboét lub nadrobienia opdznien — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosciuzyskiwania zgody sgdu (wykonanie zastepcze).
§4

Zatrudnianie dalszych podwykonawcoéw

Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Rob6ot do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu (w szczegdlnosci SubKlauzulg 4.4 Kontraktu) i pozostawaé w zgodzie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy 2z dalszym
podwykonawcg, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym z Kontraktu,
przepisow Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Iub zaniechania dalszych
podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z SubKLAUZULA 4.4. Kontraktu:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozyé
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiadczong za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy
bedzie wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona umowa o podwykonawstwo, badz projekt jej
zmiany, musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami
Kontraktu;

b) procedura akceptacji umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektéw umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz umow i ich
zmian.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec uméw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcow, w przypadku zamiaru powierzenia im
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przez Podwykonawce wykonania czesci Robdt lub innych czynnosci, do ktorych
Podwykonawca zobowigzat sie nha podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do umoéw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegajg tej samej
procedurze ocennej jak umowy o podwykonawstwo.

§5

Wiasnosé¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujgcego Podwykonawcy
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie
prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogow, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczen, dotyczgcych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajagcych z niej obowigzkéw. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkdéw dotyczacych utworu nastgpi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwos¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdélnosci na warunkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci nastepujace:

a) uzytkowanie utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdlnosci na tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg swiatloczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzanie utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

f) wystawianie, ekspozycja, wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

g) wymiana nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,

h) wykorzystanie w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywanie cato$ci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
j) wprowadzanie wszelkich zmian w utworze, w tym skrétow,

k) sporzgadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

[) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m)najem,
n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,
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p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,
q) publikowanie czesci lub catosci.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majagtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wtasnosci wszystkich nosnikow, na ktérych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytgczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwér nie bedzie w zaden sposdb narusza¢ praw o0sob trzecich ani obowigzujgcych
przepisOw prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢c mu bedg samodzielnie, nie bedag
obcigzone prawami osoOb trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana
odrebna zgoda oséb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpozniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie tworcéw utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze
nie bedg oni wykonywac¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na
dzien ustalenia utworu, pisemne upowaznienie twércow utworu — nieodwotalnie,
bezwarunkowe

i nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu
Podwykonawca upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do
utworu oraz przenosi na Wykonawce wylaczne prawo zezwalana na wykonywanie praw
zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawaé bedzie bez wptywu na skutecznosé nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majgtkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec os6b
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw,
w szczegolnosci praw wtasnosci intelektualne;.

W przypadku powzigcia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajacych z przepisow prawa - przystuguje prawo do zadania od
Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie

z utworu zgodnie zjego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych
w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,
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c) podjecia innych dziatan umozliwiajgcych korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyze;j.

§6

Materialy i urzadzenia

Strony ustalajg, ze wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia niezbedne do
wykonania Robot zostang w catosci zapewnione przez Podwykonawce.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i ryzyko za wykorzystywane do realizacji
Robot wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia.

Do realizacji Robdt stosowane bedg nowe wyroby budowlane, materialy i urzgdzenia
spetniajgce wymagania okreslone w Kontrakcie.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu dla materiatéw i urzgdzen stuzacych do realizacji Robét.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia
przez niego dostarczane posiadaty odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiaty
spetniaty wymagania, okreslone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a takze inne dodatkowe
wymagania, jezeli takie zostaty okreslone w niniejszej umowie. Zabudowane budowle
i urzadzenia, dla ktérych taki wymodg zostat postawiony zgodnie z ustawg o transporcie
kolejowym, muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.

Zabudowane wyroby budowlane, materiaty, urzgdzenia i technologie, dla ktérych taki wymaog
zostat postawiony zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedurg Systemu Zarzgdzania
Bezpieczenstwem ,Dopuszczanie elementéw podsysteméw i technologii przeznaczonych do
stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
(SMS-PW-17) muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wszystkie wyroby budowlane, materialy i urzadzenia muszg posiada¢é wymagane
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
wymagane atesty, certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodnoéci, certyfikaty zgodnoéci lub
deklaracje zgodnosci itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych
przepisach,

w szczegolnosci w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.),
ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia
13.04.2016r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.j.),
rozporzgdzeniach wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz
w wytycznych i instrukcjach obowigzujacych u Zamawiajgcego.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materialow — elementéw podsystemow,
zaliczanych do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnoséci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnos$ci lub przydatnosci do
stosowania.

W przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika
interoperacyjnosci.

Koszty zwigzane z zapewnieniem wyrobow budowlanych, materiatéw i urzgdzen niezbednych
do wykonania Robét obcigzajg Strone, ktora jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach
uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i kradzieza.
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12.

Wykonawca moze zazgdac usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i 0sob obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.

Przed przystgpieniem do odbiorow Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, sporzadzone w jezyku polskim, o wystarczajgcej
szczegotowosci, aby Zamawiajgcy mogt w szczegolnosci eksploatowaé, konserwowac,
rozbierac¢, sktadaé, regulowaé i naprawia¢ urzadzenia.

§7

Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Roboét i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkéw
objetych niniejszg umowg, w tym usuniecie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi .............cceeinnnn. ,00 zt (stownie:
................................. ztotych 00/100) netto (dalej: ,Wynagrodzenie”). Do kwoty
Wynagrodzenia netto zostanie doliczony nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem
~Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto
powiekszona o podatek od towarow i ustug).

Wynagrodzenie oraz ceny jednostkowe okreslone w RCO sg state, w zwigzku z czym nie bedg
podlegacC jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia
stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowych $wiadczeh, w tym wynagrodzenia
uzupetniajgcego, zwrotu wydatkow lub kosztow.W zwigzku z powyzszym Strony wylgczajg
zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 6 miesigca od rozpoczecia
realizacji Robot przez Podwykonawce do momentu, w ktéorym tgczna wartos¢ korekt dla
oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszej SubKLAUZULI, osiggnie limit +/-
10 % wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo w oparciu o podane w Subklauzuli 13.8
Warunkoéw Szczegolnych Kontraktu wskazniki cen wyrobdéw publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy, tj.:

a) Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo - P) — indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

Waloryzacja kwot pfatnych Podwykonawcy bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki
wskazane w ust. 3. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegac bedg
waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (WGn) wyliczony wedtug wzoru:
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- ,WGn" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest miesiac,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

—,a” jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- b7 A, el Wf, .97, Jh” sa wspotczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcag ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
woéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na WPn; W takim
przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”, tak
aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg wskaznikami kosztu biezgcego okresu (cenami
poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym;

— symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

TABELA KOSZYK WALORYZACYJNY
Wskaznik Symbol/ indeks Wspétczynnik staty Wartosc¢
wskaznika GUS dla danego wspotczynnika
wskaznika statego dla danego

wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
Robocizna-R R c 6,0
Paliwo - P P/19.2 d 4,0
Cement-C C/23.5 e 1,0
Stal-S S/24.1 f 9,0
Kruszywo — K K/ 08.1 g 13,0
Miedz-M M/ 24.4 h 2,0
SUMA 50,0

Waloryzacja wedtug wzoru wskazanego w ust. 4 uwzglednia wptyw zmian cen materiatow lub
kosztéw na koszt wykonania zamowienia.

Waloryzacji bedg podlegac jedynie kwoty poswiadczone w protokotach odbioru lub innych
dokumentach rozliczeniowych wystawionych za roboty wykonane w terminie, o ktorym mowa
w § 3.

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego
zostanie wyliczona przez Wykonawce uzywajgc ostatniego z publikowanych miesiecznych
wskaznikédw GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca, za ktéry wystawiony byt protokdt odbioru lub inny
dokument rozliczeniowy, niezwtocznie po ich publikacji.

W umowach zawieranych pomiedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi Podwykonawca jest zobowigzany
zawrzeé postanowienia przewidujgce, iz w przypadku gdy umowa o dalsze podwykonawstwo
lub wspotpraca pomiedzy tymi stronami przekracza lub przekroczy 6 miesiecy, kwoty ptatne
dalszemu podwykonawcy bedag korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen, zgodnie
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19.
20.

z Subklauzulg 13.8 Warunkow Szczegodlnych Kontraktu z uwzglednieniem mechanizmu
waloryzacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4.

Wynagrodzenie stanowi jedyne swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
swiadczen, do spetnienia ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze
stac sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robot.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robo6t i innych
czynnosci, w tym koszty: materiatdow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac
tymczasowych, opfaty, podatki, koszty ogdine i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa
wszystkie ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Robdét i innych
Czynnosci.

Niewtadciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robot, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Robét, jak rowniez niewlasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zadnego wptywu na wysokos¢ Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich roboét, dostaw i ustug
niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robdt.

Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, skiadki na
ubezpieczenie spofeczne i inne opfaty obcigzajgce lub naktadane na Podwykonawce i jego
pracownikéw

w zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy bedg ponoszone
w catosci przez Podwykonawce.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedag
w uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Po dokonaniu odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Strony przeprowadzg odbiér danej czesci
Robét, ktéra objeta byta odbiorem przez Zamawiajgcego, z ktérego sporzadzony zostanie
protokét odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Stron.

Po zakonczeniu realizacji catosci Robdt Strony przeprowadzg odbiér koncowy, z ktérego
sporzadzony zostanie protokét odbioru korncowego i dokonajg rozliczenia koncowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W protokole odbioru czesciowego lub koncowego zawarte zostang w szczegoélnosci informacje
dotyczgce zakresu Robdét podlegajgcych odbiorowi, ustalenia co do ich jakosci i kompletnosci,
a takze informacje o ewentualnych decyzjach Zamawiajgcego dot. odmowy odbioru,
wyznaczenia terminu na usuniecie wad lub brakow i wstrzymania czesci ptatnosci do czasu
ich usuniecia.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét odbioru czesciowego lub koncowego okreslajgcy kwote
naleznej Podwykonawcy czesci Wynagrodzenia, ktéra powinna zostac¢ ujeta na fakturze.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokét odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, a takze protokot odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zapfaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tredci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejsze;j
umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$c objeta niniejszg fakturg nie
moze zostaC przeniesiona na rzecz o0Sob trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej pfatnosci w
formie przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie
w wykazie podmiotéw VAT lub w drodze potrgcenia (wedlug wyboru Wykonawcy), w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi. Za prawidtowg fakture uznaje sie fakture
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28.

wystawiong zgodnie
Z niniejszg umowag oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy faktura okaze sie nieprawidtowa, Wykonawca ma prawo odesta¢ fakture
bez jej ksiegowania, a wierzytelnos¢ objeta fakturg nie jest wymagalna. W tej sytuacji
Podwykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego skorygowania faktury oraz
skompletowania wymaganych dokumentéw i ich ponownego przediozenia. Bieg terminu
wymagalnosci rozpoczyna sie wraz z przedtozeniem nowej, prawidtowo wystawionej faktury.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pidmie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ziozenia
oswiadczenia o potrgceniu.

Na pisemny wniosek Podwykonawcy Wykonawca moze dokonac ptatnosci przed uptywem
terminu ptatnosci. W takiej sytuacji Podwykonawca udziela Wykonawcy skonta w wysokosci
1% od wartosci danej faktury za kazde rozpoczete 7 dni przyspieszonej ptatnosci.
Podwykonawca wystawi fakture korygujgca fakture pierwotng o wartos¢ udzielonego skonta.

W przypadku, gdy w terminie ptatnosci faktury wskazany na niej rachunek bankowy
Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie
Ministerstwa Finanséw, wowczas termin ptatnosci tej faktury zostanie wydtuzony do czasu
pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegolnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwiocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury (czesciowej Ilub
koncowej), nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy pisemne oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robét
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca
bedzie zatrudniat dalszych podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotgczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
oswiadczeh dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcow z tytutu realizacji Robét, ktorych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaty przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujgce powody, dla ktérych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego oswiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcéw, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodow bedzie wynikac, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcéw, Wykonawca moze dokonac
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zapfaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcéw, Wykonawca
przed podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych
podwykonawcow, dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentéw oraz ewentualnych
dokumentéw przedstawionych przez Podwykonawce.
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W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy lub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdy wartos¢ powierzonych Podwykonawcy Robdét jest wyzsza niz wartosé tych
robét wskazana w Kontrakcie, wowczas odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora,
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcéw, ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia wynikajgcej
z Kontraktu za dany zakres robét, zgodnie z art. 647" § 3 k.c. oraz art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych w zw. z art. 647" § 3 k.c.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych
z warunkami Gwarancji Jakosciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robot z tytutu rekojmi i gwarancji jakoSci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i konczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza, ze konczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszgcym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Rob6t wydanym w ramach Kontraktu. Niezaleznie
od powyzszego, okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi
i gwarancji jakosci nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Kontraktu Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca
zobowigzany jest przekazaé Wykonawcy dokument gwarancyjny na catos¢ Robdt zgodny
z warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

Usuniecie wad Robd6t winno nastgpié w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usunigcia
wadstwierdzonych w trakcie realizacji Robot, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
jak rowniezw przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznoscinatychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usunigcie osobom trzecimlub zaangazowa¢ w tym celu sity wikasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosciuzyskiwania zgody sadu.

W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego,
w raziewatpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 5772 Kodeksucywilnego.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowanie
dowykonania Robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie
diuzszy niz okresgwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wdéwczas
Podwykonawca, niezwtocznie pouptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie
na Wykonawce przystugujgce mu napodstawie tej gwarancji uprawnienia,jak rowniez wyda
Wykonawcy stosowne dokumenty gwarancyjne.Zdanie poprzedzajgce stosuje sie
odpowiednio w przypadku zlecenia przez Podwykonawce realizacjiczesci Robot dalszym
podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Wykonawcywynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym zwtaszcza w zakresie
uprawnien z tytuturekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Strona 16 z 44



§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wiasciwego usuniecia wad

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wlasciwego usuniecia wad (dalej:
.Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej —
nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie, bgdz w formie kaucji pieniezne;.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej,
ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zostaé uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wylgcznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w
odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w
drodze potrgcenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponizej.

3. Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres
odpowiedzialnoéci za wady, az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j
albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, w kazdym przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Robét (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu) a
takze na kazde umotywowane Zzgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z odpowiednio wydtuzonym terminem obowigzywania.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie
do zazgdania od gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonej gwarancji w celu
zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, za$ otrzymana w ten sposob kwota z
chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci
sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet kaucji pieniezne;j.

4. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 5%
Wynagrodzenia, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru kohcowego Robdot
przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek wysokos¢
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 1,5% Wynagrodzenia.

5. W przypadku:

a) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okreslonymi w
ust. 3-5 powyzej,

b) nieprzedtuzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyzej,
c) wygasniecia Zabezpieczenia,
d) catkowitej lub czesciowej nieskutecznosci lub niewykonalnosci Zabezpieczenia,

Wykonawcy przystugiwaé bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wpflate kauciji
pienieznej, w zwigzku z czym — niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej
umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajgcych z wystawionych
przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z
dniem ich wymagalnosci, zostang umownie potrgcone (na mocy samej umowy, bez
koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniezne;.

6. Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami

okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. W takim przypadku Wykonawca zwréci Podwykonawcy na
jego pisemny wniosek odpowiednig czes¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po
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dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia moze
nastgpi¢ wytgcznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci Zabezpieczenia.

Po uplywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10
dni roboczych od otrzymania wniosku.W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaty Zadne inne roszczenia z tytutu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwaranc;ji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w szczegoélnosci z tytutu odsetek.

§10
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego,
Wykonawcy i osdbtrzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku
i w zwigzku z realizacjgniniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania oso6b trzecich, ktorymi Podwykonawca postuguje sie
przywykonywaniu niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow,Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:
a) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy,

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub smier¢
jakiejkolwiekosoby, uszkodzenia drog, rowow irygacyjnych, rurociggéw, kabli
telekomunikacyjnych lubprzewodow elektrycznych, wynikte z przyczyn, za ktére
odpowiada Podwykonawca lub powstate wtrakcie lub z powodu wykonywania Robét lub
usuwania w nich wad,

c) koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych,znakéw ochronnych itp.,

d) koszty zwigzane z zaktécenia procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezgcych po
stroniePodwykonawcy, w szczegolnosci za koszty zwigzane z opdznieniami pociggow,
komunikacjg zastepczg, odszkodowaniami na rzecz przewoznikow i podréznych, na
warunkachokreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu Robdét wzgledem terminéw okre$lonych wHarmonogramie lub
niniejszej umowie — w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia za wykonanie Robot bedgcych w
zwtoce za kazdy dzienzwioki;

jezeli Podwykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
Wykonawca odstgpi od egzekwowania ustalonej kary umownej;

b) za zwtoke w usunieciu wad Robdt— w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzienzwioki;

c) za udzielone, a niewykorzystane zamknigcia torowe — w wysokosci 1000,00 zt za kazdg
rozpoczetg godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpig z przyczyn lezgcych
po stronie Podwykonawcy;

d) za niedostarczenie lub brak aktualizacji Harmonogramu Szczegdtowego — w wysokosci
5000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

e) za odstgpienie przez Wykonawce od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosiPodwykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia,
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f) za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek czesci Robdt
Z naruszeniempostanowien niniejszej umowy, w szczegolnosci dotyczgcych obowigzku
i trybu uzyskania zgodyWykonawcy i Zamawiajgcego — w wysokosci 20.000,00 zt za
kazdy przypadek,

g) za nieprzedstawienie Wykonawcy w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki,

h) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

i) za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z warunkami Umowy — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

j) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania,
w terminie, o ktéorym mowa w SubKLUAZULI 7.10 ust. 12 Kontraktu — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

k) za nieprzekazanie w terminie raportu o postepie Robét w terminach i zakresie okreslonych
przezWykonawce lub wynikajgcych z Kontraktu — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki,

I) w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposob zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu,
a takzenaruszenia przez Podwykonawce Ilub osoby pracujgce w jego imieniu
przepisowdotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w
obowigzujgcychprzepisach, a takze niewywigzywania si¢ z postanowien niniejszej umowy
w tym zakresie — wwysokosci ustalonej na podstawie ,Taryfikatora" stanowigcego
zatgcznik do Instrukcji Ibh-105.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi albo
odszkodowaniemw zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegolnosci
skutkujgcym naruszeniemprzez Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie donaprawienia szkody wyrzgdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

tgczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé wysokosci 20%
Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa
w ust. 4 lit. e) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy),
to taczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone karyumowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokos¢ zastrzezonychna jego rzecz kar umownych.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowejlub wezwania do zapfaty.

Wykonawcy przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznego
Podwykonawcywynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, sieciach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robét. W celu zapobiezenia
szkodom Podwykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje terenu, pozyska¢ informacje
od potencjalnych gestorow sieci i witascicieli urzgdzen oraz wykona¢ wykopy kontrolne,
w szczegollnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
geodezyjng, a dokumentami poszczegdlnych gestorow sieci lub stanem faktycznym,
stwierdzonym na terenie budowy.

Podwykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania terenu budowy, az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za:
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a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robot oraz ich efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegdélnosci na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami i urzgdzeniami sktadowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robaét lub
innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate
poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§ 11

Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuje sie, ze przez caly okres realizacji niniejszej umowy bedzie
posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym z prowadzong
dziatalnoscig co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkéd wyrzgdzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkod powstatych u 0sdb trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajgcych
Z niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny by¢
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z prowadzonych Robdét, przy czym suma ubezpieczenia
powinna by¢ nie nizsza niz 3 000 000,00 zi.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poswiadczone kserokopie uméw ubezpieczenia, polis lub
certyfikatdbw ubezpieczeniowych oraz dowodow optacenia sktadek, potwierdzajgcych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okresla¢: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie i bedzie aktualizowat ubezpieczenia, do ktorych jest
zobowigzany.

§ 12

Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska
1.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego dotyczgcych ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegolnosci
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587t).), w tym - jako wytworca odpadow
wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robot — posiadanie wymaganych przepisami ochrony
Srodowiska pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcegoiw innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
przestrzeganie powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujgc dziatania powodujgce lub mogace powodowaé powstanie
odpadow, powinien takie dziatania planowacé, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow i materiatdbw, aby w pierwszej kolejnoSci
zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych
Robét, Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na
potrzeby ewidencji wytworzonych odpaddw przy realizacji danych Robot.
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Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego
zgodnosci sposobu realizacji Robét z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci
dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczgcymi
ochrony przeciwpozarowej.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robdét takich materiatow
i technologii, ktore nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposéb bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wlasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wiasciwymi Srodkami ochrony indywidualnej (w szczegolnosci kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarahczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopow).

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego  wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktéry jest zobowigzany do
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad wspétdziatania przy wykonywaniu Robdt,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robét,

d) na Zzadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy oséb
naruszajgcych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujgcych,
wykazujgcych brak starannosci, wykonujgcych swoje obowigzki w sposob niekompetentny
lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy lub Kontraktu,
postepujgcych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub swoim dziataniem Ilub
zaniechaniem stwarzajgcych ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich osob znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowal przy realizacji niniejszej umowy do wymogéw
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy
realizacji Robdt bedzie postugiwaé sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umow zapisow zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej z tego tytutu
Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwlaszcza zas w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkéw
ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwtocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0sOb dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;j.

W razie razgcego Ilub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego
personelobowigzkéow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie
usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawce do
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

stawiennictwa na spotkanie
z Koordynatorem ds. BHP celem omdwienia nieprawidtowosci oraz okreslenia Srodkow
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzgadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 10 do umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikow Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia wystepujgcych w zwigzku z
realizacjg Robot.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majag
obowigzek wspétdziata¢ ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6ot Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do
ztozenia pisemnego o$wiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikéw Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdw zwigzanych z ruchem pociggow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikébw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggow
wymaganych kwalifikacji, szkolen i egzaminow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikow Podwykonawcy srodkow ochrony indywidualne;j,
odziezy i obuwia roboczego,

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robét oraz
zapoznaniupracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Zlozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow
Podwykonawcy dorealizacji prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzkéw i stosowaé sie do wymagan wynikajgcych
z dokumentu ,Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatgcznik
nr 11 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montazu rozbioérki, remontu
obiektow, z wytgczeniem odpaddw, ktérych wytwdrcg bedzie Zamawiajgcy (m.in. odpadow ze
stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkéow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowac w sposdb selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegolnych rodzajéow odpaddéw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpaddéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwodci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytwércg odpadéw, moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktdre posiadaja:
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24.

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne skfadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji
odpadow;

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni
od dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpaddéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji
odpadow, aw przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
w szczegoblnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podkiadéw kolejowych,
tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z =zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces
przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania
(oznacza proces
D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg réwniez dalszych podwykonawcéw.

§13
Odstagpienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razgcy sposob opoOznia sie
z rozpoczeciem lub zakonczeniem Robdt lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych
kamieni milowych, faz lub etapdéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je
ukonczy¢ w terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie
Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej
umowy odstapic jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robot lub ich okreslonej czesci
(np. poszczegodlnych kamieni milowych, faz lub etapow). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci —
w zakresie dotyczgcym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdinych
kamieni milowych, faz lub etapow).

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci
albo w czesci — w zakresie dotyczgcym niewykonanych Robot lub ich okreslonej czesci
(np. poszczegolnych faz lub etapow) — w nastepujgcych przypadkach:
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a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robo6t w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robdt na okres diuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robdt,

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonuje
Roboty w sposob wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych —
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i
usuniecia skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim
terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb Scisty programu
naprawczego,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetniZabezpieczenia
w wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowienh niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujgcych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

h) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontrakitu przez
ktérgkolwiek z jego stron, jak rowniez w przypadku zmiany zakresu roboét realizowanych w
ramach Kontraktu skutkujgcej wytgczeniem catosci albo czesci Robot z zakresu
zleconego Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robét, za ktére Wykonawca nie ponosi
wytgcznej odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje
niniejszej umowy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie
0 odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na szesé miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robat,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektéw
wykonywania Roboét. W dalszej kolejnosci Strony sporzgdzg protokédt przejecia terenu budowy
oraz protokét inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Robét wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
W razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powoddéw
nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia powyzszych protokotow, ktérych tre$¢ bedzie wigza¢é Podwykonawce.
Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang czes¢ Robdt gwarancji jakoSci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwaé bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie
0 zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robét.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujgcych zasadach:

Strona 24 z 44



a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Robot oraz o ceny okreslone w RCO,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robot zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialno$¢ ta spoczywa na obu Stronach, wowczas koszty te poniosg Strony
w czesciach réwnych.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wplywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowien dotyczgcych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie
z postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktore bedg obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji jakosci.

§14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomoséci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentéw poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

W zwigzku z wynikajgcym z SubKlauzuli 4.4 pkt 9 Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy
przediozenia na zagdanie Zamawiajgcego oswiadczania lub dokumentow potwierdzajgcych
brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Wykonawcy niezwiocznie przedtozy¢ mu wymagane oswiadczenia lub dokumenty.
Jezeli Zamawiajagcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony
bedzie do odstgpienia od niniejszej umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy mogg zostaC przez Wykonawce
przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowsg i nieodwotalng zgode.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 4.4. pkt 11 Kontraktu, Podwykonawca jak i wszystkie osoby
realizujgce w jego imieniu umowe zobowigzujg sie zachowaé tajemnice przedsiebiorstwa PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy oraz zapoznac sie w sposob udokumentowany z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-1bi-1a”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz przestrzegac jego
zapisow.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 1.15 pkt 2 Kontraktu, Podwykonawca i osoby go
reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie sie z trescig klauzuli
informacyjnej Zamawiajgcego stanowigcej Zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy oraz
zobowigzujg sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne kierowane
przez Podwykonawce do realizacji niniejszej umowy, ktorych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania niniejszej umowy oraz na etapie realizacji niniejszej
umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,
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2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego,

oraz powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
informacyjny wobec o0s6b, o ktérych mowa powyzej, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej Zamawiajgcego stanowigcej Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi
dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

Zgodnie z SubKlauzulg 4.1 pkt 11 Kontraktu Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania
na podstawie umowy o prace wskazanych w Kontrakcie kategorii os6b wykonujgcych
czynnosci w tracie jego realizacji, tj.robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetu
budowlanego, monteréw w zakresie opisanym w pkt 3.7.2 Nawierzchnia kolejowa PFU.W
przypadku zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie umow o prace osob wskazanych
w Kontrakcie, Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia tego wymogu przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie
zazagdac:

a) odwiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy oprace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotusktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objetewezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz zewskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie umow o prace oséb
wykonujgcych w  trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych  dotyczy
ww. oswiadczenie Podwykonawcy; kopie umdéw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajgcy ochrone danychosobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODO”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie  wilasciwego oddzialu ZUS  potwierdzajgce  optacenie  przez
Podwykonawcesktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lubposwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang W Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwoéci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, na zagdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych oséb lub dokumenty te bedg
budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig
lub autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich
nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy,
zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy.
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10.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z SubKlauzulg 4.4 pkt 1 lit. €) Kontraktu
zaréwno Podwykonawca, jak réwniez ewentualni dalsi podwykonawcy:

a) muszg wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych co najmnigj
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Kontraktu, jak
rowniez dysponowac personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
Robot, jak réwniez zobowigzani sg umozliwi¢ Zamawiajgcemu weryfikacje ich kwalifikacji,
personelu i sprzetu, w szczegolnosci poprzez przediozenie referenciji, protokotow odbioru
itp.,

b) zobowigzani sg do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczenh i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Podwykonawca gwarantuje realizacje powyzszych obowigzkow.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgodnie z Subklauzulg 4.4 pkt 1 lit. g) Kontraktu
zobowigzani sg do przestrzegania zakazu udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikéw
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w realizacji zadah objetych Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 4.1 pkt 24 Kontraktu Podwykonawca zobowigzany jest
podda¢ sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno
krajowe jak
i unijne oraz udostepni¢ dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ww. podmiotom.

§ 15
Postanowienia Koncowe

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontaktoéw i koordynowania realizaciji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:

Jakub Skrobek, tel. 697 040 075, email: j.skrobek@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Michat Mirek ,tel. 502-635-988, email: matex.mirek@tlen.pl

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

W razie niewtasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkéw, jak rowniez w innym uzasadnionym przypadku,
Wykonawca moze zadac¢ jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej
osoby.

Strony ustalajg nastepujgce adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktéw dotyczgcych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,

Biuro Budowy LK8 Sedziszéw-Koztow,
ul. Zagnanska 69B, 25-558 Kielce, email: k8@ppmt.pl

b) Podwykonawca:
-MATEX” Maksymilian Mirek
Nasiechowice 50, 32-200 Miechdéw, email: matex.mirek@tlen.pl
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4. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony.

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz osob trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

6. Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki
informacyjne wzgledem oso6b, ktérych dane osobowe przekazywane beda Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajgce z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w
szczegoblnosci poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy.
Podwykonawca zobowigzany jest na Zzagdanie Wykonawcy przedstawic mu dowody
potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej z podpisami
kwalifikowanymi elektronicznymi.

10. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca o$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatgcznikow:

Zalacznik nr 1 — Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 2 — Oferta Podwykonawcy

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB (wersja elektroniczna)
Zalacznik nr 4 —pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (wersja elektroniczna)
Zalacznik nr 5 — Polityka prywatno$ci Wykonawcy

Zalacznik nr 6 — RCO

Zalacznik nr 7 — Klauzula informacyjna Zamawiajgcego

Zalacznik nr 8 — usunieto

Zatacznik nr 9 — Protokdt ze spotkania wprowadzajgcego podwykonawce
Zatacznik nr 10 — Protokdt naruszen standardéw BHP

Zalacznik nr 11 — Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676

POLITYKA PRYWATNOSCI
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.

Niniejszy dokument dotyczy podmiotdéw wspotpracujacych z Pomorskim Przedsiebiorstwem
Mechaniczno-Torowym sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku (dalej: ,Spétka”) bedacych osobami
fizycznymi oraz pracownikow i wspotpracownikow podmiotéw wspoétpracujgcych ze Spotka.

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie informacji o warunkach i zasadach stosowanych przy
przetwarzaniu danych osobowych podmiotow wspétpracujgcych ze Spétkg, bedacych osobami
fizycznymi  oraz danych osobowych pracownikow i wspoétpracownikdw  podmiotéw
wspotpracujacych ze Spoétkg, w oparciu o Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODO”).

1. Administrator danych.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-
Torowe sp. z 0.0., ul Sandomierska 19, 80-051 Gdansk.

W sprawach dotyczacych przetwarzania Panstwa danych osobowych przez Administratora danych
mozna skontaktowac¢ sie za pomocg poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl.

2. Odbiorcy i kategorie odbiorcéw Panstwa danych osobowych.

Panstwa dane osobowe mogg zostac¢ udostepnione przez Administratora danych nastepujgcym
odbiorcom:

a) upowaznionym pracownikom Administratora danych w celu realizacji uméw,

b) podmiotom wspodtpracujgcym z Administratorem danych (w tym podwykonawcom, firmom
Swiadczacym ustugi kurierskie i pocztowe, dostawcom narzedzi informatycznych, bankom,
ubezpieczycielom, doradcom prawnym i podatkowym),

c) podmiotom prowadzacy postepowania w sprawie udzielenia zamowien, w zwigzku z tymi
postepowaniami lub wykonywaniem umow na realizacje udzielonych Spoétce zaméwien,

d) innym podmiotom, jezeli taki obowigzek wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania Panstwa danych osobowych przez
Administratora danych.

Administrator danych przetwarza Panstwa dane w nizej wymienionych celach i na podstawie nizej
wymienionych przepisow prawa:

a) dane osobowe bedg przetwarzane w zwigzku z Panstwa umowag o wspotpracy z
Administratorem danych lub w zwigzku z wykonaniem umowy zawartej przez Panstwa z
Administratorem danych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dane osobowe bedg przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora danych polegajgcego na utatwieniu wspétpracy lub
realizacji umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie jaki jest niezbedny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen w postepowaniu sgdowym, administracyjnym lub tez
innym postepowaniu pozasgdowym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych polegajgcego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi
roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
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4. Przystugujace Panstwu prawa w zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych
przez Administratora danych.

Posiadajg Panstwo prawo do:

a) zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupetnienia, usuniecia
(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu; Administrator danych moze dalej przetwarzac
Panstwa dane osobowe w niezbednym zakresie, jezeli po stronie Administratora danych
bedg istniaty wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzedne wobec
Panstwa intereséw, praw i wolnosci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen,

c) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; cofniecie zgody pozostaje bez wptywu
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem,

d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

e) prawo do skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych

Panstwa dane osobowe pozyskujemy bezposrednio od Panstwa, a dane osobowe pracownikéw
lub wspotpracownikdw posrednio od podmiotu wspotpracujgcego z Administratorem danych.
Podanie bezposrednio przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich
niepodania nie bedzie mozliwe zawarcie lub realizacja z Panstwem umowy.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
W oparciu o przekazane przez Pahstwa dane osobowe.

7. Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje Panstwa dane osobowe przez okres nie diuzszy niz konieczny
do osiggniecia celow, dla ktérych zebrano dane lub jezeli jest to konieczne, w celu zachowania
zgodno$ci z obowigzujgcym prawem, w szczegolnosci przez okres obowigzywania umowy i okres
niezbedny do obrony intereséw Administratora.

8. Przekazywanie danych osobowych do panstw trzecich

Panstwa dane osobowe mogg zostac przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w ramach
powierzenia danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséw prawa, wytgcznie przy
spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopieh ochrony,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust 1 RODO, a Administrator danych ocenit
wszystkie okolicznosci przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnit odpowiednie
zabezpieczenie oraz poinformowat o przekazaniu organ nadzorczy.
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Zatgcznik nr 6 do umowy nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676

Rozbicie Ceny Ofertowej
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Zatgcznik nr 7 do umowy nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Panig1, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Spoétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sa
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykie — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;
4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznosc¢

zawarcia Umowy i jej wlasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) Ilub organizacji miedzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z
warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) pahstwo trzecie lub organizacjia miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osdéb, ktérych dane dotyczg i
skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym
dane te zostang wéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma prawo
do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktérym Spoétka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z
Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
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9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11)Spétka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
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10.
11.

Zatgcznik nr 8 do umowy nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676

WARUNKI POWIERZANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Podwykonawcy nastepujgcych materiatow i
urzadzen na potrzeby realizacji Robét w ramach Umowy:

1) (materiat nowy)
— przewidywana ilosc:............ szt

) (materiat nowy)
— przewidywanailos¢: ............ szt.

Rzeczywista ilos¢ materiatdow i urzgdzen bedzie okreslona na podstawie dokumentéw
potwierdzajgcych dostawy.

Niewskazane w ust. 1 materiaty i urzadzenia konieczne do realizacji Rob6t w ramach Umowy
zobowigzany jest zapewni¢ Podwykonawca w ramach przewidzianego w Umowie
Wynagrodzenia.

Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania w wyznaczonym przez Wykonawce czasie
odbioru materiatdow i urzgdzen od wskazanych przez Wykonawce dostawcow lub z miejsca
wskazanego przez Wykonawce.

Organizacja i koszt dokonania odbioru i roztadunku materiatow i urzgdzen, w tym zapewnienie
niezbednego sprzetu, obcigzajg w catosci Podwykonawce.

Potwierdzenia dokonania odbioru materiatéw i urzgdzen mogg dokonac jedynie wyznaczone
przez Podwykonawce osoby.

Liste osdb wyznaczonych do odbioru materiatdw Podwykonawca przekaze Wykonawcy
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zmiana
wyznaczonych przez Podwykonawce oséb wymaga pisemnej akceptacji przez Wykonawce.

Lista oséb wyznaczonych przez Podwykonawce do odbioru materiatéw i urzgdzen zostanie
przez Wykonawce przekazana dostawcom.

W  przypadku niedokonania przez Podwykonawce odbioru materiatdbw i urzgdzen w
wyznaczonym miejscu i terminie, w szczegolnosci z powodu nieprzekazania lub
nieterminowego przekazania przez Podwykonawce listy albo z powodu niezapewnienia przez
Podwykonawce sprzetu niezbednego do roztadunku, Podwykonawca zostanie obcigzony
wyniktymi z tego kosztami, w tym kosztami ponownego transportu, zmiany lokalizacji dostawy,
mobilizacji i obstugi sprzetu, nakfadu pracy personelu Wykonawcy itp.

Z chwilg dokonania odbioru materiatbw i urzadzen Podwykonawca przyjmuje je na
przechowanie i ponosi za nie petne ryzyko i materialng odpowiedzialno$¢, w tym za
zachowanie odpowiedniej jakosci materiatdbw i urzadzen, oraz zobowigzany jest do ich
odpowiedniego wydzielenia w uzgodnionym z Wykonawcg miejscu skladowania,
zabezpieczenia i ochrony do czasu ich zabudowania i dokonania odbioru Robét przez
Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia stuzg wytgcznie do wykorzystania i zabudowy przy realizacji Umowy.

Podwykonawca ma obowigzek zweryfikowac przy odbiorze materiatdéw i urzadzen ich ilos¢ i
jako$¢ oraz zgtosi¢ Wykonawcy stwierdzenie wszelkich wad lub brakéw oraz opisa¢ je w
dokumentach potwierdzajgcych dostawe (np. WZ); Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za uszkodzenia mechaniczne materiatdw i urzgdzen lub ich braki, ktére nie zostang zgtoszone
przy odbiorze oraz opisane w dokumentach potwierdzajgcych dostawe.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Materiaty i urzgdzenia sktadowane bedg w miejscach do tego wyznaczonych, uzgodnionych z
Wykonawcg. W przypadku ograniczonego miejsca sktadowania, Podwykonawca zobowigzany
jest poinformowaé Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci realizacji
dostaw w inne miejsce.

Podwykonawca ma obowigzek przekazywania Wykonawcy jeden raz w tygodniu (.......... )
skanow podpisanych dokumentéw potwierdzajgcych odbiér materiatdw na adres e-mail:

Podwykonawca ma obowigzek przekazywania Wykonawcy co najmniej jeden raz w miesigcu
informacje o ilosci materiatow i urzgdzenh, ktére zabudowano przy realizacji Umowy (wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi lokalizacje wbudowania).

Ostateczny obmiar zabudowanych materiatdw zostanie odpowiednio powiekszony o ilosci
utracone z uwagi na technologie (np. zaktady geowtokniny, scinki rur itp.).

Podwykonawca ma obowigzek zutylizowania na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, odpadéw materiatdbw, ktore powstaty z uwagi na stosowang technologie
zabudowy (np. odpady ptytek chodnikowych powstate wskutek docinania).

Po zakonczeniu kazdego etapu robét w ramach Umowy, nie rzadziej jednak niz jeden raz na 3
miesigce, zostanie dokonana kontrola miejsc sktadowania i stanédw materiatdw oraz
poréwnanie ilosci materiatdw i urzadzen dostarczonych z zabudowanymi oraz pozostatymi do
zabudowy. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia mechaniczne
materiatow i urzgdzen lub ich brakistwierdzone w trakcie kontroli.

Podwykonawca ma obowigzek zwrotnego przekazania Wykonawcy materiatdw i urzgdzen
niezabudowanych oraz dostarczenia ich w miejsce wskazane przez Wykonawce — po
zakonczeniu realizacji Umowy, a takze na kazdorazowe zgdanie Wykonawcy.

W przypadku sporu co do ilosci materiatdw i urzgdzeh podlegajgcych zwrotowi, Wykonawca
powota komisje z udziatem Podwykonawcy, ktora okresli ilo§¢ materiatdw i urzgdzen
podlegajgcych zwrotowi.
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Zatgcznik nr 9 do umowy nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676

PROTOKOL ZE SPOTKANIA WPROWADZAJACEGO PODWYKONAWCE

Realizacja robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i
realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
Nazwa Kontraktu/Budowy $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na
podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap
I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr umowy:

Podwykonawca Osoba
reprezentujaca

Odpowiedzialny
za
bezpieczenstwo

pracy

Adres e-mail/ telefon

Dane (imig i nazwisko) (funkcja) kontaktowy

Koordynator ds.

Wykonawca BHP:

Podczas spotkania wprowadzajgcego Podwykonawce przedstawiciele Wykonawcy omowili z
przedstawicielem Podwykonawcy nastepujgce zagadnienia:

1. Zagadnienia dotyczace BHP:
» Przekazanie planu BIOZ Podwykonawcy oraz podpisanie przez niego potwierdzenia zapoznania z
planem BIOZ
= Otrzymanie IBWR od Podwykonawcy do akceptaciji
= Przekazanie Podwykonawcy zasad wspotpracy oraz koordynowania prac w zakresie BHP
= Podpisanie przez Podwykonawce zat. 6 i zat. 8 do IBH 105
= Przekazanie Wykonawcy listy pracownikéw oraz pojazdow
2. Inne zagadnienia:
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3.Przekazane dokumenty

Podwykonawca oswiadcza otrzymanie od Wykonawcy nastepujacych dokumentéow:

[0 Plan BIOZ
[J Zalacznik nr 6 do IBH 105
00 Zalacznik nr 8 do IBH 105
L0 LTV 7- T

(Pieczec firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentujgcej Podwykonawce)

Wykonawca oswiadcza otrzymanie od Podwykonawcy nastepujacych dokumentéow:

[0 IBWR
[ Lista pracownikéw
[0 Lista maszyn
L0 T L R

(data, podpis osoby reprezentujgcej Wykonawce)

(Piecze¢ firmowa Wykonawcy)

Podpisy osob uczestniczacych w spotkaniu wprowadzajacym:

Koordynator ds. BHP:

(data, podpis)

Wykonawca
Inspektor ds. BHP:

(data, podpis)

Podwykonawca

(Piecze¢ firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentujgcej Podwykonawce)

Uwagal!! Osobg upowazniong do udziatu w spotkaniu i podpisania protokotu jest Podwykonawca, w tym bedacy organizatorem pracy
lub osoba uprawniona do wystepowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie
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Zatgcznik nr 10 do umowy nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676

PROTOKOL NARUSZEN STANDARDOW BHP

Realizacja rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i
realizacja rob6t budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, urzadzen kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze
Nazwa Kontraktu/Budowy $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen na odcinku
Zabrzeg — Zebrzydowice — granica panistwa w ramach projektu ,,Prace na
podstawowych ciaggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap
I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)
Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
Nr umowy:
Podwykonawca Osoba
reprezentujgca
Odpowiedzialny
za
bezpieczenstwo
pracy
L . . Adres e-mail/ telefon
Dane (imig i nazwisko) (funkcja) ity
Koordynator ds.
Wykonawca
y BHP:
Podczas spotkania zorganizowanego w dniu .............. W o W zwigzku z naruszeniem przez

Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy oméwiono
nastepujgce zagadnienia:

3. Zagadnienia dotyczace BHP:
= Omowienie nieprawidtowosci w zakresie przestrzegania przez Podwykonawce obowigzkéw dot. BHP
= Okreslenie srodkéw naprawczych i wypracowanie rozwigzan eliminujgcych niezgodnosci
= Omowienie dziatan prewencyjnych
= Omowienie zobowigzan Podwykonawcy, jako pracodawcy w zakresie BHP (w przypadku wykroczen)
= Opracowanie planu szkolenia pracownikéw Podwykonawcy z zapobiegania przysztych podobnych
niezgodnosci
4. Niezgodnosci:
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4.Termin usuniecia niezgodnosci

Termin usunigcia niezgodno$ci Pieczec /Podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo pracy

Podpisy osob uczestniczacych w spotkaniu:

Koordynator ds. BHP:

(data, podpis)

Wykonawca
Inspektor ds. BHP:

(data, podpis)

Podwykonawca

(Piecze¢ firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentujgcej Podwykonawce)

Uwaga!! Osobg upowazniong do udziatu w spotkaniu i podpisania protokotu jest Podwykonawca, w tym bedgcy organizatorem pracy
lub osoba uprawniona do wystepowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie
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Zatgcznik nr 11 do umowy nr PPMT-P7-0021.00/2025/1336676
(dalej: ,Umowa’)

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Podwykonawca bedzie organizowac i wykonywac prace realizowane w sposob zapewniajgcy bezpieczne i
higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbedne srodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan (maszyny i urzgadzenia, rusztowania, srodki ochrony zbiorowej, srodki ochrony
indywidualnej itp.).

Obowigzki okreslone w niniejszych wymaganiach bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczg wszystkich os6b
zatrudnionych przez Podwykonawce do realizacji Umowy, w tym: dalszych podwykonawcéw oraz osob
wykonujgcych prace na rzecz Podwykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej
(dalej: ,pracownicy”). Powotanie Koordynatora BHP nie zwalnia Podwykonawcy od odpowiedzialnosci
prawnej za stan bezpieczenstwa pracy pracownikdéw Podwykonawcy.

1. Podwykonawca jest zobowiazany w szczegolnosci:

1.1.wspotdziataé z Wykonawcag w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji prac objetych Umowa,

1.2.zna¢ i stosowac sie do ogolnych oraz branzowych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
wykonywanych robdét,

1.3.poinformowac¢ swoich pracownikéw o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac
objetych Umowa,

1.4.w przypadku prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — zgtosi¢ pracownikéw, pojazdy oraz
maszyny do Wykonawcy cele wydania i uzyskania zezwolenia na wstep pracownikéw i wjazd
maszyn w obszar kolejowy zgodnie z ID-21 (Zatacznik do Uchwaty Nr 925/2018 Zarzgdu PKP
PLK S.A. z dnia 20.11.2018 r.) i IBH-105 (Zatgcznik do Uchwaty Nr 460/2019 Zarzgdu PKP PLK
S.A. z dnia 16.07.2019 r.);

1.5.zapoznac sie oraz zapozna¢ swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP i planem BIOZ, posiadac
pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikédw z powyzszym oraz stosowac¢ sie do
zawartych w nim wymagan i wytycznych;

1.6.przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego, posiada¢ Instrukcje BHP, przedstawi¢ do akceptacji
Wykonawcy wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) zgodne z wytycznymi
zawartymi w planie BIOZ, uwzgledniajac uwagi i zalecenia przekazane przez Wykonawce;

1.7.jezeli dla zadania prac objetych Umowg ,zostaly opracowane dodatkowe dokumenty (m.in.
regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu, regulamin wylgczenia napiecia lub projekt
zabezpieczenia miejsca robot) Podwykonawca ma obowigzek zapozna¢ z nim swoich
pracownikow i przedstawi¢ Wykonawcy potwierdzenie ich zapoznania;

1.8.zapewni¢ staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobe posiadajgcg
kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajgcg wiedze
i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku
koniecznosci czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za
nadzor nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowigzana jest do wyznaczenia zastepcy
na okres swojej nieobecnosci; osoba taka musi takze posiada¢ wymagane uprawnienia i
szkolenia;

1.9.zatrudni¢ do wykonywania prac objetych Umowg tylko osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane
przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

1.10. zapewni¢ podczas prowadzenia prac objetych Umowg statg obecnosé¢ oséb wyznaczonych do
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,
a takze zapewni¢ srodki niezbedne do dziatania w przedmiotowym zakresie, chyba ze z planu
BIOZ wynika inaczej;
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14

1.15.

1.16.

1.17.

1.18

zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepisoéw przygotowanie pracownikéw do pracy, potwierdzone
stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikow w zakresie bhp (instruktaz
ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenia okresowe w zakresie bhp) i przepisow
przeciwpozarowych,

c) $wiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami czy
szkolen dla sygnalistow,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy i podczas wykonywania Robat,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzgdzen technicznych lub
ich instrukcjg obstugi,

f)  potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) wykazami o0s6b wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej,

h) wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie,

i) rejestrem substancji chemicznych uzywanych przy pracach oraz dowodne zapoznanie
pracownikow z kartami charakterystyki, wraz z kartami obecnymi w miejscu wykonywanej
pracy dostepnej do wglagdu pracownikéw i na zgdanie Wykonawcy;

Podwykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentéw na terenie prac
objetych Umowag i okazania ich na zgdanie Wykonawcy.

prowadzi¢ instruktaze codzienne w zakresie BHP dla pracownikéw dotyczgce zagrozen, jakie
wystepujg, na terenie prac objetych Umowg; dodatkowo w przypadku prac na terenie kolejowym:
zagrozenia zwigzanego z ruchem pociggéw, poinformowania o miejscu wytgczenia napiecia,
wskazania pracownika, ktory bedzie pemit role sygnalisty kolejowego przed rozpoczeciem kazdej
zmiany roboczej i udokumentowaé przeprowadzone szkolenie na karcie instruktazu codziennego
przekazanej przez Wykonawce; Podwykonawca zobowigzany jest do przechowywania
dokumentacji zgodnie z chronologig i przekazywanie jej na kazde zgdanie Wykonawcy;

zapewni¢ maszyny, urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét, spetniajgcy wymagania
przepisOw i norm bezpieczenstwa; Podwykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na Zzgdanie
Wykonawcy dokumentacje potwierdzajgcg sprawnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacji urzgdzen,
maszyn oraz instalacji uzytkowanych w zwigzku z realizacjg Umowy;

.w przypadku korzystania z wagondw samowytadowczych — zapewni¢ zatrudnienie przy

roztadunku wagonéw towarowych pracownikéw posiadajgcych stosowne przeszkolenie z zakresu
obstugi wagonéw samowytadowczych i ich przygotowania do transportu, w oparciu o materiaty
przekazane przez Wykonawce — zaréwno w przypadku pracownikdw witasnych Podwykonawcy,
jak i ewentualnych dalszych podwykonawcéw; na wniosek Podwykonawcy praktycznie
przeszkolenie z powyzszego zakresu moze zosta¢ umozliwione przez Wykonawce;

niezwtocznie zgtasza¢é Wykonawcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe
oraz zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na terenie prac objetych Umowg lub w zwigzku z jej
realizacjg, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdza¢ to pisemnie
nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po zdarzeniu;

zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikow oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows;

zapewni¢ pomieszczenia oraz urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a takze s$rodki
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisow oraz dbac o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczen;

.zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne sSrodki ochrony

indywidualnej okreslone na podstawie oceny ryzyka zawodowego oraz wymagan w planie BIOZ;
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1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

niezaleznie od wymagan szczegoélnych, w kazdym przypadku Podwykonawca zobowigzany jest
wyposazy¢ pracownikow w podstawowe Srodki ochrony indywidualnej, w tym: hetm ochronny,
okulary ochronne spetniajgce okreslone wymagania optyczne, obuwie ochronne, odziez roboczg,
kamizelke odblaskowg koloru pomaranczowego lub odziez ochronng spetniajgcg wymagania dla
3 klasy odblaskowosci;

zapewnic tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan
urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
Robat;

egzekwowac od pracownikow przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym roéwniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, i innych dokumentach
sporzadzonych na potrzeby realizacji Robaot.

uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Wykonawce
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot;

terminowo realizowa¢ zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.;

terminowo przekazywac informacje objete obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w planie BIOZ.

2. Wykonawca jest uprawniony do:

2.1.
2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

zgtaszania uwag i wnioskow oraz koordynacji robot w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczenh higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez
Podwykonawce na terenie prac objetych Umowa lub jego zapleczu;

wydawania zaleceh usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz kontroli ich wykonania;

zgdania czasowego lub trwalego usuniecia z terenu prac objetych Umowg pracownikow
Podwykonawcy razaco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych;

wstrzymania robot lub prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia; w takim
przypadku Wykonawca nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z
tego tytutu przez Podwykonawce, ktére nie bedg rowniez stanowi¢ podstawy do usprawiedliwienia
ewentualnych opdznien w wykonaniu robét lub prac;

wyposazenia pracownikow i 0séb wykonujgcych prace na rzecz Podwykonawcy w odziez i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej, w sytuacji, gdy Podwykonawca nie dopetni tego
obowigzku na koszt Podwykonawcy;

w sytuacji braku tadu i porzgdku na stanowiskach pracy Podwykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Wykonawcy moze wptyng¢ na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub zycia,
Wykonawca uprawniony jest do wykonania prac porzgdkowych na koszt Podwykonawcy;

przeprowadzania badan trzezwosci lub znajdowania sie pod wptywem srodkéw odurzajgcych
wobec 0sob przebywajgcych na terenie prac objetych Umowa, w tym: badanie alkomatem losowo
wybranych oséb, badanie w sytuacji podejrzenia wobec danej osoby o znajdowanie sie pod
wptywem alkoholu lub innych substancji odurzajgce;.

a) podwykonawca obowigzany jest poinformowac wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace
objete Umowa, Ze takie kontrole mogg zostaé przeprowadzone;

b) badanie bedzie wykonywane alkomatem ustnikowym lub bezustnikowym;
c) badania bedg odbywalty sie wyrywkowo / w sposdéb losowy;
d) dane osobowe pracownika w przypadku kontroli bedg przechowywane w biurze Wykonawcy;

podejmowania dziatan i naliczania Podwykonawcy kar umownych w nastepujgcych przypadkach i
wysokosci (analogicznych do przewidzianych w Taryfikatorze Kar stanowigcym zat. nr 5 do IBH-
105):
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Lp.

Uchybienia, nieprawidtowosci, niezgodnosci

Decyzja

Brak oceny ryzyka zawodowego uwzgledniajgcego zagrozenia oraz sposoby
ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajgce z realizacji prac. Brak
zapoznania pracownikow z oceng ryzyka zawodowego.

wstrzymanie prac i
kara

1000 zt

Przebywanie pracownika Podwykonawcy na terenie prac objetym umowg w

natychmiastowe
powiadomienie

2. stanie po uzyciu alkoholu lub zazyciu srodkéw dziatajgcych podobnie do organdéw $cigania i
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. kara 30 000 zt
za osobe
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
3. natychmiastowym, brak poinformowania pracownikéw o grozacym im kara 10 000 zt
niebezpieczenstwie.

4 Brak stosowania srodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej na terenie prac kara 1000 zt za
' objetych Umowa kazda osobe
5 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, uszkodzonych oraz ich kara 2000 zt za

' uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. kazdy przypadek
Montaz lub demontaz rusztowania przez pracownikdw nieposiadajgcych
uprawnien wymaganych do tych prac. Uzywanie rusztowania bez odbioru
6. . ; e - . . kara 1 000 z
technicznego, niewtasciwie zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania
przez osobe nieuprawniong
7 Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac na terenie kara 30 000 zt
prac objetych Umowag
Niedopetnienie obowigzku:
a) podjecia skutecznych srodkéw ochronnych i zaradczych w sytuacii,
gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria oraz inna
sytuacja kryzysowa lub nadzwyczajna moggca mie¢ negatywny wplyw na
8. bezpieczenstwo pracownikow kara 2000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, smiertelnego, zbiorowego na terenie prac objetych Umowa, na
ktérym zdarzyt sie wypadek
odsuniecie
9 . . ] o pracownika
: Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego i kara 2000 zt za
zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP. kazdg osobe
. . ] o odsuniecie
Dopulszczemfa do pracy prac_:owmka nieposiadajgcego _aktualnego pracownika
10. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych o braku przeciwwskazan zdrowotnych .
do wykonania prac. i kara 2000 zt za
kazdg osobe
1. Brak_ zabezpieczenia miejsca ro_bot w tym brak wyznaczenia sygnalisty kara 30 000 zt
kolejowego lub osoby kierujgcej ruchem drogowym
kara 3000 zt
12 Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Wykonawcg za kazdego
' Podwykonawce
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kara 2000 zt za

Uzytkowania maszyn, urzgdzenh, narzedzi przez nieuprawnionych pracownikéw. kazdego pracownika

Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg, o ktérej mowa

w art. 207'Kodeksu pracylub zapoznania pracownikéw z warunkami lokalnymi z odsunigcie
zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegéinym pracownika
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazdéw, granic okregéw i kara 2000 zt za
nastawczych oraz postanowienn Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kazdg osobe

kolejowego na czas prowadzonych robét.

Brak dokumentow lub nieaktualne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ kara 100 zt za kazdg
przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy. osobe lub pojazd

Wykonawca przystuguje prawo do okreslenia dodatkowych wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen
wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych. Wymagania co do ich
przestrzegania bedg skutecznie wobec Podwykonawcy z chwilg, gdy Wykonawca przekaze je
Podwykonawcy w formie pisemnej lub elektroniczne;j.
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