UMOWA r ..............

zawartaw dniu ................... r. w Gdansku / w formie elektronicznej z chwilg ztozenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatniego z przedstawicieli Stron pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarsk-Pdtnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500 zt, reprezentowang przez dwie sposrod nizej
wymienionych osdb:

Michat Ulatowski — Prezes Zarzadu
Beata Bednarczyk — Cztonek Zarzadu
Bartosz Rogowski — Cztonek Zarzadu
. Wanda Kiedrowicz — Prokurent
Bartosz Malinowski — Prokurent

g owLN =

zwang dalej ,Wykonawca”

.......................................... , reprezentowang przez: / petnomocnika na podstawie petnomocnictwa
stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy::

zwang dalej ,Podwykonawca’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

Iv.

Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 54/208/0027/2025/Z/0, ktorej przedmiotem jest zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,Ciagta wymiana podktadéw w torze nr 1 linii kolejowej nr 208 (odcinek
Brodnica — Jabtonowo Pomorskie) wraz z robotami towarzyszacymi”. (dalej: ,Umowa ZLK”);

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do realizacii
robot objetych Umowg ZLK, na postawie przestanej przez Wykonawce Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nr
UD.530.2025.044.02.f z dnia 23.06.2025 r. (dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia”) Podwykonawca ztozyt
Wykonawcy oferte z dnia .............ccouveene. , a nastepnie oferte ostateczng ........................ (dalej: ,Oferta
Podwykonawcy”) na wykonanie cze$ci robdt budowlanych i innych czynno$ci wechodzacych w zakres przedmiotu
Umowy ZLK, w zakresie wykonania robdt budowlanych w branzy torowej, okreSlonym w przedmiarze robot
dotgczonym do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”), okreslajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegoine pozycje robdt budowlanych na potrzeby rozliczen czesciowych, ktore
stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy wykonania
okreslonych w niej robét budowlanych i czynno$ci;

Strony postanawiajq co nastepuje:
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§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnoSci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie rob6t
budowlanych branzy torowej (dalej: ,Roboty”).

2. Zakres Robot i obowigzkéw Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ") do Umowy ZLK, przekazany Podwykonawcy wraz ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia przed zawarciem niniejszej umowy,

c) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

d) RCO, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

e) Oferta Podwykonawcy,

f)  harmonogram realizacji Robét (dalej: ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowa, a poszczegoinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

3. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymii geologicznymi panujgcymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust.
2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze
nalezycie oszacowat termin realizacji catosci Robét i innych czynnosci oraz wysoko$¢ naleznego mu Wynagrodzenia,
za$ realizacja Robot na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek
zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy nie mogg stanowi¢
podstawy roszczen finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji cato$ci lub czeSci Robét.

4. Podwykonawca oSwiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczacg robot budowlanych i czynnosci niezbednych do realizacji
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktére realizowane beda samodzielnie przez Wykonawce Iub innych
podwykonawcow oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi podwykonawcami w
celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy ZLK.

5. Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia
w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementow, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw,
jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

6. Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co
do ktérych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robot. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotwdrcze, stawki i ceny jednostkowe, co
wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania rob6t dodatkowych ponosi¢ bedzie Podwykonawca, przy
czym Wykonawca zwroci Podwykonawcy koszty wykonania robot dodatkowych w wysokosci nieprzekraczajacej
okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robét dodatkowych przez Zamawiajacego i
dokonania przez niego zapfaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajgcego.

§2

Termin realizacji Robét

1. Podwykonawca wykona catos¢ Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 13.12.2025 r.

2. Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy wykonania
catosci lub czesci Robot, w tym poszczegolnych etapdw Robét, okre$lajg postanowienia ust. 1.
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Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczeg6towe terminy wykonania Robét okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegotowionego harmonogramu realizacji Rob6t, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana termindw realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci
okreslonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajacego lub gdy bedzie to konieczne dla prawidtowej realizacji
Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy
wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego zaktualizowania
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robét. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do
uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwtoki Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacii
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Rob6t, Wykonawca uprawniony bedzie do jego opracowania lub
zaktualizowania, w sposéb wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania catosci lub czesci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca poniost jakiekolwiek dodatkowe koszty, wéwczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zgdania od
Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztéw od Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w realizacji Robot lub ich
poszczegoinych czeSci w stosunku do termindw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegdtowionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okoliczno$ci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catosci lub cze$ci Robét lub innych czynnosci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyZzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powoltywania si¢ na te
okoliczno$ci dla usprawiedliwienia opoznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za uchybienie terminom wykonania Robot lub innych czynnoSci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Rob6t lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktore Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku
Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robét lub innych czynnosci, nie wiecej jednak niz o czas
trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindw przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robét lub innych czynno$ci w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie byto zagrozone, w szczegolnosci gdyby stopien zaawansowania Robot byt
niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak réwniez gdyby doszto do opéznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podja¢é na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawca, zmierzajgce do usuniecia zagrozenia opoznieniami lub skutkow powstatych opoznien i ich
nadrobienia. W szczegdlnosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robot, w tym
poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciagu 3
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskutecznosci, w tym zwilaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usunigcia skutkow opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b)  odstapienia od niniejszej umowy w cato$ci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponize;j.

§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytaczenia oznaczonej czesci Robot z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Robat”). Wytgczenie Robot moze nastapic
w szczegoinosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowiern Umowy ZLK.
Wytaczenie Robot jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Robét jest mozliwe do czasu zakoAczenia ich realizaciji.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robédt lub czynnosci, ktdre zostaty objete Wytaczeniem
Robot, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.
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W przypadku Wytaczenia Robot wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktora
bytaby nalezna za wykonanie tych Rob6t lub czynno$ci zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca
uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci, ktore zostaty prawidtowo wykonane
do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytaczeniu Robot.

W przypadku Wytaczenia Robdt Podwykonawcy nie beda przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowawcze.

§4

Dokumentacja Projektowa

Nie dotyczy

§4a
Wiasnosé intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2022.2509, dalej ,ustawa”), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogow, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych oswiadczen, dotyczacych utworu wynikajacych
z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowiazkow.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkow wzgledem Zamawiajacego
wynikajacych Umowy ZLK, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy, w szczegéinosci:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzna, fotograficzna, cyfrowa i zapisu
magnetycznego, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nosnikach i urzadzeniach,
przepisanie utrwalen na inng technike, rodzaj zapisu, system, nosnik oraz wymiana nos$nikow;

b)  wprowadzanie utworu w cato$ci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu do pamieci
komputerdw lub innych urzadzen czytajacych lub serwerdw sieci komputerowych, takze ogéinie dostepnych w
rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne sieci komputerowe oraz udostepnianie
utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu uzytkownikom takich komputerdw,
urzadzen, serwerdw, sieci na catym Swiecie;

c) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu;

d) publiczne wykonanie, wystawianie, wy$wietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu lub jego
dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie utworu lub jego dowolnej czesci lub
dowolnego elementu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

e) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla celéw
marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

f)  opracowanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie wszelkiego
rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu oraz korzystanie i
rozporzadzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacii
znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym opisanych w lit. a-e) powyzej.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduije przejscie na Wykonawce wtasnosci
wszystkich nosnikow, na ktérych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
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10.

1.

b)  bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytacznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposob narusza¢ praw osob trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami oséb
trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda oséb trzecich.

W zwigzku z powyzszym Podwykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien przekazania utworu uzyska pisemne
zapewnienie tworcow utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedg oni wykonywac
w stosunku do Zamawiajgcego, Wykonawcy ani innych osob, na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, ani ich nastepcow prawnych, swoich osobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto Podwykonawca zobowigzuje sie uzyska¢, najpdzniej na dzier przekazania utworu, pisemne upowaznienie
tworcow utworu — nieodwofalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez
Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na \Wykonawce wytaczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawac bedzie
bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktére przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolno$ci praw wiasnosci intelektualnej.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepisow prawa - przystuguje
prawo do zadania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb
trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
wezwania Podwykonawcy do nalezytego wykonania umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni oraz
bezskutecznego uptywu terminu, ale na rzecz Wykonawcy, licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu
zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatarh umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

Powyzsze postanowienia w zakresie przeniesienia praw autorskich nie dotyczg oprogramowania, co do ktérego
bedzie sie¢ uwazato, ze Podwykonawca przez podpisanie umowy udzielit Wykonawcy za wynagrodzeniem
uwzglednionym w Wynagrodzeniu licencji na wchodzace w sktad przedmiotu umowy oprogramowanie zainstalowane
na urzadzeniach. Licencja bedzie miata charakter niewylaczny i nieograniczony w czasie. Licencja udzielona
zostanie na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na urzadzeniach wytgcznie w celu korzystania z
urzadzen. Licencja obejmowac bedzie prawo do udzielenia dalszych licencji w zakresie udzielonej licencji — wytacznie
Zamawiajgcemu.

Niezaleznie od postanowien ustepdw powyzszych, w przypadku powziecia przez Wykonawce lub Zamawiajacego
uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci naruszenia praw wtasnosci intelektualnej osoby trzeciej na skutek
stworzenia i eksploatacji utworu lub w przypadku powziecia przez Wykonawce lub Zamawiajacego informacii
dotyczacych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia, Wykonawcy oraz Zamawiajacemu, kazdemu wedtug jego
wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Podwykonawcy:

1. zmodyfikowania odpowiednio utworu lub czesci utworu, ktdrej dotyczy naruszenie, w taki sposéb, by
eksploatacja utworu w sposob opisany w umowie nie naruszata jakichkolwiek praw osob trzecich,

2. umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z utworu w jakikolwiek inny przewidziany prawem sposob.
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§5
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzszg starannos$cia,
uwzgledniajacq profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z Oferta Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robdt i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie nalezno$ci publicznoprawnych, w szczegdlnosci
nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaSwiadczenia.

Podwykonawca ksztattowa¢ bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i $wieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy Ilub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjq niniejszej umowy, w szczegélnosci informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publiczne;
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowigzki
wynika¢ beda z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub
Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizacji Robét i innych czynno$ci stanowiacych przedmiot ninigjsze;
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegoinosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.628 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej
ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

c) jezeli jest to wymagane Umowg ZLK - postugiwania sie przy realizacji Robdt wylacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy 0 prace i zapewnienie, aby wymdg ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

d) zapewnienia placow sktadowych na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,
f) ~ wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,

g) jako wytworca i posiadacz odpadow — wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t..), w oparciu o Baze Danych
o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewngtrznymi regulacjami
Zamawiajacego, w szczegdlnosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na biezaco
wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjatkiem odpadéw
w postaci ztomu, ktéry pozostaje wtasno$cig jednostki organizacyjnej na terenie ktérej prowadzone sg w/w
dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu kwartalng informacje o
wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie
zagospodarowania odpadow, w terminie 14 dni po zakoriczeniu danego kwartatu zgodnie z formularzem
stanowigcym zatacznik nr 3 do instrukcji Is-1,

h)  zainstalowania licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robét oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robot, w tym wody i energii elektrycznej, jak réwniez odprowadzanie $ciekdw
z tych terendw,
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wspotdziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

prowadzenia dokumentacji dia Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez dla innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiorki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika robot w rozumieniu
Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw kierownika budowy i kierownika robét przez
osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajacq niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktéregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozliwienia
Zamawiajacemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentoéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkdw technicznych, technologicznych
i jakosciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

wykonywania Roboét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunkow
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetiajacych wymagania techniczne okreslone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwlocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatow, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opdznien w realizacji Robot lub przeszkéd stwarzajacych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego $cista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Rob6t przez podmiot uzgodniony z Wykonawca — o ile jest to niezbedne
dla realizacji Robot oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

zapewnienie badan laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robot oraz oceny ich wykonania przez podmiot
uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga laboratoryjna nie jest
zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegolno$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukciji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajgacego
jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie
eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediow na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy przed dziataniem osob trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylgacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste oséb uprawnionych
Z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robdét,
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X)

aa)
bb)

cc)
dd)

ee)

99)

hh)

1)

KK)

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzer oraz odpadow z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa
prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Rob6t, / dokonania stosownych
pomiarow i przekazania Wykonawcy wynikow tych pomiardw niezbednych do sporzadzenia dokumentacii
powykonawczej,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym roéwniez odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbiorow,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robdt, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwtocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwlocznie po zakoriczeniu realizacji
Robét, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych terenéw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Roboét, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materiaty i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatow i urzagdzen wtasnych Podwykonawcy,

stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robdt,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w tym
przedsiewziecia wszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony $rodowiska na terenie budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Robét
i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje bedq zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Rob6t oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejsze;
umowy,

przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
z warunkami panujacymi na terenie budowy,

zapewnienia, aby czlonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisdw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczefstwa zdrowia oraz warunkéw miejscowych, w tym przy
wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

byli zapoznani z trescig planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
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Il) przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robdt, wspélnie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

mm) na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportéw dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

nn) zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji niniejszej umowy, uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w kwocie 2 000 000,00 zt, oraz innych
umow ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w $wietle Umowy ZLK — na warunkach zapewniajacych
zakres ochrony okreslony w Umowie ZLK,

00) zapewnienia zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania
dozatoréw wagonéw przed opadnieciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez Wykonawce — zaréwno w
przypadku pracownikdéw wtasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcdw; na wniosek
Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze zosta¢ umozliwione przez Wykonawce
zgodnie z § 7 lit. h),

pp) opracowania i uzgodnienia wymaganych projektéw technologicznych.

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposdb realizowaé Roboty i inne czynnosci oraz wykonywa¢ wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulaminéw tymczasowych okreslajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggéw, konieczne do wprowadzenia
na okres wykonywania Robot; wprowadzenie tych regulamindw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastapi
w terminach i w trybie obowigzujacym przy organizacji zamknieé, zgodnie z wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego; zamkniecia torowe udzielane bedg w godzinach najmniejszego ruchu pociaggow, miedzy innymi w
nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta,

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwolen na budowe,
koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkow, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okreSlonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d) udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego
powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz miejsc
sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych umow,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do
realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezpo$redniego lub za posrednictwem Wykonawcy — z przedstawicielami
Zamawiajgcego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO.

h)  na wniosek Podwykonawcy — zapewnienia mozliwo$ci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagonow
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.

§7
Dalsi podwykonawcy

1. Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robot.
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Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacii jakiejkolwiek cze$ci Rob6t
przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie
umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajacym z Umowy ZLK oraz przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Zasady wykonywania Umowy

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczegolnym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujacy szkéd
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci odszkodowawcze;
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkow tych zdarzen oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez
wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego i Wykonawce.
W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku koniecznosci ich
niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do dokonania tych dziatan
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wcze$niej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. PowyZzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami
panujacymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robdt.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie bedg uprawnieni do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych Robot i innych czynnosci pod wzgledem ich jakosci, terminowosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, niniejszg umowa oraz Umowa ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robot, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem ninigjszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robot oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegélnosci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b)  szkody powstate na terenie budowy, w szczegélnosci w zwigzku z realizacjg Rob6t lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych pracownikdw
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikéw Wykonawcy.
§8a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw prawa powszechnie obowigzujacego dotyczacych
ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t,j.), w tym — jako wytworca
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odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robdt — posiadanie wymaganych przepisami ochrony Srodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego oraz wytycznych
i instrukciji obowigzujacych u Zamawiajacego i w innych spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym
ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowaé powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobéw produkcji lub form ustug oraz surowcow i
materiatow, aby w pierwszej kolejno$ci zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczaé ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Robét, Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadéw
przy realizacji danych Robdt.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci sposobu realizacii
Robét z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlno$ci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz postepowania
z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatéw i technologii, ktére nie
wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturaine.

W razie podejrzer spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz odpowiedniego
sprzetu posiadajacego wiasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikow wiasciwymi srodkami ochrony
indywidualnej (w szczegoinosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarariczowego, obuwie ochronne klasy
S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdInosci zabezpieczenie wykopow).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenistwo pracy w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspotdziatania przy wykonywaniu Roboét,

b)  zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw BHP,

c) natychmiastowego niezwtocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o wypadkach
przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robét,

d) na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy oséb naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio si¢ zachowujacych, wykazujacych brak starannosci, wykonujacych
swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, nie stosujacych sie do postanowien niniejszej umowy
lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem lub zaniechaniem
stwarzajacych ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich osdb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuie sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogdw okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie postugiwaé
sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw
zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkow wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegoino$ci zasad okreslonych w Instrukciji Ibh-105, zwlaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
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niewtasciwego stosowania $rodkow ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsunigcia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy oséb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem oméwienia nieprawidtowosci oraz
okre$lenia Srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardow BHP”.

Przed przystapieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikdw Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty maja obowigzek wspotdziata ze soba.

Przed przystapieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw zwigzanych
z ruchem pociggow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociagéw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikow Podwykonawcy $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robdt oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oSwiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow Podwykonawcy do realizacji
prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkéw okre$lonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzkéw i stosowaé sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytworcg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbidrki, remontu obiektdéw, z wytaczeniem odpadoéw, ktorych wytworca bedzie Zamawiajacy
(m.in. odpaddw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2)  powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegélnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegélnych
rodzajéw odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie
wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpaddw, moze zlecié wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie
podmiotom, ktére posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub
2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacg program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
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wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpadéw
z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktdry jest wytwércg odpaddw, zobowigzany jest do:
1)  regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentow ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania uméw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegdlnosci odpadow w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do ustawy
o0 odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzuja réwniez dalszych podwykonawcow.

§9

Dojazdy do miejsca wykonywania Robo6t

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Rob6t Wykonawca,
a w konsekwencji rdwniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury kolejowe;
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje sie
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatdw lub urzadzen zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do migjsca
wykonywania Robot.

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaty wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji
okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $wiadectwa sprawnos$ci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy czionkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacii
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
bezpo$rednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajow pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2023.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras pociggdw
i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych, oraz, z wytaczeniem
pociagdw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu o opracowany rozktad jazdy.
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Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajgcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozyé wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkdw i incydentdw kolejowych
oraz awarii infrastruktury kolejowej moga by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez dyspozytora
liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych
wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit:

Dyspozytor Zaktadu tel. (52) 518 12 00, (52) 518 35 53

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajacy hie nalicza optat okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2024.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania Swiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z opfat, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku konieczno$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcji elektrycznej, musi posiada¢ zawarta umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.

§10
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione przez Wykonawce
oraz, za wyjatkiem materiatdw i urzadzen zapewnianych przez Podwykonawce zgodnie z przedmiarem.

Do realizacji Rob6t stosowane bedg nowe materiaty i urzadzenia zapewnione przez Wykonawce oraz materiaty nowe
i starouzyteczne zapewnione przez Zamawiajacego.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynnosci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada Wykonawca.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatéw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robot
obcigzajg Strone, ktora jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczegdlnym wymaganiom okre$lonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejsza umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,
d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét beda sprawne oraz uzywane
zgodnie z przeznaczeniem okres$lonym przez ich producenta, a takze bedg posiada¢ wymagane homologacje oraz
spetnia¢ wtasciwe normy.

Materialy i urzadzenia bedq przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenie materiatéw i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac
sktadowy.
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§11
Odbiory

Po wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one beda podlegaty odbiorom
czesciowym oraz odbiorowi koncowemu.

Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okreslonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czesciowe przeprowadzane beda na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu 0 RCO.

Oprocz odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w trakcie realizacji Rob6t moga byé przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedq skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementow bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie bedq
stanowity potwierdzenie wykonania elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Rob6t i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru cze$ciowego Robdt, odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catoSci
Robét i innych czynnosci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia Podwykonawcy
z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wytacza uprawnierr Wykonawcy do zadania od
Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementow stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane bedg wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czesciowymi bedg nastepnie przedmiotem odbioru
koricowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktérym wyszczegolnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktére beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci do
dokonania odbioru dokonywane bedzie za po$rednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie Wykonawcy
zgtoszenie gotowos$ci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos¢ do dokonania odbioru czesciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakofczenia przez
Podwykonawce danej cze$ci Robét i innych czynnosci, za$ gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego osiagnieta
zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji catosci Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy.

Konkretny dzieni i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbidr taki
odbedzie sie nie wezesniej niz po dokonaniu odbioru danej czedci Robét i innych czynnosci przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostaty
przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowos$ci do
odbioru.

Z przeprowadzonych odbiorow sporzadzane bedg protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone w dwéch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru zostanie zawarte o$wiadczenie
Wykonawcy odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat w czynno$ciach
odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy bedg to w szczegolnosci: kierownik budowy lub kierownik robét,
0 ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcow, jezeli brali udziat w wykonaniu Robét lub
innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty lub inne czynno$ci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pozniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest przekazaé
Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwiazanych z wykonaniem Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia
kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatéw i urzadzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowos$ci do odbioru,
w szczegdlnosci z powodu niezakoriczenia wszystkich Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem lub
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wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktbre uniemozliwiajg lub uniemoZliwig w przyszto$ci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, Zze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odméwic przyjecia Robot, wskazujac
w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robét w ramach odbioru koricowego stanowi
réwniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 powyze;.

W przypadku odmowy przyjecia Robét przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powod odmowy
przyjecia Robot oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez Podwykonawce wad lub
innych nieprawidtowo$ci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robot lub innych czynno$ci, stanowigcy
jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robot lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawniefi, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przeja¢ do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzier i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt odbioru. Protokdt odbioru bedzie
sporzadzony w dwaéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W tre$ci protokotu odbioru pogwarancyjnego
zostanie zawarte oSwiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunigcia przez Podwykonawce wad ujawnionych w
okresie gwarancji.

Protokot odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynno$ciach odbiorowych, w tym te z 0séb, ktére braty udziat w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedacych
przedmiotem danego odbioru, ktdrych obecno$ci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktorego dotyczg Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym, odbiorach robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przeprowadzania odbiorow tréjstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbiorow w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokdt odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za$ poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy beda wigzace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wylacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegolnosci nie wytacza
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robot i innych czynnosci.

§12
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY WYNOSI .....evvennnnnn. netto (stownie: ............... ztotych 00/100), zgodnie z Oferta Podwykonawcy, ktére
powigkszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami (dalej:
,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem tym
rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powigkszona o podatek od towardw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajacego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkdw lub
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kosztéw ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wytaczajg zastosowanie art. 357" § 1 art. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich $wiadczen, do spetnienia ktérych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢ sie zobowigzany. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich
oraz udzielenia gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z konieczno$cig realizacji robét dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robét i innych czynnosci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlno$ci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatdw, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
optaty, podatki, koszty ogoine i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ptatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, wéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zapfaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej — na adres siedziby Zamawiajacego albo
w formie elektronicznej — na adres email: efaktury@ppmt.pl. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy.
Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$c objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na
rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy’.

Podwykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewéw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotéw VAT, w terminie 35
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowq fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowag oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym
wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, wowczas ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu
pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. JeZeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegblnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentdw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skuteczno$ci zaptaty dokonanej na wczesniejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czeSciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelno$ci z
tytutu realizacji danej cze$ci Robét. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ takie o$wiadczenie Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez Wykonawce dalszych
ptatno$ci od Zamawiajacego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koricowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
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dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnoSci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy zoZzenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztoZenie
W wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu si¢ z
przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach, przy
czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasniern wynikaC bedzie niezasadnos¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezposredniej zaptaty catosci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie zasadno$¢ Zzadania dalszego
podwykonawcy,

c) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu,
na rzecz ktdrego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek cze$ci Robot.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
do wysokosci odsetek ustawowych.

§13
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robdt na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koficowego Robét i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela
Wykonawcy gwaranciji jako$ci na Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzadzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowier niniejszej umowy i warunkéw udzielenia gwarancii
okre$lonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jakoSci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnienn  przystugujacych Wykonawcy, jak réwniez nie wytacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koficowego Robédt przez Wykonawce od Podwykonawcy i
koriczy sie wraz z uptywem odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu rekojmi
za wady lub gwaranciji jako$ci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
zgodnie z Umowa ZLK termin rekojmi za wady Robét i termin gwaranciji jakosci wynosi 60 miesiecy - w obu
przypadkach poczawszy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robét
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegdlnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na piSmie Podwykonawcy o ujawnieniu si¢ wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze termin
i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokdt. Nieprzeprowadzenie wizji
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lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usunigecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany bedzie
usunag¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony
mogq wspdlnie okresli¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy, rodzaju wady
i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca beda uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczeri Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawne;,
w szczegdlnosci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, badz w formie kaucji pieniezne;.
W  przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca. Kaucja
pieniezna moze by¢ utworzona wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysokosci na rachunek
bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze potracenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialno$ci za wady,
az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym
terminem ich obowigzywania, na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce. W przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazgdania od poreczyciela albo gwaranta
zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwaranciji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na
kaucje pienigezng, zas otrzymana w ten sposob kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych odwiadczen) na poczet kaucji pienigznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy czym
po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robét niestwierdzajacego wad wysoko$¢ Zabezpieczenia
zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancii
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okre$lonymi w niniejszym paragrafie, jak rowniez w
przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, niezaleznie od innych
uprawnienn Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w
zwiazku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich
wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tacznej
wysokos$ci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie potracone (na mocy
samej umowy, bez konieczno$ci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemna wierzytelnoscig
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Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie
kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie w formie kauciji pienieznej moze zostaé przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig
czes¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia
bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreSlonymi w niniejszym
paragrafie. Zmiana formy Zabezpieczenia moze nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania jego wykonalnosci,
ciggtosci i wysokosci.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okre$lonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucii
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§15
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢
w terminach okre$lonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslone;
czesci (np. poszczegdinych kamieni milowych, faz lub etapow). W takim przypadku odstapienie od niniejszej umowy
moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci lub w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych
Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy —w cato$ci albo w czesci —w zakresie
dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okre$lonej czesci (np. poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapow)
— w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robo6t w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca op6znia sie w zakoAczeniu catosci lub okre$lonej czesci Robot (np. poszczegdlnych
kamieni milowych, faz lub etapow),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb Scisty programu naprawczego,

e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robot lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci Rob6t lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

g) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktérakolwiek z jej stron, jak
rowniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

h)  w przypadku gdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie dla
Wykonawcy niemozliwa lub nadmiernie utrudniona.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci,
powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W takim przypadku
Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstapit
Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od niniejsze
umowy w terminie do dnia przypadajacego na sze$¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Rob6t i innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 powyzej.
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W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,

b) wydania catosci efektéw prawidlowo wykonanych Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem ninigjszej
umowy.

W przypadku wygas$niecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron, Strony sporzadza
protokét przejecia terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji Robét i czynno$ci, wedtug stanu na dzien wygasniecia
niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy, przy czym
konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie w
wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw, ktérych tre$¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposob protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robo6t i czynnosci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotwércze okrelone w RCO; rozliczenie bedzie
réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen, co do ktérych Wykonawca podejmie
decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okre$lonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okre$lone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robét i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakonczeniem Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okoliczno$ci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wéwczas dane koszty ponoszg Strony w czesciach rownych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktdrakolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonana i przyjeta przez Wykonawce cze$¢ Robét gwarancii jakosci zgodnie
z postanowieniami § 14 powyze;.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej.

§16
Odpowiedzialno$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob trzecich
wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktorymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje witasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo Zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia;
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b) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym ich etapow lub kamieni milowych, w stosunku do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia,

c) w przypadku opo6znienia Podwykonawcy w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy dzier opdznienia, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia
w ruchu kolejowym; 1.000,00 zt za kazdy dzier zwtoki, w przypadku innej wady;

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania catosci lub czesci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy — w wysokos$ci 50 000,00 zt za kazde
naruszenie,

e) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o ktérym
mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 5% Wynagrodzenia,

f)  w przypadku naruszenia obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Instrukgji Ibh-105,

g) za przedtuzenie zamknig¢ torowych w wysokosci 1 000,00 zt za kazda rozpoczetg godzine wydtuzenia
przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapi z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,

h) za przystapienie do Robét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacii
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu — 20 000,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania,

i) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 5 Umowy, Wykonawca jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000 z}, za kazde naruszenie.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy mogq by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajq
taczeniu, przy czym taczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20%
Wynagrodzenia.

Kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$é
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§17
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace poza
kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci
w rozumieniu art. 355§2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét, skutkéw epidemii COVID-19 lub wojny w
Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszag w szczegdlnosci uznajg nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaly na skutek okoliczno$ci, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg Zzadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnoci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzsze;.
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4.  Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnier wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Whynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie moga by¢ realizowane
pomimo podjecia przez Strong niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na
czas jej dziatania. Niezwtocznie po ustapieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sg do przystapienia do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, za$ Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podja¢ na
wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z \Wykonawca, zmierzajace do usunigecia skutkow opdznien
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

5.  Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na pismie, zaréwno
0 zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustagpieniu dziatania sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych wystgpienie tych okolicznosci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§18
Zakaz cesji

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogq byC przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia cato$ci lub cze$ci jego praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejsze;
umowy na rzecz Zamawiajacego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§19
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Joachim Koscielski, tel. 514 238 267, e-mail: j.koscielski@ppmt.pl

2. Do kontaktéw z Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
Adresy do doreczen

Wszelkie odwiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowa, wymagajace formy pisemnej, bedg doreczane drugiej Stronie
na pismie. W przypadku doreczen za po$rednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy wskazane w
komparyciji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o kazdej zmianie
adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.

§21
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron / w formie elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstapienie od ninigjszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyzej.
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4. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca i osoby go reprezentujace przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzaja zapoznanie sie z trescig
Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (http:/ppmt.pl/polityka-
prywatnosci/). Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowiazki informacyjne wzgledem
0s6b, ktorych dane osobowe przekazywane bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace
z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegoéinosci poprzez
udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajace wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4¢ ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U.2023.1790) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc¢.

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;j,
Zatacznik nr 2 Polityka prywatnosci,
Zatgcznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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