UMOWA nr ..............

zawartaw dniu ................... r. w Gdansku / w formie elektronicznej z chwilg ztozenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatniego z przedstawicieli Stron pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500 z}, reprezentowang przez dwie sposrod nizej
wymienionych osdb:

1. Michat Ulatowski — Prezes Zarzadu

2. Beata Bednarczyk — Cztonek Zarzadu
3. Bartosz Rogowski — Cztonek Zarzadu
4. Wanda Kiedrowicz — Prokurent

5. Bartosz Malinowski — Prokurent

zwang dalej ,Wykonawca”

.......................................... , reprezentowang przez: / petnomocnika na podstawie petnomocnictwa
stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy::

zwang dalej ,Podwykonawca’.

Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

IV.

Wykonawca zawrze z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr................. , ktérej przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie
robét budowlanych dla zadania pn. ,Ciggta wymiana podktadéw w torze nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno - Brodnica
(odcinek Rypin - Brodnica) wraz z robotami towarzyszacymi” (dalej: ,Umowa ZLK");

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do realizacji
robdt objetych Umowg ZLK, na postawie przestanej przez Wykonawce Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nr
UD.530.2025.043.02.f z dnia 02.06.2025 r. (dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia”) Podwykonawca ztozyt
Wykonawcy oferte z dnia ...........ccccvveeennns , a nastepnie oferte ostateczng ........................ (dalej: ,Oferta
Podwykonawcy”) na wykonanie czesci robot budowlanych i innych czynnosci wehodzacych w zakres przedmiotu
Umowy ZLK, w zakresie wykonania rob6t budowlanych w branzy torowej, okreslonym w przedmiarze robét
dotgczonym do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

Na podstawie Oferty Podwykonawcy Strony uzgodnity Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCQ”), okreslajace
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegoine pozycje robét budowlanych na potrzeby rozliczer czeSciowych, ktore
stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy wykonania
okreslonych w niej robdt budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiaja co nastepuije:
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§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujgce roboty budowlane, ustugi i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie robot
budowlanych branzy torowej (dalej: ,Roboty”).

2. Zakres Robot i obowigzkéw Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,

b) Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ") do Umowy ZLK, przekazany Podwykonawcy wraz ze Specyfikacjq
Warunkéw Zamowienia przed zawarciem niniejszej umowy,

c) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,

d) RCO, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

e) Oferta Podwykonawcy,

f)  harmonogram realizacji Robét (dalej: ,Harmonogram®), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznodci pomiedzy niniejsza umowa, a poszczegoinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentow, wedle kolejnosci ich wymienienia.

3. Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujacymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust.
2 powyzej oraz ze nie zgtasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze
nalezycie oszacowat termin realizacji cato$ci Robét i innych czynnosci oraz wysoko$¢ naleznego mu Wynagrodzenia,
za$ realizacja Robot na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek
zastrzezenia w tym zakresie zgloszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy nie mogaq stanowi¢
podstawy roszczen finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

4. Podwykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wiedze dotyczaca robét budowlanych i czynnosci niezbednych do realizacii
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktére realizowane bedg samodzielnie przez Wykonawce Iub innych
podwykonawcow oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi podwykonawcami w
celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy ZLK.

5. Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia
w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementow, ktdre mogq przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu
Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem ninigjszej umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw,
jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

6. Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie si¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co
do ktorych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, ze wykraczajg poza zakres Robot. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny jednostkowe, co
wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robét dodatkowych ponosi¢ bedzie Podwykonawca, przy
czym Wykonawca zwrdci Podwykonawcy koszty wykonania robdt dodatkowych w wysoko$ci nieprzekraczajacej
okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru rob6t dodatkowych przez Zamawiajacego i
dokonania przez niego zaptaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji Robét

1. Podwykonawca wykona cato$¢ Robdt i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 13.12.2025 r. Data zakoriczenia catosci zadania to 31.12.2025 .

Strona 2z 24



Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy wykonania
cato$ci lub czesci Robdt, w tym poszczegoinych etapdw Robét, okre$lajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczegotowe terminy wykonania Robét okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegoétowionego harmonogramu realizacji Rob6t, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana termindw realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci
okreslonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajacego lub gdy bedzie to konieczne dla prawidtowej realizacii
Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy
wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego zaktualizowania
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Robét. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do
uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwtoki Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacji
uszczegotowionego harmonogramu realizacji Rob6t, Wykonawca uprawniony bedzie do jego opracowania lub
zaktualizowania, w sposdb wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania catosci lub czesci Robot albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca ponidst jakiekolwiek dodatkowe koszty, woéwczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zgdania od
Wykonawcy ich zwrotu wytacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztéw od Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opoznien w realizacji Robét lub ich
poszczegbinych czesci w stosunku do termindw okreSlonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegdtowionym harmonogramie realizacji Robét.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznoéci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catosci lub czesci Robét lub innych czynnosci
w terminach okre$lonych w ust. 1 powyzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te
okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania Robdét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemozno$ci wykonywania Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okolicznosci, za ktére Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku
Strony mogq odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Rob6t lub innych czynnosci, nie wiecej jednak niz o czas
trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych terminéw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robot lub innych czynnosci w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w szczegdinosci gdyby stopiet zaawansowania Robét byt
niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak rowniez gdyby doszto do op6znienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podja¢é na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawca, zmierzajgce do usunigcia zagrozenia opdznieniami lub skutkow powstatych opdznien i ich
nadrobienia. W szczegdlnosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robdt, w tym
poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej nie pézniej niz w ciggu 3
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskutecznosci, w tym zwtaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu usunigcia skutkéw opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.

§3

Wytaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytgczenia oznaczonej czesci Robét z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Robét’). Wytaczenie Robdt moze nastapic
w szczegoinosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytaczeniu czesci robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowieri Umowy ZLK.
Wytaczenie Robdt jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu. Wytgczenie Robdt jest mozliwe do czasu zakonczenia ich realizaciji.
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Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robot lub czynnosci, ktdre zostaty objete Wytaczeniem
Robot, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robot wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktora
bytaby nalezna za wykonanie tych Robot lub czynnosci zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca
uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci, ktére zostaly prawidtowo wykonane
do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robot.

W przypadku Wytgczenia Rob6t Podwykonawcy nie bedq przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegélnosci odszkodowawcze.

§4
Dokumentacja Projektowa

Nie dotyczy

§4da
Wiasnosé intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej ,ustawa”), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majagtkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogoéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynnoci i ztozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu wynikajgcych
z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkdw.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowaé
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkdéw wzgledem Zamawiajacego
wynikajacych Umowy ZLK, w szczegoino$ci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy, w szczegdlnosci:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzna, fotograficzna, cyfrowa i zapisu
magnetycznego, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nosnikach i urzadzeniach,
przepisanie utrwalen na inng technike, rodzaj zapisu, system, no$nik oraz wymiana nosnikéow;

b)  wprowadzanie utworu w cato$ci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu do pamieci
komputerdw lub innych urzadzen czytajacych lub serwerdw sieci komputerowych, takze ogélnie dostepnych w
rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komorkowej i inne sieci komputerowe oraz udostepnianie
utworu w cato$ci lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw,
urzadzen, serwerdw, sieci na catym Swiecie;

c) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu;

d) publiczne wykonanie, wystawianie, wySwietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu lub jego
dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie utworu lub jego dowolnej czesci lub
dowolnego elementu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

e) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla celéw
marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

f)  opracowanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie wszelkiego
rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu oraz korzystanie i
rozporzadzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji
znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym opisanych w lit. a-e) powyzej.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na Wykonawce wtasnosci
wszystkich nosnikdw, na ktérych utwdér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
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10.

1.

a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b)  bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytacznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw 0séb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie bedq obcigzone prawami 0sdb
trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda oséb trzecich.

W zwigzku z powyzszym Podwykonawca zobowigzuje sie, ze na dzieh przekazania utworu uzyska pisemne
zapewnienie tworcow utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie beda oni wykonywac
w stosunku do Zamawiajacego, Wykonawcy ani innych osob, na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, ani ich nastepcow prawnych, swoich osobistych praw autorskich do utworu.

Ponadto Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na dzieh przekazania utworu, pisemne upowaznienie
tworcodw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez
Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawa¢ bedzie
bez wptywu na skutecznos$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majgtkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich z tytulu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegolno$ci praw wtasnosci intelektualne;j.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - przystuguje
prawo do Zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw 0séb
trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
wezwania Podwykonawcy do nalezytego wykonania umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni oraz
bezskutecznego uptywu terminu, ale na rzecz Wykonawcy, licencji umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu
zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatah umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

Powyzsze postanowienia w zakresie przeniesienia praw autorskich nie dotyczg oprogramowania, co do ktérego
bedzie sie uwazato, ze Podwykonawca przez podpisanie umowy udzielt Wykonawcy za wynagrodzeniem
uwzglednionym w Wynagrodzeniu licencji na wchodzace w sktad przedmiotu umowy oprogramowanie zainstalowane
na urzadzeniach. Licencja bedzie miata charakter niewytaczny i nieograniczony w czasie. Licencja udzielona
zostanie na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na urzadzeniach wytgcznie w celu korzystania z
urzadzen. Licencja obejmowac bedzie prawo do udzielenia dalszych licencji w zakresie udzielonej licencji — wytacznie
Zamawiajgcemu.

Niezaleznie od postanowien ustepdw powyzszych, w przypadku powziecia przez Wykonawce lub Zamawiajgacego
uzasadnionego podejrzenia co do mozliwoSci naruszenia praw wiasnosci intelektualnej osoby trzeciej na skutek
stworzenia i eksploatacji utworu lub w przypadku powziecia przez Wykonawce lub Zamawiajacego informacii
dotyczacych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia, Wykonawcy oraz Zamawiajacemu, kazdemu wedtug jego
wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Podwykonawcy:

1. zmodyfikowania odpowiednio utworu lub czesci utworu, ktérej dotyczy naruszenie, w taki sposob, by
eksploatacja utworu w sposob opisany w umowie nie naruszata jakichkolwiek praw osob trzecich,
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2. umozliwienia korzystania przez Zamawiajacego z utworu w jakikolwiek inny przewidziany prawem sposab.

§5
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzsza starannoscia,
uwzgledniajacq profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z Ofertg Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejszg umowg i Umowg ZLK wykonania Robét i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie nalezno$ci publicznoprawnych, w szczegdInosci
nie ma zalegto$ci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania termindéw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jakosci Robot. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i $wieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy lub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy, w szczegolno$ci informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 .
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publiczne;
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowigzki
wynikaC bedg z obowigzujacych przepisow prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub
Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizacji Robét i innych czynno$ci stanowigcych przedmiot niniejsze;
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.628 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej
ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

b)  zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

c) jezeli jest to wymagane Umowg ZLK - postugiwania sie przy realizacji Robot wytacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy o prace i zapewnienie, aby wymadg ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

d) zapewnienia placow sktadowych na potrzeby sktadowania materiatow i urzadzern wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robét,
f)  wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Rob¢t,

g) jako wytworca i posiadacz odpadéw — wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t}.), w oparciu o Baze Danych
o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewngtrznymi regulacjami
Zamawiajacego, W szczegdlnosci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na biezaco
wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjatkiem odpadow
w postaci ztomu, ktory pozostaje wtasno$cig jednostki organizacyjnej na terenie ktdrej prowadzone sg w/w
dziatania; Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu kwartalng informacje o
wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie
zagospodarowania odpadow, w terminie 14 dni po zakonczeniu danego kwartatu zgodnie z formularzem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukcji Is-1,
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zainstalowania licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robot oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez odprowadzanie Sciekow
z tych terendw,

wspdidziatania z Wykonawca przy sporzadzaniu planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczego6inym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiorki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika rob6t w rozumieniu
Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow kierownika budowy i kierownika robdt przez
osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajacq niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktoregokolwiek z nich zadanie, informacji
dotyczacych realizacji Robot lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozliwienia
Zamawiajacemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentdw zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych
i jakoSciowych okreslonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

wykonywania Robét oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunkow
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne okreSlone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwtocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatéw, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opéznien w realizacji Robét lub przeszkéd stwarzajgcych
zagrozenie dla terminowego ukonczenia Rob6t — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego $cista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Robét przez podmiot uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to niezbedne
dla realizacji Robot oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

zapewnienie badan laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robét oraz oceny ich wykonania przez podmiot
uzgodniony z Wykonawcg - o ile jest to niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga laboratoryjna nie jest
zapewniana przez \Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegoinosci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktbrego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajacego
jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajgacego zadan w zakresie
eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediow na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robdt;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy przed dziataniem osob trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
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aa)
bb)

cc)
dd)

ee)

99)

hh)

1)

kk)

zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste 0séb uprawnionych
Z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robdt,

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
sktadowania i magazynowania materiatéw, urzadzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa
prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa iprzepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Rob6t, / dokonania stosownych
pomiarow i przekazania Wykonawcy wynikow tych pomiardw niezbednych do sporzadzenia dokumentacii
powykonawczej,

zgtaszania gotowo$ci do odbioru (w tym réwniez odbiordw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwlocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendéw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwtocznie po zakorczeniu realizacji
Robot, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostato$ci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych terendéw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

przekazania Wykonawcy lub — na zadanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robédt, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatow i urzagdzen wiasnych Podwykonawcy,

stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robét,

zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepiséw prawa i regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w tym
przedsiewzigcia wszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony $rodowiska na terenie budowy;

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Rob6t
i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej
umowy,

przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkoler, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
z warunkami panujgacymi na terenie budowy,

zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkow miejscowych, w tym przy
wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektow kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,
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- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Il)  przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robét, wspdlnie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatow przewidywanych do odzysku,

mm) na zgdanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportow dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okre$lonego przez Wykonawce,

nn) zawarcia i utrzymywania przez caly okres realizacji niniejszej umowy, uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w kwocie 2 000 000,00 z}, oraz innych
uméw ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w $wietle Umowy ZLK — na warunkach zapewniajacych
zakres ochrony okre$lony w Umowie ZLK,

00) zapewnienia zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajgcych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania
dozatoréw wagondw przed opadnigciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez Wykonawce — zaréwno w
przypadku pracownikdw wtasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcdw; na wniosek
Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze zosta¢ umozliwione przez Wykonawce
zgodnie z § 7 lit. h),

pp) opracowania i uzgodnienia wymaganych projektéw technologicznych.

7. Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposéb realizowaé Roboty i inne czynno$ci oraz wykonywa¢ wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulamindw tymczasowych okreslajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggdw, konieczne do wprowadzenia
na okres wykonywania Robét; wprowadzenie tych regulamindw i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nastapi
w terminach i w trybie obowigzujacym przy organizacji zamknie¢, zgodnie z wewnegtrznymi regulacjami
Zamawiajacego; zamkniecia torowe udzielane beda w godzinach najmniejszego ruchu pociggdw, miedzy innymi w
nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i $wieta,

C) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwole na budowe,
koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestdw i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkow, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okreSlonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d)  udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz mozliwosci poboru wody, energii elekirycznej, cieplnej, gazow, sprezonego
powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediow oraz miejsc
sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych uméw,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazq sie one niezbedne do
realizacji obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezpo$redniego lub za posrednictwem Wykonawcy - z przedstawicielami
Zamawiajgcego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO.

h) na wniosek Podwykonawcy — zapewnienia mozliwosci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagonow
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.
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§7

Dalsi podwykonawcy
Podwykonawca moze powierzy¢ dalszym podwykonawcom wykonanie czesci Robét.

Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca i rozpoczecie realizacii jakiejkolwiek cze$ci Robét
przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie
umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajacym z Umowy ZLK oraz przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Zasady wykonywania Umowy

Podwykonawca zobowigzuije sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczego6inym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone w sposéb niepowodujacy szkod
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnoéci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkéw tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robot lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce.
W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku konieczno$ci ich
niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do dokonania tych dziatan
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wcze$niej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoly podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami
panujacymi na tym terenie i przyjmuije je jako odpowiednie do wykonywania Robét.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie beda uprawnieni do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych Robét i innych czynnosci pod wzgledem ich jakosci, terminowosci oraz zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami prawa, niniejszg umowa oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robot, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace si¢ na nim przedmioty, w szczegoinosci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczego6inosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych pracownikdw
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikéw Wykonawcy.
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§ 8a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

Podwykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego dotyczacych
ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegélno$ci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2024.54 t..) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.).), w tym — jako wytworca
odpadéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Robét — posiadanie wymaganych przepisami ochrony $rodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego oraz wytycznych
i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajacego i w innych spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczeristwa
ruchu kolejowego, warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym
ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpozarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
powyzszych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowacé powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac¢, projektowa¢ i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobdw produkcji lub form ustug oraz surowcow i
materiatdw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowos$ci do odbioru danych Rob6t, Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadéw
przy realizacji danych Robdt.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci sposobu realizacji
Robét z przepisami, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz postepowania
z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Rob6t takich materiatéw i technologii, ktdre nie
wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych Srodkéw odurzajgcych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz odpowiedniego
sprzetu posiadajacego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtasciwymi srodkami ochrony
indywidualnej (w szczegdlnosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomararficzowego, obuwie ochronne klasy
S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlno$ci zabezpieczenie wykopdw).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktéry jest zobowigzany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad
wspdidziatania przy wykonywaniu Robét,

b)  zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o wypadkach
przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robot,

d) na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy — do usunigcia z terenu budowy oséb naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujacych, wykazujacych brak starannosci, wykonujacych
swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, nie stosujacych sie do postanowien niniejszej umowy
lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem lub zaniechaniem
stwarzajacych ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0séb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogow okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotdw zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie postugiwaé
sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw
zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
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Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkow wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegoino$ci zasad okreslonych w Instrukciji Ibh-105, zwlaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
niewlaciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsunigcia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0séb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem oméwienia nieprawidtowo$ci oraz
okre$lenia Srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.

Przed przystapieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikdw Podwykonawcy przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego w zakresie zagrozen dla
bezpieczenstwa zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robot.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotow, Podwykonawca i te podmioty majg obowigzek wspdidziataC ze soba.

Przed przystapieniem do realizacji Robdt Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do zlozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1)  aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw zwigzanych
z ruchem pociggdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggdw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robdt oraz zapoznaniu
pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oSwiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikow Podwykonawcy do realizaci
prac objetych niniejszg umowa.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ obowigzkow i stosowa¢ sie do wymagan wynikajacych z dokumentu ,Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy” stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Podwykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
przebudowy, montazu rozbidrki, remontu obiektdéw, z wytaczeniem odpadoéw, ktorych wytwéreg bedzie Zamawiajacy
(m.in. odpadéw ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz Srodowiska, w szczegoIinosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegblnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych
rodzajéw odpaddéw oraz sposobéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie
wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Strona 12 z 24



20.

21.

22.

23.

24.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpaddw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie
podmiotom, ktore posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajacq program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci requlowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpadéw
z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o0 odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakohczenia kwartatu.

Podwykonawca, ktdry jest wytworcg odpaddw, zobowigzany jest do:
1)  regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania umoéw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegdlno$ci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktadow
kolejowych, tj. odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy
o0 odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzuja réwniez dalszych podwykonawcow.

§9

Dojazdy do miejsca wykonywania Rob6t

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Rob6t Wykonawca,
a w konsekwenciji rowniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury kolejowe;
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje si¢
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatow lub urzadzen zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca
wykonywania Robdt.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetiaty nastepujace warunki:

a) posiadaly wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacii
okre$lonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $wiadectwa sprawno$ci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawno$ci technicznej pojazdéw kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy cztonkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji
przejazdoéw utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
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rodzajéw pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t,j. Dz.U.2023.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras pociagdw
i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych, oraz, z wylgczeniem
pociggdw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu o opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajacym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozyé wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkéw i incydentdw kolejowych
oraz awarii infrastruktury kolejowej mogg by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez dyspozytora
liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdoéw utrzymaniowo-naprawczych
wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit:

Dyspozytor Zakladu tel. (52) 518 12 00, (52) 518 35 53

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajacy nie nalicza optat okre$lonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2024.602).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania Swiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z optat, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku koniecznosci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcii elektrycznej, musi posiada¢ zawarta umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.
§10
Materiaty i sprzet

Strony ustalajg, ze materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania Rob6t zostang zapewnione przez Wykonawce
oraz, za wyjatkiem materiatdw i urzadzen zapewnianych przez Podwykonawce zgodnie z przedmiarem.

Do realizacji Robét stosowane bedg nowe materialy i urzadzenia zapewnione przez Wykonawce oraz materiaty nowe
i starouzyteczne zapewnione przez Zamawiajacego.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynno$ci zostang zapewnione przez
Podwykonawce, za wyjatkiem narzedzi i sprzetu, za ktérych zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada Wykonawca.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatdw i urzadzer oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robét
obcigzaja Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robdt i innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty

i urzadzenia beda;

a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczegblinym wymaganiom okres$lonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiada¢ odpowiednie S$wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejsza umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne oraz uzywane
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedaq posiada¢ wymagane homologacje oraz
spetniaC wtasciwe normy.
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Materialy i urzadzenia bedq przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawca oraz
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenie materiatow i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac
sktadowy.

§11
Odbiory

Po wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg one beda podlegaty odbiorom
czesciowym oraz odbiorowi korcowemu.

Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okrelonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania robét w terenie w oparciu o RCO.

Oprdcz odbiorow czesciowych i odbioru korncowego w trakcie realizacji Robét mogg by¢ przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementdw bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie bedq
stanowity potwierdzenie wykonania elementdw bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Rob6t i innych czynno$ci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru czesciowego Robdt, odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catosci
Robot i innych czynno$ci, nie ogranicza odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia Podwykonawcy
z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wytacza uprawniet Wykonawcy do zadania od
Podwykonawcy usunigcia wad dotyczacych elementoéw stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane beda wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czesciowymi bedag nastepnie przedmiotem odbioru
koncowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegolnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktére beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci do
dokonania odbioru dokonywane bedzie za po$rednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie Wykonawcy
zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos¢ do dokonania odbioru cze$ciowego osiagnieta zostaje z chwilg zakoriczenia przez
Podwykonawce danej czesci Robét i innych czynnosci, za$ gotowos$¢ do dokonania odbioru kohcowego osiggnieta
zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizaciji catosci Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy.

Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbior taki
odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej czesci Robét i innych czynnosci przez Zamawiajacego
od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostaty
przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do
odbioru.

Z przeprowadzonych odbiorow sporzadzane beda protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone w dwéch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru zostanie zawarte o$wiadczenie
Wykonawcy odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Protokoty odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat w czynno$ciach
odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy bedg to w szczegoinosci: kierownik budowy lub kierownik robét,
0 ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcoéw, jezeli brali udziat w wykonaniu Robot lub
innych czynnosci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczyé przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pozniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest przekazac¢
Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaly dokumentéw (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
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w szczegoinosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, wymagane Prawem Budowlanym oSwiadczenia
kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatow i urzagdzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru,
w szczegdlnosci z powodu niezakoriczenia wszystkich Robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem lub
wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowos$ci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmowi¢ przyjecia Robot, wskazujac
w protokole odbioru powéd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru kohcowego stanowi
rowniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 powyze;.

W przypadku odmowy przyjecia Robét przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powdd odmowy
przyjecia Robot oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usuniecie przez Podwykonawce wad lub
innych nieprawidtowo$ci stanowigcych powdd odmowy przyjecia Rob6t lub innych czynnosci, stanowigcy
jednoczes$nie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowigcych powdd odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnier, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przejaé do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robdt. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyze;.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt odbioru. Protokot odbioru bedzie
sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru pogwarancyjnego
zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usuniecia przez Podwykonawce wad ujawnionych w
okresie gwarangcji.

Protokét odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynnos$ciach odbiorowych, w tym te z oséb, ktdre braty udziat w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedacych
przedmiotem danego odbioru, ktdrych obecno$ci zazada Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktérego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach czesciowych, odbiorze koicowym, odbiorach robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przeprowadzania odbioréw tréjstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbiorow w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokét odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, zas poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy beda wigzace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wylacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegoinosci nie wytgcza
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robét i innych czynnosci.

§12
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY WYNOSI .....ooveennnen. netto (stownie: ............... ztotych 00/100), zgodnie z Oferta Podwykonawcy, ktére
powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z obowigzujacymi przepisami (dalej:
,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktorych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,\Wynagrodzenia” pod pojeciem tym
rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powigkszona o podatek od towardw i ustug).
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Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zapfata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajacego, Swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztow ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wylaczajg zastosowanie art. 357" § 1 art. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich Swiadczen, do spetnienia ktorych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze stac sie zobowigzany. W celu unikniecia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich
oraz udzielenia gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjq
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig realizacji rob6t dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robét i innych czynno$ci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnoSci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robét i innych czynnosci, w tym koszty: materiatéw, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
optaty, podatki, koszty ogoine i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ptatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokét z dokonanego odbioru cze$ciowego lub koncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, wéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokét odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej — na adres siedziby Zamawiajacego albo
w formie elektronicznej — na adres email: efaktury@ppmt.pl. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy.
Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszg fakturg nie moze zosta¢ przeniesiona na
rzecz 0s6b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy”.

Podwykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewdw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotéw VAT, w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowq fakture uznaje sie
fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w elektronicznym
wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu
pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje op6znienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegblnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skutecznosci zaptaty dokonanej na wczesniejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelno$ci z
tytutu realizacji danej czesci Robdt. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ takie owiadczenie Zamawiajacemu, co moze stanowi¢ warunek otrzymania przez Wykonawce dalszych
platno$ci od Zamawiajacego.
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Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koricowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaplaty za wszystkie wierzytelnosci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem dokonania zaptaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktbére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztoZzenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu si¢ z
przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach, przy
czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catoci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasniert wynika¢ bedzie niezasadno$¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezpo$redniej zaptaty catosci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynika¢ bedzie zasadno$¢ zadania dalszego
podwykonawcy,

c) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej kwoty lub podmiotu,
na rzecz ktdrego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek czesci Robot.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
do wysoko$ci odsetek ustawowych.

§13
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Robét i innych czynnosci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela
Wykonawcy gwarancji jakosci na Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzadzenia.

Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancii jakosci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancii
jakosci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkéw udzielenia gwarancii
okreslonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jako$ci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnien przystugujacych Wykonawcy, jak rowniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawcze;
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady Rob6t z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego Robot przez Wykonawce od Podwykonawcy i
kofczy sig¢ wraz z uptywem odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu rekojmi
za wady lub gwaranciji jakosci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
zgodnie z Umowg ZLK termin rekojmi za wady Robét i termin gwaranciji jakos$ci wynosi 60 miesiecy - w obu
przypadkach poczawszy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Robot
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegdlnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentow gwarancyjnych.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na piSmie Podwykonawcy o ujawnieniu si¢ wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze termin
i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokdt. Nieprzeprowadzenie wizji
lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancii jakosci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany bedzie
usuna¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony
mogg wspdlnie okresli¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy, rodzaju wady
i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunieciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca bedg uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usunigcia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegdlno$ci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ utrzymywane w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, badz w formie kaucji pienigzne;j.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca. Kaucja
pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w drodze wpfaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysokosci na rachunek
bankowy Wykonawcy albo - za zgodg Wykonawcy — w drodze potracenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialnosci za wady,
az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym
terminem ich obowigzywania, na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé
Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce. W przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazgdania od poreczyciela albo gwaranta
zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na
kaucje pieniezna, za$ otrzymana w ten sposob kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez konieczno$ci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy czym
po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robot niestwierdzajacego wad wysokos¢ Zabezpieczenia
zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie, jak réwniez w
przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, niezaleznie od innych
uprawnienn Wykonawcy przystugiwac bedzie wierzytelno$¢ wobec Podwykonawcy o wplate kaucji pienieznej, w
zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatno$ci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich
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wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do facznej
wysokos$ci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie potracone (na mocy
samej umowy, bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemna wierzytelnoscig
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie
kauciji pienieznej.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig
czes¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia
bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w niniejszym
paragrafie. Zmiana formy Zabezpieczenia moze nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania jego wykonalnosci,
ciggtosci i wysokosci.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okre$lonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucii

pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czeSci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrocone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§15
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstapienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich okre$lonej czesci (np.
poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukofczyé
w terminach okreslonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapic jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robot lub ich okreslonej
czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapow). W takim przypadku odstapienie od niniejszej umowy
moze nastapi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci lub w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych
Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci albo w czesci — w zakresie
dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okre$lonej czesci (np. poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw)
— w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podijat realizacji Rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robdt na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie w zakoriczeniu cato$ci lub okreslonej czesci Robét (np. poszczegéinych
kamieni milowych, faz lub etapow),

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejsza umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wiasciwych warunkdw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob $cisty programu naprawczego,
e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

g) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Umowy ZLK przez ktorgkolwiek z jej stron, jak
réwniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

h)  w przypadku gdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie dla
Wykonawcy niemozliwa lub nadmiernie utrudniona.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci,
powodujgcej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢c w
chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W takim przypadku
Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstapit
Zamawiajgcy.
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W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od niniejszej
umowy w terminie do dnia przypadajacego na sze$¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robdt i innych czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,

b) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Strony sporzadza
protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji Rob6t i czynnoéci, wedtug stanu na dzien wygaséniecia
niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy, przy czym
konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie¢ w
wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw, ktorych tre$¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposoéb protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze Stron prawidiowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynno$ci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotworcze okreslone w RCO; rozliczenie bedzie
réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen, co do ktorych Wykonawca podejmie
decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okre$lonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okre$lone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robot i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, 0 ktorym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z zakoniczeniem Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okolicznosci stanowigce przyczyne
odstgpienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wéwczas dane koszty ponoszg Strony w czesciach réwnych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorakolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonana i przyjeta przez Wykonawce czes¢ Robét gwarancii jakosci zgodnie
z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

§16
Odpowiedzialno$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob trzecich
wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wiasne dziatania lub zaniechania.
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Wykonawca bedzie miat prawo Zgdania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktdre Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku opo6znienia Podwykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym ich etapow lub kamieni milowych, w stosunku do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzier opdznienia,

c) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy dzier opdznienia, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia
w ruchu kolejowym; 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady;

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania cato$ci lub czesci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy — w wysokosci 50 000,00 zt za kazde
naruszenie,

e) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o ktérym
mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 5% Wynagrodzenia,

f)  w przypadku naruszenia obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105,

g) za przedtuzenie zamknig¢ torowych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg rozpoczetg godzine wydtuzenia
przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapi z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,

h) za przystapienie do Robét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizaciji ruchu — 20 000,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania,

i) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 5 Umowy, Wykonawca jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000 zt, za kazde naruszenie.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, przy czym ftaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20%
Wynagrodzenia.

Kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zaptaty lub noty
obcigzeniowe;.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$c¢
zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.

W przypadku opoznienia Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia, Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.
§17
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace poza
kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci
w rozumieniu art. 355§2 Kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét, skutkéw epidemii COVID-19 lub wojny w
Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzsza w szczegdlnosci uznajg nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,
b) pozar powstaty na skutek okoliczno$ci, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci,

c) powodzie,
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d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérqg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzszej.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatan w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Whynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktore z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie moga by¢ realizowane
pomimo podjecia przez Strong niezbednych dziatan, o ktoérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na
czas jej dziatania. Niezwlocznie po ustgpieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sq do przystgpienia do
realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, za$ Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podjac na
wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajace do usuniecia skutkow opdznien
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujaca sie na site wyzszq jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone na pi$mie, zaréwno
0 zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci stanowiacych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowoddw potwierdzajacych wystapienie tych okoliczno$ci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§18
Zakaz cesji

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelno$ci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub czesci jego praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz Zamawiajacego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§19
Przedstawiciele Stron

Do kontaktow z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Joachim Koscielski, tel. 514 238 267, e-mail: j.koscielski@ppmt.pl

Do kontaktéw z Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pi$mie pod rygorem
niewaznos$ci.

§20
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowa, wymagajace formy pisemnej, beda doreczane drugiej Stronie
na piSmie. W przypadku doreczen za posrednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ powiadomi¢ drugg Strone na piSmie o kazdej zmianie
adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.

§21
Postanowienia koncowe

Niniejszg umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron / w formie elektroniczne;.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstgpienie od niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyze;j.

Wszelkie spory wynikle miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Wykonawcy.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie si¢ z trescig
Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (http:/ppmt.pl/polityka-
prywatnosci/). Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem
0s6b, ktorych dane osobowe przekazywane beda Wykonawcy w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace
z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdlnosci poprzez
udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatno$ci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U.2023.1790) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;,

Zatacznik nr 2 Polityka prywatnosci,

Zatacznik nr 3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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