UMOWA nr PPMT-P8-.......... T /R

zawartaw dniu .............. r. w Gdansku/z dniem ztozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
pomiedzy:

(1) Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcoéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00 zt, zwang dalej ,PPMT”, reprezentowang
przez:

Michat Ulatowski — Prezes Zarzadu,
Beata Bednarczyk — Cztonek Zarzadu,
Bartosz Rogowski — Cztonek Zarzadu
Wanda Kiedrowicz — Prokurent,
Bartosz Malinowski — Prokurent,

oL~

(2) Zaktad Robot Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw
prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000027669, NIP:
7792157760, REGON: 634195317, kapitat zaktadowy: 246 662 000,00 zt, zwang dalej ,ZRK -
DOM”, reprezentowang przez:

1. Piotr Brzéska — Prezes Zarzadu,
2. Wojciech Grzeskowiak — Cztonek Zarzadu,
3. Zbigniew Prewicz — Cztonek Zarzadu

(8) Trakcja S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 100 Il p., 00-807 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000084266, NIP: 525-00-02-439, REGON: 010952900, kapitat zaktadowy: 369 160 780,80
zt, wptacony w catosci, zwang dalej ,TRAKCJA S.A.”, reprezentowang tgcznie przez dwoch
Czionkéw Zarzadu ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sgdowym

zwanymi dalej tagcznie ,Wykonawcami” lub ,Wykonawca”,
a

(4) Nazwa Podwykonawcy, adres, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez

......................................... pod numerem KRS ...............,; NIP: .................., REGON:
..................... , kapitat zaktadowy: ...................., 00zt,, reprezentowang przez:
L PR — stanowisko

zwany dalej ,,Podwykonawcg”

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy tacznie ,Stronami”,
indywidualnie za$ kazdy z nich réwniez ,,Strong”.

PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

l. W dniu 20.09.2024 r. Wykonawca (dziatajgc w ramach Konsorcjum w sktadzie PPMT, Trakcja
S.A, ZRK-DOM) zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej:
~<Zamawiajacy”) umowe nr 90/105/0074/24/W/|I na Zaprojektowanie i wykonanie robét pn.
odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino — Gdansk Osowa w
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ramach projektu ,Prace na odcinku Koscierzyna — Gdynia” wraz z elektryfikacjg linii kolejowej
nr 229 w ramach projektu ,Prace na odcinku Glincz — Kartuzy — faza II” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenia zaméwienia na wykonanie catosci zadania (rob6t budowlanych, ustug i innych
czynnosci) obejmujgcego wykonanie rob6t ziemnych branzy drogowej i peronowo-drogowej
wchodzgcych w zakres Kontraktu (dalej: ,Zamoéwienie”) Podwykonawca ztozyt Wykonawcy
oferte ostateczng z dnia XX.XX.XXXX na realizacie Zaméwienia zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamoéwienia nr LK201/0138/2025 (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”); na podstawie
Oferty Podwykonawcy sporzgdzony zostat kosztorys ofertowy (dalej: ,Kosztorys”);

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjgt decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiajg, co nastepuje:

1a.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zaméwienie obejmujgce
wykonanie ustug budowlanych (rob6t budowlanych, ustug i innych czynnosci) polegajacych na
wykonaniu robét ziemnych branzy drogowej i peronowo-drogowej, w oparciu 0 zapisy
dokumentacji projektowej, pytan iodpowiedzi z etapu postepowania przetargowego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (dalej: ,STWiORB”), w
zakresie i na warunkach opisanych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i Ofercie
Podwykonawcy (dalej: ,Roboty”).

Zakres i charakterystyke Robot oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujgce dokumenty:
a) Kontrakt — wersja elektroniczna (Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy),

b) Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego — wersja elektroniczna
(Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy),

c) dokumentacja projektowa oraz STWIORB — wersja elektroniczna (Zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy),

d) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: ,Harmonogram”) (Zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy),

e) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (Zatacznik nr 9 do niniejszej umowy),
f)  Oferta Podwykonawcy (Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy),
g) Kosztorys (Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy).

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy Kontraktem a niniejszg umowag lub
poszczegollnymi dokumentami wymienionymi powyzej, rozstrzygajace znaczenie maja
postanowienia Kontraktu, nastepnie niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych
dokumentow, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1i 1a powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz ze na dzien podpisania umowy nie wnosi
zastrzezeh co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Robét zgodnie z ich trescig. Na
podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji
catosci Robot i innych czynnosci oraz wysokosé naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Robdét na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie moga stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robo6t lub wstrzymania
ich realizacji, w szczegdélnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji
zazgda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystuguja wobec Wykonawcy
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zadne roszczenia, za wyjgtkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za nalezycie wykonang
czes¢ Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem
i sprawnym sprzetem we wiasciwej ilosci oraz rodzaju potrzebnym do prawidtowego wykonania
Roboét z najwyzszg starannoscig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapiséw zawartych w
Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robdt.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) i
zobowigzuje sie przedstawi¢ na zgdanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robét nastgpi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentach
wymienionych w ust. 1 i 1a powyzej.

Podwykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie wykonaé na polecenie Wykonawcy wszelkie
roboty dodatkowe lub zamienne. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie
sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, ktére wykraczajg poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢
Wykonawcy kosztorys ich wykonania. Wykonawca zaptaci Podwykonawcy wynagrodzenie za
wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych w wysokosci nieprzekraczajgcej kosztéw
okreslonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionych przez Wykonawce, pod warunkiem
odbioru robdét dodatkowych przez Zamawiajgcego i w granicach kwoty zaptaconej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu. Powierzenie wykonania Podwykonawcy robét dodatkowych
nastgpi na podstawie odrebnej umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,

b) zapewnienie koordynacji harmonograméw robét poszczegdlnych branz w celu
umozliwienia Podwykonawcy nalezytego wykonania Robdét,

c) odbiér Robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
d) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robét,

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej, (w przypadku koniecznosci powtérnego wytyczenia
punktéw juz wytyczonych, koszty ich powtérnego wykonania bedg ponoszone przez
Podwykonawce),

g) zapewnienie obstugi laboratoryjnej (w przypadku koniecznosci powtérnego badania juz
wczesniej zbadanej warstwy, koszty powtdérnego badania bedg ponoszone przez
Podwykonawce),

h) zorganizowanie, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania
z Podwykonawca w celu przekazania zasad wspotpracy i koordynowania w zakresie BHP,
a takze podpisania przez Podwykonawce wymaganych zatgcznikow do Instrukcji Ibh-105
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporzgdzony
protokot.
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Do obowigzkéw Podwykonawcy w zakresie dotyczagcym wykonania Robdt nalezy
w szczegolnosci:

a)

o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzgdzenie, dostarczenie i uzyskanie
akceptacji Wykonawcy w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie p6zniej niz w
terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, szczegbtowego harmonogramu
realizacji Robét z podziatem rzeczowo-finansowym w uktadzie miesiecznym opracowanego
na podstawie Harmonogramu (dalej ,Harmonogram Szczegoétowy”),

przedstawienie listy wymaganych pozwolen w terminie i na warunkach zgodnych
z Kontraktem lecz nie p6zniej niz w terminie wymaganym wobec Wykonawcy,

przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postepach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

przedstawienie Zasadniczego Przedmiaru Robét Statych (dalej: ,ZPRS”) w czesci
dotyczacej robot budowlanych i projektowania oraz rozbicia cen jednostkowych z ZPRS na
warunkach zgodnych z Kontraktem w terminie 21 dni od zawarcia Kontraktu,

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym — na Zzgdanie Wykonawcy — wyznaczenie Kkierownika roboét
odpowiadajgcego wymaganiom IDW,

zapewnienie minimum 3 brygad oraz jednoczesna realizacja prac w minimum 3
lokalizacjach jednoczesnie,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robét (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposazenie pracownikédw w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, a takze zapewnienie nalezytego
zabezpieczenia wykopow,

zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac
zgodnie z wymaganiami wpisanymi w Regulaminach tymczasowego prowadzenia ruchu dla
realizowanej pracy.

realizacja Robét w sposéb bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcjag Ibh-105, Id-18 oraz Ebh-
1a,

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzetu, we wtasciwym stanie technicznym,
posiadajgcego wtasciwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczajgce,

zabudowa urzadzen posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (w przypadku zabudowy urzadzenh bez
ww. Swiadectw wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt dokona¢ wymiany na
urzadzenia posiadajgce dopuszczenie),

wykonanie wszelkich elementdw, instalacji i prac zarobwno o charakterze tymczasowym
i statym, koniecznych dla nalezytej, bezpiecznej i terminowej realizacji Robot,

wykonanie z nalezytg starannoscig Robd6t i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w spos6b w petni odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, Kontrakcie, obowigzujgcych przepisach, normach, wytycznych
zawartych w decyzjach (np. Pozwolenia na Budowe, srodowiskowych uwarunkowaniach),
zaleceniach i opiniach,

Scistg wspbtprace z wykonawcami innych branz oraz innych inwestyciji,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robét, przy odbiorze
lub w okresie gwaranciji i rekojmi,

usuwanie awarii i szkéd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robdt,

przystepowanie do odbiorbw Robo6t w zakresie i w terminach okreslonych przez
Wykonawce, wedtug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),
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aa)

bb)
cc)

dd)

ee)

ff)

99)

zgtaszanie rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i czesciowych do odbioru co najmniej
na 24 godzin przed ich odbiorem, a pozostatych prac przed ich odbiorem, zgodnie z
warunkami Kontraktu, wedtug procedur ustalonych z Wykonawca,

udziat w komisjach zwofanych przez witasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego majgcej na celu kwalifikacje odzyskiwanych materiatow i urzadzen,
zgodnie z zasadami Instrukcji kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. —Im-3, jak réwniez protokolarne przekazanie zdemontowanych
materiatdw przeznaczonych do odzysku do wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych
Zamawiajgcego,

jako wytworca i posiadacz odpaddéw — wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisbw prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na biezgco
wszelkich odpaddéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacje
(poddanie ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem
Wykonawcy wymaganych dokumentéw,

pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowan za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawce,

zapewnienie placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatow (zapewnianych przez
Podwykonawce) i urzgdzen wykorzystywanych do realizacji Robot,

utrzymanie drég dojazdowych dla wykonania Robét wskazanych przez Wykonawce i
pokrycie zwigzanych ich ewentualng naprawg kosztow,

zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b trzecich wynikajacych z zanieczyszczenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonania robét. Za
wszystkie szkody powstate na skutek dziatanh Podwykonawcy odpowiada¢ bedzie
Podwykonawca,

sporzgdzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczacej Robot,
w ilosci i formie okreslonych w Kontrakcie,

sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu,

uporzgdkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot,

dozorowanie efektéw wykonanych Robdt i urzadzen wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Robét, jak réwniez naprawa
i doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robo6t uszkodzonych
lub zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robdét,

zapewnienia ochrony mienia zwigzanego z wykonaniem Robo6t, znajdujgcego sie na terenie
budowy przed dziataniem os6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢ i na biezgco
aktualizowac¢ liste os6b uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania
Robdt,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczeg6Inosci przestrzegania
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulacji
wewnetrznych dotyczacych porzadku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych w ramach Umowy,

ponoszenia kosztéw zuzycia mediébw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robot,
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hh) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
rowniez dla innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie
z wiasciwymi przepisami (ze szczeg6lnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki)
oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

i) umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan
wynikajgcych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony srodowiska,

) szczegotowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji
oraz urzgdzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wiasciciela instalacji i urzgdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robot, a takze natychmiastowa naprawa uszkodzen w porozumieniu z gestorem
danej instalacji lub urzadzenia; stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone
uzasadnionych interes6w oséb trzecich, a w szczegolnosci:

- nie pozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajacej mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

kk) na kazde zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatu kompetentnych i
nalezycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osob, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu Rob6t we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
naradach lub konsultacjach,

Il) wspbtdziatanie z Wykonawcag przy realizacji obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych
z Kontraktu, w tym przy sporzadzaniu Planu monitorowania srodkéw kontroli ryzyka,

mm) w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatdw, urzadzen oraz odpadéw z
zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego,

nn) stosowanie sie do zalecen Wykonawcy lub Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz sktadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen;
monitorowanie srodkéw kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania srodkéw kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub zagrozen
niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujacych i zapobiegawczych; przekazywanie
Wykonawcy cyklicznych raportéw z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatah korygujgcych i zapobiegawczych
wraz z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia realizacji
Kontraktu,

00) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu
Podwykonawcy z warunkami panujgcymi na terenie budowy,

pp) zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujgcych przepiséw prawa i regulacji
wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkéw
miejscowych, wtym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych
urzgdzen i obiektéw kolejowych,

posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujgcymi
przepisami prawa,

posiadali i uzywali odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze,
oraz oznaczenia przedsigbiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innymi
wymaganymi dokumentami,

qq) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentéw, oswiadczen
I wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

rr) przeprowadzenie niezbednych szkolen i wydanie wymaganych certyfikatéw, dostarczenie
niezbednych narzedzi i wyposazenia specjalistycznego, dostarczenie zasobu czesci
zamiennych zgodnie z wymogami PFU;

ss) udziat w procesie oceny znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka, przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego oraz spetnienie wymogow PFU w tym zakresie,

tt) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byty one
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robot,
niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Rob6t, w stanie uprzatnietym z wszelkich
pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez Wykonawce
i umozliwiajacym natychmiastowe przystgpienie do korzystania z tych terenéw zgodnie
z ich przeznaczeniem,

uu) przekazania Wykonawcy lub — na zgdanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu
starouzytecznych materiatéw i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robét, jak réwniez
niezabudowanych materiatow i urzgdzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane,
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzen
wiasnych Podwykonawcy,

vv) biezgce pomiary geodezyjne po wytyczeniu punktow gtéwnych przez obstuge geodezyjng
Kontraktu zapewniong przez Wykonawce,

ww)w przypadkach koniecznosSci wyfgczenia napiecia w napowietrznych sieciach
elektroenergetycznych — organizacja oraz pokrycie kosztow wytaczenia napiecia na danym
odcinku sieci,

xx) odpowiednie oznakowanie budowanych elementéw celem wykluczenia ich nieumysinego
uszkodzenia przez innych podwykonawcow,

yy) podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ minimlany zaséb sprzetowo — osobowy (zespot
roboczy): przez caty czas trwania budowy minimum 3 zespoty robocze mogace realizowac
roboty jednoczesnie i samodzielnie oraz w trakcie najwiekszego naktadu pracy, w okresie
trwajgcym maksymalnie 250 dni minimum 5, a maksymalnie 8 zespotéw roboczych na
pisemne wezwanie Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ zespoty
w ciggu 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy;

zz) Podwykowca zobowigzany jest zapewni¢ kierownika robot z uprawnieniami przez caty czas
trwania budowy, ktéry bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych i bedzie kierowat
zespotami roboczymi. Kierownik robdt powinien by¢ obecny na budowie przez caly czas
trwania robét budowlanych;

aaa) dla prac incydentalnych (koniecznosci chwilowego catkowitego wstrzymania ruchu na czas
np. manewrdw sprzetu) w obrebie drog Podwykonawca zapewni odpowiedni personel do
recznego kierowania ruchem w kazdym przypadku zajscia takiej koniecznosci. Personel
winien posiadac stosowne uprawnienia.

3. Do czasu przejscia na Zamawiajgcego ryzyka zwigzanego z efektami wykonanych przez
Podwykonawce Robét, Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka zwigzane z utratg lub
uszkodzeniem Robdt, w szczegdlnosci Podwykonawce obcigzajg koszty naprawy, wymiany lub
odtworzenia jakiejkolwiek czesci Robo6t. Na polecenie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania naprawy wymiany lub odtworzenia Robét, m.in.
uszkodzenh w istniejgcych lub nowobudowanych urzadzeniach lub instalacjach branzowych, bez
wzgledu na ich zrédto lub podmiot za nie odpowiedzialny.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania ww. napraw Podwykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy kosztorys ich wykonania.
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Podwykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania w powyzszym zakresie wyigcznie
bezposrednio od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Robét, przy czym w przypadku,
gdy za uszkodzenie Robét odpowiada inny podmiot zaangazowany w realizacje Kontraktu,
wéwczas Wykonawca moze podjg¢ decyzje o posredniczeniu w rozliczeniu pomiedzy
Podwykonawcg i podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére moga przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod
wyniklych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przy wykonywaniu Robdt wszelkich
obowigzujgcych przepisbw prawa, instrukcji i norm oraz kierowa¢ sie aktualng wiedzag
techniczng i specjalistyczng oraz etyka zawodowa.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie
z terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje jakie
na dzien podpisania umowy mogg mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robdt,
a ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu
okreslonym w Ofercie Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie,
w odniesieniu do Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich
czynnos$ci, spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie
okreslonym w Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, polecen
przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnosci bedzie
niezbedne do nalezytej realizacji Robét. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do
wspétdziatania z Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu, zarbwno dotyczgcych Robdt, jak i innych
obowigzkow realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy oséb trzecich oraz
do odpowiedniego koordynowania realizacji Rob6t z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposéb wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie z zasadami wstepu i realizacji prac na terenie
nalezagcym do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. z siedzibg w Gdansku, okreslonymi w
umowie z dnia 19.02.2025 r. (akt umowy nr 4/II/PKM/2025). Podwykonawca w taki sposéb
wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby zadne jego dziatanie lub
zaniechanie w toku ich realizacji nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z umowy z dnia 19.02.2025 r., o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, ani sie do
takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca os$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci
publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkow tych zdarzeh oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
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wykonanie robo6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggow lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robd6t lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku koniecznosci
ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

Strony oswiadczajg i gwarantujg, ze zadna z nich nie jest podmiotem lub odpowiednio, ze
urzedujacy cztonek organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego Stron, prokurent lub pracownik,
wspétpracownik, podwykonawca lub beneficjent rzeczywisty Stron w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu lub ktérego
jednostkg dominujgcg w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, nie
jest podmiotem, objetym tzw. sankcjami natozonymi w zwigzku z wspieraniem dziatan
destabilizujgcych sytuacje na Ukrainie, zgodnie z Ustawg z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Strony niezwtocznie poinformujg sie wzajemnie o wszelkich zmianach okolicznosci, co do
ktorych ztozyty oswiadczenia w ust. 13 powyzej. W razie powziecia przez ktérgkolwiek ze Stron
informacji, ze w chwili zawarcia Umowy lub w trakcie realizacji Umowy druga Strona lub
podmioty lub osoby, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, zostaty/li objeci sankcjami, o ktérych
mowa powyzej, Stronie, ktéra powzieta informacje o drugiej Stronie przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy ze skutkiem na przyszto$¢ (ex nunc), przy czym os$wiadczenie bedzie
mogto by¢ ztozone w terminie nie pdzniejszym niz 45 dni od dnia, w ktérym Strona uzyskata
informacje o przystugujacym jej prawie.

§3

Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ Rob6t w terminie do dnia 30.06.2027 r., przy czym
poszczegodlne czesci Robdét (kamienie milowe) zrealizowane zostang w terminach okreslonych
w Harmonogramie lub Harmonogramie Szczego6towym.

Szczegotowe terminy wykonania Robét, okresla Harmonogram i Harmonogram Szczego6towy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana terminéw realizacji robot
budowlanych i innych czynno$ci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji
Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy wigzgcy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczeg6towego.
W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacii
Harmonogramu.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Rob6t niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem terminow realizacji Robét okreslonych w Harmonogramie.

Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczego6towego w miare postepu Robét, a takze na kazde zgdanie Wykonawcy — nie pézniej
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.
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Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien
w realizacji Robét oraz niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce na pisSmie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowaé lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci dla usprawiedliwienia opéznien.

W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Rob6t Zamawiajacy zazada od
Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jego sporzgdzeniu w zakresie dotyczacym Robét.

Podwykonawca ksztattowac bedzie czas pracy swych pracownikdéw zgodnie z przepisami prawa
pracy, majac na uwadze wymoOg dochowania terminéw realizacji Rob6t okreslonych
w Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenhstwa
realizacji Robo6t. W razie potrzeby oraz na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest wykonywac¢ Roboty w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni
ustawowo wolne od pracy i swieta, jezeli taka konieczno$¢ podyktowana jest wymogami
dochowania termindéw realizacji Robét.

Jezeli wykonanie Robét lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej
umowie bedzie zagrozone, wéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na
wiasny koszt wszelkich niezbednych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatarh majgcych
na celu nadrobienie opdznien i zwiekszenie tempa wykonywania Robét (w szczegdlnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej
w ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
réwniez w przypadku bezskutecznosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy opéznienie
w wykonaniu Robot lub ich czesci z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca przekroczy
5 dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczeg6towym
lub w niniejszej umowie, wéwczas niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Kodeksu
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony bedzie do ograniczenia zakresu Robot
lub zaangazowania oséb trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu wykonania Robét lub
nadrobienia op6znien — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sgdu.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Wykonawca moze potragci¢ z wynagrodzenia Podwykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia procedur
niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg
wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci inwestyciji,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatdw a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposéb opisany w
ustepie poprzedzajgcym, roszczenia Wykonawcy zwigzane z wykonaniem zastepczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgce, wynikte stad roznice Podwykonawca
zaptaci Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymana pisemnego wezwania do zaptaty.

§4
Zatrudnianie dalszych podwykonawcow

Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Rob6t do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu i pozostawa¢ w zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych. Projekt
umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawca, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych
mu prac podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajacym
z Kontraktu, przepisdéw Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Ilub zaniechania dalszych
podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca zapewnia koordynacje dziatan dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przez dalszych podwykonawcow przepiséw BHP
(w tym Instrukcji Ibh-105 oraz 1d-18).

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozy¢
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona umowa o podwykonawstwo, bgdz projekt jej zmiany,
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektdéw umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.

Podwykonawca zobowigzany jest podac¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
swoje oraz dalszych podwykonawcoéw (w zakresie robo6t budowlanych, dostaw lub ustug),
zaangazowanych w wykonanie Robot. Podwykonawca zawiadomi Wykonawce o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym.

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o prowadzeniu Robét przez siebie
lub dalszych podwykonawcow przed ich rozpoczeciem.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzic¢ liste dalszych Podwykonawcéw, ktéra podlega
udostepnieniu na kazde zgdanie Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec uméw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcoéw, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce wykonania czesci Robét lub innych czynnosci, do ktérych Podwykonawca
zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegaja tej samej procedurze
ocennej jak niniejsza umowa.

§5
Wilasnosé¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, na wytgcznos¢ na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe do tego
utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogéw, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczen, dotyczagcych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajagcych z niej obowigzkow. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajacych Kontraktu, w szczegélnosci na warunkach okreslonych w § 33
Kontraktu oraz w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,
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b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czesci, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan
wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wiasnosci wszystkich nosnikow, na ktérych utwoér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytacznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwér nie bedzie w zaden sposéb narusza¢ praw o0séb trzecich ani obowigzujgcych
przepiséw prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedag
obcigzone prawami 0s6b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna
zgoda 0s0b trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpbézniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie twdércow utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie
beda oni wykonywac¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
ustalenia utworu, pisemne upowaznienie twércéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe
i nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca
udziela Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich zgodnie z § 33 Kontraktu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawa¢ bedzie bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0séb
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw,
w szczegolnosci praw wiasnosci intelektualnej.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez
w przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie
od innych uprawnien wynikajacych z przepisow prawa - przystuguje prawo do zgdania od
Podwykonawcy:
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a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie
z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust.
2 powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatan umozliwiajgcych korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Materiaty i urzadzenia

Strony ustalajg, ze wszystkie wyroby budowlane, materiaty (z wytgczeniem materiatu na nasypy)
i urzgdzenia niezbedne do wykonania Rob6t zostang w catosci zapewnione przez
Podwykonawce.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ i ryzyko za powierzone mu lub zapewniane
przez niego wyroby budowlane materiaty i urzadzenia.

Koszty zwigzane z zapewnieniem wyrobdw budowlanych, materiatéw (z wytgczeniem materiatu
na nasypy) i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Podwykonawce.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia bedg przez Podwykonawce
przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty,
certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach,
w szczegolnosci w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia
13.04.2016r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.).),
rozporzadzeniach wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz
w wytycznych i instrukcjach obowigzujgcych u Zamawiajacego.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw — elementéw podsystemoéw,
zaliczanych do skftadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg
i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.
W przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktoéry nie posiada
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika
interoperacyjnosci.

W odniesieniu do wyrobéw budowlanych, materiatbw i urzadzeh dostarczanych przez
Podwykonawce zastosowanie majg postanowienia Kontraktu, w szczegélnosci Podwykonawca
zobowigzany jest do postepowania w opisany tam sposob z materiatami i urzgdzeniami oraz do
dostarczania wszelkich wymaganych dokumentéw i dowodow.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wlasnos¢ dostarczonych przez niego wyrobow
budowlanych, materiatéw i urzagdzen przechodzi na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, tj. co do zasady z chwilg ich dostarczenia na plac budowy albo teren lub magazyn
sktadowy, zas ptatnosci za dostarczone materiaty i urzgdzenia nie moga przekracza¢ 80% ceny
ich zakupu i transportu (bez VAT).

Wykonawca moze zazgdaé¢ usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i 0s6b obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.
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10. Przed przystgpieniem do odbiorobw Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, sporzgdzone w jezyku polskim, o wystarczajgcej
szczegobtowosci, aby Zamawiajgcy mogt w szczegoélnosci eksploatowac, konserwowac,
rozbierac, sktadac, regulowac i naprawia¢ urzadzenia.

§7

Wynagrodzenie Podwykonawcy

1. Za wykonanie Robdt i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkéw objetych
niniejszg umowg, w tym usuniecie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilosci Rob6t oraz cen
jednostkowych okreslonych w Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Wynagrodzenie”). Zgodnie z
Ofertg Podwykonawcy, szacunkowg tgczng wysokos¢ Wynagrodzenia ustalono na kwote
................................. Zl netto  (StOWNie: ...
ztotych ..../100), powiekszong o nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami(dalej ,Wynagrodzenie Szacunkowe”).

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem
~-Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie sie kwote netto.

2. Ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie i Ofercie Podwykonawcy sg state i nie beda
podlegac jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia
stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowego $wiadczenia, w tym wynagrodzenia
uzupetniajgcego, zwrotu wydatkow lub kosztéw.

3. Wynagrodzenie podlegac¢ bedzie waloryzacji z uwzglednieniem postanowien § 10 ust. 14-19
Kontraktu.

4. Wynagrodzenie stanowi jedyne swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
Swiadczen, do spetnienia ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze stac¢
sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robot.

5.  Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robo6t, w tym w zakresie
Opciji, oraz innych czynnosci, w tym koszty: wyrobéw budowlanych, materiatow, urzadzen,
sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac tymczasowych, optaty, podatki, koszty ogoine i zysk
Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie
Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy, w tym ryzyka zwigzane
z koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Robét i innych czynnosci.

6. Niewlasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, rob6t, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Rob6t, jak rowniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zadnego wptywu na wysokosé¢ Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich robét, dostaw i ustug
niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robat.

7. Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie
spoteczne i inne optaty obcigzajgce lub naktadane na Podwykonawce i jego pracownikéw
W zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem niniejszej urnowy bedg ponoszone
w catosci przez Podwykonawce.

8. Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy okres rozliczeniowy Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
rozliczenie nastepowac¢ bedzie w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robodt
wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

9. Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane beda
w uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Po dokonaniu odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Strony przeprowadzg odbior danej czesci
Robdét, ktéra objeta byta odbiorem przez Zamawiajgcego, z ktdérego sporzadzony zostanie
protokot odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Stron.
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Po zakonczeniu realizacji catosci Robét Strony przeprowadzg odbior koncowy, z ktérego
sporzadzony zostanie protok6t odbioru koncowego i dokonajg rozliczenia koncowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio. Podstawe do wystawienia faktury przez
Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli Stron (tj. Podwykonawcy,
PPMT) protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub kohcowego, okreslajgcy kwote naleznej
Podwykonawcy czesci Wynagrodzenia, ktéra powinna zostac ujeta na fakturach. Z powyzszego
protokotu bedzie wynikat podziat kwoty Wynagrodzenia na poszczegélnych Wykonawcéw, na
rzecz ktérych prace i roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protok6t odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, a takze protokét odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane beda na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej na adres siedziby
PPMT albo w formie elektronicznej na adres email: efakiury@ppmt.pl W tresci faktur nalezy
wskazaé numer niniejszej umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelnos¢
objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony".

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie
adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie w
wykazie podmiotow VAT lub w drodze potracenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcom prawidtowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami
rozliczeniowymi. Za prawidtowg fakture uznaje sie fakture wystawiong zgodnie z niniejsza
umowag oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ztozenia
o$wiadczenia o potrgceniu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie
widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finanséw, wowczas
ptatno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie¢ wskazanego rachunku
bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje op6znienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegélnosci w dacie uzupetnienia brakujacych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwtocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury (przejsciowej lub
koncowej), nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy pisemne oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robét
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotgczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
oswiadczen dalszych podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, iz wszystkie wymagalne
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21.

wierzytelnosci dalszych podwykonawcéw z tytutu realizacji Robét, ktdérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaty przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujace powody, dla ktérych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcéw nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego oswiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodow bedzie wynikaé, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcéw, Wykonawca moze dokonac¢
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcoéw ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zaptaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed
podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentéw oraz ewentualnych dokumentéw
przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy Ilub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W  przypadku, gdyby wysokos¢ Wynagrodzenia za dang czes¢ Robét powierzonych
Podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy byta lub okazata sie by¢ wyzsza niz warto$¢
tych robét okreslona w Kontrakcie, wowczas odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jako inwestora
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia za dany zakres rob6t wynikajgcego z Kontraktu,
zgodnie z art. 647 ind. 1 § 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 465 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w zw. z art. 647 ind. 1 § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych
z warunkami Gwarancji Jakosciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robo6t z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i konczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza ze konczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszacym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Robét wydanym w ramach Kontraktu. Niezaleznie od
powyzszego, okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Rob6t z tytutu rekojmi
i gwarancji jakosci nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Kontraktu Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument gwarancyjny na cato$¢ Robo6t zgodny
z warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

Usunigcie wad Rob6t winno nastgpi¢c w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robét, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
jak réwniez w przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usuniecie osobom trzecim lub zaangazowaé¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu. Postanowienia wskazane w § 3 ust.
11 i ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
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W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego,
w razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
5772 Kodeksu cywilnego.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowanie do
wykonania Robdét przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wéwczas Podwykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujace mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
zlecenia przez Podwykonawce realizacji czesci Rob6t dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa, w tym zwtaszcza w zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wiasciwego usuniecia wad

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usuniecia wad (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczeg6lnosci roszczen
z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej —
nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie, bgdz w formie kaucji pienieznej.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej,
ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w drodze wptaty kwoty pienieznej
w odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy —
w drodze potrgcenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caly okres realizacji niniejszej umowy i okres
odpowiedzialnosci za wady, az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi
i gwaranciji jakosci. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, w kazdym przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Robdét (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu)
a takze na kazde umotywowane zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z odpowiednio wydtuzonym terminem obowigzywania.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do
zazagdania od gwaranta zapfaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonej gwarancji w celu zamiany
formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, za$ otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej
wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) na poczet kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 5%
Wynagrodzenia, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Robot
przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek wysokos¢
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 1,5% Wynagrodzenia.

W przypadku:

a) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okreslonymi
w ust. 3-5 powyzej,

b) nieprzediuzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyzej,
Cc) wygasniecia Zabezpieczenia,
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d) catkowitej lub czesciowej nieskutecznosci lub niewykonalnosci Zabezpieczenia,

Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji
pienieznej, w zwigzku z czym — niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej
umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych
przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty,
zdniem ich wymagalnosci, zostang umownie potrgcone (na mocy samej umowy, bez
koniecznosci skfadania przez Wykonawce odrebnych os$wiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej. Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5
powyzej. W takim przypadku Wykonawca zwréci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek
odpowiednig czes$¢ kaucji pienieznej wterminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu
Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami
okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia moze nastgpi¢ wytacznie pod
warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrdécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne inne roszczenia z tytutu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potragcenia z wynagrodzenia, w szczegdélnosci z tytutu odsetek.

§10
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego,
Wykonawcy i 0s6b trzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku i
w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za:
a) nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej urnowy,

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mier¢
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia drég, rowow irygacyjnych, rurociggéw, kabli
telekomunikacyjnych lub przewoddw elektrycznych, wynikle z przyczyn, za ktore
odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania Robét lub
usuwania w nich wad,

c) koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp.,

d) koszty zwigzane z zakt6ceniami procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezacych
po stronie Podwykonawcy, w szczeg6lnosci za koszty zwigzane z op6znieniami pociagow,
na warunkach okreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z kamieni milowych wzgledem terminu okreslonego
w Harmonogramie lub Harmonogramie Szczegétowym — w wysokosci 50 000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, przy czym powyzsza kara dzienna nie przekroczy wysokosci
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10)

11)

kary umownej za kazdy dzien niewykonania w terminie odpowiedniego Etapu przewidziane;j
w § 4 pkt 1) Kontraktu; W przypadku ukonczenia catosci Robét w pierwotnym (j. ustalonym
w dniu zawarcia niniejszej umowy) terminie, kara za zwtoke w wykonaniu danego kamienia
milowego zostanie anulowana; wymagalnos¢ kary za niewykonanie w terminie danego
kamienia milowego powstaje w terminie okreslonym na dzien zawarcia niniejszej umowy;

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z przestanek odstgpienia od niniejszej umowy,
postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone przez
Wykonawce kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne;

za zwtoke w usunieciu wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usuniecia — w wysokosci:

a) 15 000,00 zt za kazdy dzien zwioki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia
w ruchu kolejowym, w szczeg6lnosci takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia
ruchu, zmniejszenie predkosci jazdy pociggow, tgcznie nie wiecej jednak niz 20%
Wynagrodzenia;

b) 5000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady, tgcznie nie wiecej jednak
niz 20% Wynagrodzenia;

za przedtuzenie zamknie¢ torowych — w wysokosci 10 000,00 zt za kazda rozpoczeta
godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpi z przyczyn lezgcych po
stronie  Podwykonawcy, przy czym powyzsza kara nie przekroczy kwoty 20%
Wynagrodzenia;

za kazdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamkniecia torowego, ktére zostanie
odwotane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1500,00 zt za kazda
godzine przydzielonego i odwotanego zamknigcia toru, przy czym powyzsza kara nie
przekroczy kwoty 20% Wynagrodzenia;

za nieprzedfozenie Programu Zapewnienia Jakosci przed rozpoczeciem robét lub za
nieprzedtozenie kompletnego Programu Zapewnienia Jakosci w zakresie, o ktorym mowa
w § 18 ust. 1 Kontraktu, w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, przy
czym powyzsza kara nie przekroczy kwoty 2 500 000,00 zt;

za nieprzedtozenie w terminie kompletnej informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
ich zagospodarowania lub za przedtozenie tej informacji niezgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami Zamawiajgcego — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, tgcznie nie
wiecej jednak niz 5 000 000,00 zt;

za nieprzedtozenie wraz z uzyskaniem akceptacji Wykonawcy Harmonogramu w terminie
ustalonym w § 2 ust. 2 lit. a) - w wysokosci 0,2% szacunkowego wartosci umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, tgcznie nie wiecej jednak niz 500 000,00 zt;

za nieprzedtozenie Wykonawcy ZPRS w terminie ustalonym w § 8 ust. 27 Kontraktu - w
wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej jednak niz 2
500 000,00 zt;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projekiu umowy z umowy z
dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
projektu zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem — w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, tacznie nie wiecej jednak niz 20% Wynagrodzenia;

za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
zaptaty dla dalszego podwykonawcy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niedostosowania terminu zaptaty, tacznie nie wiecej jednak niz 20 %
Wynagrodzenia;

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy z
dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
dzieh zwtoki, tgcznie nie wiecej jednak niz 20% Wynagrodzenia;
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12) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 50 000,00 zt za kazdy taki przypadek, tgcznie nie wiecej
jednak niz 20% wartosci wynagrodzenia;

13) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadkach o ktérych
mowa w art. 439 ust. 5 PZP — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek, tgcznie
nie wiecej jednak niz 20% Wynagrodzenia;

14) w przypadkach okreslonych w Zatgczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokos$ciach tam okreslonych — przy czym jezeli postanowienia
Umowy oraz ww. Instrukcji przewidujg kare umowng za to samo zdarzenie, Wykonawca
jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej;

15) za stosowanie sygnatéw zastepczych wynikajgcych z wydtuzonego terminu realizacji
niniejszej umowy z winy Podwykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciggu 24
godzin od zgtoszenia wad lub awarii w czynnych urzadzeniach stuzacych do prowadzenia
ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczetg dobe, za kazdy
przypadek odrebnie, fgcznie nie wiecej jednak niz 20% Wynagrodzenia;

16) za niezabezpieczenie miejsca Rob6t zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robét
opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na
torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z
predkoscig V=100 km/h Id-18” oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robo6t” — w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy Dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci, za kazdy stwierdzony przypadek, tgcznie nie wiecej jednak niz 20%
Wynagrodzenia;

17) za nieprzedtozenie petnej dokumentacji ubezpieczeniowej wymaganej niniejszg umowag —
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy dzien zwioki, tgcznie nie wiecej jednak niz
5000 000,00 zt,

18) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu raportu o postepie prac wymaganego niniejszg
umowg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki, za kazdy przypadek odrebnie;

19) za zwioke w dostarczeniu zezwoleh na dopuszczenie do eksploatacji podsysteméw
strukturalnych — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej jednak
niz 20% Wynagrodzenia;

20) w razie odstagpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada
Podwykonawca Iub lezgcych po stronie Podwykonawcy — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia;

21) za zawiniong nieobecnos¢ przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgcych decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych — w
wysokosci 5000,00 zt, odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci na naradzie lub
spotkaniu, tacznie nie wiecej jednak niz 1 500 000,00 zt;

W  przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi albo
odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegélnosci
skutkujacym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

taczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 20%
Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna wskazana w ust. 4
pkt 20, to tgczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy wysokosci 30%
Wynagrodzenia.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokos¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty.
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Wykonawcy przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robét. W zwigzku z powyzszym
Podwykonawca powinien wykona¢ wykopy kontrolne, w szczegolnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geodezyjng, a dokumentami
poszczegoblnych gestordw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.

Podwykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania mu czesci terenu budowy,
wymaganego do realizacji Rob6t, az do chwili jego protokolarnego zwrotnego przekazania
Wykonawcy, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robét oraz ich efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
z wyrobami budowlanymi, materiatami i urzgdzeniami sktadowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§ 11
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym 2z prowadzong
dziatalnoscig co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkéd wyrzadzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkdd powstatych u o0s6b trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajacych z
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny byé
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma
ubezpieczenia powinna by¢ nie nizsza niz .................... zt.

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od kradziezy wyrobéw budowlanych, materiatéw i urzadzen przechowywanych
na placu sktadowym lub zabudowanych w trakcie wykonywania Robét.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poswiadczone kserokopie umoéw ubezpieczenia, polis lub
certyfikatow ubezpieczeniowych oraz dowoddw optacenia sktadek, potwierdzajacych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okresla¢: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie przez caty okres realizacji umowy i bedzie aktualizowat
ubezpieczenia, wskazane w ust. 1 2.

§12

Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

1.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego dotyczacych ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegdllnosci
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako wytwérca odpaddw wytworzonych
w zwigzku z realizacjg Rob6t — posiadanie wymaganych przepisami ochrony $rodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz w innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym), ochrony s$rodowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpozarowe;j.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie powyzszych regulacji przy
realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatow
i technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci
sposobu realizacji Robot z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci dotyczgcymi
ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowe;.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robdét takich materiatow
i technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposob bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego witasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wiasciwymi Srodkami Ochrony Indywidualnej (w szczegolnoséci kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaranczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrodkowym), oraz zbiorowej (w szczegoInosci zabezpieczenie wykopdw).

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za
bezpieczehstwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktéry jest zobowigzany do
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP Wykonawcy zasad wspédtdziatania przy
wykonywaniu Robét,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw
BHP,

c) natychmiastowego niezwtocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robot,

d) na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usunigecia z terenu budowy o0séb
naruszajacych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujgcych,
wykazujgcych brak starannosci, wykonujgcych swoje obowigzki w sposéb niekompetentny
lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy lub Kontraktu,
postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem Iub
zaniechaniem stwarzajgcych ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodag
w srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich oséb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogow
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej: ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizaciji
Robét bedzie postugiwa¢ sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw zapiséw zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
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z Instrukgciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci zasad okreslonych w Instrukcji 1bh-105,
zwilaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkéw ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwtocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy os6b dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel
obowigzkoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej
potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie
z Koordynatorem ds. BHP celem omdéwienia nieprawidtowosci oraz okreslenia $Srodkéw
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzgdzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikéw Podwykonawcy przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajacego i Pomorska Kolej Metropolitalng S.A. w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa
zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty maja
obowigzek wspétdziata¢ ze sobg.

Przed przystapieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikéw zwigzanych z ruchem pociggéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;,

3) posiadania przez pracownikédw Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnien
budowlanych), szkolen i egzaminéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania przez pracownikbw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw
wymaganych kwalifikacji, szkolen (w tym pouczen okresowych) i egzaminéw, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

5) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego.

6) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robét oraz
zapoznaniu pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw
Podwykonawcy do realizacji prac objetych niniejszg umowa.

Podwykonawca jest wytwércg odpadoéw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
rowniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montazu rozbiérki, remontu
obiektéw, z wytgczeniem odpaddw, ktérych wytworcg bedzie Zamawiajgcy (m.in. odpadow ze
stali i metali kolorowych).

Podwykonawca, podejmujgc dziatania powodujgce lub moggce powodowac¢ powstanie
odpadow, powinien takie dziatania planowac¢, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobdéw produkcji lub form ustug oraz surowcdéw i materiatow, aby w pierwszej kolejnosci
zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych
Robd6t, Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na
potrzeby ewidencji wytworzonych odpadoéw przy realizacji danych Robét.
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Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkédw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegdélnych rodzajow odpaddéw oraz sposobdéw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujac sie wtasciwosciami odpaddéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytgcznie
podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od witascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba ze dziatalnos$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadbéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji
odpadow;

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpadoéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od
dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji
odpadéw, aw przypadku odpadoéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
w szczegdblnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych,
ti. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania
do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces
D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg rowniez dalszych podwykonawcow.
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§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razacy sposéb opdznia sie z
rozpoczeciem lub zakonczeniem Robdt lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni
milowych, faz lub etapbéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukohczy¢ w
terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Ilub Harmonogramie
Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegblnych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci — w
zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych
etapow).

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegdblnych faz lub etapdw) — w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robdt na okres diuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca op6znia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robét,
c) gdy Podwykonawca opdznia sie z wykonaniem ustug w zakresie Opcji,

d) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonuje
Roboty w spos6b wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb Scisty programu
naprawczego,

f) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w
wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robd6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

h) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, o
ktérych mowa w § 14 ust. 5 ponizej,

j)  wprzypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktérakolwiek
z jego stron, jak réwniez w przypadku zmiany zakresu robét realizowanych w ramach
Kontraktu skutkujacej wytaczeniem catosci albo czesci Robo6t z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robét, za ktére Wykonawca nie ponosi wytgcznej
odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje niniejszej
umowy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ os$wiadczenie
0 odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na szes¢ miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robo6t i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyze;.
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W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez kitdragkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robdt,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektéw
wykonywania Robo6t. W dalszej kolejnosci Strony sporzgdzg protokot przejecia terenu budowy
oraz protokét inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Rob6t wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
W razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodéw
nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzgdzenia powyzszych protokotdw, ktorych tres¢ bedzie wigzaé Podwykonawce.
Sporzadzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robo6t gwaranciji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyze;j.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez kitdrgkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwaé bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o
zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robdt.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajacego i Wykonawce Robo6t oraz o ceny okreslone w RCO,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robdt zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialnos¢ ta spoczywa na obu Stronach, woéwczas koszty te poniosg Strony w
czesciach rownych.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wpltywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowien dotyczgcych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z
postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczacych Zabezpieczenia, ktére beda obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci ustug i prac objetych przedmiotem Kontraktu,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dziefo, itp.

W zwigzku z wynikajagcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zadanie
Zamawiajacego oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Wykonawcy lub
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Zamawiajgcego niezwtocznie przedtozy¢é wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowac z dalszej realizacji
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng
zgode.

W zwigzku z wynikajagcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zadanie
Zamawiajgcego oswiadczania lub dokumentédw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Wykonawcy niezwtocznie
przedtozy¢é mu wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze
wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony bedzie do odstgpienia od
niniejszej umowy na podstawie § 13 ust. 2 lit. 1 powyzej.

Na zgdanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa
i obowigzki Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy moga zosta¢ przez Wykonawce
przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkich oséb realizujgcych w jego imieniu Umowe z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenistwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych
Spdtki SZBI-Ibi-1a", dostgepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig klauzul informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT zawartychw § 35 §
35a Kontraktu oraz zobowigzujg sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego oraz CUPT
wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Podwykonawce do realizacji niniejszej umowy,
ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas podpisania niniejszej umowy oraz na
etapie jej realizacji, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu i CUPT,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego i CUPT,

oraz powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego i CUPT obowigzek
informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa powyzej, przekazujgc im tre$s¢ klauzul
informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajagcy i CUPT.

Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych
w Kontrakcie kategorii 0s6b wykonujgcych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac:

a) oswiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie umow o prace 0s6b
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Podwykonawcy; kopie umow powinny zostaé zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODO”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego  zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, na Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych oséb lub dokumenty te bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywisto$cig lub
autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy.

10. Podwykonawca zobowigzany jest poddac sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce Ilub inne
uprawnione podmioty, zarowno krajowe jak i unijne oraz udostepni¢ dokumenty zwigzane z
realizacja niniejszej umowy ww. podmiotom.

§15
Postanowienia Koncowe

1. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontakitéw i koordynowania realizaciji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Daniel Krzeminski, tel. (+48) 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl
Karol Ziegert, tel. (+48) 601 991 628, email: k.ziegert@zrk-dom.com.pl
b) Podwykonawca:

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

2. W razie niewtasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkow, jak réwniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
moze zadac jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

3. Strony ustalajg nastepujace adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktéw dotyczacych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, email: LK201@ppmt.pl
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10.

b) Podwykonawca:

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony.

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci PPMT stanowigcej Zatacznik nr 7 do niniejszej
umowy. Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu PPMT obowigzki informacyjne
wzgledem oséb, ktérych dane osobowe przekazywane bedg PPMT w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, wynikajgce z art. 14 RODO, w szczegdlnosci poprzez udokumentowane
zapoznanie ich z Politykg prywatnosci PPMT. Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
PPMT przedstawi¢ mu dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
miejscowo wtasciwy dla siedziby PPMT.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron./ w jednym egzemplarzu w wersji elektroniczne;.

Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) PPMT, TRAKCJA S.A. oraz
ZRK-DOM oswiadczajg, ze kazda z nich posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatgcznikdéw:

Zatacznik nr 1 — Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 2 — Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 3 — dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych, Specyfikacja warunkéw zaméwienia (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 4 — Harmonogram

Zatacznik nr 5 — Oferta Podwykonawcy

Zalacznik nr 6 — RCO Podwykonawcy

Zatacznik nr 7 — Polityka prywatnosci PPMT
Zatacznik nr 8 — Klauzula Informacyjna RODO ZRK DOM
Zatacznik nr 9 — Umowa PKM nr Akt umowy nr 4/1I/PKM/2025

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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