
UMOWA NR ……………………
zawarta w formie elektronicznej / w dniu  ……………………. 2026 r. w Gdańsku pomiędzy:
(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy: 393.462.500 zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez dwie spośród niżej wymienionych osób:
1. Michał Ulatowski – Prezes Zarządu
2. Beata Bednarczyk – Członek Zarządu
3. Bartosz Rogowski – Członek Zarządu
4. Wanda Kiedrowicz – Prokurent
5. Bartosz Malinowski – Prokurent
a
(2) ……………………………………………., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., NIP: …………………., REGON: …..………….., kapitał zakładowy: ………………….., zwaną dalej „Podwykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………..
1. ………………………………………………………………..
Wykonawca i Podwykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”.
PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
I. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (dalej: „Zamawiający”) umowę nr …………………….z dnia ………….. (dalej: „Umowa ZLK”), której przedmiotem jest „Remont urządzeń sieci trakcyjnej w 2026 r. na liniach 131,137,141,143,146,147,140,141, 151,152, 159, 161, 181, 957, 200”;
II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania mającego na celu wyłonienie podwykonawcy do realizacji robót objętych Umową ZLK, na podstawie ogłoszonej przez Wykonawcę specyfikacji warunków zamówienia nr ED-26E001R-U0001.26 z dnia 29.04.2026 r. (dalej: „Warunki Zamówienia”), Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę z dnia ……….., a następnie ofertę ostateczną z dnia ……………. r. (dalej: „Oferta Podwykonawcy”) na wykonanie robót budowlanych i innych czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy ZLK na warunkach opisanych w Warunkach Zamówienia; Oferta Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty Podwykonawcy sporządzone zostało Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”) stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu Podwykonawcy wykonania określonych w niej robót budowlanych i czynności;
Strony postanawiają co następuje:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Wykonawcy usługi podwykonawcze obejmujące roboty budowlane, usługi i inne czynności objęte przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie określonym w Warunkach Zamówienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej: „Roboty”).
1. Zakres Robót i obowiązków Podwykonawcy, oprócz niniejszej umowy, wynika z następujących dokumentów:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy przekazany Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy (dalej: „PFU”)
c) Warunki Zamówienia wraz z załącznikami,
d) Oferta Podwykonawcy,
e) dokumentacja projektowa sporządzona przez Podwykonawcę (dalej: „Dokumentacja Projektowa”),
f) harmonogram realizacji Robót (dalej „Harmonogram”), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej.
W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi dokumentami wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Strony nie postanowią odmiennie – mają postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia.
1. [bookmark: _Hlk207355754]Podwykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 2 powyżej oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz że na dzień podpisania umowy nie wnosi zastrzeżeń co do możliwości należytej i terminowej realizacji Robót zgodnie z ich treścią. Na podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że należycie oszacował termin realizacji całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, zaś realizacja Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu niniejszej umowy nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia terminu realizacji całości lub części Robót.
1. Podwykonawca oświadcza, że uzyskał wiedzę dotyczącą robót budowlanych i czynności niezbędnych do realizacji całości przedmiotu Umowy ZLK, które realizowane będą samodzielnie przez Wykonawcę lub innych podwykonawców oraz że odpowiednio zharmonizuje swoje działania z Wykonawcą oraz innymi podwykonawcami w celu zapewnienia należytego, w tym terminowego wykonania całości przedmiotu Umowy ZLK.
1. [bookmark: _Hlk207355809]Podwykonawca oświadcza, że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, wiedzę, uprawnienia, doświadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem i sprawnym sprzętem we właściwej ilości oraz rodzaju potrzebnym do prawidłowego wykonania Robót z najwyższą starannością i dbałością o interes Wykonawcy i Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Kontrakcie.
1. Podwykonawca oświadcza, że jego potencjał ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje należyte i terminowe wykonanie Robót.
1. Podwykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) i zobowiązuje się przedstawić na żądanie Wykonawcy oświadczenia lub dokumenty potwierdzające prawdziwość powyższego oświadczenia.
1. Podwykonawca gwarantuje, że wykonanie Robót nastąpi na takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy ZLK, w tym będzie odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej.
1. [bookmark: _Hlk207355885]Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe lub zamienne. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace niezbędne do wykonania niniejszej umowy, które wykraczają poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy kosztorys ich wykonania. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych w wysokości nieprzekraczającej kosztów określonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionych przez Wykonawcę, pod warunkiem odbioru robót dodatkowych przez Zamawiającego i w granicach kwoty zapłaconej przez Zamawiającego z tego tytułu. Powierzenie wykonania Podwykonawcy robót dodatkowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy albo aneksu do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Podwykonawca wykona całość Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgłosi ich gotowość do odbioru w terminie do dnia 20.12.2026 r., przy czym następujące części Robót zostaną przez Podwykonawcę wykonane w poniżej określonych terminach:
a) sporządzenie i dostarczenie Wykonawcy listy materiałowej do zakupienia przez Wykonawcę, a także listę materiałów staroużytecznych do zabudowy – w terminie do dnia 30.05.2026 r.,
b) sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej – nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót,
c) wykonanie całości robót budowlanych – w terminie do dnia 20.12.2026 r.,
d) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych w okresach co 6 miesięcy od odbioru końcowego.
2. Zawarte w niniejszej umowie odwołania do Harmonogramu mają zastosowanie po warunkiem, że Harmonogram zostanie opracowany i udostępniony Podwykonawcy przez Wykonawcę. W przeciwnym wypadku terminy wykonania całości lub części Robót, w tym poszczególnych etapów Robót, określają postanowienia ust. 1.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, szczegółowe terminy wykonania Robót określa Harmonogram. Wykonawca może polecić Podwykonawcy sporządzenie uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, opracowanego na podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót budowlanych i innych czynności określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy wiążący. W takim przypadku Podwykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwłoki Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacji uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, Wykonawca uprawniony będzie do jego opracowania lub zaktualizowania, w sposób wiążący dla Podwykonawcy.
4. W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminów wykonania całości lub części Robót albo zmian w Harmonogramie Podwykonawca poniósł jakiekolwiek dodatkowe koszty, wówczas Podwykonawca będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy ich zwrotu wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztów od Zamawiającego.
5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Robót lub ich poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie i uszczegółowionym harmonogramie realizacji Robót. 
6. Podwykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie całości lub części Robót lub innych czynności w terminach określonych w ust. 1 powyżej lub Harmonogramie, nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o tych okolicznościach – pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień.
7. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okoliczności, za które Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku Strony mogą odpowiednio wydłużyć terminy wykonania Robót lub innych czynności, nie więcej jednak niż o czas trwania przeszkody i wyłącznie pod warunkiem wydłużenia tych terminów przez Zamawiającego.
8. W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek części Robót lub innych czynności w terminach określonych w ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie było zagrożone, w szczególności gdyby stopień zaawansowania Robót był niewspółmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak również gdyby doszło do opóźnienia, wówczas Podwykonawca zobowiązany będzie podjąć na własny koszt wszelkie niezbędne działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia zagrożenia opóźnieniami lub skutków powstałych opóźnień i ich nadrobienia. W szczególności Podwykonawca zobowiązany będzie do przyspieszenia tempa realizacji Robót, w tym poprzez zwiększenie potencjału wykonawczego.
9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót przekroczy 5 dni, wówczas Wykonawca – według własnego wyboru – uprawniony będzie do:
a) zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu usunięcia skutków opóźnień oraz ich nadrobienia – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy,
b) odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 ust. 1 poniżej.
§ 3
Wyłączenie części Robót
1. Wykonawca jest uprawniony do wyłączenia oznaczonej części Robót z przedmiotu niniejszej umowy w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Podwykonawcy (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu części robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowień Umowy ZLK. Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez konieczności sporządzenia aneksu. Wyłączenie Robót jest możliwe do czasu zakończenia ich realizacji.
1. Podwykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania Robót lub czynności, które zostały objęte Wyłączeniem Robót, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.
1. W przypadku Wyłączenia Robót wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o kwotę, która byłaby należna za wykonanie tych Robót lub czynności zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty, części Robót lub inne czynności, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót.
1. W przypadku Wyłączenia Robót Podwykonawcy nie będą przysługiwać względem Wykonawcy jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w szczególności odszkodowawcze.
§ 4
Dokumentacja Projektowa
1. Podwykonawca wykona dokumentację projektową na potrzeby realizacji Umowy ZLK (dalej: „Dokumentacja Projektowa”).
1. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej następujących czynności:
a) geodezyjna dokumentacja do celów wykonania dokumentacji projektowej, 
b) badania geotechniczne, 
c) projekt budowlany/wykonawczy, 
d) pozyskanie zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień (z wyłączeniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wg ustawy Prawo budowlane)
e) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.
Dopuszcza się pominięcie niektórych z powyższych czynności, pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego oraz wyrażenia zgody przez Wykonawcę.
1. Podwykonawca zobowiązany jest opracować Dokumentację Projektową w taki sposób, aby ograniczone zostało ryzyko kolizji z istniejącymi urządzeniami lub instalacjami, w tym infrastrukturą podziemną, oraz aby zapewnić optymalizację kosztów i czasu realizacji Robót.
1. Podwykonawca zobowiązany jest sporządzić Dokumentację Projektową i uzyskać jej zatwierdzenie przez Zamawiającego w takim terminie, aby nie było z jakikolwiek sposób zagrożone wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i innych czynności objętych Umową ZLK (w tym Robót) w terminach określonych w Umowie ZLK, jak również w § 2 ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie.
1. Dokumentacja Projektowa winna odpowiadać wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczególności zaś w programie funkcjonalno-użytkowym lub opisie przedmiotu zamówienia oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm, standardów i regulacji wewnętrznych Zamawiającego (w szczególności instrukcji), obejmować wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane dokumenty.
1. Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego w trybie przewidzianym w Umowie ZLK. 
1. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialności za należyte wykonanie całości Robót, w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Dokumentacji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robót budowlanych.
1. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej (projektanci) w razie wystąpienia takiej potrzeby pozostawały do dyspozycji Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Projektowej, aż do upływu okresu odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
1. Dokumentacja Projektowa oraz operat kolaudacyjny będą sporządzone w formie i ilości określonej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU.
§ 5
Własność intelektualna
1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2025.24, dalej: „ustawa”), z chwilą przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu.
2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogów, dokonania wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń, dotyczących utworu wynikających z Umowy ZLK i niezbędnych dla należytego wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. Realizacja przez Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem Zamawiającego wynikających Umowy ZLK, w szczególności na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy, w szczególności: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wprowadzenie do pamięci komputera,
e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych.
4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na Wykonawcę własności wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony.
5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu:
a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu,
b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi,
c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu,
d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa,
e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą obciążone prawami osób trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna zgoda osób trzecich.
W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, na które w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw autorskich do utworu. 
Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień ustalenia utworu, pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień.
6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca upoważnia Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu.
7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, pozostawać będzie bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych na podstawie jej postanowień.
8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej. 
9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w przypadku wystąpienia takiego naruszenia, Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje prawo do żądania od Podwykonawcy:
a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, nie naruszało żadnych praw osób trzecich,
b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencji umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej,
c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
§ 6
Obowiązki Podwykonawcy
1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu niniejszej umowy, działać będzie z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, Umową ZLK i niniejszą umową.
1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał finansowy, techniczny i osobowy niezbędne do zgodnego z niniejszą umową i Umową ZLK wykonania Robót i innych czynności.
1. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, w szczególności nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie zaświadczenia.
1. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na uwadze obowiązek dochowania terminów określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz w Harmonogramie i zapewnienie należytej jakości Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie prowadzić Roboty całodobowo, w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta.
1. Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Wykonawcy lub Zamawiającego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy lub Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2026.85), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostały podane do wiadomości publicznej przez Wykonawcę albo gdy Wykonawca wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
1. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowiązki wynikać będą z obowiązujących przepisów prawa, Umowy ZLK, poleceń przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy, lub będą niezbędne do należytej realizacji Robót i innych czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Podwykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2026.524) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: „Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,
b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót,
c) zapewnienia placów składowych na potrzeby składowania materiałów i urządzeń wykorzystywanych do realizacji Robót,
d) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robót,
e) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót,
f) usuwania kolizji z istniejącymi urządzeniami lub instalacjami, w tym infrastrukturą podziemną,
g) jako wytwórca i posiadacz odpadów – wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023.1587 t.j.), w oparciu o Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na bieżąco wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje własnością jednostki organizacyjnej na terenie której prowadzone są w/w działania; Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu kwartalną informację o wytworzonych odpadach powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadów, w terminie 14 dni po zakończeniu danego kwartału zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji Is-1,
h) poniesienia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przyczyn, za które odpowiada Podwykonawca zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym do poniesienia kosztów usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
i) zainstalowania liczników zużycia mediów wykorzystywanych na terenie wykonywania Robót oraz na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót, w tym wody i energii elektrycznej, jak również odprowadzanie ścieków z tych terenów,
j) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
k) zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem konieczności uzyskania niezbędnych zezwoleń, decyzji, zgód lub innych dokumentów od osób trzecich lub organów administracji, gwarantującym Wykonawcy możliwość ich uzyskania w czasie umożliwiającym realizację Robót w terminach określonych w Harmonogramie oraz terminową realizację obowiązków wynikających z Umowy ZLK,
l) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również dla innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy,
m) powołania kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków kierownika robót przez osobę uzgodnioną z Wykonawcą, posiadającą niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym,
n) przekazywania Zamawiającemu i Wykonawcy, na zgłoszone przez któregokolwiek z nich żądanie, informacji dotyczących realizacji Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem,
o) wykonania Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych i jakościowych określonych w przepisach wewnętrznych Zamawiającego (w tym w instrukcjach),
p) sporządzenie, jeżeli będzie to konieczne, projektów technologicznych dla realizowanych robót oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
q) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad ustalonych w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych,
r) stosowania materiałów, urządzeń, sprzętu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne określone w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, zaś w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie – do niezwłocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatów, aprobat, wyników badań lub ocen albo ekspertyz, potwierdzających niezasadność zastrzeżeń Wykonawcy lub Zamawiającego,
s) na żądanie Wykonawcy, w przypadku powstania opóźnień w realizacji Robót lub przeszkód stwarzających zagrożenie dla terminowego ukończenia Robót – sporządzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym przez niego terminie planu naprawczego oraz jego ścisła realizacja,
t) zapewnienia obsługi geodezyjnej dla Robót przez podmiot uzgodniony z Wykonawcą – o ile jest to niezbędne dla realizacji Robót oraz o ile obsługa geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawcę,
u) stałego utrzymywania porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzegania ustanowionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnętrznych dotyczących porządku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych w ramach Umowy ZLK,
v) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – terenu budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej,
w) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót;
x) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót,
y) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy – składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego,
z) dokonania stosownych pomiarów i przekazania Wykonawcy wyników tych pomiarów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
aa) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentów,
ab) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, 
ac) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów Robót od Wykonawcy przez Zamawiającego,
ad) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót, w trakcie odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę,
ae) niezwłocznego usuwania awarii i szkód na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu, 
af) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one przekazane Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót, niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości, nie gorszym niż przekazany Podwykonawcy przez Wykonawcę i umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem,
ag) przeprowadzenia przed rozpoczęciem realizacji Robót, wspólnie z przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego, wstępnej kwalifikacji materiałów przewidywanych do odzysku,
ah) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie wykonywania Robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych Zamawiającego - „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego,
ai) przekazania Wykonawcy lub – na żądanie Wykonawcy – bezpośrednio Zamawiającemu staroużytecznych materiałów i urządzeń odzyskanych w czasie realizacji Robót, jak również niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że  materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Podwykonawcy; Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz w „Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”,
aj) stosowania się do wszelkich poleceń przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robót,
ak) zapewnienia przestrzegania zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy,
al) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w tym przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia ochrony środowiska na terenie budowy; 
am) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, 
an) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych szkoleń, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy z warunkami panującymi na terenie budowy,
ao) zapewnienia, aby członkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców:
· posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,
· byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, 
· byli przeszkoleni w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków miejscowych, w tym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych,
· posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa,
· posiadali i używali odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, oraz oznaczenia przedsiębiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
· byli zapoznani z treścią planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
ap) sporządzania okresowych lub cyklicznych raportów dotyczących realizacji Robót, według wzoru określonego przez Wykonawcę, w terminach i częstotliwości określonych przez Wykonawcę,
aq) zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji niniejszej umowy, umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w kwocie 4 000 000,00 zł.
ar) koszty związane z komunikacją zastępczą ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia kosztów komunikacji powyżej 100.000,00 zł, koszty są ponoszone w podziale 50% Wykonawca i 50% Podwykonawca.

1. Podwykonawca zobowiązany jest w taki sposób realizować Roboty i inne czynności oraz wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy, aby żadne jego działanie lub zaniechanie nie skutkowało naruszeniem przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy ZLK, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło.
§ 7
Obowiązki Wykonawcy
1. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Robót do:
a) przekazania Podwykonawcy wskazanej części terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
b) przekazania Podwykonawcy uzyskanego braku sprzeciwu do zgłoszenia robót od odpowiedniego urzędu po otrzymaniu od Zamawiającego 
c) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiającego regulaminów tymczasowych określających zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania Robót; wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji zamknięć, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego; zamknięcia torowe udzielane będą w godzinach najmniejszego ruchu pociągów, między innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
d) udostępnienia Podwykonawcy uprzednio udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego: torów postojowych zarządzanych przez Zamawiającego oraz możliwości poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów z rozbiórki; koszty związane z korzystaniem z mediów oraz miejsc składowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikających z zawartych przez niego odrębnych umów,
e) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku gdy okażą się one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
f) dostarczenia materiałów niezbędnych do realizacji Robót, z uwzględnieniem § 11 ust. 1 poniżej,
§ 8
Dalsi podwykonawcy
1. Podwykonawca może powierzyć dalszym podwykonawcom wykonanie części Robót.
2. Zawarcie przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą i rozpoczęcie realizacji jakiejkolwiek części Robót przez dalszego podwykonawcę, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, uzyskanej w trybie wynikającym z Umowy ZLK oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Za działania i zaniechania dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
§ 9
Zasady wykonywania umowy
1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnościami Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności ich niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do dokonania tych działań lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy, po uprzednim wezwaniu Podwykonawcy i zakreśleniu terminu do podjęcia działań nie krótszego niż 5 dni od otrzymania wezwania przez Podwykonawcę.
3. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Przez podpisanie protokołu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robót.
5. Zamawiający i Wykonawca, każdy z nich niezależnie, w każdym czasie będą uprawnieni do przeprowadzenia kontroli prowadzonych Robót i innych czynności pod względem ich jakości, terminowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową oraz Umową ZLK.
6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Robót, aż do chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za:
a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na Podwykonawcę przechodzą ryzyka związane z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie budowy,
b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę lub osoby trzecie, a także za udowodnione szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Podwykonawcy.
7. Podwykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie będzie zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracowników Wykonawcy.
[bookmark: _Hlk163469073]§ 9a
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska
1. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym – jako wytwórca odpadów wytworzonych w związku z realizacją Robót – posiadanie wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego i w innych spółkach Grupy PKP dotyczących: zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpożarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych regulacji przy realizacji niniejszej umowy.
3. Podwykonawca, podejmując działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko.
4. Przy każdym zgłoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawcę gotowości do odbioru danych Robót, Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadów przy realizacji danych Robót.  
5. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności sposobu realizacji Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami, przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
6. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów (dot. wyłącznie materiałów zakupionych przez Podwykonawcę) i technologii, które nie wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne.
7. W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca odsunie go od pracy.
8. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego oraz odpowiedniego sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracowników właściwymi środkami ochrony indywidualnej (w szczególności kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy S3, hełm ochronny wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów).
9. Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do:
a) zapewnienia i imiennego wyznaczenia Koordynatora ds. BHP odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
b) zapewnienia udziału przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. f), 
c) natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wypadkach przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót,
d) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób naruszających regulacje wskazane w ust. 1 powyżej, nieodpowiednio się zachowujących, wykazujących brak staranności, wykonujących swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, nie stosujących się do postanowień niniejszej umowy lub Umowy ZLK, postępujących szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swoim działaniem lub zaniechaniem stwarzających ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku,
e) należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy.
10. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów określonych w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105", stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robót będzie posługiwać się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów zapisów zobowiązujących je do stosowania Instrukcji lbh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy.
11. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stosowania środków ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego odsunięcia od wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych naruszeń, niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej określonej w § 10 ust. 4 lit. p).
12. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawcę do stawiennictwa na spotkanie celem omówienia nieprawidłowości oraz określenia środków naprawczych. Ze spotkania zostanie sporządzony „Protokół naruszeń standardów BHP”, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy. 
13. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia pracowników Podwykonawcy przez właściwy Zakład Linii Kolejowych Zamawiającego w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia występujących w związku z realizacją Robót.
14. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawcę i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotów, Podwykonawca i te podmioty mają obowiązek współdziałać ze sobą.
15. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia pisemnego oświadczenia w zakresie:
1) aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich pracowników związanych z ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
3) posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów wymaganych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
5) przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz zapoznaniu pracowników z zapisami planu BIOZ.
Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników Podwykonawcy do realizacji prac objętych niniejszą umową.
16. [bookmark: _Hlk207025032]Niezależnie od obowiązków określonych powyżej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązków i stosować się do wymagań wynikających z dokumentu „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
17. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montażu rozbiórki, remontu obiektów, z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający (m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych).
18. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
19. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem.
20. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, 
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
21. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do:
1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów;
2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
22. Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informację o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakończenia kwartału.
23. Podwykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do:
1) regularnego uprzątania odpadów z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,
2) przedkładania na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).
24. Powyższe wymagania obowiązują również dalszych podwykonawców.
§ 10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robót
1. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w celu realizacji Robót Wykonawca, a w konsekwencji również Podwykonawca, jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury kolejowej w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje się przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca wykonywania Robót.
2. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniały następujące warunki:
a) posiadały ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U.2020.1923 t.j.),
b) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz.U.2005.37.330).
3. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy członkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniali warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2023.602). 
4. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w oparciu o opracowany rozkład jazdy.
5. Podwykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Wykonawcą lub Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd utrzymaniowo-naprawczy. 
6. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przydzielenie trasy pociągu.
7. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków i incydentów kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy.
8. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający do uzgadniania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upoważnił:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..
Wykonawca do uzgodnienia przejazdów Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy upoważnił Dyspozyturę Wykonawcy w Gdańsku – tel. (58) 721 92 40.
9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiający nie nalicza opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U.2024.602 t.j.).
10. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu z opłat, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
11. Podwykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.
[bookmark: _Hlk172027061]§ 11
Materiały i sprzęt
1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione przez Wykonawcę na podstawie zapotrzebowania dostarczonego przez Podwykonawcę z uwzględnieniem materiałów staroużytecznych, które wykorzysta Podwykonawca.  Skompletowane na podstawie Zapotrzebowania dostarczonego przez Podwykonawcę z uwzględnieniem materiałów staroużytecznych, które wykorzysta Podwykonawca.  
2. Do realizacji Robót stosowane będą nowe materiały i urządzenia. 
3. [bookmark: _Hlk170472612]Wykonawca dostarczy materiały do realizacji Robót o wartości (przyjętej na podstawie kwot zakupu przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Podwykonawcę) nie wyższej niż 4 719 000,00 zł netto dla całości Umowy ZLK uwzględniając w tej kwocie koszt transportu materiału staroużytecznego.
W przypadku konieczności pozyskania materiałów o wartości przekraczającej wyżej określoną kwotę, Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy (lecz nie później niż w ciągu 30 dni) poinformować o tym Wykonawcę na piśmie, zaś Wykonawca podejmie decyzję, że:
1) materiały o wartości przekraczającej wyżej określone kwoty zapewnione zostaną przez Wykonawcę, zaś    kosztem ich zapewnienia obciążony będzie Podwykonawca, albo
2) materiały o wartości przekraczającej wyżej określone kwoty zapewnione zostaną samodzielnie przez    Podwykonawcę na jego koszt.
Rozładunek materiałów, za których dostarczenie odpowiada Wykonawca, zapewniony zostanie przez Podwykonawcę. 
4. Wszelkie narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót i innych czynności zostaną zapewnione przez Podwykonawcę. 
5. Koszty związane z zapewnieniem materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania Robót obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia. 
6. Zastosowane do wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiały i urządzenia będą:
a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie ZLK, jak również szczególnym wymaganiom określonym przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą umowę, Umowę ZLK lub obowiązujące przepisy prawa,
c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych obowiązujących przepisów prawa,
d) spełniać wszystkie wymagania polskich norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.
7. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy.
8. Materiały i urządzenia (w tym dostarczone przez Wykonawcę) będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Podwykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenie materiałów i urządzeń, począwszy od chwili ich dostarczenia Podwykonawcy.
§ 12
Odbiory
1. Po wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy będą one będą podlegały odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu.
2. Odbiory częściowe przeprowadzane będą w cyklach rozliczeniowych określonych przez Wykonawcę, odpowiadających okresom, w jakich Roboty podlegają rozliczeniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, nie częściej jednak niż jeden raz w miesiącu. Odbiory częściowe przeprowadzane będą na podstawie faktycznego zaawansowania Robót.
3. Oprócz odbiorów częściowych i odbioru końcowego w trakcie realizacji Robót mogą być przeprowadzane odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie będą skutkować przejęciem przez Wykonawcę od Podwykonawcy elementów będących przedmiotem takiego odbioru, a jedynie będą stanowiły potwierdzenie wykonania elementów będących przedmiotem danego odbioru, umożliwiające kontynuowanie realizacji Robót i innych czynności przez Podwykonawcę. 
4. Dokonanie odbioru częściowego Robót, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub odbioru eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowiązku należytego wykonania całości Robót i innych czynności, nie ogranicza odpowiedzialności Podwykonawcy z tego tytułu, nie zwalnia Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robót i nie wyłącza uprawnień Wykonawcy do żądania od Podwykonawcy usunięcia wad dotyczących elementów stanowiących przedmiot tych odbiorów.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odbiory częściowe dokonywane będą wyłącznie w celu rozliczenia części Wynagrodzenia, zaś Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie przedmiotem odbioru końcowego.
6. Odbiory przeprowadzane będą na podstawie zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania odbioru, w którym wyszczególnione zostaną Roboty i inne czynności, które będą jego przedmiotem. Zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru dokonywane będzie za pośrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na żądanie Wykonawcy zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru będzie dokonywane na piśmie. 
7. Strony przyjmują, że gotowość do dokonania odbioru częściowego osiągnięta zostaje z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę danej części Robót i innych czynności, zaś gotowość do dokonania odbioru końcowego osiągnięta zostaje z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę realizacji całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy.
8. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, przy czym odbiór taki odbędzie się nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru danej części Robót i innych czynności przez Zamawiającego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu zostały przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowości do odbioru.
9. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru. Protokoły odbioru będą sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem.
10. Protokoły odbioru podpisywane będą przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące udział w czynnościach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy będą to w szczególności: kierownik budowy lub kierownik robót, o ile został wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawców, jeżeli brali udział w wykonaniu Robót lub innych czynności będących przedmiotem danego odbioru. 
11. W odbiorach, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego lub użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego odbioru.
12. Nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginały dokumentów (lub ich kopie potwierdzone przez Podwykonawcę za zgodność z oryginałem) związanych z wykonaniem Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do których uzyskania został zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, w szczególności: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów i urządzeń.
13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, Wykonawca może odmówić przyjęcia Robót, wskazując w protokole odbioru powód odmowy. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej. 
14. W przypadku odmowy przyjęcia Robót przez Wykonawcę, w protokole odbioru określony zostanie powód odmowy przyjęcia Robót oraz wyznaczony przez Wykonawcę odpowiedni termin na usunięcie przez Podwykonawcę wad lub innych nieprawidłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13 stosuje się odpowiednio.
15. W przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, zgodnie z ust. 14 powyżej, Wykonawca, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, może – bez uzyskiwania zgody sądu – przejąć do samodzielnego wykonania albo zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
16. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami § 14 poniżej, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8 powyżej.
17. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i Podwykonawcy.
18. Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół odbioru. Protokół odbioru będzie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru pogwarancyjnego zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunięcia przez Podwykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji. 
19. Protokół odbioru pogwarancyjnego podpisany będzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące udział w czynnościach odbiorowych, w tym te z osób, które brały udział w wykonaniu Robót lub innych czynności będących przedmiotem danego odbioru, których obecności zażąda Wykonawca. 
20. W odbiorach pogwarancyjnych, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego lub użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego odbioru pogwarancyjnego.
21. Na żądanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w odbiorach przez Zamawiającego od Wykonawcy – odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.
22. Strony dopuszczają możliwość przeprowadzania odbiorów trójstronnych – przez Zamawiającego od Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzję o przeprowadzaniu odbiorów w tym trybie podejmuje Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorów w tym trybie protokół odbioru przez Zamawiającego od Wykonawcy uznawany będzie za protokół odbioru przez Wykonawcę od Podwykonawcy, zaś poczynione w trakcie danego odbioru ustalenia i zobowiązania dotyczące Wykonawcy będą wiążące dla Podwykonawcy. Powyższe nie wyłącza w żadnym zakresie uprawnień Wykonawcy względem Podwykonawcy wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Podwykonawcy za należyte wykonanie całości Robót i innych czynności.
§ 13
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy wynosi …………….. netto (słownie: ……………………. 00/100), zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, które powiększone zostanie o należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”). 
We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem „Wynagrodzenia” pod pojęciem tym rozumie się kwotę netto.
1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i stały, w związku z czym nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zapłata Wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów ani waloryzacji. W związku z powyższym Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.
1. Wynagrodzenie stanowi świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich świadczeń, do spełnienia których na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać się zobowiązany. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie obejmuje także gratyfikację z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia gwarancji jakości.
1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym ryzyka związane z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz wydłużenia terminu realizacji Robót i innych czynności. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty związane z wykonywaniem Robót i innych czynności, w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, robocizny, prac tymczasowych, opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy. 
1. W przypadku gdy niniejsza umowa będzie wykonywana etapami, wynagrodzenie należne Podwykonawcy płatne będzie w transzach, po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
1. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, niestwierdzający żadnych istotnych wad. 
1. W przypadku, jeżeli w Umowie ZLK przewidziane zostało ograniczenie płatności na rzecz Wykonawcy za dostarczone materiały lub urządzenia, wówczas ograniczenie takie będzie miało odpowiednie zastosowanie do zapłaty za materiały lub urządzenia dostarczone przez Podwykonawcę.
1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia.
1. Każda faktura zawierać będzie oznaczenie niniejszej umowy (numer PPMT), oznaczenie Umowy ZLK, oznaczenie i datę protokołu odbioru oraz informację o umownym zakazie cesji wierzytelności stwierdzonej fakturą. Na fakturach ustrukturyzowanych wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur Podwykonawca zobowiązany jest do umieszczania powyższych informacji w polu „dodatkowy opis”.
1. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie przelewów na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w wykazie podmiotów VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowej faktury. Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
1. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie będzie widnieć w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie będą obciążać Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia jej zaistnienia, poinformowania o tym fakcie Podwykonawcy.
1. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury). W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia jej zaistnienia, poinformowania o tym fakcie Podwykonawcy
1. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty dokonanej na wcześniejszy rachunek bankowy.
1. Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną przez Podwykonawcę fakturą częściową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy i wszystkich dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za wymagalne wierzytelności z tytułu realizacji danej części Robót. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć takie oświadczenie Zamawiającemu, co może stanowić warunek otrzymania przez Wykonawcę dalszych płatności od Zamawiającego.
1. Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną przez Podwykonawcę fakturą końcową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy i wszystkich dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za wszystkie wierzytelności z tytułu realizacji Robót.
1. W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwróci się do Wykonawcy z żądaniem dokonania zapłaty należnego mu od Podwykonawcy wynagrodzenia, które pomimo upływu terminu zapłaty nie zostało przez Podwykonawcę uregulowane, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Podwykonawcy złożenia wyjaśnień.
1. Przed dokonaniem zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umożliwi Podwykonawcy złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień dotyczących żądania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Podwykonawcę wyjaśnieniami Wykonawca podejmie decyzję o dalszych działaniach, przy czym Wykonawca uprawniony będzie do:
a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zapłaty żądanej kwoty w całości albo w części – w przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie niezasadność żądania dalszego podwykonawcy,
b) dokonania bezpośredniej zapłaty całości albo części żądanej kwoty dalszemu podwykonawcy, – w przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie zasadność żądania dalszego podwykonawcy,
c) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie całości albo części wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, na rzecz którego płatność winna zostać dokonana.
1. Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia żądania dokonania zapłaty przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, względem którego Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji jakiejkolwiek części Robót.
§ 14
Rękojmia i gwarancja
1st [bookmark: _Toc245546459][bookmark: _Toc245546976]Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK. 
2nd Z chwilą dokonania odbioru końcowego Robót i innych czynności Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela Wykonawcy gwarancji jakości na Roboty i inne czynności. 
3rd Do udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy i warunków udzielenia gwarancji określonych w Umowie ZLK.
4th [bookmark: _Toc245546989][bookmark: _Toc245546472]Gwarancja jakości nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady ani żadnych innych uprawnień przysługujących Wykonawcy, jak również nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Podwykonawcy.
5th Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy i kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego – odpowiednio – z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości dla całości przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK termin rękojmi i gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy począwszy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy ZLK.
6th [bookmark: _Toc245546984][bookmark: _Toc245546467][bookmark: _Toc245546985][bookmark: _Toc245546468]Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania Robót przez ich dostawcę lub producenta będzie dłuższy niż okres gwarancji jakości udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczególności poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentów gwarancyjnych.
7th Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu się wady w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaże termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej lub nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
8th [bookmark: _Toc245546986][bookmark: _Toc245546469]W przypadku ujawnienia wady w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości Podwykonawca zobowiązany będzie usunąć ujawnioną wadę w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony mogą wspólnie określić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Podwykonawcę.
9th Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.
10th Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontażu, transportu i ponownego montażu wadliwego elementu.
11st Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
12nd W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunięciu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający lub Wykonawca będą uprawnieni, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi  – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. [bookmark: _Hlk207357201]W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Podwykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (dalej: „Zabezpieczenie”).
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10% Wynagrodzenia, przy czym po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie stwierdzającego jakichkolwiek wad, a w przypadku ich stwierdzenia – po upływie 30 dni od dnia podpisania protokołu potwierdzającego ich usunięcie, wysokość Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% Wynagrodzenia.
3. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialności za wady, aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 
4. Zabezpieczenie może być wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej,
b) gwarancji ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, 
c) poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2024.419 t.j.),
d) kaucji pieniężnej. 
Zabezpieczenie w jednej z form wskazanych w lit. a-c), winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie, nie mogą uprawniać gwaranta do badania zasadności żądania, w tym poprzez odwołania do niniejszej umowy, zaś jego treść oraz podmiot jego udzielający winny zostać uprzednio uzgodnione z Wykonawcą. 
Zabezpieczenie w formie wskazanej w lit. d) może być utworzone wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy albo – za zgodą Wykonawcy – w drodze potrącenia na zasadach określonych w ust. 7 poniżej.
5. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad Robót.
6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w ust. 4 lit. a-c) w każdym przypadku wydłużenia terminu realizacji Robót (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu), a także na każde umotywowane żądanie Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zabezpieczenie z odpowiednio wydłużonym terminem obowiązywania. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia z wydłużonym terminem obowiązywania, Wykonawca uprawniony będzie do zażądania od podmiotu udzielającego Zabezpieczenia zapłaty pełnej kwoty wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia w celu zamiany jego formy Zabezpieczenia na kaucję pieniężną, zaś otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej.
7. W przypadku:
a) niewniesienia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie,
b) nieprzedłużenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 6 powyżej,
c) wygaśnięcia Zabezpieczenia,
d) całkowitej lub częściowej nieskuteczności lub niewykonalności Zabezpieczenia,
Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w związku z czym – niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej umowy – Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania płatności kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy wynikających z wystawionych przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej. 
8. Wniesienie lub utworzenie kaucji pieniężnej na mocy postanowień niniejszej umowy jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy kaucji.
Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na Zabezpieczenie w jednej z form wskazanych w ust. 3 lit. a-c) zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie, pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zwróci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych od wniesienia Zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w ust. 4 lit. a-c). Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia odpowiednia część Zabezpieczenia wniesionego w formie kaucji pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrócona w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, Podwykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia.
§ 16
Odstąpienie od niniejszej umowy
1. [bookmark: _Hlk207357526]Każda ze Stron może odstąpić od niniejszej umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w ust. 3, w przypadku, gdy Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminach określonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – całości lub w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów).
3. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) – w następujących przypadkach:
a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Wykonawcy, 
b) gdy Podwykonawca opóźnia się w zakończeniu całości lub określonej części Robót (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów),
c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, 
d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu naprawczego,
e) gdy Zamawiający zażąda odsunięcia Podwykonawcy od realizacji Robót lub ich części,
f) gdy Podwykonawca nie dostarczył, nie przedłużył lub nie uzupełnił Zabezpieczenia w wynikającym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie,
g) gdy Podwykonawca powierzył dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,
h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy ZLK przez którąkolwiek z jej stron, jak również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy ZLK,
i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności (w tym w celu zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy na kwotę przekraczającą 10% Wynagrodzenia,
j) w przypadku gdy wskutek zdarzeń mających miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie się dla Wykonawcy niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna.
4. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy ZLK nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy ZLK w wynikającym z niej terminie. W takim przypadku Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstąpił Zamawiający.
5. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po upływie terminu wykonania całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, określonego w § 2 ust. 1 powyżej.
6. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowiązany będzie do:
a) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektów wykonanych Robót i terenu budowy,
b) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy.
7. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Strony sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i czynności, według stanu na dzień wygaśnięcia niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczeniu o odstąpieniu od niniejszej umowy, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawcę. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów, których treść będzie wiążąca dla Podwykonawcy. Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy.
8. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron prawidłowo wykonane i przyjęte przez Wykonawcę Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na następujących zasadach:
a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przyjętych przez Wykonawcę Robót i czynności oraz o ceny określone w Ofercie Podwykonawcy; rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń, co do których Wykonawca podejmie decyzję o ich odkupieniu od Podwykonawcy,
b) w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a) powyżej, wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostanie określone przez zewnętrznego rzeczoznawcę wskazanego przez Wykonawcę,
c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektów wykonanych Robót i terenu budowy, koszty rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b) powyżej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek odstąpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, która odpowiada za okoliczności stanowiące przyczynę odstąpienia od niniejszej umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas dane koszty ponoszą Strony w częściach równych.
9. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną i przyjętą przez Wykonawcę część Robót gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami § 14 powyżej.
10. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez Wykonawcę Podwykonawcy nie będą przysługiwać wobec Wykonawcy żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjątkiem roszczeń wynikających z rozliczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
§ 17
Odpowiedzialność i kary umowne
1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe wykonanie niniejszej umowy.
2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich wynikłe w toku lub w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% Wynagrodzenia;
b) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu całości Robót w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
c) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu oznaczonej części Robót, w tym ich etapów lub kamieni milowych, w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,5% części Wynagrodzenia należnego za tę oznaczoną część Robót za każdy dzień zwłoki,
d) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
e) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania całości lub części Robót lub innych czynności dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy – w wysokości 5% Wynagrodzenia,
f) w przypadku niedostarczenia w terminie oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, o których mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyżej – w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy przypadek,
g) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o którym mowa § 16 ust. 8 powyżej – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto,
h) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w razie naruszenia zasad określonych w Instrukcji Ibh-105 – w sytuacjach i w wysokościach określonych w Taryfikatorze kar stanowiącym Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105.
5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć równowartości 20% Wynagrodzenia, przy czym w przypadku, gdyby Wykonawca naliczył karę umowną przewidzianą w ust. 4 lit. a), wówczas łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć równowartości 30% Wynagrodzenia, zaś kara umowna przewidziana w ust. 4 lit. b), c) lub d) może być naliczana wyłącznie do czasu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej.
7. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).
§ 18
Ubezpieczenie
1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną działalnością w zakresie obejmującym pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz szkód powstałych u osób trzecich w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych zaciągniętych przez Podwykonawcę, w tym również wynikających z niniejszej umowy. Limity odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być dopasowane do ryzyka wynikającego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 8 000 000,00 zł. 
2. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał ubezpieczenie od kradzieży wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń przechowywanych na placu składowym lub zabudowanych w trakcie wykonywania Robót.
3. Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub certyfikatów ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej.
§ 19
Siła wyższa
1. Dla potrzeb niniejszej umowy, pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót, skutków epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie.
2. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej umowy, za siłę wyższą w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie niniejszej umowy:
a) strajki lub inne formy protestu,
b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem działania siły wyższej.
4. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnień wynikających z działania siły wyższej i zapewnienia należytego wykonania obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy. Wynikające z niniejszej umowy obowiązki Stron, które z uwagi na działanie siły wyższej, nie mogą być realizowane pomimo podjęcia przez Stronę niezbędnych działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, ulegają zawieszeniu na czas jej działania. Niezwłocznie po ustąpieniu działania siły wyższej Strony zobowiązane są do przystąpienia do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zaś Podwykonawca zobowiązany będzie ponadto podjąć na własny koszt wszelkie niezbędne działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia skutków opóźnień powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz ich nadrobienia.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności stanowiących przejaw siły wyższej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu działania siły wyższej dowodów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności oraz podjęte przez siebie działania, o których mowa w ust. 4.
§ 20
Zakaz cesji i potrąceń
1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności Podwykonawcy powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani obciążone na rzecz osób trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części jego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego lub innych podmiotów z grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy.
§ 21
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza następujące osoby:
Rafał Jadczak – Dyrektor Wydziału, tel. 604 591 963, r.jadczak@ppmt.pl
Paweł Szymczyk – Kierownik działu, tel. 693 105 022 p.szymczyk@ppmt.pl
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza następujące osoby:
……………………., tel. …………….., email: ……………….
……………………, tel. …………….., email: ……………….
1. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana przedstawicieli Stron następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie w formie dokumentowej. 
§ 22
Adresy do doręczeń
1. Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktów dotyczących realizacji niniejszej umowy:
a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o., 
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, 
email: …………………..
b) Podwykonawca:
……………………………………..
email: …………………..
2. Wszelkie oświadczenia związane z niniejszą umową będą doręczane drugiej Stronie w formie pisemnej lub dokumentowej na adresy wskazane w ust. 1 lub ujawnione w rejestrze przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
3. Zmiana adresów korespondencyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana adresów korespondencyjnych następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie w formie dokumentowej. 
4. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu korespondencyjnego, w tym adresu email, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.
§ 23
Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy Strony mogą udostępniać sobie nawzajem informacje, które można powiązać z konkretnymi osobami (dalej: „dane osobowe”) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zakres oraz cel udostępnianych przez Strony danych osobowych obejmować będzie wyłącznie dane niezbędne do:
a) wykonania oraz realizacji Robót, 
b) ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza inwestycji, 
c) ochrony zdrowia i wypełniania obowiązujących przepisów bhp,
d) wypełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy ZLK,
e) realizacji innych celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony oświadczają, że przekazane dane osobowe będą gromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako ich administratorzy lub procesorzy są upoważnione do ich udostępnienia drugiej Stronie. 
4. W przypadku konieczności udostępnienia drugiej Stronie danych określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (tj. w zakresie obejmującym dane na temat zdrowia), Strona je udostępniająca zobowiązana jest do wykazania drugiej Stronie podstawy prawnej legitymującej przetwarzanie udostępnionych danych. 
5. Strony zobowiązują się zgodnie z art. 19 RODO, do natychmiastowego informowania nawzajem o sprostowaniu danych lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych dokonanych zgodnie z art. 16, art. 17 i art. 18 RODO, w stosunku do danych przekazanych drugiej Stronie.
6. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które to środki zabezpieczają przetwarzane dane osobowe w należyty sposób.
7. Strony zobowiązują się wypełnić wobec swoich pracowników, współpracowników i innych osób fizycznych, których dane udostępniły w ramach wykonywania niniejszej umowy, obowiązek wynikający z art. 14 RODO, w szczególności poprzez zapoznanie z klauzulą informacyjną drugiej Strony. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§ 24
Postanowienia końcowe
1. Niniejszą umowę sporządzono w formie elektronicznej / w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie niniejszej umowy oraz odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy. 
1. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:
Załącznik nr 1 	Oferta Podwykonawcy
Załącznik nr 2 	RCO
Załącznik nr 3 	Klauzula informacyjna Wykonawcy 
Załącznik nr 4	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
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