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UMOWA nr………….. 

zawarta w dniu ……… r. w Gdańsku / zawarta w formie elektronicznej pomiędzy: 

(1) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 19, 
80-051 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitał zakładowy: 372.183.500 zł, reprezentowaną przez dwie spośród niżej 
wymienionych osób: 

1. Michała Ulatowskiego – Prezesa Zarządu, 
2. Bartosza Rogowskiego – Członka Zarządu,  
3. Beatę Bednarczyk – Członka Zarządu,  
4. Wandę Kiedrowicz – Prokurenta, 
5. Bartosza Malinowskiego – Prokurenta, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

a 

(2) …………………….., ……………………………………, reprezentowaną przez: / pełnomocnika na podstawie 
pełnomocnictwa stanowiącego zał. Nr …… do niniejszej Umowy::  

1. ………………………… 

2. ………………………… 

zwaną dalej „Podwykonawcą”. 

Wykonawca i Podwykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”. 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

I. Wykonawca zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Linii Kolejowych 
w Tarnowskich Górach (dalej: „Zamawiający”) umowę nr 44/208/0022/26/Z/O z dnia 14.04.2026 r. (dalej: „Umowa 
ZLK”), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wiaduktu w km 7,521 linii nr 152 Paczyna – Lubliniec 
wraz z robotami towarzyszącym; 

II. W toku prowadzonego przez Wykonawcę postępowania mającego na celu wyłonienie podwykonawcy do realizacji 
robót objętych Umową ZLK, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wykonawcy nr …………. z dnia ………….., 
Podwykonawca złożył Wykonawcy ofertę nr …………….. z dnia ………….. r., a następnie ofertę ostateczną nr 
…………….. z dnia ………….. r. na wykonanie części robót budowlanych i innych czynności wchodzących w zakres 
przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie wykonania robót budowlanych, określonym w przedmiarze robót (dalej: 
„Przedmiar”) dołączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Rozbicie Ceny Ofertowej uzgodnione między 
stronami (dalej: „RCO”) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

III. Wykonawca uznał Ofertę Podwykonawcy za najkorzystniejszą i podjął decyzję o zleceniu Podwykonawcy wykonania 
określonych w niej robót budowlanych i czynności; 

Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Wykonawcy usługi podwykonawcze 
obejmujące roboty budowlane, usługi i inne czynności objęte przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie określonym 
w RCO  (dalej: „Roboty”). 

2. Zakres Robót i obowiązków Podwykonawcy, oprócz niniejszej umowy, wynika z następujących dokumentów: 
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a) Umowa ZLK, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 

b) program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

c) Oferta Podwykonawcy, 

d) dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę (dalej: „Dokumentacja Projektowa”), 

e) harmonogram realizacji Robót (dalej: „Harmonogram”), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej, 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a poszczególnymi dokumentami 
wymienionych powyżej, rozstrzygające znaczenie – o ile Strony nie postanowią odmiennie – mają postanowienia 
niniejszej umowy, a w dalszej kolejności wymienionych dokumentów, wedle kolejności ich wymienienia. 

3. Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi, 
hydrologicznymi i geologicznymi panującymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 
2 powyżej oraz że nie zgłasza wobec nich zastrzeżeń. Na podstawie powyższego Podwykonawca potwierdza, że 
należycie oszacował termin realizacji całości Robót i innych czynności oraz wysokość należnego mu Wynagrodzenia, 
zaś realizacja Robót na warunkach określonych w niniejszej umowie jest możliwa i niezagrożona. Jakiekolwiek 
zastrzeżenia w tym zakresie zgłoszone przez Podwykonawcę po zawarciu niniejszej umowy nie mogą stanowić 
podstawy roszczeń finansowych ani żądania wydłużenia terminu realizacji całości lub części Robót. 

4. Podwykonawca oświadcza, że uzyskał wiedzę dotyczącą robót budowlanych i czynności niezbędnych do realizacji 
całości przedmiotu Umowy ZLK, które realizowane będą samodzielnie przez Wykonawcę lub innych 
podwykonawców oraz że odpowiednio zharmonizuje swoje działania z Wykonawcą oraz innymi podwykonawcami w 
celu zapewnienia należytego, w tym terminowego wykonania całości przedmiotu Umowy ZLK. 

5. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia 
w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu 
Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. Podwykonawca 
ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, 
jeżeli, pomimo możliwości ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Wykonawcy. 

6. Podwykonawca zobowiązany będzie wykonać na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb 
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie się wszelkie prace niezbędne do wykonania niniejszej umowy, co 
do których Zamawiający lub Wykonawca uzna, że wykraczają poza zakres Robót. W przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Wykonawcy 
kosztorys ich wykonania, sporządzony w oparciu o te same czynniki cenotwórcze, stawki i ceny jednostkowe, co 
wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania robót dodatkowych ponosić będzie Podwykonawca, przy 
czym Wykonawca zwróci Podwykonawcy koszty wykonania robót dodatkowych w wysokości nieprzekraczającej 
określonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robót dodatkowych przez Zamawiającego i 
dokonania przez niego zapłaty oraz w granicach kwoty zapłaconej przez Zamawiającego. 

§2 
Termin realizacji Robót 

1. Podwykonawca wykona całość Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgłosi ich 
gotowość do odbioru w terminie do dnia 30.11.2026 r. 

2. Zawarte w niniejszej umowie odwołania do Harmonogramu mają zastosowanie po warunkiem, że Harmonogram 
zostanie opracowany i udostępniony Podwykonawcy przez Wykonawcę. W przeciwnym wypadku terminy wykonania 
całości lub części Robót, w tym poszczególnych etapów Robót, określają postanowienia ust. 1. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, szczegółowe terminy wykonania Robót określa Harmonogram. Wykonawca może 
polecić Podwykonawcy sporządzenie uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, opracowanego na 
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana terminów realizacji robót budowlanych i innych czynności 
określonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiającego lub gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji 
Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony będzie do aktualizacji Harmonogramu, który będzie dla Podwykonawcy 
wiążący. W takim przypadku Podwykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zaktualizowania 
uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie do 
uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwłoki Podwykonawcy w opracowaniu lub aktualizacji 
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uszczegółowionego harmonogramu realizacji Robót, Wykonawca uprawniony będzie do jego opracowania lub 
zaktualizowania, w sposób wiążący dla Podwykonawcy. 

4. W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminów wykonania całości lub części Robót albo zmian w Harmonogramie 
Podwykonawca poniósł jakiekolwiek dodatkowe koszty, wówczas Podwykonawca będzie uprawniony do żądania od 
Wykonawcy ich zwrotu wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztów od Zamawiającego. 

5. Podwykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Robót lub ich 
poszczególnych części w stosunku do terminów określonych w ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie 
i uszczegółowionym harmonogramie realizacji Robót.  

6. Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu jakichkolwiek 
okoliczności, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie całości lub części Robót lub innych czynności 
w terminach określonych w ust. 1 powyżej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te 
okoliczności dla usprawiedliwienia opóźnień. 

7. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych czynności 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności wykonywania Robót lub 
innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okoliczności, za które Podwykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim przypadku 
Strony mogą odpowiednio wydłużyć terminy wykonania Robót lub innych czynności, nie więcej jednak niż o czas 
trwania przeszkody i wyłącznie pod warunkiem wydłużenia tych terminów przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek części Robót lub innych czynności w terminach określonych w ust. 1 
powyżej lub w Harmonogramie było zagrożone, w szczególności gdyby stopień zaawansowania Robót był 
niewspółmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak również gdyby doszło do opóźnienia, wówczas 
Podwykonawca zobowiązany będzie podjąć na własny koszt wszelkie niezbędne działania, uzgodnione 
z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia zagrożenia opóźnieniami lub skutków powstałych opóźnień i ich 
nadrobienia. W szczególności Podwykonawca zobowiązany będzie do przyspieszenia tempa realizacji Robót, w tym 
poprzez zwiększenie potencjału wykonawczego. 

9. W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę działań, o których mowa w ust. 8 powyżej nie później niż w ciągu 3 
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczności, w tym zwłaszcza gdy 
opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części Robót przekroczy 3 dni, wówczas Wykonawca – według własnego 
wyboru – uprawniony będzie do: 

a) zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu usunięcia skutków opóźnień oraz ich 
nadrobienia – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, 

b) odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, zgodnie z § 16 ust. 1 poniżej. 

§ 3 
Wyłączenie części Robót 

1. Wykonawca jest uprawniony do wyłączenia oznaczonej części Robót z przedmiotu niniejszej umowy w drodze 
pisemnego oświadczenia złożonego Podwykonawcy (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót może nastąpić 
w szczególności w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o wyłączeniu części robót lub innych czynności 
objętych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowień Umowy ZLK. 
Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Wykonawcy w tym 
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez konieczności 
sporządzenia aneksu. Wyłączenie Robót jest możliwe do czasu zakończenia ich realizacji. 

2. Podwykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania Robót lub czynności, które zostały objęte Wyłączeniem 
Robót, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o kwotę, która 
byłaby należna za wykonanie tych Robót lub czynności zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca 
uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności, które zostały prawidłowo wykonane 
do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót. 

4. W przypadku Wyłączenia Robót Podwykonawcy nie będą przysługiwać względem Wykonawcy jakiekolwiek 
roszczenia z tego tytułu, w szczególności odszkodowawcze. 
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§ 4 
Dokumentacja Projektowa 

(usunięto) 

§ 5 
Własność intelektualna 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2022.2509, dalej „ustawa”), z chwilą przekazania tego utworu 
Wykonawcy, w ramach przysługującego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi 
na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu. 

2. Podwykonawca zobowiązany będzie do spełnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogów, dokonania 
wszelkich niezbędnych czynności i złożenia wszelkich niezbędnych oświadczeń, dotyczących utworu wynikających 
z Umowy ZLK i niezbędnych dla należytego wykonania przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków. 
Realizacja przez Podwykonawcę obowiązków dotyczących utworu nastąpi w taki sposób, aby zagwarantować 
Wykonawcy możliwość wywiązania się przez niego w tym zakresie z obowiązków względem Zamawiającego 
wynikających Umowy ZLK, w szczególności na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia 
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementów utworu, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, 
jak i całości utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych. 

4. Przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przejście na Wykonawcę własności 
wszystkich nośników, na których utwór ten został utrwalony. 

5. Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, że z chwilą ustalenia utworu: 

a) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne majątkowe prawa autorskie do utworu, 

b) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, 

c) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz będzie wyłącznie 
uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu, 

d) utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, 

e) majątkowe prawa autorskie do utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą obciążone prawami osób 
trzecich, a do eksploatacji utworu nie będzie wymagana odrębna zgoda osób trzecich. 

W związku z powyższym, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień 
przeniesienia majątkowych praw autorskich na Wykonawcę, pisemne zapewnienie twórców utworu - nieodwołalnie, 
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – że nie będą oni wykonywać w stosunku do Wykonawcy ani innych osób, 
na które w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych 
praw autorskich do utworu.  

Ponadto, na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązuje się uzyskać, najpóźniej na dzień ustalenia utworu, 
pisemne upoważnienie twórców utworu – nieodwołalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie – do wykonywania 
w ich imieniu przez Podwykonawcę osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrażania zgody na wykonywanie 
praw zależnych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnień. 
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6. Z chwilą przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu Podwykonawca upoważnia 
Wykonawcę do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo 
zezwalana na wykonywanie praw zależnych do utworu. 

7. Wygaśnięcie niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej lub jej rozwiązania przez Strony, pozostawać będzie 
bez wpływu na skuteczność nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych na podstawie jej postanowień. 

8. Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę, Zamawiającego oraz inne osoby, na które przeniesione zostaną 
majątkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia na skutek 
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej.  

9. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę uzasadnionego podejrzenia co do zagrożenia naruszenia praw osoby 
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak również w przypadku wystąpienia takiego naruszenia, 
Wykonawcy – wedle jego uznania i niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa - przysługuje 
prawo do żądania od Podwykonawcy: 

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego części, w taki sposób, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, nie naruszało żadnych praw osób 
trzecich, 

b) uzyskania – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencji 
umożliwiającej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 3 powyżej, 

c) podjęcia innych działań umożliwiających korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 

§ 6 
Obowiązki Podwykonawcy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu niniejszej umowy, działać będzie z najwyższą starannością, 
uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z Ofertą Podwykonawcy, Umową ZLK 
i niniejszą umową. 

2. Podwykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał finansowy, techniczny i osobowy 
niezbędne do zgodnego z niniejszą umową i Umową ZLK wykonania Robót i innych czynności. 

3. Podwykonawca oświadcza, że nie posiada zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, w szczególności 
nie ma zaległości podatkowych oraz względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie 
zaświadczenia. 

4. Podwykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na 
uwadze obowiązek dochowania terminów określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz w Harmonogramie i zapewnienie 
należytej jakości Robót. W razie potrzeby Podwykonawca zobowiązany będzie prowadzić Roboty całodobowo, 
w systemie wielozmianowym, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Wykonawcy lub 
Zamawiającego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, w szczególności informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy lub Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich 
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostały podane do wiadomości publicznej przez Wykonawcę albo 
gdy Wykonawca wyrazi zgodę na ich ujawnienie. 

6. Niezależnie od obowiązków Podwykonawcy określonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowiązki 
wynikać będą z obowiązujących przepisów prawa, Umowy ZLK, poleceń przedstawicieli Zamawiającego lub 
Wykonawcy, lub będą niezbędne do należytej realizacji Robót i innych czynności stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, Podwykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

a) zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem 
tej ustawy (dalej: „Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, 

b) zorganizowania zaplecza dla realizacji Robót, 
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c) jeżeli jest to wymagane Umową ZLK – posługiwania się przy realizacji Robót wyłącznie personelem 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i zapewnienie, aby wymóg ten był spełniony przez dalszych 
podwykonawców, 

d) zapewnienia placów składowych na potrzeby składowania materiałów i urządzeń wykorzystywanych do 
realizacji Robót, 

e) zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robót, 

f) wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót, 

g) jako wytwórca i posiadacz odpadów – wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.), w oparciu o Bazę Danych 
o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 
Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na bieżąco 
wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za wyjątkiem odpadów 
w postaci złomu, który pozostaje własnością jednostki organizacyjnej na terenie której prowadzone są w/w 
działania; Podwykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu kwartalną informację o 
wytworzonych odpadach powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym o dalszym sposobie 
zagospodarowania odpadów, w terminie 14 dni po zakończeniu danego kwartału zgodnie z formularzem 
stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji Is-1, 

h) zainstalowania liczników zużycia mediów wykorzystywanych na terenie wykonywania Robót oraz na terenie 
zaplecza dla wykonywanych Robót, w tym wody i energii elektrycznej, jak również odprowadzanie ścieków 
z tych terenów, 

i) uzgodnienia z właściwymi organami zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub 
innymi właściwymi przepisami prawa, 

j) współdziałania z Wykonawcą przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, / sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

k) uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, decyzji, zgód lub innych dokumentów od osób trzecich lub 
organów administracji oraz dokonanie wszelkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do wykonania 
Robót, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie należy do obowiązków Podwykonawcy - zgłaszanie 
konieczności ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantującym Wykonawcy możliwość ich 
uzyskania w czasie umożliwiającym realizację Robót w terminach określonych w Harmonogramie oraz 
terminową realizację obowiązków wynikających z Umowy ZLK, 

l) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również dla innych 
czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami (ze szczególnym 
uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy, 

m) w przypadku, gdy zażąda tego Wykonawca – powołania kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu 
Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków kierownika budowy i kierownika robót przez 
osobę uzgodnioną z Wykonawcą, posiadającą niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

n) przekazywania Zamawiającemu i Wykonawcy, na zgłoszone przez któregokolwiek z nich żądanie, informacji 
dotyczących realizacji Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz umożliwienia 
Zamawiającemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem wszelkich 
posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

o) wykonania Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, 
technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, technologicznych 
i jakościowych określonych w przepisach wewnętrznych Zamawiającego (w tym w instrukcjach), 

p) sporządzenie, jeżeli będzie to konieczne, projektów technologicznych dla realizowanych robót, 

q) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem warunków 
zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad ustalonych 
w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 
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r) stosowania materiałów, urządzeń, sprzętu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne określone w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, zaś 
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie – do 
niezwłocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatów, aprobat, wyników badań lub ocen albo ekspertyz, 
potwierdzających niezasadność zastrzeżeń Wykonawcy lub Zamawiającego, 

s) na żądanie Wykonawcy, w przypadku powstania opóźnień w realizacji Robót lub przeszkód stwarzających 
zagrożenie dla terminowego ukończenia Robót – sporządzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym 
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego ścisła realizacja, 

t) zapewnienia obsługi geodezyjnej dla Robót przez podmiot uzgodniony z Wykonawcą – o ile jest to niezbędne 
dla realizacji Robót oraz o ile obsługa geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawcę, 

u) zapewnienie badań laboratoryjnych niezbędnych dla realizacji Robót oraz oceny ich wykonania przez podmiot 
uzgodniony z Wykonawcą – o ile jest to niezbędne dla realizacji Robót oraz o ile obsługa laboratoryjna nie jest 
zapewniana przez Wykonawcę, 

v) stałego utrzymywania porządku na terenie budowy, w szczególności przestrzegania ustanowionych przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnętrznych dotyczących porządku 
i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych w ramach Umowy ZLK, 

w) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – terenu 
budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, zapewniającym 
Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez Zamawiającego 
jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie 
eksploatacji linii kolejowej, 

x) ponoszenia kosztów zużycia mediów na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robót; 

y) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy przed działaniem osób trzecich oraz przed 
niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

z) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę; Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób uprawnionych 
z jego strony do wstępu na teren wykonywania Robót, 

aa) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy – 
składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa 
prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi 
Zamawiającego, 

bb) sporządzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Robót, dokonania stosownych 
pomiarów i przekazania Wykonawcy wyników tych pomiarów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej, 

cc) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu) 
wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów,  

dd) na żądanie Wykonawcy – uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w trakcie odbiorów Robót od 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

ee) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót, w trakcie odbiorów lub w okresie 
gwarancji i rękojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę, 

ff) niezwłocznego usuwania awarii i szkód na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu,  

gg) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenów, o ile były one przekazane 
Podwykonawcy przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Robót, niezwłocznie po zakończeniu realizacji 
Robót, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości, nie gorszym niż przekazany Podwykonawcy przez 
Wykonawcę i umożliwiającym natychmiastowe przystąpienie do korzystania z tych terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

hh) przekazania Wykonawcy lub – na żądanie Wykonawcy – bezpośrednio Zamawiającemu staroużytecznych 
materiałów i urządzeń odzyskanych w czasie realizacji Robót, jak również niezabudowanych materiałów 
i urządzeń powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że  materiały i urządzenia do 
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czasu przekazania będą ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od 
materiałów i urządzeń własnych Podwykonawcy, 

ii) stosowania się do wszelkich poleceń przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robót, 

jj) zapewnienia przestrzegania zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, 

kk) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022.2556), w tym 
przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia ochrony środowiska na terenie budowy;  

ll) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania Robót 
i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały 
należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej 
umowy,  

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych szkoleń, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy 
z warunkami panującymi na terenie budowy, 

nn) zapewnienia, aby członkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców: 

- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy, 

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie 
budowy,  

- byli przeszkoleni w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia oraz warunków miejscowych, w tym przy 
wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych, 

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa, 

- posiadali i używali odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, oraz oznaczenia 
przedsiębiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

- byli zapoznani z treścią planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

oo) przeprowadzenia przed rozpoczęciem realizacji Robót, wspólnie z przedstawicielami Wykonawcy 
i Zamawiającego, wstępnej kwalifikacji materiałów przewidywanych do odzysku, 

pp) na żądanie Wykonawcy – sporządzania okresowych raportów dotyczących realizacji Robót, według wzoru 
określonego przez Wykonawcę, 

qq) zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji niniejszej umowy, umów ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w kwocie ……….. oraz innych umów 
ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy w świetle Umowy ZLK – na warunkach zapewniających zakres 
ochrony określony w Umowie ZLK, 

rr) zapewnienie zatrudnienia przy rozładunku osób posiadających stosowne przeszkolenie z zakresu obsługi 
wagonów samowyładowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania 
dozatorów wagonów przed opadnięciem), w oparciu o materiały przekazane przez Wykonawcę – zarówno w 
przypadku pracowników własnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawców; na wniosek 
Podwykonawcy powyższe przeszkolenie może zostać zrealizowane przez Wykonawcę. 

7. Podwykonawca zobowiązany jest w taki sposób realizować Roboty i inne czynności oraz wykonywać wszelkie 
obowiązki wynikające z niniejszej umowy, aby żadne jego działanie lub zaniechanie nie skutkowało naruszeniem 
przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy ZLK, ani się do takiego naruszenia nie przyczyniło. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Robót do: 

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, po przekazaniu terenu 
budowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 
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b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiającego regulaminów tymczasowych określających 
zamknięcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do wprowadzenia 
na okres wykonywania Robót; wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi 
w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji zamknięć, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 
Zamawiającego; zamknięcia torowe udzielane będą w godzinach najmniejszego ruchu pociągów, między innymi w 
nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, pozwoleń na budowę, 
koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych wymaganych dokumentów dla prawidłowego, 
zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzeżeniem przypadków, gdy 
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie określonych dokumentów stanowi obowiązek 
Podwykonawcy, 

d) udostępnienia Podwykonawcy uprzednio udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego: torów postojowych 
zarządzanych przez Zamawiającego oraz możliwości poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazów, sprężonego 
powietrza oraz miejsc składowania materiałów z rozbiórki; koszty związane z korzystaniem z mediów oraz miejsc 
składowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikających z zawartych przez niego odrębnych umów, 

e) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku gdy okażą się one niezbędne do 
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

f) umożliwienia Podwykonawcy kontaktu – bezpośredniego lub za pośrednictwem Wykonawcy – z przedstawicielami 
Zamawiającego oraz innymi podwykonawcami, 

g) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu, zgodnie z uwagami określonymi w RCO, 

h) na wniosek Podwykonawcy – zapewnienie możliwości praktycznego przeszkolenia z zakresu obsługi wagonów 
samowyładowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu. 

§ 8 
Dalsi podwykonawcy 

1. Podwykonawca może powierzyć dalszym podwykonawcom wykonanie części Robót. 

2. Zawarcie przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą i rozpoczęcie realizacji jakiejkolwiek części Robót 
przez dalszego podwykonawcę, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie 
umowy z dalszym podwykonawcą, uzyskanej w trybie wynikającym z Umowy ZLK oraz przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

3. Za działania i zaniechania dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada jak za własne działania lub 
zaniechania. 

§ 9 
Zasady wykonywania Umowy 

1. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 
fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty i inne czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący szkód 
ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
Podwykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi 
Robotami lub innymi czynnościami Podwykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub 
ograniczające zakres skutków tych zdarzeń oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez 
wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. 
O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności 
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę. 
W przypadku niepodjęcia przez Podwykonawcę powyższych działań, jak również w przypadku konieczności ich 
niezwłocznego podjęcia, Wykonawca uprawniony będzie – bez uzyskiwania zgody sądu – do dokonania tych działań 
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

3. Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, nie wcześniej 
jednak niż po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy zostanie 
dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawcę terenu budowy 
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Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania. Powyższe protokoły podpisane zostaną 
przez przedstawicieli obu Stron i sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Przez podpisanie protokołu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami 
panującymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robót. 

5. Zamawiający i Wykonawca, każdy z nich niezależnie, w każdym czasie będą uprawnieni do przeprowadzenia kontroli 
prowadzonych Robót i innych czynności pod względem ich jakości, terminowości oraz zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa, niniejszą umową oraz Umową ZLK. 

6. Podwykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania terenu wykonywania Robót, aż do chwili jego 
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 
efektów) oraz teren budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności na 
Podwykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami składowanymi na terenie 
budowy, 

b) szkody powstałe na terenie budowy, w szczególności w związku z realizacją Robót lub innych czynności 
objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę lub 
osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Podwykonawcy. 

7. Podwykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie będzie zatrudniać etatowych pracowników 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracowników Wykonawcy. 

§ 9a 
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska 

1. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym – jako wytwórca 
odpadów wytworzonych w związku z realizacją Robót – posiadanie wymaganych przepisami ochrony środowiska 
pozwoleń i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych 
i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego i w innych spółkach Grupy PKP dotyczących: zasad bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia prac przy czynnym 
ruchu kolejowym) oraz ochrony przeciwpożarowej. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie 
powyższych regulacji przy realizacji niniejszej umowy. 

3. Podwykonawca, podejmując działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie 
działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i 
materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

4. Przy każdym zgłoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawcę gotowości do odbioru danych Robót, Podwykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadów 
przy realizacji danych Robót.   

5. Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodności sposobu realizacji 
Robót z przepisami, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska oraz postępowania 
z odpadami, przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

6. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu Robót takich materiałów i technologii, które nie 
wywrą ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

7. W razie podejrzeń spożycia alkoholu lub innych środków odurzających przez pracownika Podwykonawcy, gdy 
pracownik ten nie zgodzi się na badanie trzeźwości, Podwykonawca odsunie go od pracy. 

8. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób bezpieczny, z użyciem sprawnego oraz odpowiedniego 
sprzętu posiadającego właściwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracowników właściwymi środkami ochrony 
indywidualnej (w szczególności kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomarańczowego, obuwie ochronne klasy 
S3, hełm ochronny wraz z paskiem podbródkowym), oraz zbiorowej (w szczególności zabezpieczenie wykopów). 
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9. Podwykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, który jest zobowiązany do uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP zasad 
współdziałania przy wykonywaniu Robót,  

b) zapewnienia udziału przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. BHP,  

c) natychmiastowego niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wypadkach 
przy pracy mających miejsce w czasie realizacji Robót, 

d) na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy – do usunięcia z terenu budowy osób naruszających regulacje 
wskazane w ust. 1 powyżej, nieodpowiednio się zachowujących, wykazujących brak staranności, wykonujących 
swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, nie stosujących się do postanowień niniejszej umowy 
lub Kontraktu, postępujących szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swoim działaniem lub zaniechaniem 
stwarzających ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, 

e) należytej troski o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy. 

10. Podwykonawca zobowiązuje się stosować przy realizacji niniejszej urnowy do wymogów określonych w dokumencie 
„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania 
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych 
Ibh-105", stanowiącym załącznik do uchwały nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
16.07.2019 r. (dalej „Instrukcja lbh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robót będzie posługiwać 
się dalszymi podwykonawcami, zobowiązany będzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umów 
zapisów zobowiązujących je do stosowania Instrukcji lbh-105. W przypadku obciążenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego karami umownymi w związku z naruszeniem przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z 
Instrukcji Ibh-105, niezależnie od zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowiązany będzie 
do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu Wykonawcy. 

11. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności zasad określonych w Instrukcji Ibh-105, zwłaszcza zaś w przypadku stwierdzenia braku lub 
niewłaściwego stosowania środków ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwłocznego 
odsunięcia od wykonywania pracy i usunięcia z terenu budowy osób dopuszczających się powyższych naruszeń, 
niezależnie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej. 

12. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawcę lub jego personel obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie 
Podwykonawcę do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem omówienia nieprawidłowości oraz 
określenia środków naprawczych. Ze spotkania zostanie sporządzony „Protokół naruszeń standardów BHP”.  

13. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia 
pracowników Podwykonawcy przez właściwy Zakład Linii Kolejowych Zamawiającego w zakresie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa zdrowia występujących w związku z realizacją Robót. 

14. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawcę i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek 
podstawie prawnej u innych podmiotów, Podwykonawca i te podmioty mają obowiązek współdziałać ze sobą. 

15. Przed przystąpieniem do realizacji Robót Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia pisemnego 
oświadczenia w zakresie: 

1) aktualności badań lekarskich pracowników Podwykonawcy, w tym badań lekarskich pracowników związanych z 
ruchem pociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) aktualności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

3) posiadania przez pracowników Podwykonawcy związanych z ruchem pociągów wymaganych kwalifikacji, 
szkoleń i egzaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) posiadania i używania przez pracowników Podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego. 

5) przeprowadzeniu instruktażu niezbędnego do bezpiecznego wykonywania Robót oraz zapoznaniu pracowników 
z zapisami planu BIOZ. 
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Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników Podwykonawcy do realizacji 
prac objętych niniejszą umową. 

16. Niezależnie od obowiązków określonych powyżej i bez uszczerbku dla nich Podwykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać obowiązków i stosować się do wymagań wynikających z dokumentu „Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

17. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie 
odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), 
przebudowy, montażu rozbiórki, remontu obiektów, z wyłączeniem odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiający 
(m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych). 

18. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym 
kulturowym i przyrodniczym. 

19. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym, 
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych 
rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się 
właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych 
z ich magazynowaniem. 

20. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie 
podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

21. Podwykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów 
z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

22. Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informację o wytworzonych odpadach i sposobie 
zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi 
Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zakończenia kwartału. 

23. Podwykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, a w przypadku 
odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów 
kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub 
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy 
o odpadach). 
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24. Powyższe wymagania obowiązują również dalszych podwykonawców. 

§ 10 
Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 

1. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w celu realizacji Robót Wykonawca, 
a w konsekwencji również Podwykonawca, jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury kolejowej 
w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje się 
przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub 
miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do miejsca 
wykonywania Robót. 

2. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do wykonywania 
przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniały następujące warunki: 

a) posiadały ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji 
określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923), 

b) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych 
(Dz.U.2005.37.330). 

3. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy członkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji 
przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniali warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych 
rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie 
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2025.1234).  

4. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych regulaminem przydzielania tras pociągów 
i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, oraz, z wyłączeniem 
pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w oparciu o opracowany rozkład jazdy. 

5. Podwykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Wykonawcą lub Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd 
utrzymaniowo-naprawczy.  

6. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 
o przydzielenie trasy pociągu. 

7. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków i incydentów kolejowych 
oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez dyspozytora 
liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 

8. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający do uzgadniania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych 
wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upoważnił: 

…………………………… 

Wykonawca do uzgodnienia przejazdów Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy 
upoważnił Dyspozyturę Wykonawcy w Gdańsku – tel. (58) 721 92 40. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiający nie nalicza opłat określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury 
kolejowej (Dz.U. Dz.U.2024.602 t.j.). 

10. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu 
z opłat, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 

11. Podwykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem 
trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne. 
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§ 11 
Materiały i sprzęt 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną w całości zapewnione przez 
Podwykonawcę, za wyjątkiem materiałów i urządzeń, za których zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada 
Wykonawca.  

2. Do realizacji Robót stosowane będą nowe materiały i urządzenia. Powyższe nie dotyczy materiałów zapewnianych 
przez Inwestora. 

3. Wszelkie narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót i innych czynności zostaną zapewnione przez 
Podwykonawcę, za wyjątkiem narzędzi i sprzętu, za których zapewnienie, zgodnie z RCO, odpowiada Wykonawca.  

4. Koszty związane z zapewnieniem materiałów i urządzeń oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania Robót 
obciążają Stronę, która jest zobowiązana do ich zapewnienia.  

5. Zastosowane do wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiały 
i urządzenia będą: 

a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie 
ZLK, jak również szczególnym wymaganiom określonym przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą umowę, Umowę ZLK lub 
obowiązujące przepisy prawa, 

c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego lub innych obowiązujących przepisów prawa, 

d) spełniać wszystkie wymagania polskich norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach danego rodzaju. 

6. Zapewniany przez Podwykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne oraz używane 
zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać wymagane homologacje oraz 
spełniać właściwe normy. 

7. Materiały i urządzenia będą przez Podwykonawcę przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą oraz 
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Podwykonawca ponosi ryzyko 
utraty lub uszkodzenie materiałów i urządzeń, począwszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac 
składowy. 

§ 12 
Odbiory 

1. Po wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy będą one będą podlegały odbiorom 
częściowym oraz odbiorowi końcowemu. 

2. Odbiory częściowe przeprowadzane będą w cyklach rozliczeniowych określonych przez Wykonawcę, 
odpowiadających okresom, w jakich Roboty podlegają rozliczeniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, nie 
częściej jednak niż jeden raz w miesiącu. Odbiory częściowe przeprowadzane będą na podstawie faktycznego 
zaawansowania robót w terenie w oparciu o  RCO – stanowiący(e) załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Oprócz odbiorów częściowych i odbioru końcowego w trakcie realizacji Robót mogą być przeprowadzane odbiory 
robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie będą skutkować 
przejęciem przez Wykonawcę od Podwykonawcy elementów będących przedmiotem takiego odbioru, a jedynie będą 
stanowiły potwierdzenie wykonania elementów będących przedmiotem danego odbioru, umożliwiające 
kontynuowanie realizacji Robót i innych czynności przez Podwykonawcę.  

4. Dokonanie odbioru częściowego Robót, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub odbioru 
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowiązku należytego wykonania całości 
Robót i innych czynności, nie ogranicza odpowiedzialności Podwykonawcy z tego tytułu, nie zwalnia Podwykonawcy 
z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robót i nie wyłącza uprawnień Wykonawcy do żądania od 
Podwykonawcy usunięcia wad dotyczących elementów stanowiących przedmiot tych odbiorów. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odbiory częściowe dokonywane będą wyłącznie w celu 
rozliczenia części Wynagrodzenia, zaś Roboty objęte odbiorami częściowymi będą następnie przedmiotem odbioru 
końcowego. 
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6. Odbiory przeprowadzane będą na podstawie zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania odbioru, 
w którym wyszczególnione zostaną Roboty i inne czynności, które będą jego przedmiotem. Zgłoszenie gotowości do 
dokonania odbioru dokonywane będzie za pośrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na żądanie Wykonawcy 
zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru będzie dokonywane na piśmie.  

7. Strony przyjmują, że gotowość do dokonania odbioru częściowego osiągnięta zostaje z chwilą zakończenia przez 
Podwykonawcę danej części Robót i innych czynności, zaś gotowość do dokonania odbioru końcowego osiągnięta 
zostaje z chwilą zakończenia przez Podwykonawcę realizacji całości Robót i innych czynności objętych przedmiotem 
niniejszej umowy. 

8. Konkretny dzień i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawcę, przy czym odbiór taki 
odbędzie się nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru danej części Robót i innych czynności przez Zamawiającego 
od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu zostały 
przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowości do 
odbioru. 

9. Z przeprowadzonych odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru. Protokoły odbioru będą sporządzone w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru zostanie zawarte oświadczenie 
Wykonawcy odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

10. Protokoły odbioru podpisywane będą przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące udział w czynnościach 
odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy będą to w szczególności: kierownik budowy lub kierownik robót, 
o ile został wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawców, jeżeli brali udział w wykonaniu Robót lub 
innych czynności będących przedmiotem danego odbioru.  

11. W odbiorach, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego lub 
użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego odbioru. 

12. Nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Podwykonawca zobowiązany jest przekazać 
Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginały dokumentów (lub ich kopie potwierdzone przez 
Podwykonawcę za zgodność z oryginałem) związanych z wykonaniem Robót i innych czynności objętych 
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do których uzyskania został zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, 
w szczególności: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia 
kierownika budowy, certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów i urządzeń. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Wykonawca stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, 
w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych czynności objętych danym odbiorem lub 
wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości 
użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są 
zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, Wykonawca może odmówić przyjęcia Robót, wskazując 
w protokole odbioru powód odmowy. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru końcowego stanowi 
również nieprzekazanie przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej.  

14. W przypadku odmowy przyjęcia Robót przez Wykonawcę, w protokole odbioru określony zostanie powód odmowy 
przyjęcia Robót oraz wyznaczony przez Wykonawcę odpowiedni termin na usunięcie przez Podwykonawcę wad lub 
innych nieprawidłowości stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, stanowiący 
jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13 
stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku nieusunięcia przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidłowości 
stanowiących powód odmowy przyjęcia Robót lub innych czynności, zgodnie z ust. 14 powyżej, Wykonawca, 
niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, może – bez uzyskiwania zgody sądu – przejąć do 
samodzielnego wykonania albo zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy. 

16. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę zgodnie z postanowieniami § 14 poniżej, Strony 
dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie 
wyznaczona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 8 powyżej. 

17. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i Podwykonawcy. 

18. Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół odbioru. Protokół odbioru będzie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W  treści protokołu odbioru pogwarancyjnego 
zostanie zawarte oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie usunięcia przez Podwykonawcę wad ujawnionych w 
okresie gwarancji.  
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19. Protokół odbioru pogwarancyjnego podpisany będzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorące udział 
w czynnościach odbiorowych, w tym te z osób, które brały udział w wykonaniu Robót lub innych czynności będących 
przedmiotem danego odbioru, których obecności zażąda Wykonawca.  

20. W odbiorach pogwarancyjnych, oprócz przedstawicieli Stron mogą również uczestniczyć przedstawiciele 
Zamawiającego lub użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty lub inne czynności, będące przedmiotem danego 
odbioru pogwarancyjnego. 

21. Na żądanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w odbiorach przez 
Zamawiającego od Wykonawcy – odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym. 

22. Strony dopuszczają możliwość przeprowadzania odbiorów trójstronnych – przez Zamawiającego od Wykonawcy 
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzję o przeprowadzaniu odbiorów w tym trybie podejmuje 
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbiorów w tym trybie protokół odbioru przez Zamawiającego od 
Wykonawcy uznawany będzie za protokół odbioru przez Wykonawcę od Podwykonawcy, zaś poczynione w trakcie 
danego odbioru ustalenia i zobowiązania dotyczące Wykonawcy będą wiążące dla Podwykonawcy. Powyższe nie 
wyłącza w żadnym zakresie uprawnień Wykonawcy względem Podwykonawcy wynikających z niewykonania lub 
nienależytego wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności nie wyłącza 
odpowiedzialności Podwykonawcy za należyte wykonanie całości Robót i innych czynności. 

§ 13 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu należytego wykonania niniejszej 
umowy wynosi ………………… netto (słownie: ………………………złotych …./100), zgodnie z Ofertą 
Podwykonawcy, które powiększone zostanie o należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami (dalej: „Wynagrodzenie”).  

We wszystkich przypadkach, w których niniejsza umowa posługuje się pojęciem „Wynagrodzenia” pod pojęciem tym 
rozumie się kwotę netto. 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i stały, w związku z czym nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. 
Zapłata Wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy, a Podwykonawca nie będzie 
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub 
kosztów ani waloryzacji. W związku z powyższym Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu 
cywilnego. 

3. Wynagrodzenie stanowi świadczenie wzajemne Wykonawcy względem wszelkich świadczeń, do spełnienia których 
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub może stać się zobowiązany. W celu uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że Wynagrodzenie obejmuje także gratyfikację z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich 
oraz udzielenia gwarancji jakości. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, które ponosić będzie Podwykonawca w związku z realizacją 
niniejszej umowy, w tym ryzyka związane z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz wydłużenia terminu 
realizacji Robót i innych czynności. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty związane z wykonywaniem 
Robót i innych czynności, w tym koszty: materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi, robocizny, prac tymczasowych, 
opłaty, podatki, koszty ogólne i zysk Podwykonawcy.  

5. W przypadku gdy niniejsza umowa będzie wykonywana etapami, wynagrodzenie należne Podwykonawcy płatne 
będzie w transzach, po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron 
protokół z dokonanego odbioru częściowego lub końcowego, niestwierdzający żadnych wad.  

7. W przypadku, jeżeli w Umowie ZLK przewidziane zostało ograniczenie płatności na rzecz Wykonawcy za 
dostarczone materiały lub urządzenia, wówczas ograniczenie takie będzie miało odpowiednie zastosowanie do 
zapłaty za materiały lub urządzenia dostarczone przez Podwykonawcę. 

8. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
a także protokół odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawcę faktury i do 
zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 
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9. Każda faktura zawierać będzie oznaczenie niniejszej umowy (numer PPMT), oznaczenie i datę protokołu odbioru 
oraz informację o umownym zakazie cesji wierzytelności stwierdzonej fakturą. Na fakturach ustrukturyzowanych 
wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur Podwykonawca zobowiązany jest do umieszczania 
powyższych informacji w polu „dodatkowy opis”. 

10. Podwykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

11. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w formie przelewów na 
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujące się w wykazie podmiotów VAT, w terminie 35 
dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury. Za prawidłową fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z 
niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie będzie widnieć w elektronicznym 
wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, wówczas płatność faktury będzie odroczona do momentu 
pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie 
w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie będą obciążać Wykonawcy.  

13. W przypadku wystawienia przez Podwykonawcę faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub 
obowiązującymi wymogami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w 
szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej (o ile 
niezgodność dotyczyła treści faktury).   

14. O każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę na piśmie, pod rygorem skuteczności zapłaty dokonanej na wcześniejszy rachunek 
bankowy. 

15. Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną przez 
Podwykonawcę fakturą częściową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy i wszystkich 
dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za wymagalne wierzytelności z 
tytułu realizacji danej części Robót. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć takie oświadczenie Zamawiającemu, co może stanowić warunek otrzymania przez Wykonawcę dalszych 
płatności od Zamawiającego. 

16. Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawcę wynagrodzenia objętego wystawioną przez 
Podwykonawcę fakturą końcową, dostarczy Wykonawcy pisemne oświadczenie Podwykonawcy i wszystkich 
dalszych podwykonawców, potwierdzające otrzymanie przez każdego z nich zapłaty za wszystkie wierzytelności 
z tytułu realizacji Robót. 

17. W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwróci się do Wykonawcy z żądaniem dokonania zapłaty należnego mu 
od Podwykonawcy wynagrodzenia, które pomimo upływu terminu zapłaty nie zostało przez Podwykonawcę 
uregulowane, Wykonawca uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Podwykonawcy złożenia wyjaśnień. 

18. Przed dokonaniem zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umożliwi Podwykonawcy złożenie 
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień dotyczących żądania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu się z 
przedstawionymi przez Podwykonawcę wyjaśnieniami Wykonawca podejmie decyzję o dalszych działaniach, przy 
czym Wykonawca uprawniony będzie do: 

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zapłaty żądanej kwoty w całości albo w części – 
w przypadku, gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie niezasadność żądania 
dalszego podwykonawcy, 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty całości albo części żądanej kwoty dalszemu podwykonawcy, – w przypadku, 
gdy z przedłożonych przez Podwykonawcę wyjaśnień wynikać będzie zasadność żądania dalszego 
podwykonawcy, 

c) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie całości albo części wynagrodzenia dalszego 
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, 
na rzecz którego płatność winna zostać dokonana. 

19. Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia żądania dokonania zapłaty 
przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, względem którego Wykonawca ponosi solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji jakiejkolwiek części Robót. 
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20. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 
do wysokości odsetek ustawowych. 

§ 14 
Rękojmia i gwarancja 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność względem Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.  

2. Z chwilą dokonania odbioru końcowego Robót i innych czynności Podwykonawca na mocy niniejszej umowy udziela 
Wykonawcy gwarancji jakości na Roboty i inne czynności oraz zastosowane materiały i urządzenia.  

3. Do udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji 
jakości przy sprzedaży, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy i warunków udzielenia gwarancji 
określonych w Umowie ZLK. 

4. Gwarancja jakości nie narusza uprawnień Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady ani żadnych innych 
uprawnień przysługujących Wykonawcy, jak również nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej 
Podwykonawcy. 

5. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna 
swój bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy i 
kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego – odpowiednio – z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości dla całości przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
zgodnie z Umową ZLK termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy począwszy od daty wskazanej w protokole 
odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy ZLK, zaś termin rękojmi za wady Robót  przedłuża się o 
okres 3 miesięcy ponad okres gwarancji. 

6. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania Robót 
przez ich dostawcę lub producenta będzie dłuższy niż okres gwarancji jakości udzielonej Wykonawcy przez 
Podwykonawcę, wówczas Podwykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, 
przeniesie na Wykonawcę przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczególności poprzez wydanie 
Wykonawcy stosownych dokumentów gwarancyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Podwykonawcy o ujawnieniu się wady w terminie 14 dni 
od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaże termin 
i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzeprowadzenie wizji 
lokalnej lub nieprzystąpienie przez Podwykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia 
ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

8. W przypadku ujawnienia wady w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości Podwykonawca zobowiązany będzie 
usunąć ujawnioną wadę w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, przy czym w protokole z wizji lokalnej Strony 
mogą wspólnie określić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy, rodzaju wady 
i możliwości jej usunięcia przez Podwykonawcę. 

9. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia 
niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

10. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontażu, 
transportu i ponownego montażu wadliwego elementu. 

11. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunięciu 
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający lub 
Wykonawca będą uprawnieni, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi  – bez uzyskiwania zgody sądu – na koszt i ryzyko Podwykonawcy.  

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Podwykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania niniejszej umowy i właściwego usunięcia wad (dalej: „Zabezpieczenie”). 
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2. Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane będzie w kwocie odpowiadającej 10% Wynagrodzenia, przy czym 
po upływie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy nie 
stwierdzającego jakichkolwiek wad, a w przypadku ich stwierdzenia – po upływie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
potwierdzającego ich usunięcie, wysokość Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadającej 3% 
Wynagrodzenia. 

3. Zabezpieczenie utrzymywane będzie przez cały okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialności za wady, 
aż do dnia przypadającego na miesiąc po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.  

4. Zabezpieczenie może być wniesione w formie: 

a) gwarancji bankowej, 

b) gwarancji ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie,  

c) poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2024.419 t.j.), 

d) kaucji pieniężnej.  

Zabezpieczenie w jednej z form wskazanych w lit. a-c), winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 
żądanie, nie mogą uprawniać gwaranta do badania zasadności żądania, w tym poprzez odwołania do niniejszej 
umowy, zaś jego treść oraz podmiot jego udzielający winny zostać uprzednio uzgodnione z Wykonawcą.  

Zabezpieczenie w formie wskazanej w lit. d) może być utworzone wyłącznie w drodze wpłaty kwoty pieniężnej 
w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Wykonawcy albo – za zgodą Wykonawcy – w drodze potrącenia 
na zasadach określonych w ust. 7 poniżej. 

5. Zabezpieczenie służyć będzie zaspokojeniu roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstałych w związku z 
realizacją niniejszej umowy, w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
umowy oraz z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad Robót. 

6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w ust. 4 lit. a-c) w każdym przypadku 
wydłużenia terminu realizacji Robót (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu), a także na każde 
umotywowane żądanie Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zabezpieczenie z odpowiednio 
wydłużonym terminem obowiązywania. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia z wydłużonym terminem 
obowiązywania, Wykonawca uprawniony będzie do zażądania od podmiotu udzielającego Zabezpieczenia zapłaty 
pełnej kwoty wynikającej z udzielonego Zabezpieczenia w celu zamiany jego formy Zabezpieczenia na kaucję 
pieniężną, zaś otrzymana w ten sposób kwota z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie 
zaliczona (bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) na poczet kaucji pieniężnej. 

7. W przypadku: 

a) niewniesienia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym 
paragrafie, 

b) nieprzedłużenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 6 powyżej, 

c) wygaśnięcia Zabezpieczenia, 

d) całkowitej lub częściowej nieskuteczności lub niewykonalności Zabezpieczenia, 

Wykonawcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Podwykonawcy o wpłatę kaucji pieniężnej, w związku z czym 
– niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej umowy – Wykonawca uprawniony będzie do 
wstrzymania płatności kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy 
wynikających z wystawionych przez Podwykonawcę faktur do łącznej wysokości Zabezpieczenia, zaś zatrzymane 
kwoty, z dniem ich wymagalności, zostaną umownie potrącone (na mocy samej umowy, bez konieczności składania 
przez Wykonawcę odrębnych oświadczeń) ze wzajemną wierzytelnością Wykonawcy względem Podwykonawcy o 
wpłatę kaucji pieniężnej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej.  

8. Wniesienie lub utworzenie kaucji pieniężnej na mocy postanowień niniejszej umowy jest równoznaczne z zawarciem 
przez Strony umowy kaucji. 

9. Zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej może zostać przez Podwykonawcę zamienione na Zabezpieczenie w 
jednej z form wskazanych w ust. 3 lit. a-c) zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie, pod 
warunkiem zachowania ciągłości i wysokości Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zwróci 
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Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednią część kaucji pieniężnej w terminie 10 dni roboczych 
od wniesienia Zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w ust. 4 lit. a-c).  

10. Po upływie terminu utrzymywania Zabezpieczenia odpowiednia część Zabezpieczenia wniesionego w formie kaucji 
pieniężnej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawcę części, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy 
zwrócona w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknięcia ewentualnych 
wątpliwości Strony potwierdzają, że poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, Podwykonawcy 
nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tytułu wniesienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej, w 
szczególności z tytułu odsetek. 

§ 16 
Odstąpienie od niniejszej umowy 

1. Każda ze Stron może odstąpić od niniejszej umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
Kodeksu cywilnego. 

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstąpienia określonych w ust. 2, w 
przypadku, gdy Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Robót lub ich określonej części (np. 
poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć 
w terminach określonych w § 2 ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Robót lub ich określonej 
części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). W takim przypadku odstąpienie od niniejszej umowy 
może nastąpić – według wyboru Wykonawcy – w całości lub w części – w zakresie dotyczącym niewykonanych 
Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów). 

3. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy – według wyboru Wykonawcy – w całości albo w części – w zakresie 
dotyczącym niewykonanych Robót lub ich określonej części (np. poszczególnych kamieni milowych, faz lub etapów) 
– w następujących przypadkach: 

a) gdy Podwykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub 
przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 3 dni bez zgody Wykonawcy,  

b) gdy Podwykonawca opóźnia się w zakończeniu całości lub określonej części Robót (np. poszczególnych 
kamieni milowych, faz lub etapów), 

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie 
zastosował właściwych warunków lub norm technicznych,  

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposób ścisły programu naprawczego, 

e) gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robót lub ich części, 

f) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedłuży lub nie uzupełni Zabezpieczenia w wynikającym z niniejszej 
umowy lub wyznaczonym przez Wykonawcę terminie, 

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie całości lub części Robót lub innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,  

h) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy ZLK przez którąkolwiek z jej stron, jak 
również w przypadku zmiany zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy ZLK, 

i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajęcie wierzytelności (w tym w celu 
zabezpieczenia) przysługujących Podwykonawcy względem Wykonawcy, 

j) w przypadku gdy wskutek zdarzeń mających miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie się dla 
Wykonawcy niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub nieopłacalna. 

4. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Umową ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, 
powodującej, że wykonanie Umowy ZLK nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 
chwili jego zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy ZLK w wynikającym z niej terminie. W takim przypadku 
Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy ZLK odstąpił 
Zamawiający. 
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5. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej 
umowy w terminie do dnia przypadającego na sześć miesięcy po upływie terminu wykonania całości Robót i innych 
czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, określonego w § 2 ust. 1 powyżej. 

6. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowiązany 
będzie do: 

a) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektów wykonanych Robót i terenu budowy, 

b) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 
umowy. 

7. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Strony sporządzą 
protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i czynności, według stanu na dzień wygaśnięcia 
niniejszej umowy. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczeniu o odstąpieniu od niniejszej umowy, przy czym 
konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawcę. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawił się w 
wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 
uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów, których treść będzie wiążąca dla 
Podwykonawcy. Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Podwykonawcy. 

8. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron prawidłowo 
wykonane i przyjęte przez Wykonawcę Roboty i inne czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy zostaną 
rozliczone pomiędzy Stronami na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przyjętych przez Wykonawcę 
Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotwórcze określone w RCO; rozliczenie będzie 
również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń, co do których Wykonawca podejmie 
decyzję o ich odkupieniu od Podwykonawcy, 

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na zasadach określonych w lit. a) powyżej, wynagrodzenie 
należne Podwykonawcy zostanie określone przez zewnętrznego rzeczoznawcę wskazanego przez 
Wykonawcę, 

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektów wykonanych Robót i terenu budowy, koszty 
rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. b) powyżej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 
z zakończeniem Robót lub innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek 
odstąpienia od niniejszej umowy ponosi Strona, która odpowiada za okoliczności stanowiące przyczynę 
odstąpienia od niniejszej umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących po obu 
Stronach, wówczas dane koszty ponoszą Strony w częściach równych. 

9. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron 
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonaną i przyjętą przez Wykonawcę część Robót gwarancji jakości zgodnie 
z postanowieniami § 14 powyżej. 

10. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek odstąpienia od niej przez Wykonawcę Podwykonawcy nie 
będą przysługiwać wobec Wykonawcy żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjątkiem roszczeń 
wynikających z rozliczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

§ 17 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za należyte, a w tym terminowe wykonanie 
niniejszej umowy. 

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich 
wynikłe w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.  

3. Za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Podwykonawca posługuje się przy wykonywaniu 
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawców, Podwykonawca odpowiada, jak za 
swoje własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 
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a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Podwykonawca ponosi odpowiedzialność – 
w wysokości 10% Wynagrodzenia; 

b) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu całości Robót w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 
powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki Podwykonawcy w wykonaniu oznaczonej części Robót, w tym ich etapów lub kamieni 
milowych, w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust. 1 powyżej lub w Harmonogramie – w wysokości 0,5% 
części Wynagrodzenia należnego za tę oznaczoną część Robót za każdy dzień zwłoki, 

d) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich 
usunięcie – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę wykonywania całości lub części Robót lub innych czynności 
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowień niniejszej umowy – w wysokości 10% Wynagrodzenia, 

f) w przypadku opóźnienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za 
każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku nie dostarczenia w terminie oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, o których 
mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyżej – w wysokości 5% Wynagrodzenia za każdy przypadek, 

h) w przypadku odmowy przez Podwykonawcę udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku, o którym 
mowa § 16 ust. 8 powyżej – w wysokości 3% Wynagrodzenia, 

i) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w razie 
naruszenia zasad określonych w Instrukcji Ibh-105 – w sytuacjach i w wysokościach określonych w 
Taryfikatorze kar stanowiącym Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105. 

5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Wykonawcy mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają 
łączeniu. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć równowartości 20% Wynagrodzenia, 
przy czym w przypadku, gdyby Wykonawca naliczył karę umowną przewidzianą w ust. 4 lit. a), wówczas łączna 
wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć równowartości 30% Wynagrodzenia, zaś kara umowna 
przewidziana w ust. 4 lit. b), c) lub d) może być naliczana wyłącznie do czasu złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy wezwania do zapłaty lub noty 
obciążeniowej. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

§ 18 
Ubezpieczenie 

1. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z prowadzoną działalnością w zakresie obejmującym pokrycie 
szkód wyrządzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz szkód powstałych u osób trzecich w wyniku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych zaciągniętych przez Podwykonawcę, w tym 
również wynikających z niniejszej umowy. Limity odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia powinny być 
dopasowane do ryzyka wynikającego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma ubezpieczenia powinna być nie 
niższa niż ……………zł.  

2. Podwykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji niniejszej umowy będzie posiadał ubezpieczenie od 
kradzieży wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń przechowywanych na placu składowym lub zabudowanych 
w trakcie wykonywania Robót. 

3. Podwykonawca przekaże Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy, poświadczone kserokopie umów ubezpieczenia, polis lub certyfikatów ubezpieczeniowych oraz dowodów 
opłacenia składek, potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
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§ 19 
Siła wyższa 

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza 
kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. 
Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności 
w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych 
charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót, skutków epidemii COVID-19 lub wojny w 
Ukrainie. 

2. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej umowy, za siłę wyższą w szczególności uznają następujące 
zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie niniejszej umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powodzie, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności. 

3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
działania siły wyższej. 

4. Strony zobowiązane są do podjęcia wszelkich działań w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnień wynikających z 
działania siły wyższej i zapewnienia należytego wykonania obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy. 
Wynikające z niniejszej umowy obowiązki Stron, które z uwagi na działanie siły wyższej nie mogą być realizowane 
pomimo podjęcia przez Stronę niezbędnych działań, o których mowa w zdaniu poprzednim, ulegają zawieszeniu na 
czas jej działania. Niezwłocznie po ustąpieniu działania siły wyższej Strony zobowiązane są do przystąpienia do 
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zaś Podwykonawca zobowiązany będzie ponadto podjąć na 
własny koszt wszelkie niezbędne działania, uzgodnione z Wykonawcą, zmierzające do usunięcia skutków opóźnień 
powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz ich nadrobienia. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno 
o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności stanowiących przejaw siły wyższej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni 
po ustąpieniu działania siły wyższej dowodów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności oraz podjęte przez 
siebie działania, o których mowa w ust. 4. 

§ 20 
Zakaz cesji i potrąceń 

1. Uprawnienia Podwykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności Podwykonawcy powstałe 
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione ani obciążone na rzecz osób trzecich, ani 
przedstawione przez Podwykonawcę do potrącenia ze wzajemnymi wierzytelnościami Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do przeniesienia całości lub części jego praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz Zamawiającego lub innych podmiotów z grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bez 
konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy. 

§ 21 
Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Podwykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza 
następujące osoby: 

………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………….. 

………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………….. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza 
następujące osoby: 

………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………….. 
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3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana 
przedstawicieli Stron następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

§ 22 
Adresy do doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą umową, wymagające formy pisemnej, będą doręczane drugiej Stronie 
na piśmie. W przypadku doręczeń za pośrednictwem poczty lub kuriera, będą one dokonywane na adresy wskazane w 
komparycji niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie 
adresu, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne. 

§ 23 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy Strony mogą udostępniać sobie nawzajem informacje, które można 
powiązać z konkretnymi osobami (dalej: „dane osobowe”) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. 

2. Zakres oraz cel udostępnianych przez Strony danych osobowych obejmować będzie wyłącznie dane niezbędne do: 

a) wykonania oraz realizacji Robót,  

b) ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza inwestycji,  

c) ochrony zdrowia i wypełniania obowiązujących przepisów bhp, 

d) wypełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z Kontraktu, 

e) realizacji innych celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony oświadczają, że przekazane dane osobowe będą gromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako ich 
administratorzy lub procesorzy są upoważnione do ich udostępnienia drugiej Stronie.  

4. W przypadku konieczności udostępnienia drugiej Stronie danych określonych w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”) (tj. w zakresie obejmującym dane na temat zdrowia), Strona je udostępniająca 
zobowiązana jest do wykazania drugiej Stronie podstawy prawnej legitymującej przetwarzanie udostępnionych 
danych.  

5. Strony zobowiązują się zgodnie z art. 19 RODO, do natychmiastowego informowania nawzajem o sprostowaniu 
danych lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych dokonanych zgodnie z art. 16, art. 17 i art. 18 
RODO, w stosunku do danych przekazanych drugiej Stronie. 

6. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 
przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, które to środki zabezpieczają przetwarzane dane osobowe w należyty sposób. 

7. Strony zobowiązują się wypełnić wobec swoich pracowników, współpracowników i innych osób fizycznych, których 
dane udostępniły w ramach wykonywania niniejszej umowy, obowiązek wynikający z art. 14 RODO, w szczególności 
poprzez zapoznanie z klauzulą informacyjną drugiej Strony. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi Załącznik nr 
4 do niniejszej umowy. 

§ 24 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą umowę sporządzono w formie elektronicznej / w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie niniejszej umowy oraz odstąpienie od niniejszej 
umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 
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4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.  

5. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

6. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowej, 

Załącznik nr 2 Program funkcjonalno-użytkowy, 

Załącznik nr 3 Umowa ZLK 

Załącznik nr 4  Klauzula informacyjna Wykonawcy, 

 

WYKONAWCA        PODWYKONAWCA 


