UMOWA nr ...

zawartaw dniu .............. r. w Gdansku pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00 z, zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez:

............................................................................. , zZwanym dalej ,Podwykonawca”.

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy tgcznie ,Stronami”,
indywidualnie za$ kazdy z nich réwniez ,,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

. W dniu 09.09.2021 r. Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”) umowe nr 90/105/0048/21/Z/1 na Odcinek D - Roboty
budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy realizowane w ramach projektu ,Prace
na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenie zamoéwienia na wykonanie ustug budowlanych (rob6t budowlanych, ustug i innych
czynnosci) branzy sanitarnej obejmujgcych przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej, wchodzgcych w zakres Kontraktu z podziatem na 2 zadania (dalej:
~Zamowienie”), na podstawie warunkéw zaméwienia nr P4-18.2_X/2022 z dnia 14.02.2022 r.
(dalej: ,Warunki Zaméwienia”) Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte z dnia .......... na
realizacje Zamowienia zgodnie z Warunkami Zaméwienia (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”);
kopia Oferty Podwykonawcy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy; na podstawie Oferty
Podwykonawcy sporzadzone zostato Rozbicie Ceny Ofertowej (dalej: ,RCO”) stanowigce
zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy;

lll. Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjat decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiajg, co nastepuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie obejmujgce
wykonanie catosci ustug budowlanych (rob6t budowlanych, ustug i innych czynnosci) branzy
sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, wchodzgcych w
zakres Kontraktu w zakresie:

Zadanie 1. Sieci sanitarne - odcinki w wykopie z uzbrojeniem:

» Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j i ttocznej;
» Wykonanie studni betonowych na sieciach;
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Wykonanie przepompowni wéd deszczowych wraz z armaturg, wyposazeniem i
uruchomieniem;

Wykonanie osadnika wirowego;

Likwidacja/zamulenie istniejgcych kanatéw i kolektoréw wraz ze studniami;

wykonanie wpustéw deszczowych;

wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu;

wykonanie drég technologicznych [niezbednych wytacznie dla potrzeb ww. prac
sanitarnych]

Roboty towarzyszace dla ww. zakreséw zadania 1 [m.in.: montaze, niezbedne pomiary
geodezyjne robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia wykopdw,
wymiana gruntu [w razie koniecznosci], osprzet, proby szczelnosci, wywiezienie i utylizacja
nadmiaru urobku/gruntul]

VVVVYY

v

Zadanie 2. Sieci sanitarne - odcinki bezwykopowe z uzbrojeniem:

» Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej;

Wykonanie studni betonowych na ww. kanatach i kolektorach;

Likwidacja/zamulenie istniejgcych kanatéw i kolektoréw wraz ze studniami;

wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu;

wykonanie drég technologicznych [niezbednych wytacznie dla potrzeb ww. prac
sanitarnych];

Roboty towarzyszgce dla ww. zakresO6w zadania 1 [m.in.: m.in.: montaze, niezbedne
pomiary geodezyjne robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia
wykopdw, wymiana gruntu [w razie koniecznosci], osprzet, proby szczelnosci, wywiezienie
i utylizacja nadmiaru urobku/gruntu]

VV VY

A\

w oparciu o zapisy Dokumentacji Projektowej, pytan i odpowiedzi z etapu postepowania
przetargowego, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej ,STWiORB”), w zakresie i na warunkach
opisanych w Warunkach Zaméwienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Roboty”).

Zakres i charakterystyke Robot oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujgce dokumenty:
a) Kontrakt stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

b) Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego stanowigce zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

c) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (dalej tgcznie: ,STWIORB) stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy
(wersja elektroniczna),

d) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: ,Harmonogram?”),
e) Oferta Podwykonawcy,
fy  RCO.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowa, a poszczegdlnymi
dokumentami wymienionych powyzej, rozstrzygajagce znaczenie — o ile Wykonawca nie
postanowi odmiennie — majg postanowienia niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci
wymienionych dokumentdéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz ze na dziehn podpisania umowy nie wnosi
zastrzezen co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Rob6t zgodnie z ich trescig. Na
podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji
catosci Robot i innych czynnosci oraz wysokosé naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Robdét na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona.
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Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie moga stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji catosci lub czesci Robat.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robo6t lub wstrzymania
ich realizacji, w szczegélnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji
zazagda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystuguja wobec Wykonawcy
zadne roszczenia, za wyjagtkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za nalezycie wykonang
czes¢ Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem
i sprawnym sprzetem we wiasciwej ilosci oraz rodzaju potrzebnym do prawidtowego wykonania
Roboét z najwyzszg starannoscig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapiséw zawartych w
Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robdt.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) i
zobowigzuje sie przedstawi¢ na zgdanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty powyzsze
potwierdzajgce.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robét nastapi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentach
wymienionych w ust. 1i 2 powyzej.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty
dodatkowe. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace
niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co do ktérych Wykonawca uzna, ze wykraczajg
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robét dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zwréci Podwykonawcy koszty wykonania robot
dodatkowych w wysokosci nieprzekraczajgcej kosztéw okreslonych w kosztorysie ich
wykonania i uzgodnionych przez Wykonawce, pod warunkiem odbioru rob6t dodatkowych przez
Zamawiajgcego i w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Powierzenie Podwykonawcy wykonania rob6t dodatkowych nastgpi na podstawie odrebnej
umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,

O

odbiér Rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

o O

przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robdt,

)
) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
)
e)

zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz laboratoryjnej

Do obowigzkéw Podwykonawcy w zakresie dotyczgcym wykonania Robét nalezy w
szczegolnosci:

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzadzenie i dostarczenie Wykonawcy,
w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie p6zniej niz w terminie wymaganym
wobec Wykonawcy, szczeg6towego harmonogramu realizacji Rob6t z podziatem
rzeczowo-finansowym w ukfadzie miesiecznym opracowanego na podstawie
Harmonogramu (dalej ,Harmonogram Szczegotowy”),
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weryfikacja Projektu Wykonawczego pod wzgledem jego zgodnosci z Projektem
Budowlanym, a nastepnie weryfikacja Dokumentacji Projektowej pod wzgledem zgodnosci
z: przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi, wydanymi decyzjami
i uzgodnieniami, wytycznymi technicznymi, a takze zasadami wiedzy technicznej
i wymaganiami Zamawiajgcego,

przygotowywanie i przekazywanie zapytan w sprawach technicznych do Inzyniera Projektu
(za posrednictwem Wykonawcy) dotyczacych przedmiotu niniejszej Umowy,

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym wyznaczenie kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw. Podwykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik roboét fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postepach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robdt (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposazenie pracownikbw w odpowiednie
Srodki Ochrony Indywidualnej oraz Zbiorowej, a takze =zapewnienie nalezytego
zabezpieczenia wykopow,

realizacja Robét w sposdb bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcjg Ibh-105 oraz Ebh-1a,

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzetu, we wtasciwym stanie technicznym,
posiadajgcego wtasciwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczajgce,

wykonania wszelkich instalaciji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,

wykonanie wszelkich elementéw, zaréwno o charakierze tymczasowym i statym,
koniecznych dla nalezytej i terminowej realizacji Robot,

Scistg wspétprace z wykonawcami innych branz oraz innych inwestyciji,

wykonanie z nalezytg starannoscig Robd6t i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposdb w petni odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, Kontrakcie oraz obowigzujgcych przepisach i normach,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robdt, przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi,

usuwanie awarii i szkéd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robdt,

przystepowanie do odbiorow Robo6t w zakresie i w terminach okreslonych przez
Wykonawce, wedtug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),

zgtaszanie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed
ich odbiorem, a pozostatych prac co najmniej na 3 dni przed ich odbiorem; zgtaszanie
wszystkich odbioréw powinno odbywac sie wedtug procedur ustalonych z Wykonawca,

udziat w komisji zwotanej przez wtasciwy terenowo Zaktfad Linii Kolejowych Zamawiajgcego
majagcej na celu kwalifikacje odzyskiwanych materiatobw i urzadzen, jak réwniez
protokolarne przekazanie zdemontowanych materiatdw przeznaczonych do odzysku do
wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych Zamawiajgcego,

jako wytworca i posiadacz odpaddéw — wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na biezgco
wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacje
(poddanie ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem
Wykonawcy wymaganych dokumentéw,
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aa)

bb)
cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowan za szkody wyrzgdzone przez
Podwykonawce,

zapewnienie placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatéw (zapewnianych przez
Podwykonawce) i urzgdzen wykorzystywanych do realizacji Robot,

zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich wynikajgcych z zanieczyszczenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonania robét. Za
wszystkie szkody powstate na skutek dziatah Podwykonawcy odpowiada¢ bedzie
Podwykonawca,

sporzgdzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczgcej Robdt,
w ilosci i formie okreslonych w Kontrakcie,

sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentéw kontraktowych, odbiorowych i rozliczeniowych w
ramach Kontraktu,

uporzadkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot,

dozorowanie efektébw wykonanych Robét i urzadzen wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Roboét, jak réwniez naprawa i
doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robdt uszkodzonych Ilub
zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robét,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci przestrzegania
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulacji
wewnetrznych dotyczgcych porzadku i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych w ramach Umowy,

ponoszenia kosztow zuzycia medidw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robot;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzgdzic¢ i na biezgco
aktualizowac liste os6b uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania
Robdt,

prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
rowniez dla innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z
witasciwymi przepisami (ze szczegélnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki)
oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

na zgdanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbiorow
Robdt od Wykonawcy przez Zamawiajacego,

umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan
wynikajgcych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony srodowiska,

szczegobtowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalaciji
oraz urzgdzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wtasciciela instalacji i urzgdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robét, a takze natychmiastowa naprawa uszkodzen w porozumieniu z gestorem
danej instalacji lub urzadzenia; stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone
uzasadnionych interes6w oséb trzecich, a w szczegolnosci:

- nie pozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
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- nie pozbawiajgcej mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

ii) przestrzeganie przepisbw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.2020.1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), w
szczegoblnosci — jako wytworca odpaddw wytworzonych w zwigzku z realizacja Robét —
posiadanie wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postepowania z
odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

) nakazde zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatu kompetentnych i
nalezycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osob, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu Rob6t we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
naradach lub konsultacjach,

kk) cykliczne przedktadanie Wykonawcy raportéw dotyczacych postepu realizacji Robot
zgodnie z wytycznymi przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,

Il) wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z
Kontraktu,

mm) w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpadéw z
zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego,

nn) stosowanie sie do zalecen Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz sktadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen.
Monitorowanie srodkéw kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania srodkéw kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub zagrozen
niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujgcych i zapobiegawczych; przekazywanie
Wykonawcy cyklicznych raportow z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia realizacji Kontraktu,
przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy;

00) przekazania Wykonawcy lub — na zgdanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu
starouzytecznych materiatéw i urzgdzen odzyskanych w czasie realizacji Robét, jak réwniez
niezabudowanych materiatéw i urzgdzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane,
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatdw i urzadzen
wiasnych Podwykonawcy,

pp) realizacja prac zgodnie z wymaganiami srodowiskowymi oraz wskazdédwkami nadzoru
srodowiskowego, a takze innych nadzoréw;

qq) wywaoz i utylizacja materiatu zbednego (odpadu) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do czasu przejscia na Zamawiajgcego ryzyka zwigzanego z efektami wykonanych przez
Podwykonawce Robét, Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka zwigzane z utratg lub
uszkodzeniem Robo6t, w szczegdlnosci Podwykonawce obcigzajg koszty naprawy, wymiany lub
odtworzenia jakiejkolwiek czesci Robdt. Na polecenie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania naprawy wymiany lub odtworzenia Robét, m.in.
uszkodzen w istniejgcych lub nowobudowanych urzadzeniach lub instalacjach branzowych, bez
wzgledu na ich zrodto lub podmiot za nie odpowiedzialny.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania ww. napraw Podwykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przedstawi¢c Wykonawcy kosztorys ich wykonania.

Podwykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania w powyzszym zakresie wytgcznie
bezposrednio od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Robdt, przy czym w przypadku,
gdy za uszkodzenie Robét odpowiada inny podmiot zaangazowawny w realizacje Kontraktu,
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11.

wowczas Wykonawca moze podjaé decyzje o posredniczeniu w rozliczeniu pomiedzy
Podwykonawcg i podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie Rob6t

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Rob6t, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod
wyniklych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przy wykonywaniu Robdt wszelkich
obowigzujgcych przepisbw prawa, instrukcji i norm oraz kierowa¢ sie aktualng wiedzag
techniczng i specjalistyczng oraz etyka zawodowa.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem zaréwno Podwykonawca,
jak réwniez ewentualni dalsi podwykonawcy:

a) muszg wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych co najmniej
wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Kontraktu, jak
rowniez dysponowac personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie Robét,

b) zobowigzani sg do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
odwiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Podwykonawca gwarantuje realizacje powyzszych obowigzkow.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie z
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje jakie
na dzien podpisania umowy moga mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robdt, a
ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu
okreslonym w Ofertach Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie, w
odniesieniu do Robét Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnosci,
spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie okreslonym w
Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, polecen przedstawicieli
Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnosci bedzie niezbedne do
nalezytej realizacji Robét. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z
Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu, zaréwno dotyczgcych Robot, jak i innych obowigzkéw
realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy osoéb trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji Robo6t z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki spos6b wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikow PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci Robét lub czynnosci
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz
zatrudniania dotyczy wszelkich form prawnych zatrudnienia.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci
publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.
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13.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkow tych zdarzeh oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robo6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robdét lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwitocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku koniecznosci
ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzgdzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

§3

Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykonaé catos¢ Robdt w terminie do dnia 09.09.2023 r., przy czym nastepujgce
czesci Robot (etapy) wykonane zostang w ponizszych terminach:

a) Zadanie 1 — w terminie od 07.03.2022 r. do 31.03.2023
a) Zadanie 2 — w terminie od 07.03.2022 r. do 31.12.2022 r.
przy zachowaniu terminéw wskazanych w Harmonogramie.

Szczegotowe terminy wykonania Robét, okresla Harmonogram i Harmonogram Szczego6towy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana terminéw realizacji robot
budowlanych i innych czynnosci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizaciji
Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy wigzgcy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegétowego. W
razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Rob6t niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem terminow realizacji Robét okreslonych w Harmonogramie.

Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczegotowego w miare postepu Robét, a takze na kazde zgdanie Wykonawcy — nie pdézniej
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
realizacji Robo6t oraz niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce na pismie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Robét Zamawiajgcy zazada od
Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jego sporzadzeniu w zakresie dotyczgcym Robot.

Podwykonawca ksztattowac¢ bedzie czas pracy swych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa
pracy, majac na uwadze wymdg dochowania terminéw realizacji Robo6t okreslonych w
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Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenstwa
realizacji Robét. W razie potrzeby oraz na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest wykonywa¢ Roboty w systemie wielozmianowym, w tym roéwniez w dni
ustawowo wolne od pracy i swieta, jezeli taka konieczno$¢ podyktowana jest wymogami
dochowania terminéw realizacji Robot.

Jezeli wykonanie Robét lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej
umowie bedzie zagrozone, woéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na
wiasny koszt wszelkich niezbednych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatan majgcych
na celu nadrobienie opdznien i zwiekszenie tempa wykonywania Robét (w szczegdlnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w
ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
rowniez w przypadku bezskutecznos$ci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy op6znienie w
wykonaniu Robét lub ich czesci z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca przekroczy 5
dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegétowym
lub w niniejszej umowie, wéwczas niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Kodeksu
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony bedzie do ograniczenia zakresu Robot
lub zaangazowania oséb trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu wykonania Rob6ét lub
nadrobienia opdznien - na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sadu.

§4
Zatrudnianie dalszych podwykonawcow

Podwykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci Rob6ét do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu (w szczegolnosci SubKlauzulg 4.4 Kontraktu) i pozostawaé w zgodzie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Projekt umowy Podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym z Kontraktu, przepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania dalszych
podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

Podwykonawca zapewnia koordynacje dziatan Dalszego Podwykonawcy

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow BHP (w tym instrukcji Ibh-105)
Dalszego Podwykonawcy

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z SubKLAUZULA 4.4. Kontraktu:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozyé
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona umowa o podwykonawstwo, bgdz projekt jej zmiany,
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektdéw umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.

c) poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy, dalszych
Podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw lub ustug, zaangazowanych w wykonanie
czesci Umowy. Podwykonawca zawiadomi Wykonawce o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu powyzszym.

d) poinformuje o prowadzeniu robét Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw przed ich
rozpoczeciem.
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e) bedzie prowadzit liste Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem
Nr 11 do Warunkéw Szczegdtowych, kitdra to podlega udostepnieniu na kazde zadanie
Wykonawcy, Zamawiajacego lub Inzyniera.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec uméw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcéw, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce wykonania czesci Robét lub innych czynnosci, do ktérych Podwykonawca
zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegaja tej samej procedurze
ocennej jak umowy o podwykonawstwo.

§5

Wilasnosé¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wpykonawcy, w ramach przystugujgcego Podwykonawcy
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie
prawa majagtkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogow, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczen, dotyczagcych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkow. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdélnosci na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czesci, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan
wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wiasnosci wszystkich nosnikow, na ktérych utwoér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytacznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,
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d) utwér nie bedzie w zaden sposéb narusza¢ praw o0séb trzecich ani obowigzujgcych
przepisow prawa,

e) majagtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedag
obcigzone prawami 0s6b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna
zgoda 0s6b trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpbézniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie twdrcow utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie
beda oni wykonywa¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
ustalenia utworu, pisemne upowaznienie tworcéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i
nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majagtkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawce wytaczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawaé bedzie bez wptywu na skutecznosé nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0s6b
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w
szczegolnosci praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajacych z przepisbw prawa - przystuguje prawo do zgdania od
Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatan umozliwiajgcych korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.
§6
Materiaty i urzadzenia

Strony ustalajg, ze wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang w
catosci zapewnione przez Podwykonawce.

Do realizacji Robot stosowane bedg nowe materiaty i urzgdzenia.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robét
obcigzajg Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia bedg przez Podwykonawce przechowywane w miejscach
uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem i kradzieza.
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Podwykonawca zobowigzany jest zapewnié¢, aby urzgdzenia przez niego dostarczane posiadaty
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji urzadzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiaty spetniaty wymagania,
okreslone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a takze inne dodatkowe wymagania, jezeli takie
zostaty okreslone w niniejszej umowie.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla materiatéw i
urzgdzen stuzacych do realizacji Robét.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé wymagane dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty
aprobaty techniczne, oceny zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci itp.,
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w
ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych, ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci, rozporzgdzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowigzujgcych u Zamawiajacego.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw — elementow podsysteméw,
zaliczanych do skftadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg
i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W
przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada
certyfikatu WE zgodno$ci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika
interoperacyjnosci.

W odniesieniu do materiatéw i urzadzen dostarczanych przez Podwykonawce odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia SubKLAUZULI 14.5. Warunkéw Szczegétowych Kontraktu,
w szczegodlnosci Podwykonawca zobowigzany jest do postepowania w opisany tam sposéb z
materiatami i urzgdzeniami oraz do dostarczania wszelkich wymaganych dokumentow i
dowoddw.

§7

Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Robét i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkéw objetych
niniejszg umowg, w tym usuniecie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilosci Robét oraz cen
jednostkowych okreslonych w Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Wynagrodzenie”). Zgodnie z
Oferta Podwykonawcy, szacunkowg taczng wysokos¢ Wynagrodzenia ustalono na kwote
.......................... zt (stownie: ... .../100 z1) netto, powiekszong o nalezny podatek VAT
zgodnie z obowigzujacymi przepisami(dalej ,Wynagrodzenie Szacunkowe”).

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem
+Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto
powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

Ceny jednostkowe okreslone w Ofercie Podwykonawcy sg state i nie beda podlegac
jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia stanowi
nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek dodatkowych $wiadczen, w tym wynagrodzenia uzupetniajgcego, zwrotu
wydatkéw lub kosztéw.

Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji z uwzglednieniem postanowien SubKlauzuli 13.8
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Wynagrodzenie stanowi jedyne s$wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
Swiadczen, do spetnienia ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze staé¢
sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robot.
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Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robo6t i innych czynnosci,
w tym koszty: materiatbw, urzgdzen, sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac
tymczasowych, optaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa
wszystkie ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
w tym ryzyka zwigzane z wydtuzeniem terminu realizacji Robo6t i innych czynnosci.

Niewtasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robét, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Rob6t, jak rowniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zadnego wptywu na wysokosé cen jednostkowych okreslonych w Ofercie
Podwykonawcy oraz nie zwolni Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe
wykonanie wszystkich rob6t, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego i terminowego
wykonania Robét.

Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie
spoteczne i inne optaty obcigzajagce lub nakltadane na Podwykonawce i jego pracownikéw w
zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy bedg ponoszone w catosci
przez Podwykonawce.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedg w
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomigedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym. Po zaakceptowaniu Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, Strony
przeprowadzg odbiér danej czesci Robot, ktéra objeta byta Przejéciowym Swiadectwem
Ptatnosci, z kitdérego sporzadzony zostanie protokdt odbioru czesciowego podpisany przez
przedstawicieli Stron.

Po zakonczeniu realizacji catosci Robét Strony przeprowadzg odbior koncowy, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego i dokonajg rozliczenia koncowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego,
niestwierdzajgcy zadnych wad.

Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokét odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a takze protokét odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej
umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$c¢ objeta niniejszg fakturg nie
moze zosta¢ przeniesiona na rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie w
wykazie podmiotow VAT lub w drodze potracenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.
Za prawidtowg fakture uznaje sie fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ztozenia
oswiadczenia o potraceniu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie
widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas
ptatno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku
bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnos$ci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigzaé Wykonawcy.
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W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdélnosci w dacie uzupetnienia brakujacych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwtocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury (przejsciowej lub
koncowej), nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy pisemne oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robét
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat dalszych podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotgczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
o$wiadczen dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcow z tytutu realizacji Robdt, ktérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaly przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujace powody, dla ktérych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcéw nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego oswiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodéw bedzie wynikac, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcéw, Wykonawca moze dokonac¢
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcow ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zaptaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed
podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentow oraz ewentualnych dokumentéw
przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy Ilub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdyby wysokos¢ Wynagrodzenia za dang czes¢ Robdt powierzonych
Podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy byta lub okazata sie by¢ wyzsza niz warto$¢
tych robo6t wskazana w Kontrakcie, wéwczas odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora
z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia za dany zakres robot wynikajgcego z Kontraktu,
zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w zw. z art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi
Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z
warunkami Gwarancji Jakosciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robo6t z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i kohczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza ze konczy sie z uptywem
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Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszacym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Rob6t wydanym w ramach Kontraktu. W trakcie
odbioru koncowego Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument
gwarancyjny na catos$¢ Rob6t zgodny z warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

3. Usuniecie wad Robét winno nastgpi¢ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

4. W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robét, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
jak rowniez w przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usuniecie osobom trzecim lub zaangazowaé¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu.

5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego, w
razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
5772 Kodeksu cywilnego.

6. Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowanie do
wykonania Robo6t przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzagdzen bedzie diuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, woéwczas Podwykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujace mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
zlecenia przez Podwykonawce realizacji czesci Robo6t dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnieh
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym zwtaszcza w zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wlasciwego usunigecia wad

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usuniecia wad (dalej ,Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie =zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i
na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w szczegdlnosci roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie, bgdz w formie
kaucji pienieznej. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, ich tre$¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢
uprzednio uzgodnione z Wykonawcg. Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w
drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysoko$ci na rachunek bankowy Wykonawcy
albo — za zgodg Wykonawcy — w drodze potrgcenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.
Whiesienie zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej (w tym w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potragcenia z wynagrodzenia) jest rbwnoznaczne z zawarciem umowy kaucji.

4. Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres
rekojmi, az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej
albo ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde Zzgdanie
Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢é Zabezpieczenie z terminem
obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce. W przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do
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zazadania od poreczyciela albo gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonego
poreczenia albo gwarancji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, zas
otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) na poczet
kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 10%
Wynagrodzenia Szacunkowego, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek
wysokos¢ Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 3% Wynagrodzenia
Szacunkowego.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej, jak
rowniez w przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego,
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z
ust. 4 powyzej, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate
kaucji pienieznej, w zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci
kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy
wynikajgcych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci
Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalnosci, zostang umownie
potrgcone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych
o$wiadczen) ze wzajemng wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate
kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. W takim przypadku Wykonawca zwrdéci
Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig czes$¢ kaucji pienieznej w terminie 10
dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwaranciji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej.
Zmiana formy zabezpieczenia moze nastgpi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i
wysokosci Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwr6cone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne inne roszczenia z tytutu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w szczegolnosci z tytutu odsetek.

§10
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego,
Wykonawcy i 0séb trzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku i
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegdélnosci za:
a) nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy,

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mier¢
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia drog, rowdw irygacyjnych, rurociggéw, kabli
telekomunikacyjnych lub przewoddw elektrycznych, wynikle z przyczyn, za ktore
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d)

odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania Robét lub
usuwania w nich wad,

koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp.,

koszty zwigzane z zaktdcenia procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Podwykonawcy, w szczegolnosci za koszty zwigzane z op6znieniami pociggow, na
warunkach okreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

a)

b)

za opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot (catosci, kamienia milowego, fazy
lub etapu) wzgledem terminéw okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie — w
wysokosci 0,05% Wynagrodzenia Szacunkowego za kazdy dzien opéznienia;

za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robdt bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia
Jakosci w terminie i zakresie o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunkow
Szczegétowych — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien zwioki;

Za przystgpienie do robdt ingerujgcych w skrajnie toru bez Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych Robdt — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
dzien stwierdzonych nieprawidtowosci;

Za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 powyzej Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego lub jego uaktualnienia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki;

za opOznienie w usunigciu wad Robo6t — w wysokosci 3.000 zt za kazdy dzien zwioki w
przypadku wad powodujgcych utrudnienia w ruchu kolejowym oraz 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w przypadku innych wad,;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajgcej lub ograniczajgcej
eksploatacje linii kolejowej w okresie zgtaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki;

za opOznienie w przekazaniu podpisanej Umowy przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej (umowa ubezpieczeniowa, ogdlne warunki ubezpieczenia,
aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczeniowej) — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
dzieh zwtoki;

w przypadku koniecznosci stosowania sygnatow zastepczych (Sz) wynikajacych z
wydtuzenia czasu trwania Rob6t z winy Podwykonawcy lub nieusuniecia w ciggu 24 godzin
wad lub usterek z winy Podwykonawcy w czynnych urzgdzeniach stuzgcych do
prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdg dobe stosowania
sygnatéw zastepczych;

za odstgpienie przez Wykonawce od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Podwykonawca - w wysokosci 15% Wynagrodzenia
Szacunkowego,

za powierzenie dalszym podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek czesci Robot z
naruszeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegoélnosci dotyczgcych obowigzku i
trybu uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego — w wysokos$ci 20.000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 25.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

za nieprzedstawienie ~ Wykonawcy i Zamawiajgcemu  we wskazanym terminie
dokumentdw, o ktérych mowa w § 14 ust. 9 ponizej —w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwioki;

za nieprzekazanie w terminie raportu o postepie Rob6t w terminach i zakresie okreslonych
przez Wykonawce lub wynikajacych z Kontraktu — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzieh
opOznienia,
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11.

n) w przypadku nieprzedstawienia przez Podwykonawce oswiadczen Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow dotyczgcych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane
Roboty — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia Szacunkowego za kazdy przypadek,

0) w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposob zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu,
a takze naruszenia przez Podwykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujacych
przepisach, a takze niewywigzywania sie z postanowien niniejszej umowy w tym zakresie
— w wysokosci ustalonej na podstawie , Taryfikatora" stanowigcego zatacznik do Instrukcji
Ibh-105,

p) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢
Robot w przypadku okreslonym w § 13 ust. 5 ponizej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia
Szacunkowego.

W  przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego karami umownymi albo
odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegdlnosci
skutkujgcym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzagdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

kaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢é wysokosci 30%
Wynagrodzenia Szacunkowego.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokos¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty.

Wykonawcy przystuguje prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robét; w tym celu Podwykonawca
powinien wykonaé wykopy kontrolne, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja geodezyjng, a dokumentami poszczegdlnych gestorow sieci lub
stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.

Podwykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania terenu budowy, az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty iinne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robét oraz ich efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami i urzgdzeniami skladowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegd6lnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§ 11
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym 2z prowadzong
dziatalnoscig co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkéd wyrzadzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkod powstatych u osoéb trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajacych z
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny byé
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dopasowane do ryzyka wynikajgcego z prowadzonych Robét, przy czym suma ubezpieczenia
powinna by¢ nie nizsza niz 1.000.000,00 zt. Ubezpieczenia winny odpowiadaé wymogom
okreslonym w Kontrakcie.

2. Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, poswiadczone kserokopie umow ubezpieczenia, polis lub
certyfikatow ubezpieczeniowych oraz dowoddw optacenia sktadek, potwierdzajacych zawarcie
umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okresla¢: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

3. Podwykonawca zapewni utrzymywanie i bedzie aktualizowat ubezpieczenia, do ktorych jest
zobowigzany.

§12
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

1. Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz w innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym), ochrony s$rodowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpozarowej.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie powyzszych regulacji przy
realizacji niniejszej umowy.

2. Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatéw i
technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

3. Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci
sposobu realizacji Robo6t z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegblnosci dotyczgcymi
ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowe;.

4. W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

5. Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposéb bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wiasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wiasciwymi Srodkami Ochrony Indywidualnej (w szczegdlnosci Kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaranczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegblnosci zabezpieczenie wykopow)

6. Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robot,

b) na Zzadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usunigcia z terenu budowy o0so6b
naruszajgcych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej,

c) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich oséb znajdujacych sie na terenie budowy.

7. Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaé przy realizacji niniejszej umowy do wymogow
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikébw podmiotow zewnetrznych Ibh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Robét bedzie postugiwa¢ sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umoéw zapis6w zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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10.

karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z Instrukgciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwilaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkéw ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwtocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0sOb dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okreslonej w § 10 ust. 4 lit.
0).

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikéw Podwykonawcy przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia wystepujgcych w zwigzku z
realizacjg Robdét.

Przed przystapieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdéw zwigzanych z ruchem pociggéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnien
budowlanych), szkolen i egzaminéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania przez pracownikow Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggow
wymaganych kwalifikacji, szkolen (w tym pouczen okresowych) i egzaminéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

5) posiadania i uzywania przez pracownikow Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualne;,
odziezy i obuwia roboczego.

6) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robét oraz
zapoznaniu pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego os$wiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw
Podwykonawcy do realizacji prac objetych niniejszg umowa.

§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razgcy sposéb opdznia sie z
rozpoczeciem lub zakonczeniem Robdt lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni
milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Ilub Harmonogramie
Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robo6t lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegblnych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci — w
zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych
kamieni milowych, faz lub etapow).

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegolnych faz lub etapdw) — w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robdt na okres diuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,
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b) gdy Podwykonawca opéznia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robat,

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonuje
Roboty w spos6b wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb $cisty programu
naprawczego,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w
wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robd6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

h) w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek
z jego stron, jak réwniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych w ramach
Kontraktu skutkujgcej wytgczeniem catosci albo czesci Robdét z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robét, za kiére Wykonawca nie ponosi wytacznej
odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje niniejszej
umowy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na sze$¢ miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktéragkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robdt,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektéw
wykonywania Robo6t. W dalszej kolejnosci Strony sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy
oraz protokét inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Rob6t wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodow nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzgdzenia powyzszych protokotdw, ktorych tres¢ bedzie wigzaé Podwykonawce.
Sporzadzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robo6t gwaranciji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez kitdragkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwaé bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o
zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robdt.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Rob6t oraz o ceny okreslone w Kosztorysie,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robdt zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,
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c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialnos¢ ta spoczywa na obu Stronach, woéwczas koszty te poniosg Strony w
czesciach rownych.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wpltywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowien dotyczgcych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z
postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktére beda obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zagdanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentow poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci ustug i prac objetych przedmiotem Kontraktu,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieto, itp.

W zwigzku z wynikajagcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zadanie
Zamawiajgcego oswiadczenia lub dokumentédw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Wykonawcy lub
Zamawiajgcego niezwtocznie przedtozy¢é wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowac z dalszej realizacji
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng
zgode.

W zwigzku z wynikajacym z Subklauzuli 4.4. ust. 7 Warunkéw Szczegéinych Kontraktu
obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego os$wiadczania lub
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy,
Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy niezwiocznie przedtozy¢é mu
wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpic
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca uprawniony bedzie do odstgpienia od niniejszej umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa i
obowigzki Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy mogg zosta¢ przez Wykonawce
przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 4.4. ust. 9 Warunkéw Szczegblinych Kontraktu, Podwykonawca
jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu umowe zobowigzujg sie zachowacé tajemnice
przedsiebiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem chronione w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz zapozna¢ sie w sposéb udokumentowany z
dokumentem pn. ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Partnerow  Biznesowych Spotki  SZBI-Ibi-1a’, dostepnym na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

Strona 22z 25



8.

10.

W zwigzku z trescig SubKlauzuli 1.15 Warunkéw Szczegdblnych Kontraktu, Podwykonawca i
osoby go reprezentujgce przy zawarciu Umowy potwierdzajg zapoznanie sie z trescig klauzuli
informacyjnej Zamawiajgcego stanowigcej Zatacznik nr 7

do Umowy oraz zobowigzujg sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane przez Podwykonawce do realizacji Umowy, ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego,

oraz powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
informacyjny wobec 0sdb, o ktérych mowa powyzej, przekazujac im tres¢ klauzuli informacyjnej
Zamawiajgcego stanowigcej zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy, wskazujgc jednoczesnie tym
osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajgcy.

Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych w
Kontrakcie kategorii os6b wykonujgcych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac:

a) oswiadczenia  Podwykonawcy o  zatrudnieniu na  podstawie umowy 0
prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie umow o prace 0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Podwykonawcy; kopie umow powinny zostaé zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODO”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego  zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywisto$cig lub
autentycznosci, na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych oséb lub dokumenty te bedg budzié¢
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uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy

§15
Postanowienia Koncowe

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontakitow i koordynowania realizaciji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Daniel Krzeminski, tel. 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

W razie niewtasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkow, jak réwniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
moze zadac jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

Strony ustalajg nastepujgce adresy korespondencyjne na potrzeby kontakitdéw dotyczgcych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, email: |k229@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony.

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 6 do
niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykonac¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne
wzgledem  o0s6b, kitérych dane osobowe przekazywane bedg  Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
w szczegdblnosci poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy.
Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy przedstawi¢c mu dowody
potwierdzajgce wykonanie powyzszego obowigzku.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

10. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j.) Wykonawca os$wiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatacznikow:

Zatacznik nr 1 — Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 2 — Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 3 — dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 4 - Oferta Podwykonawcy

Zatacznik nr 5 — RCO

Zatacznik nr 6 — Polityka prywatnosci Wykonawcy
Zalacznik nr 7 — Klauzula informacyjna Zamawiajgcego
Zatacznik nr 8 — Warunki powierzania materiatéw

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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