Nr sprawy 1Z19GM.294.17.2022.PK Nr postepowania 0333/1219GM/04589/01207/22/P

Zat. Nr 5 do SWZ — wzér umowy
UMOWA nr

zawartaw dniu w (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakladowym w wysokosci 30 658 953 000,00
ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcga numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer
REGON 017319027, w imieniu ktorej dziata Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu ul. Batorego
80, 33-300 Nowy Sacz, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”
oraz

2.
o w przypadku Spotki akcyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)
Spotka akcyjna/ Spotka komandytowo-akcyjna, z siedzibg w

(miejscowosc), adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale

zaktadowym w wysokoSci zt, wplaconym w wysokosci , NIP
, REGON , reprezentowana przez

o w przypadku Spoétki z ograniczong odpowiedzialno$cig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w

(miejscowos¢) adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokoSci zt, NIP , REGON ,

reprezentowana przez: :
o w przypadku Spoétki jawnej (sp.j.), Spotki komandytowej (sp.k.), Spotki partnerskiej (sp.p.)
Spotka jawna/Spoétka komandytowa/Spétka partnerska, z siedzibg

(miejscowos¢) adres: ulica , kod pocztowy (miejscowosc)

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , wedtug stanu
na dzien , NIP , REGON , reprezentowana przez:

zwanym dalej ,Wykonawc3g”

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
.otrong”.

Strona 1 z 36



Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
zamknietego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamdéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy

Na podstawie niniejszej umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania Roboty Budowlane obejmujgce wykonanie modernizacji konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej na odcinku Grybéw — Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 (dalej: ,Roboty”), tj.
Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa Budowalnego
pozwolen i wykonanie przebudowy konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na linii kolejowej
nr 96 na odcinku Grybéw — Ptaszkowa w torze nr 1 od km 61,547 do km 71,161 wraz z
wykonaniem czynnosci szczegotowo okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ)
stanowigcym Zatacznik nr 2a do Umowy i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym
Zatacznik nr 2b do Umowy.

Ogoélny zakres robét obejmowaé bedzie na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich
wymaganych robét zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego;

b) uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczeh, warunkéw, decyzji
administracyjnych wtasciwych organéw administracyjnych;

c) demontaz istniejgcych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z fundamentami
(zelbetonowe konstrukcji wsporcze oraz fundamenty Wykonawca zutylizuje we wilasnym
zakresie, natomiast stalowe konstrukcji wsporcze pociete na 2-3 m kawatki Wykonawca
dostarczy do magazynu Zamawiajgcego);

d) dobdri montaz nowych palowych fundamentow stupow trakcyjnych i odciggow;
e) dobdri montaz nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;

f)  dobdr i montaz nowych odciggdéw stupéw kotwienia ciezarowego oraz kotwienia srodkowego
sieci trakcyjnej na fundamentach palowych;

g) zabudowa nowego osprzetu sieci trakcyjnej na modernizowanych konstrukcjach wsporczych
— w tym m.in. kompletnych podwieszen sieci jezdnej wraz z izolatorami kompozytowymi,
odgromnikéw rozkowych; uchwytéw; kompletnego kotwienia ciezarowego, srodkowego i
statego (ciezary naprezajgce po oczyszczeniu i pomalowaniu do ponownego wykorzystania);

h) przebudowa linii LPN znajdujgcej sie na wspolnych konstrukcjach wsporczych zgodnie z
Warunkami wydanymi przez PKP Energetyka S.A. Potudniowy Rejon Dystrybuciji;

i)  wykonanie uszynienia grupowego nowych konstrukcji wsporczych w systemie otwartym;

i) przewieszenie sieci jezdnej na nowe konstrukcje wsporcze wraz z wymiang niezbednego
osprzetu (m.in. wieszaki sieci trakcyjnej, uchwyty odlegtosciowe);

K) regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu po robotach;

) dostawa zdemontowanych materiatow zakwalifikowanych jako materiat starouzyteczny lub
ztom do magazynow Zamawiajgcego;

m) wykonanie wszelkich niezbednych robot porzgdkowych w ramach estetyzaciji linii w obrebie
prowadzonych robaét.
Szczegotowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegolnych Robdét, jak réwniez innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Wykonanie robot budowlanych nastgpi w oparciu o
dokumentacje projektowg zatwierdzong przez Zamawiajgcego w zakresie niezbednym dla wtasciwe;j
realizacji zadania.
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Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) wraz
Z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej:
"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatow i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robdét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadow powstatych z materiatdbw zdemontowanych w trakcie Robdt, ktore nie
zostaly zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-3, 1s-3;

4) sporzagdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane
z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 10 ust.
6 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

6) w celu prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca wykona
badania umozliwiajace prawidtowe rozpoznanie warunkéw gruntowych podtoza zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego.

7) inne czynnos$ci wynikajgce ze specyfiki danych Robdt.

5. Na szlaku Grybéw — Ptaszkowa przebudowie podlegajg 290 kpl. istniejgcych konstrukcji wsporczych

sieci trakcyjnej. Ponadto Zamawiajgcy wymaga zwiekszenia ilosci zabudowy nowych konstrukcji
wsporczych o min. 8 kpl. wzgledem istniejgcych.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci objete
przedmiotem Umowy w terminie:

1) Rozpoczecie realizacji prac nastgpi w dniu zawarcia Umowy miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg (rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpi¢ po spisaniu przez Wykonawce i
Zamawiajgcego ,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét”
z PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu oraz protokolarnym przekazaniem
placu budowy);

2) Zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na wymianie oraz modernizacji
konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w na szlaku Grybow — Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96
Tarnéw — Leluchéw do dnia 15.11.2022 r.

3) Dostarczenie zbioru wszystkich powykonawczych dokumentow budowy, zakonczenie i
rozliczenie catosci przedmiotu Umowy do dnia 15.11.2022 r.

Roboty beda wykonywane na terenie Sekcji Eksploatacji w Nowym Saczu - Linia kolejowa nr 96
Tarnow — Leluchoéw, szlak Grybéw — Ptaszkowa, tor nr 1 od km 61,547 do km 71,161 (dalej: ,Teren
Budowy”).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robo6t lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania Robo6t lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci
wykonywania Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w wyniku okolicznosci, za
ktére nie ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu
o ilo$¢ czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywaé Roboét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

Zamawiajgcy na realizacje prac budowlanych przewiduje catodobowe zamkniecie toru nr 1
w okresie od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., oraz czasowe domkniecia toru nr 2 w przerwach
w ruchu pociggdéw wynikajgcych z obowigzujgcego RRJ w porze nocnej ok. 5 godzin.

Jezeli Wykonawca roboét na realizacje prac zaplanuje inne niz wskazane powyzej zamkniecia torowe
wymagajgce zmiany organizacji ruchu pociggdéw, wowczas poniesie on wszystkie udokumentowane
koszty zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zastepczej komunikacji autobusowej (ZKA) lub
koszt jazdy pociggow trasg okrezna.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu z wnioskiem o powotanie komisji opracowania
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot w terminie zgodnym z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania urzgdzeh ssp oraz na
liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu
unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzadzen srk, moggcych powodowac
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajacym i zgodnie z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego, szczegdtowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego
na odcinkach linii objetych Robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum
jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzen
srk. Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero po
uzyskaniu stosownych zgdd w tym zakresie.

Strony ustalajg nastepujgce terminy na:

a) przedfozenie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zamowienia —
najpézniej w dniu podpisania Umowy

b) uaktualnianie szczegétowego Harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zamowienia —
przed przystgpieniem do spisania Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu.

§3
Wylaczenie czesci Robot

Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robdt lub innych czynno$ci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce
w formie pisemnej (dalej: ,Wylaczenie Robét”). Wytaczenie Robdt jest skuteczne wobec

Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wytgczenie jest mozliwe do czasu
zakonhczenia Robdét lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robot lub czynnosci, ktére zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytgczenia Robdét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu
0 kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okre$long
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na podstawie kosztorysu ofertowego, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy,
przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnoéci
objete przedmiotem Umowy, kitore zostaty prawidlowo wykonane do dnia doreczenia mu
zawiadomienia o Wytgczeniu Robot. W przypadku, gdy okreslenie kwoty witasciwej dla wylgczonych
Robét lub innych czynno$ci nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
wartos¢ wytgczonych Robot i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swdj koszt materiaty lub urzadzenia zgodnie
Z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za materiaty
i urzadzenia konieczne do wykonania Robdt, ktére zostaty dostarczone na Teren Budowy lub jedynie
zaméwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zapfata na rzecz Wykonawcy za te
materialy i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zaméwionych materiatéw i urzgdzen
oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Dokumentacja

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania Robét w oparciu o sporzgdzong przez Wykonawce
dokumentacje projektowg, na podstawie Opisu Przedmiotu Zamodwienia (Zatacznik nr 2a do
Umowy) i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Zatacznik nr 2b do Umowy) oraz wytycznych i
wymagan dotyczgcych opracowania dokumentacji projektowej oraz wynikajgcych z prawa
budowlanego.

Wszystkie niezbedne do realizacji zadania uzgodnienia, pozwolenia oraz optaty zwigzane z
nadzorem prac spoczywajg na Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa sporzgdzona na potrzebe realizacji zadania powinna byé opracowana w
niezbednym zakresie, koniecznym do spetnienia wymaganh prawnych i realizacji zadan, zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 (Dz.U.2020.1333)

Dokumentacja projektowa powinna sie sktada¢ z nastepujgcych czesci:

1) Projektu budowlanego;

2) Projektu wykonawczego;

3) Przedmiaru robét

4) Dokumentacja inwentaryzacyjno - powykonawcza

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannos$cig, zasadami sztuki budowlanej oraz
wymaganiami Prawa. Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym jak i redakcyjnym. Projekty budowlane muszg by¢ wykonane w formie i zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdét budowlanych wraz
z pozostatg dokumentacjg projektowg winny opisywaé jednoznacznie przedmiot zamowienia na
wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie ze Standardem mapy dla
opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wszelkie czynnosci i prace
geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢ wykonywane zgodnie z: a) przepisami
prawnymi, obowigzujgcymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; b) przepisami wewnetrznymi,
normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; c)
geodezyjnymi instrukcjami oraz wytycznymi technicznymi. Dokumentacje w wersji numeryczne;j
(cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf (z klauzulami KODGIK) oraz wersji edytowalnej (w
formatach wskazanych przez Zamawiajgcego).

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie wniosku i zgtoszenia robot wraz z
zatgczonymi projektami budowlanymi do organdéw nadzoru zgodnie z przepisami prawa
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

budowlanego (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 — (Dz.U.2020.1333). Whnioski
nalezy sktada¢é do odpowiednich merytorycznie organéw Administracji Architektoniczno -
Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (u odpowiednich terenowo Wojewodow lub wiasciwych
urzedow administracji terenowej). W przypadku zgtaszania uwag przez ww. jednostki, Wykonawca
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym wprowadzi ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej. Dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne petnomocnictwa.

W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawca uwzgledni czesci wykonania przedmiotu
Umowy (odpowiednio dla prac projektowych oraz robdt), tak aby Umowa zostata wykonana
w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 5 dni i ponownie przediozy
poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezel
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy bedzie niezgodny z Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowg lub nie jest spojny z faktycznym
postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
uaktualniony Harmonogram w terminie 5 dni.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wszystkie wymagane warunki techniczne oraz zawierac
uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbedne dla realizacji robot.

Wykonawca przedtozy Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg na roboty budowlane. Podstawag
przekazania i odbioru dokumentaciji projektowej beda protokoty przekazania dokumentacji i przyjecia
dokumentacji podpisane przez strony. Protokdt przekazania dokumentacji to dokument
potwierdzajgcy termin wykonania i dostarczenia dokumentacji Zamawiajgcemu. Wzor protokotu
przekazania dokumentacji stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. Protokét przyjecia dokumentac;ji to
dokument potwierdzajgcy sprawdzenie przez Zamawiajgcego przekazanej dokumentacji i jej
przyjecie.

Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej lub jej
czesci w formie protokotu przyjecia w terminie 5 dni od daty przekazania tej dokumentacji
Zamawiajgcemu protokotem przekazania.

Jezeli w terminie 5 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie wniost
pisemnych zastrzezen co do jakosci wykonanej dokumentacji oraz zgodnosci jej wykonania
z Umowg i nie dostarczyt Wykonawcy podpisanego protokotu przyjecia dokumentacji, to uprzednio
podpisany protokét przekazania dokumentacji jest dokumentem $wiadczacym o odbiorze tej
dokumentacji i stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Zamawiajgcy zastrzega, ze przyjecie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za opracowanie dokumentacji w sposob zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( Dz.U. 2020.1333 t.j z 2020.08.03)

Dokumentacja projektowa po jej akceptacji staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i winna zawieraé
klauzule, iz Wykonawca w dacie jej przyjecia przez Zamawiajgcego przenosi majgtkowe prawa
autorskie do niej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przekazywana dokumentacja projektowa lub jej czes¢ stanowigca umowiony przedmiot odbioru
bedzie zaopatrzona w szczegdtowy wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie Wykonawcy
dotgczone do protokotu przekazania dokumentacji, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa,
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obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Zadna czes$¢ robdt budowlanych nie zostanie rozpoczeta dopoki odpowiednia dokumentacja
projektowa nie zostanie zaakceptowana przez Zmawiajgcego.

Akceptacja dokumentacji projektowej dokonana przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jej wady jak i wady rob6t wykonanych na jej podstawie.

Dokumentacja projektowa po przyjeciu przez Zamawiajgcego staje sie zatgcznikiem do umowy
i stanowi jej integralng czesc¢.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg zméwienia, o ktérej mowa w ust. 1 oraz
dokonat jej sprawdzenia i uznaje jg za spdjng i kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania
przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdélnosci elementéow, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy,
zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz
wterminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego z tytutu szkdéd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli,
pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji projektowej,
0 czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku gdy Wykonawca
przystgpit juz do wykonywania Robét w oparciu o dotychczasowg dokumentacje projektowa,
Wykonawce nie bedg obcigza¢ koszty wynikte ze zmiany dokumentacji projektowe;j.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej
bez zgody Zamawiajgcego.

§5
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze ztozong
ofertg, Specyfikacjg Warunkdéw Zamowienia oraz niniejszg Umowg, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziataC zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w , Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl.

. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego

oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikdw Wykonawcy oraz zapoznanie sie¢ z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety
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11.

u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy Podwykonawcy),
Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat
pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczacych w procesie realizacji Umowy

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zapisow Instrukgji Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa

pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych” oraz do obowigzujgcych wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej, zawartych w przepisach ogélnie obowigzujgcych i w instrukcjach PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sie do zapiséw instrukcji d-21 ,Zasady wstepu na obszar

kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” — udostepnionej na stronie internetowe;:
https://www.plk-
sa.pl/files/public/user _upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcjie/Wydruk/Zasady Id-21.pdf

. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem realizacji Umowy do:

1) Ztozenia oswiadczenia wg Zatgcznika nr 6 do Instrukc;ji Ibh-105 o:

a) zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

b) posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,

c) posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na zajmowanym
stanowisku,

d) posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,
e) sg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,
f) s zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

2) Ztozenia oswiadczenia 0 zapoznaniu pracownikdw z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
bezpieczenstwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz
w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a takze zapisow i wytycznych
zawartych w zatgczniku nr 7 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych Ibh-105" przy
realizacji zadania, zgodnie z zapisami § 2, pkt. 2 w/w instrukcji. W przypadku zatrudniania
obcokrajowcow Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za zapewnienie ttumaczenia zagadnien
zwigzanych z wymogami BHP oraz podczas przekazania informacji o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposob zrozumiaty
dla pracownikéw ujetych w zatgczniku nr 4 do instrukcji IBH 105,

3) okazania pracownikom Stuzby BHP Zamawiajgcego opracowanej instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét budowlanych.

Przed przystgpieniem przez pracownikow Wykonawcy do wykonywania prac objetych umowa,
Wykonawca obligatoryjnie wystepuje do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego
0 przeprowadzenie poinformowania pracownikéw Wykonawcy o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie kolejowym.

Informacja o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas pracy na obszarze kolejowym bedzie
przekazywana pracownikom Wykonawcy przede wszystkim w formie ustnej - w sposéb
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13.

14.

15.

16.

17.

udokumentowany z zastrzezeniem ust. 12. Poinformowanie odbywa sie w budynku na terenie
jednostki organizacyjnej, natomiast nie moze by¢ wykonywane u Wykonawcy. Poinformowanie
przeprowadza pracownik komérki organizacyjnej wskazany przez Kierujgcego jednostkg
organizacyjng. Wskazanie komorki organizacyjnej nie moze miec¢ formy ustnej, musi by¢ to za
kazdym razem forma pisemna. Realizowanie prac przez tego samego wykonawce na podstawie
dotychczasowej lub nowej umowy na terenie dziatania innej jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., kazdorazowo wigze sie z obowigzkiem poinformowania tego Wykonawcy
0 wystepujgcych zagrozeniach (odbyciu ponownego poinformowania z zagrozen wystepujgcych
podczas wykonywania prac na terenie danej jednostki organizacyjnej).

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy materiaty
w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania pracownikéw
przez Wykonawce. Przed podjeciem decyzji przez kierujgcego jednostkg organizacyjng o zmianie
formy prowadzenia poinformowania o zagrozeniach (z formy ustnej na papierowg lub elektroniczng)
Wykonawca przekazuje dowodnie kierujgcemu jednostkg organizacyjng informacje nt. braku
w ostatnich dwéch latach wypadkéw przy pracy pracownikdw wykonujgcych prace na rzecz PKP
PLK S.A. oraz braku zdarzen majgcych wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia ruchu kolejowego.

Po otrzymaniu tych informacji kierujgcy jednostkg organizacyjng moze podja¢ decyzje o zmianie
formy poinformowania. Dowodne przekazanie materiatéw (w postaci papierowej lub elektronicznej)
realizuje komdrka organizacyjna wskazana przez kierujgcego jednostkg organizacyjng. Wskazanie
komérki organizacyjnej nie moze mie¢ formy ustnej, musi by¢ to za kazdym razem forma pisemna.

W przypadku zatrudniania obcokrajowcoéw Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za zapewnienie
ttumaczenia przestanej dokumentacji oraz przekazania informacji o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposob zrozumiaty dla
pracownikéw ujetych w zatgczniku nr 4 do instrukcji Ibh-105.

W przypadku przekazania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia w formie pisemnej lub
elektronicznej, Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej Spotki,
na terenie, ktorej wykonywane bedg prace, imienny wykaz pracownikéw, ktérzy zostali
poinformowani o zagrozeniach dla zdrowia i zycia zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4
do instrukcji Ibh-105 (Wzér Wykaz pracownikow stanowi Zatacznik nr 9 do niniejszej Umowy)
oSwiadczenie o pracownikach wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do
Instrukcji Ibh-105, wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy.

Po przeprowadzeniu poinformowania pracownikow o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas
wykonywania prac na terenie kolejowym, Wykonawce zobowigzuje sie przed przystgpieniem do
wykonywania prac objetych umowg, do ztozenia zatgcznikéw nr 4 i nr 6 do Instrukgcji Ibh-105 oraz
o$wiadczenia wskazanego w ust. 9 pkt. 2) powyzej do przedstawienia komérki organizacyjne;j
Zamawiajgcego sporzgdzajgcego lub nadzorujgcego realizacje umowy.

Wykonawce zobowigzuje sie do wystgpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego, z wypetnionymi: Wnioskiem o wydanie Karty wstepu uprawniajgcej do wstepu
na obszar kolejowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 (Zatgcznik nr 10 do Umowy)
oraz Kartg wstepu, ktorej wzér stanowi zatgcznik nr 2 (Zatgeznik nr 11 do Umowy) do instrukcji 1d-
21 dla wszystkich oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. Ponadto nalezy przestaé
w/w dokumenty, w formie elektronicznej do komorki IZBH Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wjazdu pojazdow drogowych na teren kolejowy Wykonawce zobowigzuje
sie do pisemnego wystgpienia wraz z wypetnionym zatgcznikiem nr 3 (Zatacznik nr 12 do Umowy)
do instrukcji 1d-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajacego w celu uzyskania
Zezwolenia na wjazd i poruszanie sie pojazdu drogowego na obszarze zarzgdzanym przez
jednostke organizacyjng Zamawiajgcego. Ponadto nalezy przestaé w/w dokumenty, w formie
elektronicznej do komérki zaplecza technicznego i ochrony przeciwpozarowej Zamawiajgcego.
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Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami
wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie upowaznienia wydanego
przez IZ Nowy Sacz. Wiecej informacji: Kamil Gryzlak, tel. 500 209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl.

Prace sprzetem zmechanizowanym, o ile zajdzie taka potrzeba, w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej nalezy wykona¢ przy wylgczonym napieciu. Koszt wytgczen napiecia pokrywa
Wykonawca.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracownikéw zatrudnionych przez réznych
pracodawcow poszczegolni Pracodawcy majg obowigzek wspotdziataé ze sobg oraz sporzgdzic¢
porozumienie o wspotpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowigcym zatgcznik nr 8 do
Ibh-105.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos$¢ za realizacje stawianych wymogow bhp i p.poz. przez
osoby zatrudnione do realizacji zadania.

Wykonawca jest wytworcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania robot budowalnych
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjagtkiem odpadéw w postaci ztomu, ktéry pozostaje
wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki na terenie, ktdrej prowadzone sg w/w dziatania.

23. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach ( Dz.U.2020.797 t.j z 2020.05.04)

24. Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw, jest obowigzany przekazaé odpady wytgcznie podmiotom

uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia $rodowiska,

bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych Iub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007
r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie(Dz.U. 2020.2187 t.j. 2020.12.08).

26. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdélnym uwzglednieniem dziennika budowy Ilub rozbidrki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

2) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika robot przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wilasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych,
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5) wykonywania Robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad
ustalonych w Ir-1(R-1) ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw”, le-1 (E-1) ,Instrukcja
Sygnalizacji”, EBH-1 ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych”, Instrukcji branzy energetyki tj. EBH 1,EBH-1a,EBH-1b,EBH-1c, let-2, let-
107, let-120 udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wtasciwymi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”’), w tym obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robo6t budowlanych,

6) utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploataciji linii kolejowej,

7) terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia mediéw na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb trzecich
oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢ i na biezgco aktualizowac liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegolnosci pracownikéw witasnych),

10) w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktdérym prowadzony jest ruch kolejowy
— skladowania i magazynowania materiatow, urzgdzen oraz odpadow z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Ir-1(R-1) ,Instrukcja o prowadzeniu
ruchu pociggow”, le-1 (E-1) ,Instrukcja Sygnalizacji’- udostepnionymi do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego,

11) zgtaszania gotowosci do odbioru  wykonanych Robé6t (w tym rowniez odbiorow Robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu) oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

12) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

13) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Rob6t, po wykonaniu Robdt, w terminie
14 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych
Robot, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym
przystgpienie do natychmiastowego korzystania z tych terendw zgodnie z ich przeznaczeniem,
zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do niniejszej Umowy,

14) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robo6t w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Im-3, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

15) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzadzen oraz
odpadow (w tym ztomu), ktérych wytwoércg jest Spdtka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robot, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materialy i urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzadzen witasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz ,Instrukcji PKP Polskie
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Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” —dostepne na
stronie internetowej www.plk-sa.pl.

16) uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwoler wynikajgcych
Zz przepisdbw prawa, ktore sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego;

17) w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor, stosowania sie do zalecen
inspektora wydawanych przy ich wykonywaniu,

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania Roboét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy,

19) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzadzen zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej
Umowy,

20) ubezpieczenia budowy.

21) stosowania postanowien ,Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, oraz ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw zewnetrznych |bh-1057,
udostepnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl;

22) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wilasne oraz oséb, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie wodami.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym przeprowadzenie kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wszelkich
wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnoSci
zgodnie z Umowa.

23) przestrzeganie zasad i stosowanie sie do zapisow okreslonych w ,Instrukcji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” stanowigcej Zatgcznik nr
18 do Umowy.

27. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentow
zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspodtdziataC z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

2. Niezaleznie od pozostatych postanowienn Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy,

b) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentac;ji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i innych
wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego 2z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania niniejszej Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentoéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy,
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C) wyznaczenia inspektora, w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje
0 pozwoleniu na budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru
w pozostatych przypadkach,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

e) wyznaczenia terminéw odbioréw Robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

f) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robot, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajgcego,

g) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy,

§7
Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
~,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robot wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcg wykonania Robot okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptaciji. Jezeli
w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawcag.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w przypadku braku zgody
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreSlonym zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z podwykonawcg w zakresie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 2 powyze;.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opo6znienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub
przepisow kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury os$wiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosSci uptyngt w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zapfacone.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajagcemu w ciggu 30 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami
reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia witasciwych oswiadczehn Ilub wyjadnien wraz
z dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci
faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymaganh bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujgcy
szkdd, ani zagrozenia bezpieczehstwa ludzi lub mienia, pod rygorem peinej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd
w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkéw tych zjawisk oraz majgce na celu
usuniecie zaistniatych juz skutkdw, w tym poprzez wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu pociggdéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robo6t lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi po zgtoszeniu Wykonawcy o zamiarze
rozpoczecia robot, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny
przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
Warunkiem przekazania placu budowy i rozpoczecia roboét budowalnych jest przekazanie
Zamawiajgcemu _kompletnej, uzgodnionej przez wszystkie zainteresowane strony i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlano - wykonawczej na caly zakres zamowienia i
uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych na wszystkie roboty. Przekazanie Terenu
Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego w dwdch
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu
Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym
przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.

Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowos&ci.

Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ za:
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a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Roboét oraz ich
efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,
w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

b) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechah Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych
pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Roboét bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Zaplecze robot Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem i na wiasny koszt, w tym rowniez ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég dojazdowych do miejsca robaot.

Wykonawca jest wytwoércg odpadow powstajgcych w ramach $wiadczonej roboty, tym samym jest
zobowigzany do wiasciwej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym ponoszenia kosztow
zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem (przetwarzaniem) zgodnie
Z przepisami prawa. Szczegdtowy sposob postepowania z odpadami regulujg instrukcje: Is-3
“Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow”, Im-
1 “Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej PKP PLK S.A.”, Im-2 “Instrukcja
o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych PKP PLK S.A.” i Im-3 “ Instrukcja
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.

Przed przekazaniem terenu budowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych
w Nowym Sgczu wspodlnie z inspektorem i wykonawcg przeprowadzi przeglad terenu budowy
i dokona kwalifikacji materiatow, ktdre zostang odzyskane w zwigzku z realizacjg robét, na bazie
wstepnej kwalifikacji (Etap A), ktérg stanowi Zalgcznik nr 13 do Umowy. Z przegladu i kwalifikacji
sporzgdza sie protokdt przewidywanych odzyskéw wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 14 do
Umowy (Zatacznik nr 2 do Instrukcji Im-3). Termin dokonania przegladu wyznacza PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu z wyprzedzeniem pozwalajgcym na
terminowe przekazanie terenu budowy. Zatgcznik nr 14 do Umowy jest uszczegotowieniem
Zatgcznika nr 13 do Umowy.

Wykonawca pod nadzorem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym
Saczu dokona demontazu i segregacji odzyskanych materiatdw. Z czynnosci tej zostanie
sporzgdzony protokot wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 15 (Zatgcznik nr 3 do Instrukcji Im-3) do
niniejszej Umowy.

Klasyfikacji odzyskanych materiatbw dokona PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Nowym Sgczu. Z czynnosci tej zostanie sporzgdzony protokdt wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 16 (Zatacznik nr 4 do Instrukcji Im-3) do niniejszej Umowy. Odzyskane materiaty za
wyjatkiem odpadow niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 15, Wykonawca przekaze do PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu na podstawie protokotu wg
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 17 (Zatgcznik nr 5 do Instrukcji Im-3) do niniejszej Umowy. Koszty
segregacji, demontazu, przetadunku oraz transportu materiatéw starouzytecznych i odpadéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadéw niebezpiecznych
okreslonych w zafgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2020, poz.10) na wiasny koszt. Wykonawca wtasnym staraniem i na
wiasny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajgce z przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz
Ustawy o odpadach.
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Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania
robét, przepiséw obcigzajg Wykonawce.

Inne odpady powstate w wyniku prac wynikajgcych z realizacji zadania, w szczegolnosci odpady
niebezpieczne poddane zostang recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadow niebezpiecznych
okreslonych w zatgczniku do rozporzgdzenia Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) na wiasny koszt. Wykonawca wtasnym
staraniem i na wtasny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajgce z przepisow Prawa ochrony
srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Pracownicy zobowigzani sg stosowac przewidziany do okreslonych prac sprzet ochrony osobiste;.

Prowadzone roboty powinny by¢ tak przygotowane i zorganizowane, by zostaty bezwzglednie
wykonane w terminie.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
ewentualne szkody dla srodowiska naturalnego, wynikajgce z niewtasciwego sortowania, transportu
lub okresowego sktadowania i magazynowania powstatych w wyniku realizacji odpadow.

Odzyskane w ramach realizacji zadania materialy poddane zostang kwalifikacji przez
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do ich
przesortowania, przetransportowania | zmagazynowania W miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania dodatkowo na Zadanie Zamawiajgcego lub
Inzyniera dokumentow, oraz ewidencji odpadéw w postaci wydruku kart przekazania odpadéw
(KPO) oraz kart ewidencji odpadéw (KEO) z bazy BDO dla odpadéw, ktére dotyczg lokalizacji gdzie
Wykonawca swiadczy ustugi dla Zamawiajgcego. Wzér informacji o wytworzonych odpadach
budowlanych i rozbiérkowych i sposobie zagospodarowania odpadéw stanowi Zatgcznik nr 1 do
Instrukcji Is-3.

Podstawowe zalecenia dotyczgce wykonania robét:

1) Realizacja wszystkich zadan winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem obstugg
geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym dla wtasciwego wykonania tych robdét.

2) Przekazanie terenu budowy nastgpi po zgtoszeniu Wykonawcy o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych.

3) Spisanie Regulaminu Tymczasowego:

a. Przystgpienie do robdt powinno by¢ poprzedzone spisaniem ,Regulaminu Tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggéw na czas wykonywania robét” oraz pisemnym zgtoszeniem do
Zamawiajgcego tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Sgczu gotowosci do rozpoczecia
robot.

b. Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie
przez Wykonawce robét zatwierdzonego przez Inwestora (Zamawiajgcego) harmonogramu
robét, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi: fazowanie robdt oraz czas trwania
poszczegdlnych faz i niezbedny zakres zamknig¢ torowych (wraz ze schematem
graficznym), a takze harmonogramu okreslajgcego ilos¢ i terminy zamknieé torowych z
wytgczeniem lub bez wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, oraz wykaz kierownikow robot wszystkich branz odpowiedzialnych za realizacje
prac.

c. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram
Robot okreslajgcy ilos¢ i terminy zamknie¢ torowych z wytgczeniem lub bez wytgczenia
napiecia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram
podlega akceptacji Zamawiajgcego

4) Spisanie Regulaminu na wytgczenie napigcia w sieci trakcyjnej:
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a. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram

Robét okreslajgcy ilos¢ i terminy zamknie¢ torowych z wytgczeniem lub bez wytgczenia
napiecia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram
podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Spisane na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zaktadem PKP Energetyka
S.A. Regulaminu wytgczenia napiecia sieci trakcyjnej a takze Linii Potrzeb Nietrakcyjnych
(LPN) jest obowigzkiem Wykonawcy.

Koszty wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Rob6t pokrywa
Zamawiajgcy po akceptacji ilosci wytgczeh z Harmonogramu robot.

5) Zamoéwienie dodatkowych zamknie¢ torowych wraz z wykazem ograniczen predkosci:

6)

7

8)

9)

10)

a.

Jesli Wykonawca zaplanuje zamknigecia torowe z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej
poza przewidzianymi przez Zamawiajgcego zamknieciami toru, fakt ten zgtosi w terminie na
105 dni wczesniej liczac od pierwszego dnia zmienionej organizacji ruchu pociggéw zgodnie
z zalgcznikiem nr 2 do Ir19 ,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych. ,Do
wystgpienia nalezy dotgczy¢ wykaz wszystkich ograniczen predkosci jakie nalezy
wprowadzi¢ do konstrukcji rozktadu jazdy obowigzujgcego w czasie trwania robét.

Zamkniecia toru zarzgdzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym
Saczu.

Zamkniecia nie stanowig petnego czasu realizacji zadania. Jest to czas przeznaczony na
wykonanie robét wymagajgcych zamkniec torowych.

Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych, oraz urzadzen pod napieciem,
muszg byC¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagah
przepisdbw BHP obowigzujgcych w spotkach grupy PKP w tym wymagan Instrukcji EBH-1, EBH-
la, EBH-1b, EBH-1c. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych
w czasie wykonywania robaot, przepisow obcigzajg Wykonawce.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu pociggdéw oraz oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy.

Teren prac ziemnych, a zwlaszcza wykopdw, powinien by¢ odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem o0sob niepowotanych. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy wykonac przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego,
ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu kolejowego.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych i srk muszg by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (PKP, SEP, inne).

Do wykonywania prac nalezy wykorzystywaé sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym.

11) Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji, a co najmniej

uwierzytelnienia.

12) Pracownicy powinni stosowac przewidziany do okreslonych prac srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze.

13) Podczas realizowanych robdt na placu budowy nalezy zachowac porzadek. Po zakonczeniu

robét nalezy, co najmniej przywrécié stan pierwotny.

14) Jakos¢ wykonywanych robdt powinna byé najwyzsza, uwzgledniaé wymagania projektu oraz

uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

15) Wykonywane prace na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Prawem Budowlanym,
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b) Przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
c) Przepisami BHP obowigzujgcymi w spétkach grupy PKP,
d) Harmonogramem robdét,

e) Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploataciji (ISE), na ktérej terenie sg prowadzone lub
0sobg przez niego wyznaczong.

16) Koszty zwigzane z organizacjg terenu budowy, przejazdami pociggow dla realizacji w/w zadania
ponosi Wykonawca.

17) Wszystkie materiaty do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu wszystkich
materiatdw w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

18) Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi
budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

19) Warunkiem przystgpienia do odbioru catosci przedmiotu umowy jest przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich materiatow odzyskanych.

20) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminéw umownych w przypadku, gdy w trakcie
realizacji robét wystgpity roboty dodatkowe, ktérych wykonanie powoduje wydtuzenie terminéw
realizacji zadania (wzgledy technologiczne, organizacyjne itp.)

§9

Materiaty

Strony ustalajag, ze materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robdét zostang zapewnione przez
Wykonawce,

Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.

Koszty zakupu materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonania Roboét obcigzajg Wykonawce.

. Zastosowane do wykonywania Rob6t materiaty i urzgdzenia beda:

a) odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentaciji,

b) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszg Umowe
lub przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

. Wykonawca moze zabudowa¢ wytgcznie osprzet sieciowy producentéw i dostawcédw, ktérych
wyroby, technologie zostaty zweryfikowane pozytywnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i
spetniajg wymagania techniczne okreslone w Dokumentach Normatywnych przyjetych do
stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

. Wszystkie stosowane materiaty wchodzace w zakres zadania muszg by¢ nowe i podlega¢ Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2016r. poz. 1570),
posiadac polskie atesty, Swiadectwa dopuszczenie /ICNTK, GIK, UTK/i odpowiadac¢ polskim normom
oraz posiada¢ dokumenty komisarycznego odbioru.

Strona 18 z 36



§ 10
Wynagrodzenie

1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej wymienionych
wysokosciach:

1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )
2) VAT .. % ........ PLN (stownie:...... )
3) Brutto: ....... PLN (stownie:....)

Kopia Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy oraz Rozbicie Ceny Ofertowej stanowig Zatacznik nr 5a i
Zatacznik nr 5 b do Umowy.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest state i nie bedzie podlegaé
jakimkolwiek zmianom. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie
zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw Ilub kosztow,
z zastrzezeniem § 1 ust. 4 pkt. 5) Umowy. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego
likwidacji, koszty odbioréw, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadow, ochrony mienia
na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
a takze koszty materiatéw i urzgdzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich
ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla
wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego
wykonanych robét, potwierdzajgcy wykonanie Robét podpisany przez osoby, o ktérych mowa w §
11 ust. 9 Umowy i niestwierdzajgcy wad tj. Zamawiajgcy zaznacza réwnoczesnie, ze nie moze by¢
wiecej niz trzy (3) faktury za realizacje catej Umowy

1) protokdt odbioru kohcowego,
2) protokot odbioru czesciowego,
3) protokot odbioru dokumentaciji projektowej.

5. Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robdt zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu, nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do
zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

6. Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych 33-300 Nowy Sacz, ul. Batorego 80 NIP 113-23-16-427, Regon
017319027) i wysytane niezwlocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro
Rachunkowos$ci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego
wyboru, wys$le ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j z 2020.09.29). W przypadku wysyfania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, Zamawiajagcy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy
zatgcznikow do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.
Wykonawca moze rowniez przesyta¢ faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-
sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 19 do Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14

15.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy oraz numer zamowienia wystawionego
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 13, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej
fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 7.

Za termin dokonania zapfaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ptatnika wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, pfatnosé faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnoci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajacy dokonuje zapfaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnoSci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 12 i 13 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ jest rachunkiem:

1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub Swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towardow lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.

. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Roboét postugiwat sie Podwykonawcami

Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktorzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej przez
Wykonawce oswiadczen  wszystkich  Podwykonawcow  wykonujgcych  dane  Roboty,
potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, Zze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

§11
Odbiory

Po catkowitym wykonaniu Robdét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaly odbiorowi kohicowemu. Wzoér protokotu
odbioru kohcowego stanowi Zatacznik nr 6a do Umowy.
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11.

12.

13.

Roboty mogg by¢ odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegolnych
Etapow okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (odbiory czesciowe). Po wykonaniu
wszystkich Etapow dokonany zostanie ich odbior koncowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wzdr protokotu
odbioru czesciowego stanowi Zatgcznik nr 6b do Umowy.

Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos¢ do odbioru czesciowego
osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robét oraz innych czynnosci
objetych danym Etapem.

Odbiory czesciowe nie beda stanowity przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw
bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci
i jakosci wykonanych elementéw bedgcych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze
kontynuowanie wykonywania Umowy przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 17, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o
gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty iinne czynnosci, ktére beda
przedmiotem danego odbioru.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonaweca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 5 oraz ust. 7.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie
protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, w
tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony
Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby, a takze
przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Robot objetych danym
odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego
dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Robot
lub czynno$ci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegodlnieniem Robét i czynnosci, ktdre zostaty
przez nich wykonane.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktorych
uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentacje
powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajagcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynnosci danego Etapu,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru.
W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie
zawarte o$wiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robdét lub innych
czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 11, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robét
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przyszitosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robot w ramach odbioru
koncowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 13, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad przez
Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 14,
Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 14 oraz ust. 15 w trakcie odbioru koncowego dotyczg
catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg Robdt,
ktére stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru
pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 6.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi
Zatacznik nr 6¢c do Umowy.

§12
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi 5 lat.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci
Robét oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia
gwarancji stanowigcym Zatacznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranc;ji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych
gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie
z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robdét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robot.
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Gwarancja za wady Roboét, o ktdérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres . (okres
minimum 60 miesiecy) Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen bedzie diuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwtocznie
po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu
stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona
podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie
przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania
wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokét. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji
lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usunigecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w
okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o
ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegodlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje zgdajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.

§ 13
Odpowiedzialnos¢
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w kazde;j
postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt materiatow.

Za dziatania lub zaniechania oséb, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.
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5. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy za kazdy dzien
zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét podwykonawcom z naruszeniem
postanowien Umowy - w wysokosci 10 000,00 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100)

5) w przypadku zwloki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy Ilub
Z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgdzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci 1 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu
ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub
dostarczenie materiatow lub urzadzen,

6) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcéw
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 10 ust.
15 Umowy - w wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

7) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 18 ust. 8 Umowy - w wysokosci 1,5% wynagrodzenia netto,

8) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktoregokolwiek obowigzku okreslonego w § 14
ust. 1-6 Umowy - w wysokosci kosztow zawarcia i utrzymywania umow ubezpieczenia, do zawarcia
ktérych zobowigzany jest Wykonawca,

9) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 i 9 Umowy — kare umowng
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 PLN (stownie: piec tysiecy
ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 4 000,00 PLN (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100) za kazdag
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

12) za przystgpienie do Robét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 500,00 PLN (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien ich wykonywania,

13) za dopuszczenie do wykonywania Robo6t Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg — w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy,

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
500,00 PLN (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien nieprawidtowosci,

15) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 21 dni w wysokoSci
5% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonaniu robot,
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16) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 5 Umowy a takze

zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 15 000,00 PLN (stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100),
za kazde naruszenie,

17) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy,

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, ze kara umowna zastrzezona
w ust. 5 pkt. 1 powyzej nie podlega tgczeniu z inng karg umowng sposrdd zastrzezonych w ust. 5
pkt. 2 — 17 i powyzej, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest okolicznos$¢ stanowigca
jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 21 ust. 4 lit. a - b Umowy —
w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto.

Z zastrzezeniem ust.9 ponizej, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia
przez Strone, ktora naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
Z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci petne;j
szkody, na zasadach ogdinych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opdéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2021. 424 t.j. z 2021.03.08).

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu
cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory
roku dla miejsca wykonywania Robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,
b) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
c) powddz,

d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomic¢ niezwtocznie drugg Strone na
piSmie, zarébwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do

Strona 25 z 36



przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowoddéw potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

16.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie przekroczy 25%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy.

§ 14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy do przedstawienia
Zamawiajgcemu zgodnej z okreslonymi w niniejszym paragrafie warunkami, kopii zawartej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (zaréwno kontraktowej, jak
i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnoéci, obejmujgcej zawinione
przez Wykonawce spowodowanie smierci lub uszkodzenie ciata oraz szkode majgtkowg na
majgtku oséb trzecich na sume gwarancyjng min. 6 000 000,00 PLN (stownie: sze$¢ milionéw
ztotych 00/100).

2. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy do
przedstawienia Zamawiajgcemu zgodnej z okreslonymi w niniejszym paragrafie warunkami, kopii
zawartej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia Robdot i innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej Umowy w wysoko$ci wartosci zawartej Umowy.

3. Zadna z ww. uméw ubezpieczenia nie moze zawiera¢ wytgczenia odpowiedzialnosci za szkody
powstate na skutek btedoéw lub pominieé projektowych.

4. Umowy ubezpieczenia bedg zawarte na co najmniej petny okres wykonywania przez Wykonawce
Umowy, a w razie ich zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
przedtuzenia o kolejny okres i przekazania Zamawiajgcemu stosownego aneksu do tych uméw na
€O najmniej jeden miesigc przed ich wygasnieciem.

5. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umow ubezpieczenia,
o ktéorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic¢
zmniejszong sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w ust. 1 powyzej, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

6. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem powyzej wskazanych uméw
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w ust.
1-6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug swego wyboru:

a. do zawarcia na koszt Wykonawcy odpowiednich uméw ubezpieczenia zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu i potrgcenia kosztow zwigzanych z tymi umowami
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na postawie niniejszej Umowy, albo

b. do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej okreslonej w § 13 ust. 5
pkt. 9) Umowy.
§ 15

Dojazdy do miejsca wykonywania Robét

1. W celu realizacji Rob6t Wykonawca jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury
kolejowej w celu wykonywania przejazddéw utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-
naprawczym jest przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu
pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiatdw lub urzadzen
zapewnianych przez Wykonawce na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robot.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie wyzej wymienione pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do
wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniajg nastepujgce warunki:

1) posiadajg wazne swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

2) posiadajg zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, o ktérym mowa w art. 4 pkt 36 b ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

3) posiadajg wazne swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Swiadectw sprawnosci
technicznej pojazdow kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 330).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdéw
utrzymaniowo-naprawczych spetniajg warunki dotyczace pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz
prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdow kolejowych, okreslone przez powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym.

4. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedlug zasad okre$lonych Regulaminem
przydzielania tras pociggdéw i korzystania z przydzielonych tras pociggdéw przez licencjonowanych
przewoznikéw kolejowych oraz, z wytgczeniem pociggow roboczych i pojazdéw pomocniczych, w
oparciu o opracowany rozktad jazdy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

6. Zamawiajgcy do uzgadniania przejazdow Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy,
upowaznia nastepujgce osoby:

1) (imie i nazwisko), (stanowisko stuzbowe) -— tel.:

2) (imie i nazwisko), (stanowisko stuzbowe) — tel.:

7. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
whniosek o przydzielenie trasy pociggu.

8. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkow wypadkow
i incydentéw kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogg by¢ realizowane zgodnie
z warunkami okreslonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

9. Z zastrzezeniem ust. 11, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze nie nalicza sie optat za ustugi
podstawowe i dodatkowe udostepniania, o ktérych mowa w § 15 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755).

10. Przejazd pociggu roboczego Wykonawcy do miejsca wykonywania swiadczenia gwarancyjnego nie
podlega zwolnieniu z opfat, o ktérych mowa w ust. 10.

11. Wykonawca, w przypadku koniecznosci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego
z wykorzystaniem trakgcji elektrycznej, musi posiada¢ zawartg umowe z ,PKP Energetyka” sp. z 0.0.
Z siedzibg w Warszawie na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.
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§ 16
Wiasnosé¢ intelektualna

W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwér pn. Modernizacja konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej na odcinku Grybéw - Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 (dalej:
,Utwor”) w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2021.1062), z chwilg przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia,
Wykonawca przenosi autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, w petnym zakresie i na caty okres
trwania majatkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiajgcego, ktére moze korzystac¢ z nich w
kraju i za granicg we wlasnym zakresie jak i na uzytek osob trzecich, we wszystkich formach i
zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia
Umowy, w szczegolnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na
wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwaleh na inng technike, rodzaj
zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikéw;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputeréw lub innych urzgdzen czytajgcych lub serwerdéw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komorkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzadzen, serwerdw, sieci na catym
swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu
lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie utworu lub
jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé do nich dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celow marketingowych lub promoc;ji, w tym reklamy, sponsoringu, promociji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu
oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami
na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczegdlnosci
okreslonych w pkt 1-6).

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1,

powoduje przejscie wtasnosci nosnikéw i egzemplarzy Utworu, na ktorych Utwor ten zostat
utrwalony.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie twércow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani
jego nastepcéw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie tworcow do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.
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5.

6.

8.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworu.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego
albo w trybie przewidzianym w § 19 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na skutecznosc nabycia
przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze
z chwilg przekazania Utworu :

1) beda mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,

3) bedzie wytagcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz bedzie

wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposodb naruszaé praw osoéb trzecich lub obowigzujgcych przepisow

prawa,

5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden

9.

10.

11.

sposéb obcigzone prawami osOb trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploatacji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.

Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z tytutu
naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej przystugujgcych
osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu , Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz
zaptaci¢ prawomocnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

Niezaleznie od postanowien ustepow powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w
toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci naruszenia praw wtasnosci
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktorej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposob opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw
0s0b trzecich,

2) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny
przewidziany prawem sposob.

Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,
o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji.
§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 18
Poufnosé informacji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode
majatkowg lub niemajatkowa.

. Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajacych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego umieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych Spétki
SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolkil/.

§ 19

Obowigzek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spodtka Akcyjna,
zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spétce, poczgwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl
Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom,
ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez Spoétke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum, a nastepnie
jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa — dane osobowe w nim zawarte;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedgcego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spétki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia
Umowy zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak stanowig;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisdéw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktoérych dane dotyczg i skuteczne $rodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposOb odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, wktérym Spétka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych go dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest mozliwe
zawarcie i realizacja Umowy;

11) Spotka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg, ktore
zostang wskazane jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé, w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec os6b, o ktéorych mowa w ust. 2, przekazujgc im tre$¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkdw,
o ktérych mowa w ust. 21 3.

§ 20
Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
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pod rygorem niewaznosci (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do
potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§21
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 30 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres diuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym
uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym
uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robot,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegodlnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowos$ci w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 3 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swdj bieg
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opodznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 14 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
Z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot.

7) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

8) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy,
w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

a) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 10 dni
roboczych, pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-
dniowego terminu na jego przekazanie,

b) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.
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5. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:

a) wydania catosci efektow prawidlowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

b) wstrzymania realizacji Robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

6. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzgdzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzaciji Robét i innych czynnosci wedtug
stanu na dzien wygasniecia Umowy.

7. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina
zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w powyzszy
sposob protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czesé Robot
gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego Roboty
i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,
z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym
wysokosc¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i
urzgdzen; w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy wartos¢ Robdt i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego
przez Zamawiajgcego,

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robot na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. a niniejszego paragrafu, ponosi
Strona, ktéra data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych
od obu Stron lub lezgcych po obu Stronach, woéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach
réwnych.

11. Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczacych warunkéw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej
zgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszego paragrafu. Postanowienia te bedg obowigzywaty do
dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranc;ji.

§ 22
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SIWZ lub
ogtoszeniu o zamowieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;
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2) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

3) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe;j.
§ 23
Rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Ustug o wiecej niz 21 dni;

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat Roboty w spos6b nienalezyty lub niezgodny
z Umowa;

3) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

4) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majgtku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy:

1) Zamawiajagcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzgdzg Protokdt odbioru koncowego. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia
Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytacznie za
prawidtowo zrealizowane Roboty.

§24
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

1) Marcin Igielski tel. 18 535 2347 e-mail marcin.igielski@plk-sa.pl
2) Bogdan Liszka tel. 18 535 2239 e-mail bogdan.liszka@plk-sa.pl

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany
Umowy. Zmiana nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pisSmie pod
rygorem niewaznosci.

§25
Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji
Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na
piSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem
uznania doreczenia na adres wskazany w komparyciji Umowy za skuteczne.
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§ 26
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagajag

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78* Kodeksu cywilnego,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, Strony
uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem
woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo
elektronicznej konieczne jest ztozenie o$wiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéow wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (fj. od daty powiadomienia drugiej Strony
0 mozliwoéci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcéw KRS/wydruk z CEIDG

Zatgcznik nr 2a Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ)

Zatgcznik nr 2b Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

Zatgcznik nr 3 Wzor protokotu zdawczo odbiorczego dokumentacji
Zatgcznik nr 4 Wzor Protokotu z przekazania Terenu Budowy Wykonawcy
Zatgcznik nr 5a Kopia kosztorysu ofertowego Wykonawcy
Zatgcznik nr 5b Rozbicie Ceny Ofertowej z oferty Wykonawcy
Zatgcznik nr 6a Wzor Protokotu odbioru kohcowego

Zatgcznik nr 6b Wzér Protokotu odbioru czesciowego

Zatgcznik nr 6¢ Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego
Zatgcznik nr 7 Warunki udzielenia gwaranciji

Zatgcznik nr 8 Oswiadczenie Wykonawcy /Wzor/

Zatgcznik nr 9 Wykaz pracownikéw ktorzy zostali poinformowani o zagrozeniach dla bezpieczenstwa
i zdrowia /Wzbr/

Zatgcznik nr 10 Wzdr wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 11 Wzor karty wstepu

Zatgcznik nr 12 Wzor zezwolenia na wjazd

Zatgcznik nr 13 Wstepna kwalifikacja (Etap A) — materiatow przewidzianych do pozyskania
Zatgcznik nr 14 Wzor Protokotu wstepnej kwalifikacji materiatow
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Zatgcznik nr 15 Wz6r Protokotu — zestawienie materiatow przekazywanych do depozytu
Zatgcznik nr 16 Wzor Protokotu ostatecznej kwalifikacji materiatow

Zatgcznik nr 17 Wzor Protokotu z przekazania materiatéw do ponownego uzytku
Zatgcznik nr 18 Instrukcja Is-3

Zatgcznik nr 19 Oswiadczenie do faktur elektronicznych /Wzor/

za Zamawiajgcego: za Wykonawce:
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