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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Ogolny opis przedmiotu Zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
wymianie oraz przebudowie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w na szlaku Grybéw -
Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 Tarnéw — Leluchéw.

1.1 Zaméwienie obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robét
budowlanych (m.in.: projektu budowlanego i projektu wykonawczego) i uzyskania dla niegj
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkéw, decyzji
administracyjnych witasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
wymaganych przez przepisy Prawa Budowlanego niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia,

2) Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania powierzonego zamoéwienia;

3) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami
niniejszego PFU,

1.2 Wymagane terminy wykonania zaméwienia:

1) Rozpoczecie realizacji prac nastapi w dniu zawarcia Umowy miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg (rozpoczecie robdt budowlanych moze nastgpié po spisaniu przez
Wykonawce | Zamawiajacego ,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot” z PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Saczu i
protokolarnym przekazaniem placu budowy);

2) Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych polegajacych na wymianie oraz
modernizacji konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w na szlaku Grybéw — Ptaszkowa na
linii kolejowej nr 96 Tarnéw — Leluchéw do dnia 15.11.2022 r.

3) Dostarczenie zbioru wszystkich powykonawczych dokumentéw budowy, zakorczenie i
rozliczenie catosci przedmiotu Umowy do dnia 15.11.2022 r.

2. Opis stanu istniejacego

Linia kolejowej nr 96 Tarnow - Leluchéw na odcinku Grybéw - Ptaszkowa od km 61,547 do km
71,161 jest linig drugorzednag, dwutorowa, zelektryfikowana, pasazersko — towarowg. Tor
szlakowy stanowi nawierzchnia szynowa typu S49 na podkitadach drewnianych z
przytwierdzeniem typu K. Predko$¢ eksploatacyjna prowadzenia ruchu pociggéw na
wymienionych szlakach wynosi V = 50-70 km/h, a poziom obcigzenia ruchem wynosi ok. 13
pociggdw osobowych i ok. 14 pociggdw towarowych na dobe.

Sieé trakecyjng w torze nr 1 na odcinku Grybéw - Ptaszkowa wybudowano w 1986 r. Na szlaku
zastosowano sie¢ skompensowang dwudrutowg, dwulinowg typu 2C120-2C-1-g (odmiana



gorska). Jest to sie¢ o przekroju 440 mm2, dostosowana do predkosci jazdy pociagéw 90 km/h.
Stanowi ona odmiang sieci 2C120-2C-1 o zmniejszonych naciggach (28 ciezaréw na
kotwieniu). Zgodnie z Projekiem ogéinym sieci trakcyjnej o przekroju 320 mm2 Cu
przystosowanej do warunkéw gérskich oraz zamiany na sie¢ o przekroju 440 mm2 Cu,
maksymalna predko$¢ pociggdw dla sieci typu 2C120-2C-1-g (odmiana goérska) wynosi 90
km/h. Konstrukcje wsporcze posadowione sg w fundamentach betonowych w wykonaniu ,na
mokro” oraz prefabrykowanych.

Istniejgce stupy trakcyjne to konstrukcje zelbetowe serii 1711 (ZK), stalowe E-4-1607, E-4-1602
i przestrzenne kratowe typu E-4-1905 z wysiegiem przez dwa tory wykonane z tzw. stali
trudnordzewiejgcej. Skrajnia konstrukcji na szlaku na odcinkach prostych wynosi ok. 2,50 m, na
tukach skrajnia uwzglednia poszerzenie zgodnie z PN-69/K-02057 ,Skrajnie budowli”.

Do podwieszenia sieci trakcyjnej zastosowano podwieszenia z uko$nikami rurowymi o
wysokosci konstrukcyjnej 1,30 m, z ramionami zwyklymi. Kotwienia cigzarowe wyposazone s3
w ciezary zeliwne i betonowe. Ochrong¢ od przepie¢ atmosferycznych stanowig odgromniki
rozkowe. System ochrony przeciwporazeniowej to uszynienie indywidualne konstrukgji
wsporczych.

Na 12 kpl. wymienianych konstrukcjach wsporczych kratowych przestrzennych i 5 kpl.
konstrukciji indywidualnych sieci trakcyjnej znajduje sie linia potrzeb nietrakcyjnych LPN SN
15 kV w wykonaniu na poprzecznikach ze stali trudnordzewiejacej. LPN wywieszona jest na
wspdinych stupach trakcyjnych w lok. 67-39, 67-41, 67-43, 67-45, 67-67, 68-1, 68-3, 68-5, 68-
63, 69-2, 69-4, 69-6, 71-1, 71-3, 71-5, 71-7, 71-9.

Na terenie objetym przebudowg brak wiaduktéw krzyzujacych tory géra.

W rejonie podstacji trakcyjnej Ptaszkowa na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przy torze nr
1 wyprowadzone s3 zasilacze 2-kablowe ,Nowy Sgcz 1” i ,Stréze 1”. Odtgczniki kabli zasilaczy
oraz odtgcznik zwierajgcy przy podstacji posiadajg napedy silnikowe sterowane zdalnie z
nastawni centralnej Krakéw oraz lokalnie z budynku podstac;i.

SieC trakcyjng toru nr 2 przebudowano w 2018 r. Ustawiono nowe stupy serii E-3-1611 na
fundamentach palowych, wymieniono podwieszenia oraz liny nosne (bez przewodéw jezdnych)
oraz wybudowano system uszynienia grupowego w uktadzie otwartym.

Na terenie robét znajdujg sig odcinki ostabionego miejsca w podtorzu (osiadanie nasypéw, mata
no$no$¢ podtorza) tor nr 1 w km 63,960 — 64,020; oraz w km 68,225 — 68,375.

Na szlaku Grybéw — Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 Tarnéw - Leluchéw znajduje sie 41
obiektow inzynieryjnych takich jak obiekty mostowe, przepusty masywne, wiadukty.

W rejonie planowanych robét po stronie lewej i prawej przebiegajg trasy kablowe srk, TDK,
TKM, kable energetyczne oraz linia $wiattowodowe.

3. Zakres robot

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty budowlane przewidziane w
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggnaé zamierzone
parametry funkcjonalno-uzytkowe sieci trakcyjnej. W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia
wymagane jest osiggnigcie projektowych parametrow sieci trakcyjnej oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu kolejowego i stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Wytrzymatosé



zaprojektowanych konstrukcji wsporczych powinna zostaé odpowiednio zwigkszona dia
zapewnienia mozliwosci podwieszenia na konstrukcjach sieci trakcyjnych typu 2C120-2C-1.
Wszystkie roboty muszg by¢é prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa, oraz
obowigzujacymi normami i standardami technicznymi, z wykorzystaniem wspétczesnej wiedzy
naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.1 Ogdliny zakres roboét:

Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa Budowalnego pozwolen
i wykonanie przebudowy konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 96 na
odcinku Grybéw — Ptaszkowa w torze nr 1 od km 61,547 do km 71,161 zgodnie z ponizszym
0ogélnym zakresem robét:

— opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidiowego wykonania
wszystkich wymaganych robdét zgodnie z wymaganiami niniejszego Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego;

— uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkéw, decyzji
administracyjnych wtasciwych organéw administracyjnych;

—~ demontaz istniejgcych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z fundamentami
(zelbetonowe konstrukcji wsporcze oraz fundamenty Wykonawca zutylizuje we wtasnym
zakresie, natomiast stalowe konstrukcji wsporcze pociete na 2-3 m kawatki Wykonawca
dostarczy do magazynu Zamawiajgcego);

—  dob6r i montaz nowych palowych fundamentéw stupdw trakcyjnych i odciagow;

—  dobdr i montaz nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;

— dobdr i montaz nowych odciagéw stupdw kotwienia ciezarowego oraz kotwienia
srodkowego sieci trakcyjnej na fundamentach palowych;

— zabudowa nowego osprzetu sieci trakcyjnej na modernizowanych Kkonstrukcjach
wsporczych — w tym m.in. kompletnych podwieszen sieci jezdnej wraz z izolatorami
kompozytowymi, odgromnikéw rozkowych; uchwytéw; kompletnego kotwienia
ciezarowego, $rodkowego i stalego (cigzary naprezajgce po oczyszczeniu
i pomalowaniu do ponownego wykorzystania);

—  przebudowa linii LPN znajdujacej sie na wspolnych konstrukcjach wsporczych zgonie z
Warunkami wydanymi przez PKP Energetyka S.A. Potudniowy Rejon Dystrybuciji;

—  wykonanie uszynienia grupowego nowych konstrukcji wsporczych w systemie otwartym,

- przewieszenie sieci jezdnej na nowe konstrukcije wsporcze wraz z wymiang
niezbednego osprzetu (m.in. wieszaki sieci trakcyjnej, uchwyty odlegto$ciowe);

- regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu po robotach;

— dostawa zdemontowanych materiatéw zakwalifikowanych jako materiat statouzyteczny
lub ztom do magazynéw Zamawiajgcego;

— w miejscach kolizji fundamentow z istniejagcym systemem odwodnienia (korytka
odwadniajgce, row kamienny, dreno-kolektor), nalezy wykonaé obej$cie odwodnienia w
rejonie posadowienia fundamentu;

- wykonanie wszelkich niezbednych robé6t porzadkowych w ramach estetyzacji linii w
obrebie prowadzonych robdt



3.2 Badanie geotechniczne gruntu

Wykonawca w celu prawidiowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia,
wykona badania umozliwiajgce prawidtowe rozpoznanie warunkéw gruntowych podtoza zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego.

3.3 Roboty budowlane

3.3.1 Modernizacja konstrukcji wsporczych

Na szlaku Grybéw — Ptaszkowa przebudowie podlegajg istniejacych konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej od km. 61,547 do km 71,161 w nastepujacych lokalizacjach:

Lok.
e = A = Typ Sy im
Lp. lstnlejace{ Rodza; k.on.s L T konstrukcji | Nr sekgeji Ty |stp|ejacggo
konstrukcji | wsporczej sieci trakcyjnej : podwieszenia
. wsporczej
wsporczej
1 61-38 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
2 61-38A Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
3 | 6141 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
4 61-43 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
5 61-45 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
6 61-47 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
7 61-49 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
8 61-51 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
9 61-53 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
10 61-55 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
11 | 6157 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
12 61-59 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
13 | 6161 Kotwowy kotwienia 1711 6/101 Rurowe
srodkowego
14 62-1 Srod’kowy kotwienia 1711 6/101 Rurowe
srodkowego
15 623 Kotwowy kotwienia 1711 6/101 Rurowe
srodkowego
16 62-9 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
17 62-11 Przelotowy 1711 6/101 Odciag
18 62-13 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
19 62-15 Przelotowy 1602 6/101 Odciag
20 62-17 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
! 62-19 Przelotowy 1602 6/101 Odciag




6/101

22 62-21 Przelotowy 1602 Rurowe
23 62-23 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
24 62-25 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
25 | 6227 Kotwowy kotwienia 1602 6/103 Rurowe
ciezarowego
26 62-29 Krzyzowy 1602 6/103 Rurowe
27 62-31 Krzyiowy 1602 6/101 Rurowe
28 | 6233 Kotwowy kotwienia 1602 6/101 Rurowe
ciezarowego
29 62-35 Przelotowy 1602 6/103 Rurowe
30 62-37 Przelotowy 1602 6/103 Rurowe
31 62-39 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
32 62-41 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
33 62-43 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
34 | 62-45 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
35 63-1 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
36 63-3 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
37 63-5 Kotwowy kotwienia 1711 6/103 Rurowe
srodkowego
38 63-7 Srod,kowy kotwienia 1711 6/103 Rurowe
srodkowego
39 63-9 Kotwowy kotwienia 1711 6/103 Rurowe
srodkowego
40 | 6311 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
41 63-13 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
42 | 6315 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
43 63-17 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
44 63-19 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
45 63-21 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
46 63-23 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
47 63-25 Przelotowy 1602 6/103 Rurowe
48 63-27 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
49 | 63-29 Kotwowy kotwienia 1602 6/105 Rurowe
cigzarowego
50 63-31 krzyzowy 1602 6/105 Rurowe
51 63-33 krzyzowy 1602 6/103 Rurowe




Kotwowy kotwienia

6/103

52 63-35 .. 1602 Rurowe
ciezarowego
53 63-37 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
54 63-39 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
55 63-41 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
56 63-43 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
57 64-1 Kotwowy kotwienia 1711 6/105 Rurowe
srodkowego
58 64-3 Srodkowy kotwienia 1711 6/105 Rurowe
srodkowego
59 64-5 Kotwowsy kotwienia 1711 6/105 Rurowe
srodkowego
60 64-7 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
61 64-9 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
62 64-11 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
63 64-17 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
64 64-19 Przelotowy 1602 6/105 Rurowe
65 | 6421 Kotwowy kotwienia 1602 6/107 Rurowe
ciezarowego
66 64-23 Krzyzowy 1711 6/107 Rurowe
67 | 6425 Krzyzowy 1711 6/105 Rurowe
68 | 6427 Kotwowy kotwienia 1602 6/105 Rurowe
cigzarowego
69 64-29 Przelotowy 1602 6/107 Odciag
70 64-31 Przelotowy 1602 6/107 Rurowe
71 64-33 Przelotowy 1602 6/107 Odciag
72 64-35 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
73 64-37 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
74 64-39 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
75 64-41 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
76 64-43 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
77 64-45 Kotwowy kotwienia 1602 6/107 Odciag
srodkowego
78 | 64-47 srodkowy kotwienia 1711 6/107 Rurowe
srodkowego
79 64-49 Kotwowy kotwienia 1602 6/107 Odciag
Srodkowego
80 64-51 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
81 64-53 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
82 64-55 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
83 64-57 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
84 64-59 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
85 64-61 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
86 64-63 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
87 65-1 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
88 65-3 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
39 65-5 Kotwowy kotwienia 1602 6/109 Odciag

statego




90 60-7 Podwieszenie krzyzowe + 1905 6/109 Rurowe
przelotowe
91 60-9 Podwieszenie krzyzowe + 1905 6/107 Odciag
przelotowe
92 | 6511 Kotwowy kotwienia 1602 6/107 Rurowe
cigzarowego
93 65-13 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
94 65-15 Przelotowy 1711 6/109 Odciag
95 65-17 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
926 65-19 Przelotowy 1711 6/109 Odciag
97 65-21 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
98 65-23 Przelotowy 1711 6/109 Odciag
99 65-25 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
100 65-27 Przelotowy 1711 6/109 Odcigg
101 65-29 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
102 65-31 Przelotowy 1711 6/109 Odcigg
103 | 65-33 Kotwowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
ciezarowego
104 65-35 Podwieszenie krzyzowe + 1602 6/111 Rurowe
przelotowe
105 65-37 Podwieszenie krzyzowe + 1602 6/109 RUrowe
przelotowe
106 | 65-39 Kotwovgy kotalenia 1602 6/109 Rurowe
ciezarowego
107 65-41 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
108 65-42 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
109 65-43 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
110 65-45 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
111 65-47 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
112 65-49 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
113 65-51 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
114 65-53 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
115 65-55 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
116 65-57 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
117 65-59 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
118 65-61 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
119 65-53 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
120 65-65 Przelotowy 1602 6/111 Odciag
121 65-65A Przelotowy 1905+1910 6/111 Rurowe
122 | 6567 Kotwowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
srodkowego
123 66-1 srodkowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
srodkowego
124 | 663 Kotwowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
srodkowego
125 66-5 Przelotowy 1602 6/111 Odciag
126 66-7 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
127 66-9 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
128 66-11 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
129 66-13 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe




130 66-15 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
131 66-17 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
132 66-19 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
133 66-21 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
134 66-23 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
135 66-25 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
136 | 6627 Kotwowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
ciezarowego
137 | 66-29 Krzyzowy 1602 6/113 Rurowe
138 | 66-31 Krzyzowy 1602 6/111 Rurowe
139 | 6633 Kotwowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
ciezarowego
140 66-35 Przelotowy 1905+1910 6/113 Odciag
141 66-36 Przelotowy 1711 6/113 Odciag
142 66-37 Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
143 66-38 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
144 66-39 Przelotowy 1905+1910 6/113 Odciag
145 66-40 Przelotowy 1711 6/113 Odciag
146 66-41 Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
147 66-42 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
148 66-43 Przelotowy 1905+1910 6/113 Odciag
149 66-44 Przelotowy 1711 6/113 Odciag
150 66-45 Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
151 66-47 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
152 66-47A Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
153 66-49 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
154 66-57 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
155 66-59 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
156 | 66-61 Kotwowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
srodkowego
157 | 6663 Sroskowykotwienia 1602 6/113 Rurowe
Srodkowego
158 | 6665 Kohwolky kotwiEnia 1602 6/113 Rurowe
srodkowego
159 67-1 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
160 67-3 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
161 67-5 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
162 67-7 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
163 67-9 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
164 67-11 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
165 67-13 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
166 67-15 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
167 67-17 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
168 67-19 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
169 67-21 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
170 67-23 Przelotowy 1607 6/113 Rurowe
171 67-25 Przelotowy 1607 6/113 Rurowe
172 67-27 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe




6/115

173 67-31 Krzyzowy 1602 Rurowe
174 | 67-31A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
175 | 67-33A Krzyzowy 1711 6/113 Rurowe
176 67-33 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
177 | 67-35 Kotwowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
ciezarowego
178 67-37 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
179 67-38 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
180 67-39 Przelotowy 1905+1910 6/115 Odciag
181 67-40 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
182 67-41 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
183 67-42 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
184 67-44 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
185 67-45 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
186 67-48 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
187 67-47 Przelotowy 1905+1910 6/115 Odciag
188 67-47A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
189 67-49 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
190 67-51 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
191 67-53 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
192 67-55 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
193 67-57 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
194 67-59 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
195 67-61 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
196 67-63 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
197 67-65 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
198 67-67 Przelotowy 19505+1910 6/115 Rurowe
199 67-68 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
200 68-1 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
201 68-2 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
202 68-3 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
203 68-4 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
204 68-5 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
Kotwowy kotwienia
205 68-7 srodkowego {tzw. 1711 6/115 Rurowe
Jkotwienie angielskie”)
206 68-9 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
207 68-11 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
208 | 6813 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
209 | 6815 Przelotowy 1607 6/115 Odciag
210 68-17 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
211 68-19 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
212 | 6821 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
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6/115

213 68-23 Przelotowy 1711 Rurowe
214 | 6825 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
215 68-25A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
216 | 68-27A Kotwoury ketwicnia 1602 6/117 Rurowe
Clgzarowego
217 | 68-29 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
218 | 68-29A Krzyzowy 1711 6/115 Rurowe
219 | 68-31A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
220 | 6831 Krzyzowy 1602 6/117 Rurowe
221 | 6833 Kotwowy kotwienia 1602 6/117 Rurowe
clgZzarowego
222 | 6835 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
223 68-37 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
224 | 6839 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
225 | 6841 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
226 | 6843 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
227 | 6845 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
228 68-47 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
229 | 6849 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
230 | 6863 Przelotowy 1905+1910 | 6/117 Rurowe
231 69-1 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
232 69-2 Przelotowy 1905+1910 | 6/117 Rurowe
233 69-3 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
234 69-4 Przelotowy 1905+1910 | 6/117 Rurowe
235 69-5 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
236 69-6 Przelotowy 1905+1910 | 6/117 Rurowe
237 69-7 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
238 | 6911 Kotwowy kotwienia 1602 6/119 Rurowe
statego
239 | 69-13 P°d“’ie;::;i;';x:i°we ¥ 1602 6/119 Rurowe
240 | 69-15 P°d‘"’ie:::;ic‘:'t';$:i°we ¥ 1602 6/117 Rurowe
241 | 6917 Kotwowy kotwienia 1602 6/117 Rurowe
ciezarowego
242 | 69-19 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
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6/119

243 69-21 Przelotowy 1602 Rurowe
244 69-23 Przelotowy 1711 6/119 Odciag
245 | 69-25 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
246 | 69-27 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
247 | 69-29 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
248 | 6931 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
249 | 69-33 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
250 | 69-35 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
251 | 69-37 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
252 69-39 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
253 | 69-41 Kotwowy kotwienia 1602 6/121 Rurowe
ClgZzarowego
254 | 69-43 Krzyzowy 1602 6/121 Rurowe
255 | 6945 Krzyzowy 1602 6/119 Rurowe
256 | 69-47 Kotwowy kotwienia 1602 6/119 Rurowe
ciezarowego
257 | 69-49 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
258 | 69-51 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
259 69-53 Przelotowy 1607 6/121 Rurowe
260 | 69-55 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
261 70-1 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
262 70-3 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
263 | 705 Kotwowy kotwienia 1602 6/121 Rurowe
srodkowego
264 0.7 S'.rod’kowy kotwienia 1911 6/121 Rurowe
srodkowego
265 | 709 K°t‘;,"r‘;‘g':0k;¥;e"ia 1711 6/121 Rurowe
266 70-11 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
267 | 70-13 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
268 70-15 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
269 | 70-17 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
270 70-19 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
271 | 70-21 Kotwowy kotwienia 1602 6/123 Rurowe
statego
279 20-23 Podwieszenie krzyzowe + 1607 6/123 Rurowe
przelotowe
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273 J0.p5 | Podwieszenie krzyzowe + 1607 | /121 Rurowe
przelotowe
274 | 7027 Kotwowy kotwienia 1602 6/121 Rurowe
(I ciezarowego |
275 70-29 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
276 70-31 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
277 | 70-33 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
278 | 70-35 Przelotowy 1607 6/123 Rurowe
279 70-37 Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
280 70-39 Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
281 70-41 - Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
282 | 7043 Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
283 70-45 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
284 | 70-47 Przelotowy 1711 | 6/123 Rurowe
285 71-1 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
286 71-1 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
|
| 287 | 713 Kotwowy kotwienia 1602 6/125 Rurowe
ciezarowego
288 71-5 Krzyzowy 1711 6/125 Rurowe
289 71-7 Krzyzowy 1711 6/123 Rurowe
290 | 719 Kotwowy kotwienia 1602 6/123 Rurowe
ciezarowego

Ponadto Zamawiajgcy wymaga zwiekszenia ilosci zabudowy nowych konstrukcji wsporczych
o minimum 8 kompletéw wzgledem istniejgcych, ze wzgledu na fakty wystepowania w przestach
naprezenia na tukach stupéw krzyzowych 2z podwéjnym podwieszeniem krzyzowym
i przelotowym. Koniecznos¢ zwigkszenia ilosci stupow moze réwniez wynikngé z rozstawu
stupdw na tukach i w rejonie przejazdow.

Whytrzymatos¢ zaprojektowanych konstrukcji wsporczych powinna zostaé odpowiednio
zwigkszona dla zapewnienia mozliwosci podwieszenia na konstrukcjach sieci trakcyjnych typu
2C120-2C-1

Na obszarach ogdlnie dostepnych wigcznie, powinny zosta¢ stosowane konstrukcje wsporcze,
ktére dzieki swojej budowie nie dopuszczajg do wspinania sie po nich bez $rodkéw
pomocniczych, albo konstrukcje wsporcze wyposazone w dodatkowe zabezpieczenia przed
wspinaniem sie zgodnie z pkt. 2.6.2 Instrukcji let-120.

Do podwieszenia sieci trakcyjnej nalezy zastosowaé nowy osprzet w wykonaniu rurowym.
W zwigzku z przewieszeniem istniejgcej sieci trakcyjnej do wymiany zakiada sie wymiane
wszystkich wieszakdéw oraz wymiane uchwytéw odlegtosciowych. Regulacje sieci trakcyjnej w
planie i profilu wykona¢ zgodnie z Instrukcjg utrzymania sieci trakcyjnej let-2.
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Wykonawca przy modernizacji konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej wykona zabudowy nowego
osprzetu sieci trakcyjnej na modernizowanych konstrukcjach wsporczych w tym m.in.
kompletnych podwieszen sieci jezdnej, odgromnikéw rozkowych wraz z zabezpieczeniem liny
pofaczenia odgromnika oraz wszystkich uchwytéw Kkotwienia ciezarowego, $rodkowego
i stalego zamontowanych na wymienianych konstrukcjach wsporczych.

Na konstrukcjach wsporczych kotwienia ciezarowego nalezy zabudowaé nowy kompletny
osprzet kotwienia ciezarowego, istniejgce ciezary naprezajace po oczyszczeniu i pomalowaniu
nalezy wykorzysta¢ ponownie.

W nowych podwieszeniach sieci jezdnej zostang zastosowane izolatory kompozytowe.
W kotwieniach liny no$nej stosowac¢ pojedyncze izolatory ciegnowe, ktérych wytrzymato$é na
rozrywanie wynosi nie mniej niz 100 kN, a wytrzymato$é na skrecanie jest nie mniejsza niz 50
Nm sity skrecajgcej. W kotwieniach liny nosnej zabudowanych nad przej$ciami rozjazdowymi
lub przecinajacych inne tory zelektryfikowane, wynikajgce z braku mozliwosci posadowienia
konstrukcji wsporczej z odciggiem na miedzytorzu, spowodowane brakiem wymaganej skrajni
budowli - stosowac pojedyncze izolatory ciegnowe, ktérych wytrzymato$é na rozrywanie wynosi
nie mniej niz 120 kN, a wytrzymato$¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajace;.
W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie noSnej nalezy stosowac
izolator, ktérego wytrzymatos$¢ na rozerwanie jest nie mniejsza niz 100 kN, a wytrzymato$¢ na
skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej

Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie
podtrzymujgce potaczenie elektryczne, kidre w przypadku uszkodzenia odgromnika rozkowego
eliminuje ryzyko opadniecia potaczenia elektrycznego w skrajnie pojazdu trakcyjnego.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze
zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegolnie ruchu kolejowego.

Wykonawca zabuduje fundamenty palowe stupdw trakcyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami, przepisami i instrukcjami, bazujac na projekcie regulacji osi toru w ustaleniu z
Zamawiajacym kwestie niwelety tawy torowiska. Ponadto, Wykonawca po demontazu
istniejacych konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami oraz po zabudowie nowych
fundamentéw palowych przywroci i zapewni drozno$é przytorowych rowdw oraz ciekow
odwadniajgcych.

3.3.2 Przebudowana Linii Potrzeb nietrakcyjnych

W zwigzku z przebudowa konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w lok. 67-39, 67-41, 67-43, 67-
45, 67-67, 68-1, 68-3, 68-5, 68-63, 69-2, 69-4, 69-6, 71-1, 71-3, 71-5, 71-7, 71-9 na ktérych
podwieszona jest linia potrzeb nietrakcyjnych SN 15 kV AC, zachodzi kolizja i konieczno§é
przebudowy niniejszej linii zgodnie z warunkami wydanymi przez PKP Energetyka S.A.
Potudniowy Rejon Dystrybucgiji.

Przed przystgpieniem do przebudowy linii potrzeb nietrakcyjnych Wykonawca wystapi do PKP
Energetyka S.A. Potudniowy Rejon Dystrybucji z odpowiednimi wnioskami celem uzyskania
warunkow, zgod, uzgodnien i pozwolen zwigzanych z usuwaniem kolizji.
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3.3.3 Pozostate zadania

Ponadto Wykonawca wystapi do wilasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgéd, decyzji, pozwolen i uzgodnienn dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek).

Obowiagzki te dotyczg w szczegdlnosci sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obiektow kubaturowych, drog
wodnych i kotowych, systeméw odwodnieniowych oraz wszelkich innych kolizji z sieciami i
urzgdzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ktére nalezy uzgodni¢ z ich
zarzadcami.

Wykonawca zapozna si¢ z potozeniem wszystkich istniejacych urzgdzen i instalacji takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociggi, a takze obiekty
budownictwa Igdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét
mogacych naruszyé to urzgdzenie lub instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze
zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdblnie ruchu kolejowego.

Il. CZESC OPISOWA WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Ogolne wymogi dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.
.Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na odcinku Grybéw — Ptaszkowa na linii
kolejowej nr 96”

1) Zamawiajgcy zaktada, ze realizacja robdt nie spowoduje koniecznosci wykupu gruntu.
Rozwigzania projektowe w maksymalnym stopniu winny uwzglednia¢ konieczno$¢ realizacji
robét w granicach terenu PKP.

2) Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w niezbednym zakresie, koniecznym
do spetnienia wymagan prawnych i realizacji zadan, zgodnie z wymaganiami obowigzujacej
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami, tekst jednolity Dz. U.
2020 p0z.1333 z pézn. zm.

3) Uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy.

1.1 Dokumentacja projektowa powinna si¢ sktada¢ z nastepujacych czesci:

1) Projektu budowlanego;

2) Projektu wykonawczego;

3) Przedmiaru robét

4) Dokumentacja inwentaryzacyjno - powykonawcza

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannos$cia, zasadami sztuki
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budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Programie Funkcjonalna
Uzytkowym (PFU) oraz wymaganiami Prawa. Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej
jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym jak i redakcyjnym.

1.2 Projekt budowlany

Opracowanie projektu budowlanego powinno byé zgodne 2z wymaganiami ustaw
i rozporzagdzen wykonawczych, przepiséw techniczno - budowlanych inormami oraz
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej. Projekty budowlane muszg byé wykonane
w formie izakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robébt
budowlanych wraz z pozostatg dokumentacjg projektowa winny opisywaé jednoznacznie
przedmiot zaméwienia na wykonanie robét budowlanych. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, nalezy przedstawic
instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu na jednostke
czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach
innowacyjnych nalezy mieé¢ réwniez na uwadze uwarunkowania wynikajace z procedur TSI
rowniez w zakresie terminéw uzyskiwania niezbednych uzgodnien. Zatwierdzenie projektu
budowlanego odbywacé sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujacymi u Zamawiajgcego

1.2.1 Struktura projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien mie¢ nastepujgca strukture:

— Inwentaryzacja obiekiéw budowlanych (m.in. sieci uzbrojenia terenu) w zakresie
niezbednym do opracowania projektu budowlanego.

— Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz oswiadczenia, ktérych jest mowa
w ustawie Prawo budowlane wraz ze zbiorem wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi.

— Projekt architektoniczno — budowlany (z uwzglednieniem niezbednego fazowania
i technologii robét), wraz zwarunkami geotechnicznymi posadowienia obiektéw
budowlanych oraz zawierajgce opis techniczny iczes¢ rysunkowg wynikajaca
Z projektowanego zakresu przebudowy.

1.2.2 Forma projektu budowlanego

— Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawié
w oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu.

— Dopuszcza sie oprawe projektu budowlanego w tomy. Do zamierzenia budowlanego
zawierajgcego wiecej niz jeden obiekt mozna stosowaé oprawe wielotomowa.

— Projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne iliterowe okreslone w Polskich
Normach lub inne objasnione w legendzie.

— Podziat projektu na czesci powinien uwzgledniaé specjalizacje organéw administracji
architektoniczno — budowlanej, konserwatora zabytkéw i nadzoru budowlanego.

1.2.3 Warunki wykonania projektu budowlanego

Projekty budowlane musza spetniaé nastepujace warunki:
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1) Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z przepisami, normami i standardami,
obowigzujgcymi wtym zakresie dla poszczegélnych branz, oraz instrukcjami
obowigzujgcymi w spétkach Grupy PKP.

2) Dokumentacje nalezy opracowaé na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali
1:500 do celéw projektowych. Wszystkie punkty na mapie niezbedne do celéw
projektowych (punkty charakterystyczne) musza mie¢ wspotrzedne x,y,z. Nawigzanie
wysokosciowe winno byé wykonane woparciu o istniejace repery osnowy
wysokosciowej PKP.

3) Projekt budowlany w kazdej branzy winien nawigzywaé do istniejgcych uktadéw
torowych.

4) Strony tytutowe dokumentacji nalezy opracowac¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie, a w szczegolnosci powinny zawieraé:

a) nazwe, adres obiektu budowianego i numery ewidencyjne dziatek, na ktorych
obiekt jest usytuowany,

b) nazwe inwestora oraz jego adres,

c) nazwe i adres jednostki projektowania,

d) imiona i nazwiska projektantéw opracowujgcych wszystkie czesci projektu obiektu
budowlanego wraz z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru
posiadanych uprawnienn budowlanych (zgodnych z wymogami ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.),
oraz date opracowania i podpisy pod projektem,

e) spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolenn lub opinii, takze
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oswiadczen wtasciwych jednostek
organizacyjnych.

5) Dokumentacja winna posiada¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia,
zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegoéinymi,

UWAGA: Kazdy opracowany przez Wykonawce projekt budowlany powinien zosta¢
przedtozony Zamawiajgcemu celem uzyskania decyzji zatwierdzajgcej go. Uzyskanie tej
decyzji bedzie warunkiem podjecia kolejnych czynnos$ci zwigzanych z realizacjg umowy
(sporzadzanie wnioskéw o pozwolenie na budowe / zgtoszenia robot budowlanych
i wykonanie dalszych opracowan).

1.3 Projekty wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego i powinien
zawieraé m.in.:

— Rysunki, schematy, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe;

— Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopéw, projekty organizacji ruchu
kolejowego — fazowania rob6ét w czasie realizacji, projekty usuniecia kolizji z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

— Oswiadczenie o0 zgodnosci z projekitem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych,;
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Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

1.4 Przedmiar robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzgdzenie usystematyzowanych wykazow robot do
wykonania odniesionych do poszczegdélnych pozycji z okreslong jednostkg miary i ilo$cig -
do wypetnienia przez Wykonawcéow w zakresie cen jednostkowych i wartosci
poszczegodlnych pozycji robdt dia wszystkich realizowanych robét branzowych. Przedmiar
robét nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1129 z pézZn. zm.)

1.5 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposoéb:

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzié¢ w jezyku polskim;
2) Poszczegodlne dokumentacije projektowe powinny zawierag:
a) tytut dokumentu,
b) nazwe projektu i jego lokalizacje
c) wersje dokumentu,
d) date powstania dokumentu,
e) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem,
kopig uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem,
f) nazwe i adres Zamawiajacego,
g) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
h) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétdéw i oznaczen wraz z objasnieniami,
i} na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej
w dokumencie,
j) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji,
k) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu,
l) kazda kolejna wersja dokumentu powstajagca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem,
m)zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zataczniku;
3) Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:
1) 1 egzemplarz — oryginat,
2) 3 szt. egzemplarzy — kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodno$ci z
oryginatem);
3) 3 szt. egzemplarzy w formie elektronicznej na plycie CD lub DVD,;
4) Do dokumentacji w formie elekironicznej nalezy dotgczy¢ wszystkie pliki odniesienia, w
tym pliki rastrowe w formatach *.tdf, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. rbwniez nalezy dotgczy¢ do
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przekazywanych materiatbw zapewniajgc odpowiednie  powigzania pomiedzy
odniesieniami;

5) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na Zzadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é 1 dodatkowy egz.
dokumentac;ji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodno$ci z oryginatem.

1.6 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie ze Standardem mapy
dla opracowari realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wszelkie czynno$ci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z:

a) przepisami prawnymi, obowigzujacymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
b) przepisami wewnetrznymi, normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;
c) geodezyjnymi instrukcjami oraz wytycznymi technicznymi.
Dokumentacje w wersji numerycznej (cyfrowej) nalezy przekazaé w formacie *.pdf (z klauzulami
KODGIK) oraz wersji edytowalnej (w formatach wskazanych przez Zamawiajgcego)

1.7 Pozwolenie na budowe / zgtoszenie robét budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie wniosku i zgtoszenia robot wraz
z zataczonymi projektami budowlanymi do organéw nadzoru zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U.
2013 poz.1409 z pdézn. zm.). Whnioski nalezy skiada¢ do odpowiednich merytorycznie
organéw  Administracji  Architektoniczno - Budowlanej iNadzoru Budowlanego
(u odpowiednich terenowo Wojewoddw lub wiasciwych urzedéw administracji terenowe;j).

W przypadku zgtaszania uwag przez ww. jednostki, Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajacym wprowadzi ewentualne zmiany w dokumentacji projektowe;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez uzyskanie klauzul prawomocnosci
przedmiotowych decyzji.

Dla realizacji niezbednych czynno$ci Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego stosowne
petnomocnictwa.

2. Warunki wykonywania robé6t budowalnych

2.1 Prowadzenie robot

1) Realizacja wszystkich zadar winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem obstuga
geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym dla wiasciwego wykonania tych
robét.

2) Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia
pisemnego wniosku do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych
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4)

3)

6)

7)

w Nowym Saczu o ustalenie sposobu, terminu i miejsca poinformowania swoich
pracownikdéw o wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z
realizacjg umowy (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 — Ibh-105).
Przekazanie terenu budowy nastapi po zgtoszeniu Wykonawcy o zamiarze rozpoczecia
robét budowlanych.
Spisanie Regulaminu Tymczasowego:

a. Przystgpienie do robot powinno by¢é poprzedzone spisaniem ,Regulaminu
Tymczasowego prowadzenia ruchu pociagdw na czas wykonywania robét” oraz
pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym
Saczu gotowosci do rozpoczecia robét.

b. Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest
dostarczenie przez Wykonawce robdét zatwierdzonego przez Inwestora
(Zamawiajgcego) harmonogramu robét, ktéry powinien zawiera¢ migdzy innymi:
fazowanie robét oraz czas trwania poszczegoinych faz i niezbedny zakres zamknie¢
torowych (wraz ze schematem graficznym), a takze harmonogramu okreslajacego
ilo§¢ i terminy zamknie¢ torowych z wytgczeniem lub bez wylgczenia napiecia z sieci
trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierownikéw robét
wszystkich branz odpowiedzialnych za realizacje prac.

c. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiajacemu
Harmonogram Robét okreslajacy ilosé i terminy zamkniec torowych z wyltaczeniem
lub bez wytaczenia napiecia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizaciji
przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiajgcego

Spisanie Regulaminu na wytgczenie napiecia w sieci trakcyjne;j:

a. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu
Harmonogram Robét okreslajacy ilos¢ i terminy zamknieé torowych z wylgczeniem
lub bez wylaczenia napiecia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiajgcego.

b. Spisane na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zakiadem PKP
Energetyka S.A. Regulaminu wylgczenia napiecia sieci trakcyjnej a takze Linii
Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) jest obowigzkiem Wykonawcy.

c. Koszty wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robét
pokrywa Zamawiajacy po akceptacji ilosci wytaczeri z Harmonogramu robét.

Zamoéwienie dodatkowych zamknie¢ torowych wraz z wykazem ograniczen predkosci:

a. Jesli Wykonawca zaplanuje zamknigcia torowe z wyfgczeniem napiecia w sieci
trakcyjnej poza przewidzianymi przez Zamawiajagcego zamknieciami toru, fakt ten
zgtosi w terminie na 105 dni wczesniej liczac od pierwszego dnia zmienionej
organizacji ruchu pociggow zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ir19 ,Zasady organizacji i
udzielania zamknie¢ torowych. ,Do wystgpienia nalezy dotaczy¢ wykaz wszystkich
ograniczen predkosci jakie nalezy wprowadzi¢ do konstrukcji rozkfadu jazdy
obowigzujgcego w czasie trwania robét.

b. Zamkniecia toru zarzadzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Nowym Saczu.

c. Zamkniecia nie stanowig pelnego czasu realizacji zadania. Jest to czas
przeznaczony na wykonanie robét wymagajacych zamknieé torowych.

Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych, oraz urzadzen pod
napigciem, muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do
wymagan przepiséw BHP obowigzujacych w spétkach grupy PKP w tym wymagan
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Instrukcji EBH-1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania robot, przepisow obcigzajg
Wykonawce.

8) Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg zapewnié bezpieczenstwo ruchu pociggéw
oraz 0sob znajdujgcych sie na terenie budowy.

9) Teren prac ziemnych, a zwlaszcza wykopdw, powinien by¢ odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych. Kazdorazowo przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu
kolejowego.

10) Prace przy urzadzeniach elektrycznych i srk muszg byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (PKP, SEP, inne).

11) Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym.

12) Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne $wiadectwo legalizaciji, a co najmniej
uwierzytelnienia.

13) Pracownicy powinni stosowac przewidziany do okreslonych prac s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

14) Podczas realizowanych rob6t na placu budowy nalezy zachowaé porzadek. Po
zakonczeniu robét nalezy, co najmniej przywrocié stan pierwotny.

15) Jako$¢ wykonywanych robét powinna by¢ najwyzsza, uwzglednia¢ wymagania projektu
oraz uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajacego.

16) Wykonywane prace na terenie kolejowym muszg by¢é prowadzone zgodnie z:

— Prawem Budowlanym,
— Przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Przepisami BHP obowigzujgcymi w spétkach grupy PKP,

Harmonogramem robét,

— Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na kiérej terenie sa
prowadzone lub osobg przez niego wyznaczona.

17) Koszty zwigzane z organizacja terenu budowy, przejazdami pociggdéw dla realizacji w/w
zadania ponosi Wykonawca.

18) Wszystkie stosowane materialty wchodzgce w zakres zadania muszg byé nowe
i podlega¢ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity - Dz.U. 2016r. poz. 15670), posiadac polskie atesty, $wiadectwa dopuszczenie
/ICNTK, GIK, UTK/ i odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé¢ dokumenty
komisarycznego odbioru.

19) Wszystkie materiaty do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu
wszystkich materiatow w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

20) Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi
budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

21) Warunkiem przystgpienia do odbioru catosci przedmiotu umowy jest przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich materiatédw odzyskanych.

22) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany termindw umownych w przypadku, gdy w
trakcie realizacji robét wystapity roboty dodatkowe, ktérych wykonanie powoduje
wydtuzenie termindw realizacji zadania (wzgledy technologiczne, organizacyjne itp.)
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2.2 Personel

W celu petnej realizacji zakresu prac objetych projektem, wymagane jest posiadanie przez
Wykonawce uprawnien budowlanych oraz niezbednej wiedzy idoswiadczenia oraz
posiadania wystarczajacego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Wykonawca bedzie obowiazany przedstawi¢ aktualny dokument potwierdzajacy
przynalezno$¢ osob posiadajgcych uprawnienia budowlane do wtasciwej okregowej izby
samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za realizacje oraz koordynacje wszystkich
opracowan projektowych (w tym projektow budowlanych wraz z kompletem uzgodnien oraz
decyzjami zatwierdzajgcymi i pozwoleniami na budowe) i dokumentac;ji przetargowe;j.

2.3 Zastosowane materialy i urzadzenia

Materiaty uzyte do budowy i remontu konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, muszg by¢ nowe,
spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentach normatywnych i zosta¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania na liniach zarzgdzanych przez PKP PLK
S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego dopuszczenia, jak rowniez by¢ zgodne z:

— katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPIiBBK (Warszawa

2004) wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami,
—  postanowieniami Wytycznych projektowania i warunkéw odbioru sieci trakcyjnej,
—  wymogami okreslonymi w Prawie budowlanym

2.3.1 Fundamenty

1. Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy stosowaé fundamenty
palowe zgodnie z Wytycznymi let-105. Fundamenty typu palowego wbijane w grunt stuzg do
posadowienia stupdw indywiduainych, z wysiegiem przez dwa tory, bramkowych
oraz odciggow.

2. W wyjatkowych przypadkach, gdy nie ma mozliwosci wykonania fundamentéw metoda
palowania, moga by¢ stosowane, za zgoda wlasciwej komoérki Zamawiajacego, fundamenty
prefabrykowane ,blokowe” oraz fundamenty wykonywane na budowie dla stupow bramek i
stupow dla wysiegu przez dwa tory, fundamenty prefabrykowane ,blokowe” odciagow
wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej.

3. Przy likwidacji starych fundamentéw mozna stosowaé metode minerskg na zasadach
okreslonych w Instrukcji let-108. Dobér fundamentéw pod konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej, uwzgledniajac typ gruntu, powinien by¢ wykonany w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych.

4. Lokalizacja fundamentéw sieci trakcyjnej powinna byé¢ zgodna z docelowymi wspotrzednymi
niwelety tawy torowiska.
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2.3.2 Konstrukcje wsporcze

1. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze, nalezy stosowac stupy np.:

1) metalowe dwuteownikowe;
2) metalowe o profilu zamknigtym;
3) strunobetonowe wirowane;
4) metalowe z kratg tréjkatnag

. Stalowe konstrukcje wsporcze, stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, dzwigary

bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do dzwigaréw i wysiegdéw oraz odciggi stupow
kotwowych muszg byé fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane wedtug
kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powloki ochronnej.

Kolorystyka konstrukcji wsporczych i urzadzen sieci trakcyjnej musi by¢é spéjna z
obowigzujaca Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Oznaczenie lokat konstrukcji wykonane 2z =zastosowaniem tabliczek ttoczonych /
grawerowanych zamontowanych na opaskach metalowych. Nie dopuszcza sie wykonywania
tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukcji. Oznaczenie musi byé odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszg by¢ przystosowane do montazu znakéw
regulacji osi toru zgodnie z Wytycznymi Ig-6.

. W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej obejmujacej swojg rozpietoscig

wiekszg liczbe toréw zelektryfikowanych niz objetych zaméwieniem, Wykonawca w ramach
Umowy dokona réwniez przewieszenia sieci trakcyjnej toréw nieobjetych Umowa do nowej
konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich niezbednych nowych elementéw
osprzetu i materiatéw, dokona réwniez niezbednej regulacji sieci trakcyjnej tych toréw.

2.3.3 Osprzet sieci jezdnej

1.

Wieszaki, uchwyty odlegtosciowe do przewoddéw jezdnych (dotyczy sieci jezdnej z dwoma
drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, urzadzenia naprezajace, state i $rodkowe,
izolatory sekcyjne, punkty izolujgce w sieci, izolacja przewodow w przesle naprezenia oraz
odgromniki rozkowe nalezy zabudowaé¢ zgodnie z obowigzujgcym Katalogiem kolejowej
sieci trakcyjnej 3 kV pradu stalego — opracowanie Warszawa 2004 z pdzniejszymi
uzupetnieniami.

Zastosowane materiaty muszg spetniaé wymagania techniczne okreslone w dokumentach
normatywnych i zostaé pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania na
liniach zarzgdzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego
dopuszczenia, jak réwniez by¢ zgodne z:

1) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPiBBK (Warszawa

2004) wraz z pbzniejszymi uzupetnieniami;
2) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych let-107;
3) oraz spetniaé wymogi okreslone w Prawie budowlanym.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza
sie¢ za zgoda witasciwej komdrki Zamawiajgcego, stosowanie elementéw/urzadzen sieci
trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng dokumentacje wykonawcza.
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4. Nalezy stosowaé wytacznie kompozytowe izolatory trakcyjne.
5. Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

1) W kotwieniach liny nosnej w sieciach trakcyjnych zabudowanych na szlaku stosowac
pojedyncze izolatory ciggnowe, ktérych wytrzymatos¢ na rozrywanie wynosi nie mniej
niz 100 kN, a wytrzymato$§¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajgce;j;

2) W kotwieniach liny nosnej zabudowanych nad przej$ciami rozjazdowymi Ilub
przecinajacych inne tory zelektryfikowane, wynikajagce z braku mozliwosci
posadowienia Kkonstrukcji wsporczej z odciagiem na miedzytorzu, spowodowane
brakiem wymaganej skrajni budowli - stosowaé pojedyncze izolatory ciegnowe, ktérych
wytrzymatosé na rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymato$é na skrecanie
jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajacej;

3) W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie nosnej nalezy
stosowac izolator, ktérego wytrzymatosé na rozerwanie jest nie mniejsza niz 100 kN,
a wytrzymatosé na skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajace;.

6. Dla wszystkich typow sieci trakcyjnej nalezy stosowa¢ wieszaki w wykonaniu
przewodzacym.

7. Potgczenia elektryczne, dla urzadzen ochrony odgromowej (odgromniki rozkowe), nalezy
realizowaé pomiedzy - odgromnik - lina nosna (liny nosne) - przewéd jezdny (przewody
jezdne).

8. Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowaC dodatkowe zabezpieczenie
podtrzymujagce polgczenie elekiryczne, ktére w przypadku uszkodzenia odgromnika
rozkowego eliminuje ryzyko opadniecia potgczenia elektrycznego w skrajnie pojazdu
trakcyjnego.

2.3.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej
3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

1. Wymagania dotyczace uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami oraz wyladowaniami atmosferycznymi znajdujg sie
w Standardach Technicznych Tom [V, Instrukcji let-2 oraz w warunkach technicznych
let-120.

2. Wymaga sie stosowania systemu uszynien grupowych w ukfadzie otwartym =z
ogranicznikami niskonapieciowymi zgodnie z Wytycznymi let-106 oraz warunkami
technicznymi let-120.

3. Potgczenie elektryczne nalezy wykonywaé poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie z
Id-121.

2.4 Oznakowanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym.
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3. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot

Zamawiajgcy na realizacje prac budowlanych przewiduje catodobowe zamkniecie toru nr 1
w okresie od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., oraz czasowe domkniecia toru nr 2 w przerwach
w ruchu pociggdéw wynikajgcych z obowigzujacego RRJ w porze nocnej ok. 5 godzin.

Jezeli Wykonawca robét na realizacje prac zaplanuje inne niz wskazane powyzej zamkniecia
torowe wymagajgce zmiany organizacji ruchu pociggébw, woéwczas poniesie on wszystkie
udokumentowane koszty zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zastepczej komunikacji
autobusowej (ZKA) lub koszt jazdy pociggéw trasg okrezna.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Saczu z wnioskiem o powotanie komis;ji
opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot
w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego.

Planowane prace budowlane w rejonie przejazddw, miejsc oddziatywania urzgdzen ssp oraz na
liniach wyposazZonych w blokady liniowe nalezy prowadzié z najwyzsza starannoscig w celu
uniknigcia wystagpienia usterek w prawidlowym dziataniu urzadzen srk, moggcych powodowaé
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspéipracy z Zamawiajacym i zgodnie z
obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajacego, szczegdlowe zatozenia organizacji ruchu
kolejowego na odcinkach linii objetych Robotami, powinny uwzgledniaé¢ obowigzek ograniczenia
do minimum jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe
istniejacych urzadzen srk. Catkowite zamknigcie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami
moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgdéd w tym zakresie.

Wykonawca pokryje koszty wynikajgce z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym, kar umownych, odszkodowar i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu
jazdy pociggdw, dotyczy to w szczegdlnosci:

— kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opédznienia pociggéw w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggow;

— kosztéw poniesionych przez przewoznikéw, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,drogg
okrezng” (objazdowg) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociagow;

— kosztéw wprowadzenia komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako
trakcji zastepczej;

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
4.1 Ryzyka, ktére wykonawca powinien wzigé pod uwage przygotowujac oferte:

1) Nieaktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe, brak aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego i naziemnego;

2) Ograniczony czas wykonania;

3) Zmiany, ktére moga wystapi¢ w przepisach w trakcie realizowania zamoéwienia, a muszg
by¢ uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamoéwienia.

4) Utrudnienia mogace wystgpic na stykach potgczen nowych szyn ze starymi
posiadajgcymi rézne zuzycia boczne ipionowe. Utrudnienia mogace wystgpi¢ na
stykach potaczen nowego toru ze starym, nowych podkiadéw ze starymi, ze wzgledu na
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réznice szerokosci toru. Nalezy uwzglednié wykonanie poprawienia szerokosci toru na
starych podktadach lub ich wymiany w celu ztagodzenia tych réznic.

5) Mozliwos¢ pojawienia sie podczas realizacji nieprzewidzianych, dodatkowych czynnosci
takich jak: badania geotechniczne, koniecznosé¢ usuniecia kolizji, koniecznosé
wystapienia o dodatkowe uzgodnienia, warunki, decyzje, ktére moga wprowadzic¢
zmiany zakresu inwestycji w stosunku do zaplanowanego w PFU.

6) Koniecznos¢ usuniecia kolizji tj. wszystkich przeszkod, ktére mogg wystapié przy
realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i
wzdtuznych takich jak: kable do urzadzen sterowania ruchem kolejowym, teletechniki,
energetyki, rurociggéw dla réznych medidéw i innych obiektéw majgcych wptyw na
prawidtows realizacje zadania.

7) Usuwanie kolizji kablowych z robotami nawierzchniowo - podtorzowymi
drogowymi obarczone jest ryzykiem koniecznosci wykonania wstawki kablowej lub
zabezpieczenia kabla. Koniecznos¢ dokonania naprawy uszkodzonych w trakcie robét
kabli do urzadzen srk, telekomunikacyjnych i elekiroenergetycznych oraz innych
elementéw tych urzadzen jak réwniez wszelkich innych urzadzen i instalacji uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

8) KoniecznoS¢ budowy i urzgdzania drég dojazdowych na budowe, jak i do placéw
sktadowych. Skutki korzystania z drog publicznych obcigzajg Wykonawce.

9) Konieczno$é naprawy nawierzchni drég na drogach objazdowych.

10) Wszystkie rodzaje robot i ich ilosci sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na
zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe, co Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przygotowujgc oferte.

11) Zamawiajgcy zaktada, ze wszystkie roboty podlega¢ beda zgtoszeniu. Zamawiajacy nie
wyklucza jednak ewentualnej koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe i wszelkich
zwiazanych z tym konsekwenc;ji.

12) Spotki Grupy PKP, Swiadczg na rzecz PKP PLK S.A. ustugi serwisu i utrzymania
elementéw infrastruktury w oparciu o umowe ramowa, ktére nie obgjmuja ustug przy
robotach inwestycyjnych. Za czynnosci i ustugi na rzecz inwestycji pobiera¢ bedg optaty
wg wiasnych cennikéw. Optaty za te ustugi podlegajag negocjacji pomiedzy Wykonawca
a wiasciwg Spoétka kolejowg. Koszty tych ustug ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie
zna ani cen tych ustug, ani zasad ich tworzenia.

13) Koszty wynikajace z ryzyka wyszczegoinionych w pkt. pkt 6.1 ppkt 1-12 Wykonawca
powinien oszacowac i uwzgledni¢ w skiadanej ofercie.

4.2 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujacej infrastruktury takiej jak dreny, linie kablowe telefoniczne oraz elektryczne,
ujecia wodne, gazociagi, itp., przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych
robdt mogacych naruszy¢ to urzadzenie lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich
wystagpienia. W przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca wykona usunigcie kolizji w ramach
Ceny i Terminu Wykonania Umowy.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze
zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegolnie ruchu kolejowego.
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W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej, oraz
Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialnosé za ewentualne straty wynikle z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowa Kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Wystepujace kolizje i zblizenia nalezy usungé na podstawie opracowanej dokumentacii
projektowej. Sposob wykonania rob6t w miejscach zblizen i kolizji nalezy uzgodnié z gestorem
danej sieci.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. Wykonawca zobowigzany
bedzie przestrzega¢ postanowien ,Porozumienia w sprawie usuwania kolizji elementéw sieci
elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A
zawartego pomiedzy PKP Energetyka S.A. i PKP PLK S.A. zawartego w dniu 20 marca 2015 .
pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Energetyka S.A.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie na
gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny byé zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o $rednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

Kolizje z kablami energetycznymi, $wiattowodowymi czy sterowania ruchem kolejowym, nalezy
usuwac bez ciecia kabli, w razie uszkodzenia kabla nalezy wymieni¢ caty kabel.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg TK Telekom (obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.)
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowiert Porozumienia w sprawie usuwania
kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z o0.0. (obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.) w zwigzku z
realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 .
pomigdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. (obechie PKP TELKOL sp.
z 0.0.). Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom
(obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.) Umowy kolizyjnej. W przypadkach braku zawarcia takiej
umowy przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. (obecnie PKP TELKOL
sp. z 0.0.) Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie Sp. z o.0., (obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.) w zwigzku z
realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015
r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Utrzymanie Sp. z o0.0. (obecnie PKP
TELKOL sp. z 0.0.)

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

—  Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$§¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robdt, zgodnie z Umowg a takze za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektows;
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Wykonanie robét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
przyjetym fazowaniem robdt, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A.
oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robot;

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementéw
robét, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach. Wykonawca wykona nowe tablice kilometrazu na odcinku
prowadzonych robét i zamontuje je na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob,
ktory nie bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek itp.;
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania osadzenia na konstrukcjach wsporczych
znakdw regulacji osi toru;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, tj.
mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza;

Wykonawca wystapi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem rob6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkod i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek;

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie
poruszag;

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa i
ciagtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jakosé robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;;

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza i
urzadzen odwodnieniowych;

Po demontazu istniejgcych konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami oraz po
zabudowie nowych fundamentéw palowych nalezy przywroci¢ oraz zapewni¢ droznosc
przytorowych rowdw oraz ciekéw odwadniajacych;

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robdt, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie
kolizje kablowe;

O ile zachodzi taka konieczno$é (np. podczas wylgczenia zasilania z sieci LPN),
Wykonawca zapewni fakultatywne zrédita zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych
do prowadzenia ruchu kolejowego;

W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i
przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg w zakresie
ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w  formie uzgodnionej z
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Zamawiajgcym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego i/lub innych przedstawicieli
uprawnionych organéw.

— W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
si¢ do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegolnosci poprzez zwrécenia
sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii
zaginionej dokumentacji.;

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbiory dokumentac;ji projektowej,

—  odbiér eksploatacyjny

—  odbiér koricowy wykonanych roboét

— odbiér pogwarancyjny
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu przez Zamawiajgcego koncepciji
projektowej, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego robét budowlanych dla
realizacji niniejszego Zamédwienia. Tylko po pozytywnej akceptacji projektowej Wykonawca
moze przystapi¢ do realizacji robét budowlanych.
Odbiér eksploatacyjny jest podstawg do oddania przebudowanych urzadzen sieci trakcyjnej do
eksploatacji na warunkach okreslonych przez komisje dokonujgca odbioru zgodnie z
Regulacjami Zamawiajgcego.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zaméwienia w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartoéci. Odbioru koricowego robét dokona komisja, w ktérej
sktad wejda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisje odbioru powotuje
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét. Procedura odbioru koriczy
si¢ protokotem koricowym odbioru przedmiotu zamoéwienia podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

lll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Os$wiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra TiGM z
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998r.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany sledzi¢ zmiany
przepiséw Prawa oraz realizowa¢ zamoéwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa w
ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowieh Umowy.
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Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa

nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamoéwienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza
koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu podpisania umowy.
Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych

realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego.

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1409 z p6zn.zm.

Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

¢ |s-3 Instrukcja gospodarki odpadami,

e Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowe;j,

e Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych,

¢ Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgacymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;

e [d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Warszawa 2005 r. z p6zn. zmianami.

e let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej. Warszawa, 2014 r;

Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei. Sie¢ Trakcyjna PKP — akt. 1992 r;

Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei. Sie¢ Trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe,

wyd. 2004 r.;

Katalog sieci trakcyjnej. Podwieszenia rurowe. Sie¢ trakcyjna YC150-2CS150 z

odmiang YC120-2CS150, wyd. 2010 r;

Standardy techniczne - szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji linii o

znaczeniu miedzynarodowym dla Vmax. = 160 km/h. Warszawa, grudzien 2004 r.;

TZ-94003/01-TZ. Stosowanie fundamentéw palowych dla konstrukcji wsporczych sieci

trakcyjnej PKP. CBP-BBK Warszawa, marzec 1994 r;

Ogodlny opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych w projektach

technicznych sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — 4 aktualizacja, oprac. przez

Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego ,Kolprojekt’

Warszawa w 1993 r.;

Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

metodg minerskg na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem nr 10/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dn. 11 maja 2009 r.;

Standardy techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy

linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250

km/h (dla taboru z wychylnym pudtem). Tom IV — urzadzenia trakcji elektrycznej /

elektroenergetyki trakcyjnej. Warszawa 2009 r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tekst jednolity Dz.U. 2013 p0z.1129 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987).

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
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usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124);

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami);
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

Rozporzadzeniem Ministra tgcznosci z dnia 21 kwiethia 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci (Dz.
U. 1995 Nr 50, poz. 271);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie Dz.U. z dnia
30.10.2015r., poz. 1744)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -~ Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2015, poz. 2164 z poézniejszymi zmianami), wraz zrozporzadzeniami
wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22012 r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2002 poz. 953).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz.401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz.1227).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 ze
zmianami)

Ustawag z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 440 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy;

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059), wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity —
Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D.U. z
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2011r, Nr 263, p0z.1572);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz .U. z 2012 r. poz. 352);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15.10.2012r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012r. poz. 1247);

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
2014 poz. 897)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczgcych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014
po. 897);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1034);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999
r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.
U. nr 45 z 1999 r. poz. 454),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru
nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych ( Dz. U. z 2003r
Nr 101, poz.939)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz.133).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 672).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
Dz.U. 2015r. poz 909 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 469 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity — Dz. U. z
2016r. poz. 2134 ze zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r. poz. 1987).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 353).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $Srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz.
71).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.
U. 22016 r. poz. 191 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U.



48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)
62)
63)

64)

65)

2016r. poz. 1570)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( tekst jednolity — Dz.U.
2015r. poz. 1125).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia
warunkéw udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity — Dz.U.
2016 poz 1264).

.Standardy Techniczne - Szczegélowe warunki techniczne dia modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
{ 250km/h (dla taboru z wychylny pudtem)” z dnia 14.06.2010 r.

~Warunki Techniczne Utrzymania Nawierzchni na Liniach Kolejowych” Id-1 -
Zarzgdzenie nr 14 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z pézniejszymi
zmianami

~Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego” Id-3 — Zarzadzenie nr 9
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 04.05.2009 r.

~Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych” Id-2 — Zarzgadzenie nr
29 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 05.10.2005 r.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 poz. 2181).

le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzgdu
PKP PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. — tekst ujednolicony: Zatgcznik do Uchwaty
Nr 772/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2016r.

le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej, - teksy jednolity
— Zatgcznik nr 2 do Uchwaty nr 261/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 08 kwietnia 12014r.

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych - teksy
ujednolicony Zarzgdzeniem Nr 43/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wytyczne projektowania i budowy tras kablowych dla toréw transmisyjnych (ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dla traktéw optotelekomunikacyjnych),
Wydanie 1, Warszawa 2008r.,

Wymagania bezpieczenstwa dla urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, praca
CNTK 1060/23 wrzesienn 1997r, zatwierdzone, jako obowigzujgce przez Dyrekcje
Generalng PKP pismem KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998r.,

Ochrona przeciwprzepigciowa | przeciwporazeniowa w urzadzeniach srk
z elementami elektronicznymi (opracowanie CNTK) Warszawa, pazdziernik 1994r.,
Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap lll, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudziert 2003 r.

.instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji regulaminéw technicznych” Ir-3 (Uchwata Nr
510/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 lipca 2014r.).

.Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym” le-5 (Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr 497/2015 Zarzadu PKP polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 czerwca 2015r.);

Jnstrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkoéw, wypadkéw i
incydentéw w transporcie kolejowym” Ir-8 (Zatgcznik do Uchwaty nr 686/2016 Zarzadu
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016r.)

,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19 (Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 36/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015r.)
JInstrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw” Ir-1 (Zatgcznik do uchwaty Nr 804/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 sierpnia 2016r.).

Instrukcja D-19 ,0 organizacji i wykonaniu pomiaréw w geodezji kolejowej’- Zarzgdzenie
nr 114 Zarzadu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76.

,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” Ig-1 (Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015r.).

Wytyczne dla osadzania znakéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych
(stupach) sieci trakcyjnej” Ig-6 (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2011 Zarzgdu PKP
Polskie linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011r.).

Jinstrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej’ Im-1 (Zatgcznik do
Zarzgdzenia Nr 35/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca
2016r.).

,Nawierzchnia kolei normalno i waskotorowej. Podktady betonowe wraz z
uzupetnieniami dokonanymi przez CNTK.”

PN-69/K-02057 — ,Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli”.

BN-88/8932-02 - ,Podtorze i poditoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.”

BN — 77/8934-08 — ,Zigcze szynowe izolowane klejono — sprezone”.

.Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych” Id-
17 (Zarzagdzenie nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca
2005r.).

Wytyczne zgrzewania szyn w torze” nr CION2-513-9/99 zatwierdzone przez PKP
Dyrekcje Infrastruktury Kolejowej w Warszawie w 1999 r.

PN EN 14587-2 ,Zastosowania kolejowe — Tor — Zgrzewanie doczotowe iskrowe szyn
— Czes$¢ 2: Laczenie szyn typu R220, R260, R260Mn i R350HT przy uzyciu mobilnych
zgrzewarek w lokalizacja poza zaktadem produkcyjnym”

Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4 (WTB-
E10) — Zatgcznik do zarzadzenia Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 14 stycznia 2014r.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dna 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity - Dz.U. 2015
poz.360 z pdzniejszymi zmianami);

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT -E12) - Zatgcznik do zarzadzenia Nr
23/2004 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Katalog sieci trakcyjnej opracowanie Centralne Biuro
Projektowo - Badawcze Budownictwa Kolejowego ,KOLPROJEKT” spotka z o.0.
Warszawa 2004 z uzupetnieniami.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. Oséwietlenie Miejsc pracy. Cze$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

Instrukcja eksploatacji urzadzen o$wietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych let-3
(Zatacznik do zarzadzenia Nr 31/2015 Zarzgdu Spétki PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.).

Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy o$wietleniowe. Zarzgdzenie Nr 2/2009
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Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 02.03.20009r.

,Instrukcja spawania szyn termitem” — Id-5 (Zatgcznik do zarzadzenia nr 4/2005
Zarzadu PKP Polskie linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005r.).

Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktadéw i podrozjazdnic 1d-109 (Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010r.).

Tymczasowe Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podsypki ttuczniowe;
naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-110 (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010r.).

Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru elementéw z tworzyw sztucznych
stosowanych w nawierzchni kolejowej - wymagania i badania uzgodnione przez CNTK
akceptowane decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych Dyrekcji Infrastruktury
Kolejowej nr ILK2-5185/1/2000 z dnia 01.09.2000 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych 1d-101 (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikéw iglicowych i ksztattownikéw
klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — Wymagania i badania 1d-102
(Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania Id-
106 (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych piyt
zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych — Wymagania i Badania 1d-111
(Zatacznik do zarzgdzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi. Wymagania i badania 1d-112 (Zatacznik do
zarzadzenia Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada
2013r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych Id-114
(Zatacznik do Uchwaty Nr 124/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
9 lutego 2016r.).

Ksiega ldentyfikacji Wizualnej (obowigzuje od 1 lipca 2014r.).

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym nr KA2b-
5400-01/98 z dnia 06.02.1998 r.

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspélne — zatwierdzona Uchwata Nr 170
Zarzadu ,PKP Energetyka” spétka z 0.0. z dnia 04 luty 2014 r_;

EBH-1a Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwatg
Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spétka z 0.0. z dnia 04 luty 2014r.;

EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzenn rozdzielczych pradu
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101)

102)

103)

104)

105)

108)

107)

108)

109)

110)

przemiennego — zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spotka
Z 0.0. Z dnia 04 luty 2014 r.;

EBH-1c Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spétka z 0.0. z dnia 04 luty
2014 r;

Dokument normatywny dla elementéw i osprzetu sieciowego oraz elektroenergetyki
nietrakcyjnej przyjety do stosowania Zarzgdzeniem nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca (Zatagcznik do Uchwaty nr 62/2009 r.).

.Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Ibh-105 (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 15/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 kwietnia 2015r.).

PN - EN 13250 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy drog kolejowych.

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3 (Zatacznik do zarzgdzenia Nr 298/2021 Zarzadu PKP polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2021 r.

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych, Warszawa 2007 r. Tekst ujednolicony
uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Uchwatg nr 565/2018 Zarzadu PKP PLK S.A. z
dn. 16.07.2018 r. i nr 841/2019 z dn. 17.12.2019r,;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i
przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych (Uchwata nr 18/2019 Zarzgdu PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15
stycznia 2019 r.)

let-120 Wymagania techniczne dia zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV (Uchwata nr 438/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.);

Standardy Techniczne - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250
km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) Tom |l - Skrajnia budowlana linii kolejowych
wersja 2.0 z 2017

Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2017 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej (Uchwata nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21
listopada 2017 r.);

Nowy Sacz , dnia ‘5;0320‘29\'0

Zatwierdzam:
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