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Nr sprawy IZ19GM.294.17.2022.PK               Nr postępowania 0333/IZ19GM/04589/01207/22/P 

 

Zał. Nr 5 do SWZ – wzór umowy 

UMOWA nr __________ 

zawarta w dniu ________ w ____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 30 658 953 000,00 

złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer 

REGON 017319027, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu ul. Batorego 

80, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2.  

 w przypadku Spółki akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.) 

_____________Spółka akcyjna/ Spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość), adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, o kapitale 

zakładowym w wysokości _____________ zł, wpłaconym w wysokości _____________, NIP 

_____________, REGON _____________, reprezentowana przez _____________. 

 w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

_____________ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, o kapitale 

zakładowym w wysokości _____________ zł, NIP _____________, REGON _____________, 

reprezentowana przez: _____________. 

 w przypadku Spółki jawnej (sp.j.), Spółki komandytowej (sp.k.), Spółki partnerskiej (sp.p.) 

_____________Spółka jawna/Spółka komandytowa/Spółka partnerska, z siedzibą _____________ 

(miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ (miejscowość) 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, według stanu 

na dzień_____________, NIP _____________, REGON _____________, reprezentowana przez: 

_____________  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 
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Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

zamkniętego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A” (dalej: „Regulamin”) Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania Roboty Budowlane obejmujące wykonanie modernizacji konstrukcji wsporczych 

sieci trakcyjnej na odcinku Grybów – Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 (dalej: „Roboty”), tj. 

Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa Budowalnego 

pozwoleń i wykonanie przebudowy konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na linii kolejowej 

nr 96 na odcinku Grybów – Ptaszkowa w torze nr 1 od km 61,547 do km 71,161  wraz z 

wykonaniem czynności szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

stanowiącym Załącznik nr 2a do Umowy i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym 

Załącznik nr 2b do Umowy. 

2. Ogólny zakres robót obejmować będzie na: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 
wymaganych robót zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego; 

b) uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji 
administracyjnych właściwych organów administracyjnych; 

c) demontaż istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z fundamentami 
(żelbetonowe konstrukcji wsporcze oraz fundamenty Wykonawca zutylizuje we własnym 
zakresie, natomiast stalowe konstrukcji wsporcze pocięte na 2-3 m kawałki Wykonawca 
dostarczy do magazynu Zamawiającego); 

d) dobór i montaż nowych palowych fundamentów słupów trakcyjnych i odciągów; 

e) dobór i montaż nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;   

f) dobór i montaż nowych odciągów słupów kotwienia ciężarowego oraz kotwienia środkowego 
sieci trakcyjnej na fundamentach palowych; 

g) zabudowa nowego osprzętu sieci trakcyjnej na modernizowanych konstrukcjach wsporczych 
– w tym m.in. kompletnych podwieszeń sieci jezdnej wraz z izolatorami kompozytowymi, 
odgromników rożkowych; uchwytów; kompletnego kotwienia ciężarowego, środkowego i 
stałego (ciężary naprężające po oczyszczeniu i pomalowaniu do ponownego wykorzystania); 

h) przebudowa linii LPN znajdującej się na wspólnych konstrukcjach wsporczych zgodnie z 
Warunkami wydanymi przez PKP Energetyka S.A. Południowy Rejon Dystrybucji; 

i) wykonanie uszynienia grupowego nowych konstrukcji wsporczych w systemie otwartym; 

j) przewieszenie sieci jezdnej na nowe konstrukcje wsporcze wraz z wymianą niezbędnego 
osprzętu (m.in. wieszaki sieci trakcyjnej, uchwyty odległościowe); 

k) regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu po robotach; 

l) dostawa zdemontowanych materiałów zakwalifikowanych jako materiał staroużyteczny lub 
złom do magazynów Zamawiającego; 

m) wykonanie wszelkich niezbędnych robót porządkowych w ramach estetyzacji linii w obrębie 
prowadzonych robót. 

3. Szczegółowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczególnych Robót, jak również innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w oparciu o 

dokumentację projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla właściwej 

realizacji zadania. 
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4. Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona następujące czynności:  

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) wraz 

z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: 

"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie, 

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego,  

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które nie 

zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-3, Is-3;  

4) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności 

formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze administracyjnym związane 

z dokonaniem przedmiotowych czynności będą ponoszone przez płatnika określonego w § 10 ust. 

6 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę not obciążeniowych, 

6) w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona 

badania umożliwiające prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowych podłoża zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiającego. 

7) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

5. Na szlaku Grybów – Ptaszkowa przebudowie podlegają 290 kpl. istniejących konstrukcji wsporczych 

sieci trakcyjnej. Ponadto Zamawiający wymaga zwiększenia ilości zabudowy nowych konstrukcji 

wsporczych o min. 8 kpl. względem istniejących. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności objęte 

przedmiotem Umowy w terminie: 

1) Rozpoczęcie realizacji prac nastąpi w dniu zawarcia Umowy między Zamawiającym,  

a Wykonawcą (rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po spisaniu przez Wykonawcę i 

Zamawiającego „Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” 

z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu oraz protokolarnym przekazaniem 

placu budowy); 

2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz modernizacji 

konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w na szlaku Grybów – Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 

Tarnów – Leluchów do dnia 15.11.2022 r. 

3) Dostarczenie zbioru wszystkich powykonawczych dokumentów budowy, zakończenie i 

rozliczenie całości przedmiotu Umowy do dnia 15.11.2022 r. 

2. Roboty będą wykonywane na terenie Sekcji Eksploatacji w Nowym Sączu - Linia kolejowa nr 96 

Tarnów – Leluchów, szlak Grybów – Ptaszkowa, tor nr 1 od km 61,547 do km 71,161 (dalej: „Teren 

Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 
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4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności 

wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w wyniku okoliczności, za 

które nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ przedłużeniu 

o ilość czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy. 

6. Zamawiający na realizację prac budowlanych przewiduje całodobowe zamknięcie toru nr 1  

w okresie od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., oraz czasowe domknięcia toru nr 2 w przerwach  

w ruchu pociągów wynikających z obowiązującego RRJ w porze nocnej ok. 5 godzin. 

7. Jeżeli Wykonawca robót na realizację prac zaplanuje inne niż wskazane powyżej zamknięcia torowe 

wymagające zmiany organizacji ruchu pociągów, wówczas poniesie on wszystkie udokumentowane 

koszty zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) lub 

koszt jazdy pociągów trasą okrężną. 

8. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu z wnioskiem o powołanie komisji opracowania 

Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót w terminie zgodnym z 

obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. 

9. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdów, miejsc oddziaływania urządzeń ssp oraz na 

liniach wyposażonych w blokady liniowe należy prowadzić z najwyższą starannością w celu 

uniknięcia wystąpienia usterek w prawidłowym działaniu urządzeń srk, mogących powodować 

wprowadzenie ograniczeń prędkości. Opracowane, we współpracy z Zamawiającym i zgodnie z 

obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego, szczegółowe założenia organizacji ruchu kolejowego 

na odcinkach linii objętych Robotami, powinny uwzględniać obowiązek ograniczenia do minimum 

jazd na sygnały zastępcze, np. poprzez konieczną w tym celu przebudowę istniejących urządzeń 

srk. Całkowite zamknięcie odcinków linii kolejowych objętych robotami może nastąpić dopiero po 

uzyskaniu stosownych zgód w tym zakresie. 

10. Strony ustalają następujące terminy na:  

a) przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia – 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy 

b) uaktualnianie szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia – 

przed przystąpieniem do spisania Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu.  

§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu 

Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę 

w formie pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec  

 

Wykonawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. 

Zawiadomienie stanowi zmianę Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie jest możliwe do czasu 

zakończenia Robót lub innych czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały 

wyłączone lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu 

o kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną 
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na podstawie kosztorysu ofertowego, którego kopia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, 

przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu 

zawiadomienia o Wyłączeniu Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych 

Robót lub innych czynności nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

wartość wyłączonych Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez 

Zamawiającego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za materiały 

i urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren Budowy lub jedynie 

zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz Wykonawcy za te 

materiały i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych materiałów i urządzeń 

oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

§ 4 

Dokumentacja  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę 

dokumentację projektową, na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2a do 

Umowy) i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik nr 2b do Umowy) oraz wytycznych i 

wymagań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej oraz wynikających z prawa 

budowlanego.  

2. Wszystkie niezbędne do realizacji  zadania  uzgodnienia, pozwolenia oraz opłaty związane z 

nadzorem prac spoczywają na Wykonawcy. 

3. Dokumentacja projektowa sporządzona na potrzebę realizacji zadania powinna być opracowana w 

niezbędnym zakresie, koniecznym do spełnienia wymagań prawnych i realizacji zadań, zgodnie z 

wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 (Dz.U.2020.1333) 

4. Dokumentacja projektowa powinna się składać z następujących części: 

1) Projektu budowlanego; 

2) Projektu wykonawczego; 

3) Przedmiaru robót 

4) Dokumentacja inwentaryzacyjno - powykonawcza  

5. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 

opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej oraz 

wymaganiami Prawa. Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem 

merytorycznym jak i redakcyjnym. Projekty budowlane muszą być wykonane w formie i zakresie 

umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych wraz 

z pozostałą dokumentacją projektową winny opisywać jednoznacznie przedmiot zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 

6. Wykonawca wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodnie ze Standardem mapy dla 

opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wszelkie czynności i prace 

geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być wykonywane zgodnie z: a) przepisami 

prawnymi, obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; b) przepisami wewnętrznymi, 

normami i standardami technicznymi obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; c) 

geodezyjnymi instrukcjami oraz wytycznymi technicznymi. Dokumentację w wersji numerycznej 

(cyfrowej) należy przekazać w formacie *.pdf (z klauzulami KODGIK) oraz wersji edytowalnej (w 

formatach wskazanych przez Zamawiającego).  

7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie wniosku i zgłoszenia robót wraz z 

załączonymi projektami budowlanymi do organów nadzoru zgodnie z przepisami prawa 
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budowlanego  (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 – (Dz.U.2020.1333). Wnioski 

należy składać do odpowiednich merytorycznie organów Administracji Architektoniczno - 

Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (u odpowiednich terenowo Wojewodów lub właściwych 

urzędów administracji terenowej). W przypadku zgłaszania uwag przez ww. jednostki, Wykonawca 

po uzgodnieniu z Zamawiającym wprowadzi ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej. Dla 

realizacji tych czynności Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa. 

8. W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawca uwzględni części wykonania przedmiotu 

Umowy (odpowiednio dla prac projektowych oraz robót), tak aby Umowa została wykonana 

w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania Umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 5 dni i ponownie przedłoży 

poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez niego 

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie uprawniony 

do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. 

10. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, że 

Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym 

postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

uaktualniony Harmonogram w terminie 5 dni. 

11. Dokumentacja projektowa winna spełniać wszystkie wymagane warunki techniczne oraz zawierać 

uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbędne dla realizacji robót.  

12. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu dokumentację projektową na roboty budowlane. Podstawą 

przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będą protokoły przekazania dokumentacji i przyjęcia 

dokumentacji podpisane przez strony. Protokół przekazania dokumentacji to dokument 

potwierdzający termin wykonania i dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu. Wzór protokołu 

przekazania dokumentacji stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół przyjęcia dokumentacji to 

dokument potwierdzający sprawdzenie przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji i jej 

przyjęcie.  

13. Zamawiający zobowiązany jest dokonać protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej lub jej 

części w formie protokołu przyjęcia w terminie 5 dni od daty przekazania tej dokumentacji 

Zamawiającemu protokołem przekazania.  

14. Jeżeli w terminie 5 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający nie wniósł 

pisemnych zastrzeżeń co do jakości wykonanej dokumentacji oraz zgodności jej wykonania 

z Umową i nie dostarczył Wykonawcy podpisanego protokołu przyjęcia dokumentacji, to uprzednio 

podpisany protokół przekazania dokumentacji jest dokumentem świadczącym o odbiorze tej 

dokumentacji i stanowi podstawę do wystawienia faktury.   

15. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za opracowanie dokumentacji w sposób zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane ( Dz.U. 2020.1333 t.j z 2020.08.03) 

16. Dokumentacja projektowa po jej akceptacji staje się własnością Zamawiającego i winna zawierać 

klauzulę, iż Wykonawca w dacie jej przyjęcia przez Zamawiającego przenosi majątkowe prawa 

autorskie do niej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

17. Przekazywana dokumentacja projektowa lub jej część stanowiąca umówiony przedmiot odbioru 

będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy 

dołączone do protokołu przekazania dokumentacji, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, 
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obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.    

18. Żadna część robót budowlanych nie zostanie rozpoczęta dopóki odpowiednia dokumentacja 

projektowa nie zostanie zaakceptowana przez Zmawiającego.  

19. Akceptacja dokumentacji projektowej dokonana przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jej wady jak i wady robót wykonanych na jej podstawie.  

20. Dokumentacja projektowa po przyjęciu przez Zamawiającego staje się załącznikiem do umowy 

i stanowi jej integralną część. 

21. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją zmówienia, o której mowa w ust. 1 oraz 

dokonał jej sprawdzenia i uznaje ją za spójną i kompletną oraz wystarczającą do wykonania 

przedmiotu Umowy.  

22. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż 

w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, 

pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego. 

23. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian w dokumentacji projektowej, 

o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. W przypadku gdy Wykonawca 

przystąpił już do wykonywania Robót w oparciu o dotychczasową dokumentację projektową, 

Wykonawcę nie będą obciążać koszty wynikłe ze zmiany dokumentacji projektowej. 

24. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej 

bez zgody Zamawiającego.  

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną 

ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową, a także zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca składając oświadczenie do Umowy potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi 

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach 

prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „ Zasadach 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty 

http://www.plk-sa.pl/
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u Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy Podwykonawcy), 

Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał 

pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

6. Zapisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy 

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 

pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych” oraz do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

przeciwpożarowej, zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących i w instrukcjach PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów instrukcji d-21 „Zasady wstępu na obszar 

kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” – udostępnionej na stronie internetowej: 

https://www.plk-

sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf 

9. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji Umowy do: 

1) Złożenia oświadczenia wg Załącznika nr 6 do Instrukcji Ibh-105 o:   

a) zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym wykonywanej na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

b) posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy, 

c) posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na zajmowanym 

stanowisku, 

d) posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,  

e) są wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,  

f) są zapoznani z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą.  

2) Złożenia oświadczenia o zapoznaniu pracowników z obowiązującymi  wymaganiami w zakresie 

bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz 

w wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zapisów i wytycznych 

zawartych w załączniku nr 7 do „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” przy 

realizacji zadania, zgodnie z zapisami § 2, pkt. 2 w/w instrukcji. W przypadku zatrudniania 

obcokrajowców Wykonawca bierze odpowiedzialność za zapewnienie tłumaczenia zagadnień 

związanych z wymogami BHP oraz podczas przekazania informacji o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposób zrozumiały 

dla  pracowników ujętych w załączniku nr 4 do instrukcji IBH 105,  

3) okazania pracownikom Służby BHP Zamawiającego opracowanej instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych.  

10. Przed przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy do wykonywania prac objętych umową, 

Wykonawca obligatoryjnie występuje do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego 

o przeprowadzenie poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

podczas wykonywania prac na terenie kolejowym. 

11. Informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas pracy na obszarze kolejowym będzie 

przekazywana pracownikom Wykonawcy przede wszystkim w formie ustnej - w sposób 

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf
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udokumentowany z zastrzeżeniem ust. 12. Poinformowanie odbywa się w budynku na terenie 

jednostki organizacyjnej, natomiast nie może być wykonywane u Wykonawcy. Poinformowanie 

przeprowadza pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez Kierującego jednostką 

organizacyjną. Wskazanie komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za 

każdym razem forma pisemna. Realizowanie prac przez tego samego wykonawcę na podstawie 

dotychczasowej lub nowej umowy na terenie działania innej jednostki organizacyjnej PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., każdorazowo wiąże się z obowiązkiem poinformowania tego Wykonawcy 

o występujących zagrożeniach (odbyciu ponownego poinformowania z zagrożeń występujących 

podczas wykonywania prac na terenie danej jednostki organizacyjnej).  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przekazać Wykonawcy materiały 

w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania pracowników 

przez Wykonawcę. Przed podjęciem decyzji przez kierującego jednostką organizacyjną o zmianie 

formy prowadzenia poinformowania o zagrożeniach (z formy ustnej na papierową lub elektroniczną) 

Wykonawca przekazuje dowodnie kierującemu jednostką organizacyjną informację nt. braku 

w ostatnich dwóch latach wypadków przy pracy pracowników wykonujących pracę na rzecz PKP 

PLK S.A. oraz braku zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.  

Po otrzymaniu tych informacji kierujący jednostką organizacyjną może podjąć decyzje o zmianie 

formy poinformowania. Dowodne przekazanie materiałów (w postaci papierowej lub elektronicznej) 

realizuje komórka organizacyjna wskazana przez kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie 

komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem forma pisemna. 

13. W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca bierze odpowiedzialność za zapewnienie 

tłumaczenia przesłanej dokumentacji oraz przekazania informacji o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposób zrozumiały dla 

pracowników ujętych w załączniku nr 4 do instrukcji Ibh-105. 

14. W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia w formie pisemnej lub 

elektronicznej, Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej Spółki, 

na terenie, której wykonywane będą prace, imienny wykaz pracowników, którzy zostali 

poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 

do instrukcji Ibh-105 (Wzór Wykaz pracowników stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy) 

oświadczenie o pracownikach wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 

Instrukcji Ibh-105, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.   

15. Po przeprowadzeniu poinformowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas 

wykonywania prac na terenie kolejowym, Wykonawcę zobowiązuje się przed przystąpieniem do 

wykonywania prac objętych umową, do złożenia załączników nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105 oraz 

oświadczenia wskazanego w ust. 9 pkt. 2) powyżej do przedstawienia komórki organizacyjnej 

Zamawiającego sporządzającego lub nadzorującego realizację umowy.  

16. Wykonawcę zobowiązuje się do wystąpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego, z wypełnionymi: Wnioskiem o wydanie Karty wstępu uprawniającej do wstępu 

na obszar kolejowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (Załącznik nr 10 do Umowy) 

oraz Kartą wstępu, której wzór stanowi załącznik nr 2 (Załącznik nr 11 do Umowy) do instrukcji Id-

21 dla wszystkich osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. Ponadto należy przesłać 

w/w dokumenty, w formie elektronicznej do komórki IZBH Zamawiającego.  

17. W przypadku konieczności wjazdu pojazdów drogowych na teren kolejowy Wykonawcę zobowiązuje 

się do pisemnego wystąpienia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3 (Załącznik nr 12 do Umowy) 

do instrukcji Id-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego w celu uzyskania 

Zezwolenia na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego na obszarze zarządzanym przez 

jednostkę organizacyjną Zamawiającego. Ponadto należy przesłać w/w dokumenty, w formie 

elektronicznej do komórki zaplecza technicznego i ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego.   
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18. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia wydanego 

przez IZ Nowy Sącz. Więcej informacji: Kamil Gryźlak, tel. 500 209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl. 

19. Prace sprzętem zmechanizowanym, o ile zajdzie taka potrzeba, w strefie oddziaływania sieci 

trakcyjnej należy wykonać przy wyłączonym napięciu. Koszt wyłączeń napięcia pokrywa 

Wykonawca.    

20. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracowników zatrudnionych przez różnych 

pracodawców poszczególni Pracodawcy mają obowiązek współdziałać ze sobą oraz sporządzić 

porozumienie o współpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowiącym załącznik nr 8 do 

Ibh-105.  

21. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych wymogów bhp i p.poż. przez 

osoby zatrudnione do realizacji zadania.   

22. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania robót budowalnych 

przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje 

własnością jednostki organizacyjnej Spółki na terenie, której prowadzone są w/w działania. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi 

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach ( Dz.U.2020.797 t.j z 2020.05.04) 

24. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym 

ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 

r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie(Dz.U. 2020.2187 t.j. 2020.12.08). 

26. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również 

dla innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki wynika z Prawa 

Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz 

udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, 

2) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy lub 

kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków 

kierownika budowy lub kierownika robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym zakresie 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

3) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

4) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, 

technologicznych i jakościowych, 

mailto:kamil.gryzlak@plk-sa.pl
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5) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem 

warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad 

ustalonych w Ir-1(R-1) „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów”, Ie-1 (E-1) „Instrukcja 

Sygnalizacji”, EBH-1 „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych”, Instrukcji branży energetyki tj. EBH 1,EBH-1a,EBH-1b,EBH-1c, Iet-2, Iet-

107, Iet-120 udostępnionych do wglądu w  siedzibie Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi 

przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej jako: „BHP”), w tym obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót budowlanych, 

6) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 

Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

7) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie zaplecza 

budowy, 

8) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób trzecich 

oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

9) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w szczególności pracowników własnych), 

10) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy 

– składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Ir-1(R-1) „Instrukcja o prowadzeniu 

ruchu pociągów”, Ie-1 (E-1) „Instrukcja Sygnalizacji”- udostępnionymi do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 

11) zgłaszania gotowości do odbioru  wykonanych Robót (w tym również odbiorów Robót 

zanikających lub ulegających zakryciu) oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 11 Umowy, 

12) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

13) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, 

o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 

14 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych 

Robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym 

przystąpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy,  

14) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych 

Zamawiającego - Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Im-3, udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

15) przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń oraz 

odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń 

powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, 

że te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 

i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania z materiałami 

pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz „Instrukcji PKP Polskie 
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Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” –dostępne na 

stronie internetowej www.plk-sa.pl. 

16) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń wynikających 

z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez 

Zamawiającego; 

17) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor, stosowania się do zaleceń 

inspektora wydawanych przy ich wykonywaniu, 

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach niniejszej Umowy, 

19) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej 

Umowy, 

20) ubezpieczenia budowy. 

21) stosowania postanowień „Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, oraz „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105”, 

udostępnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl; 

22) Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, za należyte gospodarowanie wodami. 

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym przeprowadzenie kontroli 

gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do składania wszelkich 

wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 

zgodnie z Umową. 

23) przestrzeganie zasad i stosowanie się do zapisów określonych w „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” stanowiącej Załącznik nr 

18 do Umowy. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 

zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 

dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca 

zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów 

związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy, 

b) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych 

wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub uzyskanie 

określonych dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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c) wyznaczenia inspektora, w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzję 

o pozwoleniu na budowę lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do pełnienia nadzoru 

w pozostałych przypadkach,  

d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

e) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 11 Umowy, 

f) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez Zamawiającego, 

g) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku, 

gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających 

z Umowy, 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi. 

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia podwykonawcy 

wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jeżeli 

w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy z danym podwykonawcą. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku braku zgody 

Zamawiającego. 

4. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego. 

5. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Zmiana umowy z podwykonawcą w zakresie należnego podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 2 powyżej. 

8. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem niniejszej Umowy są wykonywane 

wadliwie lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od 

umowy z danym podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym podwykonawcą lub 

przepisów kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego podwykonawcę od 

dalszego wykonywania Robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały 

zapłacone. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

12. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną 

fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz 

z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, 

że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 

szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód 

w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu 

usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub 

szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zgłoszeniu Wykonawcy o zamiarze 

rozpoczęcia robót, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny 

przekazania przysługuje Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 

Warunkiem przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót budowalnych jest przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej, uzgodnionej przez wszystkie zainteresowane strony i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego dokumentacji budowlano - wykonawczej na cały zakres zamówienia i 

uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych na wszystkie roboty. Przekazanie Terenu 

Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę Terenu 

Budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym 

przez obie Strony. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych 

Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz 

terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 



Strona 15 z 36 
 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, 

w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami 

i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

b) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy nie będzie zatrudniać etatowych 

pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

9. Zaplecze robót Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt, w tym również ponosi 

odpowiedzialność za uszkodzenie dróg dojazdowych do miejsca robót. 

10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w ramach świadczonej roboty, tym samym jest 

zobowiązany do właściwej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym ponoszenia kosztów 

związanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem (przetwarzaniem) zgodnie 

z przepisami prawa. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami regulują instrukcje: Is-3 

“Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców”, Im-

1 “Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej PKP PLK S.A.”, Im-2 “Instrukcja 

o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych PKP PLK S.A.” i Im-3 “ Instrukcja 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. 

11. Przed przekazaniem terenu budowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych 

w Nowym Sączu wspólnie z inspektorem i wykonawcą przeprowadzi przegląd terenu budowy 

i dokona kwalifikacji materiałów, które zostaną odzyskane w związku z realizacją robót, na bazie 

wstępnej kwalifikacji (Etap A), którą stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. Z przeglądu i kwalifikacji 

sporządza się protokół przewidywanych odzysków wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do 

Umowy (Załącznik nr 2 do Instrukcji Im-3). Termin dokonania przeglądu wyznacza PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu z wyprzedzeniem pozwalającym na 

terminowe przekazanie terenu budowy. Załącznik nr 14 do Umowy jest uszczegółowieniem 

Załącznika nr 13 do Umowy.  

12. Wykonawca pod nadzorem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym 

Sączu dokona demontażu i segregacji odzyskanych materiałów. Z czynności tej zostanie 

sporządzony protokół wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 (Załącznik nr 3 do Instrukcji Im-3) do 

niniejszej Umowy. 

13. Klasyfikacji odzyskanych materiałów dokona PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Nowym Sączu. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 16 (Załącznik nr 4 do Instrukcji Im-3) do niniejszej Umowy. Odzyskane materiały za 

wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 15, Wykonawca przekaże do PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu na podstawie protokołu wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 17 (Załącznik nr 5 do Instrukcji Im-3) do niniejszej Umowy. Koszty 

segregacji, demontażu, przeładunku oraz transportu materiałów staroużytecznych i odpadów ponosi 

Wykonawca.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych 

określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2020, poz.10) na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem i na 

własny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska oraz 

Ustawy o odpadach. 
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15. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania 

robót, przepisów obciążają Wykonawcę. 

16. Inne odpady powstałe w wyniku prac wynikających z realizacji zadania, w szczególności odpady 

niebezpieczne poddane zostaną recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego 

koszt. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych 

określonych w załączniku do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) na własny koszt. Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony 

środowiska oraz Ustawy o odpadach. 

17. Pracownicy zobowiązani są stosować przewidziany do określonych prac sprzęt ochrony osobistej. 

18. Prowadzone roboty powinny być tak przygotowane i zorganizowane, by zostały bezwzględnie 

wykonane w terminie. 

19. Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za 

ewentualne szkody dla środowiska naturalnego, wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu 

lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji odpadów. 

20. Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały poddane zostaną kwalifikacji przez 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do ich 

przesortowania, przetransportowania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania dodatkowo na żądanie Zamawiającego lub 

Inżyniera dokumentów, oraz ewidencji odpadów w postaci wydruku kart przekazania odpadów 

(KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO) z bazy BDO dla odpadów, które dotyczą lokalizacji gdzie 

Wykonawca świadczy usługi dla Zamawiającego. Wzór informacji o wytworzonych odpadach 

budowlanych i rozbiórkowych i sposobie zagospodarowania odpadów stanowi Załącznik nr 1 do 

Instrukcji Is-3.  

22. Podstawowe zalecenia dotyczące wykonania robót: 

1) Realizacja wszystkich zadań winna być prowadzona wraz z wymaganą prawem obsługą 

geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót. 

2) Przekazanie terenu budowy nastąpi po zgłoszeniu Wykonawcy o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

3) Spisanie Regulaminu Tymczasowego: 

a. Przystąpienie do robót powinno być poprzedzone spisaniem „Regulaminu Tymczasowego 
prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót” oraz pisemnym zgłoszeniem do 
Zamawiającego tj. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu gotowości do rozpoczęcia 
robót.  

b. Warunkiem przystąpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie 
przez Wykonawcę robót zatwierdzonego przez Inwestora (Zamawiającego) harmonogramu 
robót, który powinien zawierać między innymi: fazowanie robót oraz czas trwania 
poszczególnych faz i niezbędny zakres zamknięć torowych (wraz ze schematem 
graficznym), a także harmonogramu określającego ilość i terminy zamknięć torowych z 
wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu 
Umowy, oraz wykaz kierowników robót wszystkich branż odpowiedzialnych za realizację 
prac.  

c. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram 
Robót określający ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub bez wyłączenia 
napięcia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram 
podlega akceptacji Zamawiającego 

4) Spisanie Regulaminu na wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej:  
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a. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram 

Robót określający ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub bez wyłączenia 

napięcia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram 

podlega akceptacji Zamawiającego. 

b. Spisane na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zakładem PKP Energetyka 

S.A. Regulaminu wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej a także Linii Potrzeb Nietrakcyjnych 

(LPN) jest obowiązkiem Wykonawcy. 

c. Koszty wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robót pokrywa 

Zamawiający po akceptacji ilości wyłączeń z Harmonogramu robót.  

5) Zamówienie dodatkowych zamknięć torowych wraz z wykazem ograniczeń prędkości: 

a. Jeśli Wykonawca zaplanuje zamknięcia torowe z wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej 

poza przewidzianymi przez Zamawiającego zamknięciami toru, fakt ten zgłosi w terminie na 

105 dni wcześniej  licząc od pierwszego dnia zmienionej organizacji ruchu pociągów zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do Ir19 „Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych. „Do 

wystąpienia należy dołączyć wykaz wszystkich ograniczeń prędkości jakie należy 

wprowadzić do konstrukcji rozkładu jazdy obowiązującego w czasie trwania robót.  

b. Zamknięcia toru zarządzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym 

Sączu.  

c. Zamknięcia nie stanowią pełnego czasu realizacji zadania. Jest to czas przeznaczony na 

wykonanie robót wymagających zamknięć torowych.  

6) Wszelkie prace w pobliżu torów kolejowych, dróg kołowych, oraz urządzeń pod napięciem, 

muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań 

przepisów BHP obowiązujących w spółkach grupy PKP w tym wymagań Instrukcji EBH-1, EBH-

1a, EBH-1b, EBH-1c. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących 

w czasie wykonywania robót, przepisów obciążają Wykonawcę. 

7) Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz osób 

znajdujących się na terenie budowy. 

8) Teren prac ziemnych, a zwłaszcza wykopów, powinien być odpowiednio oznakowany 

i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Każdorazowo przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, 

którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego.  

9) Prace przy urządzeniach elektrycznych i srk muszą być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia (PKP, SEP, inne). 

10) Do wykonywania prac należy wykorzystywać sprzęt i narzędzia w odpowiednim stanie 

technicznym.  

11) Urządzenia i przyrządy powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji, a co najmniej 

uwierzytelnienia. 

12) Pracownicy powinni stosować przewidziany do określonych prac środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze. 

13) Podczas realizowanych robót na placu budowy należy zachować porządek. Po zakończeniu 

robót należy, co najmniej przywrócić stan pierwotny. 

14) Jakość wykonywanych robót powinna być najwyższa, uwzględniać wymagania projektu oraz 

uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiającego.  

15) Wykonywane prace na terenie kolejowym muszą być prowadzone zgodnie z: 

a) Prawem Budowlanym, 
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b) Przepisami obowiązującymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

c) Przepisami BHP obowiązującymi w spółkach grupy PKP, 

d) Harmonogramem robót, 

e) Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na której terenie są prowadzone lub 

osobą przez niego wyznaczoną.  

16) Koszty związane z organizacją terenu budowy, przejazdami pociągów dla realizacji w/w zadania 

ponosi Wykonawca.  

17) Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu wszystkich 

materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca. 

18) Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi 

budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

19) Warunkiem przystąpienia do odbioru całości przedmiotu umowy jest przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich materiałów odzyskanych. 

20) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów umownych w przypadku, gdy w trakcie 

realizacji robót wystąpiły roboty dodatkowe, których wykonanie powoduje wydłużenie terminów 

realizacji zadania (względy technologiczne, organizacyjne itp.) 

§ 9 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę,  

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

3. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają Wykonawcę. 

4. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą: 

a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji, 

b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą Umowę 

lub przepisy prawa, 

c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

d) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

5. Wykonawca może zabudować wyłącznie osprzęt sieciowy producentów i dostawców, których 

wyroby, technologie zostały zweryfikowane pozytywnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i 

spełniają wymagania techniczne określone w Dokumentach Normatywnych przyjętych do 

stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

6. Wszystkie stosowane materiały wchodzące w zakres zadania muszą być nowe i podlegać Ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2016r. poz. 1570), 

posiadać polskie atesty, świadectwa dopuszczenie /CNTK, GIK, UTK/ i odpowiadać polskim normom 

oraz posiadać dokumenty komisarycznego odbioru. 
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§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie 

(dalej: „Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie w niżej wymienionych 

wysokościach: 

1) Netto: …….PLN (słownie: …..) 
2) VAT …% ……..PLN (słownie:……) 
3) Brutto: …….PLN (słownie:….) 

Kopia Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy oraz Rozbicie Ceny Ofertowej stanowią Załącznik nr 5a i 

Załącznik nr 5 b do Umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie podlegać 

jakimkolwiek zmianom. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie 

zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek 

wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów, 

z  zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt. 5) Umowy. W szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie 

koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego 

likwidacji, koszty odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia 

na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich 

ubezpieczenia i transportu, jak również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla 

wykonania Umowy.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji 

określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie oryginał Protokołu 

z dokonanego odbioru końcowego lub oryginał Protokołu z dokonanego odbioru częściowego 

wykonanych robót, potwierdzający wykonanie Robót podpisany przez osoby, o których mowa w § 

11 ust. 9 Umowy i niestwierdzający wad tj. Zamawiający zaznacza równocześnie, że nie może być 

więcej niż trzy (3) faktury za realizację całej Umowy 

1) protokół odbioru końcowego, 

2) protokół odbioru częściowego, 

3) protokół odbioru dokumentacji projektowej. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że oryginał protokołu odbioru Robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do 

zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

6. Faktury wystawiane będą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 80  NIP 113-23-16-427, Regon  

017319027) i wysyłane niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro 

Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-

734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” lub Wykonawca, według swojego 

wyboru, wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j z 2020.09.29). W przypadku wysyłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy 

załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. 

Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-

sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 19 do Umowy. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
mailto:efaktura@plk-sa.pl
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7. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz numer zamówienia wystawionego 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13, zapłata Wynagrodzenia lub należnej transzy Wynagrodzenia 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej 

fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 7. 

10. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

płatnika wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 13 i 14 Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

12. Postanowienia ust. 12 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

13. Postanowienia ust. 12 i 13 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej 

w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim 

Podwykonawcom, którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej przez 

Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców wykonujących dane Roboty, 

potwierdzających otrzymanie przez nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 11 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Roboty i inne 

czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu 

odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 6a do Umowy. 
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2. Roboty mogą być odbierane przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu poszczególnych 

Etapów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (odbiory częściowe). Po wykonaniu 

wszystkich Etapów dokonany zostanie ich odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór protokołu 

odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 6b do Umowy. 

3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich 

Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru częściowego 

osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz innych czynności 

objętych danym Etapem. 

4. Odbiory częściowe nie będą stanowiły przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów 

będących przedmiotem danego odbioru, a jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości 

i jakości wykonanych elementów będących przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze 

kontynuowanie wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 

gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które będą 

przedmiotem danego odbioru. 

6. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz ust. 7. 

7. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru.  

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w 

tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony, oraz ze strony 

Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby, a także 

przy udziale przedstawicieli podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót objętych danym 

odbiorem. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego 

dotyczą Roboty, będące przedmiotem odbioru. 

9. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót 

lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które zostały 

przez nich wykonane. 

10. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz do których 

uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentację 

powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności danego Etapu, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. 

W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

12. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie 

zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych 

czynności objętych danym odbiorem. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót 

objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, 

które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją 
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projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 

końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 

10. 

14. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, w protokole określony zostanie 

powód odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin usunięcia wad przez 

Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. 

15. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 14, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

16. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 14 oraz ust. 15 w trakcie odbioru końcowego dotyczą 

całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego dotyczą Robót, 

które stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

17. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 6.  

18. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

19. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi 

Załącznik nr 6c do Umowy. 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Robót na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy 

z tytułu rękojmi za wady Robót wynosi 5 lat. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia 

gwarancji stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych 

gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie 

z  Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój 

bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 
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7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres __________. (okres 

minimum 60 miesięcy) Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż 

okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie 

po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego 

przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu 

stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona 

podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania 

wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji 

lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w 

okresie rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o 

ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego 

wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów.  

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku 

i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej 

postaci winy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

4. Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, 

Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 



Strona 24 z 36 
 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy,  

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 1 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy za każdy dzień 

zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom z naruszeniem 

postanowień Umowy - w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

5) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub 

z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 1 % 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub 

dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

6) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców 

dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, o których mowa w § 10 ust. 

15 Umowy - w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom,  

7) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 18 ust. 8 Umowy - w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto,  

8) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w § 14 

ust. 1-6 Umowy - w wysokości kosztów zawarcia i utrzymywania umów ubezpieczenia, do zawarcia 

których zobowiązany jest Wykonawca, 

9) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 Umowy – karę umowną 

w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  

12) za przystąpienie do Robót Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 500,00 PLN  (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień ich wykonywania, 

13) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 

500,00 PLN  (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień nieprawidłowości, 

15) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 21 dni w wysokości 

5% Wynagrodzenia netto, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy w wykonaniu robót, 
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16) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 5 Umowy a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 Umowy Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), 

za każde naruszenie, 

17) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto, o której 

mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 16, że kara umowna zastrzeżona 

w ust. 5 pkt. 1 powyżej nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 5 

pkt. 2 – 17 i powyżej, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 

jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 21 ust. 4 lit. a - b Umowy – 

w wysokości 1 % Wynagrodzenia netto. 

8. Z zastrzeżeniem ust.9 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej 

szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 

11. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz.U. 2021. 424 t.j. z 2021.03.08). 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, 

które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu 

cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory 

roku dla miejsca wykonywania Robót. 

14. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają 

następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powódź, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 
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przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 25% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy. 

 

§ 14 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy do przedstawienia 

Zamawiającemu zgodnej z określonymi w niniejszym paragrafie warunkami, kopii zawartej przez 

Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak 

i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione 

przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na 

majątku osób trzecich na sumę gwarancyjną min. 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów  

złotych 00/100). 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy do 

przedstawienia Zamawiającemu zgodnej z określonymi w niniejszym paragrafie warunkami, kopii 

zawartej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia Robót i innych czynności objętych przedmiotem 

niniejszej Umowy w wysokości wartości zawartej Umowy. 

3. Żadna z ww. umów ubezpieczenia nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za szkody 

powstałe na skutek błędów lub pominięć projektowych. 

4. Umowy ubezpieczenia będą zawarte na co najmniej pełny okres wykonywania przez Wykonawcę 

Umowy, a w razie ich zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

przedłużenia o kolejny okres i przekazania Zamawiającemu stosownego aneksu do tych umów na 

co najmniej jeden miesiąc przed ich wygaśnięciem. 

5. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umów ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić 

zmniejszoną sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu. 

6. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem powyżej wskazanych umów 

ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w ust. 

1-6 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony według swego wyboru: 

a. do zawarcia na koszt Wykonawcy odpowiednich umów ubezpieczenia zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu i potrącenia kosztów związanych z tymi umowami 

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na postawie niniejszej Umowy, albo 

b. do żądania od Wykonawcy zapłaty na swoją rzecz kary umownej określonej w § 13 ust. 5 

pkt. 9) Umowy. 

§ 15 

Dojazdy do miejsca wykonywania Robót 

1. W celu realizacji Robót Wykonawca jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury 

kolejowej w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-

naprawczym jest przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu 

pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń 

zapewnianych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robót. 
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2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyżej wymienione pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do 

wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniają następujące warunki: 

1) posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których 

mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

2) posiadają zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, o którym mowa w art. 4 pkt 36 b ustawy 

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 

3) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności 

technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 330). 

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdów 

utrzymaniowo-naprawczych spełniają warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 

4. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych Regulaminem 

przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych 

przewoźników kolejowych oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w 

oparciu o opracowany rozkład jazdy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd 

utrzymaniowo-naprawczy.  

6. Zamawiający do uzgadniania przejazdów Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy, 

upoważnia następujące osoby: 

1) _____________ (imię i nazwisko), _____________ (stanowisko służbowe) – tel.: 

_____________, 

2) _____________ (imię i nazwisko), _____________ (stanowisko służbowe) – tel.: 

_____________. 

7. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o przydzielenie trasy pociągu. 

8. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków 

i incydentów kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie 

z warunkami określonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 11, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze nie nalicza się opłat za usługi 

podstawowe i dodatkowe udostępniania, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755). 

10. Przejazd pociągu roboczego Wykonawcy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie 

podlega zwolnieniu z opłat, o których mowa w ust. 10. 

11. Wykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego 

z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę z „PKP Energetyka” sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne. 

 

 



Strona 28 z 36 
 

 § 16 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór pn.  Modernizacja konstrukcji 

wsporczych sieci trakcyjnej na odcinku Grybów - Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 (dalej: 

„Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2021.1062), z chwilą przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, 

Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do tego utworu, w pełnym zakresie i na cały okres 

trwania majątkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, które może korzystać z nich w 

kraju i za granicą we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i 

zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia 

Umowy, w szczególności takich jak: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości egzemplarzy na 

wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj 

zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników; 

2) wprowadzanie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu 

do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, 

także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne 

sieci komputerowe oraz udostępnianie utworu w całości lub jego dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym 

świecie; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej 

części lub jego dowolnego elementu; 

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu 

lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie utworu lub 

jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych części lub jego dowolnych elementów dla 

celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; 

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie 

wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego części lub dowolnego elementu 

oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami 

na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności 

określonych w pkt 1-6). 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa w ust. 1, 

powoduje przejście własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór ten został 

utrwalony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień ustalenia Utworu, o którym mowa w ust. 1, uzyska 

zapewnienie twórców Utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani 

jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że na dzień ustalenia utworu uzyska upoważnienie twórców do 

wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrażania zgody na wykonywanie 

autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych 

do Utworu, o którym mowa w ust. 1. 
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5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania 

opracowań Utworu. 

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego 

albo w trybie przewidzianym w § 19 ust. 2 Umowy, nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia 

przez Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych. 

8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka, że 

z chwilą przekazania Utworu : 

1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu, 

2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu, 

3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz będzie 

wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów 

prawa, 

5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden 

sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Utworu 

w jakimkolwiek zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących 

osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu , Wykonawca zobowiązany 

będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego w 

toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności 

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu,  lub w przypadku powzięcia 

przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia wskazanego wyżej naruszenia, 

Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy: 

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki 

sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw 

osób trzecich, 

2) uzyskania na własny koszt, ale na rzecz Zamawiającego licencji, umożliwiającej dalsze 

korzystanie z Utworu w sposób opisany w umowie lub, 

3) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny 

przewidziany prawem sposób. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, 

o którym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji. 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 18 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę 

majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-

kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

§ 19 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce, począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl 

Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, 

których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie 

jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa – dane osobowe w nim zawarte; 

                                                 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia 

Umowy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 

przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych go dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

zawarcie i realizacja Umowy; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które 

zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 

źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 20 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 
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pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do 

potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 30 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub 

przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym 

upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, w którym 

upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim 

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 3 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg 

w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

przekracza 14 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót. 

7) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

8) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 14 Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy, 

w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 10 dni 

roboczych, pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-

dniowego terminu na jego przekazanie, 

b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym 

transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty 

i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 
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5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

b) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według 

stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina 

zostanie wyznaczona Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 

uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego Roboty 

i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, 

z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym 

wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy; rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i 

urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy wartość Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego 

przez Zamawiającego,   

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. a niniejszego paragrafu, ponosi 

Strona, która dała powód do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych 

od obu Stron lub leżących po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach 

równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszego paragrafu. Postanowienia te będą obowiązywały do 

dnia zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 22 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SIWZ lub 

ogłoszeniu o zamówieniu i określił warunki oraz zakres takiej zmiany; 
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2) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

3) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej. 

§ 23 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Usług o więcej niż  21 dni; 

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizował Roboty  w sposób nienależyty lub niezgodny 

z Umową;  

3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Robót bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej  7dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy: 

1) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru końcowego. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia 

Umowy i wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za 

prawidłowo zrealizowane Roboty. 

§ 24 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

1) Marcin Igielski tel. 18 535 2347 e-mail marcin.igielski@plk-sa.pl 

2) Bogdan Liszka tel. 18 535 2239 e-mail bogdan.liszka@plk-sa.pl  

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany 

Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 25 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji 

Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na 

piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem 

uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

 

mailto:marcin.igielski@plk-sa.pl
mailto:bogdan.liszka@plk-sa.pl
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§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają 

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony 

uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 

woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo 

elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG 

Załącznik nr 2a Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

Załącznik nr 2b Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)  

     Załącznik nr 3 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego dokumentacji 

Załącznik nr 4 Wzór Protokołu z przekazania Terenu Budowy Wykonawcy 

Załącznik nr 5a Kopia kosztorysu ofertowego Wykonawcy  

Załącznik nr 5b Rozbicie Ceny Ofertowej z oferty Wykonawcy  

Załącznik nr 6a Wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 6b Wzór Protokołu odbioru częściowego 

Załącznik nr 6c Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy /Wzór/ 

Załącznik nr 9 Wykaz pracowników którzy zostali poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 

i zdrowia /Wzór/ 

Załącznik nr 10 Wzór wniosku o wydanie karty wstępu uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy 

zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Załącznik nr 11 Wzór karty wstępu  

Załącznik nr 12 Wzór zezwolenia na wjazd  

Załącznik nr 13  Wstępna kwalifikacja (Etap A) – materiałów przewidzianych do pozyskania 

Załącznik nr 14  Wzór Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów 
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Załącznik nr 15 Wzór Protokołu – zestawienie materiałów przekazywanych do depozytu 

Załącznik nr 16 Wzór Protokołu ostatecznej kwalifikacji materiałów 

Załącznik nr 17 Wzór Protokołu z przekazania materiałów do ponownego użytku 

Załącznik nr 18 Instrukcja Is-3 

Załącznik nr 19 Oświadczenie do faktur elektronicznych /Wzór/  

 

 

 

za Zamawiającego:     za Wykonawcę: 

 

__________________     ________________ 

 

 

__________________     ________________ 


