Zatacznik nr 3 do Warunkow zamdwienia — wzér umowy

UMOWA nr PPMT-NU-........ 12023

zawartaw dniu ......... r. w Gdansku pomiedzy:

(1)  Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500 zt, reprezentowang przez:

(2) L e , reprezentowang przez: / petnomocnika na podstawie
petnomocnictwa stanowigcego zat. Nr ...... do niniejszej Umowy::

zwang dalej ,Podwykonawcy’.
Wykonawca i Podwykonawca bedg dalej facznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze ,Strong”.
PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

I.  Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
(dalej: ,Zamawiajacy’) umowe nr .............. zdnia ..o (dalej: ,Umowa ZLK"), ktérej przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych obejmujacych zadanie pn. "Prace rewitalizacyjne na linii nr 35 Ostroteka - Szczytno,
na odcinku Chorzele - Szymany" - "Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na sieci
kolejowej".

IIl. W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania majacego na celu wytonienie podwykonawcy do realizacji
robét objetych Umowg ZLK, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wykonawcy nr ............. z dnia .............. ,
Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte nr ................. zdnia ... r., a nastepnie oferte ostateczng nr
................. z dnia .............. r. na wykonanie czesci robét budowlanych iinnych czynnosci wchodzacych w
zakres przedmiotu Umowy ZLK, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz rob6t
budowlanych branz: energetyka nietrakcyjna, SRK oraz telekomunikacja (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”);
Rozbicie Ceny Ofertowej uzgodnione migdzy stronami (dalej: ,RCO”) stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

ll. Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjgt decyzje o zleceniu Podwykonawcy
wykonania okreslonych w niej robét budowlanych i czynnosci;

Strony postanawiaja co nastepuje:
§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ na rzecz Wykonawcy ustugi podwykonawcze
obejmujace roboty budowlane, ustugi i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy ZLK, w zakresie okreslonym
w RCO (dalej: ,Roboty”).

2. Zakres Robot i obowigzkéw Podwykonawcy, oprocz niniejszej umowy, wynika z nastepujacych dokumentow:
a) Umowa ZLK, przekazana Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,
b) program funkcjonalno-uzytkowy, przekazany Podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy,
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c) RCO,

d) Oferta Podwykonawcy,

e) dokumentacja projektowa sporzadzona przez Podwykonawce (dalej: ,Dokumentacja Projektowa”),
f)  harmonogram realizacji Robot (dalej: ,Harmonogram”), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 ponizej.

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznosci pomiedzy ninigjsza umowa, a poszczegolnymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie - o ile Strony nie postanowig odmiennie — majg postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentow, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami klimatycznymi,
hydrologicznymi i geologicznymi panujgcymi na terenie budowy oraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi
wust. 2 powyzej oraz ze nie zglasza wobec nich zastrzezen. Na podstawie powyzszego Podwykonawca
potwierdza, Zze nalezycie oszacowat termin realizacji cato$ci Robét i innych czynnosci oraz wysoko$¢ naleznego
mu Wynagrodzenia, za$ realizacja Robét na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa
i niezagrozona. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejsze]
umowy nie mogq stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji catosci lub
czesci Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze uzyskat wiedze dotyczaca robdt budowlanych i czynno$ci niezbednych do realizacji
catosci przedmiotu Umowy ZLK, ktére realizowane beda samodzielnie przez Wykonawce lub innych
podwykonawcéw oraz ze odpowiednio zharmonizuje swoje dziatania z Wykonawcg oraz innymi podwykonawcami
w celu zapewnienia nalezytego, w tym terminowego wykonania catosci przedmiotu Umowy ZLK.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich otrzymaniu,
a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementéw, ktére mogq przeszkodzi¢
w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzany jest
do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawey ztytutu szkdd wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy,
co do ktdrych Zamawiajacy lub Wykonawca uzna, Zze wykraczajg poza zakres Robdt. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawi¢
Wykonawcy kosztorys ich wykonania, sporzadzony w oparciu o te same czynniki cenotworcze, stawki i ceny
jednostkowe, co wykorzystane w Ofercie Podwykonawcy. Koszt wykonania rob6t dodatkowych ponosi¢ bedzie
Podwykonawca, przy czym Wykonawca zwroci Podwykonawcy koszty wykonania rob6t dodatkowych w wysokosci
nieprzekraczajacej okreslonych w kosztorysie ich wykonania, pod warunkiem odbioru robét dodatkowych przez
Zamawiajacego i dokonania przez niego zaptaty oraz w granicach kwoty zaptaconej przez Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji Robot

Podwykonawca wykona cato$¢ Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz zgtosi ich
gotowos¢ do odbioru w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Zawarte w niniejszej umowie odwotania do Harmonogramu majg zastosowanie po warunkiem, ze Harmonogram
zostanie opracowany i udostepniony Podwykonawcy przez Wykonawce. W przeciwnym wypadku terminy
wykonania cato$ci lub cze$ci Robét, w tym poszczegdinych etapéw Robot, okreslajg postanowienia ust. 1.

Z zastrzezeniem ust. 2 powyzej, szczeg6towe terminy wykonania Robot okresla Harmonogram. Wykonawca moze
poleci¢ Podwykonawcy sporzadzenie uszczegotowionego harmonogramu realizacji Rob6t, opracowanego na
podstawie Harmonogramu. W sytuacji, gdy nastapi zmiana terminéw realizacji rob6t budowlanych i innych
czynno$ci okreslonych w Umowie ZLK na skutek decyzji Zamawiajgcego lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy ZLK, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji Harmonogramu, ktory bedzie dla
Podwykonawcy wigzacy. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
zaktualizowania uszczegétowionego harmonogramu realizacji Robdt. W razie potrzeby Podwykonawca
zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji Harmonogramu. W przypadku zwioki Podwykonawcy w
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opracowaniu lub aktualizacji uszczegdtowionego harmonogramu realizacji Rob6t, Wykonawca uprawniony bedzie
do jego opracowania lub zaktualizowania, w sposob wigzacy dla Podwykonawcy.

W przypadku, gdyby w wyniku zmian terminéw wykonania catosci lub cze$ci Robét albo zmian w Harmonogramie
Podwykonawca ponidst jakiekolwiek dodatkowe koszty, wowczas Podwykonawca bedzie uprawniony do zadania
od Wykonawcy ich zwrotu wylacznie wtedy, gdy Wykonawca otrzyma w tym zakresie zwrot kosztéw od
Zamawiajacego.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w realizacji Robot lub ich
poszczegoinych czeSci w stosunku do termindw okreslonych w ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie
i uszczegdtowionym harmonogramie realizacji Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o wystapieniu jakichkolwiek
okolicznoéci, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie catodci lub czedci Robét lub innych czynnosci
w terminach okreslonych w ust. 1 powyZzej lub Harmonogramie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na te
okoliczno$ci dla usprawiedliwienia opoznien.

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za uchybienie terminom wykonania Robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli uchybienie to jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Rob6t
lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy w wyniku okoliczno$ci, za ktore Podwykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. W takim
przypadku Strony mogg odpowiednio wydtuzy¢ terminy wykonania Robét lub innych czynno$ci, nie wigcej jednak
niz o czas trwania przeszkody i wytacznie pod warunkiem wydtuzenia tych termindéw przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiejkolwiek czesci Robét lub innych czynno$ci w terminach okreslonych w ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie bylo zagrozone, w szczegolno$ci gdyby stopiern zaawansowania Robot byt
niewspotmierny do czasu przewidzianego na ich wykonanie, jak réwniez gdyby doszto do opéznienia, wowczas
Podwykonawca zobowigzany bedzie podja¢é na wiasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione
z Wykonawca, zmierzajgce do usuniecia zagrozenia opOznieniami lub skutkéw powstatych opoznien i ich
nadrobienia. W szczegdInosci Podwykonawca zobowigzany bedzie do przyspieszenia tempa realizacji Robét,
w tym poprzez zwiekszenie potencjatu wykonawczego.

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej nie pdzniej niz w ciagu 3
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskutecznosci, w tym zwiaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0sob trzecich lub wykorzystania sit wiasnych w celu usunigcia skutkow opdznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.

§3

Wylaczenie czesci Robot

Wykonawca jest uprawniony do wytaczenia oznaczonej czesci Robdét z przedmiotu niniejszej umowy w drodze
pisemnego o$wiadczenia zlozonego Podwykonawcy (dalej: ,Wytaczenie Robét"). Wytaczenie Rob6t moze
nastgpi¢ w szczegolnosci w przypadku, gdy Zamawiajacy podejmie decyzje o wytgczeniu czesci robot lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem Umowy ZLK z jej zakresu, do czego jest uprawniony na mocy postanowien
Umowy ZLK. Wylaczenie Robot jest skuteczne wobec Podwykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia
Wykonawcy w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane niniejszej umowy w odpowiednim zakresie, bez
koniecznosci sporzadzenia aneksu. Wytaczenie Rob6t jest mozliwe do czasu zakoriczenia ich realizacii.

Podwykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania Robét lub czynnosci, ktdre zostaty objete Wytaczeniem
Robét, albo do ich przerwania i odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wytaczenia Robot wynagrodzenie Podwykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote, ktéra
bytaby nalezna za wykonanie tych Robét lub czynnoSci zgodnie z Oferta Podwykonawcy, przy czym
Podwykonawca uprawniony bedzie do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytaczeniu Robot.

W przypadku Wytaczenia Robdt Podwykonawcy nie bedq przystugiwa¢ wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowawcze.
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§4

Dokumentacja Projektowa

Podwykonawca wykona Dokumentacje Projektowg na potrzeby realizacji Umowy ZLK, w zakresie branz:
energetyka nietrakcyjna, SRK oraz telekomunikacja.

Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Dokumentacje Projektowg i uzyskaé jej zatwierdzenie przez
Zamawiajacego w takim terminie, aby nie byto z jakikolwiek sposob zagrozone wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych i innych czynnosci objetych Umowa ZLK (w tym Robét) w terminach okreslonych w Umowie ZLK, jak
réwniez w § 2 ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie.

Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Umowie ZLK, w szczegolnosci za$
w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, norm, standardow i
requlacji wewnetrznych Zamawiajacego (w szczegdlnosci instrukcji), obejmowaé wszelkie wymagane opinie,
uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane dokumenty.

Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego w trybie
przewidzianym w Umowie ZLK.

Zatwierdzenie Dokumentaciji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie catodci Robot, w szczegdlnosci nie wytgcza odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady
Dokumentaciji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robét budowlanych.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonaniu Dokumentacii
Projektowej (projektanci) w razie wystapienia takiej potrzeby pozostawaty do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajacego w celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjasnien dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancii jakosci i rekojmi za wady.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze projektantem branzy torowej, przejazdéw kolejowo-drogowych oraz
obiektdw obstugi pasazerskiej jest Wielobranzowa Pracownia Projektéw Kolejowych sp. z 0.0. (dalej: ,Projektant”),
ktory ma uzgodnione nastepujace terminy realizacji dokumentacji:

a) opracowanie i dostarczenie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji projektowej — w terminie do dnia
19.05.2023 r.,

b) opracowanie i dostarczenie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej — w terminie do
dnia 31.05.2023 r.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do wspdipracy z Projektantem i przedstawienia swoich rozwigzan
projektowych w terminach umozliwiajgcych Projektantowi wywigzanie sie ze zobowigzan w powyzszych terminach.

Podwykonawca zobowigzuije sie do petnienia w ramach Wynagrodzenia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych prowadzonych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Zakres petnionego przez Podwykonawce nadzoru autorskiego obejmuje w szczegolnosci:
a) kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacijg projektowa w trakcie ich wykonania,

b)  uzgadnianie i ocene zasadnosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej a zgtaszanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce; wprowadzenie powyzszych
zmian przez Wykonawce powinno odby¢ sie w formie pisemnej,

c) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce na
terenie budowy lub innym wskazanym miejscu, przy czym liczba i czestotliwos¢ wizyt gidwnego projektanta
oraz projektantdw branzowych na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych
kazdorazowo przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

d) udzielenie wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i zawartych w
niej rozwigzan powstatych w toku realizacji tych robot.

Autorzy Dokumentaciji Projektowej uczestniczy¢é bedg w nadzorze autorskim na kazde wezwanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy.

Usuwanie wad Dokumentacji Projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji rob6t budowlanych nie wchodzi w
zakres nadzoru autorskiego natomiast stanowi obowigzek Podwykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Strony ustalaja, ze liczba wizyt gléwnego projektanta oraz projektantdéw branzowych na budowie i w komisjach oraz
naradach wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego.

Dokumentacje projektowa oraz powykonawcza nalezy przekaza¢ w nastepujacej ilosci:
— 1 egzemplarz oryginat (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow budowlanych),

— 4 egzemplarzy kopii w wersji papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem), 4 egzemplarze w formie
elektronicznej — Podwykonawca dostarczy do Zamawiajacego,

— 1 egzemplarz w wersji papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem) i 1 egzemplarz w formie elektroniczne;
(ptyta CD - pliki w formacie pdf, dwg i doc) — Podwykonawca dostarczy do Wykonawcy.

§5

Wiasnosé intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 .
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t,j. Dz.U.2022.2509, dalej ,ustawa”), z chwilg przekazania tego utworu
Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi
na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawey wszelkich wymogow, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych oswiadczen, dotyczacych utworu wynikajacych
z Umowy ZLK i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkow.
Realizacja przez Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposéb, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkow wzgledem Zamawiajacego
wynikajacych Umowy ZLK, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okre$lone w art. 50 ustawy, w szczegdinosci:

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) — publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposaéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f)  wprowadzenie do pamieci komputera,

g) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci,
jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowarn wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejécie na Wykonawce
wiasnosci wszystkich nosnikow, na ktérych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytagczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytacznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw 0séb trzecich ani obowigzujacych przepisow prawa,

e) majatkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢é mu beda samodzielnie, nie bedg obcigzone prawami
0s6b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda 0séb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskaé, najpdzniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcow utworu - nieodwotalnie,
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedg oni wykonywa¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych
0s6b, na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, swoich
osobistych praw autorskich do utworu.
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Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sig uzyskaé, najpozniej na dzieh ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie tworcow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie - do
wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne prawo
zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawa¢ bedzie
bez wptywu na skuteczno$C nabycia przez Wykonawce autorskich praw majgtkowych na podstawie jej
postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0soéb trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegoino$ci praw wiasnosci intelektualnej.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - przystuguje
prawo do zadania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego cze$ci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych
praw 0séb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencji
umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacii
wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatari umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyze;.

§6
Obowiazki Podwykonawcy

Podwykonawca zobowigzuije sig, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy, dziata¢ bedzie z najwyzsza starannoscia,
uwzgledniajacq profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z Oferta Podwykonawcy, Umowg ZLK
i niniejszg umowa.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie, potencjat finansowy, techniczny i osobowy
niezbedne do zgodnego z niniejsza umowg i Umowg ZLK wykonania Robét i innych czynnosci.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie posiada zalegtosci w zaptacie nalezno$ci publicznoprawnych, w szczegdinosci
nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
odpowiednie zaswiadczenia.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa pracy, majac na
uwadze obowigzek dochowania terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie i zapewnienie
nalezytej jakosci Rob6t. W razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ Roboty catodobowo,
w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni ustawowo wolne od pracy i $wieta.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje dotyczace Wykonawcy Ilub
Zamawiajacego, uzyskane w zwigzku z zawarciem lub realizacjq niniejszej umowy, w szczegélno$ci informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy lub Zamawiajacego w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publiczne;
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy ich
ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostaty podane do wiadomosci publicznej przez Wykonawce albo
gdy Wykonawca wyrazi zgode na ich ujawnienie.

Niezaleznie od obowigzkow Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w przypadkach, gdy takie obowigzki
wynika¢ bedg z obowigzujacych przepiséw prawa, Umowy ZLK, polecen przedstawicieli Zamawiajgcego lub
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Wykonawcy, lub beda niezbedne do nalezytej realizacji Robot i innych czynno$ci stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, Podwykonawca zobowigzany bedzie w szczegoinosci do:

zagospodarowania terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2021.2351 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem
tej ustawy (dalej: ,Prawo Budowlane”) oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,

zorganizowania zaplecza dla realizacji Robdt,

jezeli jest to wymagane Umowag ZLK - postugiwania sie przy realizacji Robdt wylacznie personelem
zatrudnionym na podstawie umowy 0 prace i zapewnienie, aby wymdg ten byt spetniony przez dalszych
podwykonawcow,

zapewnienia placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatdw i urzadzen wykorzystywanych do
realizacji Robdt,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Rob¢t,
wykonania wszelkich instalacji i prac tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét,

jako wytworca i posiadacz odpadéw — wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2022.699 t..), w oparciu 0 Baze
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), oraz zgodnie z wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajacego, w szczegolno$ci instrukcjg Im-3, Is-1), w tym do wywozu z terenu budowy na
biezaco wszelkich odpaddéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacji, za
wyjatkiem odpadéw w postaci ztomu, ktory pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej na terenie ktorej
prowadzone s w/w dziatania; Podwykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu
kwartalng informacje o wytworzonych odpadach powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w tym o
dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw, w terminie 14 dni po zakorczeniu danego kwartatu zgodnie z
formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukcji Is-1,

zainstalowania licznikow zuzycia mediow wykorzystywanych na terenie wykonywania Robét oraz na terenie
zaplecza dla wykonywanych Robot, w tym wody i energii elektrycznej, jak réwniez odprowadzanie $ciekdw
z tych terendw,

uzgodnienia z wlasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

wspotdziatania z Wykonawcg przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, / sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, decyzji, zgdd lub innych dokumentéw od oséb trzecich lub
organdw administracji oraz dokonanie wszelkich czynno$ci formalno-prawnych niezbednych do wykonania
Robét, a w przypadku, gdy ich uzyskanie lub dokonanie nie nalezy do obowigzkéw Podwykonawcy -
zgtaszanie koniecznoéci ich uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantujgcym Wykonawcy
mozliwos¢ ich uzyskania w czasie umozliwiajacym realizacie Robot w terminach  okreslonych
w Harmonogramie oraz terminowa realizacje obowigzkow wynikajacych z Umowy ZLK,

prowadzenia dokumentacji dla Roboét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnoéci, réwniez dla innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiorki) oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zazada tego Wykonawca — powotania kierownika budowy lub kierownika robot
w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow kierownika budowy i kierownika
robé6t przez osobe uzgodniong z Wykonawca, posiadajaca niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

przekazywania Zamawiajagcemu i Wykonawcy, na zgtoszone przez ktéregokolwiek z nich zadanie, informacii
dotyczacych realizacji Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz umozZliwienia
Zamawiajgcemu i Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich
posiadanych dokumentow zwigzanych z ich wykonywaniem,

wykonania Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowe;j,
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technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych
i jakosciowych okre$lonych w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego (w tym w instrukcjach),

sporzadzenie, jezeli bedzie to konieczne, projektdw technologicznych dla realizowanych robot,

wykonywania Robot oraz innych czynnoSci objetych przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych
w wewnetrznych regulacjach Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

stosowania materiatow, urzadzen, sprzetu, technik wykonawczych, metod diagnozowania i kontroli
spetiajacych wymagania techniczne okreslone w przepisach wewnetrznych Zamawiajacego, za$
w przypadkach, gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie — do
niezwlocznego przedstawienia odpowiednich certyfikatdw, aprobat, wynikéw badan lub ocen albo ekspertyz,
potwierdzajacych niezasadno$¢ zastrzezen Wykonawcy lub Zamawiajacego,

na zadanie Wykonawcy, w przypadku powstania opdznien w realizacji Robot lub przeszkéd stwarzajacych
zagrozenie dla terminowego ukoriczenia Robot — sporzadzenia i dostarczenia Wykonawcy w wyznaczonym
przez niego terminie planu naprawczego oraz jego $cista realizacja,

zapewnienia obstugi geodezyjnej dla Rob6t przez podmiot uzgodniony z Wykonawca — o ile jest to niezbedne
dla realizacji Robot oraz o ile obstuga geodezyjna nie jest zapewniana przez Wykonawce,

zapewnienie badan laboratoryjnych niezbednych dla realizacji Robot oraz oceny ich wykonania przez podmiot
uzgodniony z Wykonawcg — o ile jest to niezbedne dla realizacji Robot oraz o ile obstuga laboratoryjna nie jest
zapewniana przez Wykonawce,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegolno$ci przestrzegania ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcji, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku
i organizaciji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Umowy ZLK,

utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — terenu
budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktorego korzysta, w nalezytym stanie, zapewniajacym
Zamawiajagcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwo$¢ wykonywania przez
Zamawiajacego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajacego
zadan w zakresie eksploatacii linii kolejowej,

ponoszenia kosztow zuzycia mediow na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Robdt;

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy przed dziataniem osob trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste osob uprawnionych
z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robdt,

w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest ruch kolejowy —
skladowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego,

sporzadzenia i przekazania Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla Robét, ,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym roéwniez odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbiorow,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét, w trakcie odbioréw lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminach wyznaczonych przez Wykonawce,

niezwtocznego usuwania awarii i szkod na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendéw, o ile byly one przekazane
Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robét, niezwlocznie po zakoriczeniu realizacji
Robét, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez
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Wykonawce i umozliwiajacym natychmiastowe przystapienie do korzystania z tych terendw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

hh) przekazania Wykonawcy lub — na zgdanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajacemu starouzytecznych
materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robdt, jak rowniez niezabudowanych materiatow
i urzadzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze materialy i urzadzenia do
czasu przekazania bedg ewidencjonowane, odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od
materiatow i urzgdzen wtasnych Podwykonawcy,

ii) stosowania sie do wszelkich polecen przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru inwestorskiego, wydawanych przy wykonywaniu Robdt,

i)  zapewnienia przestrzegania zasad, obowigzujacych przepisbw prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

kk) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556), w
tym przedsiewziecia wszelkich niezbednych dziatan dla zapewnienia ochrony srodowiska na terenie budowy;

Il)  zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania Robot
i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robot oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejsze;
umowy,

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu Podwykonawcy
z warunkami panujacymi na terenie budowy,

nn) zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujacych przepisow prawa i regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkéw miejscowych, w tym
przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych urzadzen i obiektdw kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odzieZ i obuwie robocze, oraz oznaczenia
przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

00) przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji Robdt, wspolnie z przedstawicielami Wykonawcy
i Zamawiajacego, wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidywanych do odzysku,

pp) na zadanie Wykonawcy — sporzadzania okresowych raportow dotyczacych realizacji Robét, wedtug wzoru
okreslonego przez Wykonawce,

qq) zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji niniejszej umowy, umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w kwocie 2 000 000,00 zt

rr)  zapewnienia zatrudnienia przy roztadunku oséb posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi
wagonow samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu (w tym w zakresie zabezpieczania
dozatoréw wagondw przed opadnigciem), w oparciu 0 materiaty przekazane przez Wykonawce — zaréwno w
przypadku pracownikdéw wtasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcdw; na wniosek
Podwykonawcy praktyczne przeszkolenie z powyzszego zakresu moze zosta¢ umozliwione przez
Wykonawce zgodnie z § 7 lit. h).

Podwykonawca zobowigzany jest w taki sposéb realizowaé Roboty i inne czynno$ci oraz wykonywa¢ wszelkie
obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, aby zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie skutkowato naruszeniem
przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajacych z Umowy ZLK, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.
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§7
Obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Robét do:

a) przekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) przekazania Podwykonawcy opracowanych przez Zamawiajacego regulaminéw tymczasowych okreslajacych
zamkniecia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robdt; wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie ograniczen
eksploatacyjnych nastapi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji zamknig¢, zgodnie
z wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego; zamkniecia torowe udzielane beda w godzinach najmniejszego ruchu
pociggow, miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swieta,

c) przekazania Podwykonawcy uzyskanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, pozwolen na budowe,
koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania Umowy ZLK, z zastrzezeniem przypadkow, gdy
przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek
Podwykonawcy,

d) udostepnienia Podwykonawcy uprzednio udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego: toréw postojowych
zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazéw,
sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki; koszty zwigzane z korzystaniem z mediow
oraz miejsc sktadowania Podwykonawca ponosi na warunkach wynikajacych z zawartych przez niego odrebnych
umow,

e) udzielenia niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do
realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy,

f)  umozliwienia Podwykonawcy kontaktu — bezpo$redniego lub za posrednictwem Wykonawcy — z przedstawicielami
Zamawiajgcego oraz innymi podwykonawcami,

g) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu, zgodnie z uwagami okreslonymi w RCO.

h) na wniosek Podwykonawcy — zapewnienia mozliwo$ci praktycznego przeszkolenia z zakresu obstugi wagonow
samowytadowczych typu 411V i ich przygotowania do transportu.

§8
Dalsi podwykonawcy

1. Zawarcie przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg i rozpoczecie realizacji jakiejkolwiek czesci
Robét przez dalszego podwykonawce, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na
zawarcie umowy z dalszym podwykonawca, uzyskanej w trybie wynikajagcym z Umowy ZLK oraz przepisow
Kodeksu cywilnego.

2. Za dziaftania i zaniechania dalszych podwykonawcéw, Podwykonawca odpowiada jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§9
Zasady wykonywania Umowy

1. Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposob niepowodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialno$ci odszkodowawcze;
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkoéd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub
ograniczajace zakres skutkow tych zdarzen oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez
wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego
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i Wykonawce. W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku
koniecznosci ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do
dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez \Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. PowyZzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu budowy Podwykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami
panujacymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do wykonywania Robét.

Zamawiajacy i Wykonawca, kazdy z nich niezaleznie, w kazdym czasie bedg uprawnieni do przeprowadzenia
kontroli prowadzonych Robo6t i innych czynnosci pod wzgledem ich jakosci, terminowo$ci oraz zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, niniejszg umowg oraz Umowg ZLK.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Robot, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Rob6t oraz ich
efektow) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty, w szczegéinosci na
Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegélnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatah lub zaniechan
Podwykonawcy.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji niniejszej umowy nie bedzie zatrudniaC etatowych
pracownikdw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ani pracownikow Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaC przy realizacji niniejszej umowy do wymogow okreslonych
w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow
zewnetrznych Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 16.07.2019 r. (dalej ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie
postugiwa¢ sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia, do zawieranych z tymi
podmiotami umoéw zapiséw zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku naruszenia przez
Podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z Instrukcji Ibh-105, Podwykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na
rzecz Wykonawcy kar umownych okreslonych w Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkdéw wynikajacych z
Instrukciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwtaszcza zas w przypadku stwierdzenia
braku lub niewtadciwego stosowania srodkow ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do
niezwtocznego odsuniecia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy osob dopuszczajgcych sie
powyzszych naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej okreslonej w § 17 ust. 4 lit. h).

§10
Dojazdy do miejsca wykonywania Robo6t

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w celu realizacji Rob6t Wykonawca,
a w konsekwenciji rowniez Podwykonawca, jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury kolejowej
w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Za przejazd utrzymaniowo-naprawczy uznaje sie
przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub
miejsca magazynowania materiatéw lub urzadzer zapewnianych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, do
miejsca wykonywania Robét.
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Podwykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic, aby wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniaty nastepujace warunki:

a) posiadaly wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.05.2014r. w sprawie dopuszczenia do
eksploataciji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (t.j. Dz.U.2020.1923),

b) posiadajg wazne $wiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie $wiadectw sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych
(Dz.U.2005.37.330).

Podwykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby wszyscy czlonkowie jego personelu zatrudnieni przy realizacji
przejazdow utrzymaniowo-naprawczych spetniali warunki dotyczace pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajow pojazddw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.2021.1984).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedtug zasad okreslonych regulaminem przydzielania tras
pociagéw i korzystania z przydzielonych tras pociagdéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych, oraz,
z wytgczeniem pociggéw roboczych i pojazdéw pomocniczych, w oparciu o opracowany rozktad jazdy.

Podwykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Wykonawcg lub Zamawiajagcym kazdy uruchamiany przejazd
utrzymaniowo-naprawczy.

Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 przydzielenie trasy pociggu.

Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutkéw wypadkow i incydentow
kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogg by¢ realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozktadu jazdy.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy do uzgadniania przejazdéw utrzymaniowo-
naprawczych wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy ZLK upowaznit:

Krzysztof Usowicz, tel. 89 677 55 72, e-mail Krzysztof.Usowicz@plk-sa.pl

Wykonawca do uzgodnienia przejazdéw Podwykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy
upowaznit Dyspozyture Wykonawcy w Gdansku — tel. (58) 721 92 40.

Z zastrzezeniem ust. 10 ponizej, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze Zamawiajgcy nhie nalicza optat okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (Dz.U.2017.755).

Przejazd utrzymaniowo-naprawczy do miejsca wykonywania $wiadczenia gwarancyjnego nie podlega zwolnieniu
z optat, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej.

Podwykonawca, w przypadku konieczno$ci zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego z wykorzystaniem
trakcii elektrycznej, musi posiadaC zawartg umowe na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne.
§11
Materialy i sprzet

Strony ustalaja, ze materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania Robot zostang w cato$ci zapewnione przez
Podwykonawce.

Do realizacji Robét stosowane bedg nowe materiaty i urzadzenia.

Wszelkie narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét i innych czynnosci zostang zapewnione przez
Podwykonawce.

Koszty zwigzane z zapewnieniem materiatéw i urzadzen oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania Robot
obcigzaja Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Zastosowane do wykonywania Robét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy materiaty
i urzadzenia beda;
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a) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w Dokumentacji Projektowej, niniejszej umowie oraz Umowie
ZLK, jak rowniez szczegblnym wymaganiom okreslonym przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

b) posiadaé odpowiednie $wiadectwa jakosSci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejsza umowe, Umowe ZLK lub
obowigzujace przepisy prawa,

c) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych obowigzujacych przepisdéw prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania polskich norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach danego rodzaju.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym przez ich producenta, a takze bedg posiadaé wymagane
homologacje oraz spetnia¢ wtadciwe normy.

Materiaty i urzadzenia beda przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza. Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenie materiatow i urzadzen, poczawszy od chwili ich dostarczenia na teren budowy lub plac
sktadowy.

§12
Odbiory

Po wykonaniu Rob6t i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy beda one bedg podiegaty
odbiorom cze$ciowym oraz odbiorowi koricowemu.

Odbiory czesciowe przeprowadzane bedg w cyklach rozliczeniowych okreslonych przez Wykonawce,
odpowiadajacych okresom, w jakich Roboty podlegajg rozliczeniu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, nie
czesciej jednak niz jeden raz w miesigcu. Odbiory czeSciowe przeprowadzane bedg na podstawie faktycznego
zaawansowania robot w terenie w oparciu 0 RCO - stanowigcy(e) zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Oprocz odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w trakcie realizacji Rob6t moga byé przeprowadzane odbiory
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiory eksploatacyjne. Odbiory takie nie bedg skutkowaé
przejeciem przez Wykonawce od Podwykonawcy elementéw bedacych przedmiotem takiego odbioru, a jedynie
bedg stanowily potwierdzenie wykonania elementow bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace
kontynuowanie realizacji Robot i innych czynnosci przez Podwykonawce.

Dokonanie odbioru cze$ciowego Robét, odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub odbioru
eksploatacyjnego nie zwalnia Podwykonawcy w jakimkolwiek zakresie z obowigzku nalezytego wykonania catosci
Robot i innych czynno$ci, nie ogranicza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu, nie zwalnia
Podwykonawcy z ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych Robét i nie wytacza uprawnienn Wykonawcy do
Zadania od Podwykonawcy usuniecia wad dotyczacych elementow stanowigcych przedmiot tych odbiordw.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odbiory czesciowe dokonywane beda wytacznie w celu
rozliczenia czesci Wynagrodzenia, za$ Roboty objete odbiorami czesciowymi bedg nastepnie przedmiotem odbioru
koricowego.

Odbiory przeprowadzane bedg na podstawie zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do dokonania odbioru,
w ktorym wyszczegdlnione zostang Roboty i inne czynnosci, ktore beda jego przedmiotem. Zgtoszenie gotowosci
do dokonania odbioru dokonywane bedzie za posrednictwem faksu lub poczty email, przy czym na zadanie
Wykonawcy zgtoszenie gotowosci do dokonania odbioru bedzie dokonywane na pismie.

Strony przyjmuja, ze gotowos¢ do dokonania odbioru czesciowego osiggnieta zostaje z chwilg zakofczenia przez
Podwykonawce danej cze$ci Robét i innych czynnosci, za$ gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego osiggnieta
zostaje z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce realizacji catosci Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

Konkretny dzier i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, przy czym odbi6r
taki odbedzie sie nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru danej czesci Robot i innych czynnoSci przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Wykonawca podejmie starania, aby odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu zostaty przeprowadzone w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o jego
gotowosci do odbioru.
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Z przeprowadzonych odbioréw sporzadzane bedq protokoty odbioru. Protokoty odbioru bedg sporzadzone
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W treSci protokotu odbioru zostanie zawarte
o$wiadczenie Wykonawcy odno$nie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem.

Protokoly odbioru podpisywane bedg przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace udziat
w czynnosciach odbiorowych, przy czym ze strony Podwykonawcy beda to w szczegdlnosci: kierownik budowy lub
kierownik robdt, o ile zostat wyznaczony oraz przedstawiciele dalszych podwykonawcow, jezeli brali udziat
w wykonaniu Robét lub innych czynno$ci bedacych przedmiotem danego odbioru.

W odbiorach, oprocz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu, ktérego dotycza Roboty lub inne czynnosci, bedace przedmiotem danego odbioru.

Nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Podwykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy wszystkie posiadane przez siebie oryginaty dokumentdw (lub ich kopie potwierdzone przez
Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem) zwigzanych z wykonaniem Robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem niniejszej umowy oraz inne, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na podstawie niniejsze;
umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, dokumentacie powykonawcza, wymagane Prawem Budowlanym
oSwiadczenia kierownika budowy, certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatéw
i urzadzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru, w szczegolnosci z powodu niezakoniczenia wszystkich Robot lub innych czynnoSci objetych danym
odbiorem lub wykrycia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig
w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane
Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa, Wykonawca moze odmowié przyjecia
Robét, wskazujac w protokole odbioru powdd odmowy. Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru
koricowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Podwykonawce dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 12
powyzej.

W przypadku odmowy przyjecia Robét przez Wykonawce, w protokole odbioru okreslony zostanie powod odmowy
przyjecia Robdt oraz wyznaczony przez Wykonawce odpowiedni termin na usunigcie przez Podwykonawce wad
lub innych nieprawidtowo$ci stanowigcych powod odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci, stanowigcy
jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 9-13
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie wad lub innych nieprawidtowosci
stanowiacych powod odmowy przyjecia Robét lub innych czynnosci, zgodnie z ust. 14 powyzej, Wykonawca,
niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnieri, moze — bez uzyskiwania zgody sadu — przeja¢ do
samodzielnego wykonania albo zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami § 14 ponizej, Strony
dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robot. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego
zostanie wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 8 powyzej.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajagcego oraz  Wykonawcy
i Podwykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt odbioru. Protokdt odbioru bedzie
sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W  treSci protokotu odbioru
pogwarancyjnego zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie usuniecia przez Podwykonawce wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Protokét odbioru pogwarancyjnego podpisany bedzie przez przedstawicieli obu Stron oraz inne osoby biorace
udziat w czynnosciach odbiorowych, w tym te z osob, ktére braty udziat w wykonaniu Robot lub innych czynnosci
bedacych przedmiotem danego odbioru, ktorych obecno$ci zazgda Wykonawca.

W odbiorach pogwarancyjnych, oprécz przedstawicieli Stron mogg réwniez uczestniczyé przedstawiciele
Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu, ktdrego dotyczg Roboty lub inne czynnoéci, bedace przedmiotem danego
odbioru pogwarancyjnego.

Na zadanie Wykonawcy przedstawiciele Podwykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajacego od Wykonawcy — odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym, odbiorach robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiorach eksploatacyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym.
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Strony dopuszczajg mozliwos¢ przeprowadzania odbiordw tréjstronnych — przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przy udziale przedstawicieli Podwykonawcy. Decyzje o przeprowadzaniu odbiorow w tym trybie podejmuje
Wykonawca. W przypadku przeprowadzania odbioréw w tym trybie protokét odbioru przez Zamawiajacego od
Wykonawcy uznawany bedzie za protokdt odbioru przez Wykonawce od Podwykonawcy, za$ poczynione w trakcie
danego odbioru ustalenia i zobowigzania dotyczace Wykonawcy bedq wiazace dla Podwykonawcy. Powyzsze nie
wytacza w zadnym zakresie uprawnien Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w szczegolnosci nie wytacza
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za nalezyte wykonanie catosci Robot i innych czynnosci.

§13
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, Zze ryczattowe wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej
UMOWY  WYNOSI .o netto (stownie: ........ccooiiiiiiinnns ztotych  00/100), zgodnie z Oferty
Podwykonawcy, ktére powiekszone zostanie o nalezny podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie”).

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem
tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom.
Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, Swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub
kosztéw ani waloryzacji. W zwigzku z powyzszym Strony wytaczaja zastosowanie art. 357" § 1 i art. 632 § 2
Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich $wiadczen, do spetnienia ktérych
na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze staé sie zobowigzany. W celu uniknigcia watpliwosci
Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie obejmuje takze gratyfikacje z tytutu przeniesienia majatkowych praw
autorskich oraz udzielenia gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie Podwykonawca w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, w tym ryzyka zwigzane z konieczno$cig realizacji robét dodatkowych oraz wydtuzenia terminu
realizacji Robét i innych czynno$ci. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlno$ci koszty zwigzane z wykonywaniem
Robdt i innych czynnosci, w tym koszty: materiatow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, robocizny, prac tymczasowych,
optaty, podatki, koszty ogolne i zysk Podwykonawcy.

W przypadku gdy niniejsza umowa bedzie wykonywana etapami, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ptatne
bedzie w transzach, po dokonaniu odbioru czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego, niestwierdzajacy zadnych wad.

W przypadku, jezeli w Umowie ZLK przewidziane zostato ograniczenie ptatnosci na rzecz Wykonawcy za
dostarczone materiaty lub urzadzenia, wéwczas ograniczenie takie bedzie miato odpowiednie zastosowanie do
zaptaty za materiaty lub urzadzenia dostarczone przez Podwykonawce.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
a takze protokot odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zaptaty jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze
powinna znalez¢ sie adnotacja ,wierzytelno$¢ objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz 0séb
frzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy’.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewoéw na
rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujace sie w wykazie podmiotow VAT, w terminie
35 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury. Za prawidtowg fakture uznaje sie

fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Za date zaptaty uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.
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W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie widnie¢ w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, wowczas ptatno$¢ faktury bedzie odroczona
do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie
spowoduje op6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnoSci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w
szczegblnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentdw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos¢ dotyczyta tresci faktury).

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skuteczno$ci zaptaty dokonanej na wczesniejszy rachunek
bankowy.

Podwykonawca, w terminie 3 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg czesciowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy i wszystkich
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wymagalne wierzytelnosci
z tytutu realizacji danej czesci Robét. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ takie oSwiadczenie Zamawiajagcemu, co moze stanowiC warunek otrzymania przez Wykonawce
dalszych ptatno$ci od Zamawiajacego.

Podwykonawca w terminie 7 dni od uregulowania przez Wykonawce wynagrodzenia objetego wystawiong przez
Podwykonawce fakturg koricowa, dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy iwszystkich
dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace otrzymanie przez kazdego z nich zaptaty za wszystkie wierzytelnoSci
z tytutu realizacji Robot.

W przypadku, gdy dalszy podwykonawca zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem dokonania zapfaty naleznego mu
od Podwykonawcy wynagrodzenia, ktére pomimo uptywu terminu zaptaty nie zostato przez Podwykonawce
uregulowane, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, po uprzednim umozliwieniu Podwykonawcy ztozenia wyjasnien.

Przed dokonaniem zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy Wykonawca umozliwi Podwykonawcy ztoZenie
w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien dotyczacych zadania dalszego podwykonawcy. Po zapoznaniu sie
z przedstawionymi przez Podwykonawce wyjasnieniami Wykonawca podejmie decyzje o dalszych dziataniach,
przy czym Wykonawca uprawniony bedzie do:

a) odmowy dokonania na rzecz dalszego podwykonawcy zaptaty zadanej kwoty w catosci albo w czesci —
w przypadku, gdy z przediozonych przez Podwykonawce wyjasnien wynikaC bedzie niezasadnos¢ zadania
dalszego podwykonawcy,

b) dokonania bezposredniej zaptaty catosci albo czesci zadanej kwoty dalszemu podwykonawcy, — w przypadku,
gdy z przedtozonych przez Podwykonawce wyjasnienr wynika¢ bedzie zasadno$C Zadania dalszego
podwykonawcy,

c) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie catosci albo czesci wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub
podmiotu, na rzecz ktérego ptatno$¢ winna zosta¢ dokonana.

Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia zadania dokonania zaptaty
przez podwykonawce dalszego podwykonawcy albo inny podmiot, wzgledem ktérego Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wymagalnego wynagrodzenia z tytutu realizacji jakiejkolwiek czesci Robot.

W przypadku zwioki Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek do
wysoko$ci odsetek ustawowych.

§14
Rekojmia i gwarancja

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robot na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i Umowie ZLK.

Z chwilg dokonania odbioru koricowego Rob6t i innych czynno$ci Podwykonawca na mocy niniejszej umowy
udziela Wykonawcy gwaranciji jakosci na Roboty i inne czynnosci oraz zastosowane materiaty i urzgdzenia.
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Do udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jako$ci, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy i warunkow udzielenia
gwarancji okre$lonych w Umowie ZLK.

Gwarancja jakosci nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady ani zadnych innych
uprawnienn  przystugujacych Wykonawcy, jak réwniez nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej
Podwykonawcy.

Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci rozpoczyna
swdj bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koicowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i
konczy sie wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego — odpowiednio — z tytutu rekojmi
za wady lub gwaranciji jako$ci dla catosci przedmiotu Umowy ZLK. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
zgodnie z Umowg ZLK termin gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy, za$ termin rekojmi za wady Robot
przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad okres gwaranciji.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania Rob6t
przez ich dostawce lub producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji jakosci udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy,
przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w szczegdlnosci poprzez wydanie
Wykonawcy stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pi$mie Podwykonawcy o ujawnieniu sie wady w terminie 14 dni
od dnia powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Wykonawca wskaze
termin i miejsce przeprowadzenia wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzeprowadzenie
wizji lokalnej lub nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

W przypadku ujawnienia wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Podwykonawca zobowigzany
bedzie usuna¢ ujawniong wade w terminie wyznaczonym przez \Wykonawce, przy czym w protokole z wizji lokalne;
Strony moga wspolnie okre$li¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego lub Wykonawcy,
rodzaju wady i mozliwosSci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego usuniecia
niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad ponosi Podwykonawca, w tym koszty ewentualnego demontazu,
transportu i ponownego montazu wadliwego elementu.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady lub jej nieusunigciu
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy lub
Wykonawca beda uprawnieni, wedtug swojego wyboru, do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w formie poreczenia bankowego / gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej / kaucji pienieznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczeri Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej,
w szczegdlnosci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢é utrzymywane w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, badz w formie kauciji pieniezne;.
W  przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zostaé uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysokosci na
rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres odpowiedzialnosci za
wady, az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku
whniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
oznaczonym terminem ich obowigzywania, na kazde Zzadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od
poreczyciela albo gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwarancji, w celu
zamiany formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezna, za$ otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na
rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych
oSwiadczen) na poczet kaucji pienigzne;.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 10% Wynagrodzenia, przy
czym po uptywie miesigca od dokonania odbioru koricowego Robét nie stwierdzajacego wad wysoko$¢
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 3% Wynagrodzenia.

W przypadku nie dostarczenia przez Podwykonawce Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnego z warunkami okreslonymi w niniejszym paragrafie, jak réwniez w
przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania zgodnie z ust. 4 powyzej, niezaleznie od innych
uprawniern Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w
zwigzku z czym Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich
wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do tacznej
wysokos$ci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie potracone (na
mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscig. Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia
Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek
odpowiednig cze$¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie
poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi
w niniejszym paragrafie. Zmiana formy Zabezpieczenia moze nastapi¢ wytacznie pod warunkiem zachowania jego
wykonalno$ci, ciggtosci i wysokosci.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucii
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

§16
Odstapienie od niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia okreslonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegoinych kamieni milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢
w terminach okre$lonych w §2ust. 1 lub w Harmonogramie, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslone;
czesci (np. poszczegblnych kamieni milowych, faz lub etapédw). W takim przypadku odstapienie od niniejszej
umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci — w zakresie dotyczacym
niewykonanych Robot lub ich okre$lonej czesci (np. poszczegdinych kamieni milowych, faz lub etapdw).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w cato$ci albo w czedci — w
zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegoinych kamieni milowych, faz
lub etapdw) — w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podijat realizacji Robot w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres diuzszy niz 3 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca op6znia sie w zakonczeniu catosci lub okre$lonej czesci Robot (np. poszczegdlnych
kamieni milowych, faz lub etapéw),
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c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb Scisty programu naprawczego,
e) gdy Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie Podwykonawcy Robét lub ich czesci,

f)  gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetni Zabezpieczenia w wynikajacym z niniejszej
umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci Robét lub innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Umowy ZLK przez ktdrakolwiek z jej stron, jak
rowniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych przez Wykonawce w ramach Umowy ZLK,

i) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) w przypadku gdy wskutek zdarzen majacych miejsce po zawarciu niniejszej umowy jej realizacja stanie sie
dla Wykonawcy niemozliwa, nadmiernie utrudniona lub nieopfacalna.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Umowg ZLK w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy ZLK nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ZLK w wynikajacym z niej terminie. W
takim przypadku Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy w takim samym zakresie, w jakim od Umowy
ZLK odstapit Zamawiajacy.

W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od niniejsze;
umowy w terminie do dnia przypadajacego na sze$¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Rob6t i innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Podwykonawca zobowigzany
bedzie do:

a) wstrzymania realizacji Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz odpowiedniego zabezpieczenia efektéw wykonanych Robét i terenu budowy,

b) wydania cato$ci efektéw prawidtowo wykonanych Robot i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejsze;
umowy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron, Strony sporzadza
protok&t przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét iczynnoSci, wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczeniu o odstapieniu od niniejszej umowy,
przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie
bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw, ktérych tre$¢ bedzie wigzaca dla
Podwykonawcy. Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron prawidtowo
wykonane i przyjete przez Wykonawce Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem niniejszej umowy zostang
rozliczone pomiedzy Stronami na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przyjetych przez Wykonawce
Robét i czynno$ci oraz o ceny jednostkowe lub czynniki cenotwércze okreslone w RCO; rozliczenie bedzie
rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow iurzadzen, co do ktorych Wykonawca
podejmie decyzje o ich odkupieniu od Podwykonawcy,

b) w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okre$lonych w lit. a) powyzej, wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy zostanie okreSlone przez zewnetrznego rzeczoznawce wskazanego przez
Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie efektéw wykonanych Robét i terenu budowy, koszty
rzeczoznawcy, 0 ktérym mowa w lit. b) powyzej oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
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z zakonczeniem Robo6t lub innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, poniesione na skutek
odstapienia od niniejszej umowy ponosi Strona, ktéra odpowiada za okoliczno$ci stanowigce przyczyne
odstapienia od niniejszej umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po
obu Stronach, wéwczas dane koszty ponosza Strony w czesciach réwnych.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktérakolwiek ze Stron
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przyjetg przez Wykonawce czeS¢ Robot gwarancji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 14 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez Wykonawce Podwykonawcy nie
bedg przystugiwaé wobec Wykonawcy Zadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, za wyjatkiem roszczen
wynikajacych z rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

§17
Odpowiedzialno$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i osob
trzecich wynikte w toku i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
- w wysokosci 10% Wynagrodzenia;

b) w przypadku op6znienia Podwykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy, w tym ich etapow lub kamieni milowych, w stosunku do terminéw ustalonych w § 2 ust. 1
powyzej lub w Harmonogramie — w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy dzief opdznienia,

c) w przypadku opoznienia Podwykonawcy w usunieciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie — w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy dzief opdznienia,

d) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania catosci lub czeci Robét lub innych czynnosci
dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien niniejszej umowy — w wysokosci 5% Wynagrodzenia,

e) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w odebraniu terenu budowy — w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia
za kazdy dzien opoznienia,

f)  w przypadku nie dostarczenia w terminie oswiadczen Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w § 13 ust. 15 lub 16 powyzej — w wysoko$ci 1% Wynagrodzenia za kazdy przypadek,

g) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonane Roboty w przypadku,
o ktérym mowa § 16 ust. 8 powyzej — w wysokosci 3% Wynagrodzenia,

h) w przypadku naruszenia obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci w razie
naruszenia zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105 — w sytuacjach i w wysokosciach okreslonych w
Taryfikatorze kar stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Instrukgji Ibh-105.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg
taczeniu, przy czym taczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 30%
Wynagrodzenia.

Kary umowne ptatne beda w terminie 7 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy wezwania do zapfaty lub noty
obcigzeniowe;.

Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych.
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§18
Sita wyzsza

Dla potrzeb niniejszej umowy, pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajace
poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia iniemozliwe do
zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z niedofozenia przez Strony
nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355§ 2 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Rob6t, skutkow epidemii
COVID-19 lub wojny w Ukrainie.

Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb niniejszej umowy, za site wyzszg w szczegoinosci uznajq nastepujace
zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie niniejszej umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,

b) pozar powstaty na skutek okoliczno$ci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
c) powodzie,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznoci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialno$ci.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnoci za szkody powstate w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
dziatania sity wyzszej.

Strony zobowigzane sg do podjecia wszelkich dziatat w celu uchylenia lub ograniczenia utrudnien wynikajacych z
dziatania sity wyzszej i zapewnienia nalezytego wykonania obowigzkéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Wynikajace z niniejszej umowy obowigzki Stron, ktére z uwagi na dziatanie sity wyzszej nie moga by¢ realizowane
pomimo podjecia przez Strone niezbednych dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ulegajg zawieszeniu na
czas jej dziatania. Niezwtocznie po ustapieniu dziatania sity wyzszej Strony zobowigzane sg do przystapienia do
realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, zas Podwykonawca zobowigzany bedzie ponadto podjac
na wlasny koszt wszelkie niezbedne dziatania, uzgodnione z Wykonawca, zmierzajgce do usuniecia skutkow
opdznien powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej oraz ich nadrobienia.

Strona powotujaca sie na site wyzsza jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugq Strone na pi$mie, zaréwno
o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci stanowigcych przejaw sity wyzszej oraz do przedstawienia w terminie 3 dni
po ustapieniu dziatania sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych wystapienie tych okolicznosci oraz podjete przez
siebie dziatania, o ktérych mowa w ust. 4.

§19
Zakaz cesji

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci Podwykonawcy powstate
w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do przeniesienia catosci lub cze$ci jego praw i obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz Zamawiajacego lub innych podmiotéw z grupy kapitatowej PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Podwykonawcy.

§20
Przedstawiciele Stron

Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji niniejszej umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacii niniejszej umowy oraz jej koordynowania Podwykonawca wyznacza
nastepujace osoby:
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3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana
przedstawicieli Stron nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§21
Adresy do doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg umowa, wymagajace formy pisemnej, bedq doreczane drugiej
Stronie na piSmie. W przypadku doreczen za posrednictwem poczty lub kuriera, bedg one dokonywane na adresy
wskazane w komparyciji niniejszej umowy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o kazdej
zmianie adresu, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy za skuteczne.

§22
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgace przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, rozwigzanie niniejszej umowy oraz odstgpienie od niniejszej
umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §3 ust. 1 powyze;.

4,  Wszelkie spory wynikle miedzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Podwykonawca i osoby go reprezentujace przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie si¢ z trescig
Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowiacej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (http:/ppmt.pl/polityka-
prywatnosci/) oraz zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem osob,
ktérych dane osobowe przekazywane beda Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegoinosci poprzez
udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatno$ci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na
Zadanie Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajace wykonanie powyzszego obowigzku.

6. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w
transakcjach handlowych (.. Dz.U.2022.893) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

7. Zalgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc¢.
Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 Rozbicie Ceny Ofertowe;j,

Zatgcznik nr 2 Polityka prywatnosci.
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