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1. Wykaz uzytych pojeé

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie robédt budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenia ustug lub ubiega sig o udzielenie Zamowienia,

ztozyla oferte lub zawarta Umowe zakupowa, Umowe centralng lub Zaméwienie SAP.

Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zaktad
Linii Kolejowych w Kielcach ul Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
Uzytkownik - Sekcja Eksploatacji (ISE) Wioszczowa Pin.

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Ogolny stan istniejacy:

Stacja Wioszczowice znajduje sie na linii kolejowej Nr 73 Sitkéwka Nowiny — Busko Zdrdj, ktéra
jest linig pierwszorzedng, dwutorowa, zelekiryfikowana na odcinku Sitkdwka Nowiny —
Wioszczowice. Na odcinku Wioszczowice — Busko Zdr¢j linia Nr 73 jest linig jednotorowg. Na
remontowanej stacji Wioszczowice w torze Nr 1,2,3 nawierzchnia klasyczna / bezstykowa typu
S49 szyny rok zabudowy 1982- 1986 o duzym zuzyciu, na podktadach drewnianych z drewna
miekkiego z lat 1982-1986, podsypce grubosci 25cm o zanieczyszczeniu dochodzacym do
80%. Naprawa gtéwna beda objete rowniez rozjazdy typu 49E1 - Rz -300-1:9 ssds

nr 8,23,24,30 lezgce w torach nr 1,3 stacji Wioszczowice. Przy realizacji robot na

stacji Wioszczowice w torze Nr 3 planuje si¢ zabudowe materiatéw starouzytecznych
odzyskanych po robotach modernizacyjnych na linii Nr 4 CMK tj. podktadéw strunobetonowych
PS93 oraz szyn 60E1. W torze Nr 3 bedzie zmieniony typ nawierzchni z $49 na S60.

Stan techniczny dostateczny (stopien degradacji 0,6 — 0,8).

Odzyskane po robotach materiaty starouzyteczne tj. czesci rozjazdowe, szyny i podktady
zostang wbudowane systemem gospodarczym w ramach biezgcego utrzymania na terenie
podlegtym ISE Kielce.

Sredniodobowa ilo$¢ pociggow przejezdzajacych przez stacje Wioszczowice wynosi :

- dla kierunku parzystego -15,097 poc./doba w tym 10,375 poc. towarowych; -

- dla kierunku nieparzystego — 15,633 poc/doba w tym 10,899 poc. towarowych

- érednie roczne obciazenie przewozami dla planowanych do remontu toréw staciji

Wioszczowice wynosi 9,84 Tg/rok;



- dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi 221 kN

Predkos$¢ rozktadowa dla ruchu pasazerskiego na linii Nr 73 — stacja Wloszczowice:
Km 19,015 — 20,921 V=80km/h

Predkos¢ rozktadowa dla ruchu towarowego na linii Nr 73 — stacja Wioszczowice:
Km 19,015 — 20,921 V=60km/h

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

3.1. Zakres robét budowlanych
. naprawa gtéwna toréw Nr 1,2 w stacji Wtoszczowice ze zmiang typu S49 na podkiadach
drewnianych na typ 49E1 na podktadach strunobetonowych z przytwierdzeniem SB, ze
wzmochieniem gérnej warstwy podtorza na tgcznej diugosci 1,432km toru materiatlem nowym
Wykonawcy ;
. naprawa gtéwna toru Nr 3 w stacji Wioszczowice ze zmiang typu S49 na podktadach
drewnianych na typ 60E1na podktadach strunobetonowych z przytwierdzeniem SB ze
wzmocnieniem goérnej warstwy podtorza z wykorzystaniem materiatéw starouzytecznych

Zamawiajacego tj. szyn i podktadow na dtugosci 0,829 km toru pozostaty materiat nowy

Wykonawcy ;
. Wymiana 4 rozjazdéw w torach gt. zasadniczych Nr 1, 3 materialem nowym Wykonawcy;
. Remont wstawek rozjazdowych 23-24 i 24-30 ze wzmocnieniem gornej warstwy

podtorza na tacznej diugosci 0,173 km toru;

. roboty towarzyszace: demontaz i montaz uszynien stupéw trakcyjnych - konieczna
zZmiana typu uszynien w zwigzku ze zmiang typu przytwierdzenia szyn (SB) / sie¢ powrotna,
sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej, zakup kompletéw grzewczych EOR (nowe rozjazdy
maja inna moc wymagana zgodnie z let-5, koszty transportu na budowe), zakup kabli do
potaczenia grzatek EOR zgodnie z let-5 - montaz bezpuszkowy, koszty transportu na budowe
Robocizna wymiana grzatek EOR w rozjazdach, dostosowanie skrzyn, roboty kablowe,
przedtuzenie kabli grzatek, wykonanie pomiaréw sprawdzajacych, przeprogramowanie pulpitow
operatorskich, montaz uchwytow EOR, koszty zwiekszenia mocy umownej, koszty transportu,
dostosowanie rozdzielnic EOR do sterowania zwiekszong moca.

. Demontaz elektrycznych napeddw zwrotnicowych typu EEA-4 nr 8, 23, 24, 30 i montaz
na nowych umocowaniach dostosowanych do podrozjazdnic strunobetonowych.

. wykonanie wszystkich pomiaréw sprawdzajgcych i geodezyjnych niezbednych do
wykonania robét oraz ich odbioru

. wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej ze zgtoszeniem inwentaryzaciji

geodezyjnej powykonawczej do zasobdw.



Planowany do wykonania zakres robét zgodnie z powyzej opisanym zakresem i przedmiarem
robo6t Zat. Nr 1 do PFU:
Wykonawca przed ztozeniem oferty ma mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji w terenie z udziatem

przedstawiciela Zamawiajacego w celu ustalenia szczegotowego zakresu robot do wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy pracownika do kontaktu z Wykonawca dla przeprowadzenia wizji
lokalnej . Wizja lokalna realizowana jest dla zidentyfikowania oraz p6zniejszej wyceny
wszelkich innych robét nie okreslonych wyzej, aby w koncowym efekcie zostat osiagniety
zatozony cel. Roboty majg byé wycenione, aby nie wystepowata koniecznos¢ wprowadzania
dodatkowych robét uzupetniajgcych, dopuszcza sig¢ wykonanie rob6t zamiennych.

Z wizji lokalnej jezeli bedzie przeprowadzona zostanie sporzgdzony protokét, ktorego tres¢

zostanie udostepniona na platformie zakupowej pozostatym potencjalnym Wykonawcom.

4. Miejsce realizacji zamdwienia
« linia nr 73 Sitkéwka Nowiny — Busko Zdrdj stacja Wtoszczowice
5. Harmonogram realizacji zaméwienia

Harmonogram realizacji zaméwienia wykonawca winien sporzadzi¢ z uwzglednieniem potrzeb
Inwestora, mozliwosci materiatowych i technicznych oraz posiadanego sprzetu, potencjatu
kadrowego z jednoczesnym, szczegolnym uwzglednieniem warunkow lokalnych przy
organizacji placu budowy.

Harmonogram winien uwzglednia¢ czas na wykonanie poszczegélnych etapow realizacii
przedmiotu zaméwienia. Harmonogram robét nalezy sporzgdzic i przekazac do akceptacii
Zamawiajgcego.

Zaplanowano zamkniecia catodobowe dla realizacji zadania :

» od 19.08.2024 do 03.10.2024r.

Wytaczenie, zatgczenie napiecia po stronie Zamawiajacego sprawdzenie i regulacja sieci po
stronie Wykonawcy.

Termin wykonania rob6t w zamknieciach catodobowych musi by¢ bezwzglednie dotrzymany.

Caty przedmiot umowy wykonac do dnia 30.11.2024r.

6. Parametry swiadczonych robét

Inwestor oczekuje realizacji przedmiotowego zadania w sposéb zgodny ze sztukg budowlang,
obowiazujacymi przepisami prawa, obowiazujgcych norm, standardéw z zachowaniem
najwyzszej jakosci robét, sprawnej organizacii placu budowy z zapewnieniem bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, ruchu kotowego, pracownikow PKP, pracownikéw wiasnych oraz osob

postronnych - w zwigzku z prowadzonymi robotami.



Materiaty dostarczane przez Wykonawce stosowane do naprawy infrastruktury powinny byé
wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” i obowigzujacymi
normami oraz posiadac co najmniej jeden z ponizszych dokumentéw:

a) Swiadectwo dopuszczenia do eksploataciji typu budowli i urzagdzenia przeznaczonego do
prowadzenia ruchu kolejowego,

b) Aprobate techniczna,

c) Swiadectwo jakosci.

Wykonawca musi posiadac protokoty odbioréw technicznych wykonanych wg procedur
ustalonych w WTWIO dla danego elementu nawierzchni. Dla zagwarantowania zgodnosci
technicznej wyrobow i zapewnienia wymaganej jakosci, dla partii materiatéw i/lub urzadzenia
powinny by¢ dostarczone wymagane dokumenty dla danego wyrobu, takie jak:

» Swiadectwo odbioru

* Deklaracja zgodnosci

* Wyniki badan laboratoryjnych

* Protokot odbioru technicznego

6.1 Dokumentacja

Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej branzy torowej dla naprawy
gtébwnej toréw nr 1, 2, 3 oraz rozjazdow nr 8,23,24,30 w stacji Wioszczowice
Dokumentacja wykonawcza:

powinna byé opracowana dla branzy torowej w zakresie niezbednym dla wykonania catosci
robo6t budowlanych oraz umozliwiajacym dokonanie technicznego i funkcjonalnego odbioru
robét, a takze umozliwiajgcym w procesie eksploatacji przeprowadzanie pomiaréw i badanh
diagnostycznych, przegladéw okresowych i usuwanie usterek.

- dokumentacje nalezy sporzadzi¢, w 4-ch egzemplarzach + 1 nosnik CD.

- w ramach dokumentacji wykonawczej Wykonawca opracuje ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i przedtozy do
akceptacji przed przystapieniem do robét

Dokumentacja powykonawcza:

po zakornczeniu robét Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajgca
rysunki i schematy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robét:

- 1 egz. (tzw. ,dokumentacji zrédtowej”) wykonany w edytowalnej wersji elektronicznej na
nos$niku CD;

6.2 Wykonanie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania robét maszynami , wykonawca zapewnia wykonanie
niezbednych prac przygotowawczych i towarzyszacych.

a) usuniecie przeszkdd ograniczajgcych prace maszyn



b) inne prace niezbedne do wykonania w celu umozliwienia prac maszyn

c) kolejnosé wykonywania robdt w poszczegdlnych lokalizacjach ustala Wykonawca w
porozumieniu z ISE Kielce. Przemieszczanie maszyn pomigdzy poszczegdlinymi lokalizacjami
i w trakcie robét organizuje i realizuje Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt,

z zachowaniem wymogow technicznych transportu maszyn oraz bezpieczenstwa ruchu
pociagéw.

d) Zamawiajacy dokonuje zamknigcia torowego oraz zabezpieczenia miejsca robot na czas
niezbedny do wykonania prac maszynami.

e). Zamawiajgcy po otrzymaniu od Wykonawcy gotowosci robét do odbioru dokonuje po
wykonaniu robét otwarcia toru i przywrécenia bezpiecznego ruchu pociggow.

f).Wykonawca dokonuje osygnalizowania miejsca robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zabezpiecza sygnaliste (lub sygnalistéw wg potrzeb) zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych 1d-1, jak réwniez wedtug Wytycznych zabezpieczenia miejsca robot
wykonywanych na torze zamknigtym Id 18.

g). Wykonawca zapewnia wymagang obstuge pomocniczg do pracy maszyn realizujgcych
zadanie,

h).W razie koniecznosci wynikajacych z technologii czy organizacii robot, Wykonawca zapewnia
na wiasny koszt i wlasnym staraniem, niezbedne do wykonania robot srodki trakcyjne (np.
lokomotywy spalinowe) i wagony, kierownikéw pociagéw gospodarczych i roboczych oraz
sygnalistéw. Zamawiajacy wskazuje miejsca sktadowania materiatow odzyskanych podczas
pracy maszyn,

n). Wykonawca zapewnia pilota posiadajgcego znajomos¢ szlaku podczas przejazddw maszyn
o wlasnym napedzie ze stacji postoju do stacji na ktérej beda wykonywane roboty, lub z ktérej
bedzie nastepowat wyjazd na zamkniety tor szlakowy

Wykonawca powinien dysponowaé odpowiednia iloscia nastepujacego sprzetu i Srodkow

transportu w tym :

Wyszczegdlnienie

'PODBIJARKA Rozjazdowa

| Podbijarka Torowa

"Profilarka tiucznia _
Zgarniarka TLUCZNIA

Zakretarka torowa mech. z regulowang sitg docisku

koparko-tadowarka dwudrozna typu atlas

Podbijak spalinowy

Agregat pradotworczy




Wiertarka do podktadéw

Maszyny, wézki motorowe, wagony, pojazdy trakcyjne przewidziane do realizacji zaméwienia
muszg posiadaé aktualne , Swiadectwo sprawnosci technicznej wydane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Musza by¢ wyposazone w radiotelefony z
czestotliwoscig drogowa a wiasciciel sprzetu musi legitymowac sie umowg na dostep do sieci

radiowej.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przedmiotem postepowania.
Kontrola jakos$ci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie ich prowadzenie i przygotowanie, aby osiagnaé¢ zatozong
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw,
zapewniajac odpowiedni system kontroli i sprzet pomiarowy. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

Sprawdzeniu jakosci prac w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny

podlegaé w szczegdlnosci:

a) parametry geometryczne tordw i rozjazdéw
b) zachowanie skrajni

c) przekréj poprzeczny torowiska

d) standardy konstrukcyjne nawierzchni

e) jakos¢ zastosowanych materiatow,

f) zgodnos$é z normami i instrukcjami itd.

7.3.  Obmiar robot
Wykonawca przed sporzgdzeniem protokotu czesciowego oraz koncowego, kazdorazowo
przedtozy Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych robot. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie

zgodno$¢ faktycznie wykonanych robét z umowa.

Odbiory robét

Odbiory robét czesciowe i ostateczne realizowane zgodnie z wymogami instrukcji Id1 §32 i zat.
15, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo — Podtorzowych *
oraz Warunkami i zasadami odbiordw robét budowlanych na linach kolejowych bedacych w
Zarzadzie PKP PLK S.A. — Zat. Do Uchwaty Nr 938/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia
12.09.2017r.



W zalezno$ci od zakresu oraz ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom,
dokonywanym przez nadzor z ramienia Zaktadu linii Kolejowych, przy udziale Wykonawcy:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbior czesciowy
¢) odbiér techniczny
d) odbiér eksploatacyjny
e) odbiér kohcowy
f) odbiér gwarancyjny (przeglad)
g) odbidr pogwarancyjny (ostateczny)
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski i kierownik budowy. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgloszenia.
Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia nadzor inwestorski na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
proby w konfrontacji z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét.
Odbiory czeéciowe to odbiory poszczegélnych czesci realizowanych prac. Odbiory te
przeprowadza sie m.in w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czeéciowe wykonanie robét a zawarta umowa

przewiduje taki sposéb rozliczen;

Odbiory techniczne odbiory wykonywane w celu sprawdzenia budowanych i
przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan technicznych
i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach,

dokumentac;i itp.

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacii linii kolejowej,
jej czesci (toru) lub odcinka po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow oraz

okresla warunki eksploataciji.

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koricowe stanowig



pokwitowanie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu

czesci lub catosci robét oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiardw i badan.

Odbiory gwarancyjne (przeglady) to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat w
przypadku widocznych wad co pét roku — na wniosek 1Z) celem sprawdzenia usuwania
zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w
zaleznos$ci od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat wszystkie
wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad
Dokumenty do odbioru koncowego:

¢ operat kolaudacyjny
. protokoty odbioréw technicznych, eksploatacyjnych, odbioréw robét zanikajacych,
czesciowych i koricowych
. geodezyjng dokumentacje powykonawcza: pomiary geodezyjne dotyczace potozenia

toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej w nawigzaniu do znakdw regulacji osi toru

. pomiary parametréw geometrycznych toréw i rozjazdéw

. atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

. $wiadectwa dopuszczenia

. inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego okreslone w protokole przekazania

terenu wykonywania Robét

. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami. Wykonawca w przypadku zastosowania innych norm niz
Polskie Normy, zobowigzany bedzie do uwzglednienia w w/w oswiadczeniu informacji, jakie
normy zastosowat wraz z uzasadnieniem;

. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda wyszczegblnione w protokole z odbioru. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Zasady realizacji przejazdéw utrzymaniowo — naprawczych

Wykonawca dziatajgcy na podstawie podpisanej umowy, wykonujacy przejazdy niezbedne dla
realizacji rob6t uruchamia pocigg utrzymaniowo - naprawczy.

Za przejazdy pociggdw utrzymaniowo — naprawczych, o ktéorych mowa w pkt. 1 nie nalicza sie

optat za ustugi podstawowe i dodatkowe udostepniania.

10



6.3 Giéwne ryzyka w realizacji

Gléwnymi ryzykami, ktére wykonawca powinien wzigé pod uwage przy opracowaniu oferty

i w czasie realizacji zamoéwienia sg:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
9)

h)

ograniczony okres wykonania,

utrudnienia zwigzane z czasochtonnoscig procedur

wzajemne oddziatywanie réznych, czesto kolidujacych z soba, wydarzen wynikajgcych
z jednoczesnej pracy kilku zespotéw roboczych,

warunki stawiane przez wtasciwe organy administracyjne w trakcie prowadzenia robot
utrzymaniowo - naprawczych,

warunki stawiane przez wtasciwe jednostki PKP (konieczno$¢ wytyczania urzgdzen
podziemnych i kabli oraz nadzoru nad robotami przez wtasciwe jednostki, na zlecenie
i koszt wykonawcy), inne nie wymienione warunki,

nieaktualne mapy sytuacyjne, brak aktualnej inwentaryzaciji tras kablowych;

zmiany, ktére moga wystapi¢ w przepisach w trakcie realizowania zamowienia, a muszg
byé uwzglednione w realizowanym przedmiocie zaméwienia,

obowigzujgce na PKP przepisy, zalecenia, wytyczne, instrukcje.

6.4 Ogélne wymagania

a)

d)

Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej koordynaciji prac przy realizacji zamowienia,

w szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbgdnego do pozyskania wymaganych
uzgodnien i pozwolen. Okres zwigzania z umowa musi zawierac i obejmowac niezbedny
czas na przeprowadzenie pomiaréw badan i odbioréw technicznych, eksploatacyjnych
i koricowych dla poszczegdinych elementéw robét.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach organizowanych przez inwestora
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska od innych podmiotéw niezbedne do
realizacji zamoéwienia pozwolenia, uzgodnienia, odstepstwa oraz warunki techniczne i
realizacyjne w szczegodlnosci zwigzane z usuwaniem przeszkdd i kolizji. Wykonawca
zapewni ochrong instalacji naziemnych i podziemnych takich jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od ich wtascicieli niezbedne uzgodnienia w zakresie usunigcia kolizji
zwigzanych z prowadzona inwestycjg z uwzglednieniem warunkow wydanych
wiascicielom tych urzadzen przez zarzadce infrastruktury. Wykonawca zleci wiasciwym
jednostkom wytyczenie urzadzen podziemnych, kabli itp. wraz z nadzorem przez
przedstawicieli w/w jednostek w trakcie robét.

W skiad kosztow objetych niniejszym opracowaniem wchodza:

uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i pozwoleri dotyczacych wykonywanego

zadania

- Obstuga geodezyjna,
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- Zlecenie odpowiednim stuzbom zlokalizowania i wytyczenia tras kabli oraz lokalizacji urzadzen

podziemnych, zlecenie nadzorowania w/w stuzbom nadzoru nad robotami ziemnymi w rejonie

kolizji, zblizer z kablami i urzadzeniami podziemnymi jezeli bedzie zachodzita taka potrzeba

Uwagi:
Wszyst

kie roboty zwigzane z zabezpieczeniem kolizji, zblizen kabli beda realizowane

staraniem i na koszt wykonawcy.

a)

b)

c)

d)

Wszelkie wystgpienia do podmiotdw trzecich przed ich skierowaniem wymagaja
akceptacji zamawiajgcego. Jeden egzemplarz korespondencji z podmiotami trzecimi,
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, wykonawca przekaze zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zamawiajgcemu dostep do wszystkich
biezacych informacji i dokumentéw, ktére moga poméc w ocenie postepu prac, wskazac
istniejgce i spodziewane ryzyko. Ponadto wykonawca zobowigzany jest, na kazde
zgdanie zamawiajgcego, dostarczy¢ wszelkie dane, zwigzane z realizacjg umowy, 0
ktdre zwroci sie zamawiajgcy. Zamawiajacy kazdorazowo okresli spos6b przedstawienia
danych.
W okresie realizacji zamoéwienia wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zgtaszac
zamawiajagcemu opdznienia w realizacji prac wraz z propozycja podjecia koniecznych
dziatan do ich wyeliminowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizacji zamoéwienia w zakresie:

organizacji i wykonania robot budowlano-montazowych;

zabezpieczenia intereséw zamawiajacego w stosunku do osoéb trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt przed dostepem oséb trzecich;

zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z robotami.

6.5 Wymagania dla materialow.

a) Wszystkie uzyte do wykonania materiaty ktére zabezpiecza Wykonawca musza
byé nowe (bedace aktualnie w produkcji) oraz zgodne obowigzujgcymi
wymogami przepisow szczegodinych.

b) Wyroby budowlane, materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych majg spetniaé wymagania polskich przepiséw, wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry a ponadto powinny:
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by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegélnych

materiatéw, istniejacymi normami, $wiadectwami dopuszczenia do eksploatacji,

aprobatami technicznymi, $wiadectwami jakosci,

dla kazdej dostarczonej partii powinny by¢ dotgczone: Atesty, certyfikaty, Aprobaty

techniczne, Deklaracja zgodnosci, Swiadectwo odbioru, Protokét odbioru technicznego.

spetnia¢ wymogi art.10 ustawy Prawa budowlanego (wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry),

transportowane i sktadowane zgodnie z wymogami producenta,

sktadowanie materiatow i ich zabezpieczenie lezy po stronie wykonawcy i na jego koszt.

c)

Materiaty z odzysku — zgodnie z instrukcjg Im-3:

Przed rozpoczeciem robét do 7 dni po przekazaniu placu budowy przeprowadzony

zostanie komisyjny przeglad obiektu i dokonana zostanie kwalifikacja materiatow do

odzysku z przeprowadzeniem procedury w aplikacji IM3. Kwalifikacji materiatow

przewidzianych do odzysku przeprowadzona bedzie przy udziale Wykonawcy,

w celu weryfikacji danych zawartych w Zataczniku A do PFU.

a)

b)

Kwalifikacja obejmuje wszystkie materialy pochodzace z robét prowadzonych
w ramach umowy.

Wykonawca dokona demontazu materiatow. Zdemontowane materiaty nalezy
przekazac¢ we wskazane wczesniej miejsce do Zaktadu Linii Kolejowych w
Kielcach, Sekcja Eksploatacji Kielce zgodnie z protokétem ilosciowym
przewidywanych odzyskow.

Demontaz materiatow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
wyodrebnienie elementéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz
przeznaczonych na ztom.

Sekcja Eksploatacji Kielce uzgodni i wskaze miejsce sktadowania materiatow.
Za przechowanie materiatéw z demontazu przed przekazaniem uzytkownikowi
odpowiada i koszty ponosi wykonawca.

Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowa¢ jako odpady.
Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadéw powstatych w
trakcie robot oraz postepowanie z odpadami zgodne z Ustawg z dnia
27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z p6Zniejszymi
zmianami)i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej Ustawy. Wykonawca - jako
posiadacz (wytworca odpadow) zobowigzany jest do wykonywania badan i
posiadania pozwolen (w tym na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie

gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami ochrony srodowiska
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(Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. - Dz. U. nr 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami i ww. Ustawa o odpadach). Wykonawca ma obowigzek
zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robét z
wyjatkiem: zelaza i stali, aluminium, miedzi, brgzu, mosiadzu, otowiu, cynku,
cyny oraz mieszaniny metali, kiére beda zagospodarowane przez Zaktad Linii
Kolejowych w Kielcach, zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie
prawodawstwem. Niezbedne koszty oraz czynnosci zwigzane
z zagospodarowaniem odpadéw nalezg do wykonawcy.
h) Materiaty szkodliwe dla otoczenia:
wykonawca nie moze uzy¢ materiatéw, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia,
zabrania si¢ uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego,
materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$€ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania; jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw.

6.6 Transport.

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, rodzaj srodkdw transportu winien by¢ spetniaé warunki okreslone
przez producenta wyrobu i zgodny z przepisami prawa.

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu na
liniach PKP i ruchu drogowego obowigzujgcymi w Polsce.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu moze
odbywac sie recznie lub przy uzyciu srodkéw transportowych zgodnie z wymaganiami
przepiséw bhp.

Sposob zatadowania | wytadowania materiatéw, a takze warunki samego transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tych materiatéw i urzadzen.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci wraz z materiatami zatagczonymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia, zatadunku i roztadunku materiatéw po
demontazu w migjsce sktadowania wskazane przez inwestora.

Koszty transportu materiatow, zatadunek, magazynowanie i wytadunek obcigzajg

wykonawce.
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h) Czyszczenie nawierzchni drog zanieczyszczonych przez wykonawce w wyniku
prowadzonych robét nalezy do wykonawecy.

6.7 Uwarunkowania dotyczace robét budowlanych.

a) Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang

dla poszczegoinych rodzajéw robét i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami
ujetymi w wymaganych uzgodnieniach i zezwoleniach.

b) Harmonogram musi uwzgledniaé czas przeznaczony na proby techniczne prowadzone
przez wykonawce, usuwanie kolizji oraz odbiory.

c) Zastosowane rozwigzania techniczne wymagajg akceptacji zamawiajgcego.
Przedstawiony zakres rzeczowy robét musi byé zgodny z programem funkcjonalno-
uzytkowym i nie moze przekraczaé wartosci podpisanej umowy.

d) Wykonawca jest zobowigzany do dysponowania tymczasowymi urzadzeniami
i instalacjami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, pozwalajgce na
sprawne dokonanie sprawdzen funkcjonalnych i odbioréw technicznych. Zastosowanie
i utrzymywanie tymczasowych urzadzen i instalacji we wtasciwym stanie oraz
zdemontowania ich po ustaniu potrzeby .

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é wykonania przedmiotu zamoéwienia
z warunkami umowy, PFU, warunkami technicznymi odbioru, obowiazujgcymi
instrukcjami, standardami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, wiedza techniczng .

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materiatéw.

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robot, jakos¢ ich wykonania
oraz bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.

h) Woykonane roboty musza byé zgodne z:

- Przedmiotem zamoéwienia,

- Przepisami prawa,

- Odpowiednimi normami,

- Instrukcjami, kartami technicznymi i zaleceniami producentéw materiatow

budowlanych,
- Wewn. uregulowaniami obowigzujacymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.,
- Przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego,
i) Realizujgc roboty nalezy postepowad tak, aby:

- zostaty zminimalizowane zakidcenia eksploatacyjne,
- ograniczy¢ ucigzliwos¢ przyjetego procesu technologicznego dla $rodowiska naturalnego,
innych obiektéw, oséb zamieszkatych w poblizu terenu budowy,
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- nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementéw infrastruktury wskutek
niewtasciwego wykonywania robot,

- wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonywane byly z zachowaniem:

- bezpieczenstwa uczestnikdw procesu budowlanego i ich mienia,

- bezpieczenstwa eksploatac;ji linii kolejowych,

- bezpieczenstwa osdb postronnych w strefie wykonywania roboét,

- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét.

i) Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hataséw lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. W trakcie prac budowlanych wykonawca jest zobowigzany uwzglednic¢
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gieby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzajg wykonawce.

k) Robotami winni kierowac i je prowadzi¢ osoby znajace zasady pracy na terenie
kolejowym oraz posiadajgcy uprawnienia wymagane w Prawie Budowlanym oraz
instrukcjach wewnetrznych zamawiajgcego.

[) Dobor sprzetu do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinien gwarantowa¢ wysoka
jako$¢ robét oraz spetniaé wszystkie warunki BHP. Jezeli wykonawca proponuje do
realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien wskaza¢ zamawiajgcemu
na wlasny koszt jego przydatno$¢. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu
w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji robét objetych zaméwieniem. Dobér
sprzetu wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiajgcego.

m) Ze wzgledu na znaczne zageszczenie w rejonie robét urzgdzen, kabli podziemnych
niezbedne jest wykonywanie robdt narzedziami recznymi. W przypadku powstania
watpliwosci co do lokalizacji urzgdzen podziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.

n) Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne (kontrolne) dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzi¢
z zachowaniem skrajni podziemne;.

o) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw
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i rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno byé

odnotowane w dokumentach budowy , dokumentacji badar i pomiarow, inwentaryzacji biezacej

urzadzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotéw odbiorow.

z)

W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej koszt napraw obcigza

wykonawce robot..

aa) Sprawdzenie jakoéci wykonanych robét i dziatania urzadzen nalezy do obowigzkow

wykonawcy.

bb) Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét odpowiedzialny jest

wykonawca robét.

6.8 Warunki dot. procesu realizacji

a)

b)

c)

Przygotowanie terenu budowy i rozpoczecie robét.

Urzadzenie zaplecza budowy wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie, energia
elektryczna - z istniejgcych punktéw na obiekcie. Brak przytacza wody, wykonawca
zorganizuje dostawe we wiasnym zakresie.

Nadzér nad maszynami i mieniem na terenie kolejowym, na czas robét lezy po stronie
wykonawcy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, wykonawca
urzgdzi teren budowy w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dia mieszkancow
oraz uzytkownikéw w sgsiedztwie obiektu.

Wykonawca bedzie mogt przystapic do robét po przeprowadzeniu przegladu

i sporzadzeniu protokotu przewidywanych odzyskow przez Zaktad Linii Kolejowych

w Kielcach wspdinie z wykonawca i przy udziale inspektora nadzoru.

Realizacja robét bedzie odbywata sie w pasie linii kolejowej i nie moze spowodowad
konieczno$ci wykupu gruntéw.

W przypadku organizacji placu budowy poza terenem wskazanym przez zamawiajgcego
jako teren udostepniony bezptatnie, wszelkie koszty korzystania z tego terenu ponosi
Wykonawca.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Miejsca po wykopach nalezy uporzadkowaé. Zasypka wykopdw wraz z zageszczeniem
gruntu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Teren utwardzony nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i dojazdy powinny by¢ po
zakorniczeniu robét doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Warunki odbioru robét.

Wykonawca w harmonogramie robé6t uwzgledni czas na dokonywanie odbiorow

i sprawdzen funkcjonalnych. Odbidr robét jest to ocena robot wykonanych przez
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wykonawce. Odbiory robé6t bedg dokonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi
w PKP PLK S A.

e Odbidr robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb, pomiaréw i sprawdzen jak réwniez wykonania prac zgodnie normami oraz
instrukcjami.

e Z czynno$ci wszystkich odbioréw beda sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Specyfikacja techniczna

Do Wykonawcy podczas wykonania Zamoéwienia nalezy:

1) Przygotowanie zaplecza robét
Urzadzenie zaplecza magazynowego i socjalnego nalezy do Wykonawcy. Koszty eksploatac;ji
tych pomieszczen do czasu korncowego odbioru robét ponosi Wykonawca. Do korzystania z
toréw, placéw i terendw Wykonawca nabywa praw po zawarciu umoéw z ich wtascicielem lub
zarzadca. Na podstawie tych uméw Wykonawca ma obowigzek spisania regulaminéw
zamknigcia toréw postojowych z Zamawiajgcym oraz umoéw dla zapewnienia pracownikom
warunkoéw socjalnych i bezpieczenstwa pracy lub kwaterunku, m.in. umowy o podtgczenie
wody, energii elektrycznej itd. Koszty przystosowania torow i terendéw na potrzeby sktadowania i
magazynowania materiatow, socjalne oraz zabezpieczenia rob6t ponosi Wykonawca. Do
Wykonawecy nalezy tez likwidacja sktadowisk i placow demontazowych po zakoriczeniu robot.

2) Przygotowanie zaplecza magazynowego
Miejsca sktadowania wyrobow i materiatow budowlanych, nawierzchniowych oraz materiatéw z
odzysku, do demontazu i recyklingu, w imieniu Zamawiajgcego wyznaczy Sekcja Eksploatacii Kielce
Wieszczowa w protokole przekazania placu budowy. Za przygotowanie sktaddw, tadunkéw na
wagonach lub wdzkach motorowych oraz ich zabezpieczenie na czas przewozu do adresata
odpowiada Wykonawca, ktéry jesli nie ma licencji przewoznika kolejowego, jest obowigzany
korzystaé z ustugi odpowiedniego przewoznika.

3) Przekazanie terenu wykonywania Robot
Przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania Robét nastapi po zawarciu umowy, w terminie do
7 dni przed terminem rozpoczecia Robét wymagajacych zamknieé toru, natomiast w przypadku
pozostatych Robét najpdzniej 2 dni przed terminem ich rozpoczecia. Przekazanie terenu
wykonywania Robét zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne
przekazanie przez Wykonawce terenu wykonywania Robét Zamawiajgcemu zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania.
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Przez podpisanie protokotu przekazania terenu wykonywania Robét Wykonawca potwierdza, ze
zapoznat sie z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je jako odpowiednie do
wykonywania danych Robot.

Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Rob6t, az
do chwili jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$c za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy(w tym za zabezpieczenie Robot oraz
ich efektdw) oraz teren wykonywania Robot, jak rowniez wszelkie znajdujgce sig na nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z
materiatami i urzadzeniami dostarczonymi na teren wykonywania Rob6t z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

b) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem
umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie
szkody powstate poza terenem wykonywania Robét w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

c¢) W komisji przekazania terenu wykonywania Robét udziat biorg Zamawiajgcy i Wykonawca.
W czasie komisyjnego przekazania terenu wykonywania Robot:

» Ustala sie szczegbtowo organizacje robo6t w oparciu 0 wymagania i warunki Zamawiajgcego
ustalone w Umowie.

« Ustala sie lokalizacje przeszkéd dla robét torowych oraz inwentaryzuje inne przeszkody i
utrudnienia dla wskazanej przez Wykonawce technologii robot.

» Uszczegdtawia sie harmonogram zamknigc¢ torowych dla realizacji zadania, ktory przedktada
Wykonawca.

- Ustala sie obowigzek, sposob oraz warunki nadzoru nad robotami przez uczestnikow procesu
oraz warunki zapewnienia bezpieczenstwa robét: terminy spisywania i problematyke do
regulamindéw prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, regulaminy wytaczen napigcia i
inne wymagania formalne.

« Uszczegotawia sie istotne warunki logistycznego zabezpieczenia budowy: dowéz i odwéz
materiatéw, place sktadowe dla materiatéw oraz zaplecza do przegladdw i serwisowania
maszyn, montazu, demontazu i regeneracji materiatéw, tory postojowe oraz sposob
zabezpieczenia taboru na tych torach, BHP ludzi w miejscach kwaterunku i miejscach pracy,
zwlaszcza w poblizu czynnych torow.

« Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy — jezeli jest to niezbedne - protokoly regulacji znakow
osi toru.

4) Przygotowanie terenu wykonywania Rob6t
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a) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania Robét oraz
utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie realizacji umowy az do zakonczenia
i odbioru korncowego robét.

b) W czasie wykonywania robét, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp. zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych.

¢) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

d) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

5) Klasyfikacja materiatow do/po demontazu i segregacja materiatéw z odzysku

Procesy wymiany elementéw nawierzchni wymagajg demontazu i sortowania materiatow
odzyskanych. Segregacje i transport materiatow z odzysku na sktadowiska (miejsce
sktadowania), dokonuje Wykonawca robot w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Materiaty moga
by¢ tadowane na wagony bezposrednio na stacji (bez koniecznosci ich przewozenia na miejsce
demontazu oraz klasyfikacji) i wysytane na miejsca sktadowania.

Postepowanie ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robé6t w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzona wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,
Przekazanie Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatéw i urzadzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytwércg jest Spédtka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatoéw i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z
zastrzezeniem, ze te materialy i urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatdw i urzadzen witasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z
materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz w
Instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” — dostepne na stronie
internetowej www.plk-sa.pl

6) Magazynowanie materiatow

Miejsca sktadowania i magazynowania dla poszczegélnych materiatéw i prefabrykatow
szczegdtowo uzgadnia sie w trakcie komisyjnego przekazania terenu budowy. Place, tory
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zalwytadunkowe dla magazynowania wyrobow i materiatéw, zaréwno nowych jak i z odzyskow,
powinny byé urzgdzone w bezposredniej bliskosci terenu budowy, aby nie powodowac
niezasadnych kosztéw transportu. Wykonawca spisuje umowy konieczne dla zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa pracy, odpowiednio do rodzaju robét i sprzetu, ktory bedzie
wykorzystywat. Na mocy tych uméw Wykonawca spisuje regulaminy zamknigcia toréw - IZ,
Podczas komisyjnego przekazania terenu budowy szczegétowo oméwione i uzgodnione
zostang terminy uzytkowania placow i zajetosci toréw dla poszczegélnych faz robot.
Wykonawca powinien wowczas posiada¢ umowy (moga by¢ wstepne porozumienia) dzierzawy,
uzyczenia na ,kolejowe zasoby”, ktére bedzie chciat wykorzystac w trakcie realizacji zadania.
Za bezpieczenstwo pracy (bhp) pracownikéw zatrudnionych przy przetadunkach i
magazynowaniu materiatéw na stacjach, za bezpieczenstwo ruchu pociagdw wzdtuz toroéw
magazynowych, za szkody wyrzadzone osobom trzecim, za zabezpieczenie materiatow w
trakcie magazynowania przed kradziezami, pozarem itp. odpowiada Wykonawca

7) Postepowanie z materiatami z odzysku

Odpady — koszty zbierania, transportu, odzysku, ponosi Wykonawca w ramach oferowanych
cen jednostkowych za poszczegolne pozycje roboét, w wyniku ktérych powstaty odpady.
Drewno powstate w wyniku sortowania podktadéw kolejowych oznaczonych jako odpad
podlega utylizacji na koszt Wykonawcy. Wykonawca robét jest zobowigzany, do postgpowania
z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materiaty ztomowe — ztom — odzyskany z demontazu toréw, po demontazu, segregacji go przez
Wykonawce, zostaje przekazany jego wiascicielowi.

Ztom — na koszt Wykonawcy jest sortowany, tadowany i przewozony do miejsc sktadowania
(magazynowania) wskazanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi tez koszty
roztadunku i utozenia materiatéw zltomowych na skfadowiskach na warunkach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

Odpowiedzialnych za klasyfikacje (podziat na klasy) ztomu - materiatow ztomowych z odzysku -
oraz przekazywanie materiatéw zZtomowych do magazynu, ustala si¢ pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Materialy stare uzyteczne, w tym materiaty do regeneracji, zaklasyfikowane i wyselekcjonowane
w procesie przebudowy, likwidacji, rozbiérki lub demontazu infrastruktury sg wtasnoscig
wiasciciela budowli czy urzadzenia.

Wykonawca robét jest zobowigzany, po zaklasyfikowaniu przez Zamawiajacego, do ich
transportu na skfadowisko lub do magazynu.

Wysiewki odzyskane po oczyszczaniu podsypki zagospodaruje Wykonawca. Zasady
wykorzystania starej podsypki musza by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru podsypki thuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej .

21



Materialy stare uzyteczne Wykonawca ma obowigzek odwozi¢ na sktadowiska, ktérych
lokalizacje uzgodnione bedg na komisji przekazania terenu budowy.

Materiaty do regeneracji selekcjonuje i uktada sie na sktadowisku wg asortymentu, stopnia
zuzycia oraz gatunku surowca. Koszty tych prac ponosi Wykonawca.

Po przekazaniu, za zabezpieczenie materiatéw na sktadowiskach odpowiada Sekcja
Eksploatacji Kielce .

Przekazanie materiatdw starych uzytecznych dokumentuje sie protokdtem przekazania
pomiedzy Wykonawcg a Sekcjg Eksploatacii.

8) Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w procesie naprawy drogi kolejowej powinni posiadaé
wszystkie wymagane instrukcjami PKP PLK S.A. oraz przepisami odrebnymi: badania,
egzaminy, uprawnienia ktére sg wymagane przy realizacji rob6t na poszczegdbinych
stanowiskach, zaréwno roboczych jak i kierowniczych.

Wymagania dotyczace stosowanych maszyn i urzgdzen

Sprzet zapewniony przez Wykonawce i warunki jego wykorzystania.

Naprawe toréw i rozjazdow nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu zespotu maszyn, ktére
zapewnia Wykonawca

Wykorzystanie sprzetu nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem robot,

Przed przystgpieniem do robét Zamawiajacy sporzadzi regulamin tymczasowy i odpowiednim
telegramem zarzadzi zamkniecie toru.

Wykonawca zabezpiecza do wykonania prac niezbedng ilos¢ i rodzaj materiatéw
nawierzchniowych wraz ze zgromadzeniem ich w uzgodnionym z Sekcjg Eksploatacji miejscu
robét.

9). Wymagania prawne

a) W zwiagzku z tym, ze roboty bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca ma bezwzgledny nakaz stosowania sie do wytycznych zawartych

w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikdéw
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o
zagrozeniach dia zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl;

b) Roboty majg by¢ prowadzona zgodnie z Warunkami Technicznych Utrzymania Nawierzchni
na liniach kolejowych Id-1 (D-1).
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c) Zamawiajgcy zastrzega ze, Wykonawca jest wytwércg odpadéw powstajacych w wyniku
$wiadczenia ustugi bedacej przedmiotem umowy (art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy z dnia 14.12.2012
o odpadach z p6z. zmianami z 2019r).

d) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb niezanieczyszczajgcy
$rodowisko naturalne oraz zagospodarowanie na swoj koszt odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2018r. o odpadach oraz ustawg z dnia
13.09.1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz instrukcjami wewnetrznymi
PKP PLK S.A. tj. Im-1, Im-2, Im-3, Is-3.

e) Po zakonczeniu robét Wykonawca doprowadzi na swoj koszt rejon wykonywanych robét do

pierwotnego stanu

8. Wymagania prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186 z
pdzn. zm.).

e Ustawa z dn. 28 marca 2003r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1594 z pézn zmianami

e Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe iich
usytuowanie (Dz. U. z 1998r. nr 151. poz. 987);

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7
sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typéw budowli przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego, typdw urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
oraz typéw pojazdow kolejowych, na ktére sg wydawane $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu (Dz. U. z 2012 r. poz. 911);

¢ Polskie Normy Panstwowe i Branzowe;

o Przepisy i instrukcje obowigzujace w Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz..U.
z 2019 poz. 1372 z pbézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z
pézn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz.
1650).
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¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz.401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Ustawg o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r.( z p6z.zm.)

9. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesiecy.
10. Zamowienia podobne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien podobnych.
11. Uwagi koricowe

Potwierdzeniem wtasciwej realizacji zadania bedzie protokdt odbioru robét nie zawierajacy wad

warunkujacych eksploatacje obiektu.

12. Zatgczniki

Zatgcznik Nr 1 — Przedmiar robét
Zatgcznik Nr 2 - Wstepna kwalifikacja rodzaju i ilosci materiatow do pozyskania Etap A
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