UMOWA nr PPMT-PlI-................

zawartaw dniu .............. r. w Gdansku pomiedzy:

(1)

(2)

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00 zt, zwang dalej ,Wykonawca’,
reprezentowang przez:

XXXXXXXXXXXX,  ul. XXXXXXXX XX, XX-Xxx XXXXXXXX, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w XXXXXXXX, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS XXXXXXXX, NIP: XXXXXXXX, REGON:
XXXXXXXX, kapitat zakfadowy: XXXXXXXX zi, zwang dalej ,Podwykonawca’
reprezentowang przez:

1. XXXXXXXX XXXXXXXK = XXXXXXXX XXXXXXXX

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy tgcznie ,Stronami”,
indywidualnie zas kazdy z nich réwniez ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

W dniu 20.09.2024 r. Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”’) umowe nr 90/105/0074/24/W/I na Zaprojektowanie i
wykonanie rob6t pn. odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino —
Gdansk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Koscierzyna - Gdynia" wraz z
elektryfikacjg linii kolejowej nr 229 w ramach projektu ,prace na odcinku Glincz — Kartuzy — faza
II” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenie zaméwienia na wykonanie ustug budowlanych (rob6t budowlanych, ustug i innych
czynnosci) obejmujgcych wykonanie specjalistycznych prac wzmocnieniowych podtoza dla
obiektéw inzynierskich i inzynieryjnych wraz z robotami towarzyszacymi oraz kompleksowe
wykonanie dokumentacji towarzyszacej dla zakresu, wchodzacych w zakres Kontraktu
z podziatem na 3 zadania (dalej: ,Zamoéwienie”), na podstawie warunkéw zamoéwienia nr
LK201/025/2024 z dnia 25. 10. 2024 r. (dalej: ,Warunki Zamowienia”) Podwykonawca ztozyt
Wykonawcy oferte z dnia XX. XX. XXXX r., a nastepnie oferte ostateczng z dnia XX. XX. XXXXr.
na realizacje Zamowienia zgodniez Warunkami Zamowienia (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”);
kopia Oferty Podwykonawcy stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy; Rozbicie Ceny
Ofertowej (dalej: ,RCO”) stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjgt decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiaja, co nastepuje:
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1a.

§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie obejmujgce
kompleksowe wykonanie specjalistycznych prac wzmocnieniowych podtorza, wzmocnienia
skarp nasypow i wykopow, elementow zabezpieczajgcych skarpy wykopdw i nasypoéw oraz
kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zakresu w zakresie

i na warunkach opisanych w PFU, WWIORB, Warunkach Zamowienia, Ofercie Podwykonawcy
oraz zgodnie z Kontraktem, w tym Zatgcznikiem nr 15 do Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu
(dalej: ,Roboty”).

Wykonawca moze jednostronnie rozszerzyé zakres Robot poprzez powierzenie Podwykonawcy
dodatkowo prac podobnych.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku rozszerzenia
przez Wykonawce zakresu Rob6t, zostang one rozliczone w oparciu o stawki ujete w RCO.

Do realizacji Rob6t w rozszerzonym zakresie zastosowanie majg postanowienia niniejszej
umowy dotyczace Robdt,

Zakres i charakterystyke Robot oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujgce dokumenty:

a) Kontrakt, projekt wykonawczy oraz pytania i odpowiedzi z etapu postepowania
przetargowego (dalej tgcznie: ,PFU”), Instrukcja dla Wykonawcéw (dalej: IDW”),
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dalej: ,STWIORB”)
oraz dokumentacja projektowa (projekty budowlane), stanowigce zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

b) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: ,Harmonogram”),
c) Warunki Zamowienia,
d) Oferta Podwykonawcy.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy Kontraktem a niniejszg umowg lub
poszczegblnymi dokumentami wymienionymi powyzej, rozstrzygajagce znaczenie majg
postanowienia Kontraktu, nastepnie niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych
dokumentow, wedle kolejnosci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz ze na dzien podpisania umowy nie wnosi
zastrzezen co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Rob6t zgodnie z ich trescig. Na
podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizacji
catosci Robo6t i innych czynnosci oraz wysokosé naleznego mu Wynagrodzenia, zas$ realizacja
Rob6t na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie moga stanowi¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji catosci lub czesci Robdt.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Robo6t lub wstrzymania
ich realizacji, w szczegdélnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizaciji
zazgda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystugujg wobec Wykonawcy
zadne roszczenia, za wyjgtkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za nalezycie wykonang
czes¢ Robot.

Podwykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem
i sprawnym sprzetem we wiasciwej ilosci oraz rodzaju potrzebnym do prawidtowego wykonania
Robét z najwyzszg starannoscig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
w Kontrakcie.

Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robat.
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Podwykonawca os$wiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.)
i zobowigzuje sie przedstawi¢ na Zzgdanie Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robét nastgpi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentach
wymienionych w ust. 1i 2 powyze;.

Podwykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie wykonaé na polecenie Wykonawcy wszelkie
roboty dodatkowe lub zamienne. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie
sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, ktére wykraczajg poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawic¢
Wykonawcy kosztorys ich wykonania. Wykonawca zaptaci Podwykonawcy wynagrodzenie za
wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych w wysokosci nieprzekraczajgcej kosztéw
okreslonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionych przez Wykonawce, pod warunkiem
odbioru robdét dodatkowych przez Zamawiajgcego i w granicach kwoty zaptaconej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu. Powierzenie wykonania Podwykonawcy robét dodatkowych
nastgpi na podstawie odrebnej umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,

b) zapewnienie koordynacji harmonograméw rob6t poszczegdlnych branz w celu
umozliwienia Podwykonawcy nalezytego wykonania Robét,

c) odbiér Robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

d) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robét,
f)  zapewnienie obstugi geodezyjnej,

g) zorganizowanie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania
z Podwykonawcg w celu przekazania zasad wspétpracy i koordynowania w zakresie BHP,
a takze podpisania przez Podwykonawce wymaganych zatgcznikow do Instrukcji Ibh-105
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporzgdzony
protokét.

Do obowigzkéw Podwykonawcy w zakresie dotyczagcym wykonania Robét nalezy
w szczegolnosci:

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzadzenie i dostarczenie Wykonawcy,
w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, szczegotowego harmonogramu realizacji Robdt z podziatem
rzeczowo-finansowym w ukfadzie miesiecznym opracowanego na podstawie
Harmonogramu (dalej ,Harmonogram Szczegoétowy”),

b) przedstawienie listy wymaganych pozwolern w terminie i na warunkach zgodnych
z Kontraktem lecz nie p6zniej niz w terminie wymaganym wobec Wykonawcy,

c) przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postepach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

d) opracowanie dokumentow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB oraz
Kontrakcie lecz nie pdzniej niz w terminie wymaganym wobec Wykonawcy,

e) przedstawienie Zasadniczego Przedmiaru Robét Statych (dalej: ,ZPRS”) w czesci
dotyczacej robot budowlanych i projektowania oraz rozbicia cen jednostkowych z ZPRS na
warunkach zgodnych z Kontraktem w terminie 21 dni od zawarcia niniejszej umowy,
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zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym — na zgdanie Wykonawcy — wyznaczenie kierownika robét,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robét (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposazenie pracownikéw w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, a takze zapewnienie nalezytego
zabezpieczenia wykopow,

zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac
zgodnie z wymaganiami wpisanymi w Regulaminach tymczasowego prowadzenia ruchu dla
realizowanej pracy.

realizacja Robét w sposéb bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcjg Ibh-105, Id-18 oraz Ebh-
1a,

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzetu, we wtasciwym stanie technicznym,
posiadajgcego wiasciwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczajgce,

wykonanie wszelkich elementow, instalacji i prac zarébwno o charakterze tymczasowym
i statym, koniecznych dla nalezytej, bezpiecznej i terminowej realizacji Robot,

wykonanie z nalezytg starannoscig Robét i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w spos6b w petni odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, Kontrakcie, obowigzujgcych przepisach, normach, wytycznych
zawartych w decyzjach (np. Pozwolenia na Budowe, srodowiskowych uwarunkowaniach),
zaleceniach i opiniach,

Scistg wspétprace z wykonawcami innych branz oraz innych inwestyciji,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robét, przy odbiorze
lub w okresie gwaranciji i rekojmi,

usuwanie awarii i szkbéd powstatych z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robdt,

przystepowanie do odbiorow Robo6t w zakresie i w terminach okreslonych przez
Wykonawce, wedtug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),

zgtaszanie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do odbioru co najmniej na 24 godzin
przed ich odbiorem, a pozostatych prac przed ich odbiorem, zgodnie z warunkami
Kontraktu, wedtug procedur ustalonych z Wykonawca,

jako wytworca i posiadacz odpaddéw — wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na biezgco
wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacje
(poddanie ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem
Wykonawcy wymaganych dokumentéw,

pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowan za szkody wyrzgdzone przez
Podwykonawce,

zapewnienie placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatow (zapewnianych lub
wytwarzanych przez Podwykonawce) i urzadzen wykorzystywanych do realizacji Robot,

zapewnienie drdg dojazdowych dla wykonania Robo6t i pokrycie zwigzanych z nimi kosztow,
zorganizowania zaplecza dla realizacji Robot,

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b trzecich wynikajacych z zanieczyszczenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonania robét. Za
wszystkie szkody powstate na skutek dziatanh Podwykonawcy odpowiada¢ bedzie
Podwykonawca,
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

kk)

sporzgdzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczgcej Robdt,
w ilosci i formie okreslonych w Kontrakcie,

sporzgdzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu,

uporzgdkowanie terenu budowy niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot,

dozorowanie efektdbw wykonanych Rob6t i urzgdzeh wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Robdt, jak réwniez naprawa
i doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robét uszkodzonych
lub zniszczonych przed odbiorem koncowym catosci Robdét,

zapewnienia ochrony mienia zwigzanego z wykonaniem Robd6t, znajdujgcego sie na terenie
budowy przed dziataniem 0s6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢ i na biezgco
aktualizowac¢ liste os6b uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania
Robot,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci przestrzegania
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulacji
wewnetrznych dotyczgcych porzadku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych w ramach Umowy,

ponoszenia kosztow zuzycia medidbw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robét,

prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
rowniez dla innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z
wtasciwymi przepisami (ze szczegélnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki)
oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan
wynikajgcych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony srodowiska,

szczegobtowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji
oraz urzadzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wtasciciela instalacji i urzgdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robot, a takze natychmiastowa naprawa uszkodzen w porozumieniu z gestorem
danej instalacji lub urzadzenia; stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone
uzasadnionych interes6w 0s06b trzecich, a w szczegdlnosci:

- nie pozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajacej mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

na kazde zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatu kompetentnych i
nalezycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych osob, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu Rob6t we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
naradach lub konsultacjach,

wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych
z Kontraktu, w tym przy sporzadzaniu Planu monitorowania srodkéw kontroli ryzyka,

w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatdw, urzadzen oraz odpadéw z
zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego,
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stosowanie sie do zalecen Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz skiadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen;
monitorowanie srodkdéw kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania srodkéw kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub zagrozen
niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujacych i zapobiegawczych; przekazywanie
Wykonawcy cyklicznych raportow z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia realizacji Kontraktu,

mm) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu

nn)

00)

Pp)

qq)

rr)

Ss)

tt)

Podwykonawcy z warunkami panujgcymi na terenie budowy,
zapewnienia, aby cztonkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw:
posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujgcych przepiséw prawa i regulacji
wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkéw
miejscowych, wtym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych
urzgdzen i obiektéw kolejowych,

posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujgcymi
przepisami prawa,

posiadali i uzywali odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze,
oraz oznaczenia przedsigbiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innymi
wymaganymi dokumentami,

przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentow, o$wiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terenéw, o ile byly one
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robot,
niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Rob6t, w stanie uprzatnietym z wszelkich
pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez Wykonawce
i umozliwiajgcym natychmiastowe przystgpienie do korzystania z tych terenéw zgodnie
z ich przeznaczeniem,

przekazania Wykonawcy lub — na zgdanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajacemu
starouzytecznych materiatow i urzadzen odzyskanych w czasie realizacji Robot, jak rowniez
niezabudowanych materiatéw i urzgdzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem, ze materialy i urzgdzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane,
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzen
wiasnych Podwykonawcy,

w przypadku zidentyfikowania koniecznosci wykonania zwigkszonego zakresu prac
Podwykonawca zapewni opracowanie dokumentacji dotyczacej dodatkowego zakresu oraz
zapewni personel i sprzet celem jej wykonania,

dla prac w obrebie drog Podwykonawca zapewni odpowiedni personel do recznego
kierowania ruchem w kazdym przypadku zajscia takiej koniecznosci. Personel winien
posiadac¢ stosowne uprawnienia.

biezgce pomiary geodezyjne po wytyczeniu punktow gtéwnych przez obstuge geodezyjng
Kontraktu zapewniong przez Wykonawce,

uu)w przypadkach koniecznosci wytagczenia napiecia w napowietrznych sieciach

elektroenergetycznych — organizacja oraz pokrycie kosztow wytaczenia napiecia na danym
odcinku sieci.
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vv) odpowiednie oznakowanie budowanych elementéw celem wykluczenia ich nieumysinego
uszkodzenia przez innych Podwykonawcow

Do czasu przejScia na Zamawiajgcego ryzyka zwigzanego z efektami wykonanych przez
Podwywkonawce Rob6t, Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka zwigzane z utratg lub
uszkodzeniem Robo6t, w szczegdlnosci Podwywkonawce obcigzajg koszty naprawy, wymiany
lub odtworzenia jakiejkolwiek czesci Robét. Na polecenie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania naprawy wymiany lub odtworzenia Robét, m.in.
uszkodzen w istniejgcych urzadzeniach lub instalacjach branzowych, bez wzgledu na ich zrodto
lub podmiot za nie odpowiedzialny.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania ww. napraw Podwykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy kosztorys ich wykonania.

Podwykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania w powyzszym zakresie wytgcznie
bezposrednio od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Robdt, przy czym w przypadku,
gdy za uszkodzenie Robét odpowiada inny podmiot zaangazowawny w realizacje Kontraktu,
wowczas Wykonawca moze podjaé decyzje o posredniczeniu w rozliczeniu pomiedzy
Podwykonawcg i podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie Robot.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementow, ktére moga przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Roboét, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod
wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przy wykonywaniu Robdt wszelkich
obowigzujgcych przepisbw prawa, instrukcji i norm oraz kierowa¢ sie aktualng wiedzag
techniczng i specjalistyczng oraz etyka zawodowa.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie z
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje jakie
na dzien podpisania umowy mogg mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robdét, a
ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu
okreslonym w Ofertcie Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie, w
odniesieniu do Robét Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnosci,
spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie okreslonym w
Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, polecen przedstawicieli
Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynno$ci bedzie niezbedne do
nalezytej realizacji Robét. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z
Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawce
obowigzkoéw wynikajgcych z Kontraktu, zaréwno dotyczgcych Robot, jak i innych obowigzkéw
realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy osoéb trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji Rob6t z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki spos6b wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca oswiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie naleznosci
publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.
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10. Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposob

11.

niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkow tych zdarzeh oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robo6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robdét lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwitocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak réwniez w przypadku koniecznosci
ich niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzgdzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

§3

Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ catos¢ Robdt w terminie do dnia XX XX.XXXXr., przy czym
nastepujace czesci Robét (etapy) wykonane zostang w ponizszych terminach:

a) Etap1-do 05.12.2025 r. — Roboty obejmujgce zakresem zadania 1
b) Etap 2-do 05.12.2025 r. — Roboty obejmujgce zakresem zadania 2
c) Etap 3-do 31.12.2026 r. — Roboty obejmujgce zakresem zadania 3

Szczegotowe terminy wykonania Robét, okresla Harmonogram i Harmonogram Szczego6towy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana terminéw realizacji robot
budowlanych i innych czynno$ci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji
Harmonogramu, ktéry bedzie dla Podwykonawcy wigzgcy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegétowego. W
razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Rob6t niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem terminow realizacji Robét okreslonych w Harmonogramie.

Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczego6towego w miare postepu Robét, a takze na kazde zgdanie Wykonawcy — nie pézniej
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
realizacji Robo6t oraz niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce na pismie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznien.

W przypadku, gdy w zwigzku z opéznieniem realizacji Robét Zamawiajgcy zazada od
Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jego sporzadzeniu w zakresie dotyczgcym Robot.

Podwykonawca ksztattowac bedzie czas pracy swych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa
pracy, majac na uwadze wymdg dochowania terminéw realizacji Robo6t okreslonych w
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Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenstwa
realizacji Robét. W razie potrzeby oraz na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest wykonywa¢ Roboty w systemie wielozmianowym, w tym roéwniez w dni
ustawowo wolne od pracy i swieta, jezeli taka konieczno$¢ podyktowana jest wymogami
dochowania terminéw realizacji Robot.

Jezeli wykonanie Robét lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej
umowie bedzie zagrozone, woéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na
wiasny koszt wszelkich niezbednych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatan majgcych
na celu nadrobienie opdznien i zwiekszenie tempa wykonywania Robét (w szczegdlnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w
ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
rowniez w przypadku bezskutecznos$ci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy op6znienie w
wykonaniu Robét lub ich czesci z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca przekroczy 5
dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegétowym
lub w niniejszej umowie, wéwczas niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Kodeksu
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony bedzie do ograniczenia zakresu Robot
lub zaangazowania oséb trzecich lub wykorzystania sit wtasnych w celu wykonania Rob6ét lub
nadrobienia opdznien — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sadu.

§4
Zatrudnianie dalszych podwykonawcow

Podwykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci Rob6ét do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu i pozostawa¢ w zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych. Projekt
umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawca, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych
mu prac podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym z
Kontraktu, przepisow Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Iub zaniechania dalszych
podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca zapewnia koordynacje dziatan dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przez dalszych podwykonawcéw przepisow BHP
(w tym Instrukcji Ibh-105 oraz 1d-18).

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozy¢
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona umowa o podwykonawstwo, bgdz projekt jej zmiany,
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektéw umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.

Podwykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
swoje oraz dalszych podwykonawcow (w zakresie robo6t budowlanych, dostaw lub ustug),
zaangazowanych w wykonanie Robot. Podwykonawca zawiadomi Wykonawce o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym.

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o prowadzeniu Robét przez siebie
lub dalszych podwykonawcow przed ich rozpoczeciem.
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Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ liste dalszych Podwykonawcow, ktéra podlega
udostepnieniu na kazde zgdanie Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec uméw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcdéw, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce wykonania czesci Robét lub innych czynnosci, do ktérych Podwykonawca
zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegaja tej samej procedurze
ocennej jak niniejsza umowa.

§5
Wilasnosé¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z pézn.
zmianami), z chwilg przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujgcego
Podwykonawcy Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce
wszelkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogéw, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczen, dotyczacych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajgcych z niej obowigzkow. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposéb, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwos¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdélnosci na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczeg6lnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementoéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czedci, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan
wykonywanych.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wtasnosci wszystkich nosnikow, na ktérych utwér ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwér nie bedzie w zaden sposéb narusza¢ praw oséb trzecich ani obowigzujgcych
przepisow prawa,
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e) majagtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie beda
obcigzone prawami 0s6b trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna
zgoda 0s6b trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpézniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie twdrcow utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie
beda oni wykonywac¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpozniej na dzien
ustalenia utworu, pisemne upowaznienie tworcéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i
nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawce wytgczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawaé¢ bedzie bez wptywu na skutecznosé nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majgtkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w
szczegOlnosci praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw 0soby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak réwniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajacych z przepisbw prawa - przystuguje prawo do zgdania od
Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposob, aby korzystanie z
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
powyzej, nie naruszato zadnych praw oséb trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sgdu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatan umozliwiajgcych korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Materiaty i urzadzenia

Strony ustalaja, ze wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia niezbedne do
wykonania Rob6t zostang w catosci zapewnione przez Podwykonawce.

Koszty zwigzane z zapewnieniem sprzetu niezbednego do wykonania Robét obcigzajg
Podwykonawce.

Sprzet, o ktébrym mowa w ust. 2, bedzie przez Podwykonawce przechowywany w miejscach
uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem lub
kradzieza.

Wykonawca moze zazgdac¢ usuniecia z terenu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i os6b obstugujacych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.
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Koszty zwigzane z zapewnieniem wyrobow budowlanych, materiatéw i urzgdzen niezbednych
do wykonania Rob6t obcigzajg Strone, ktéra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla wyrobdw
budowlanych, materiatow i urzadzen stuzacych do realizacji Robét, wigcznie z przygotowaniem
odpowiednich wnioskéw materiatowych z zatgcznikami.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty,
certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach, w
szczegoblnosci w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia 13.04.2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.).), rozporzgdzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowigzujgcych u Zamawiajagcego.

W odniesieniu do wyrobéw budowlanych, materiatbw i urzadzeh dostarczanych przez
Podwykonawce zastosowanie majg postanowienia Kontraktu, w szczego6lnosci Podwykonawca
zobowigzany jest do postepowawnia w opisany tam sposob z materiatami i udzgdzeniami oraz
do dostarczania wszelkich wymaganych dokumentéw i dowodow.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wiasnos¢ dostarczonych przez niego wyrobow
budowlanych, materiatéw i urzgdzen przechodzi na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, tj. co do zasady z chwilg ich dostarczenia na plac budowy albo teren lub magazyn
sktadowy, zas ptatnosci za dostarczone materiaty i urzgdzenia nie moga przekracza¢ 80% ceny
ich zakupu i transportu (bez VAT).

Przed przystgpieniem do odbioréw Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, sporzgdzone w jezyku polskim, o wystarczajgcej
szczego6towosci, aby Zamawiajgcy mogt w szczegdlnosci eksploatowaé, konserwowac,
rozbierac, sktadac¢, regulowac i naprawia¢ urzadzenia.

§7
Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Rob6t i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkéw objetych
niniejszg umowa, w tym wykonanie prac dodatkowych i podobnych oraz usunigcie wszelkich
wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje wynagrodzenie obmiarowe (dalej:
~Wynagrodzenie”) w wysokosci stanowigcej iloczyn ilosci wykonanych Rob6t oraz cen
jednostkowych wynikajgcych z RCO, w szacunkowej tgcznej wysoKoSCi ........c.oevvvvnnnne. zt
(stownie: .... ztote .../100) netto, powiekszonej o nalezny podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (dalej: ,Wynagrodzenie Szacunkowe”) na ktére sktadajg sie:

1) za wykonanie Zadania 1 —kwota ............ zt (stownie: .... ztotych ...... /100) netto,
2) za wykonanie Zadania 2 — kwota ............ zt (stownie: ........ ztotych ...... /100) netto,
3) zawykonanie Zadania 2 — kwota ............ zt (stownie: ......... ztotych ...... /100) netto.

1)

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem
~Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto
powiekszona o podatek od towaréw i ustug).

Ceny jednostkowe okreslone w RCO majg charakter ryczattowy i staty, w zwigzku z czym nie
bedg podlegac jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia
stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowych swiadczen, w tym wynagrodzenia uzupetniajgcego,
zwrotu wydatkéw lub kosztéw. W zwigzku z powyzszym Strony wytgczajg zastosowanie art.
357" § 1 i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.
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Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji z uwzglednieniem postanowien § 10 ust. 14-19
Kontraktu.

Wynagrodzenie stanowi jedyne Swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
$wiadczen, do spetnienia ktérych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze sta¢
sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robot.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robét, w tym w zakresie
Opciji, oraz innych czynnosci, w tym koszty: wyrobéw budowlanych, materiatow, urzadzen,
sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac tymczasowych, optaty, podatki, koszty ogoine i zysk
Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie
Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy, w tym ryzyka zwigzane
z koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Robo6t i innych czynnosci.

Niewtasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robét, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Rob6t, jak rowniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato zadnego wptywu na wysokos¢ Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich robét, dostaw i ustug
niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robdét.

Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie
spoteczne i inne optaty obcigzajgce lub naktadane na Podwykonawce i jego pracownikéw
w zwigzku z dziatalno$cig zwigzang z wykonywaniem niniejszej urnowy bedg ponoszone
w catosci przez Podwykonawce.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedg w
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Po dokonaniu odbioru czesciowego
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Strony przeprowadzg odbiér danej czesci Robét, kidra
objeta byta odbiorem przez Zamawiajgcego, z ktérego sporzadzony zostanie protokdt odbioru
czesciowego podpisany przez przedstawicieli Stron.

Po zakonczeniu realizacji catosci Robo6t Strony przeprowadzg odbiér koncowy, z ktdrego
sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego i dokonajg rozliczenia koncowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego,
okreslajacy kwote naleznej Podwykonawcy czesci Wynagrodzenia, ktéra powinna zostac¢ ujeta
na fakturze.

Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokét odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a takze protokét odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zapfaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej na adres siedziby
Zamawiajacego albo w formie elektronicznej na adres email: efaktury@ppmt.pl. W tresci faktur
nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja
,wierzytelnosc objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz osob trzecich bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony".

Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie w
wykazie podmiotow VAT lub w drodze potracenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.
Za prawidtowg fakture uznaje sie fakiure wystawiong zgodnie z niniejszag umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.
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Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ztozenia
oswiadczenia o potraceniu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie
widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finansow, wéwczas
ptatno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku
bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje op6znienie w dokonaniu
ptatnos$ci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigzaé Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdélnosci w dacie uzupetnienia brakujacych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwtocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury (przejsciowej lub
koncowej), nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy pisemne oswiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robét
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat dalszych podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotaczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
o$wiadczen dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcow z tytutu realizacji Robét, ktorych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejsciowym, zostaty przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujace powody, dla ktérych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego oswiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodéw bedzie wynikac, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z ptatnosciami dla dalszych podwykonawcéw, Wykonawca moze dokonac¢
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcow ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zaptaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed
podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentow oraz ewentualnych dokumentéw
przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy Ilub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z
warunkami Gwarancji Jakosciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robo6t z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i konczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza ze kohczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszacym 72 miesigce liczone od dnia
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wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Rob6t wydanym w ramach Kontraktu. Niezaleznie od
powyzszego, okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robdt z tytutu rekojmi i
gwarancji jakosci nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Kontraktu
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W trakcie odbioru kohncowego Podwykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument gwarancyjny na catos¢ Robdt zgodny z
warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

3. Usuniecie wad Rob6t winno nastgpi¢ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

4. W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robét, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
jak réwniez w przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usuniecie osobom trzecim lub zaangazowaé¢ w tym celu sity wtasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sgdu.

5. W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego, w
razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 5772 Kodeksu cywilnego.

6. Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowanie do
wykonania Robdét przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wéwczas Podwykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujace mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
zlecenia przez Podwykonawce realizacji czesci Rob6t dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym zwtaszcza w zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wlasciwego usunigecia wad

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usuniecia wad (dalej: ,Zabezpieczenie”).

2. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie =zaspokojeniu wszelkich roszczen Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczeg6lnosci roszczen
z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej —
nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie, bgdz w formie kaucji pienieznej.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej,
ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w
odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w
drodze potragcenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.

4. Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caly okres realizacji niniejszej umowy i okres
odpowiedzialno$ci za wady, az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, w kazdym przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Robét (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu) a
takze na kazde umotywowane zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z odpowiednio wydtuzonym terminem obowigzywania. W przypadku
niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z
wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do zazgdania od
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gwaranta zaptaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonej gwarancji w celu zamiany formy
Zabezpieczenia na kaucje pieniezna, zas otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej wptywu na
rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez
Wykonawce odrebnych oswiadczen) na poczet kaucji pieniezne;j.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 10%
Wynagrodzenia, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Robot
przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek wysokos¢
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 3% Wynagrodzenia.

W przypadku:

a) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okreslonymi
w ust. 3-5 powyzej,

b) nieprzediuzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyzej,
Cc) wygasniecia Zabezpieczenia,
d) catkowitej lub czesciowej nieskutecznosci lub niewykonalnosci Zabezpieczenia,

Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wptate kaucji
pienieznej, w zwigzku z czym — niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej
umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z wystawionych
przez Podwykonawce faktur do tgcznej wysokosci Zabezpieczenia, zas zatrzymane kwoty, z
dniem ich wymagalnosci, zostang umownie potrgcone (na mocy samej umowy, bez
koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami
okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. W takim przypadku Wykonawca zwréci Podwykonawcy na jego
pisemny wniosek odpowiednig czes$¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po
dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia moze
nastgpic¢ wytgcznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreSlonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne inne roszczenia z tytutu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwarancji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w szczegolnosci z tytutu odsetek.

§10
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego,
Wykonawcy i 0séb trzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku i
w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegdélnosci za:

a) nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy,
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d)

szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mieré
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia drdég, rowow irygacyjnych, rurociggéw, kabli
telekomunikacyjnych lub przewoddw elektrycznych, wynikte z przyczyn, za ktére
odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania Robét lub
usuwania w nich wad,

koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp.,

koszty zwigzane z zaktdcenia procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Podwykonawcy, w szczegolnosci za koszty zwigzane z op6znieniami pociggow, na
warunkach okreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach:

1)

za zwloke w wykonaniu ktéregokolwiek z Etapow wzgledem terminu okreslonego w
niniejszej umowie § 3 ust. 1 —w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia Szacunkowego za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, przy czym powyzsza kara dzienna nie przekroczy wysokosci kary
umownej za kazdy dzien niewykonania w terminie odpowiedniego Etapu przewidzianej w §
4 pkt 1) Kontraktu;

w przypadku ukonczenia catosci Rob6t w pierwotnym (ij. ustalonym w dniu zawarcia
niniejszej umowy) terminie, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu zostanie
anulowana; wymagalnos¢ kary za niewykonanie w terminie danego Etapu powstaje w
terminie, okreslonym na dzien zawarcia niniejszej umowy;

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z przestanek odstgpienia od niniejszej umowy,
postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone przez
Wykonawce kary umowne stajg sie natychmiast wymagalne;

za zwtoke w usunieciu wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usuniecia — w wysokosci:

a) 15000,00 zt za kazdy dzien zwioki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia w
ruchu kolejowym, w szczegdlnosci takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu,
zmniejszenie predkosci jazdy pociggow,

b) 5000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady,

za przediuzenie zamknie¢ torowych — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczeta
godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpi z przyczyn lezgcych po
stronie Podwykonawcy;

za kazdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamkniecia torowego, ktére zostanie
odwotane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1500,00 zt za kazda
godzine przydzielonego i odwotanego zamknigcia toru;

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 i 26 Kontraktu Programu
Zapewnienia Jakosci lub za nieprzedtozenie kompletnego Programu Zapewnienia Jakosci
w zakresie, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 Kontraktu, w wysokosci 900,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

za nieprzedtozenie w terminie kompletnej informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
ich zagospodarowania lub za przedtozenie tej informacji niezgodnie z obowigzujgcymi
regulacajmi Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,;

za nieprzedtozenie Wykonawcy Harmonogramu w terminie ustalonym w § 2 ust. 2 lit. a) -
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh zwiokiN;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy z dalszym
podwykonawcg, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzediozenie projektu
zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem — w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;
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9) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
zaptaty dla dalszego podwykonawcy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niedostosowania terminu zapfaty;

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy z
dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

11) za brak zaptaty lub za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 50 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadkach o ktérych
mowa w art. 439 ust. 5 PZP — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

13) w przypadkach okreslonych w w Zatgczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokos$ciach tam okreslonych — przy czym jezeli postanowienia
Umowy oraz ww. Instrukcji przewidujg kare umowng za to samo zdarzenie, Wykonawca
jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej;

14) za stosowanie sygnatéw zastepczych wynikajgcych z wydtuzonego terminu realizacji
niniejszej umowy z winy Podwykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciggu 24
godzin od zgtoszenia wad lub awarii w czynnych urzadzeniach stuzacych do prowadzenia
ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczetg dobe, za kazdy
przypadek odrebnie;

15) za niezabezpieczenie miejsca Robét zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robot
opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na
torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z
predkoscig V=100 km/h Id-18” oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robo6t” — w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy Dziehn stwierdzonych
nieprawidtowosci, za kazdy stwierdzony przypadek;

16) za nieprzedtozenie petnej dokumentacji ubezpieczeniowej wymaganej niniejszg umowa —
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

17) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu raportu 0 postepie prac wymaganego niniejszg
umowg — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy przypadek odrebnie;

18) w razie odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada
Podwykonawca Ilub lezgcych po stronie Podwykonawcy — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia,

19) za zawiniong nieobecno$¢ przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgacych decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych — w
wysokosci 5000,00 zt, odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci na naradzie lub
spotkaniu.

W  przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego karami umownymi albo
odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegdlnosci
skutkujgcym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

taczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 20%
Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna wskazana w ust. 4
pkt 18, to tgczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy wysokosci 30%
Wynagrodzenia.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokos$c¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty.
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10.

11.

Wykonawcy przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznego
Podwykonawcy Wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robét. W zwigzku z powyzszym
Podwykonawca powinien wykona¢ wykopy kontrolne, w szczegolnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geodezyjng, a dokumentami
poszczegoblnych gestordw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania mu terenu budowy, az do
chwili jego protokolarnego zwrotnego przekazania Wykonawcy, ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robét oraz ich efektow) oraz teren budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
z wyrobami budowlanymi, materiatami i urzgdzeniami sktadowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§ 11
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuije sie, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym 2z prowadzong
dziatalnoscig co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkéd wyrzadzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkdd powstatych u o0s6b trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajacych z
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny byé
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma
ubezpieczenia powinna by¢ nie nizsza niz 15 000 000 zt.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej urnowy, poswiadczone kserokopie uméw ubezpieczenia, polis lub
certyfikatow ubezpieczeniowych oraz dowoddw optacenia sktadek, potwierdzajacych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okresla¢: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie przez caty okres realizacji umowy i bedzie aktualizowat
ubezpieczenia, wskazane w ust. 1 2.

§12

Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska

1.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego dotyczacych ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegolnosci
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako wytwérca odpaddw wytworzonych
w zwigzku z realizacjg Robdét — posiadanie wymaganych przepisami ochrony srodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz w innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym), ochrony srodowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpozarowe;.
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10.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie powyzszych regulacji przy
realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robo6t takich materiatéw i
technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci
sposobu realizacji Robo6t z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci dotyczgcymi
ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowe;.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatow
i technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkdéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposob bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wiasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wtasciwymi Srodkami Ochrony Indywidualnej (w szczegélnosci kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaranczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopdw).

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP Wykonawcy zasad wspoétdziatania przy
wykonywaniu Robét,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw
BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robot,

d) na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy o0séb
naruszajacych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujacych,
wykazujgcych brak starannosci, wykonujacych swoje obowigzki w sposob niekompetentny
lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy lub Kontraktu,
postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem Iub
zaniechaniem stwarzajgcych ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodag
w $rodowisku,

e) nalezytej troski o0 bezpieczenstwo wszystkich osob znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowacé przy realizacji niniejszej urnowy do wymogoéw
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczehstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych Ibh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej: ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji
Rob6t bedzie postugiwaé sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umoéw zapis6w zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z Instrukgciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwtaszcza zas w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkow ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwtocznego odsuniecia od
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy 0sOb dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel
obowigzkoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej
potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie
z Koordynatorem ds. BHP celem omdéwienia nieprawidtowosci oraz okreslenia $srodkéw
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzgdzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikéw Podwykonawcy przez wtasciwy Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajacego i Pomorska Kolej Metropolitalng S.A. w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa
zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robdt.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majg
obowigzek wspétdziata¢ ze sobg.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikdéw zwigzanych z ruchem pociggéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikédw Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnien
budowlanych), szkolen i egzaminéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania przez pracownikbw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw
wymaganych kwalifikacji, szkolen (w tym pouczen okresowych) i egzaminéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

5) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego.

6) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Roboét oraz
zapoznaniu pracownikéw z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego os$wiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw
Podwykonawcy do realizacji prac objetych niniejszg umowa.

Podwykonawca jest wytworcg odpaddéw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
rowniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montazu rozbiérki, remontu
obiektéw, z wytgczeniem odpaddw, ktorych wytworcg bedzie Zamawiajgcy (m.in. odpadow ze
stali i metali kolorowych).

Podwykonawca, podejmujgc dziatania powodujgce lub mogace powodowacé powstanie
odpadow, powinien takie dziatania planowac¢, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobdéw produkcji lub form ustug oraz surowcéw i materiatow, aby w pierwszej kolejnosci
zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadoéw i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych
Robd6t, Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na
potrzeby ewidencji wytworzonych odpadoéw przy realizacji danych Robét.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
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3) wywotywac niekorzystnych skutkédw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegolnych rodzajéw odpaddw oraz sposoboéw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpadéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytgcznie
podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od witascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadoéw, karty ewidencji
odpadéw;

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpadoéw. Informacja powinna byé przygotowana zgodnie
z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od
dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpaddéw z terenu budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedkiadania na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego dokumentéw ewidenciji
odpaddéw, aw przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
uméw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpaddw,
w szczegoblnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podkiaddéw kolejowych,
ti. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania
do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces
D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg rowniez dalszych podwykonawcéw.

§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razgcy sposéb opdznia sie z
rozpoczeciem lub zakonczeniem Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni
milowych, faz lub etapéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w
terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Ilub Harmonogramie
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Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegblnych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci — w
zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdélnych
etapdw).

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegdblnych faz lub etapdédw) — w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robét na okres dtuzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca op6znia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robét,

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje
Roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb $cisty programu
naprawczego,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w
wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

f) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujagcych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

h) gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, o
ktérych mowa w § 14 ust. 5 ponizej,

i)  wprzypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek
z jego stron, jak réwniez w przypadku zmiany zakresu rob6t realizowanych w ramach
Kontraktu skutkujgcej wytgczeniem catosci albo czesci Robdt z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Robét, za ktére Wykonawca nie ponosi wytgcznej
odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje niniejszej
umowy.

W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na sze$¢ miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robo6t i innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez kitdragkolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robdt,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektéw
wykonywania Rob6t. W dalszej kolejnosci Strony sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy
oraz protokét inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Rob6t wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodoéw nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
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sporzadzenia powyzszych protokotow, ktérych tres¢ bedzie wigza¢ Podwykonawce.
Sporzadzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robo6t gwaranciji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktdragkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwaé bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o
zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robdt.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajacego i Wykonawce Robo6t oraz o ceny okreslone w RCO,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robdt zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialnos¢ ta spoczywa na obu Stronach, woéwczas koszty te poniosg Strony w
czesciach rownych.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wptywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowien dotyczgcych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z
postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktére bedg obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentoéw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci ustug i prac objetych przedmiotem Kontraktu,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dziefo, itp.

W zwigzku z wynikajagcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zadanie
Zamawiajacego oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Wykonawcy lub
Zamawiajgcego niezwtocznie przedtozy¢é wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowac¢ z dalszej realizacji
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng
zgode.

W zwigzku z wynikajagcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zgdanie
Zamawiajgcego oswiadczania lub dokumentédw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na zagdanie Wykonawcy niezwtocznie
przedtozy¢é mu wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze
wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
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zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony bedzie do odstgpienia od
niniejszej umowy na podstawie § 13 ust. 2 lit. 1 powyzej.

Na zgdanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa i
obowigzki Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy mogg zosta¢ przez Wykonawce
przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkich oséb realizujgcych w jego imieniu Umowe z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenistwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych
Spdtki SZBI-Ibi-1a", dostgepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Powykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig klauzul informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT zawartychw § 35 §
35a Kontraktu oraz zobowigzujg sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego oraz CUPT
wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Podwykonawce do realizacji niniejszej umowy,
ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas podpisania niniejszej umowy oraz na
etapie jej realizacji, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu i CUPT,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego i CUPT,

oraz powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego i CUPT obowigzek
informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa powyzej, przekazujgc im tre$s¢ klauzul
informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy i CUPT.

Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych w
Kontrakcie kategorii os6b wykonujgcych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac:

a) oswiadczenia  Podwykonawcy o  zatrudnieniu na  podstawie = umowy 0O
prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie umow o prace 0s6b
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Podwykonawcy; kopie umow powinny zostaé zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODO”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub
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d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywisto$cig lub
autentycznosci, na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych oséb lub dokumenty te bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac sie
o przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy.

10. Podwykonawca zobowigzany jest podda¢ sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce Iub inne
uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne oraz udostepni¢ dokumenty zwigzane z
realizacja niniejszej umowy ww. podmiotom.

§15
Postanowienia Koncowe

1. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontaktow i koordynowania realizacji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Daniel Krzeminski, tel. (+48) 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

2. W razie niewtasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkow, jak réwniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
moze zadac jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

3. Strony ustalajg nastepujace adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktoéw dotyczacych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, email: k201@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

4. Strony zobowiagzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony.

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikajagce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnoSci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
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6. Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykonac¢ w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne
wzgledem os6b, ktérych dane osobowe przekazywane bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, wynikajgce z art. 14 RODO, w szczegdlnosci poprzez udokumentowane
zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego
obowigzku.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

10. Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca oswiadcza, ze
posiada status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 — Kontrakt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
dokumentacja projektowa, pytania i odpowiedzi Zamawiajgcego, Instrukcja dla
Wykonawcy (IDW) — dokumenty w wersji elektronicznej

Zatacznik nr 2 — Oferta Podwykonawcy
Zatacznik nr 3 - RCO
Zatacznik nr 4 — Polityka prywatnosci Wykonawcy

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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