UMOWA nr PPMT-PI-................

zawartaw dniu .............. r. w Gdansku/z dniem ztozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
pomiedzy:

(1)

(2)

()

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-27-54-002, REGON:
192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00 zt, zwang dalej ,PPMT”, reprezentowang
przez:

Zaktad Robé6t Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul.
Mogilehska 10G, 61-052 Poznan, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw prowadzonym
przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000027669, NIP: 7792157760, REGON:
634195317, kapitat zaktadowy: 246 662 000,00 zt, zwang dalej ,,ZRK - DOM”, reprezentowang
przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Wykonawcami” lub ,Wykonawcg”,

(adres firmy Podwykonawcy), reprezentowang przez:
(imie , nazwisko przedstawiciela Podwykonawcy) i (stanowisko)
zwang dalej ,,Podwykonawcyg’

Wykonawca i Podwykonawca zwani sg w dalszej czesci niniejszej umowy fgcznie ,Stronami”,
indywidualnie za$ kazdy z nich réwniez ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

W dniu 20.09.2024 r. Wykonawca (dziatajgc w ramach Konsorcjum w sktadzie PPMT, Trakcja
S.A, ZRK-DOM) =zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2z siedzibg
w Warszawie (dalej: ,Zamawiajacy”’) umowe nr 90/105/0074/24/W/I na Zaprojektowanie i
wykonanie robét pn. odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino —
Gdansk Osowa w ramach projektu ,Prace na odcinku Koscierzyna — Gdynia” wraz z
elektryfikacja linii kolejowej nr 229 w ramach projektu ,Prace na odcinku Glincz — Kartuzy — faza
II” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania zakupowego majgcego na celu
udzielenia zamowienia na wykonanie catosci zadania (robét budowlanych, ustug i innych
czynnosci) obejmujacych budowe obiektéw inzynieryjnych wchodzacych w zakres Kontraktu
(dalej: Zamoéwienie) Podwykonawca ztozyt Wykonawcy oferte ostateczng z dnia ............. na
realizacje Zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zaméwienia nr ....... zdnia..........
(dalej: ,Oferta Podwykonawcy”); na podstawie Oferty Podwykonawcy sporzadzony zostat
kosztorys ofertowy (dalej: ,Kosztorys”);

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejszg i podjgt decyzje o zleceniu
Podwykonawcy wykonania okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiaja, co nastepuje:
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§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamoéwienie obejmujgce wykona-
nie zadania (robét budowlanych, ustug i innych czynnosci) polegajgcych na wykonaniu kom-
pleksowych robot branzy obiekty inzynieryjne wchodzgcych w zakres Kontraktu, polegajgcych
na budowie obiektéw inzynieryjnych wraz z robotami towarzyszgcymi w ciggu linii 201 w zakre-
sie wykonanie $cianek szczelinowych na km: Sciana oporowa SO-2 od km 165+812 do km 165+992;
Sciana oporowa SO-7 od km 177+440 do km 178+000; Sciana oporowa SO-11 od km 185+749 do km
185+783 i od km 185+872 do km 186+040 w oparciu o zapisy dokumentacji projektowej, pytan
i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,.STWIORB”), w zakresie i na warunkach opisanych
w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia i Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Roboty”).

1a. Zakres i charakterystyke Roboét oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujgce dokumenty:

a) Kontrakt — wersja elektroniczna (Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),

b) Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego — wersja elektroniczna
(Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy),

c) dokumentacja projektowa oraz STWIORB — wersja elektroniczna (Zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy),

d) harmonogram realizacji Kontraktu (dalej: ,Harmonogram”) (Zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy),

e) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatgcznik nr 9 do niniejszej umowy),
f)  Oferta Podwykonawcy (Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy),
g) Kosztorys (Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy).

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy Kontraktem a niniejszg umowg lub
poszczegdlnymi dokumentami wymienionymi powyzej, rozstrzygajgce znaczenie majg
postanowienia Kontraktu, nastepnie niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych
dokumentéw, wedle kolejnosci ich wymienienia.

2. Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 powyzej
oraz terenem budowy i jego otoczeniem oraz Ze na dzien podpisania umowy nie wnosi
zastrzezen co do mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji Robot zgodnie z ich trescig. Na
podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat termin realizaciji
catoéci Robdt i innych czynnosci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia, zas realizacja
Robét na warunkach okreslonych w niniejszej umowie jest mozliwa iniezagrozona.
Jakiekolwiek zastrzezenia w tym zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu
niniejszej umowy nie moga stanowic¢ podstawy roszczen finansowych ani zgdania wydtuzenia
terminu realizacji catosci lub czesci Robot.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Roboét lub
wstrzymania ich realizacji, w szczegolnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub
wstrzymania realizacji zazgda Zamawiajgcy. W takiej sytuacji Podwykonawcy nie przystugujg
wobec Wykonawcy zadne roszczenia, za wyjatkiem roszczenia o zaptate wynagrodzenia za
nalezycie wykonang czes¢ Robot.

4. Podwykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie oraz dysponuje wykwalifikowanym oraz uprawnionym personelem
i sprawnym sprzetem we wiasciwej ilosci oraz rodzaju potrzebnym do prawidtowego wykonania
Robét z najwyzszg staranno$cig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
zgodnie z postanowieniami i celem niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapisow zawartych w
Kontrakcie.

5. Podwykonawca oswiadcza, ze jego potencjat ekonomiczny i organizacyjny gwarantuje nalezyte
i terminowe wykonanie Robot.
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6. Podwykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) i
zobowigzuje sie przedstawi¢ na Zzgdanie Wykonawcy os$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce prawdziwos$¢ powyzszego oswiadczenia.

7. Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robot nastgpi na takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Kontraktu, w tym bedzie odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentach
wymienionych w ust. 1i 2 powyzej.

8. Podwykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie wykonac na polecenie Wykonawcy wszelkie
roboty dodatkowe lub zamienne. Dla potrzeb niniejszej umowy przez roboty dodatkowe
rozumie sie wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, ktére wykraczajg poza
zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych Podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawic
Wykonawcy kosztorys ich wykonania. Wykonawca zaptaci Podwykonawcy wynagrodzenie za
wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych w wysokosci nieprzekraczajgcej kosztéw
okreslonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionych przez Wykonawce, pod warunkiem
odbioru robo6t dodatkowych przez Zamawiajgcego i w granicach kwoty zaptaconej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu. Powierzenie wykonania Podwykonawcy robot dodatkowych
nastgpi na podstawie odrebnej umowy albo aneksu do niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajgcym,

b) zapewnienie koordynacji harmonograméw robot poszczegdinych branz w celu
umozliwienia Podwykonawcy nalezytego wykonania Robdt,

c) odbiér Robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

d) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

e) przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robot,
f) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

g) zorganizowanie, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, spotkania
z Podwykonawcg w celu przekazania zasad wspotpracy i koordynowania w zakresie BHP,
a takze podpisania przez Podwykonawce wymaganych zatgcznikow do Instrukcji Ibh-105
oraz zapoznania Podwykonawcy z planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporzgdzony
protokot.

Do obowigzkéw Podwykonawcy w zakresie dotyczgcym wykonania Robot nalezy
w szczegolnosci:

a) o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie —sporzgdzenie, dostarczenie i uzyskanie
akceptacji Wykonawcy, w zakresie i terminie zgodnym z Kontraktem, lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, szczegdtowego harmonogramu
realizacji Robét z podziatem rzeczowo-finansowym w uktadzie miesiecznym opracowanego
na podstawie Harmonogramu (dalej: ,Harmonogram Szczegétowy”),

b) przedstawienie listy wymaganych pozwolen w terminie i na warunkach zgodnych
z Kontraktem lecz nie pézniej niz w terminie wymaganym wobec Wykonawcy,

c) przygotowywanie i przekazywanie Wykonawcy raportu o postepach prac w terminie i na
warunkach zgodnych z Kontraktem,

d) przedstawienie Zasadniczego Przedmiaru Robét Statych (dalej: ,ZPRS”) w czesci
dotyczacej robot budowlanych i projektowania oraz rozbicia cen jednostkowych z ZPRS na
warunkach zgodnych z Kontraktem w terminie 21 dni od zawarcia Kontraktu,

Strona 3 z 28



zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
personelu, w tym — na Zzadanie Wykonawcy — wyznaczenie kierownika robot
odpowiadajgcego wymaganiom IDW

zapewnienie minimum 2 brygad mostowych oraz jednoczesna realizacja minimum 2
obiektow jednoczesnie,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych
Robét (zgodnie z wytycznymi Wykonawcy), wyposazenie pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej oraz =zbiorowej, a takze zapewnienie nalezytego
zabezpieczenia wykopow,

zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac
zgodnie z wymaganiami wpisanymi w Regulaminach tymczasowego prowadzenia ruchu dla
realizowanej pracy.

realizacja Robét w sposob bezpieczny, zgodny m. in. z instrukcjg Ibh-105, 1d-18 oraz Ebh-
1a,

zapewnienie odpowiedniego, sprawnego sprzetu, we wiasciwym stanie technicznym,
posiadajgcego wtasciwe dopuszczenia oraz systemy zabezpieczajace,

zabudowa urzadzen posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji i urzagdzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (w przypadku zabudowy urzadzeh bez
ww. $wiadectw wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymiany na
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie),

wykonanie wszelkich elementéw, instalacji i prac zaréwno o charakterze tymczasowym
i statym, koniecznych dla nalezytej, bezpiecznej i terminowej realizacji Robot,

wykonanie z nalezytg starannoscig Robot i innych czynnosci zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w sposob w petni odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, Kontrakcie, obowigzujgcych przepisach, normach, wytycznych
zawartych w decyzjach (np. Pozwolenia na Budowe, srodowiskowych uwarunkowaniach),
zaleceniach i opiniach,

Scistg wspdtprace z wykonawcami innych branz oraz innych inwestycji,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robot, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi,

usuwanie awarii i szkéd powstatych z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, w tym
w zwigzku z realizacjg Robot,

przystepowanie do odbiorow Robot w zakresie i w terminach okreslonych przez
Wykonawce, weditug procedur okreslonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad
odbioréw okreslonych w Kontrakcie),

zgtaszanie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i czesciowych do odbioru co najmniej
na 24 godzin przed ich odbiorem, a pozostatych prac przed ich odbiorem, zgodnie z
warunkami Kontraktu, wedtug procedur ustalonych z Wykonawca,

udziat w komisjach zwotanych przez wiasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego majgcej na celu kwalifikacje odzyskiwanych materiatéw i urzadzen,
zgodnie z zasadami Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. — Im-3, jak rowniez protokolarne przekazanie zdemontowanych
materiatdbw przeznaczonych do odzysku do wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych
Zamawiajgcego,

jako wytworca i posiadacz odpadow — wykonywanie wszelkich obowigzkow wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym do wywozu z terenu budowy na biezgco
wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi Robotami oraz ich utylizacje
(poddanie ostatecznemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia) wraz z przekazaniem
Wykonawcy wymaganych dokumentow,
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

g9)

hh)

in

pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym
terenem budowy) i wyptacenie ewentualnych odszkodowan za szkody wyrzgdzone przez
Podwykonawce,

zapewnienie placéw sktadowych na potrzeby sktadowania materiatéw (zapewnianych przez
Podwykonawce) i urzadzen wykorzystywanych do realizacji Robot,

utrzymanie drég dojazdowych dla wykonania Robo6t wskazanych przez Wykonawce i
pokrycie zwigzanych ich ewentualng naprawg kosztéw,

zorganizowania zaplecza dla realizacji Robat,

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich wynikajgcych z zanieczyszczenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonania robot. Za
wszystkie szkody powstate na skutek dziatan Podwykonawcy odpowiadaé bedzie
Podwykonawca,

sporzadzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej dotyczgcej Robdt,
w ilosci i formie okreslonych w Kontrakcie,

sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na
potrzeby przygotowania dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontraktu,

uporzgdkowanie terenu budowy niezwiocznie po zakonczeniu realizacji Robat,

dozorowanie efektébw wykonanych Robdét i urzadzen wykorzystywanych przy ich
wykonywaniu do czasu odbioru koncowego catosci Robodt, jak réwniez naprawa
i doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejszg umowg Robdét uszkodzonych
lub zniszczonych przed odbiorem koncowym cato$ci Robot,

zapewnienia ochrony mienia zwigzanego z wykonaniem Robét, znajdujgcego sie na terenie
budowy przed dziataniem o0sdb trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezgco
aktualizowa¢ liste oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na teren wykonywania
Robot,

statego utrzymywania porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci przestrzegania
ustanowionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego instrukcji, procedur i innych regulacji
wewnetrznych dotyczgcych porzadku i organizacji terenu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych w ramach Umowy,

ponoszenia kosztéw zuzycia medidw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla
wykonywanych Robot,

prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
rowniez dla innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie
z wlasciwymi przepisami (ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki)
oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce w siedzibie
Podwykonawcy lub na terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan
wynikajgcych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony Srodowiska,

szczegotowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji
oraz urzgdzen), zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe
powiadamianie Wykonawcy i wtasciciela instalacji i urzgdzen, o ich uszkodzeniu w trakcie
realizacji Robot, a takze natychmiastowa naprawa uszkodzen w porozumieniu z gestorem
danej instalacji lub urzadzenia; stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, a w szczegdlnosci:

- nie pozbawiajgcej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
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- nie pozbawiajgcej mozliwosci korzystania z mediow komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

kk) na kazde zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego — zapewnienie udziatu kompetentnych i
nalezycie umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych oséb, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu Robot we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach,
naradach lub konsultacjach,

Il) wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych
z Kontraktu, w tym przy sporzgdzaniu Planu monitorowania srodkoéw kontroli ryzyka,

mm) w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatow, urzgdzen oraz odpaddéw z
zachowaniem wymagan bezpieczehstwa prowadzenia ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego,

nn) stosowanie sie do zalecen Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu kolejowego i BHP oraz skfadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen;
monitorowanie srodkow kontroli ryzyka na podstawie Planu monitorowania srodkow kontroli
ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub zagrozen
niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujgcych i zapobiegawczych; przekazywanie
Wykonawcy cyklicznych raportdbw z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych
wraz z okreSleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia realizacji
Kontraktu,

00) przeprowadzenia wszelkich niezbednych szkolen, autoryzacji i zapoznania personelu
Podwykonawcy z warunkami panujgcymi na terenie budowy,

pp) zapewnienia, aby czionkowie personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw:
- posiadali odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i egzaminy,

- byli przeszkoleni w zakresie zasad, obowigzujgcych przepisbw prawa i regulacji
wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

- byli przeszkoleni w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa zdrowia oraz warunkow
miejscowych, wtym przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych toréw oraz innych
urzadzen i obiektéw kolejowych,

- posiadali aktualne badania lekarskie, w zakresie wymaganym obowigzujgcymi
przepisami prawa,

- posiadali i uzywali odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze,
oraz oznaczenia przedsiebiorstwa Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- byli zapoznani z trescig planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innymi
wymaganymi dokumentami,

qq) przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajgcemu na ich zgdanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnieh dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

rr) przeprowadzenie niezbednych szkolen i wydanie wymaganych certyfikatow, dostarczenie
niezbednych narzedzi i wyposazenia specjalistycznego, dostarczenie zasobu czesci
zamiennych zgodnie z wymogami PFU,;

ss) udziat w procesie oceny znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka, przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego oraz spetnienie wymogow PFU w tym zakresie,

tt) zwrotnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz innych terendw, o ile byty one
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Robdt,
niezwtocznie po zakonczeniu realizacji Robot, w stanie uprzatnietym z wszelkich
pozostatosci, nie gorszym niz przekazany Podwykonawcy przez Wykonawce
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i umozliwiajgcym natychmiastowe przystgpienie do korzystania z tych terenéw zgodnie
Z ich przeznaczeniem,

uu) przekazania Wykonawcy lub — na zgdanie Wykonawcy — bezposrednio Zamawiajgcemu
starouzytecznych materiatéw i urzgdzeh odzyskanych w czasie realizacji Robét, jak rowniez
niezabudowanych materiatow i urzgdzen powierzonych Podwykonawcy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem, ze materiaty i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
odpowiednio zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatdw i urzadzen
wiasnych Podwykonawcy,

vwv) niezwlocznego usuwania wszelkich kolizji nowoprojektowanych budowli, instalaciji
i urzgdzen z istniejagcymi oraz nowoprojektowanymi branzowymi budowlami, instalacjami
lub urzadzeniami,

ww) biezgce pomiary geodezyjne po wytyczeniu punktow gtéwnych przez obstuge
geodezyjng Kontraktu zapewniong przez Wykonawce,

xX) wykonanie projektu rusztowan i deskowan,
yy) wykonanie projektu technologicznego betonowania,

Do czasu przejscia na Zamawiajgcego ryzyka zwigzanego z efektami wykonanych przez
Podwykonawce Robét, Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka zwigzane z utratg lub
uszkodzeniem Robdt, w szczegodlnosci Podwykonawce obcigzajg koszty naprawy, wymiany lub
odtworzenia jakiejkolwiek czesci Robot. Na polecenie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania naprawy wymiany lub odtworzenia Robdt, m.in.
uszkodzeh w istniejgcych lub nowobudowanych urzadzeniach lub instalacjach branzowych, bez
wzgledu na ich zrodto lub podmiot za nie odpowiedzialny.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania ww. napraw Podwykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie przedstawi¢ Wykonawcy kosztorys ich wykonania.

Podwykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania w powyzszym zakresie wytgcznie
bezposrednio od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Robdt, przy czym w przypadku,
gdy za uszkodzenie Robdt odpowiada inny podmiot zaangazowany w realizacje Kontraktu,
woéwczas Wykonawca moze podjg¢ decyzje o posredniczeniu w rozliczeniu pomiedzy
Podwykonawcg i podmiotem odpowiedzialnym za uszkodzenie Robdt.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwtocznie po ich
otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym
elementéw, ktére mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robo6t, zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkod
wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo mozliwosci ich
stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przy wykonywaniu Robdét wszelkich
obowigzujgcych przepiséw prawa, instrukcji i norm oraz kierowa¢ sie aktualng wiedzg
techniczng i specjalistyczng oraz etykg zawodowa.

Podwykonawca niniejszym oswiadcza, ze na podstawie bezposredniej inspekcji zapoznat sie z
terenem budowy oraz jego otoczeniem oraz ze uzyskat wystarczajgce dane i informacje jakie
na dzien podpisania umowy mogg mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Robdét, a
ponadto, ze zapoznat sie z ryzykiem z tym zwigzanym oraz ze uwzglednit je w wynagrodzeniu
okreslonym w Ofercie Podwykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie, w
odniesieniu do Robo6t Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnosci,
spetnienia wszelkich wymagan oraz ponoszenia odpowiedzialnosci w zakresie okreslonym w
Kontrakcie oraz wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, polecen przedstawicieli
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnosci bedzie niezbedne do
nalezytej realizacji Robot. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do wspodtdziatania z
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11.

Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu, zarowno dotyczgcych Robdt, jak i innych obowigzkéw
realizowanych samodzielnie przez Wykonawce lub przy pomocy oséb trzecich oraz do
odpowiedniego koordynowania realizacji Robét z wykonywanymi samodzielnie przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposob wykona i ukohczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby
zadne jego dziatanie lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu, ani sie do takiego naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie posiada =zalegtoSci w zapfacie naleznosci
publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie ma zalegtosci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych z tytutu skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne. Na
zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaswiadczenia.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposéb
niepowodujgcy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub innymi czynnosciami
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres
skutkéw tych zdarzen oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez
wykonanie robdt koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéow lub
zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
podczas wykonywania Robdét lub innych czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego iWykonawce. W przypadku
niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku koniecznosci
ich niezwlocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu —
do dokonania tych dziatan lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, nie wczesniej jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu
przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy Wykonawcy zostanie
potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoty podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzgdzone w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

§3

Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscig i bez opdznien. Podwykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ cato$¢ Robdét w terminie do dnia 20.06.2027 r., przy czym
poszczegolne czesci Robdt (kamienie milowe) zrealizowane zostang w terminach okreslonych
w Harmonogramie lub Harmonogramie Szczegétowym

Szczegoétowe terminy wykonania Roboét, okresla Harmonogram i Harmonogram Szczegdétowy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy nastgpi zmiana termindéw realizacji robét
budowlanych i innych czynnosci okreslonych w Kontrakcie lub gdy bedzie to konieczne dla
prawidtowej realizacji Kontraktu, Wykonawca uprawniony bedzie do aktualizacji
Harmonogramu, ktory bedzie dla Podwykonawcy wigzgcy. W takim przypadku Podwykonawca
zobowigzany bedzie do niezwiocznego zaktualizowania Harmonogramu Szczegétowego. W
razie potrzeby Podwykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w aktualizacji
Harmonogramu.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Robdét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy Podwykonawcy nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem terminéw realizacji Robot okreslonych w Harmonogramie.

Strona 8 z 28



Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu
Szczegotowego w miare postepu Robot, a takze na kazde zadanie Wykonawcy — nie pézniej
niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgdania Wykonawcy.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek op6znien w
realizacji Robét oraz niezwiocznie poinformowaé Wykonawce na piSmie o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowaé lub skutkujgcych opdznieniem, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci dla usprawiedliwienia opdznieh.

W przypadku, gdy w zwigzku z opdznieniem realizacji Rob6t Zamawiajgcy zazgda od
Wykonawcy przedtozenia programu naprawczego, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w jego sporzgdzeniu w zakresie dotyczgcym Robot.

Podwykonawca ksztattowaé bedzie czas pracy swych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa
pracy, majgc na uwadze wymoég dochowania terminéw realizacji Robét okredlonych w
Harmonogramie lub niniejszej umowie oraz zapewnienia nalezytej jakosci i bezpieczenstwa
realizacji Robot. W razie potrzeby oraz na kazde zadanie Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzany jest wykonywa¢ Roboty w systemie wielozmianowym, w tym réwniez w dni
ustawowo wolne od pracy i swieta, jezeli taka koniecznos¢ podyktowana jest wymogami
dochowania terminéw realizacji Robat.

Jezeli wykonanie Robét lub ich czeéci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej
umowie bedzie zagrozone, wéwczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na
wiasny koszt wszelkich niezbednych i zaakceptowanych przez Wykonawce dziatann majgcych
na celu nadrobienie opdznien i zwiekszenie tempa wykonywania Robét (w szczegolnosci
zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej w
ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do ich podjecia, jak
réwniez w przypadku bezskutecznosci podjetych dziatan, a takze w sytuacji, gdy opéznienie w
wykonaniu Robat lub ich czesci z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca przekroczy 5
dni w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie, Harmonogramie Szczegoétowym
lub w niniejszej umowie, wowczas niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego lub niniejszej umowy Wykonawca uprawniony bedzie do ograniczenia zakresu Robot
lub zaangazowania 0s6b trzecich lub wykorzystania sit wkasnych w celu wykonania Robét lub
nadrobienia opdznien — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sgdu.

§4

Zatrudnianie dalszych podwykonawcow

Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Robot do wykonania dalszym
podwykonawcom wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi by¢é zgodna z postanowieniami
Kontraktu i pozostawac¢ w zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych. Projekt
umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawca, a takze jej zmiany oraz zakres powierzanych
mu prac podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce w trybie wynikajgcym z
Kontraktu, przepisow Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Ilub zaniechania dalszych
podwykonawcdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca zapewnia koordynacje dziatah dalszych podwykonawcéw.

Podwykonawca odpowiada za przestrzeganie przez dalszych podwykonawcéw przepisow BHP
(w tym Instrukcji Ibh-105 oraz 1d-18).

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg przedtozyé
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
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wieksza niz 50.000,00 zt; przedtozona umowa o podwykonawstwo, bgdz projekt jej zmiany,
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu;

b) procedura akceptacji uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie
tylko projektéw umow, ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.

Podwykonawca zobowigzany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
swoje oraz dalszych podwykonawcow (w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug),
zaangazowanych w wykonanie Roboét. Podwykonawca zawiadomi Wykonawce o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym.

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o prowadzeniu Robét przez siebie
lub dalszych podwykonawcow przed ich rozpoczeciem.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzic¢ liste dalszych Podwykonawcow, ktéra podlega
udostepnieniu na kazde zgdanie Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Postanowienia niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio wobec umoéw o dalsze
podwykonawstwo oraz do dalszych podwykonawcow, w przypadku zamiaru powierzenia im
przez Podwykonawce wykonania cze$ci Robét lub innych czynnoéci, do ktorych Podwykonawca
zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegajg tej samej procedurze
ocennegj jak niniejsza umowa.

§5

Wiasnosé¢ intelektualna

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwér w rozumieniu ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), z chwilg
przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujgcego Podwykonawcy
Wynagrodzenia, Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie
prawa majgtkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich
wymogow, dokonania wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych
oswiadczen, dotyczgcych utworu wynikajgcych z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego
wykonania przez Wykonawce wynikajagcych z niej obowigzkéw. Realizacja przez
Podwykonawce obowigzkéw dotyczgcych utworu nastgpi w taki sposob, aby zagwarantowac
Wykonawcy mozliwosé wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkéw wzgledem
Zamawiajgcego wynikajgcych Kontraktu, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom
w dniu zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzenie do pamieci komputera,

e) dalsze przetwarzania i wykorzystywanie elementéw utworu, prawo do wykorzystania kazdej
odrebnej czesci, jak i catosci utworu dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan
wykonywanych.
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Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majagtkowych do utworu powoduje przejscie na
Wykonawce wiasnosci wszystkich nosnikow, na ktérych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) beda mu przystugiwaty wytaczne i petne majgtkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania majgtkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz
bedzie wylgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do
utworu,

d) utwor nie bedzie w zaden sposéb narusza¢ praw o0s6b trzecich ani obowigzujgcych
przepisow prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie beda
obcigzone prawami oséb trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna
zgoda os6b trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac,
najpozniej na dzien przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne
zapewnienie twércow utworu - nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — Ze nie
beda oni wykonywaé w stosunku do Wykonawcy ani innych oséb, na ktére w jakimkolwiek
zakresie przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych praw
autorskich do utworu.

Ponadto, na zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na dzien
ustalenia utworu, pisemne upowaznienie twércéw utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i
nieograniczone w czasie — do wykonywania w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych
praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,
z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majgtkowych do utworu Podwykonawca
upowaznia Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi
na Wykonawce wytgczne prawo zezwalana na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstgpienia od nigj lub jej rozwigzania przez Strony,
pozostawacé bedzie bez wptywu na skutecznos¢é nabycia przez Wykonawce autorskich praw
majgtkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajgcego oraz inne osoby, na ktére
przeniesione zostang majgtkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec osob
trzecich z tytutu naruszenia na skutek korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w
szczegolnosci praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku powzigecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia
naruszenia praw osoby trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w
przypadku wystgpienia takiego naruszenia, Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od
innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - przystuguje prawo do zgdania od
Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z
utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
powyzej, nie naruszato zadnych praw osob trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz
Wykonawcy, licencji umozliwiajgcej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatan umozliwiajgcych korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyze;.
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§6

Materialy i urzadzenia

Strony ustalajg, ze wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia niezbedne do
wykonania Robdt zostang w catosci zapewnione przez Podwykonawce.

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i ryzyko za powierzone mu lub zapewniane
przez niego wyroby budowlane materiaty i urzadzenia.

Do realizacji Robét stosowane bedg nowe wyroby budowlane, materiaty i urzgdzenia.

Koszty zwigzane z zapewnieniem wyrobéw budowlanych, materiatéw i urzgdzen niezbednych
do wykonania Robot obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia bedg przez Podwykonawce
przechowywane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, aby wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia
przez niego dostarczane posiadaty odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz aby zastosowane materiaty
spetniaty wymagania, okreslone w Kontrakcie i niniejszej umowie, a takze inne dodatkowe
wymagania, jezeli takie zostaty okreslone w niniejszej umowie. Zabudowane budowle
i urzadzenia, dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z ustawg o transporcie
kolejowym, muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla wyrobdow
budowlanych, materiatow i urzgdzeh stuzgcych do realizacji Robét, witgcznie z przygotowaniem
odpowiednich wnioskéw materiatowych z zatgcznikami.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wymagane atesty,
certyfikaty aprobaty techniczne, oceny zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci itp., zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach, w
szczegolnosci w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), ustawie z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), ustawie z dnia 13.04.2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854 t.j.), rozporzadzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie powyzszych ustaw oraz w wytycznych i instrukcjach
obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Podwykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw — elementoéw podsysteméw,
zaliczanych do skfadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg
i dla ktorych wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W
przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydanego przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg Podwykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce
certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego skfadnika
interoperacyjnosci.

W odniesieniu do wyrobow budowlanych, materiatdbw i urzgdzeh dostarczanych przez
Podwykonawce zastosowanie majg postanowienia Kontraktu, w szczegolnosci Podwykonawca
zobowigzany jest do postepowania w opisany tam sposéb z materiatami i urzgdzeniami oraz do
dostarczania wszelkich wymaganych dokumentéw i dowodow.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wlasnos¢ dostarczonych przez niego wyrobdw
budowlanych, materiatéw i urzgdzen przechodzi na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, tj. co do zasady z chwilg ich dostarczenia na plac budowy albo teren lub magazyn
sktadowy, zas ptatnosci za dostarczone materiaty i urzadzenia nie moga przekraczac¢ 80% ceny
ich zakupu i transportu (bez VAT).
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Wykonawca moze zazgdac usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i 0sob obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.

Przed przystgpieniem do odbiorow Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, sporzadzone w jezyku polskim, o wystarczajgcej
szczegotowosci, aby Zamawiajgcy mogt w szczegolnosci eksploatowaé, konserwowac,
rozbierac, sktada¢, regulowaé i naprawia¢ urzadzenia.

§7

Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Robdét i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkow objetych
niniejszg umowg, w tym usuniecie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje
wynagrodzenie obmiarowe ustalane na podstawie faktycznie wykonanej ilosci Robét oraz cen
jednostkowych okreslonych w Ofercie Podwykonawcy (dalej: ,Wynagrodzenie”). Zgodnie z
Ofertg Podwykonawcy, szacunkowg tgczng wysokos¢ Wynagrodzenia ustalono na kwote
.......................................... (stownie:

netto, powiekszong o nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami(dalej
~-Wynagrodzenie Szacunkowe”).

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguje sie pojeciem
~Wynagrodzenia” pod pojeciem tym rozumie sie kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto
powiekszona o podatek od towardw i ustug).

Ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie i Ofercie Podwykonawcy sg state i nie bedg
podlegac¢ jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia
stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie
uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowego $wiadczenia, w tym wynagrodzenia
uzupetniajgcego, zwrotu wydatkow lub kosztéw.

Wynagrodzenie podlegac¢ bedzie waloryzacji z uwzglednieniem postanowien § 10 ust. 14-19
Kontraktu.

Wynagrodzenie stanowi jedyne Swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich
Swiadczen, do spetnienia ktdrych na mocy niniejszej umowy Podwykonawca jest lub moze staé
sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robdt.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robot, w tym w zakresie
Opgcji, oraz innych czynnosci, w tym koszty: wyrobéw budowlanych, materiatéw, urzgdzen,
sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac tymczasowych, optaty, podatki, koszty ogdine i zysk
Podwykonawcy. Wpynagrodzenie pokrywa wszystkie ryzyka, ktére ponosi¢ bedzie
Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy, w tym ryzyka zwigzane z
koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Robét i innych czynnosci.

Niewtasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robot, dostaw i ustug koniecznych
dla wykonania Robdt, jak réwniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie
bedzie miato Zzadnego wptywu na wysokos$¢ Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich robdt, dostaw i ustug
niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robdt.

Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie
spoteczne i inne optaty obcigzajgce lub naktadane na Podwykonawce i jego pracownikow w
zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z wykonywaniem niniejszej urnowy bedg ponoszone w catosci
przez Podwykonawce.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedg w
uzgodnionych przez Strony cyklach, odpowiadajgcych cyklom rozliczen pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Po dokonaniu odbioru czesciowego
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Strony przeprowadzg odbior danej czesci Robot, ktdra
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objeta byta odbiorem przez Zamawiajgcego, z ktdrego sporzgdzony zostanie protokdt odbioru
czesciowego podpisany przez przedstawicieli Stron.

Po zakonhczeniu realizacji catosci Robét Strony przeprowadzg odbiér kohcowy, z ktdrego
sporzadzony zostanie protokét odbioru kohcowego i dokonajg rozliczenia kohcowego.
Postanowienie ust. 8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét z dokonanego odbioru czesciowego lub koncowego,
okreslajgcy kwote naleznej Podwykonawcy czesci Wynagrodzenia, ktora powinna zosta¢ ujeta
na fakturze.

Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze protokét odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu, a takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zapfaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce i przesytane: w formie pisemnej na adres siedziby
Wykonawcy albo w formie elektronicznej na adres email: efaktury@ppmt.pl W tresci faktur
nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy. Na fakturze powinna znalez¢ sie adnotacja
,wierzytelno$c objeta niniejszg fakturg nie moze zostac przeniesiona na rzecz osob trzecich bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony”.

Podwykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie
przelewu na rachunki bankowe Podwykonawcy wskazane na fakturze i znajdujgce sie w
wykazie podmiotow VAT lub w drodze potrgcenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.
Za prawidtowg fakture uznaje sie fakture wystawiong zgodnie z niniejszg umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skutecznosci zaptaty
dokonanej na wczesniejszy rachunek bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub ztozenia
oswiadczenia o potrgceniu.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie bedzie
widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, wéwczas
ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku
bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opo6znienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie bedg obcigzaé¢ Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub obowigzujgcymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie
w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

Niezwiocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytulu wystawionej faktury (przejsciowej lub
koncowej), nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ptatnosci, Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy pisemne o$wiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy, potwierdzajgce, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Robo6t
zostaty na jego rzecz uregulowane.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku gdy Podwykonawca bedzie
zatrudniat dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce zgodnie z § 4 niniejszej umowy, warunkiem kazdej wyptaty na rzecz
Podwykonawcy jest dotgczenie przez Podwykonawce do drugiej i kazdej nastepnej faktury
oSwiadczen dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych, iz wszystkie wymagalne
wierzytelnosci dalszych podwykonawcéw z tytutu realizacji Robdt, ktérych termin ptatnosci
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uptyngt w okresie objetym poprzednim rozliczeniem przejSciowym, zostaty przez
Podwykonawce zaptacone lub oswiadczenie Podwykonawcy obejmujgce powody, dla ktorych
wynagrodzenie dalszych podwykonawcow nie zostato uregulowane.

W przypadku braku takiego oswiadczenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci dla Podwykonawcy do czasu otrzymania wiarygodnego dowodu uregulowania
ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow, a w razie niedostarczenia takiego dowodu w
wyznaczonym terminie lub jezeli z przedtozonych dowodéw bedzie wynikaé, iz Podwykonawca
bezzasadnie zalega z pftatnosciami dla dalszych podwykonawcow, Wykonawca moze dokonac
zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcéw ze skutkiem zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku ztozenia przez Podwykonawce wyjasnien w zakresie wstrzymania zaptaty lub
odmowy zaptaty przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed
podjeciem decyzji o dokonaniu zaptaty bezposrednio na rzecz dalszych podwykonawcow,
dokona wnikliwej weryfikacji wyjasnien i argumentéw oraz ewentualnych dokumentow
przedstawionych przez Podwykonawce.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
dalszego Podwykonawcy lub wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

W przypadku, gdyby wysoko$¢ Wynagrodzenia za dang czes¢ Robét powierzonych Podwyko-
nawcy na podstawie niniejszej umowy byta lub okazata sie by¢ wyzsza niz wartos¢ tych robét
okreslona w Kontrakcie, wowczas odpowiedzialnosé Zamawiajgcego jako inwestora z tytutu so-
lidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do
wysokosci wynagrodzenia za dany zakres robét wynikajgcego z Kontraktu, zgodnie z art. 647
ind. 1 § 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 465 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w zw. z
art. 647 ind. 1 § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z
warunkami Gwarancji Jakosciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od
Podwykonawcy i kohczy wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wady, wynikajgcego z Kontraktu, co oznacza ze konczy sie z uptywem
Okresu Zgtaszania Wad w rozumieniu Kontraktu, wynoszgcym 72 miesigce liczone od dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia dla Rob6t wydanym w ramach Kontraktu. Niezaleznie od
powyzszego, okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i
gwaranc;ji jakosci nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Kontraktu
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy dokument gwarancyjny na catos¢ Robét zgodny z
warunkami udzielenia gwarancji do Kontraktu.

Usuniecie wad Robo6t winno nastgpié w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Robot, przy odbiorze lub w okresie gwaranciji i rekojmi,
jak réwniez w przypadku ich nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia, albo w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma prawo zleci¢ ich zastepcze
usuniecie osobom trzecim lub zaangazowa¢ w tym celu sity wlasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu.

W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego, w
razie watpliwosci niniejszg umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art.
5772 Kodeksu cywilnego.
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Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowanie do
wykonania Robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wéwczas Podwykonawca,
niezwitocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak réwniez wyda Wykonawcy
stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio w przypadku
zlecenia przez Podwykonawce realizacji czesci Robot dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.

Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczajg uprawnien
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym zwlaszcza w zakresie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wtasciwego usuniecia wad

Przed zawarciem niniejszej umowy Podwykonawca dostarczyt Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usuniecia wad (dalej: ,Zabezpieczenie”).

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczeh Wykonawcy wobec
Podwykonawcy powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci roszczen
z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej —
nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie, bgdz w formie kaucji pieniezne;.
W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej,
ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajgcy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytgcznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w
odpowiedniej wysokosci na rachunek bankowy Wykonawcy albo — za zgodg Wykonawcy — w
drodze potrgcenia na zasadach okreslonych w ust. 6 ponizej.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caly okres realizacji niniejszej umowy i okres
odpowiedzialnosci za wady, az do dnia przypadajgcego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i
gwaranc;ji jakosci. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z oznaczonym terminem ich obowigzywania, w kazdym przypadku
wydtuzenia terminu realizacji Robét (faktycznego albo wprowadzonego na mocy aneksu) a
takze na kazde umotywowane zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zabezpieczenie z odpowiednio wydtuzonym terminem obowigzywania.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej z wydtuzonym terminem obowigzywania, Wykonawca uprawniony bedzie do
zazadania od gwaranta zapfaty petnej kwoty wynikajgcej z udzielonej gwarancji w celu zamiany
formy Zabezpieczenia na kaucje pieniezng, zas otrzymana w ten sposéb kwota z chwilg jej
wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie zaliczona (bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) na poczet kaucji pieniezne;.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajgcej 5%
Wynagrodzenia, przy czym po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Robdt
przez Wykonawce od Podwykonawcy nie stwierdzajgcego wad i usterek wysokosc
Zabezpieczenia zmniejszona zostanie do kwoty odpowiadajgcej 1,5% Wynagrodzenia.

W przypadku:

a) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okreslonymi
w ust. 3-5 powyzej,

b) nieprzedituzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyzej,
c) wygasniecia Zabezpieczenia,
d) catkowitej lub czesciowej nieskutecznosci lub niewykonalnosci Zabezpieczenia,

Wykonawcy przystugiwaé bedzie wierzytelno$¢ wobec Podwykonawcy o wpflate kauciji
pienieznej, w zwigzku z czym — niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej
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umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci kwot netto (bez podatku
VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajgcych z wystawionych
przez Podwykonawce faktur do fgcznej wysokosci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane kwoty, z
dniem ich wymagalnosci, zostang umownie potrgcone (na mocy samej umowy, bez
koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych os$wiadczen) ze wzajemng
wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o wptate kaucji pienieznej, w celu
ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami
okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. W takim przypadku Wykonawca zwrdci Podwykonawcy na jego
pisemny wniosek odpowiednig czes¢ kaucji pienieznej w terminie 10 dni roboczych po
dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia moze
nastgpi¢ wytgcznie pod warunkiem zachowania ciggtosci i wysokosci Zabezpieczenia.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej,
Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci,
zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy zwrécone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni
roboczych od otrzymania wniosku. W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzaja, Zze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej,
Podwykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne inne roszczenia z tytutu wniesienia
zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej utworzenia w wyniku wyptaty z gwaranciji lub
umownego potrgcenia z wynagrodzenia, w szczegolnosci z tytutu odsetek.

§10
Odpowiedzialnos$¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za nalezyte, a w tym
terminowe wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego,
Wykonawcy i 0séb trzecich powstate z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca, w toku i
w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcow,
Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w szczegodlnosci za:
a) nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej urnowy,

b) szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mieré
jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia drog, rowow irygacyjnych, rurociggdéw, kabli
telekomunikacyjnych lub przewodow elektrycznych, wynikte z przyczyn, za ktore
odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania Robét lub
usuwania w nich wad,

c) koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich,
patentowych, znakéw ochronnych itp.,

d) koszty zwigzane z zaktdcenia procesu eksploatacyjnego, powstate z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy, w szczegolnosci za koszty zwigzane z opdznieniami pociggow, na
warunkach okreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca =zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach:

1) za zwitoke w wykonaniu ktéregokolwiek z kamieni milowych wzgledem terminu okreslonego
w Harmonogramie lub Harmonogramie Szczegdétowym — w wysokosci 50 000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzieh zwitoki, przy czym powyzsza kara dzienna nie przekroczy wysokosci
kary umownej za kazdy dzien niewykonania w terminie odpowiedniego Etapu przewidzianej
w § 4 pkt 1) Kontraktu;
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w przypadku ukonczenia catosci Rob6t w pierwotnym (ij. ustalonym w dniu zawarcia
niniejszej umowy) terminie, kara za zwioke w wykonaniu danego kamienia milowego
zostanie anulowana; wymagalno$¢ kary za niewykonanie w terminie danego kamienia
milowego powstaje w terminie okreslonym na dzien zawarcia niniejszej umowy;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z przestanek odstgpienia od niniejszej umowy,
postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone przez
Wykonawce kary umowne stajg sie natychmiast wymagaline;

2) zazwioke w usunieciu wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usunigcia — w wysokosci:

a) 15 000,00 zt za kazdy dzien zwioki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia w
ruchu kolejowym, w szczegdlnosci takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu,
zmniejszenie predkosci jazdy pociggow,

b) 5000,00 PLN za kazdy dzien zwitoki, w przypadku innej wady,

3) za przedtuzenie zamknie¢ torowych — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczetg
godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapi z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy;

4) za kazdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamknigcia torowego, ktoére zostanie
odwotane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1500,00 zt za kazdg
godzine przydzielonego i odwotanego zamkniecia toru;

5) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 i 26 Kontraktu Programu
Zapewnienia Jakosci lub za nieprzedtozenie kompletnego Programu Zapewnienia Jakosci
w zakresie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 Kontraktu, w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki;

6) za nieprzediozenie w terminie kompletnej informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
ich zagospodarowania lub za przedtozenie tej informacji niezgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami Zamawiajgcego — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy dzien zwioki;

7) za nieprzedtozenie wraz z uzyskaniem akceptacji Wykonawcy Harmonogramu
Szczegbétowego w terminie ustalonym w § 2 ust. 2 lit. a) — w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia Szacunkowego za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

8) za nieprzedtozenie Wykonawcy ZPRS w terminie ustalonym w § 8 ust. 27 Kontraktu - w
wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy z umowy z
dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
projektu zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem — w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu
zapfaty dla dalszego podwykonawcy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niedostosowania terminu zaptaty;

11) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy z
dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

12) za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy — w wysokos$ci 50 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

13) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadkach o ktérych
mowa w art. 439 ust. 5 PZP — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

14) w przypadkach okreslonych w Zatgczniku nr 5 do Instrukgcji Ibh-105 (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokos$ciach tam okreslonych — przy czym jezeli postanowienia
Umowy oraz ww. Instrukcji przewidujg kare umowng za to samo zdarzenie, Wykonawca
jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej;
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15) za stosowanie sygnatéw zastepczych wynikajgcych z wydtuzonego terminu realizacji
niniejszej umowy z winy Podwykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciggu 24
godzin od zgtoszenia wad lub awarii w czynnych urzadzeniach stuzgcych do prowadzenia
ruchu kolejowego — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczetg dobe, za kazdy
przypadek odrebnie;

16) za niezabezpieczenie miejsca Robdt zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robét
opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na
torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z
predkoscig V=100 km/h Id-18” oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot” — w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy Dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci, za kazdy stwierdzony przypadek;

17) za nieprzedtozenie petnej dokumentacji ubezpieczeniowej wymaganej niniejszg umowag —
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy dzieh zwioki;

18) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu raportu o postepie prac wymaganego niniejszg
umowg — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwiloki, za kazdy przypadek odrebnie;

19) za zwiloke w dostarczeniu zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemow
strukturalnych — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

20) w razie odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada
Podwykonawca lub lezgcych po stronie Podwykonawcy — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia Szacunkowego;

21) za zawiniong nieobecno$¢ przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgcych decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych — w
wysokosci 5000,00 zt, odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci na naradzie lub
spotkaniu;

W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego karami umownymi albo
odszkodowaniem w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegolnosci
skutkujagcym naruszeniem przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzonej Wykonawcy z tego
tytutu.

taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢é wysokosci 20%
Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna wskazana w ust. 4
pkt 20, to tgczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie przekroczy wysokosci 30%
Wynagrodzenia.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogoélinych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne, w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata
wysokos¢ zastrzezonych na jego rzecz kar umownych.

Kary umowne pfatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty
obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty.

Wykonawcy przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania Robot. W zwigzku z powyzszym
Podwykonawca powinien wykona¢ wykopy kontrolne, w szczegolnosci w przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geodezyjng, a dokumentami
poszczegolnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie budowy.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania mu terenu budowy, az do
chwili jego protokolarnego zwrotnego przekazania Wykonawcy, ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadzie ryzyka za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie
Robét oraz ich efektdéw) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim
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przedmioty, w szczegdlnosci na Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
z wyrobami budowlanymi, materiatami i urzgdzeniami sktadowanymi na terenie budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg Robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajacego, Wykonawce lub osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza
terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Podwykonawcy.

§ 11
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuje sig, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym 2z prowadzong
dziatalnoscig co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy i co najmniej w zakresie
obejmujgcym pokrycie szkdéd wyrzgdzonych osobom trzecim czynem niedozwolonym oraz
szkéd powstatych u oséb trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym réwniez wynikajgcych z
niniejszej umowy. Limity odpowiedzialnosci oraz zakres ubezpieczenia powinny by¢
dopasowane do ryzyka wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, przy czym suma
ubezpieczenia powinna by¢ nie nizsza niz 10 000 000,00 zt.

Podwykonawca zobowigzuje sig, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od kradziezy wyrobow budowlanych, materiatow i urzadzen przechowywanych
na placu sktadowym lub zabudowanych w trakcie wykonywania Robat.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej urnowy, poswiadczone kserokopie umow ubezpieczenia, polis lub
certyfikatéw ubezpieczeniowych oraz dowodéw optacenia skfadek, potwierdzajgcych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym dokumenty te powinny
okresla¢: osobe ubezpieczajgcego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie przez caty okres realizacji umowy i bedzie aktualizowat
ubezpieczenia, wskazane w ust. 1 2.

§ 12

Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczeinstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska
1.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego dotyczagcych ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami, w szczegolnosci
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), w tym — jako wytwoérca odpaddw wytworzonych
w zwigzku z realizacjag Robdét — posiadanie wymaganych przepisami ochrony srodowiska
pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisobw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz wytycznych i instrukcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz w innych
spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad bezpieczehstwa ruchu kolejowego, warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac przy czynnym ruchu
kolejowym), ochrony s$rodowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie powyzszych regulacji przy
realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robét takich materiatow i
technologii, ktére nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajgcego zgodnosci
sposobu realizacji Robot z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdélnosci dotyczgcymi
ochrony srodowiska oraz postepowania z odpadami, przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowe;.
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Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robdét takich materiatéw
i technologii, ktore nie wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych przez pracownika
Podwykonawcy, gdy pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca
odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w sposob bezpieczny, z uzyciem sprawnego
oraz odpowiedniego sprzetu posiadajgcego wlasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu
pracownikéw wiasciwymi Srodkami Ochrony Indywidualnej (w szczegdlnosci kamizelka
odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaranczowego, obuwie ochronne klasy S3, hetm ochronny
wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopow).

Podwykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za
bezpieczehstwo pracy w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktéry jest zobowigzany do
uzgodnienia z Koordynatorem ds. BHP Wykonawcy zasad wspétdziatania przy
wykonywaniu Robot,

b) zapewnienia udziatu przedstawiciela Podwykonawcy w spotkaniach i naradach dot. spraw
BHP,

c) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy o wypadkach przy pracy majgcych miejsce w czasie realizacji Robot,

d) na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy o0séb
naruszajgcych regulacje wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio sie zachowujgcych,
wykazujgcych brak staranno$ci, wykonujgcych swoje obowigzki w sposob niekompetentny
lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy lub Kontraktu,
postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem Ilub
zaniechaniem stwarzajgcych ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodag
w Srodowisku,

e) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich oséb znajdujgcych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie stosowaé przy realizacji niniejszej urnowy do wymogéw
okreslonych w dokumencie ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikbw podmiotdow zewnetrznych |bh-105",
stanowigcym zatgcznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019 r. (dalej: ,Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizaciji
Robét bedzie postugiwac¢ sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do
wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami umdéw zapiséw zobowigzujgcych je do
stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z Instrukgciji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegodlnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105,
zwtaszcza zas w przypadku stwierdzenia braku lub niewtasciwego stosowania srodkéw ochrony
osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwtocznego odsuniecia od
wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy oséb dopuszczajgcych sie powyzszych
naruszen, niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umowne;j.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel
obowigzkow dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej
potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie
z Koordynatorem ds. BHP celem omdwienia nieprawidtowosci oraz okreslenia srodkow
naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzgdzony ,Protokdt naruszen standardéw BHP”.
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13.

14.

15.
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19.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przeszkolenia pracownikow Podwykonawcy przez wilasciwy Zaktad Linii Kolejowych
Zamawiajgcego i Pomorskg Kolej Metropolitalng S.A. w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa
zdrowia wystepujacych w zwigzku z realizacjg Robét.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na
jakiejkolwiek podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majg
obowigzek wspétdziata¢ ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Robét Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia
pisemnego oswiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikbw Podwykonawcy, w tym badan lekarskich
pracownikéw zwigzanych z ruchem pociggéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikéw Podwykonawcy wymaganych kwalifikacji (np. uprawnien
budowlanych), szkolen i egzamindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) posiadania przez pracownikbw Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw
wymaganych kwalifikacji, szkolen (w tym pouczeh okresowych) i egzaminéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

5) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego.

6) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robét oraz
zapoznaniu pracownikow z zapisami planu BIOZ.

Zlozenie przedmiotowego oswiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw
Podwykonawcy do realizacji prac objetych niniejszg umowa.

Podwykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montazu rozbioérki, remontu
obiektow, z wytgczeniem odpaddw, ktérych wytworcg bedzie Zamawiajgcy (m.in. odpadow ze
stali i metali kolorowych).

Podwykonawca, podejmujgc dziatania powodujgce lub mogace powodowaé powstanie
odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobdéw produkcji lub form ustug oraz surowcéw i materiatow, aby w pierwszej kolejnosci
zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych

Robét, Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na
potrzeby ewidencji wytworzonych odpadéw przy realizacji danych Robat.

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie
moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Rob6t odpady nalezy magazynowacé w sposob selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpaddw oraz sposobéw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do $srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpaddéw, wymaganiami

Strona 22 z 28



20.

21.

22.

23.

24.

1.

ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wylgcznie
podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadoéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadoéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Zze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji
odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie kwartalnym informacje o wytworzonych odpadach
i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od
dnia zakonczenia kwartatu.

Podwykonawca zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzgtania odpadow z terenu budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego dokumentow ewidencii
odpadow, aw przypadku odpaddw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
w szczegolnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podkiadéw kolejowych,
ti. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces
R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania
do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces
D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzujg rowniez dalszych podwykonawcéw.

§13
Odstagpienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia
okreslonych w ust. 2, w przypadku, gdy Podwykonawca w razgcy sposéb opdznia sie z
rozpoczeciem lub zakonczeniem Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdlinych kamieni
milowych, faz lub etapdéw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukohczy¢ w
terminach okre$lonych w niniejszej umowie, Harmonogramie Iub Harmonogramie
Szczegotowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy
odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Roboét lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegodlnych kamieni milowych, faz lub etapéw). W takim przypadku odstgpienie od
niniejszej umowy moze nastgpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci lub w czesci — w
zakresie dotyczgcym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczegdinych
etapow).
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2. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo
w czesci — w zakresie dotyczacym niewykonanych Robdt lub ich okreslonej czesci (np.
poszczegoélnych faz lub etapéw) — w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 4 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat realizacje Robot na okres dituzszy niz 4 dni bez zgody
Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie z zakonczeniem catosci lub okreslonej czesci Robat,
c) gdy Podwykonawca opdznia sie z wykonaniem ustug w zakresie Opcji,

d) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegoélnosci wykonuje
Roboty w sposob wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami
sztuki budowlanej, w tym nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych — po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia
skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Wykonawce odpowiednim terminie,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposéb Scisty programu
naprawczego,

f) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetnit Zabezpieczenia w
wynikajgcym z niniejszej umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

g) gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie catosci lub czesci
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem
postanowien niniejszej umowy,

h) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci
(w tym w celu zabezpieczenia) przystugujgcych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

i) gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, o
ktérych mowa w § 14 ust. 5 ponizej,

j)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstgpienia od Kontraktu przez ktérakolwiek
z jego stron, jak rowniez w przypadku zmiany zakresu robot realizowanych w ramach
Kontraktu skutkujgcej wytgczeniem catosci albo czesci Robot z zakresu zleconego
Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wobec
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistniejg
jakiekolwiek inne przeszkody w realizacji Roboét, za ktére Wykonawca nie ponosi wytgcznej
odpowiedzialnosci, ktére uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalszg realizacje niniejszej
umowy.

3. W celu realizacji umownego prawa odstgpienia Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od niniejszej umowy w terminie do dnia przypadajgcego na szes¢ miesiecy po
uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 powyze;.

4. W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktoérakolwiek
ze Stron, Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej czesci Robot,
wstrzymania dalszej realizacji niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektow
wykonywania Robot. W dalszej kolejnosci Strony sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy
oraz protokét inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Robét wedtug stanu na dzien
wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwodch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie
wyznaczona na pismie przez Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W
razie, gdyby umocowany przedstawiciel Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodow nie
stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzadzenia powyzszych protokotow, ktérych tre$¢ bedzie wigza¢ Podwykonawce.
Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

5. W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robdt gwarancji jakosci
zgodnie z postanowieniami § 8 powyzej.
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W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek
ze Stron, Podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o
zaptate wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem prawidlowo wykonanej czesci Robdt.
Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujgcych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Robo6t oraz o ceny okreslone w RCO,

b) w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a),
wynagrodzenie nalezne za wykonanie Robot zostanie okreslone przez niezaleznego
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej
wygasnieciem, w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w lit. b),
poniesie ta Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za okolicznosci stanowigce podstawe
odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od niniejszej umowy
nastgpi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialnos¢ ta spoczywa na obu Stronach, woéwczas koszty te poniosg Strony w
czesciach rownych.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy nie ma wpltywu na dalsze
obowigzywanie jej postanowien dotyczgcych rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej zgodnie z
postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczgcych Zabezpieczenia, ktére bedg obowigzywaty
do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranc;ji jakosci.

§14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tresci Kontraktu i majg na celu realizacje jego
postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca
zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy (oryginaty lub kserokopie
dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek czesci ustug i prac objetych przedmiotem Kontraktu,
innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Zakaz zatrudniania dotyczy wszelkich form
prawnych zatrudnienia, tj. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieto, itp.

W zwigzku z wynikajgcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zgdanie
Zamawiajgcego oswiadczenia lub dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Wykonawcy lub
Zamawiajgcego niezwtocznie przediozy¢ wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowacC z dalszej realizacii
niniejszej umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng
zgode.

W zwigzku z wynikajgcym z Kontraktu obowigzkiem Wykonawcy przedtozenia na zgdanie
Zamawiajgcego oswiadczania lub dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Wykonawcy niezwtocznie
przedtozy¢ mu wymagane oswiadczenia lub dokumenty. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze
wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
zastgpi¢ Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uprawniony bedzie do odstgpienia od
niniejszej umowy na podstawie § 13 ust. 2 lit. 1 powyzej.

Na zgdanie Zamawiajgcego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa i
obowigzki Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy mogg zosta¢ przez Wykonawce
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przeniesione na Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co
Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkich oséb realizujgcych w jego imieniu Umowe z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig klauzul informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT zawartych w § 35i §
35a Kontraktu oraz zobowigzujg sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego oraz CUPT
wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Podwykonawce do realizacji niniejszej umowy,
ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania niniejszej umowy oraz na
etapie jej realizacji, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu i CUPT,
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego i CUPT,

oraz powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego i CUPT obowigzek
informacyjny wobec o0séb, o kiérych mowa powyzej, przekazujgc im tres¢ klauzul
informacyjnych Zamawiajgcego i CUPT, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy i CUPT.

Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych w
Kontrakcie kategorii oséb wykonujgcych czynnosci w tracie jego realizacji. W przypadku
zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb wskazanych w Kontrakcie,
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazadac:

a) oswiadczenia  Podwykonawcy o  zatrudnieniu na  podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnodci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skltadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce kopie uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Podwykonawcy; kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88, dalej: ,RODO”), przy czym
informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem przez Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami wskazanymi w lit. b) powyzej, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
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W przypadku gdy przedstawione przez Podwykonawce dokumenty bedg budzié
uzasadnione watpliwo$ci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym,
Podwykonawca przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie. Jesli
Podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace wskazanych osob lub dokumenty te bedg budzic¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, a Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie
wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie
0 przeprowadzenie kontroli u Podwykonawcy.

10. Podwykonawca zobowigzany jest podda¢ sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, w kazdej
chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce Ilub inne
uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne oraz udostepni¢ dokumenty zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy ww. podmiotom.

§15
Postanowienia Koncowe

1. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby uprawnione do kontaktéw i koordynowania realizaciji
niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Daniel Krzeminski, tel. (+48) 602 652 491, email: d.krzeminski@ppmt.pl

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie.

2. W razie niewlasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy
od powierzonych mu obowigzkéw, jak rowniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca
moze zgdac jego natychmiastowego odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

3. Strony ustalajg nastepujgce adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktéw dotyczgcych
realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdansk, e-mail: LK201@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

4. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony.

5. Uprawnienia Podwykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci
Podwykonawcy powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy, nie moga by¢ przeniesione ani
obcigzone na rzecz osob trzecich, ani przedstawione przez Podwykonawce do potrgcenia ze
wzajemnymi wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody
Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

6. Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg
zapoznanie sie z trescig Polityki prywatnosci Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 7 do
niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykonaé w imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne
wzgledem osdb, ktérych dane osobowe przekazywane bedg Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
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10.

niniejszej umowy, wynikajgce z art. 14 RODO, w szczegdélnosci poprzez udokumentowane
zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Wykonawcy przedstawic mu dowody potwierdzajgce wykonanie powyzszego
obowigzku.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory wynikie w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
miejscowo wiasciwy dla siedziby PPMT.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron/
w jednym egzemplarzu w wersji elektroniczne;j.

Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) PPMT oraz ZRK-DOM
oswiadczajg, ze posiadajg status duzego przedsiebiorcy.

Lista zatagcznikow:

Zalacznik nr 1 — Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 2 — Pytania i odpowiedzi z etapu postepowania przetargowego (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 3 — dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (wersja elektroniczna)

Zatacznik nr 4 — Harmonogram

Zatacznik nr 5 — Oferta Podwykonawcy

Zatacznik nr 6 — Kosztorys

Zatacznik nr 7 — Polityka prywatnosci Wykonawcy

Zatacznik nr 8 — Klauzula informacyjna Zamawiajgcego

Zalacznik nr 9 — Specyfikacja warunkdw zamowienia

Zatacznik nr 10 Oswiadczenie Podwykonawcy

Zatgcznik nr 11 Oswiadczenie autora dokumentac;ji

Zatgcznik nr 12 Oswiadczenie faktury elektroniczne
Zatgcznik nr 13 Klauzula informacyjna dla klientéw i kontrahentéw (RODO) ZRK-DOM
Zatgcznik nr 14 Wzor protokotu odbioru

Zatgcznik nr 15 Dokument gwarancyjny

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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