Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukoéw tapiguz — Deblin”

Nr
pytani|z dnia Branza Tres¢ pytania Tres¢ odpowiedzi z dnia nr pisma
a
1 03.11.2022 |Formalne Prosimy o udostepnienie zatacznikéw nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do PFU. Dokumenty zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowej. 08.11.2022 LZGMZ'ZQA'IW‘S'ZOZZ‘A
Zwracamy sie z prosbha o wydtuzenie okresu referencyjnego, w jakim Wykonawca moze wykaza¢ wykonane zamoéwienia na potwierdzenie
1 03.11.2022 |Formalne spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdoInosci technicznej lub zawodowej, z okresu ostatnich 5 lat na okres ostatnich 8 lat [Zamawiajgcy nie wyraza zgody, zapisy zostaja bez zmian 07.11.2022
(dotyczy rozdziatu X ust. 2 pkt. 4 ppkt. a) SWZ). Z gory dziekujemy za pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 3 zestawienia tabelarycznego — kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych — wykonawca
kierujac sig art. 112 ust. 1 Pzp i obowiazujacymi przepisami ustawy — Prawo budowlane prosi o zmiang wymaganych kwalifikacji zawodowych
1 04.11.2022 |Personel dla w/w osoby, tak by mogta sie ona wykazaé posiadaniem uprawnien budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej, ktére uprawniajg  |Zamawiajacy nie wyraza zgody- zapisy pozostaja bez zmian 07.11.2022
do kierowania robotami na obiektach budowlanych zwigzanych z infrastruktura kolejows, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Takimi obiektami budowlami sa m. in. perony.
Zapis otrzymuje brzmienie , posiada co najmniej 1 rok doswiadczenia zawodowego, na stanowisku
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 3 zestawienia tabelarycznego — kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych — wykonawca Kierownika Budowy lub Kierownika robét lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy - Prawo
2 04.11.2022 |Personel kierujac sie art. 112 ust. 1 Pzp oraz tym, ze przedmiotem zaméwienia jest budowa tylko dwéch peronéw prosi o zmiang warunku dotyczacego |budowlane) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej na robotach zwigzanych z remontem budowa lub 07.11.2022
doswiadczenia w/w osoby poprzez skrdcenie wymaganego okresu z 3 lat do 1 roku. przebudowa Infrastruktury kolejowej w zakresie obiektéw stuzacych do prowadzenia ruchu pociagéw i
obstugi podréznvch (np. nastawni. beronéw)”
Zapis otrzymuje brzmienie , posiada co najmniej 3 lata doswiadczenia (facznie) w okresie ostatnich 10 lat |ZGMZ.294.177.4.2022.A
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 4 zestawienia tabelarycznego — kierownik robét w zakresie urzadzer sterowania ruchem przed uptywem terminu sktadania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robét lub B
3 04.11.2022 |Personel kolejowym — wykonawca kierujac sig art. 112 ust. 1 Pzp oraz tym, ze przedmiotem zamdwienia nie jest budowa lub przebudowa Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) na robotach zwigzanych z budowa lub 07.11.2022
o komputerowych stacyjnych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, prosi o usunigcie z warunku tresci ,,, w tym 2 lata na robotach przebudowa (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) urzadzeri sterowania ruchem kolejowym, w tym o
zwigzanych z budowa lub przebudowa komputerowych stacyjnych urzadzer sterowania ruchem kolejowym”. 2 lata na robotach zwigzanych z budowa lub przebudowa komputerowych urzadzen sterowania ruchem
koleiowvm.”
. . . _— . " . . . Zapis otrzymuje brzmienie ,Posiada co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku Kierownika Budowy
4 04.11.2022 |Personel Tom I swz (|dw?’ rozdziaf X, pkt 4.I|t' b)f p,°?' 5.zestaWIen|a t.a.belarycznego klerm{vn.lk robot. elektrycznych i energetycznych —w zwiazku z / Kierownika roboét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach zwigzanych z budowsa, 07.11.2022
zapisem ,,3 rok” wykonawca prosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga 3 lat doswiadczenia czy 1 roku. . " "
przebudowa lub remontem instalacii elektrycznych.
Zapis ot je brzmienie ,,Posiad. jmniej 1 rok doswiad i t isk jektanta. C
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 7 zestawienia tabelarycznego — projektant srk — wykonawca prosi o wyjasnienie czy dwie a?ls 9 rzym}u]e rzr‘men.le osiaca co najmnie} % ro Osw{a czenianas ?nOV\{IS N pro!e anta . °
. . . . . . . . o L . najmniej dwie ustugi w ciggu 24 m-cy dotyczgca opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
5 04.11.2022 |Personel wymagane ustugi projektowe maja by¢ wykonane w ciggu ostatnich 24 miesigcy? Co oznacza wtracenie przy opisaniu doswiadczenia 3 . . “ 07.11.2022
rojektanta ,z ograniczeniami lub bez ograniczer” urzadzen sterowania ruchem kolejowym
proj %8 8 | Tak dwie ustugi w ciagu ostatnich 24 miesiecv _ _ _ _ _
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego — projektant branzy energetyki — wykonawca prosi o wyjasnienie Za!)|s 9t|fzym>uje brzr.nlen.le »Posiada co najmniej 1 rok dosw!adczenla na st.a.now.lsku Pro!ektanta. (.Io -
R . . R . ) . o R " . N najmniej dwie ustugi w ciggu 24 m-cy dotyczace opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci,
czy dwie wymagane ustugi projektowe majg by¢ wykonane w ciggu ostatnich 24 miesiecy? . Czy kazda z tych dokumentacji musi zawiera¢ X L N “
6 04.11.2022 |Personel L L . . — - . X " o instalacji i urzadzen elektrycznych 07.11.2022
tacznie sieci i instalacje i urzadzenia elektryczne? Co oznacza wtracenie przy opisaniu doswiadczenia projektanta ,z ograniczeniami lub bez - g . . . . .
ograniczed” Zamawiajacy wymaga aby jedna ustuga obejmowato opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
8 . sieci. instalacii i urzadzen elektrvcznvch
1 03.11.2022 |srk Tom Ill swz (pfu) - w ramach budowy systeméw SSP na przejazdach w km 16,129; 17,023; 28,092 wykonawca prosi o podanie projektowanej  |Przejazdy kolejowo - drogowe w km 16,129, 17,023, 28,092 linii kolejowej nr 26 beda projektowane do 08.11.2022
o kategorii przejazdéw i wskazanie kabli do zaproiektowania i wybudowania tgcznoéci straznicowei. kategorii ,C”- Wskazuiemy kable TKD spétki PKP TELEKOM o
2 03.11.2022 |telekomunikacia Tom Ill swz (pfu) — wykonawca prosi o podanie zakresu zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w zakresie budowy elementéw CSDIP|Zakres prac inwestycyjnych wedtug PFU obejmuje tylko zabudowe kanalizacji teletechnicznej w peronach 08.11.2022
o ) na peronach p.o. Borowina i p.o. Hordziezka (sygnalizacja czasu, system rozgtoszeniowy). dla systemu CSDIP , ktdry bedzie realizowany w pézniejszym terminie i oddzielnym projektem o
Tom Ill swz (pfu) — wykonawca prosi o wyjasnienie czy przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych . . _— - . n
3 03.11.2022 [telekomunikacja [polegajacych na budowie systeméw CSDIP i SMW. Jesli tak to wykonawca prosi o odpowiednie opisanie w/w czesci zamowienia w programie Zakres prac |nwestycyjr1ych we.d!ug P_FU obejmu;e,tyylko» Zabudowe. k.an‘ahZaC].I teletechn_lcznej w peronach 08.11.2022
. . dla systemu CSDIP, ktdry bedzie realizowany w pézniejszym terminie i oddzielnym projektem
funkcionalno-uzytkowym.
Tom Ill swz (pfu) — wykonawca prosi o wyjasnienie czy biorac pod uwage ewentualng konieczno$¢ zagwarantowania infrastruktury dla R . I - . .
Zak t h wedtug PFU ob: tylk bud kanal teletech h
4 03.11.2022 (telekomunikacja |przysztych systemdw zarzadcy infrastruktury kolejowej przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych aKres pracinwes VCVJI,WC we( |8 X ° ejmu]e, y . 0, “abu owe. .anAa |zaC{| eletec n.|cznej W peronac 08.11.2022
. h Ca - . . . ) . dla systemu CSDIP , ktdry bedzie realizowany w pézniejszym terminie i oddzielnym projektem
polegajacych na wykonaniu kabli $wiattowodowych wzdtuz linii kolejowej nr 26 na odcinku tapiguz — Deblin.
5 03.11.2022 |Formalne Tom I swz (‘Idw) - Yvykonawca prosi o wyjasnienie jaka jest prawidtowa wielko$¢ wadium poprzez usuniecie niezgodnosci pomiedzy zapisem Wystapita omytka pisarska- prawidtowa kwota 880 000,00 zt ( stownie: osiemset osiemdziesiat tysiecy 08.11.2022
liczbowym i stownie. ztotych 00/100).
1 04112022 |Przejazdy Z\g;s:;ﬁ::tljfll PFU Zamawiajacy zamiescit informacje, ze wraz z PFU udostepnia miedzy innymi metryki przejazdéw. Gdzie znajduja sie te 08.11.2022
Zamawiajacy Wraz Z PFU UGOSTepTa Jako GORUMENnty Wigzace WyKORawee:
1) Protokét badania stanu toru;
2) Badanie stanu toru linia 26 stacja Okrzeja;
3) Badania komisyjne rozjazdéw Okrzeja 2022;
:; U:ILI E?d:::n;gzu Kolejowo - drogowych: Dokumenty zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowej.
2 04112022 |Formalne Vi pree) ! gowye; . 08.11.2022
6) Wyniki okresowego przegladu podtorza wykonanego przez Zamawiajgcego;
7) Protokoty kontroli diagnostycznej sieci trakcyjnej;
8) Wyniki okresowych przegladéw branzy elektroenergetycznej w zakresie trakcyjnym i nie trakcyjnym;
9) Raport z badar dotyczacy wstepnej oceny nawierzchni i podtorza na linii kolejowej nr 26 w km 6,000 — 34,500.
Zamawiajacy udostepnia ponadto:
m LAL il lifibanii inbA idai hdn Laninuivamach A hochin i vahAt 1
1 07.11.2022 |Perony Jakie s3 dtugosci poszczegdlnych perondw oraz jakie jest SPU tych peronéw? Di.ugosc peronow W lstanle |stn|ejqcym.200m, diugos¢ pro;Iektowanych peronO\./v Jest 150m SPU - 08.11.2022
minimalna szeroko$¢ peronu 3m z mieiscowym poszerzeniem dla zabudowy wiaty
Zamawiajacy wymaga zbudowania sieci teletransmisji zgodnie z instrukcja le-122. Wykonawca zwraca sig z wnioskiem o wyjasnienie:
a) W oparciu o urzadzenia jakiego producenta, Zamawiajacy wdraza siec teletransmisyjng IP-MPLS?
b) W oparciu o rozwiazanie jakiego producenta jest wdrazany system nadzoru i administracji? W jakiej wersji oprogramowania jest ten
2 07.11.2022 |telekomunikacja system? Zamawiajacy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami . 08.11.2022

c) czy zgodnie z wymogami le-122, rozdziat 7, pkt. 2. Oferowane urzadzenia musza by¢ zarzadzane przez posiadany przez Zamawiajacego
system nadzoru do poziomu karty, portu i umozliwia¢ zestawienie i nadzorowanie ustug przez cata sie¢, na catej drodze?

d) Czy w ramach zadania, Wykonawca musi dostarczy¢ niezbedne licencje do wdrazanego przez Zamawiajacego systemu zarzadzania, dla
kazdego dostarczonego przetgcznika sieciowego sieci obiektowej LAN i sieci dostepowej i agregacyjnej IP-MPLS?

Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego




le-122 w rozdziale 13. Pkt 1 wymaga aby urzadzenia brzegowe i przetaczniki byly objete gwarancja co najmniej 60 miesiecy. Wykonawca

Zamawiajacy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami

3 07.11.2022 [Formalne . o PR L . o L . . . . . - 08.11.2022
zwraca si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie, jaki okres gwarancyjny jest wymagany dla elementéw aktywnych sieci teletransmisji danych? na ktdra bedzie obowigzywac¢ gwarancja 60 miesigcy.
" 07.11.2022 |telekomunikacja Instrukcja Ie-%ZZ rozdz?at 7 pkt 6 wynila.ga aby integra({je z systemem‘zarzqdzania przeprowadzit inzynier posiadajacy stosowny certyfikat Zamawiajacy informuje ze Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 08.11.2022 126M2.294.177.5.2022.
producenta, firmy Nokia. Czy Zamawiajgcy podtrzymuje to wymaganie? PFU B
5 07.11.2022 |telekomunikacja le-122 rozdziail 13, pkt 5 wymaga aby serwis urz.a.dzeﬁ brzegowyf:h i przetqcznik‘éw byt $wiadczony przez producenta lub autoryzowanego Za@awi?jacy informuje ze Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji i teletechnicznej zgodnie z 08.11.2022
partnera serwisowego producenta. Czy Zamawiajacy podtrzymuje to wymaganie? zapisami PFU
6 07.11.2022 |telekomunikacja le-122, .rozd2|a1 5 cliuai Il ust 8 pkt 4) oraz ust 11 pkt 2) i wymaga i.ib"/ przetaczniki byfy wyposazone w dwie wk'adkl.swwtiowodowe SFP, za$ ZamaW|§chy informuje ze Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji i teletechnicznej zgodnie z 08.11.2022
wktadki musza by¢ dedykowane przez producenta tych przetacznikdw. Czy Zamawiajacy podtrzymuje to wymaganie zapisami PFU
7 07.11.2022 |telekomunikacja CZY w ramach pf)stepowania, Wykonawca ma dostarczy¢ urzadzenia brzegowe, ktdre ma dostep do sieci agregacyjnej IP-MPLS, zgodnie z Za@awi?jacy informuje ze Projekt wymaga tylko zabudowy kanalizacji i teletechnicznej zgodnie z 08.11.2022
opisem w rozdziale 9? zapisami PFU
Zamawiajacy wymaga zabudowy sieci teletransmisji na potrzeby CSDIP i SMW zgodnie z le-122 z uwzglednieniem punktéw styku do sieci IP-
o MPI..S. Wylfl?nawca w sz.czggolnosa ma zapewnic facze teletransmlsyjlnie, o ktérym mowa w dziale VI wytycznych le-122 oraz uwzglednit Zamawiajacy informuie ze w PEU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie 2 zapisami
8 07.11.2022 (telekomunikacja |konieczno$¢ przetaczenia fizycznego tymczasowego tacza teletransmisji. . . . . o . 08.11.2022
. L . . . ” - _|PFU, Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego
Czy to oznacza, ze Wykonawca moze zabudowa¢ punkty styku w postaci urzadzeri brzegowych oraz zapewnic tacze teletransmisji np. w postaci
routera LTE do ktérego Zamawiaiacv zavewni karte SIM?
Kategoria przystankéw osobowych ,E - ilos¢ zatrzyman dobowych obecnie 14 natomiast po remoncie
9 07.11.2022 Jakiej kategorii sa poszczegodlne przystanki i jaka jest dobowa ilos¢ zatrzyman (obecna lub planowana po remoncie)? ilos¢ zatrzymar moze sig zmieni¢ ale to zalezne jest od Przewoznika i organizatora przewozéw 08.11.2022
pasazerskich
I bo k.tolfego Urzqdzt.enl_a Brzegowego.slecl GSMiR', nalezy ?Ie do‘.quac v celu‘ pofaczenia Lolkalln.ej $|ec| Dostepowej na pot‘rzeby CASDIPi SMW Zamawiajgcy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami
10 07.11.2022 |[telekomunikacja |do sieci teletransmisyjnej? Czy nalezy zabudowa¢ dwa, niezalezne urzadzenia brzegowe pierscienia dostepowego CSDIP i SMW w celu . K . ) . N 08.11.2022
. . . . . . L o PFU, Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego
nawiazania do dwdch niezaleznvch urzadzer brzegowvch sieci teletransmisvinei PKP PLK?
Zamawiajacy wymaga w PFU integracji lokalnej sieci dostepowej z siecia teletransmisyjng PKP PLK. Jakie s warunki przytaczenia o ktérych . . o . . . . .
I . . . . o . " . L Zamawiajacy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami
11 07.11.2022 |telekomunikacja |mowa w PFU, tzn. do ktorych punktow styku nalezy sie dowiazac i czy Zamawiajacy udostepni medium transmisyjne w postaci swiattowodu . K . ) . . 08.11.2022
P . . . PFU, Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego
(wolnvch widkien) czy nalezv je zabudowa¢ w ramach postepowania?
12 07.11.2022 |telekomunikacia Wykonawca powinien wybudowa¢ system transmisji danych dla potrzeb CSDIP zgodnego z IE-122 z uwzglednieniem punktéw dostepu do sieci [Zamawiajacy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami 08.11.2022
o ) IP MPLS okres$lonych przez PKP PLK S.A. Biuro Teleinformatyki. Prosze o wskazanie tych punktéw dostepu. PFU, Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego o
I czy urzad.zenl.a t‘)rzteyg.owe G?N,I’R Z.na!dujqce siew vt/y%nat.:zonych prlzez ZamaWIE?ch.ego punktach styk.u ,Slef:l teletransrﬁlsy}ne;nsq \Wyposazone Zamawiajgcy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami
13 07.11.2022 (telekomunikacja |w odpowiednig ilo$¢ interfejséw sieciowych aby mdc je zintegrowac z urzadzeniami brzegowymi petli sieci dostepowej SMW i CSDIP N X X " . L ) 08.11.2022
. ; PFU dla Projektu , Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego
zabudowywanvch w ramach ninieiszego postepowania?
Wyk i ki i dium t isyj 3 ktd if ¢ dzenia b ieci dost j SMW i CSDIP, . L - . . . N
o ykonawea pI'O-SI © wekazanie me |um. ransmlsyjnego z.a pomoca .orego ma polgczyc urzadzenia brzegowe siect 05_ epow.ej ) _l o Zamawiajgcy informuje ze w PFU t wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami
14 07.11.2022 |[telekomunikacja |zabudowywanejw ramach postepowania, z urzagdzeniami brzegowymi GSM-R, we wskazanych punktach styku. Czy takie medium istnieje i czy . . " . L . 08.11.2022
L . . PFU, Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego
Zamawiaiacy je udostepni Wvkonawcy?
Czy wykonawca ma przygotowac i przedtozy¢ do akceptacji, projekt logiczny sieci teletransmisyjnej opisujacy transmisje z systeméw SMW i
CSDIP oraz wtaczenie dostepowej sieci na potrzeby SMW i CSDIP do agregacyijnej sieci teletransmisyjnej, w tym:
- projekt wyki HLD/LLD z pet tosci do ad ji, QoS, Traffic Engi ing, architekt tug, schematami protekcji sieci, . L. - . . . I
o pI'OJ(.E "y or.lawczy / : p? na z.aw.ar 05€13 €0 do adresac]! Q? rattic nglne(.erlrﬁg are l_e “'_a usiug, schematami protekdi sieci Zamawiajacy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami
15 07.11.2022 (telekomunikacja |zaprojektowanie sposobu integracji do sieci IP/MPLS PLK, zaplanowanie sposobu przepigcia z rozwigzania tymczasowego po LTE na . . " . L . 08.11.2022
_ . L PFU, Projekt CSDIP bedzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego
rozwigzanie docelowe poprzez sie¢ IP/MPLS PLK
- uzgodnienia z PLK sposobu integracji, uzyskanie akceptacji na projekt
- uzgodnienia z Inzynierem Kontrakty, uzyskanie akceptacji projektu
- . . . . . W RCO nalez lednic tylko zabud kanalizacji teletechni j, Wyk i bowiazki
16 07.11.2022 |[telekomunikacja |W ktérym punkcie RCO powinno sie uja¢ budowe sieci teletransmisji na potrzeby CSDIP i SMW? na‘ ez.y UwWzgle T"c y. © zabudows kanallzacli teletechniczne), Wykonawca nie ma obowlazku 08.11.2022
budowy sieci teletechnicznej.
- (@ h post ia, Wyk jektowac, dost: ¢, zainstal ¢ i skonfi ¢ siec telet isyj i le- o o - . . . N
17 07.11.2022 |[telekomunikacja 12;" ramach postepowania, Iykonawca ma zaprojektowa, dostarczyc, zainstalowac 1 SKONTIEUrowac siec teletransmisyjng oplsang wie Zamawiajacy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zapisami. 08.11.2022
18 07.11.2022 |telekomunikacja |Czy w Nastawni Dysponujacej, centrach ogladowych, posterunkach SOK i LCS nalezy wybudowa¢ sie¢ zgodnie z le-122? Zamawiajacy informuje ze w PFU wymaga tylko zabudowy kanalizacji teletechnicznej 08.11.2022
Nalezy zastosowac ptyty w standardzie podstawowym i zgodnie z Instrukcja Id 22 paragraf 2 punkt 4
podpunkt 1i 2 zapewnienie bezpiecznej eksploatacji z uwzglednieniem w szczegélnosci czynnikéw
1 09.11.2022 |perony Prosimy o informacje jaki standard ptyty peronowej: podstawowy czy dostateczny nalezy zastosowac na nowych peronach? klimatycznych, agresywnosci $rodowiska w tym wynikajacej z zimowego utrzymania powierzchni z 14.11.2022
zastosowaniem chlorkéw soli oraz sprzetu do usuwania lodu i $niegu z uwzglednieniem mozliwosci
zmechanizowanego odsniezania /czvszczenia.
2 09.11.2022 |Przejazdy Prosimy o informacje czy Zamawiajcy jest w posiadaniu metryk przejazdowych? Jesli tak prosimy o ich udostepnienie. Metryki przejazdowe zostaty zamieszczone jako zataczniki do przetargu. 14.11.2022
Dotyczy punktu 3.7.5 Drogi kotowe Zgodnie z PFU nalezy wykonac¢ ,Naprawa drogi serwisowej dojazdowej od likwidowanego przejazdu
3 09.11.2022 [Drogowa kolejowo drogowego kat ,D” w km 8,555 linii kolejowej nr 26 do przejazdu kat ,C” w km 7,716;”. Prosimy o podanie z czego wykonana jest Droge serwisowe nalezy wykonac z kruszywa 14.11.2022 | 12GMZ.294.177.9.2022.A
droga serwisowa? B
Dotyczy punktu 3.7.5 Drogi kotowe Zgodnie z PFU ,W zakres prac wchodzi takze wykonanie niezbednych zjazdéw z projektowanych drdg,
wykc})n‘anie oz{wak?wania p‘ionow?go i poziemego drogi oraz urzqdz%r’iz.abe‘z;.)ieczenia ruc!’\u firogowegoi piesz}egq Zakre.s robét drogom‘/yc‘h W zakresie robdt wykonania drogi serwisowej nie bedzie przepustow W zakresie robét wykonania drogi
powinien zawierac zabezpieczenie lub przebudowe bedacego w kolizji istniejacego uzbrojenia terenu, zapewnienie nalezytego odwodnienia . o . . o . . .
4 09.11.2022 |Drogowa R . . . ” . . L ) L ) serwisowej nie bedzie zjazdéw. Na drodze serwisowej nie bedzie oznakowania poziomego W celu 14.11.2022
budowli drogowej oraz budowe niezbednych przepustéw drogowych.” Zgodnie z zasada uczciwej konkurencji i poréwnywalnosci ofert prosimy - - L . y .
. . I SN . . . ) . .. |okreslenia kolizji Zamawiajacy zatacza mapke z Projektu GSM Projektu Zagospodarowania Terenu.
o podanie przez Zamawiajgcego ilosci zjazdéw, kolizji i niezbednych przepustdw drogowych, ktére maja zosta¢ wykonane w ramach inwestycji
przy wykonywaniu robét zwigzanych z utwardzeniem drég serwisowych.
P " R n - e , . |Przeprowadzenie oceny zgodnosci podsystemu , Infrastruktura” nalezy ujg¢ w pozycji nr 8 Dokumentacja
o W kt RCO nal koszt d d dsysti sInfrastruktura” bjet ki 3 N . s . . R
1 09.11.2022 |Certyfikacja o.rej pozycjl. n.a ezy wac OSZ. pr%eprowa zelnla OCeny 20Cnoscl podsystemu ,Inirastruitura’ w czscl oblete] zakresem zamowienia (Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej w branzach torowa, drogowa, automatyki, 10.11.2022
na kazdym etapie (projektu, budowy i koricowych préb podsystemu). . L . " -
energetycznej w tym uzgodnienia wykonania dokumentacii geodezyinei)
W rozpatrywanym zadaniu nalezy przyja¢ konieczno$¢ zakupu 26 par szyn (razem 52 sztuk szyn
2 09.11.2022 |Torowa Prosimy o informacje ile par szyn przejSciowych i jakiej dtugosci nalezy zabudowac na przedmiotowym zadaniu? przejsciowych). Powyzej tej ilosci uzyte bedg szyny przejsciowe staro uzyteczne dostarczone przez 10.11.2022
Zamawiajacego.
Prosil inf je, czy Z iaj i bud h zd t h pod biorki ierzchni i . . . .
3 09.11.2022 |Torowa X rosimy o in olimacje 2y émanajacy zeZ\{vo ! na 2abudowe szyn przejsclowych zdemontowanych pocczas rozolorid hawierzchni 1 ponowne Powyzej podanej ilosci 26 par Zamawiajgcy zezwoli na zabudowe szyny odzyskane w ramach Projektu. 10.11.2022
ich zabudowanie na przedmiotowym zadaniu?
W przypadku koniecznosci zabudowy wigkszej ilosci niz 26 par nowych szyn przejsciowych, Zamawiajacy
. . . . . . . L . . udostepni nieodptatnie szyny przejsciowe zdemontowane w ramach Projektu jedynie w ilosci niezbednej
4 09.11.2022 Pi f , Czy Z dost Wyk dptati d t dmiot d . . . . . . . 10.11.2022
Torowa rosimy o informacje, czy Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie szyny przejéciowe zdemontowane na przedmiotowym zadaniu do wykonania rob6t w ramach przedmiotowego Projektu. Zamawiajacy nie udostepni pozostalych szyn
przejsciowych zdemontowanych w ramach umowy.
Zgodnie z PFU pkt. 3.7.1 Nawierzchnia torowa ppkt. c) na stacji Okrzeja nalezy oczys$ci¢ mechanicznie podsypke ttuczniowg i dokonaé podbicia . . . . . . i . .
2 q e NN Mech dsypki th I d t 1 w stacji Ok d
5 09.11.2022 |Torowa mechanicznego toru nr 1 od poczatku rozjazdu nr 2 do km 31,500 oraz rozjazdéw nr 1, 2, 3, 4. Prosimy o precyzyjng informacje w jakim AN CRA RN el A 0 WL 23 A et IS S AT 4 0 S e e 10.11.2022|12GMZ.294.177.7.2022.A

zakresie nalezy dokona¢ mechanicznego oczyszczenia podsypki ttuczniowej w st. Okrzeja.

poczatku rozjazdu nr 2 do km 31,500 linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny.

B




W Tom Il Warunki Umowy, zgodnie z § 2 Termin i miejsce realizacji Umowy zestawienie tabelaryczne wskazuje % udziat Zakresu
przedmiotowego Etapu, ktéry odpowiada pozycjom RCO, do wartosé catego zamdwienia (tzn. 100%). Prosimy o informacje, czy zestawienie to
jest wigzace dla Wykonawcy na etapie przygotowania oferty i wowczas, czy warto$¢ pozycji ,Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w

09.11.2022 (Umowa torze nr typu S-49 na typ 60E1, mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej w km 6.000-11.900, 14.500 — 21,000, 26,000-31,500 wymiana |Pozycja powinna stanowic 83 % wartosci oferty Wykonawcy. 10.11.2022
podktadéw INBK 7 na podkfady PS 93/94 w technologii potokowej, wraz z podbiciem mechanicznym toru nr 1 w km 6,000 — 31,500 i toru nr 2
w stacji Okrzeja i podbiciem rozjazdéw. Rewitalizacja odwodnienia, zatozenie punktdw statych osnowy geodezyjnej i toru bezstykowego,
utylizacja materiatéw, nowe oznakowanie linii na wymienianym odcinku” musi stanowi¢ 83% wartosci oferty Wykonawcy?
Zgodnie z PFU jest: 2.2.2.1 Odwodnienie
Informacje w zakresie stanu odwodnienia podtorza Zamawiajgcy udostepnia w zatacznikach do niniejszego PFU (Protokét z przegladu
- okresowego podtorza oraz Wykaz dtugosci rowéw odwadniajgcych L26). W Protokole wskazano potrzebe poprawienia droznosci rowu w km . . . .
09.11.2022 |Odwodnienie o p ¥ € 13cy! ) P = Pop Materiaty zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowe;j. 10.11.2022
19,800 - 20,000
Brak zatgcznikéw do PFU — Protokét z przegladu okresowego podtorza i Wykaz dtugosci rowdw odwadniajacych L26
Prosimv o uzupetnienie materiatéw orzetargowvch o nowvzsze zataczniki
Zamawiajacy informuje ze zaszta pomytka w zamieszczeniu zatacznika nr 9 pn. ,Ksigzka obiektu
. X Lo L . . . . . mostowego , dane charakteryzujgce obiekt”. Zamawiajacy wycofuje wymieniony zatacznik . Obiekt
Prosimy o potwierdzenie, iz na obiekcie w km 11,877 (most masywny) Zamawiajacy wymaga wymiany nawierzchni torowej, tj. szyny S-60, B . N " )
10.11.2022 |Torowa v K P - . . ( . ywny) 1acy wymaga wyl v b1 szyny zostat zmodernizowany obecnie zabudowane jest koryto balastowe , tor jest utozony na podsypce 15.11.2022
mostownice typ Ill w ilo$ci 25 szt., przytwierdzenie K, na tozsama. . . . L . . . .
ttuczniowej. Zakres robét przewidziany do rob6t modernizacyjnych w obiekcie mostowym w km 11.877.
Wymiana szyn na typu 60 E1, podktadéw na typu PS 93/94 z przytwierdzeniem SB.
. T S . Zamawiajacy nie wymaga zabudowy odbojnic i dziobéw odbojnicowych w obiekcie mostowym w km
10.11.2022 |Torowa Czy Zamawiajacy wymaga na obiekcie inz. w km 11,877 zabudowy odbojnic i dziobéw odbojnicowych? _Jé 4 . Ymag Y g ) ¥ v 15.11.2022
11.877 linia kolejowa nr 26
W zakres oczyszczania podsypki ttuczniowej w stacji Okrzeja nie wchodza rozjazdy nr 2 i nr 4 Czyszczenie
odsypki ttuczniowej obejmuje tylko tor nr 1 do km 31,500. Natomiast zapis dotyczacy ,, nie
W nawigzaniu do odpowiedzi 5 z dn. 10.11.2022r. Zamawiajacy wymaga oczyszczenia podsypki ttuczniowej w rozjazdach nr 2 i 4 w st. Okrzeja. podsyp ) ) . imuje ty 5 ) . p‘ v a v .
. . . . . L . . X . . wbudowywania ttucznia z prac rozbiérkowych w rozjazdach i wstawkach miedzy rozjazdowych iich
Zapis: ,nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbidrkowych w rozjazdach i wstawkach miedzy rozjazdowych i ich strefach . . L
10.11.2022 |Torowa o ) R . . ” L . . N strefach przejéciowych Zamawiajacy podtrzymuije jest aktualny. 15.11.2022
przejsciowych, w ktdrych nalezy zabudowaé nowy ttuczeri 31,5/50 gatunku 1 klasy I” wskazuje, iz w rozjazdach i wstawkach migdzy o A . . .
rozjazdowych nie dopuszcza sie wbudowania ttucznia oczyszczonego. Prosimy o ustosunkowanie sie do powyzszego zapisu W wykazanyeh lokalizaciach nalezy zabudowac nowy tuczei o parametrach technicznych 31,5/50
! v P N 4 go- v & GO powyzszego zapisu. gatunku 1 klasy I” co jednoznacznie wskazuje, i7 w rozjazdach i wstawkach miedzy rozjazdowych nie
dopuszcza sie wbudowania ttucznia oczyszczonego
. . . s -, . . W torze nr 2 przejazd kolejowo drogowy w km 14,070 nie przeprowadzamy robét nawierzchniowych.
10.11.2022 |Torowa Czy na dtugosci przejazdu kolejowo-drogowego w km 14,070 (30 m) nalezy réwniez przeprowadzi¢ roboty nawierzchniowe w torze nr 2. . P J_ ) BOWy p p ) \ v 15.11.2022
Prace nawierzchniowe zostaty przeprowadzone w ramach innego Projektu
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane w § 10 ust. 7 Wzoru Umowy zapisu mogacego sugerowac niedopuszczalny bezusterkowy charakter
odbioru Etapdw przez ograniczenie wymogu odbioru Etapu do niestwierdzenia wad istotnych: ,, 7. Podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie prac objetych
10.11.2022 |Umowa tych Etapem, podpisany przez osoby, o ktorych mowa w § 11 ust. 13 Umowy i niestwierdzajacy istotnych wad, ktére uniemozliwiaja Zamawiajgcy wyraza zgode- korekta warunkéw umowy 15.11.2022
bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie przedmiotu lub czesci przedmiotu umowy.” Wnioskowana zmiana jest zgodna ze
zmianami dokonanymi juz przez Zamawiajacego w § 11 ust. 11 i 18 Umowy oraz § 15 ust. 4 Umowy na skutek uwzglednienia odwotania z
03.11.2022 r. na zapisy o bezusterkowym odbiorze robét, a jej dokonanie zapewnia spéjnosé wszystkich powotanych postanowiern Umowy.
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaptaceniu naleznych faktur z
10.11.2022 |Formalne tytutu realizacji umowy, wskazane z § 10 ust. 21 Wzoru Umowy, dotycza wytgcznie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i - (Zamawiajacy potwierdza. 15.11.2022
dalszvm podwvkonawcom zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 PZP.
Zamawiajacy informuje ze terminy uwzglednione w harmonogramie robét sg dostosowane do warunkéw
Prosimy o wyjasnienie przez Zamawiajacego, w jakim zakresie Wykonawca moze zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy ,uwzgledni¢ w Harmonogramie lacy J_ v A gl .. s 3
L L h s . L . pogodowych wystepujgcych w danej porze roku, w ktérej planowane sg roboty. W przypadku
czynniki mogace mie¢ wptyw na wykonanie prac wyszczegélnionych w harmonogramie, w tym m.in. niekorzystne warunki pogodowe mogace o . . . .
L . o ) . L . . N L . wystapienia nieprzewidzianych anomalii pogodowych, ekstremalnych warunkéw, wptywajacych na
mie¢ wptyw na terminowa realizacje Robét oraz niezbedne rezerwy czasowe”, skoro terminy Etapdw sg okreslone i nie moga by¢ przesuwane? . h . " . -
10.11.2022 |Umowa . PR Lo . - X . . i ., ) uzasadniong przerwe w pracach modernizacyjnych oparta stosownymi ekspertyzami, badaniami , 15.11.2022
Prosimy o wyjasnienie, czy i w jakim zakresie Zamawiajacy uwzglednit w terminach Etapéw czynniki moggce mie¢ wptyw na wykonanie prac " T L A P Lo . . .
. . - . L ! L ) . analizami i opiniami. Zamawiajacy uwzgledni mozliwos¢ odpowiedniego przesunigcia wykonania robét.
wyszczegolnionych w Etapie, w tym m.in. niekorzystne warunki pogodowe mogace mie¢ wptyw na terminowa realizacje Robét oraz niezbedne . i . . . . o . .
rezerwy czasowe Termin zakoriczenia prac inwestycyjnych ustalony jest z uwzglednieniem przecigtnych warunkéw
v . pogodowych w danym okresie roku (Srednie temperatury, opady) dla wykonania robét.
Czy Zamawiajacy akceptuje zmiang wysokosci kary umownej z § 13 ust. 6 pkt 11 Umowy na nie wigkszg niz 0,2% Wynagrodzenia netto?
Obecna wysokos$¢ tej kary jest razaco zawyzona w stosunku do braku jakiejkolwiek szkody Zamawiajgcego z powodu braku oswiadczen
Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 i 12 Umowy, bo zgodnie z § 5 ust. 13 Umowy , W
10.11.2022 |Umowa przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate |Zamawiajacy wyraza zgode 15.11.2022
wynagrodzenia naleznego z tytutu danej faktury, zgodnie z art. 447 ust. 2 Ustawy”, a wiec nie poniesie zadnej szkody z powodu braku
o$wiadczen. W przetargu na ,,Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Deblin — Radom Gtéwny” Zamawiajgcy PKP PLK
S.A. zgodzit sie zmiane wysokosci takiej samej kary umownej z 0,5% na 0,2% Wynagrodzenia netto.
Czy Zamawiajacy akceptuje zmiang wysokosci kary umownej z § 13 ust. 6 pkt 16 Umowy na nie wigkszg niz 0,2% Wynagrodzenia netto?
Obecna wysokos$¢ tej kary jest razaco zawyzona w stosunku do braku jakiejkolwiek szkody Zamawiajgcego z powodu dopuszczenia takiego
podmiotu, za ktérego wynagrodzenie Zamawiajacy solidarnie nie odpowiada. Obecna wysokos¢ tej kary jest razaco zawyzona réwniez w . .
10.11.2022 |Umowa Zamawiajacy wyraza zgod 15.11.2022
stosunku do standardéw stosowanych przez PKP PLK S.A. w podobnych przetargach — np. w przetargu na ,,Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw lacy wy 80de
— Radom Gtdwny na odc. Deblin — Radom Gtéwny” Zamawiajacy PKP PLK S.A. wysokos¢ takiej samej kary umownej ustanowit na poziomie
0.2% Wvnagrod: .
Czy Zamawiajacy akceptuje zmiang wysokosci kary umownej z § 13 ust. 6 pkt 19 Umowy na nie wigkszg niz 0,2% Wynagrodzenia netto?
Obecna wysokos¢ tej kary jest razaco zawyzona w stosunku do braku jakiejkolwiek szkody Zamawiajgcego z powodu dopuszczenia takiej
osoby, za ktérg Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. Obecna wysoko$¢ tej kary jest razaco zawyzona réwniez w stosunku do . 3
10.11.2022 |Umowa Y a lacy P 1 ocp ¥ Jary| 4 Y Zamawiajacy wyraza zgode na 0,5 % 15.11.2022

standardéw stosowanych przez PKP PLK S.A. w podobnych przetargach — np. w przetargu na ,,Prace na linii kolejowej nr 26 tukdéw — Radom
Gtéwny na odc. Deblin — Radom Gtdwny” Zamawiajacy PKP PLK S.A. wysokos¢ takiej samej kary umownej ustanowit na poziomie 0,5%
Wvnagrodzenia netto.
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Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przywrdcenie réwnowagi Stron w zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, przez dokonanie
nastepujacej zmiany tresci § 13 ust. 11 Wzoru Umowy: , 11. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajagcemu Stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych
Kodeksu cywilnego.”

Obecna tres$¢ § 13 ust. 11 Wzoru Umowy narusza art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5i 353(1) KC oraz art. 473 § 2 w zw. z art. 16 ustawy Pzp,

7 10.11.2022 |Umowa poprzez wprowadzenie do Wzoru Umowy postanowienia, ktére ogranicza tylko do jednej strony, tj. Zamawiajgcego, prawo do odszkodowania |Zamawiajacy wyraza zgode 15.11.2022
uzupetniajacego do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego, pozbawiajac w istocie Wykonawce stusznego
odszkodowania w przypadku rozwigzania Umowy z winy Zamawiajgcego z powodu uchylania sie przez Zamawiajacego od podstawowych
obowigzkéw wskazanych w § 20 ust. 4 pkt 1-4 Umowy. Postanowienie Umowy, kreujgce tak razaca i niczym nieuzasadniong nieréwnowage
Stron, jest ponadto postanowieniem jednostronnie niekorzystnym dla wykonawcdw, ktérych naraza na brak stusznego odszkodowania w
przypadku, gdyby Zamawiajacy ze swojej winy doprowadzit do rozwigzania Umowy z Wykonawca.
Czy Zamawiajacy akceptuje zmiang wysokosci limitu kar umownych z § 13 ust. 17 Umowy na 15% Wynagrodzenia netto? Obecna wysokos¢
tego limitu (30%) jest razagco zawyzona w stosunku do standarddw rynkowych, a takze znacznie wyzsza od standardéw przyjmowanych
8 10.11.2022 |Umowa obecnie przez PKP PLK S.A. w innych, podobnych przetargach. W przetargu na ,Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. [Zamawiajgcy wyraza zgode 15.11.2022
Deblin — Radom Gtéwny” Zamawiajacy PKP PLK S.A. zgodzit sie ostatnio na zmiane wysokosci limitu kar umownych z 30% na 20%
Wvnagrodzenia netto.
§ 3 ust 10 Umowy — prosimy o dodanie zapisu: ,,z jego winy”, po zwrocie ,Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystapienie”. Na takg
9 10.11.2022 |Umowa zmiang Zamawiajacy PKP PLK S.A. zgodzit sig ostatnio w przetargu na ,Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Deblin —  |Zamawiajacy wyraza zgode 15.11.2022
Radom Gtéwny”.
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu przez Wykonawce ,wytacznego” uprawnienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do Utworu z § 16 ust. 8 pkt 3 Umowy nie oznacza koniecznosci pozbawienia twércéw Utworu prawa do
10 10.11.2022 |Umowa wykonywania tych osobistych praw autorskich (co bytoby niemozliwe do wykonania z uwagi na art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach  [Zamawiajacy potwierdza 15.11.2022
pokrewnych, ktéry zakazuje zrzeczenia sig lub zbycia osobistych praw autorskich twércy), a jedynie dotyczy uzyskania i przeniesienia na
Zamawiajacego upowaznienia twdrcéw do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 Umowy?
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 12 ust. I5 Umowy w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wady, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, dopiero w razie iej! powi; ia Wykonawcy i uzyskaniu informacji o $ci natychmi: gt
ia wady przez Wy e, bo wczesniejsze zlecanie przez Zamawiajgcego usuniecia wad innemu, nowemu podmiotowi (na
11 10.11.2022 |Umowa podstawie zawartej z nim nowej umowy), zanim Zamawiajacy w ogéle powiadomit o wadzie Wykonawce i dat mu szanse na jej Zamawiajacy potwierdza 15.11.2022
natychmiastowe usunigcie (na podstawie juz obowigzujgcej Umowy obejmujgcej usuwanie wad) bytoby nie tylko nielojalne wobec
Wykonawcy (sprzeczne z zasada wspdtdziatania stron z art. 431 PZP), ale i nieracjonalne czasowo (bo czesto Wykonawca juz obstugujacy
gwarancyjnie Zamawiajgcego moze szybciej przystgpic¢ do napraw niz nowy podmiot, ktérego Zamawiajacy musi dopiero zatrudni¢ do
dnkanania nanrawn
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wystapienia wady w wykonaniu robét lub zabudowanych
W odniesieniu do sprzecznego z art. 577 § 3 KC przyznania wyboru swiadczenia gwarancyjnego Zamawiajacemu (w pkt. 6 Zatacznika nr 15 do . J,a y J przyp . v _ap . v . v . . v n
e . . L . P R . . R materiatéw i urzadzeri w ramach Projektu objetych swiadczeniem gwarancyjnym - bedzie uwzgledniat
Umowy — Karty Gwarancyjnej), prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przy wyborze $wiadczenia gwarancyjnego bedzie uwzgledniat ch i L , L . -
s oo . . R mozliwos$¢ usuniecia wady przez Wykonawce ale sposdb usuniecia usterki musi by¢ zaakceptowany przez
12 10.11.2022 |Formalne mozliwosci usuniecia wady przez Wykonawce w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego (zgodnie z § 12 ust. 11 Umowy) oraz rozsgdny koszt . L X . P 15.11.2022
o X ) . PRI 0. K ) I K Zamawiajacego. Naprawa wady czy usterki nie moze pogorszy¢ wiasciwosci danego elementu. Ponadto
Swiadczenia gwarancyjnego wybranego przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci, ze Zamawiajacy nie bedzie bezzasadnie zadat wymiany L . . . . . . . n
. . c Zamawiajacy informuje ze nie bedzie bezzasadnie domagat sie wymiany wadliwego elementu, urzadzenia
wadliwego elementu na nowy, gdy wystarczajgca bedzie jego naprawa. . . o1 . . iz .
jesli bedzie mozliwa naprawa gwarantujaca jego sprawnos¢ techniczna.
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaptaceniu naleznych faktur z
13 10.11.2022 |Umowa tytutu realizacji umowy, wskazane w § 5 ust. 12 Wzoru Umowy, dotyczg wytgcznie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  |Zamawiajgcy potwierdza 15.11.2022
dalszym podwykonawcom zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 PZP?
Czy Zamawiajacy uzna do$wiadczenie osoby spetniajgce wymagania na stanowisko Generalnego projektanta - koordynatora, jezeli osoba ta
ma doswiadczenie w kierowaniu zespotem projektowym, ktéry opracowat 2 osobne dokumentacje projektowe (spetniajace warunki opisane w 1ZGM2.294.177.10.2022.
1 14.11.2022 |Personel SW2) jednak w ramach jednej ustugi. W ramach tej jednej ustugi wykonana zostata osobna dokumentacja projektowa dla dwéch zadan Zamawiajacy uzna warunek za spetniony 14.11.2022 AB e :
realizacyjnych (Lotow) i kazda z tych dokumentacji obejmowata warunki wskazane w SWZ i dla kazdego z Lot-6w uzyskano osobnga decyzje
pozwolenia na budowe
Przedmiot danie nie dot) tylko i wytaczni »IWI h z budowa, bud lub
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 5 zestawienia tabelarycznego — kierownik robét elektrycznych i energetycznych — wykonawca rzedmiol (J‘we = ?me nie dof yczy” Yol wy! ‘acznle‘pra.c zwmza‘nyc‘ z u qu prze! u’ ov'va‘ ! .
. . L. . . o . . . .. [remontem instalacji elektrycznych”. Inwestycja obejmuje zagadnienia zasilenia urzadzen, o$wietlenia
prosi o potwierdzenie, ze w wbrew opisowi wymaganego do$wiadczenia, cyt. ,(...) zwigzanych z budowa, przebudowg lub remontem instalacji . N N o o N .
1 16.11.2022 |Personel L R o . " . o . L zewnetrznego, urzadzen EOR, instalacji elektrycznych oraz sieci trakcyjnej. Kierownik robot 23.11.2022
elektrycznych” wykonawca spetni warunek jesli osoba wskazana do petnienia w/w funkcji wykaze doswiadczenie w zakresie sieci L N . i L ) L
energetycznych powinien posiada¢ wszelkie sktadowe doswiadczenia w celu realizacji i nadzoru petnego
energetycznych Krosu
zal .
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 6 zestawienia tabelarycznego — Generalny Projektant - Koordynator — wykonawca prosi o R L L . R : . L .
X [ . ). P P . ,,) P . .V 6 L v Frol v . v, P . Wymogiem doswiadczenia jest opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej 2 szlaki i jedng
potwierdzenie, ze okreslenie ,tacznie” w tresci warunku oznacza, ze oznacza, ze jedna opracowana dokumentacja projektowa moze N N L . L ™ N N
2 16.11.2022 |Personel . ) . . . . . . X . R . . . stacje, Projektant spetni rowniez wymég doswiadczenia jesli wykona dokumentacje razem w kilku 23.11.2022
obejmowac np. tylko jeden szlak, a druga drugi szlak i stacje kolejowa; albo jedna obejmowac dwa szlaki, a druga tylko stacje. Zatem nie kazda rojektach
z wyvkazvwanvch dokumentacii musi zawiera¢ co naimniej 2 szlaki i 1 stacje. proJ .
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 6 zestawienia tabelarycznego — Generalny Projektant - Koordynator — wykonawca prosi o Przedmiotem budowy lub przebudowy objetej dokumentacja projektowa aby potwierdzi¢ doswiadczenie
3 16.11.2022 |Personel potwierdzenie, ze wystarczy aby stacja kolejowa w stanie istniejgcym obejmowata przynajmniej dwa tory gtéwne zasadnicze, dwa tory gtéwne |Generalny Projektanta — Koordynatora jest wykonanie Projektu ( 2 ustugi) co najmniej 2 szlaki kolejowe, 23.11.2022
o dodatkowe i trzy krawedzie peronowe, natomiast nie kazda z tych budowli na stacji musiata by¢ przedmiotem budowy lub przebudowy objetej|1 stacje kolejowa obejmujgca dwa tory zasadnicze dwa tory gtéwne dodatkowe i trzy krawedzie o
dokumentacia projektowa. peronowe razem w kilku proiektach.
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 7 zestawienia tabelarycznego — Projektant SRK — Zamawiajacy w drodze odpowiedzi na pytanie
wykonawcy (wyjasnienie Zamawiajacego z 07.11.2022 r., odpowiedz na pyt. 5) nie dokonat stosownej zmiany warunku, a wyjasnit, ze chodzi o . . . . L N . R
4 16.11.2022 |Personel v . ,,CV ( V! . . Jaces X P . pY .) . . X ) R y V) Potwierdzamy ze chodzi o ostatnie 24 miesigce w stosunku do terminu przewidywanego sktadania ofert. 23.11.2022
,0statnie” 24 miesigce. W zwigzku z tym wykonawca prosi o potwierdzenie, Zze maja to by¢ ostatnie 24 miesigce w stosunku do
przewidvwanego terminu sktadania ofert.
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 7 zestawienia tabelarycznego — Projektant SRK — wykonawca prosi o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli zakoriczenie opracowania dokumentacji projektowej nastapi w wymaganym okresie 24 Zamawiajacy uzna ze warunek jest spetniony jezeli zakoficzenie opracowania dokumentacji projektowej
5 [16.11.2022 |Personel jacy petniony J P ! prol ) nastaplwwymagany jacy Jest sperniony ) P Aiprol 1| 23.11.2022| 1Z6M2.294.177.14.2022.

miesiecy w stosunku do przewidywanego terminu sktadania ofert. Zatem nie jest wymagane rozpoczecie wykonywania ustugi w w/w okresie
24 miesiecy.

bedzie w okresie 24 miesiecy w stosunku do przewidywanego terminu skfadania ofert

AB




Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego — Projektant branzy energetyki — biorgc pod uwage tres¢ wyjasnien
2 07.11.2022 r. odpowiedz na pyt. 6 — Zamawiajacy nie odpowiedziat za ztozony wniosek wykonawcy. Nie okreslit, czy wymagane 24 miesigce,

Projektant powinien wykazac sie doswiadczeniem w robotach energetycznych pod katem

16.11.2022 (Personel . L . 2 5 N . . . L N R przedmiotowego zakresu. Doswiadczenie powinno by¢ potwierdzone min. 24 miesiecznym okresem 23.11.2022
to ostatnie 24 miesigce. Nie do$¢ temu brak tez informacji czy majg to by¢ ostatnie 24 miesigce w stosunku do przewidywanego terminu o . . . L . .
<ktadania ofert petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wskazanego charakteru robét.
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego — Projektant branzy energetyki — biorgc pod uwage tres¢ wyjasnien
z07.11.2022 r. odpowiedz na pyt. 6 gdzie Zamawiajacy stwierdzit, ze cyt. ,(...) wymaga aby jedna ustuga obejmowato opracowanie X - ) X R . . . . -
16.11.2022 |Personel " X . T . , . o . ) Projektant powinien wykonac projekt branzy energetyki nietrakcyjnej oraz projekt branzy sieci trakcyjnej.| 23.11.2022
dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych” wykonawca prosi o wyjasnienie ile takich ustug ma wykaza¢
wykonawca — dwie jak w tresci warunku czv jedna jak w treéci wviaénienia.
W jest ab jektant realizuj jekt branz tyki nietrakcyjnej posiadat odpowiedni
Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego — Projektant branzy energetyki — wykonawca prosi o Ym?ganejés avy projextant rea |ququ proje r.an‘zy energ.e y ! nietrakeyinel p.05|a alo p.OWIE me
. L, . . s L . A ) L . . |doswiadczenie pod katem zakresu branzy energetyki nietrakcyjnej oraz wymagane jest aby projektant
potwierdzenie, ze spetni warunek postawiony przez Zamawiajacego jezeli wykaze opracowanie przez projektanta dokumentacji projektowej w . . o o Lo . .
16.11.2022 |Personel IR . ) o ) o . R . o realizujacy projekt branzy sieci trakcyjnej posiadat odpowiednie doswiadczenie pod katem zakresu 23.11.2022
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, np. zasilanie urzadzer eor, o$wietlenie na posterunkach ruchu i stacjach, zasilanie Lo o ) A . . L X
. . . branzy sieci trakcyjnej. Kazdy z projektantéw powinien posiada¢ wskazany okres doswiadczenia pod
urzadzen srk i teletechnicznych. . . . . . .
katem energetyki nietrakcyjnej oraz wskazany okres doswiadczenia pod katem sieci trakcyjnej.
Tom Il swz (Warunki Umowy) — par. 2 ust. 2 - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze udziaty procentowe wskazane w kolumnie pn. ,Wartos¢ w [Zamawiajacy potwierdza ze udziaty procentowe wskazane w kolumnie pn. ,Warto$¢ w %” nie maja
16.11.2022 |Umowa %" nie maja jakiegokolwiek wptywu na sposéb obliczenia ceny przez wykonawce w dokumencie pn. Rozbicie Ceny Ofertowej — tom IV swz. wptywu na sposéb obliczenia ceny przez wykonawce w dokumencie pn. Rozbicie Ceny, nie narzuca 23.11.2022
Rozdziat XVII [sposdb obliczenia ceny] tomu | (idw) nie narzuca wykonawcy jakichkolwiek regulacji dotyczacych obliczenia wynagrodzenia. Wykonawcy jakichkolwiek regulacji dotyczacych obliczenia wynagrodzenia
Na podstawie § 14 ust 3 pkt 3 polisy ogdlne (w szczegdlnosci: juz istniejgce i optacone). Na podstawie §
17112022 |Umowa Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie postanowieri § 14 ust. 5 pkt 3 Umowy dotyczacych schematu ptatnosci sktadki, w konteksécie 14 ust 5 pkt 3 polisy ,dedykowane”, ktére dopiero beda zawarte w zwigzku z podpisaniem Umowy. W 21.11.2022
o dopuszczalnosci na mocy § 14 ust. 3 pkt 3 legitymowania si¢ ogéInymi polisami ubezpieczenia OC zawieranych w okresach rocznych. tym wypadku pfatnos¢ moze by¢ roztozona na raty. Zamawiajacy zawraca uwage, ze ust. 5 dotyczy o
wszelkich uméw ubezpieczenia, a ust 3 tylko OC. Zakres rzeczowy nie pokrywa sie.
17.11.2022 |Umowa Wykonawca wnioskuje o ?dstqplen!e od okreslom‘ego w § 14 ust. 3 katalogu Ubezpieczonych, w zwigzku z dopuszczalnoscig przedstawienia na |W par.agrafle 14 nie ma Katalogu Ubezpieczonych wobec tego Zamawiajacy nie moze odnie$¢ sie do 21.11.2022 | 1Z6M2.294.177.13.2022.
mocy § 14 ust. 3 pkt 3 ogdlnych polis ubezpieczenia OC. pytania. AB
Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, iz w ramach opisanej w § 14 ust. 4 polisy odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, i zgodnie z § 14 ust.
17.11.2022 |Umowa 4 pkt 5, dopuszczalna jest, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, polisa ,,0gdIna” zawierana w okresach Zamawiajacy potwierdza przedstawione stanowisko. 21.11.2022
rocznych.
Z uwagi na ograniczenia rynkowe oraz zakres przedmiotowego postepowania Wykonawca wnioskuje o obnizenie wymaganej sumy
17.11.2022 |Formalne ubezpieczenia polisy odpowiedzialnosci cywilnej projektanta do poziomu 10.000.000 PLN, co w petni pozwoli zabezpieczy¢ interesy stron Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wymaganej sumy. 21.11.2022
zaangazowanych w realizacie Projektu.
18.11.2022 |Torowa TORY (3A7A1A1.PFLf) Pr?%lmy o (?Ioprecvzowanle, ze nalezy zapewni¢ nowy ttuczen tylko do uzupetnienia pryzmy podsypki — nie ma koniecznosci Nale.zy z.ape\’NTnc nOV\{V ttuczen tylko do uzupetnienia pryzmy podsypki — nie ma koniecznosci wymiany 23.11.2022
wymiany cafej objetosci ttucznia na nowy? catej objetodci ttucznia na nowy
18.11.2022 |Torowa TORY (3.7.1.1 PFU) Wykonawca zwraca sie z prosbg o podanie geometrii toru. W zatgczeniu -Protokét zdawczo — odbiorczy znakéw regulacji tor nr 1 2 na odcinku 5,700 — 31,500 I-26 23.11.2022
18.11.2022 |Torowa TORY (3.7.1.1 PFU) Prosimy o informacje czy szyny utwardzone wykonane ze stali R350HT nalezy zabudowa¢ w obu tokach na odcinkach toru [Nie nalezy zabudowywac¢ szyn utwardzonych wykonanych ze stali R350HT w obu tokach na odcinkach 23.11.2022 1ZGMZ.294.177.14.2022.
- gdzie promieri fuku poziomego jest mnieiszy lub réwny 1500m? toru gdzie promien tuku poziomego iest mnieiszy lub réwny 1500m o AB
TORY (3.7.1.1 PFU) Prosimy o informacje czy szyny utwardzone wykonane ze stali R350HT nalezy zabudowac w obu tokach na odcinkach toru [Szyny utwardzone wykonane ze stali R350HT nalezy zabudowac w obu tokach na odcinkach toru gdzie
18.11.2022 |Torowa . o . . L . L . . L . 23.11.2022
gdzie promieri fuku poziomego jest mnieiszy lub réwny 800m? promien tuku poziomego jest mniejszy lub réwny 800m
18.11.2022 |Torowa I;)bf«‘qut)sz_}l PFU) Prosimy o doprecyzowanie - w ramach przedmiotowego zadania, ile kpl szyn przejsciowych nalezy przewidzie¢ do Do zabudowy nalezy przewidzieé 26 kompletow (52 szyny) 23.11.2022
Wykonawca zwraca sie z prosba o uwzglednienie we wzorze umowy zmian dokonanych przez Zamawiajacego w § 11 ust. 11 i ust. 18 Umowy
18.11.2022 |Umowa oraz w § 15 ust. 4 Umowy w odpowiedzi na odwotanie (pismo z dnia 8.11.2022 r.) — we wzorze umowy z dnia 15.11.2022 r. omawianych zmian |Zmiany zostaty naniesione w pliku z dnia 16.11.2022r. 23.11.2022
nie uwzgledniono.
Wykonawca zwraca sie z prosba o doprecyzowanie Terenu Budowy poprzez zmiane § 2 ust. 1 Umowy w sposéb nastepujacy: § 2 ust 1 UW otrzymuje brzmienie , Zamowienie bedzie realizowane na terenie: Zaktadu Linii Kolejowych
18.11.2022 |Umowa Zamoéwienie bedzie realizowane na terenie: Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie, Sekcja Eksploatacji Deblin Linia kolejowa nr 26 tukéw — w Lublinie, Sekcja Eksploatacji Deblin Linia kolejowa nr 26 tukéw — Radom Gtéwny w km 6,000 - 31,500 23.11.2022
Radom Gtéwnv w km 6,000 - 31,500 (dalei: .Teren Budowv”). Zgodnie z pkt. 2.1.1 PFU (dalei: .. Teren Budowy”).
Wykonawca zwraca sie z prosba o zdefiniowanie w Umowie okreslenia ,Etap” lub o zmiane ww. poprzez pisanie z matej litery miedzy innymi w
18.11.2022 |Umowa § 2 ust. 2 Umowy Zamawiajacy wyraza zgode- zapisy zostaty zmodyfikowane w catej tresci UW 23.11.2022
Duza litera sugeruie, iz w Umowie okreslenie .Etap” zostato zdefiniowane, za$ definicia taka nie wystepuie.
Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane § 2 ust. 5 zdanie drugie Umowy w sposéb nastepujacy:
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie normalne wystepujace w zwyczajnym natezeniu czynniki mogace mie¢ wptyw
18.11.2022 |Umowa na wykonanie prac wyszczegdlnionych w harmonogramie, w tym m.in. niekorzystne warunki pogodowe mogace mie¢ wptyw na terminowa Zamawiajacy nie wyraza zgody. 23.11.2022

realizacje Robét oraz niezbedne rezerwy czasowe. Wykonawca nie moze przewidzie¢ czynnikdw o charakterze extraordynaryjnym nie
zaliczonych jednak w swoim natezeniu do zdarzeri okre$lanych mianem ,sity wyzszej” (np. okresowych zalan, ponadnormatywnych opadéw i
td.)




18.11.2022

Umowa

WyKkonawca zwraca sig z prosbg o dodanie
Dojazdy do miejsca wykonywania Robét
1. W celu realizacji Robét Wykonawca jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury kolejowej w celu wykonywania
przejazddw utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-naprawczym jest przejazd pociggu roboczego, gospodarczego,
inspekcyjnego lub pojazdu pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiatéw lub urzadzen zapewnianych przez
Wykonawce na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Roboét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wykonywania przewozdw kolejowych lub $wiadczenia ustugi trakcyjnej na podstawie licencji,
o ktérej mowa w ustawie z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Rozdziat 8.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wyzej wymienione pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-
naprawczych spetniajg nastepujgce warunki:

1) posiadaja wazne $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo

2) posiadajg zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o ktérych mowa w art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym;

3) posiadajg wazne $wiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym, wydane przed dniem 16 czerwca 2022 r. albo

4) posiadaja przywrdcenia do eksploatacji wystawione przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), o ktérych
mowa w art. 2 lit. d rozporzadzenia (UE) nr 2019/779. Dotyczy wagondéw towarowych, a z dniem 16 czerwca 2022 r. takze pozostatych
pojazdéw kolejowych sg oznakowane w sposéb okreslony w przepisach dotyczacych sposobu prowadzenia rejestru pojazddw kolejowych oraz
sposobu oznakowania pojazddw kolejowych, z uwzglednieniem przepiséw miedzynarodowych. posiadaja wazne $wiadectwa sprawnosci
technicznej pojazdu kolejowego, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie swiadectw
sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 330).*

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych spetniajg warunki
dotyczace pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczeristwem ruchu kolejowego oraz
prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdéw kolejowych, okreslone przez powszechnie obowiazujgce przepisy prawa, wydane na podstawie
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

5. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa sie wedtug zasad okreslonych Regulaminem przydzielania tras pociggéw i korzystania z
przydzielonych tras pociagdw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych oraz, z wytgczeniem pociggéw roboczych i pojazdéw
pomocniczych, w oparciu o opracowany rozkfad jazdy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Zamawiajacym kazdy uruchamiany przejazd utrzymaniowo-naprawczy.

77 ini do: dni i i 3

W brzmieniu dotychczas stosowanym w umowach .-

1Au AL L hno v lizacii | lmaouns o nactanuinca nenhu: 1)

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

23.11.2022

18.11.2022

Umowa

Wykonawca zwraca sig o podniesienie maksymalnej wysokosci zmiany Wynagrodzenia za dany Etap po waloryzacji do -15%/+15% w § 22 ust.
7 Umowy

Proponowana wartos¢ bardziej odpowiada obecnej fluktuacji cen produkcji budowlano — montazowej. Wedle zestawienia wskaznikéw cen
produkcji budowlano-montazowej w czerwcu 2022 r. opublikowanego z dniu 20.07.2022 r. w czerwcu 2022 r. w stosunku do maja 2022 r.
zanotowano wzrost cen budowy budynkéw o 1,7%, budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej - 0 1,4% oraz robét budowlanych
specjalistycznych - 0 1,1%. W poréwnaniu z czerwcem 2021 r. p ceny budowy budynkéw o 14,4%, budowy obiekté
ladowej i wodnej - o0 13,2%, jak réwniez robét budowlanych specjalistycznych — 0 11,6%.

inzynierii

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

23.11.2022

1ZGMZ.294.177.14.2022.
AB

18.11.2022

Umowa

WU, §14 pkt. 2 ppkt. 6)

Zwracam uwage, ze oczekiwane przez Zamawiajacego franszyzy redukcyjne w odniesieniu do polisy CAR: tj.

Franszyzy redukcyjne / udziaty wiasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyisze niz 20 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci
10% min. 20 000 zt w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych. na dzi$ beda niemozliwe do uzyskania w zakresie
szkéd zw. z dziataniem wody, osiadaniem gruntu. Ubezpieczyciele nie zgadzaja sie na takie niskie franszyzy w w/w zakresie i przedstawiajg
oferty ze znacznie wyzszg franszyza. Wnioskujemy o zmiane tego punktu na nastepujacy:

Franszyzy redukcyjne / udziaty wiasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyisze niz 20 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci
10% min. 20 000 zt w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% wartosci
szkody min. 100.000 PLN w odniesieniu do kazdej szkody dla szkéd spowodowanych dziataniem wody, powodzi, zalania/ zamulenia,
podtopienia, zapadliska i osunigcia ziemi.

Zamawiajacy nie wyraza zgody

23.11.2022

18.11.2022

Umowa

WU §14 pkt. 2 ppkt. 3 i)

Whnosimy o dopuszczenie mozliwosci wprowadzenia limitu dla. kl. 116/1 — propozycja zmiany ponizej na zielono. Odbiory cze$ciowe nie
dotycza catego kontraktu, nie ma wigc uzasadnienia ubezpieczanie zakresu odebranego czesciowo od szkéd nie zwigzanych z prowadzeniem
prac na petng warto$¢ kontraktu. Ubezpieczyciele w odniesieniu do kontraktéw liniowych nie zgadzaja sie na wysoki limit w tej klauzuli.

i) ubezpieczenie oddanych odcinkdw Robdt (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkdd nie zwigzanych z Robotami
Budowlanymi/montazowymi — z minimalnym limitem odpowiedzialnosci dla klauzuli 116/1 w wysokosci 5 min. zt.

Zamawiajacy nie wyraza zgody

23.11.2022

1ZGMZ.294.177.14.2022.
AB

21.11.2022

sie¢ trakcyjna

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie numeréw lokat stupdw indywidualnych, ktére nalezy wymienié na bramki.

Nowa numeracja powinna obejmowac wszystkie swoim zakresem konstrukcje wsporcze w celu
zachowania ciggtosci numerowania na catej dtugosci sekcji . Zamawiajacy podaje lokaty:

Peron Borowina: Lok -16/30,16/29,16/32,16/31,16/34,16/33

Peron Hordziezka: Lok - 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27,29, 27/30, 28/1, 28/2, Ponadto jesli Projekt
okreéli koniecznosé. nalezv uiaé Lok- 27/23 i 27/24

23.11.2022

21.11.2022

sie¢ trakcyjna

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy oczekuje wymiany konstrukcji wsporczych indywidualnych znajdujacych sie tylko w obrebie peronéw na
p.o. Borowina i p.o. Hordziezka na konstrukcje bramowe czy tez na catej dtugosci sekcji zaréwno w dla toru 1i 2?

Wymiana konstrukcji wsporczych obejmuje WYLACZNIE obszar peronéw jednokrawedziowych w
wskazanych przystankach oraz ich dojsciach . Nie zgadzamy sie na wyminie konstrukcji wsporczych na
catei dtugodci sekcii naprezania.

22.11.2022

siec trakcyjna

Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie gdzie w RCO nalezy ujg¢ wymiane konstrukcji indywidualnych na bramki.

23.11.2022

1ZGMZ.294.177.14.2022.
AB

Nalezy ujac¢ w pozycji - kolizje z nowobudowanym, modernizowanym przystankiem osobowym

24.11.2022

22.11.2022

Torowa

Dotyczy PFU pkt. 6 Zataczniki Zat.7 Protokdt wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych ustug i
robot (protokét nalezy przygotowac zgodnie z regulacjg Im-3). Prosimy o udostepnienie wyzej wymienionego pliku.

Pliki zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostaja zamieszczone przez
Zamawiajacego jako zatacznik do pisma

24.11.2022

22.11.2022

Torowa

Dotyczy PFU pkt. 6 Zataczniki Zat. 8. Raport z badan dotyczacy wstepnej oceny nawierzchni i podtorza na linii kolejowej nr 26 w km 6,000 —
34,500, Warszawa, wrzesien 2022. Prosimy o udostepnienie wyzej wymienionego pliku.

Pliki zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostaja zamieszczone przez
Zamawiajacego jako zatacznik do pisma

24.11.2022

22.11.2022

Torowa

Dotyczy PFU pkt.3.7.2 ,,w lokalizacjach wskazanych w udostepnionym przez Zamawiajacego raporcie z badan dotyczacym wstepnej oceny
nawierzchni i podtorza w szczegélnosci w lokalizacjach wskazanych w pkt 7 i 8 ww raportu po wczesniejszym uzupetnieniu badan zgodnie z
regulacjami Zamawiajacego; W przedmiotowych lokalizacjach Zamawiajacy wymaga zastosowania warstwy separacyjnej z geowtdkniny.”.
Prosimv o udostepnienie wvzei wvmienionego oliku.

Pliki zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostaja zamieszczone przez
Zamawiajacego jako zatacznik do pisma

24.11.2022




Dotyczy odpowiedzi na pytanie:
Pytanie z dnia 03.11.2022
Prosimy o udostepnienie zatacznikdw nr 3,4,5,6,7,8 do PFU

Pliki zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowej- ponownie zostaja zamieszczone przez

5 22.11.2022 (F | 24.11.2022
ormaine Odpowiedz: Dokumenty zostaty zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiajacego jako zatacznik do pisma
Prosimy o udostepnienie zatacznika nr 8. Zaden z udostepnionych przez Zamawiajacego plikow nie jest raportem z badar dotyczacym
wstepnej oceny nawierzchni i podtorza na linii kolejowej nr 26 oraz nie zawiera pkt. 7 i 8 o ktérych jest informacja w pkt. 3.7.2 PFU.
6 22.11.2022 |Torowa Prosimy o podanie ilosci ttucznia do uzupetnienia w podbijanych rozjazdach. "OS_C tluf:znla do uzupfinlenlaAok.resll l?ro]ekt Wykonawczo Techniczny projektujac nowa niwelete 24.11.2022
roziazdéw do regulacii w planie i profilu.
. . - " llos¢ th ia d tnienia okresli Projekt Wyk ~Techni jektujac niwelete toréw d
7 22.11.2022 |Torowa Prosimy o podanie ilosci ttucznia do uzupetnienia w podbijanych torach. 0°¢ ufznla o‘uz.upe f"e"'a oKrestiFroje ykonawezo —fechniczny projektujac niwelete torow ¢o 24.11.2022
regulaciji w planie i profilu.
3 22.11.2022 |Torowa Dotv.czy PFU pklt.3.7.14 Inne roboty a). wytworzenie na skapie warstwy ziemi urodzajnej. Prosimy o wskazanie kilometrazy skarp, na ktérych Nie zachodzi potrzeba humusowania 24.11.2022
nalezy wykona¢ humusowanie.
9 22.11.2022 |Torowa Prosimy o wskazanie miejsc poszerzenia nasypow. Projekt nie przewiduje poszerzenia nasypéw 24.11.2022
10 22.11.2022 |Torowa Prosimy o wskazanie miejsc na szlaku, gdzie nalezy wykonac drenaz. Na szlaku kolejowym nie potrzeby odbudowy drenazu. 24.11.2022| 176MzZ.294.177.15.2022.
11 22.11.2022 |Torowa Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga klincowania taw torowiska. Projekt nie przewiduje kliicowania torowiska. 24.11.2022 AB
12 22.11.2022 |Torowa Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy odbojnic. Projekt nie przewiduje zabudowy odbojnic. 24.11.2022
13 22.11.2022 |Torowa Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy prowadnic. Projekt nie przewiduje zabudowy prowadnic. 24.11.2022
14 22.11.2022 (Torowa Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza zabudowe ttucznia starouzytecznego na przejazdach kolejowo- drogowych. Zamawiajacy nie dopuszcza zabudowy ttucznia staro uzytecznego w przejazdach kolejowo — drogowych. 24.11.2022
15 22.11.2022 (Torowa Prosimy o wskazanie miejsc zabudowy szyn R350HT. Miejsce zabudowy szyn R350 HT to tuki o promieniu R jest mniejszy lub réwny 800m. 24.11.2022
16 22.11.2022 |przejazdy Prosimy o informacje jaki jest zakres robét dla przejazdu w km 7,716. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 7,716. 24.11.2022
17 22.11.2022 |przejazdy Prosimy o informacje jaki jest zakres robét dla przejazdu w km 10,279. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 10,279 24.11.2022
18 22.11.2022 |przejazdy Prosimy o informacje jaki jest zakres robét dla przejazdu w km 13,381. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 13,381 24.11.2022
19 22.11.2022 |przejazdy Prosimy o informacje jaki jest zakres robét dla przejazdu w km 14,070. Projekt nie obejmuje prac inwestycyjnych dla przejazdu kolejowo - drogowego w km 14,070 24.11.2022
PFU pkt.3.7.1.1 ,Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej na nowa, zgodnie ze standardem
konstrukcyjnym nawierzchni toréw w zatgczniku ST-T1-A8 do tomu | Standardéw technicznych obowigzujacych u Zamawiajacego Ttuczen
20 22.11.2022 |Torowa przewidziany do wbudowania ma byé nowy i wbudowany zgodnie z wymaganiami |d-110 oraz zapisami zatacznika ST-T1-A8 do tomu Tl Zamawiajacy wyraza zgode na zabudowe ttucznia oczyszczonego zgodnie z Instrukcjg Id 110 24.11.2022
Standardéw technicznych obowiazujacych u Zamawiajacego.”. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyraza zgode na zabudowe
oczvszczonego. starouzvtecznego ttucznia.
21 22.11.2022 |Torowa Prosimy o podanie kilometrazy istniejgcego drenazu wgtebnego na szlaku. Brak jest drenazu wgtebnego na szlaku. 24.11.2022
W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonych dnia 21.11.2022 r. (1IZGMZ.294.177.13.2022.AB) odpowiedz 1, Wykonawca wskazuje na trudnosci
proceduralne w spetnieniu wymogéw okreslonych w § 14 ust 5 pkt 3 WU, w odniesieniu do polis ogdlnych OC, zwtaszcza w kolejnych latach
lizacji U . Zaktadajac, jet kowo, kwartal i ie rat sktadek lise OC dziatalnosci, poli idzi 14 ust 3 pkt - 5 . 5 X
1 22.11.2022 |Umowa rea |zac!| m°‘f”" 2 .a 'ajac przyjete ryn ow9 wartaine oplacanie ra SA ace z‘a polse . zlata noscl, polisa pr(zem Z|‘ana'w§A . us Ap, Zmawiajacy podtrzymuje stanowisko zgodnie z pismem 1ZGMZ.294.177.13.2022.AB. 24.11.2022
3 WU nie bedzie spetnia¢ wymogu maksymalnie trzech rat sktadek, natomiast polisa na kolejny rok kalendarzowy nie bedzie réwniez spetnia¢
wymogu terminéw opfacenia sktadki okreslonych od dnia podpisania Umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o odstapienie od § 14 ust 5 pkt 3 w przypadku przedstawienia polisy OC ogdlnej.
W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonych dnia 21.11.2022 r. (IZGMZ.294.177.13.2022.AB) odpowiedz 2, Wykonawca wskazuje fragment § 14
2 22.11.2022 |Umowa ust. 3 WU ,,Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robét i prac wynikajacy z realizacji Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i  |Wniosek bezprzedmiotowy. Tak zwany "katalog Ubezpieczonych" odnosi si¢ do nowych umdw, a nie tych 24.11.2022
" na swoja rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego oraz wszystkich Podwykonawcéw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy |"ogdlnych", zawartych uprzednio i obecnie obowigzujacych. T
(Ubezpieczeni).” z wnioskiem o ponowne udzielenie odpowiedzi na zadane przez Wykonawce pytanie.
1 22.11.2022 [Umowa Jaki jest wymagany okres gwarancji? Okres gwarancji wymagany 60 miesiecy 01.12.2022
(@ i iaj jest ki ie T bud i . 2 ust. 1 WU do rak wyk ? G iaj i
2y zamiarem zamaw@]qcego]es prze az‘a'me ?renu ! OYVV oplsla'nego w‘par Aus . ) 0 ra ‘A,Iy onawcys L2y Za_mEWI,aJ?CV zamierzana W Protokole przekazania terenu budowy beda przekazane nr dziatek gruntowych, obreb, kilometraz linii
tak oznaczonym Terenie budowy prowadzi¢ swojg zwykta dziatalno$¢ w czasie realizacji Rob6t? Wnosimy o dostosowanie zapiséw par. 2 ust. 1 . . . Lo . . . -
2 22.11.2022 (Umowa X - o L . . . R kolejowej nr 26, wskazujgcy doktadnie miejsce budowy. Teren budowy - to nie bedzie teren catej Sekcji 01.12.2022
WU w zakresie definicji Terenu Budowy do art. 3 pkt 10 ustawy prawo budowlane. Jesli Zamawiajacy nie wprowadzi ww. zmiany wnosimy o Eksploatacii, W czasie prowadzenia prac inwestycyinych bedzie prowadzony ruch pociagéw.
podanie dziatek gruntowych (nr i obszar, wraz z mapg), ktére sktadaja sie na tak opisany Teren Budowy, to jest catg Sekcje . P I p P yeyiny < P v pociagow.
3 22112022 |Umowa Jak n'alezy ‘rozumlec zapis w }AuarA 2 ust. 3 zdanie drugie i trzecie WU, ktére nakazujg kolejna realizacje Etapdw, to jest rozpoczynanie Etapu po Ten paragraf nie istnieje 01.12.2022
zakorczeniu Etapu poprzedniego?
Czy Zamawiajacy wymaga, by Etap 1 — Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach [...], zgodnie z par. 2 ust. 3 zdanie drugie i trzecie . . . .
4 22.11.2022 Zgodnie z Paragrafem 2 ustep. 3 nie ma dwéch zadan 01.12.2022
Umowa WU, zostat wykonany PRZED realizacia robdt budowlanych (Etapy 2 i nastepne)? § s <P
Procenty podane w tabelce maja charakter orientacyjny. W zatozeniu powinny utatwi¢ sporzadzenie
5 22.11.2022 |Formalne Czego dotyczg wielkosci w rubryce ,Wartos¢ w %”? Jaki jest cel podawania tych procentéw? wymaganego na podstawie Par. 2 ust 2 pkt 3 Harmonogramu, ktéry po podpisaniu umowy zostanie 01.12.2022
przedstawiony przez Wykonawce do zatwierdzenia.
Ze wzgledu na wewnetrzng sprzeczno$¢ w WU, wnosimy o korekte w par. 10 ust. 2 WU przez wykreélenie wyrazéw ,ust. 2”. Obecna tres¢ jest
6 22.11.2022 (Umowa sprzeczna z trescig par. 21 ust. 1, ktéry takze przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia (cho¢ z niewiadomych powodéw jest ono tam Postanowienie to przewiduje wielko$¢ zmiany wynagrodzenia . S one korzystne dla Wykonawcy 01.12.2022
nazywane ,.ceng”).
Tak, at dstawie Par.22 ust 1 - Wal j dzenia dot Etapw, h ktérych
7 22.11.2022 [(Umowa Czy waloryzacja wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za Etapy 2 — 7 wymienione w tabeli w par. 2 ust. 2 WU? ak, ato na podstawle Far.2z us aloryzacja wynagrodzenia cotyczaca Elapow, w ramach ktoryc 01.12.2022
Wykonawca wykonywat Roboty budowlane.
Podawanie linku zbedne. Na podstawie art. 21 ust 2 (ustep 5 nie wystepuje w PU) mozliwa jest zmiana
u tuacjach ieni h w dalszej czesci tekst iana VAT, sktadek i d dot.US,
Czy zgodnie z par. 21 ust. 2 i ust. 5 waloryzacja bedzie liczona przy zastosowaniu wzoru dostepnego w linku: Ceny producentéw - Ceny w r‘m‘)wy W sytuacjac wvmlénlonyc W daisze] czescl e‘ st (zmlana‘ skladei zasad do )
8 22.11.2022 (Umowa L P " N o . i . L. . minimalnego wynagrodzenia za prace lub stawek godzinowych, zmiany zasad dot PPK). Obowigzek 01.12.2022
budownictwie - Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej - miesigcznie (stat.gov.pl) ? Jesli nie, to prosimy wskazac inny link. L ) L . . .
wynikajgcy z ustawy (Art. 439 pzp) polegajacy na okresleniu w Umowie zasad Waloryzacji wynagrodzenia
zostat dopetnionv - art. 22 PU.
Whnosi i ,Cena” .21 ust. 1 pkt 4i pkt 5 »W dzenie”, dni . 10 i zdefini t . .
9 22.11.2022 [(Umowa nosimy o zm{ane'wyrazu ena" W par ust.=p P nawyraz ,2¥vynagroczente, zgodnie 2 par  zdefiniowanym tam Pojecie ,Cena” zawiera wycene paragraf21 ustepl pkt. 2 01.12.2022
»Wynagrodzeniem”.
. . . . . . . . Wynagrodzenie za poszczegdlne etapy jest okreslone w tabeli zawartej w Umowie w paragrafie 2 ust. 2 i
10 22.11.2022 (Umowa Gdzie w umowie okreslone jest wynagrodzenie za dany Etap, ktdre zgodnie z par. 22 ust. 5 ma by¢ waloryzowane? . . 2 01.12.2022
liczone jako wartos¢ w procentach wedtug oferty Wykonawcy.
Zamawiajacy wyjasnia: Km t - jednostka, okreélenie ogdlnie stosowane w branzy kolejowej, ktéra okresla
11 22.11.2022 |Formalne Prosimy o korekte RCO przez ustalenie jednostek miary w jednostkach systemu Sl lub podanie jednoznacznego opisu zastosowanych jednostek|ze zakres robét prac dotyczy kilometra toru (aby nie zaszta pomytka np. km szyny) Kpl. — jednostka, 01.12.2022
o spoza tego sytemu, oznaczonych jako ,kmt” oraz ,kip”. okreslenie przyjete okreslajgce w tym przypadku kompleksowa przebudowe we wszystkich branzach o
danego obiektu . np. przeiazdu koleiowo drogowego
12 22112022 |Umowa w ZW|.qzk‘u z z.aplsem w par. 10 ust 3 WU prosimy wyjasnié, ktéra wielkosé tam wskazana (netto, VAT, brutto) ma podlega¢ waloryzacji, W praypadku rozbienosci zmianie podlega kwota netto i brutto 01.12.2022
przewidzianej w par. 22 WU?
Jak nalez ie¢ zapi .10 ust. 10 WU, z kté ika, ze Z: iaj tawiac by¢ . - o . .
13 22.11.2022 (Umowa ak nalezy rozumiec zapis w par us Z Ktorego wynika, ze Zamawiajacy ma wystawiac zamowienia | numer zamowienia ma byc W fakturze powinny by¢ ujete numer zlecenia i numer zaméwienia wystawiony przez Zamawiajgcego 01.12.2022

ujety w fakturze wystawianej przez wykonawce.




Jak ma przebiega¢ zdaniem Zamawiajacego czynnos¢ uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzenia rozwigzarn zamiennych w stosunku do

14 22.11.2022 [(Umowa przewidzianych w Dokumentacji projektowej przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego zgtaszanych przez wykonawce Robdt Czynnosci nalezy wykonaé zgodnie z Paragrafem 6 ust. 7 01.12.2022
budowlanych w svtuacii, gdv projektant i wykonawca to ten sam podmiot (par. 6 ust. 7 pkt 2 WU)?
Na czym ma polegaé i ja ma by¢ realizowany obowigzek udzielenia wyjasnieri przez projektanta (autora dokumentacji projektowej) wykonawcy
15 22.11.2022 |Umowa Robét budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiagzarn powstatych w toku  |Czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z paragrafem 6 ust. 7. 01.12.2022
realizacji tych Robét (par. 6 ust. 7 pkt 4 WU)?, skoro wykonawca i projektant to ten sam podmiot?
Jak nalezy rozumie¢ obowigzek ,umocnienia powierzchni skarp przez wytworzenie na skarpie warstwy ziemi urodzajnej”? — PFU cz. | pkt 3.7.14|Stan skarp jest dobry. Wytworzenie — posypanie skarpy warstwg ziemi urodzajnej nalezy przyjac prace na
16 22.11.2022 |Okototorowa pkt 1 lit a. Jaki jest obecny stan skarp? Jaka jest powierzchnia skarp? Jaka ma by¢ grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej? Co Zamawiajacy rozumie [skarpach w rejonie zmodernizowanych peronéw i w przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy nasypu 01.12.2022
pod poieciem ,wytworzenie”? przy odnowieniu rowéw odwadniaigcych.
Prosimy opisac zgodnie z art. 103 PZP jakie konkretnie roboty i w jakiej ilosci nalezy wykonaé w zwiazku z zapisem w PFU cz. | pkt 3.7.14 pkt 4? |W zakresie prac nalezy uwzgledni¢ odnowienie i uzupetnienie znakdw , wskaznikéw —dotyczy znakéw
17 22.11.2022 |Okototorowa Roboty te nie beda objete dokumentacja projektowa, bo dotyczy¢ majg istniejgcych obecnie i prawdopodobnie zniszczonych znakéw, hektometrowych, wskaznikéw kolejowych osygnalizujacych linie kolejowa, nowych znakéw regulacji osi 01.12.2022
wskaznikéw, ogrodzen. toru.
Na jakiej podstawi ki WYCENIC koszt ia d ik 6W? Wyk ie ustali dzeni tenel t
. aAJa €l p‘0 stawle wykonawca ma . 087 Hsuwanla rzew krzewow y onawca nie ustal cen‘y (wynagrodzenia) za ten & err\en Zakres prac wycinki roélinnosci obejmuje likwidacje zbednej rodlinnosci i krzakéw w tréjkatach
Swiadczenia umownego na podstawie inwentaryzacji, ktérg sam wykona PO zawarciu umowy. Obecny zapis w PFU cz. | 3.7.12.3. stanowi . L. N . B . L, -
. . . - X P P R ) widzialnosci przejazdéw kolejowo drogowych. Wycene prac nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 1 RCO
18 22.11.2022 |Wycinka naruszenie art. 99 ust. 1 oraz art. 103 PZP, bo nie opisuje przedmiotu zaméwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca R A X A X > . ., 01.12.2022
. . . o L L . . ., R kompleksowa wymiana nawierzchni torowej. Wedtug oceny Diagnostyki nalezy uwzgledni¢ 4ha
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresler, uwzgledniajac wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. owierzchni do usuniecia
Jednoznaczny opis przedmiotu swiadczenia jest podstawowym obowigzkiem Zamawiajgcego i stuzy min. uzyskaniu poréwnywanych ofert. p <
W lez lednic¢ ji nr 1 RCO k lek: i ierzchni t j. Wedt
19 22.11.2022 [Wycinka W jakiej pozycji RCO nalezy wyceni¢ wynagrodzenie za usuwanie drzew i krzewow? ycene.prac na e.zy uw‘zg ednicw ??qul nr . c?mp € smilva‘wymlana nawierzchni torowej. Wedlug | - 57 12 2022
oceny Diagnostvki nalezy uwzgledni¢ 4ha powierzchni do usuniecia
Dokumentacja Czy zamawiajacy zyczy sobie otrzymac w ramach umowy projekt wykonawczy (PFU cz. | pkt 3.3.6) oraz niezaleznie — takze projekt techniczny,
20 22.11.2022 "z iaj t ia Projektu Techni X 01.12.2022
projektowa stanowigcy element projektu budowlanego, zgodnie z pr. bud. - par. 34 ust. 3 pkt 3 (PFU cz. | pkt 3.3.5.)? £amawlajacy wymaga otrzymania “rojexty fechnicZnego
21 22.11.2022 Zamkniecia Prosimy o informacje o planowanych obecnie zamknigciach torowych i innych ograniczeniach eksploatacyjnych (reg. torowych), z ktérych 1Z Lublin wystapit o zamknigcia torowe dla |-26 tukéw — Radom Gtéwny na odcinku Okrzeja — Stawy w 01.12.2022
o torowe bedzie mdgt korzysta¢ wykonawca celem realizacji umowy. okresie 11.04 2022 do 9.06.2023 dla potrzeb przebudowy przystanku osobowego Grabéw Szlachecki o
Jaki i t i tabela Rozbicie Ceny Ofertowej, sk tal dzeni ttowe? Jakie beda skutki . . - . . . . .
axie znaczenie w postepowaniu mi.i 2 e‘a ozvicie eny. © °".V.eJ s oro.uf a.ono wynalgm‘ zenie ry.cza‘ ower Jaiie ,,e. N s. u ! . " Wynagrodzenie ryczattowe odnosi sie do catosci robdt . Natomiast RCO jest zwigzane z rodzajem
22 22.11.2022 |Formalne ewentualnych pomytek w RCO? Jaki bedzie skutek dodania pozycji lub pominigcia (wykreslenia lub wpisania wyceny ,0”) istniejacej pozycji w ) L I - 01.12.2022
RCO? wykonywanych robét. Zamawiajacy nie przewiduje pomytek w RCO.
W jaki Ob zostanie ustall dzeni Et . 2 ust. 2 WU —tabela), skoro tabela RCO ani f I fert i kazuja, . . . I .
23 22.11.2022 |Formalne . !a ! sposob zostanie gs a. one wynagro _zenlel “ . apy (par. 2 us . ave a,) skoro tabeta anitormularz otertowy nie wskazuja Wynagrodzenie zostanie ustalone za etapy, ktére zawieraja zakresy prac do wykonania 01.12.2022
jakie roboty/prace wymienione w RCO maia by¢ zaliczone do poszczegdlnych Etapéw?
24 22.11.2022 |Formalne W jakiej pozycji RCO nalezy wyceni¢ usuwanie wszelkiego typu kolizji? Kolizje powinny zosta¢ uwzglednione w pozycji nr 1 dla RCO 01.12.2022
Ochrona
25 22.11.2022 |, dowisk Czy teren budowy obejmuje obszary wigczone lub planowane do wtaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000? Teren budowy nie jest objety obszarem Natura 2000 01.12.2022
$rodowiska
Ochrona Lo . ) . s ] P h ]
26 22.11.2022 |, dowisk Czy teren budowy obejmuje inne obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody? Teren budowy nie lezy w terenie obszaréw innych objetych ustawg o ochronie przyrody 01.12.2022
$rodowiska
- . - " o L W km 11,877 — rzeka Bystrzyca
27 22.11.2022 [Odwodnienie Czy na terenie budowy lub w jej poblizu znajduja sie cieki lub zbiorniki wodne? ! 01.12.2022
v v i jouasie W km 19,485 — rzeka Bystrzyca Mata
Ochrona
28 22.11.2022 |, dowisk Czy Zamawiajacy posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach? Prosimy o jej ujawnienie Zamawiajacy nie posiada decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 01.12.2022
Srodowiska
29 22.11.2022 Konserwator Czy teren lub obiekty objete planowanym zadaniem inwestycyjnym sg objete ochrong konserwatorska, jaki rodzaj ochrony jest wobec nich Teren budowy nie jest objety ochrong konserwatorska. Informacje o stanowisku Konserwatora zabytkow 01.12.2022
o zabytkow zastosowany. Prosimy o informacje o stanowisku konserwatora zabytkéw co do planowanych robét. pozyska Wykonawca w ramach opracowywania Projektu Technicznego. o
Czy w Harmonogramie, o ktérym mowa w par. 2 ust. 4 i 5 WU maja by¢ ujete koszty robdt na podstawie wynagrodzenia za Etapy (na co
30 22.11.2022 |Formalne wskazuje par. 2 ust. 5 pkt 3 WU), ktére nie jest znane ani nie wiadomo kto i na jakiej zasadzie ma je ustali¢, czy na podstawie RCO, ktéra Wynagrodzenie za Etapy 01.12.2022
sporzadzi wykonawca w ramach procedury ofertowania?
31 22.11.2022 [Umowa Czy w par. 10 ust. 3 WU wskazane tam wielkoéci majg by¢ o 10% wieksze, niz odpowiednie wielkosci wskazane w par. 10 ust. 1 WU? Zmiana wynagrodzenia jest okrelona w ustepie 7 paragrafu 22. Umowy 01.12.2022
32 22.11.2022 [Umowa Co to jest OC dedykowane Takie pojecia w projekcie Umowy nie wystepuja. 01.12.2022
33 22.11.2022 [Umowa Co to jest OC dedykowane pod Umowe? Takie pojecia w projekcie Umowy nie wystepujg 01.12.2022
Prosimy wyjasnic¢ i wskaza¢ podstawe prawng zadania, zawartego w par. 14 ust. 5 pkt 7 WU: ,,Ubezpieczyciel $wiadczacy ustugi na terytorium
RP zgodnie z prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie
tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktéry na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacja szkéd na
terytorium RP.” Wg informacji na stronie KNF zagraniczny zaktad ubezpieczer z panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej moze wykonywac¢  |§ 14 ust 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie , Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z
dziatalnos¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w inny sposéb niz przez oddziat w ramach swobody swiadczenia ustug, po otrzymaniu przez|ubezpieczycielami zarejestrowanymi i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP,
organ nadzoru od wtasciwych organdw parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, na terenie ktdrego znajduje sie siedziba zaktadu posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktdrzy sa zdolni do obstugi zawartych
34 22.11.2022 (Umowa ubezpieczer zaswiadczenia potwierdzajgcego, ze zaktad ubezpieczer posiada srodki na pokrycie marginesu wyptacalnosci, informacji o umoéw ubezpieczenia i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzace dziatalno$¢ na terytorium RP. 01.12.2022

grupach ubezpieczen, na wykonywanie ktérych posiada on zezwolenie oraz informacji o rodzaju ryzyk, ktére taki zaktad ubezpieczen zamierza
ubezpieczaé na terytorium RP. Nie ma wiec obowigzku wskazywania przez ubezpieczyciela $wiadczacego ustugi na terytorium RP zgodnie z
prawem, ktdry nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP jednostki/podmiotu zajmujacego sie tego rodzaju dziatalnoscig na
terenie RP, ktdry na podstawie zawartej umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacja szkdd na terytorium RP. Zwracamy uwage, ze KNF
notyfikowat setki tego rodzaju ubezpieczycieli, w tym z UE, a Zamawiajacy utrudnia im dziatalno$¢ na rynku europejskim (transgraniczng),
naruszajgc tym samy traktat TSUE w zakresie odnoszacym sie do swobody $wiadczenia ustug. Alternatywnie wnosimy o usuniecie ww. zapisu.

Umowa ubezpieczeniowa moze by¢ zawarta z zagranicznym zaktadem ubezpieczen z innego niz
Rzeczpospolita Polska paristwa cztonkowskiego, jezeli uzyskat odpowiednie zezwolenie na wykonywanie
tej dziatalnosci w panstwie, w ktérym ma swoja siedzibe”. Warunki umowy zostang zmodyfikowane.

1ZGMZ.294.177.16.2022.
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Pkt 3.7.5 Drogi kotowe — w zakresie robét jest: Naprawa drdg serwisowych dojazdowych w rejonie przejazdéw kolejowo — drogowych kat ,,D”

1 23.11.2022 |D Drogi do utwardzeni. kosci 5 km 23,576 — 24,694 - 26,829 z obu st t 01.12.2022
rogowa w km 23,576, 25,601 26,829 z ttucznia kamiennego — Prosze podac¢ dtugos¢ i szeroko$¢ drég do utwardzenia. r08! do utwardzenia o szerokoscl > m wkm Zobustron toru
Zamawiajacy potwierdza Oczyszczenie podsypki ttuczniowej nalezy wykona¢ w torze nr 1 od Rz nr 2 do
W nawigzaniu do odpowiedzi nr 3 z 15.11.20022 prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie robdt na stacji Okrzeja jest oczyszczenie podsypki km 31,500 wraz z rozjazdami 1, 2, 3 i 4 w stacji Okrzeja (W odpowiedzi z dnia 15.11. 2022 jest pomytka)
2 23.11.2022 (Torowa wraz z uzupetnieniem ttucznia w torze nr 1 od Rz nr2 do km 31,500 oraz mechaniczne podbicie toru nr 1 do km 31,500 wraz z rozjazdami 1, 2, |Podbicie mechaniczne toru 1 nalezy dokona¢ tak aby nawigzac sie do niwelety istniejacej toru nr 1, tzn. 01.12.2022
3i4. podbicie bedzie dalej jak okresli projekt niwelety. Podbicie mechanicznie wyznaczonych rozjazdéw wraz z
nawigzaniem sie do istniejacych niwelet toréw w ktérych rozjazdy sg zabudowane.
Obiekty ; - . ! - et . ! et ) .
3 23.11.2022 |~ . Pkt 3.7.3 ,nalezy udrozni¢ wszystkie przepusty” — prosimy o udostepnienie kart obiektéow. Zamawiajacy udostepnia karty obiektéw budowlanych jako zatgcznik nr 01. 01.12.2022
inzynieryjne
Obiekty - . ; [P . , " .
4 23.11.2022 |~ . W ktérej pozycji RCO nalezy uwzgledni¢ udraznianie przepustow. Nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 1 01.12.2022
inzynieryjne
Zakres prac wycinki roslinnosci obejmuje likwidacje zbednej roslinnosci i krzakéw w tréjkatach
. . P . P idzialnosci jazdow kolej d h. W le ledni¢ ji nr 1RCO
5 23.11.2022 |Wycinka Prosimy o okre$lenie zakresu dla wycinki krzewdw i drzew. wicziainosct prZeJaz. oW o g]owo rogowyc_ yeene prac nz? ey uwzg N nl.c W pozvel nr 01.12.2022
kompleksowa wymiana nawierzchni torowej. Wedtug oceny Diagnostyki nalezy uwzgledni¢ 3ha
powierzchni do usuniecia
6 23.11.2022 |Wycinka Prosimy o uzupetnienie RCO o pozycje zwigzang z wycinkg drzew i krzewow. Pozycja nr 1 RCO 01.12.2022
Pkt 3.7.1.1 Tory /PFU/ jest wskazany zakres robdt w torze nr 1 od km 6,000 — 30,760 ako kompleksowa wymiana nawierzchni torowej z
hani i dsypki. Wedtug taki i dcinek ci dt. 24,760 km. Natomiast w RCO, . 1 jest opis: . . . . . . . . . Lo
mechanicznym oczys‘zczenlen’\ po Sv.p - e ‘ug axiego zapisu mamy odcine Clag'fv ° . m- Na om|‘35 W Aw poz . Jes. OoPis Odcinek ciggly wymiany nawierzchni torowej z mechanicznym oczyszczeniem podsypki ttuczniowej
,Kompleksowa wymiana nawierzchni torowe jw. torze nr 1 z typu S-49 na typ 60 E1j, mechaniczne oczyszczanie podsypki ttuczniowej w km wykonuiemy w torze nr 1 od km 6,000 - do km 30,760 do rozjazdu nr 2 w stacji Okrzeja, nie wymieniajac
7 23.11.2022 (Torowa 6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500- wymiana podktadéw typu INBK 7 na podkfady PS 93/94...” Podobnie w Warunkach umowy, w n!wierzjchniyw rzejazdach kole'O\;vu drogow ch"ui w konz:n chiw mieniojn ch wJPII:U z Z:kresemja 01.12.2022
paragrafie 2, jest Etap nr 3, gdzie zapis rowniez ogranicza sie do odcinkéw wymiany w km 6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000- 31,500 wymian nawieprch:ni nie wcho(J:lZim w stgc'e\é)krjze'a v v v v :
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem wyceny robét ma by¢ odcinek ciggty toru nr 1 od km 6,000 do km 30,760. Prosimy o korekte pozycji ¥ v v ) )
1 RCO oraz wzglednie zmiane opisu Etapu w WU.
Materiat z s i : et . ) e I ! T
8 23.11.2022 bidrki Dokad nalezy zwiezé materiat z rozbidrki w ilosciach zgodnych z protokotem wstepnej kwalifikacji (szyny i podktady). Materiat nalezy zwiez¢: stacja Okrzeja rejon toru nr 3, stacja Deblin rejon toru nr 27-32 01.12.2022
rozbidrki
Pkt 3.7.5 Drogi kotowe — w zakresie robét jest: ,,Naprawa drogi serwisowej dojazdowej przy torze nr 2 od km 10,279 do km 11,268 o szerokosci
9 23.11.2022 |Drogowa 5 m z ttucznia kamiennego” Prosimy o podani grubosci utwardzenia. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotowa droga znajduje sie w Grubos¢ utwardzenia drogi —0,15m Drogi znajduja sie w granicach terenu kolejowego 01.12.2022
granicach terenu kolejowego.
Dot ieci trakcyjnej: PFU pkt 3.7.10 Elekt tyka trakcyjna: ...” P kresie sieci trakcyjnej tem i niezbed i
© vczY Sle.CI i FVJneJ . P X © 'r‘oener‘ge Y ? r? cvina . race W > refle' stect r.a cvine] (wraz z osp‘rze em I niezbe nyml Dotyczy sieci trakcyjnej: W zakres przebudowy wchodzg nowe materiaty tj. stupy, fundamenty,
L, . regulacjami) nalezy wykonaé na catej dtugosci sekcji aprezenia do stupéw kotwiacych sie¢ trakcyjng wychodzaca takze poza zakres okreslony w ) o Lo . .
10 23.11.2022 |[siec trakcyjna . . . " . . . . ») X X podwieszenia, izolatory (kompozytowe), kotwienia i caty osprzet. Wymagamy opracowania dokumentacji| 01.12.2022
pkt 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa. (R)”. Prosimy o sprecyzowanie czy w powyzszy zakres przebudowy maja wchodzié¢ nowe materiaty tj. stupy, . n L o . L
. L s L Lo projektowej w zakresie sieci trakcyjnej podlegajgcej uzgodnieniu tut. Zaktadu.
fundamenty, podwieszenia, izolatory (jesli tak to jakie?), kotwienia i caty osprzet.
Konstrukcje LPN zabudowane na sieci trakcyjnej podlegaja przebudowie, wymagamy aby LPN w obszarze
Zgodnie z zapisem PFU 2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna pkt. 4 ...”Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej stanowig jednoczesnie konstrukcje [p.o. Hordziezka i p.o. Borowina byta skablowana. Przebudowe nalezy wykona¢ na podstawie
11 23.11.2022 (siec trakcyjna wsporcze dla LPN” na przebudowywanym odcinku. Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej Wykonawca musi  [opracowanej dokumentacji uzgodnionej z PKP Energetyka S.A. Dystrybucja i 1Z Lublin. Przed 01.12.2022
réwniez przebudowac Linig Potrzeb Nietrakcyjnych LPN. Jesli tak to w jakiej technologii (kablowa czy napowietrzna)? przystapieniem do prac projektowych nalezy wystapi¢ do PKP Energetyka S.A. Dystrybucja i uzyskaé¢
zgode oraz warunki kablowania.
- . . - - L o . _— W zataczeniu schemat sekcjonowania sieci trake. z istniejacymi konstrukcjami w obszarze p.o. Hordziezka
12 23.11.2022 |[siec trakcyjna Prosimy o udostepnienie schematu uproszczonego sieci trakcyjnej lub planu z wrysowanymi istniejgcymi konstrukcjami. X X X 01.12.2022
i p.o. Borowina- zatacznik nr 03.
Prosil inf j Z: iajacy jest iadani t , na ktd iduje si budowlane. Prosi dostepnieni . . . T .
13 23.11.2022 |Formalne rosimy o I,n t?rmacje €2y camawiajacy Jest w posiadaniu mapy terenu, na ktorym przewiduje sig prace budowlane. Frosimy o ucostepnienie |\ hiwalne mapy terenu, ktére posiadamy przekazujemy jako zatacznik nr 02 01.12.2022
tych materiatéw.
14 23.11.2022 |Formalne Prosimy o podanie pozycji w RCO, w ktdrej nalezy wyceni¢ ewentualne usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi. Usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 1 RCO 01.12.2022
Prosimy o wyjasnienie. Wedtug zapiséw PFU punkt 3.7.13.1 przyszty Wykonawca ma pozyskac informacje o mozliwych kolizjach z sieciami.
15 23.11.2022 |Formalne Informujemy, ze na etapie ofertowania nie ma zadnej mozliwosci weryfikacji obcej infrastruktury na terenie przedmiotowej inwestycji, nie Ewentualne kolizje nie beda rozliczane jako dodatkowe roboty. Do postepowania zostat dotgczony plany 01.12.2022
o wspominajac o przekopach kontrolnych!. Prosimy o wskazanie wszystkich potencjalnych kolizji z obca infrastrukturg i potwierdzenie, ze kolizje [schematyczne srk — zatacznik nr 04 o
te beda rozliczane obmiarowo jako robotv dodatkowe.
Prosimy o wyjasnienie. Z informacji uzyskanych ze stron internetowych wynika, ze przedmiotowa inwestycja od km ok 11,700 do km 12,000
znajduje sie na terenie zalewowym. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie wymagat wzmocnienia nasypu kolejowego w tej lokalizacji
16 23.11.2022 |Okototorowa zgodnie z paragrafem 21 instrukgji Id-3. Ewentualne wzmocnienia mogg znacznie podnies¢ kwote oferty. Brak podania tego zakresu prac Nie zachodzi konieczno$é wzmocnienia nasypow 01.12.2022
spowoduje znaczne réznice w ofertach wykonawcéw, gdzie rzetelni wykonawcy wycenig ten zakres prac i mogg przegra¢ w ten sposéb
postepowanie przetargowe, a pozostali ktorzy wygraja przetarg niska ceng beda w trakcie realizacji starac sie o roboty dodatkowe.
17 23.11.2022 |Formalne Proﬁimy o informacje czy ?akres prac.nie opisany w PFU, a ktéry bedzie wynikat z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie Zakres prac obliczamy ryczattowo. 01.12.2022
rozliczany przez Zamawiaigcego obmiarowo?
. W PFU kt 3.7.13.1 zapi: , 2e Wyk ka inf j ieciach wodoci h, kanalizacyjnych i h. Prosi X ., . .
18 23.11.2022 |Sanitarna " .pu.n zapisano, ze y onawea pozys a.ln ormacie 0. steclac v‘fo 9C|agowyF analizacyjnych i gazowych. Frosimy o Wykonawca moze pozyskac¢ dane z ogélno dostepnych Zrédet 01.12.2022
wyiasnienie skad Wykonawcy na etapie przygotowywania oferty maijg pozyskac te informacje?
Z led to, ze Z iaj ie udostepnit pland jnych Otowej i t ji, Wyk i ja zadnej . - . . . . . -
€ wzg Q’ u nato, ze amangac‘y nie u OS, epnil pranow sythachny(f Mor.az SZCZEBOIOWE] m\n{en aryzad . ykonawey nie T"ajq “ ne! . |Projekt przewiduje rozliczenie ryczattowe. Zamawiajgcy udostepnia archiwalne plany sytuacyjne linii
19 23.11.2022 |Formalne mozliwosci rzetelnego wycenienia prac zwigzanych z usunieciem kolizji z infrastrukturg podziemng. W zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie 3 . X . 01.12.2022
. . . . L . . kolejowej nr 26. Zatgcznik nr 02 zatgcznik nr 04.
przez Zamawiaigcego, e prace zwigzane z usuwaniem kolizji beda rozliczane obmiarowo.
Prosimy o informacje czy modernizowana linia kolejowa krzyzuje sie z gazociggami wysokiego cisnienia? PFU nie zawiera niezbednych
20 23.11.2022 |Sanitarna informaciji o sieciach gazowych. Przebudowa/zabezpieczenie gazociaggu wysokiego cisnienia jest znaczaca drozsza od przebudowy sieci Lina kolejowa na modernizowanym odcinku nie sie krzyzuje sie z gazociggami wysokiego cisnienia 01.12.2022
gazowych o niskim ciénieniu.
Prosimy o wyjasnienie. Ze wzgledu na nie zamieszczenie w materiatach przetargowych planéw sytuacyjnych Wykonawcy nie majg mozliwosci
21 23.11.2022 |Formalne rzetelnego wycenienia poszczegdlnych prac. Prosimy o niezwtoczne uzupetnienie materiatow przetargowych o czes¢ graficzng (plany Posiadane mapy terenu Zamawiajacy zatgcza jako zatgcznik nr 02, Profil linii zatacznik nr 03 01.12.2022
svtuacyine).
Czy Z iaj iada podpi tuzebnoscé h t i obcej infrastrukt d i nazi j krzyzujacej sie z lini
22 23.11.2022 |Formalne i .amaW|ajacy pOS.Ia @ po plsan.e Umowy na siuzebnost przesyl 2 gestorami obcey Inirastruktury pod [ naziemne) krzyzujace] sig 2 finiy Zamawiajgcy nie posiada umowy na stuzebnos$¢ przesytu z gestorami obcej infrastruktury. 01.12.2022
koleiowa na modernizowanym odcinku?
23 23.11.2022 |sanitarna Prosimy o wyjasnienie. W PFU punkt 3.7.13 zapisano, ze zidentyfikowana przez Zamawiajacego istniejaca infrastruktura obca zostata wskazana|Zamawiajacy wskazat infrastrukture srk i energetyczng. W zakresie obcej infrastruktury sanitarnej nie 01.12.2022
o w PFU. Prosimy o wskazanie miejsca/strony PFU na ktdrej wyszczegdlniono skrzyzowania linii kolejowej z obcg infrastrukturg sanitarna. posiadamy danych o
, - . . n . . . . . ” . Branza t : Na dtugosci i ierzchni t ji ia th i h jest
24 23.11.2022 |Torowa Branza torowa Czy na dtugosci wymiany nawierzchni torowej i oczyszczenia ttucznia zachowana jest minimalna szeroko$¢ tawy torowiska? r.ar.ua orowa: Na , lugosu wym.lany nawierzchni torowej | oczyszczenia thucznia zachowana jes 01.12.2022
minimalna szeroko$¢ tawy torowiska.
25 23.11.2022 |Torowa Prosze o potwierdzenie, ze oczyszczenie ttucznia nalezy wykona¢ w nastepujgcych odcinkach: 6,000-11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500. Zamawiajacy potwierdza 01.12.2022
Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie warstwy ochronnej nalezy przewidzie¢ w torze nr 12 w lokalizacjach: km 12,381, 16,129, 17,023,
26 23.11.2022 |Torowa 19,006, 19,998, 20,934, 22,773, 24,694, 28,092, 30,620 oraz w lokalizacjach wskazanych w udostepnionym przez Zamawiajacego raporcie z Zamawiajacy potwierdza 01.12.2022

badan dotyczacych wstepnej oceny nawierzchni i podtorza w szczegélnosci w lokalizacjach wskazanych w pkt. 7i 8.




Czy podczas modernizacji obiektu mostowego km 11,877 zostaty wykonane strefy przejsciowe? Czy nalezy przewidzie¢ wykonanie stref

27 23.11.2022 Pod dernizacji obiekt tat ki trefy jéci 01.12.2022
Torowa przejs$ciowych dla tego obiektu w ramach tego zadania inwestycyjnego? Jezeli tak to w jakiej pozycji RCO nalezy wycenic te prace? odczas modernizacyl oblektu zostaly wykonane strely przejsciowe
28 23.11.2022 |Torowa czy ;.)f)(.iczas modernizadj .ObIEktu mostowego km 19'.48.5 zostaty Yvykonang st.refy pl’Ze]-SCIF)V.Ve. CZ\_/.naleZy prZIeW|dz|ec.\'Nykonan|e stref Podczas modernizacji obiektu zostaty wykonane strefy przejsciowe 01.12.2022
przejs$ciowych dla tego obiektu w ramach tego zadania inwestycyjnego? Jezeli tak to w jakiej pozycji RCO nalezy wycenic te prace?
Podbicie mechaniczne toru 1 nalezy dokonac tak aby nawigzac do niwelety istniejacej toru nr 1, tzn.
dbicie bedzie dalej jak okresli projekt niwelety. Podbici haniczni h
29 23.11.2022 (Torowa Czy podbicie toréw na stacji Okrzeja nalezy wykonac tylko dla toru nr 1 oraz rozjazdéw nr 1,2,3,4? PO . ‘aie Q e ? ej!a ° ‘res ' Froje, nm{e e‘ y. © |c‘|e mee anrlczr.ue Wanacz,O"yc wraz z 01.12.2022
rozjazdami 1, 2, 3 i 4. i nawigzaniem sie do istniejgcych niwelet toréw i dalej w ktérych rozjazdy sa
zabudowane.
30 23.11.2022 |Torowa Czy w obrebie przejazdu km 14,070 nalezy przewidzie¢ jakie$ roboty torowe? W obrebie przejazdu km 14,070 nie przewidujemy robdt torowych 01.12.2022
31 23.11.2022 [Drogowa Czy dla przejazdu km 14,070 nalezy przewidziec jakie$ roboty z zakresy nawierzchni drogowej? W obrebie przejazdu km 14,070 nie przewidujemy robét drogowych 01.12.2022
32 23.11.2022 |Wycinka Czy wycinki nalezy wykonac tylko od strony toru, w ktérym wykonywane sa roboty nawierzchniowe (tor nr 1)? Tak 01.12.2022
33 23.11.2022 | Okototorowa Czy L‘Jmocni.enie powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw nalezy wykonac tylko od strony toru, w ktérym wykonywane sa roboty Tak 01.12.2022
nawierzchniowe (tor nr1)?
Obiekty . e - S o
34 23.11.2022 inzynieryine Czy Zamawiajacy wymaga na obiekcie inz. w km 19,480 zabudowy odbojnic i dziobéw odbojnicowych? Zamawiajacy nie wymaga zabudowy odbojnic i dziobéw odbojnicowych 01.12.2022
35 23.11.2022 (Torowa Czy Zamawiajacy wymaga zabudowy stref przejsciowych na wszystkich przejazdach objetych zamdéwieniem? Zamawiajacy wymaga zabudowy stref przejSciowych dla wszystkich przejazdéw objetych zaméwieniem? 01.12.2022
Pytania branza drogowa. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie robdt na przejazdach kolejowo-drogowych. Zamawiajacy w PFU, w
pkt. 3.7.4, okredlit zakres prac do wykonania na 7 przejazdach, dotyczacy zabudowy nawierzchni drogowej typu klasyczne ptyty Pytania branza drogowa W PFU wykazano 10 sztuk przejazdéw kolejowo drogowych do wykonania w
36 23.11.2022 [Drogowa matogabarytowe. Natomiast w RCO wykazano 9 kpl. prac do wykonania na przejazdach w zakresie zabudowy nawierzchni drogowej typu nawierzchni ptyt matogabarytowych. W RCO jest pomytka (btad pisarski) W pozycji nr 2 wprowadzono 01.12.2022
klasyczne ptyty matogabarytowe. Prosimy o wyjasnienie jakie dwa brakujace przejazdy (w jakim kilometrazu) podlegaja wykonania zmiane na 10
powvzszvch prac.
Prosimy o wyjasnienie w jakim zakresie Zamawiajgcy wymaga naprawy drég serwisowych dojazdowych, na kazdym z przejazddw, okreslonych .
N Zakres naprawy drég W km 7,716-8,555, km 10,279-11,268; w km 17,023-16,129; w km 23,576 — 24,694 -
37 23.11.2022 [Drogowa w pozycji nr 3 RCO. 26,829 2 obu stron toru 01.12.2022
Likwidacja przejazdow kolejowo - drogowych wraz z naprawg drég serwisowych dojazdowych do infrastruktury kolejowej zgodnie z PFU. '
38 23112022 |progowa Prl?5|my o wyjasnienie w jakim zakresie Zamawiajacy wymaga asfaltowania dojazdéw do przejazdéw z obu stron na kazdym przejezdzie Asfa.ItO\.Nanle dojazdéw do przejazdéw kolejowo drogowych Zamawiajacy wymaga w zakresie 4m od 01.12.2022
opisanym w PFU w pkt. 3.7.4? skrainej szyny lub 5 m od rogatek w przypadku zabudowanych rogatek.
39 23.11.2022 |cCertyfikacia Branza sie¢ trakcyjna:Wedtug PFU w ramach niniejszego zadania zawiera si¢ jedynie wykonanie certyfikacji podsystemu Infrastruktura. Czy Branza sie¢ trakcyjna: Zgodnie z PFU certyfikacji podlega podsystem Infrastruktura, podsystem. Energia 01.12.2022
o ¥ ) zamawiajacy potwierdza ze wykonanie certyfikacji innych podsystemow (np. Energia) nie miesci sie w zakresie robét Wykonawcy? nie miesci sie w zakresie zadania T
Wedtug PFU certyfikacji podlega jedynie podsystem Infrastruktura. C; taki i bud ieci trakcyjnej kresi d
— © u.g . ce V I. i po ega‘je’ vnie po ?ys em n. raﬁ ruktura . zy W 5 |r‘n ranie przé " D,WE stect trakeyine] w zakresie Eeronow Przebudowa sieci trakcyjnej w obszarze peronéw Borowina i Hordziezka nie musi spetnia¢ wymogéw TSI
40 23.11.2022 |Certyfikacja Borowina i Hordziezka ma spetnia¢ wymagania TSI? Jezeli tak to by¢ moze konieczny bedzie zwigkszony zakres przebudowy niz wskazano w T . . . . . . 01.12.2022
PEU (przebudowa istniejacej infrastruktury sieciowej na skutek robdt nawierzchniowych i budowlanych
. . ;s - . . R L . . Tak, Zamawiajacy potwierdza, elementy peronéw znajdujace sie w obszarze
41 23.11.2022 |(siec trakcyjna czy Zam_aww;acy potWIerd.za .Ze czescl przewu/dza].ce bed.a]ce W strefle od.zlz?'ywainla _Slet?l trakcy]nej. Z|0ka!IZO\./V?r1.e na perona?h nie odziatywania sieci trakcyjnej sg uszynione i nie podlegajg przebudowie a jedynie odtworzeniu po 01.12.2022
podlegajacych przebudowie tj. Krzywda, Sarnéw i Okrzeja sg uszynione i nie zwierajq sie w zakresie robét niniejszego zadania? . .
przebudowie torowiska.
Czy Z iaj twierdza 2 Sci d! bed trefie odziah ia sieci trakcyjnej zlokali: biektach inzynierskich
L . %y amaw!ajacy potwierdza .ze czesc! przewoczace be a‘ce W stretie odzialywania SIEFI ra. CYJneJ Z,O a. |zo.wane ne o‘ '€ a‘f n?zyn.lers ¢ Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze czesci przewodzace bedace w strefie oddziatywania sieci sa uszynione i
42 23.11.2022 |(siec trakcyjna niepodlegajgcych przebudowie zlokalizowanych w zakresie przebudowy toru s3 uszynione i nie zawierajg si¢ w zakresie robét niniejszego X . o R X X N 01.12.2022
sadania? nie podlegaja przebudowie a jedynie odtworzeniu po przebudowie torowisk
Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przy przejezdzie w km 20,934 zlokalizowane sg niezgodnie z przepisami (odlegtos¢ konstrukcji wsporczje
43 23.11.2022 |(siec trakcyjna od krawedzi drogi mniejsza niz 10m). Czy z uwagi na przebudowe niniejszego przejazdu nalezy réwniez przebudowac siec trakcyjng w tym Konstrukcje sieci trakcyjnej przy przejezdzie w km. 20,934 nie podlegaja przebudowie 01.12.2022
miejscu?
SWZ rozdz. IV ust. 1czy Zamawiajgcy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac projektowych i spetnieniu przez Wykonawce wszelkich warunkow
m 23.11.2022 |Formalne m{ymagany.ch dla uzyskania Pozw<?lenia na B‘udowq dla Rob‘ét, ‘przec?miotowe Pozwglenie nie zostanie wydané z Frzyczxn, za ktfﬁre YVykonawca Zamawiajacy nie wyraza zgody 01.12.2022
nie odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o pierwsza ptatno$¢ oraz adekwatne przesuniecie terminu realizacji
przedmiotu Umowy?
45 23.11.2022 |Formalne SWZ rozdz. I,V, ust. 1zy Fnozllwe jest ;{rojekt'ofnlanle etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoler na budowe — jezeli tak, to czy po takich NIE 01.12.2022
etapach mozliwe bedzie fakturowanie czeéciowe?
Umowa § 3 par 4-6,,(...) stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikéw Wykonawcy uczestniczacych w procesie
46 23.11.2022 [Umowa realizacji Umowy” Czy Zamawiajacy akceptuje wykreslenie stowa "wszystkich" i dodanie na koricu zdania: "znanych na etapie przed Zamawiajacy nie wyraza zgody 01.12.2022
rozpoczeciem realizacii Umowy"
Umowa § 5 par 13, W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty (...) zamawiajacy wstrzyma wyptate
47 23.11.2022 [Umowa wynagrodzenia naleznego z tytutu danej faktury.”Czy Zamawiajacy akceptuje dodanie zapisu: ,w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z Zamawiajacy nie wyraza zgody 01.12.2022
nieprzedstawionvch dowoddw zaptaty"
Umowa § 10 par6i7 . . . -
48 23.11.2022 Warunki umowy zostaja bez zmian w tym zapisie 01.12.2022
Umowa Czy Zamawiaiacy akceptuie fakturowanie procentowego zaawansowania robét w okresach jednomiesiecznych? v ]a v P
49 23.11.2022 |Umowa Umowa § 10 par‘6 i7Czy Zamaleancy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakoriczong i odebrana czescia/ Etapem jest zakres robét ujety Warunki umowy zostaja bez zmian w tym zapisie 01.12.2022
w harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawce?
Umowa § 10 par6i7 . . .
50 23.11.2022 Zgod 01.12.2022
Umowa W jakich okresach Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czesci/ Etapow? godnle z zapisamf umowy
Umowa § 10 par 7[...] oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie prac objetych tych §10 _USt 7 otrzymuje brzmienie Pods?awe dolw.ystaW|en|a faktury przez W\./kona\{vce stanowic ‘bedzle
e . 5 oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie prac
51 23.11.2022 (Umowa Etapem [...] i niestwierdzajacy wad. s R ) " L 01.12.2022
. . s . N " objetych tym Etapem, podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 13 Umowy”- modyfikacja
Czy zamawiajacy akceptuje zapis "nie stwierdzajacy istotnych wad"? umowy
52 23.11.2022 |Uumowa Um.owa"§ 1'0 par 21/ §S par 12,:wszystk|ellnalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone...”Czy Zamawiajacy akceptuje dodanie Zamawiajacy nie wyraza zgody 01.12.2022
zapisu: "ktérych termin ptatnoéci uptynat".
Umowa § 11 par 12, Terminy odbioréw eksploatacyjnych (...) , a takze terminy rozpoczecia przez Wykonawce kontynuowania Robot objetych
53 23.11.2022 |Umowa odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalaja w nastepujacy sposob: Wykonawca wystgpi z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru. Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwloki 01.12.2022

Czy Zamawiajacy akceptuje dodanie zapisu: "Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki maksymalnie 7 dni od pisemnego zgtoszenia
wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru"

1ZGMZ.294.177.16.2022.
AB




Umowa § 13 par 6 pkt 11, w przypadku naruszenia obowigzkéw przedstawienia wszystkich dowdd zaptaty podwykonawcom kare umowng w

54 23.11.2022 (Umowa wysokosci 5% wynagrodzenia GW.” Zamawiajgcy nie wyraza zgody- aktualne kary znajduja sie¢ w UW 01.12.2022
Czy Zamawiaiacy akceptuie kare nie wieksza niz 0,1% wynagrodzenia brutto?
Umowa § 13 par 6 pkt 16, Kara za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
55 23.11.2022 (Umowa Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca (...) 2% wynagrodzenia netto.” Zamawiajacy nie wyraza zgody- aktualne kary znajduja sie w UW 01.12.2022
Czy Zamawiajacy akceptuie kare nie wieksza niz 0,1% wynagrodzenia brutto?
Umowa § 13 par 6 pkt 19, kara w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
56 23.11.2022 (Umowa zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia netto.” Zamawiajacy nie wyraza zgody- aktualne kary znajduja sie w UW 01.12.2022
Czy Zamawiajacy akceptuie kare nie wieksza niz 0,1% wynagrodzenia brutto?
Zmiana numeracji umowy. Zapis § 13 ust 18 otrzymuje brzmienie ,tgczna suma naliczonych kar
Umowa § 13 par 17 ur\r}ownych, okreslonych w ust. 6 niniejszego paraglfafu., nie .pr%ekrc?czy 20% W\(nagrodzenia netto, o
57 23.11.2022 (Umowa ,taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzic¢ Strony nie przekroczy 30 % Wynagrodzenia netto.” Czy zamawiajgcy ktl?rym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, Z Za.strzezenlem, ze jezeli ZOStE_“a naliczona ka.ra umowna, o 01.12.2022
akceptuje limit w kar nie wieksza niz 10% wynagrodzenia brutto? ktérej mowa w ust.. 6 pkt 1 (kara .za odstgpienie od Umowy z przy‘czyn Iezacych' po stronie Wykonawcy),
to taczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
okt 1.”
Umowa § 13Wnosimy o wprowadzenie postanowienia do paragrafu 13 Umowy, iz w przypadku terminowego ukoriczenia Przedmiotu Umowy,
wszystkie kary naliczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego z tytutu nieterminowego wykonania Etapéw oraz nieterminowego usuniecie wad
58 23.11.2022 (Umowa stwierdzonych w protokotach czesciowych odbioréw poszczegélnych Etapéw podlegajg anulowaniu; anulowanie kar posrednich jest Zamawiajacy nie wyraza zgody 01.12.2022
powszechnie uznawane za dobrg praktyke rynkowa, poprzez ktérg Zamawiajacy docenia wysitki i dziatania Wykonawcy zmierzajace do
koricowego dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie i jakosci satysfakcjonujgcym Zamawiajgcego.
Umowa § 20 par 2 pkt 1, Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg Zamowienia, (...), 0 wiecej niz 30 dni . Prawo do odstgpienia od Umowy
59 23.11.2022 (Umowa przystuguje Zamawiajacemu (...)” Zamawiajacy nie wyraza zgody 01.12.2022
Czy Zamawiaiacy akceptuie termin 60 dni?
Umowa § 20 par 2 pkt 2, Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg danego etapu zaméwienia, (...), o wigcej niz 14 dni . Prawo do
60 23.11.2022 (Umowa odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu {...)” Zamawiajacy nie wyraza zgody 01.12.2022
Czy Zamawiaiacy akceptuie zmiane na termin 60 dni?
1 28.11.2022 |Torowa Prosi'my o inft.Jrrr?acje czy Zamawiajacy potwierdza koniecznosé wykonania robét w technologii potokowej przy pomocy maszyny torowej AHM Zamawiajacy potwierdza wykonanie robét w technologii potokowej 01.12.2022
lub réwnowaznei? 1ZGMZ.294.177.16.2022.
. . . - . . Zamawiajacy wymaga zastosowanie zabudowy warstwy ochronnej podtorza tylko we wskazanych AB
2 28.11.2022 |Torowa Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga zastosowania warstwy ochronnej? mieiscach lini koleiowei nr 26 uwzglednionych w PFU dla Projektu. 01.12.2022
Wykonawca prosi o informacje, czy Zamawiajacy wymaga zabudowy szyn utwardzonych ze stali 350HT na dtugo$ci samych tukéw poziomych, Szyny. ufwardzone‘ wykon:.ane = §t§I| R350HT nalezy zabudowac w obu tékaCh n’a o(flc{nkach torl,] gdm
1 28.11.2022 |Torowa LA " promien tuku poziomego jest mniejszy lub réwny 800m Szyny zabudowujemy réwniez na dtugosci 05.12.2022
czy na dtugosci tukéw oraz krzywych przejsciowych? e
krzywych przejéciowych .
Technologia potokowa polega na wymianie nawierzchni przy wykorzystaniu specjalnych maszyn 1ZGMZ.294.177.18.2022.
2 28.11.2022 |Torowa Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajgcy rozumie przez zapis: ,w technologii potokowej” w PFU str. 37, pkt. 3.7.1.1 podp-kt 21 Tabela, torowych do ciggtej i kompleksowej naprawy gtéwnej toru dotyczy to tzw. kombajnéw torowych. 05.12.2022 AB
Zakres Robdt do wykonania. Wymiana elementdw nawierzchni kolejowej odbywa sie przy ciagtym ruchu maszyny torowych . Ponadto
specialny sprzet potrzebny jest do zatadunku. przewozu i roztadunku szvn.
1 29.11.2022 [Perony Prosimy o okreslenie czy ptyty peronowe majg by¢ wykonane w standardzie podstawowym czy dostatecznym? Zamawiajgcy wymaga zabudowy ptyt peronowych w standardzie podstawowym 05.12.2022
Zapis ZTDW:
8 Projektant branza energetyki — 1 osoba
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doswiadczenie: Posiada co najmniej 1 rok doswiadczenia na stanowisku Projektanta. Conajmniej dwie ustugi w ciagu 24 m-cy dotyczace
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Odpowiedzi na pytania:
- Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego — projektant branzy energetyki — wykonawca prosi o wyjasnienie
czy dwie wymagane ustugi projektowe majg by¢ wykonane w ciggu ostatnich 24 miesiecy? Czy kazda z tych dokumentacji musi zawierac
tacznie sieci i instalacje i urzadzenia elektryczne? Co oznacza wtracenie przy opisaniu doswiadczenia projektanta ,z ograniczeniami lub bez
ograniczen”.
ODP. Zapis otrzymuje brzmienie ,Posiada co najmniej 1 rok doswiadczenia na stanowisku Projektanta. Co najmniej dwie ustugi w ciggu 24 m-
cy dotyczqc»e opracowania doku.mentaql pl’OjeﬁtOW.eJ w zakl.'e5|e 5|eC|,. |ns.ta|>agl i urzq_c.i?en elektr/ycznych” Zamawiajacy wymaga aby jedna Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko zawarte w zapisach IDW (SW2). Ustawodawca nadajac
ustuga obejmowato opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych. o s o - [
1 29.11.2022 |Personel uprawnienia przewidziat iz posiadajac uprawnienia budowlane bez ograniczen jesli mozliwosé 01.12.2022 1ZGMZ.294.177.16.2022.
X . . o 5 . - " projektowania sieci trakcyjnej jak rowniez energetyki nietrakcyjnej. W IDW Zamawiajacy wskazat AB
- Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego — Projektant branzy energetyki — biorgc pod uwage tres¢ R . o .
e I . L o . . . |wymagania projektanta i jego uprawnienia.
wyjasnieri z 07.11.2022 r. odpowied? na pyt. 6 gdzie Zamawiajacy stwierdzit, ze cyt. ,(...) wymaga aby jedna ustuga obejmowato opracowanie
dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych” wykonawca prosi o wyjasnienie ile takich ustug ma wykaza¢
wykonawca — dwie jak w tresci warunku czy jedna jak w tresci wyjasnienia.
ODP. Projektant powinien wykona¢ projekt branzy energetyki nietrakcyjnej oraz projekt branzy sieci trakcyjnej.
- Tom | swz (idw) - rozdziat X, pkt 4 lit. b), poz. 8 zestawienia tabelarycznego — Projektant branzy energetyki — wykonawca prosi o
potwierdzenie, ze spetni warunek postawiony przez Zamawiajacego jezeli wykaze opracowanie przez projektanta dokumentacji projektowej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, np. zasilanie urzadzer eor, o$wietlenie na posterunkach ruchu i stacjach, zasilanie
urzadzen srk i teletechnicznych.
ODP. Wymagane jest aby projektant realizujacy projekt branzy energetyki nietrakcyjnej posiadat odpowiednie doswiadczenie pod katem
zakresu branzy energetyki nietrakcyjnej oraz wymagane jest aby projektant realizujacy projekt branzy sieci trakcyjnej posiadat odpowiednie
doswiadczenie pod katem zakresu branzy sieci trakcyjnej. Kazdy z projektantéw powinien posiada¢ wskazany okres doswiadczenia pod katem
energetyki nietrakcyjnej oraz wskazany okres doswiadczenia pod katem sieci trakcyjnej.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapiséw, zapis otrzymuje brzmienie: ,,zdolnoéci technicznej Tub
zawodowej.
1 30.11.2022 |Formalne Prosimy o zmiane okresu (rozdziat X punkt 2 podpunkt 4a (str. 10) Instrukcji dla Wykonawcéw), w ktérym Wykonawca ma wykaza¢ sie jje\i/:eIzia\ll:/':/e:;:\?vscjcj:ynk?ize[foileriosm technicznej lub zawodowej Zamawiajacy uzna warunek za spefniony, 05.12.2022

wykonaniem wymaganych przez Zamawiajacego robét z 5 na 8 lat.

a) w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat (...)” IDW (SWZ) oraz ogtoszenie zostanie
zmodvfikowane.




Generalny Projektant - Koordynator

Zapis z IDW:

6. Generalny Projektant — Koordynator — 1 osoba Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe): posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie
kolejowych obiektéw budowlanych;

Doswiadczenie - posiada co najmniej 3 lat doswiadczenia (tacznie) na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) oraz
doswiadczenie w kierowaniu zespotem projektowym, ktéry zrealizowat w okresie ostatnich 5 latach (przed uptywem terminu sktadania ofert)
co najmniej 2 (dwie) ustugi dotyczace opracowania dokumentacji projektowej (obejmujacej co najmniej projekt budowlany i projekt
wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej, ktére obejmowaty w swym

30.11.2022 ([Personel . . Lo L . . L L . . . . [Zamawiajacy nie wyraza zgody. 05.12.2022
zakresie tacznie co najmniej 2 szlaki i 1 stacje kolejowa obejmujaca przynajmniej dwa tory gtéwne zasadnicze, dwa tory gtéwne dodatkowe i lacy ¥ Bocy
trzy krawedzie peronowe, potozong na zelektryfikowanej linii kolejowe;j.
Prosimy o zmiang warunku w IDW na:
Doswiadczenie - posiada co najmniej 3 lat doswiadczenia (tacznie) na stanowisku Projektanta (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) oraz
doswiadczenie w kierowaniu zespotem projektowym, ktéry zrealizowat w okresie ostatnich 5 latach (przed uptywem terminu sktadania ofert)
co najmniej 2 (dwie) ustugi dotyczace opracowania dokumentacji projektowej (obejmujacej co najmniej projekt budowlany i projekt
wykonawczy) dla budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej, ktére obejmowaty w swym
zakresie tacznie co najmniej 1 szlak i 1 stacje kolejowa obejmujaca przynajmniej dwa tory gtéwne zasadnicze, dwa tory gtéwne dodatkowe i
trzy krawedzie peronowe, potozong na zelektryfikowanej linii kolejowe;j.
Oswietlenie p.o. Horodziezka/p.o. Borowina
W tabeli przedstawiajacej zakres prac do wykonania znajdujacej sie na stronie 67 PFU, zamawiajacy na: . . . . . . -
. G ) K . - . PR . . .. |Dlap.o. Borowina — potwierdzam wymiane opraw o$wietleniowych poniewaz zainstalowane s tam
p.o. Borowina wyszczegdlnia, migdzy innymi, wymiane samych opraw oswietleniowych oraz linii zasilajgcych miedzy stupami w kanalizacji s L " N X ox . .
Kablowej oprawy z zrédtem Swiatta sodowym — Philips SHZ 100 oraz potwierdzam konieczno$¢ wymiany linii
30.11.2022 El.'\ergetylfa natomiajst na: kablolwyc.h pomiedzy siu;{ar‘ni i kainAza?iIajqcych od ziac?a ZK do ézafy sterujac.ej oraz same?' szafy 05.12.2022
nietrakcyjna . P . - P . . . L . sterujacej. Dla p.o. Hordziezka wymieniamy kable zasilajgce pomigdzy stupami, szafe sterujacg oraz w
p.o. Horodziezka wyszczegdlniona jest tylko wymianie nowych linii zasilajagcych miedzy stupami bez koniecznosci wymiany opraw. i N . .
- . N A - N R A . porozumieniu z ZLK wykonujemy przytgczenie do przygotowanego ztgcza nN zasilanego z PKP-E. Reszta
Wykonawca prosi o jednoznaczne potwierdzenie prac dotyczacych stupéw oswietleniowych i opraw oraz kabli miedzy stupami: infrastruktury nN pozostaie bez zmian
na p.o. Borowina zostaja istniejace stupy o$wietleniowe a wymienione maja by¢ jedynie oprawy o$wietleniowe i kable migdzy stupami; ynvp ) 1ZGMZ.294.177.18.2022.
na p.o. Horodziezka zostajg istniejace stupy oswietleniowe wraz z oprawami a wymienione maja zostac jedynie kable migedzy stupami. AB
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow, zapis otrzymuje brzmienie: ,zdolnosci technicznej lub
zawodowej.
W zwigzku ze zmiang terminu sktadania ofert zwracamy sie z prosba o wydtuzenie okresu referencyjnego, w jakim Wykonawca moze wykazac | - w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony,
02.12.2022 |Formalne wykonane zaméwienia na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z jezeli Wykonawca wykaze, ze: 05.12.2022
okresu ostatnich 5 lat na okres ostatnich 8 lat (dotyczy rozdziatu X ust. 2 pkt. 4 ppkt. a) SWz). a) w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat (...)” IDW (SWZ) oraz ogtoszenie zostanie
zmodvfikowane
W zwigzku z odpowiedzig Zamawiajacego z dnia 01.12.2022 - "Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko zawarte w zapisach IDW (SWZz).
Ustawodawca nadajgc uprawnienia przewidziat iz posiadajgc uprawnienia budowlane bez ograniczen jesli mozliwos¢ projektowania sieci
trakcyjnej jak réwniez energetyki nietrakcyjnej. W IDW Zamawiajacy wskazat wymagania projektanta i jego uprawnienia.", Wykonawca zwraca
sie ponownie z prosba o zmiane zapiséw IDW, gdyz pozyskanie Projektanta, kto rojektuje réwnolegle roboty branzy trakcyjnej i . . L N . L L L L
Ae P L P . a. . N p 8vz pozy . .J . ry proJ ' . . g v( . v R yJ. AJ » Zamawiajacy nie zmienia stanowiska w zakresie doswiadczenia i w tym zakresie nie wprowadzi zmian w
02.12.2022 |Personel nietrakcyjnej s3 niemozliwe. Ogranicza to mocno konkurencje. Projektanci branzy energetyki posiadajgc uprawnienia maja mozliwos¢ oW 05.12.2022
projektowac i jedno i drugie, lecz z doswiadczenia Wykonawcy oraz Biur projektowych jasno wynika, ze Projektanci specjalizuja sie doktadnie !
w jednej z dziedzin - branzy nietrakcyjnej lub w branzy sieci trakcyjnej. W zwigzku z powyzszym prosimy o rozdzielenie doswiadczenia na
dwach Projektantéw. Tym samym Zamawiajacy bedzie miat pewnos¢, ze dang branze projektuje projektant, ktdry nie tylko ma uprawnienia
zgodne z branz ale réwniez doswiadczenie.
Czy Zamawiajacy uzna na stanowisku Generalnego Projektanta-Koordynatora, osobe ktdra oprécz wymaganych uprawnieri posiada
doswiadczenia na stanowisku Projektanta branzy torowej oraz doswiadczenie w kierowaniu zespotem projektowym, jako kierownik zespotu - . . P - Lo .
. n . h . " P . L . N . ) . Jezeli Wykonawca jest w stanie udokumentowac takie doswiadczenie jakie przedstawia w zadanym
02.12.2022 |Personel projektowego (pracowni projektowej branzy torowej), ktdry jest w strukturze organizacyjnej firmy, do ktérego nalezy projektowanie, branzy . . . - . Lo . X 05.12.2022
. . . o o e " o h ) ) pytaniu to Zamawiajgcy uzna takie doswiadczenie do petnienia obowigzku Koordynatora Projektanta
torowej, peronéw, mata architektura, uzgadnianie ze wszystkimi branzami towarzyszacymi rozwiazan technicznych dla kazdego projektu.
Branze towarzyszace to przede wszystkim: trakcja, srk, elektroenergetyka, telekomunikacja, obiekty inzynieryjne, obiekty kubaturowe, itp.
Jaki zakres prac obejmuje zapis pkt 3.7.8 o tresci: Nalezy zabudowac tacze straznicowe na odcinku nastawnia OK - kontener ssp oraz nowe . . . - .
tacze straznicowe uruchamiane jest z. reguty po kablu TKD bedacym wtasnoscig PKP TELKOL (nalez
04.12.2022 |srk kable do urzadzen SSP. Pytanie: czy opisane nowe kable do urzadzen SSP to kable relacji nastawnia OK - kontener dla uruchomienia tacznosci a, L ’ . euly p_, cdacy 3 ( Y 05.12.2022
. . X - . I . . - woéwczas wykonac wcinke w kabel TKD i zestawic tacze).
straznicowej czy moze kable do transmisji UZK dla kazdego z przejazdéw przewidzianego do zmiany kategorii na kat. C.?
Nowe kable do urzadzen ssp to kable do czujnikéw oraz kabel do transmisji danych do UZK relacji
04.12.2022 (srk Jakie kable przewiduje Zamawiajacy do transmisji do UZK? kontener — nastawnia Okrzeja. Zamawiajacy preferuje kabel miedziany teletechniczny (ale to juz zalezy 05.12.2022
od zabudowvwanego svstemu ssp).
W udzielonych wyjasnieniach do SWZ Zamawiajgcy dwukrotnie wskazat obszar, z ktérego nalezy usung¢ drzewa i krzewy: w odpowiedzi na
05.12.2022 |Wycinka pytania nr 18 i 19 na stronie 2. i 3. pisma nr 1ZGMZ.294.177.16.2022.AB Zamawiajacy udzielit odpowiedzi, ze ,, wg oceny Diagnostyki nalezy Zamawiajacy informuje, iz wystapit btad w zapisie. Prawidtowy obszar to 4 ha usuniecia roslinnosci, 05.12.2022
o v uwzglednic¢ 4 ha powierzchni do usunigcia”, zas w odpowiedzi na pytanie nr 5 na stronie 7. tego samego pisma odpowiedz brzmi: ,Wedtug krzewy i drzewa o
oceny Diagnostyki nalezy uwzgledni¢ 3 ha powierzchni do usunigcia”. Ktéra wersja jest prawidtowa?
Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunkdw przetargowych jezeli Wykonawca na stanowisko Projektanta energetyki przedstawi osobe, - - . e . .
. . . . . ) Lo o ) . Tak -Zamawiajacy uzna spetnienie warunkéw przetargowych jesli zostanie spetniony warunek 1ZGMZ.294.177.19.2022.
06.12.2022 |Personel ktéra w ramach jednej ustugi wykonata dokumentacje projektowa dla budowy sieci trakcyjnej oraz dokumentacje projektowa z zakresu o . . N 07.12.2022
. L . . . . . doswiadczenia projektanta wskazany w IDW dla tego Projektu AB
energetyki nietrakcyjnej(na podstawie tej dokumentacji uzyskano decyzje pozwolenia na budowe)?
'Wg zapisow w PFU zakres robot torowych (nawierzchniowych) obejmuje m.in.:
a) tor nr 1 na odcinku linii kolejowej nr 26 od km 6,000 do km 30,760 (koniec rozjazdu nr 2) z wyjatkiem odcinkdw juz wyremontowanych, tj.
na przejazdach w km 7,716, 10,279, 13,381: Odcinek ciggly wymiany nawierzchni torowej z mechanicznym oczyszczeniem podsypki ttuczniowej
- wymiane nawierzchni torowej z typu S49 na typu 60 E1;podkfady strunobetonowe typu PS 93/PS 94, z przytwierdzeniem SB; wykonujemy w torze nr 1 od km 6,000 - do km 30,760 do rozjazdu nr 2 w stacji Okrzeja, nie wymieniajac
07.12.2022 |torowa - mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej nawierzchni w przejazdach kolejowo - drogowych juz wykonanych i wymienionych w PFU. Z zakresem 07.12.2022 1ZGMZ.294.177.20.2022.

Natomiast zakres rob6t wg RCO pkt. 1:
Kompleksowa wymiana nawierzchni torowe jw. torze nr 1 z typu S-49 na typ 60 E1j, mechaniczne oczyszczanie podsypki ttuczniowej w km
6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga mechanicznego oczyszczenia ttucznia w torze nr 1 na catym odcinku wymiany nawierzchni

liak iact w PELN c7v tulkn na adrinkach wumisninnuch w nkt 1 RCO

wymiany nawierzchni nie wchodzimy w stacje Okrzeja. Natomiast wykonujemy mechaniczne
oczyszczanie podsypki ttuczniowej w km 6,000- 11,900; 14,500-21,000; 26,000-31,500 pozostawiajac
przerwy w mechanicznym czyszczeniu poniewaz tor byt juz czyszczony w 2019r.

AB




Prosimy Zamawiajacego o informacje czy przekazana w dniu 01.12.2022 aktualizacja WU jest obowiazujaca?

Oferent zauwazyt, ze w kolejnych aktualizacjach WU Zamawiajacy zmieniat te same paragrafy.

Prosimy o weryfikacje i przekazanie wersji finalnej WU.

Np.

§ 11 ust. 18 wzoru Umowy

Zapis z dnia 23.11.2022

Niezaleznie od postanowier ust. 16, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robét objetych danym odbiorem w przypadku
stwierdzenia jakichkelwiek wad istotnych, w-tym-nieprawidiowesei-tj. takich, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysztosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane Roboty w istotnym stopniu nie s3 zgodne z
Dokumentacja projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robdt w ramach odbioru koricowego stanowi réwniez
nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 15

Zapis z dnia 01.12.2022

18. Niezaleznie-od-p ier-ust-16,Zamawiajacy-jest uprawniony-do-odmowsy-prayjecia-Robot objesyeh-darym-odbi praypadl
07.12.2022 |Uumowa eh-w-ty t rl N ’ H .l bkt A + X art : e Hwia : :_\ © yik v daneg |I god 1 o B Zamawiajgcy informuje, iz jednolite i obowiazujgce warunki umowy zostaty opublikowane w pliku z dnia 08.12.2022 1ZGMZ.294.177.21.2022.
s L A3 Yy Y 328 13 PFe4 przep Lid € 01.12.2022r. AB
g y-prayie Rebét h-odbi k & +; P k P ”Y e ke . 23 YL\
ust15.
Jezeli w toku czynnosci odbioru Robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady lub usterki mozna usungé, a:
a) uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
usterek, wskazujac
jednoczesnie termin usunigcia wad i date kolejnego odbioru,
b) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad;
2) jezeli wad lub usterek nie mozna usungc, a:
a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o
Czy na odcinku kontener - nastawnia OK nalezy taczno$¢ straznicowa zestawi¢ przy wykorzystaniu istniejacych kabli PKP TELKOL, czy nalezy
08.12.2022 (telekomunikacja |utozy¢ nowy kabel TKM dla potrzeb tacznosci straznicowej? Czy tez nalezy zestawic¢ tacznos¢ straznicowa na kablu OTK (takie rozwigzania juz  |Przy wykorzystaniu istniejacych kabli PKP TELKOL 08.12.2022
istnieia) i przewidzie¢ kabel OTK na catvm szlaku, czv tvlko do modernizowanvch przeiazdéw?
08.12.2022 |telekomunikacja Cz.y ka‘bel do UZK ma.byc' miedziany, czy moze by¢ $wiattowodowy? W kazdym przypadku prosimy o wymagana liczbe widkien lub zyt W zaleznosci od zabudowanego systemu ustali Projektant. 08.12.2022
miedzianych - ma to istotny wptyw na cene.
08.12.2022 |telekomunikacja w przypac.lku zabu_dowy kabla OTK dla UZK wystarczy zabudowaé jedna rure HDPE 40/3.7, czy nalezy zabudowac 3 rury w tym 2 rezerwowe Zgodnie 2 Instrukdja le -108. 08.12.2022 'ZGMZ'ZQL‘):;ZZI'ZOZZ'
zgodnie z instrukcja le-108?
08.12.2022 |telekomunikacja W przypadku}abud»owy kabla OTK dla UZK, jaki kabel przyja¢ i zabudowac¢ jako lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0.8 czy np. 5x2x0.8 i przepig¢ na Prayjac | zabudowaé jako lokalizacyjny X2TKMXpw 2x2x0.8. 08.12.2022
niego tacznosé straznicowa?
08.12.2022 |telekomunikacja Czy bu_dujqc nowe kable do UZK nalezy wyko'naé odgafezienia.i przetaczenia fio istniejqq./ch Frzejazdéw z urzadzeniami ssp? Jesli tak to do Nie 08.12.2022
jakich i czy wymaga to przebudowy urzadzen w przypadku zmiany typu medium np. z miedzianego na kabel OTK.
. . L X . . . o . . Projekt ,Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. tukéw tapiguz — Deblin” jest
09.12.2022 |Formalne Prosimy o informacje jakim budzetem inwestorskim dysponuje Zamawiajgcy na wykonanie tego postepowania? planowany do realizaci ze érodkéw Krajowego Programu Odbudowy i Zwiekszania Odpornogc, ktéry
Z materiatéw zebranych w toku postepowania wynika, iz koszt wykonania zadania bedzie w znacznym stopniu przekraczat budzet inwestorski. | bedzie finansowany z europejskiego Funduszu. W chwili obecnej Zamawiajacy nie posiada przyznanych | 13.12.2022 1ZGMZ.294.177.22.2022.
09.12.2022 [Formalne Z wstepnych kalkulacji ofertowych koszt wykonania moze oscylowa¢ w kwocie ok. 80 000 000 zt. Czy Zamawiajacy bedzie dysponowat takimi | $rodkéw. KPO jest na etapie wstgpnej akceptaciji. Kosztorys inwestorski uwzglednia kwote 88 000 000, 00 AB
$rodkami finansowymi? PLN powiekszony o nalezny podatek od towardw i ustug (VAT)
13.12.2022 |Formalne Zwracamy sie z prosba o informacje czy w ponizszym postepowaniu aukcja odbedzie sie zgodnie z zapisami pierwotnego SWZ czy ulegty Zgodnie z Rozdziat XXII punkt 3 SWZ ktéry stanowi- Do udziatu w aukcji elektronicznej Zamawiajacy 13.12.2022

zmianie zasady przeprowadzenia aukcji w sytuacji, gdy np. 2 oferty zmieszcza sig w budzecie Zamawiajgcego?

zaprosi wszystkich Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu




