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1. WSTEP.

Informacja ogdlne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania polegajacego na przebudowie uktaddw
torowych wraz zinfrastrukturg towarzyszacg, w ramach projektu pn.: Wykonanie projektow
budowlanych i pozyskanie niezbednych pozwolen wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka
Katowice Szopienice Ptd. — Katowice — Katowice Piotrowice; Tychy — Czechowice Dziedzice —
Zebrzydowice — granica panstwa — LOT A, B, C, D w ramach projektu ,,Prace na podstawowych
ciggach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slgska, etap I: linia E65 na odc. Bedzin — Katowice —
Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — prace przygotowawcze” oraz projektu ,Prace na
podstawowych ciggach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze Slgska, etap I: linia E65 na odc.
Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice” w czesci 4 (LOT D) na odcinku
Zabrzeg —Zebrzydowice — granica panstwa.

”

Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny dla przebudowy i budowy linii kolejowych:

nr 93 od km 53,100 do km 80,662;

nr 150 od km 7,880 do km 13,459;

nr 693 od km 5,210 do km 5,664;

nr 694 od km 0,000 do km 2,600;

nr 157 od km 8,581 do km 12,450;

nr 90 od km 12,983 do km 14,300

wraz z przebudowg elementdw infrastruktury technicznej i kolejowej.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, gminy Chybie,
Strumien i Zebrzydowice w powiecie cieszyriskim, gminy Czechowice-Dziedzice w powiecie bielskim
oraz gminy Goczatkowice-Zdréj w powiecie pszczynskim.

Ogolny opis robét budowlanych.

Roboty budowlane bedg obejmowad: uktady torowe stacji i szlakow: nawierzchnie torowg z
poprawg geometrii toru; podtorze; odwodnienie; sterowanie lokalne odtgcznikdéw sieci trakcyjnej
(wraz z elementami sterowania zdalnego); linie potrzeb nietrakcyjnych; sieci i urzadzenia
elektroenergetyki kolejowej SN i nn; likwidacje i modernizacje przejazdéw kolejowych wraz z
budowg drdg objazdowych, modernizacje istniejgcych obiektdw inzynierskich; obiekty kubaturowe
utrzymania ruchu, perony i matg architekture; obiekty ochrony srodowiska; usuniecie przeszkdéd
pozostatych elementdéw infrastruktury nie kolejowej i instalacji przemystowych i sanitarnych.
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Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Warunkami

Ogdlnymi i Szczegdlnymi STWIORB, Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera lub

Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i bezpieczernstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na

ktorych moga wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody

uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzagdzen i sprzetu

muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w

szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracjg,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami
ciezkimi,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych,

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

Wykonawca robdt ustali w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Projektu i wystgpi do

wtasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami (celem zawarcia porozumien, uzyskania zgdd lub

pozwolen oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych, zwigzanych z przytagczeniem obiektow do

istniejgcych sieci, a takze w zwigzku z przebudowg sieci i obiektéw, usuwaniem przeszkdd i

wszelkich kolizji, wtym réwniez wynikajgcych z ewentualnych rozbidrek). Dotyczy to sieci:

wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, drég wodnych i kotowych, systeméw odwodnieniowych.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB.
Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziome]j i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy
pobraé¢ z witasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdéwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone znakédw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢
recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy stan zaawansowania prac
archeologicznych. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic¢ Inzynierowi
harmonogram robdt, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa — cze$¢ rysunkowa i opisowa stanowi Tom V do Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia (SIWZ).
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Projekty, ktore ma opracowac¢ Wykonawca robot

Wykonawca opracuje projekty montazowe za wyjatkiem projektu montazowego dla sieci
trakcyjnej, technologiczne i uszczegoétawiajgce do projektdw otrzymanych od Zamawiajgcego,
ktére sg konieczne ze wzgledu na dobdr urzadzen przez Wykonawce, do realizacji robot
budowlanych wynikajgcych z harmonogramu robdt i przyjetej organizacji robdt, zgodnie z
wymaganiami ustawy: Prawo Budowlane i Prawo Zamdwien Publicznych oraz dostosowane do
technologii, materiatéw i urzadzen oferowanych przez Wykonawce.

Wykonawca dostosuje przekazang dokumentacje projektowa do zmienionego fazowania robot
wynikajgcego z przeprowadzonej (przez Wykonawce) optymalizacji uwzgledniajacej intensyfikacje
zamkniec¢ torowych okreslonych w pkt. 1.5 niniejszej Specyfikacji. Zmiany w dokumentacji muszg
uwzglednia¢ i nie powinny powodowaé koniecznosci zmian w uzyskanych przez Zamawiajgcego
wszelkich decyzji administracyjnych.

Podstawg do opracowania powyzszych projektow bedzie n/w dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego:
1. Tom Il SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” (STWiORB),
2. Tom V SIWZ Dokumentacja Projektowa — Cze$¢ Opisowa i Rysunkowa
Projekty montazowe i technologiczne oraz projekty uzupetniajgce/uszczegotawiajgce opracowane
przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera. Dla ich sporzadzenia
wymagane jest respektowanie obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej, w tym
miedzy innymi ustaw: Prawo Budowlane, O wyrobach budowlanych i Prawo Zamdwien Publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, ustawy o transporcie kolejowym.

Wykonawca opracuje projekty montazowe za wyjatkiem projektu montazowego dla sieci
trakcyjnej, i technologiczne (w tym rédwniez rysunki realizacyjne i technologiczne, uzupetniajgce
do projektéw otrzymanych od Zamawiajgcego) niezbedne do realizacji robét budowlanych
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego i przyjetej organizacji robét, zgodnie z
wymaganiami ustawy: Prawo Budowlane i Prawo Zamdwien Publicznych oraz dostosowane do
technologii, materiatéw i urzadzen oferowanych przez Wykonawce.

Projekty montazowe i technologiczne opracowane przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu przez
Inzyniera. Dla ich sporzadzenia wymagane jest respektowanie obowigzujacych przepiséw oraz
zasad wiedzy technicznej, w tym miedzy innymi ustaw: Prawo Budowlane, o wyrobach
budowlanych i Prawo Zaméwien Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Dla potrzeb realizacji robét budowlano-montazowych wynikajgcych z przedmiotu niniejszego
zamowienia, Wykonawca opracuje takze n/w dokumentacje wykonawczg oraz uwzgledni w ofercie
wartos¢ jej wdrozenia:
. aktualizacje fazowania robét w uktadzie branzowym wg harmonogramu zamknieé
torowych z uwzglednieniem propozycji fazowania uktadu torowego lub innych obiektow
zawartej w tomie V SIWZ (uwzgledniajac pkt 1.5 Optymalizacja zadania)

. inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkow,
potencjalnie dotknietych przez prowadzenie robdt budowlanych, przed realizacjg
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami.

. rysunki wykonawcze podrozjazdnic rozjazdow tukowych

. dokumentacje archeologiczno-konserwatorska, o ile zajdzie taka potrzeba
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. projekty zabezpieczania skarp wykopow, $cianek szczelnych, umocnien wykopdw i
ich rozparcia oraz odwodnienia wykopéw na czas budowy
. projekt organizacji placu budowy i drég dojazdowych itp. przy przebudowie,

rozbidrce i budowie obiektow inzynieryjnych, w tym projekty zmian w organizacji ruchu
drogowego, kolejowego itp.

. projekty technologii i organizacji montazu i demontazu

. projekt rusztowan, szalowan, technologii spawania, malowania, skrecania
konstrukcji na sruby skrecajgce i sprezajgce oraz nitowania.

. szczegdtowe projekty instalacji sygnalizacji wtamania, sygnalizacji pozarowej i
statych urzadzen gasniczych;

. rysunki wykonawcze rozjazdéw,

. projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego podczas prowadzenia robdt
zwigzanych z przebudowg obiektéw inzynieryjnych (jesli wymagane),

. projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego w przypadku koniecznosci
zamykania przejazdow kolejowo-drogowych nieobjetych przebudowsg a tylko regulacja
ptyt przejazdowych,

. Projekty wzmocnienia gruntow jezeli po odstonieciu podfoza gruntowego przed
wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, i po przeprowadzeniu badan kontrolnych potwierdzajace zatozenia
dotyczace nosnosci podtoza uzyskane wyniki bedg wskazywaé na gorsze parametry
podtoza niz przyjeto w dokumentacji. W takiej sytuacji po stronie wykonawcy lezy
wykonanie badan uzupetniajgcych.

. Projekty odwodnienia robot tymczasowych (wykopdw etc.);

. Receptury betonu,

. Receptury mas bitumicznych,

. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych

drég technologicznych,

. Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych,
hydraulicznych etc.

. Instrukcje uzytkowania dla wszystkich Urzadzen zabudowanych podczas realizacji
robat,

. Projekty czasowych potaczen toréw wynikajace z fazowania robét,

. Projekty zabezpieczenia statecznosci sgsiedniego czynnego toru,

. Projekty tablic informacyjnych i pamigtkowych Projekt tablicy w pliku PDF musi by¢
uzgodniony z Biurem Komunikacji i Promocji w Centrali Spétki PKP PLK S.A)

. projekt lokalizacji wskaznikéw ogdlnoeksploatacyjnych w formie zestawienia
tabelarycznego,

. projekt zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z instrukcjg Id -18 pkt. 10 [61]
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. Szczegdtowe wytyczne techniczne w branzy obiektdw inzynieryjnych, w tym
miedzy innymi:

a) opis konstrukcji, a takze rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i
materiatowych (wymagane swiadectwa i dopuszczenia),

b) opis wyposazenia technicznego,

C) projekt technologii robot budowlanych,

d) projekt przygotowania terenu pod budowe,

e) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robdt (montazu),

flinwentaryzacja geodezyjna przed i po rozbidrce poszczegdlnych elementdéw,

Q) projekty technologiczne wymaganych rusztowan i pomostéw roboczych,
h) projekt technologiczny rozbiérki elementéw przewidzianych do
demontazu,

i) projekty technologiczne balustrad, dylatacji, izolacji przeciwwodnej oraz
pozostatych elementéw wyposazenia,

i) projekt technologii betonowania,

k) niezbedne rysunki robocze, ktdrych potrzeba wykonania wyniknie w
trakcie prowadzenia robot.

I) projekt palowania i projekt prébnego obcigzenia pali,

m) projekt tymczasowych zabezpieczen torowiska (w tym $cianek
technologicznych)

n) projekt prébnego obcigzenia i przeprowadzenie prébnego obcigzenia
obiektéw kolejowych zgodnie z instrukcjg 1d-16 (D-83) oraz obiektéw drogowych
zgodnie z PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania lub PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje
stalowe. Wymagania i badania.

Jezeli Wykonawca uzna, ze do wykonania robdt objetych zamoéwieniem konieczne bedg inne
projekty wykonawcze i warsztatowe, to Wykonawca wykona je we wtasnym zakresie—Bla-usuhiecia

Dla usuniecia nieprzewidzianych kolizji z sieciami elektroenergetycznymi zarzagdzanymi

przez Zaktady Energetyczne Wykonawca, wykona niezbedne roboty po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Warunkach Umowy.

Wykonawca tak powinien opracowac¢ projekty technologiczne, warsztatowe i inne, aby
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unikng¢ koniecznosci zmian lub uzyskania dodatkowych uzgodnien i decyzji
administracyjnych. W przypadku kiedy Wykonawca wprowadzi zmiany do dokumentacji to
uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien lub decyzji administracyjnych z tym
zwigzanych bedzie po jego stronie. Zmiany wynikajgce z powyzszych okolicznosci zostang
wprowadzone zgodnie z warunkami kontraktowymi.

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca podejmie dziatania w celu aktualizacji pozwolen i zgdd
dostarczonych przez Zamawiajgcego oraz uzyska pozwolenia i zgody na roboty wynikte w trakcie
realizacji zadania a ktérych posiadanie jest wymagane prawem i jest konieczne dla wtasciwego
wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy
organ. Wszystkie projekty podlegajg uzgodnieniu przez Inzyniera.

Optymalizacja zadania

W celu umozliwienia prowadzenia szerokiego frontu robét Wykonawca musi ujgc przy planowaniu
harmonogramu robét oraz harmonogramu zamknieé¢ torowych dla przedmiotowego zadania,
gdzie zachowana musi by¢ przejezdnos$¢ pociggdw po jednym torze.

Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dzienniki budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu budowy do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wytyczenie gtdwnych punktow trasy i reperéw nastgpi przez uprawnionego geodete na koszt
Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
» Dokumentacje powykonawczg, czyli:

- projekty powykonawcze kazdej branzy z naniesionymi w czasie realizacji robdt
zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
(dokumentacja powykonawcza nie bedzie zawierata szczegétéw sytuacji sprzed
modernizacji).

Dokumentacja powinna by¢ przekazana w wersji elektronicznej (nieedytowalnej oraz
mozliwej do dalszych prac w programie do komputerowego wspomagania projektowania
typu CAD) oraz papierowej w ilosci 2 egz., oraz dodatkowe dwa egzemplarzy w wersji

papierowe;j i elektronicznej dla wiasciwego I1Z.
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg, opracowang zgodnie z warunkami

technicznymi, okreslonymi przez odpowiedni obszarowo Kolejowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami (dla robét wykonywanych na terenach, bedacych we wtadaniu PKP
SA), lub przez wtasciwy terytorialnie Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i

8
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Kartograficznej w Starostwach Powiatowych w wersji papierowej w ilosci 7 egzemplarzy
oraz w wers;ji elektronicznej i numerycznej, mozliwej do odtworzenia w programach do
komputerowego wspomagania projektowania typu CAD w ilosci 7 egzemplarzy.
Dokumentacja powykonawcza i jej obieg musi by¢ zgodny z Uchwatg nr 640/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21.07.2015 r. w sprawie przyjecia
zarzadzenia wprowadzajgcego ,,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-1”. Mapa powykonawcza musi by¢
opracowana zgodnie z zatgcznikiem do decyzji nr 13/2015 Cztonka Zarzagdu — Dyrektora
ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r. i zostaé przekazana w wersji
papierowe] i numerycznej w ilosci 7 egzemplarzy.

- mapy z naniesiong inwentaryzacjg powykonawczg dla obszaru kolejowego nalezy
zarejestrowac we wtasciwym obszarowo KODGiK, natomiast poza obszarem kolejowym
we wtasciwym terenowo Starostwie Powiatowym.profil podtuzny w skali 1:1000/5000

- dokumentacje dotyczacg utrwalenia w terenie na stupach sieci trakcyjnej znakow
km, hm i regulacji osi toréw gtéwnych zasadniczych i dodatkowych oraz wspétrzednych
geodezyjnych x, y, z; oraz dokumentacje ze sporzadzenia protokotédw regulacji osi toréw

* Plany schematyczne stacji, sporzadzone poprzez ich aktualizacje, zgodnie z przepisem
podanym w pkt. 10 [10] oraz aktualizacje plandéw stacji. Wykonawca po wstepnym
opracowaniu planu przekazuje go Inzynierowi, ktéry po weryfikacji przekazuje do
sprawdzenia przez wtasciwy IZ. Dokumenty powyzsze bedg przekazane, jako oryginat na folii
i ptycie CD oraz dodatkowo w ilosci 2 szt. odbitek. Uzytkownik akceptuje przekazany materiat
lub wnosi ewentualne uwagi, po czym zwraca Inzynierowi w celu naniesienia poprawek
przez Wykonawce. Ostateczng wersje Wykonawca przekazuje w ilosci 6 egz. w wersji
papierowej oraz na ptycie CD/DVD w wersji edytowalnej i w formacie PDF.

* Niezbedne dokumenty dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych
przystankéw, posterunkow i tymczasowego prowadzenia ruchu Wykonawca przekaze do
Zamawiajgcego oraz Inzyniera nie p6zniej niz 28 dni przed zakonczeniem kazdej fazy robdt,
w ilosci 5 egzemplarzy ( 1 dla Inzyniera oraz 4 dla wiasciwego 12)

* Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego

« Swiadectwo energetyczne dla nowych budynkéw wg ustawy o charakterystyce
energetycznej budynkéw

» Dokumentacje fotograficzng oraz rysunkowo-pomiarowg rozbieranych obiektéw
zabytkowych

* Wyniki badan laboratoryjnych (oryginaty), protokoty pobrania prébek, arkusze robocze,
sprawozdania z badan, deklaracje, atesty i certyfikaty na zabudowane materiaty.

* Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi komplet dokumentéw
niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
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Obstuga geodezyjna i geologiczna

Wykonaweca zapewni obstuge geologiczng na swdj koszt poprzez uprawnionego geologa na etapie
realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng na swdj koszt poprzez uprawnionego geodete na
etapach: zatozenia bazy pomiarowej, realizacji i sporzgdzania dokumentacji powykonawczej oraz
inwentaryzacji powykonawczej obejmujgcej potozenie obiektdéw na gruncie.

Obowigzkiem geodety jest zgloszenie prac, przed przystgpieniem do ich wykonania w
odpowiednim obszarowo Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dla
robot wykonywanych na terenach, bedacych we witadaniu PKP SA) oraz w odpowiednich
obszarowo Powiatowych Osrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (na terenach nie
bedacych we wtadaniu PKP). Geodeta ma obowigzek uzyskania zezwolenia wiasciwego zarzadcy
lub wtasciwego przewoznika kolejowego na wstep na obszar kolejowy (art. 58 pkt. 2 Ustawy o
transporcie kolejowym). GK-1 Standard techniczny ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréow w
geodezji kolejowej”

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy, ktdéra bedzie

obejmowacd:

a) Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

b) Pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z
wymaganiami UE dla projektow wspétfinansowanych przez UE, oraz wymogami Prawa
Budowlanego, Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych ponosi
Wykonawca.

Zabezpieczenie interesdw 0sd6b trzecich

W terminach okreslonych w Umowie Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia
budowy. Na dziatkach sgsiadujgcych z terenem robdt nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie interesow
0s6b trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zlokalizowania oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzagdzeniach naziemnych oraz podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych. W przypadkach watpliwych, w szczegélnosci w przypadku stwierdzonych
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geodezyjng, a dokumentami poszczegdlnych gestoréw sieci
lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zbada obszar prowadzenia robét, pod katem
wystepowania ewentualnych wczesniej niezidentyfikowanych instalacji i obiektéw. W przypadku
stwierdzenia ich obecnosci Wykonawca powiadomi Inzyniera w trybie pilnym oraz podejmie
dziatania zmierzajgce do zabezpieczenia takich instalacji i uzgodni z Inzynierem tryb dalszego
postepowania.

Technologia budowy musi zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow o0séb trzecich,
a w szczegolnosci:
- nie pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej

- nie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych

- zapewniac ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, na swoj koszt, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne (jesli konieczne), wtasciciela
infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy, na swoj koszt, potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drog wewnetrznych. Inzynier
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na oraz z terenu robdot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek odtworzenia na wtasny koszt drég publicznych i wewnetrznych, ktére
ulegng degradacji wskutek transportu materiatéw i sprzetu potrzebnych w zakresie realizacji
Kontraktu

W przypadku prac prowadzonych na terenach nieruchomosci niebedgcych wtasnoscig lub we
wtadaniu Zamawiajgcego Wykonawca robét ma obowigzek:

e w terminie poprzedzajagcym rozpoczecie robdt, ustalic z Wiascicielem nieruchomosci
warunki korzystania przez niego z czesci nieruchomosci niezbednej do prowadzenia robdt,

e wyptaci¢ Wtascicielowi nieruchomosci odszkodowanie za wyrzgdzone szkody na podstawie
protokotu oszacowania szkéd rzeczowych sporzadzonego komisyjnie przy udziale
Wykonawcy robdt i Wtasciciela nieruchomosci,
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e ustali¢ z Wtascicielem nieruchomosci termin rozpoczecia robdt oraz czas ich trwania. Termin
rozpoczecia robét oraz czas ich trwania Wykonawca okresli w pismie, ktdre zostanie
skierowane na rece Wtasciciela nieruchomosci,

¢ po zakoniczeniu robdt, przywrdcié na wtasny koszt zajetg pod roboty cze$¢ nieruchomosci do
stanu sprzed rozpoczecia robét,

e o wszystkich sprawach Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inzyniera

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesytu zwigzanej z korzystaniem z
nieruchomosci w zwigzku z zabudowg urzadzen (tj. eksploatacjg, remontami, konserwacjg i
modernizacjg wybudowanych urzadzen) Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera o
zaistnieniu takiej koniecznosci. Ustanowienie stuzebnosci nastgpi na podstawie umowy notarialnej
zawartej pomiedzy Wtascicielem nieruchomosci a PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Ustanowienie stuzebnosci przesytu nastgpi odpfatnie, za kwote ustalong w wyniku odrebnych
uzgodnien. Koszty optat zwigzanych ze sporzadzeniem wyzej opisanego aktu notarialnego ponosic¢
bedzie PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celdw robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynnosci, w tym miedzy innymi dostarczenie: dokumentacji
powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania odpaddéw oraz
protokotdw badan, préb i pomiaréw zwigzanych z przebudowsg istniejacej infrastruktury
technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz przytaczy do sieci realizowanych w ramach budowy
przedmiotowe] inwestycji, zgodnie z odpowiednim terminarzem okreslonym w zawartych przez
Zamawiajgcego umowach o przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia terenu i umowach o
przytaczenie.

Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy i
normy z zakresu ochrony srodowiska.

Roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z warunkami decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, warunkami postanowien uzgadniajgcych warunki realizacji przedsiewziecia na
etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwoleniami wodnoprawnymi oraz innymi decyzjami uzyskanymi dla realizacji zadania objetego
zamoéwieniem, staraniem Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien posiadaé wszystkie wymagane decyzje,
pozwolenia, zezwolenia uzyskane dla zadania objetego zamodwieniem.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do ochrony zasobéw srodowiska oraz do przeciwdziatania
zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do srodowiska substancji
lub energii w celu zachowania standarddw jakosci sSrodowiska.

Na etapie prowadzenia robdt Wykonawca zapewni staty nadzér przyrodniczy.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdty sprawowania nadzoru przyrodniczego nalezy uzgodnic z
Inzynierem lub Zamawiajgcym.
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W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza warunki i
obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na S$rodowisko, w szczegdlnos$ci wymogi okresSlone w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach bgdZ w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego
tytutu, przewidzianych w art. 136a oraz 136b w/w ustawy powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za ewentualne naruszenia
wymagan ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy, w tym kary pieniezne za naruszenie
wymogow, warunkéw i obowigzkéw decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia
na koszt wtasny.

Wykonawca robét zapewni maksymalne ograniczenie uciazliwosci prowadzonych robdt wobec
0sOb trzecich, débr publicznych i innych, poprzez m.in. odpowiednig organizacje pracy oraz
wiasciwy dobdr urzadzen i sprzetu.

Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ Wykonawce robdt pod katem przestrzegania wymogow
ochrony srodowiska.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé warunkéw Srodowiskowych
okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz uwzglednié ponizsze wymagania:

1) w zakresie gospodarowania odpadami:

Odpadem jest kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢
lub do ktdrych pozbycia sie jest obowigzany. Odpadem natomiast nie s materiaty, produkty lub
czesci materiatéw i produktéw, ktére moga by¢ ponownie uzyte do tego samego celu, do ktérego
byty przeznaczone (materiaty do ponownego uzytku).

Wykonaweca robdt zgodnie z ustawg o odpadach jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku
Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub
urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw. Wyjagtek stanowig odpady w postaci ztomu
stalowego i metali kolorowych oraz inne zastrzezone na etapie ostatecznej kwalifikacji (zgodnie z
Instrukcjg Im-3), ktdre pozostajg wtasnoscig PKP PLK S.A. i s zagospodarowywane przez wiasciwg
jednostke organizacyjng Spotki, na terenie ktérej prowadzone jest zadanie.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca robét powinien zapobiega¢ powstawaniu odpaddw, nastepnie
przekazywac do ponownego uzycia lub recyklingu, w dalszej kolejnosci przekazywa¢ do odzysku
lub unieszkodliwiania.

Odpady mogg by¢ przekazane wytgcznie podmiotom, ktére posiadajg zezwolenia lub koncesje, o
ktérych mowa w ustawie o odpadach, chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe magazynowanie wytworzonych odpadéw
majac na uwadze wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia,
ktére mogg powodowac odpady. Odpady powinny by¢ systematycznie usuwane z terenu budowy.

Wykonawca w zakresie gospodarowania odpadami jest zobowigzany do stosowania przepiséw
wewnetrznych obowigzujgcych w Spdétce PKP PLK S.A. (Instrukcja Is-1).
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Przewidywane ilosci odpaddw znajdujg sie w Projekcie Budowlanym TOM [.PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz w
projektach budowlanych branzowych.

2) w zakresie ochronny wdd i powierzchni ziemi:

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i powierzchni
ziemi. W przypadku zanieczyszczenia wéd lub ziemi podjg¢ natychmiastowe dziatania naprawcze.
Po zakoniczeniu robdt teren uporzadkowaé lub jezeli bedzie taka potrzeba zrekultywowaé.

3) w zakresie ochronny przed hatasem i drganiami

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie terendw chronionych akustycznie
nalezy maksymalnie ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z prowadzonymi pracami poprzez
odpowiednig organizacje prac oraz wtasciwy dobdr urzadzen i sprzetu. Na tych terenach prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych tj. od 6.00 do 22.00.

W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza sie prace
w porze nocnej tj. w godzinach od 22.00 do 6.00 pod warunkiem, iz prace te nie bedg powodowac
przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku. Za dotrzymanie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu odpowiedzialny jest Wykonawca roboét.

4) w zakresie ochronny przyrody

Przed przystgpieniem do wycinki drzew lub krzewéw Wykonawca winien posiadac zezwolenie na
ich usuniecie, jezeli s3 wymagane. Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki i adaptacji nalezy w
terenie oznaczy¢ np. poprzez oznaczenie farba.

Za zniszczenie terendw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowanych niewtfasciwym
prowadzeniem robdét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego oraz za wycinke drzew
lub krzewdw bez zezwolenia wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialna.

Bazy materiatowo — sprzetowe, zaplecza budowy, drogi dojazdowe nalezy lokalizowaé poza
obszarami cennymi przyrodniczo, w szczegélnosci nalezy chronié cenne siedliska i gatunki.

Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do uzyskania zezwolen na czynnosci podlegajgce zakazom
w stosunku do dziko wystepujacych roslin, grzybdw, zwierzat objetych ochrong gatunkowa na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnié staty nadzér
przyrodniczy. Przed rozpoczeciem robdt szczegdty sprawowania nadzoru przyrodniczego nalezy
uzgodnic¢ z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Ochrona zabytkéw wpisanych do rejestru

Zgodnie z zapisami art. 36a.2 znowelizowanej ustawy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna
wystepujgca z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru jest obowigzana zapewni¢ kierowanie tymi robotami oraz
wykonanie nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajgce wymagania, o ktdrych mowa w art.
37c.

Obecnie kryterium kwalifikacji okreslajg zapisy z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014 r poz. 1446 z pdz. zm) o ktérych mowa w art.37c tzn. robotami
budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych
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do rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa
budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
bedacego instytucjg kultury. Przy ustalaniu udziatu w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia sie udziat w robotach, prowadzonych przy zabytkach
niewpisanych do rejestru, o ile byty one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. (art. 37f
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Wykonawca prac ziemnych w porozumieniu z Zamawiajgcym musi wybraé osobe/ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami, o ktérych mowa w art. 37c znowelizowanej Ustawy z dnia 23 lipca
2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014 r poz. 1446 z pdz. zm), ktére w czasie realizacji
inwestycji w otoczeniu zaplanowanych prac zwigzanych z przeprowadzeniem robdét budowlanych
przy zabytku przeprowadza kierownictwo i nadzér nad ww. pracami. Nastepnie na podstawie
ostatecznego harmonogramu prac Wykonawca musi uzgodni¢ termin kierowania i nadzoru nad
realizacjg prac w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytkow.

Wykonawca prac dziatajgc w imieniu Zamawiajagcego musi przekaza¢ Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkdw imiona, nazwiska i adresy ww. osdb nie pdzniej niz w terminie 7 dni
przed dniem rozpoczecia robét. Dodatkowo, w zwigzku z nowelizacja ww. Rozporzadzenia nie
pozniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robdt nalezy przekaza¢ Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o
ktérych mowa w art. 37c znowelizowanej Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014 r poz. 1446 z pdz. zm).

Wykonawca prac dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego musi zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robodt
minimum 7 dni przed rozpoczeciem i 7 dni po zakonczeniu w/w robot.

Wydane zezwolenie na prowadzenie robdt przy zabytku wpisanym do rejestru moze by¢ cofniete
w kazdym czasie w razie ujawnienia po jego wydaniu okolicznosci, ktére majg znaczenie dla zabytku
i moga mie¢ wptyw na zakres rob6t budowlanych.

Kierownik budowy lub kierownik robét zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié konserwatora
o wszelkich okolicznosciach ujawnionych po wydaniu zezwolenia na prowadzenie prac przy
zabytku wpisanym do rejestru, ktére mogg mie¢ wptyw na stan zabytku.

Zgodnie z uzyskang decyzja postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé
wznowione, a nastepnie zmienione lub cofniete w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania
badan, prac, robét lub innych dziatann okreslonych w pozwoleniu, wystapity nowe fakty i
okolicznosci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku oraz mogace mieé
wptyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan.

Koszt ewentualnej dokumentacji konserwatorskiej, archeologicznych badan powierzchniowych i
wykopaliskowych oraz nadzordw archeologicznych ponosi w catosci Wykonawca.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie 1z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Wykonawca musi uzyskac zgode Zamawiajgcego oraz Inzyniera i aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Usuwanie elementéw zawierajgcych azbest i ich unieszkodliwienie powinna by¢ wykonana przez
jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia do tego typu prac.

Prowadzenie robot na terenie stacji i na szlaku

Roboty wykonywane na terenie stacji i szlaku muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

* Prawem Budowlanym

*  Wytycznymi organizacji i udzielania zamknie¢ torowych)

* Przepisami BHP obowigzujgcymi na kolei przy zachowaniu przejezdnosci na linii i stacjach.

+ Harmonogramem (planem) zamknie¢ torowych i Harmonogramem Robdt oraz fazowania
robot opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera. (zgodnie z
SubKlazulg 8.3)

Wykonawca musi uwzglednic¢ przy opracowaniu harmonogramu robét i wszelkich dokumentach,
roboty zwigzane z fazowaniem robét, na stacjach i szlakach.

Zamkniecia dla Rozkfadu Jazdy okreslono w zatgczniku nr 5 ,Harmonogram zamkniec¢ torowych
planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy pociggow” do ,Regulaminu przydzielania tras
pociggow i korzystania z przydzielonych tras pociggow przez licencjonowanych przewoZznikéw
kolejowych w ramach rozktadu jazdy pociggéw ”.

W celu udzielenia zamknie¢ torowych dla rozktadu jazdy 2018/2019 Wykonawca opracuje
Harmonogram Zamknie¢ Torowych zgodny z Harmonogramem rzeczowo finansowym (HRF),

uzgodni z Inzynierem i wiasciwym Zaktadem Linii Kolejowych. Wykonawca przekaze zatwierdzony
Harmonogram do Zamawiajacego.

W celu udzielenia zamknie¢ torowych Wykonawca jak najszybciej i przed planowanym
rozpoczeciem robét wystgpi przez Inzyniera do Zamawiajgcego lub zarzadcy toréw, z wnioskiem o
opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét (zgodnie
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obowigzujgcymi w PKP PLK S.A zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych —Ir-19 Zasady
organizacji i udzielania zamknie¢ torowych)

Wystgpienie wykonawcy powinno zawieraé, co najmnie;j:
a) rodzaj i miejsce robot,

b) petna nazwe i dane wykonawcy,
c) okreslenie potrzeby wytgczenia napiecia w sieci trakcyjnej, wraz z jej zakresem

d) czas potrzebny na wykonanie robdt, godzinowy harmonogram robét sporzgdzony przez
Wykonawce i uzgodniony przez zainteresowany dziat techniczny Zaktadu Linii Kolejowychw

Sosnowcu, Zamawiajgcego oraz Inzyniera
e€) wymagane ograniczenia predkosci biegu pociggdw obok miejsca robot (nr toru i
lokalizacje)

Opracowane przez Zamawiajgcego Regulaminy Tymczasowe dla zamknieé¢ w RJ w ciggu 30 dni od
podpisania Umowy zostang zweryfikowane i uszczegétowione przez Zaktad Linii Kolejowych na
whniosek przysztego Wykonawcy Robdt.

Wykonawca, niezwtocznie po podpisaniu umowy na roboty, ktére beda rozpoczynane w 2019r., a
takze w kolejnych latach dokona pisemnego zgtoszenia do Zamawiajgcego o gotowosci
przystgpienia do robodt i potrzeby udzielenia zamknie¢ torowych zgodnie z poszczegdlnymi fazami
regulaminu tymczasowego.

Organizacja robot i dobdr sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie ciggtosci ruchu pociggdéw na
odcinku objetym robotami (nie dotyczy odcinkéw objetych przerwa w ruchu) Wykonawca w
odpowiedni sposdb skoordynuje planowane na danym szlaku (stacji) roboty. Pod pojeciem
koordynacji nalezy rozumiec taczenie dwu lub wiecej roznych rodzajéw robdt wymagajacych takich
samych zamknie¢ torowych.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zwigzane z utrudnieniami w ruchu pociggdw, jezeli nie beda
zgodne z przyjetym przez Zamawiajgcego harmonogramem zamknie¢ torowych.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o rezygnacji
badz zmianie terminu zamkniecia torowego z podaniem przyczyny.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zwigzane z:
« wytgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej,
¢ zamknieciem toru,

« osygnalizowaniem ograniczen predkosci biegu pociggdw po torze czynnym obok miejsca
robot i po robotach,

« zwiekszeniem na czas robét obsady posterunkéw ruchu (jezeli wynikajg one ze zmiany
fazowania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy),

* wynajeciem lokomotyw z obstugg do przeciggania pociggdw trakcjg nieelektryczng O
wprowadzeniem zastepczej komunikacji autobusowej.

i inne koszty konieczne do prawidtowej realizacji Kontraktu Koszty te Wykonawca winien
uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.
Wprowadzajgc ograniczenia predkosci w torze czynnym obok miejsca robét Wykonawca winien
stosowac sie do postanowien § 62 Instrukcji Id-1 (D-1)- warunki techniczne utrzymania
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nawierzchni na liniach kolejowych. Wszystkie wymagane ograniczenia predkosci Wykonawca
wskaze w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia robdét na wszystkich udostepnianych przez
Zamawiajgcego lokalizacjach.

Wykonaweca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz uwzgledniajac, co najmniej wytyczne przedstawione w Zat.1 do STWIORB ST 00.00
Wymagania Ogolne.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia lub odtworzenia istniejgcych paséw przeciwpozarowych
jezeli zostang one uszkodzone lub zniszczone podczas prowadzenia robdt. Wszelkie koszty
zwigzane z naprawag lub odtworzeniem paséw przeciwpozarowych ponosi Wykonawca robét.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie terenu na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opfat za korzystanie z medidow i wykonanie przytaczy
(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekdw itp.).

Jezeli teren, ktdrym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele zaplecza,
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Zaplecze nalezy lokalizowac zgodnie z warunkami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenie i chodniki

Wykonawca opracuje i zrealizuje na swoj koszt projekty czasowe] organizacji ruchu drogowego dla
objazddw, w szczegdlnych przypadkach (np. w przypadku budowy wiaduktu w miejscu istniejgcego
przejazdu drogowo-kolejowego) Wykonawca opracuje i zrealizuje, na swoj koszt, roboty zwigzane
z tymczasowym przejazdem drogowo-kolejowym. Projekt podlega weryfikacji i akceptacji
Inzyniera. Zatozenia do projektu muszg by¢ uzgodnione z odpowiednio terenowym Zaktadem Linii
Kolejowych. Wykonawca we wspotpracy z Inzynierem i Zamawiajgcym przeprowadzi procedure
oceny znaczenia zmiany wg obowigzujgcych procedur Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem
SMS.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robot,
np. drég dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu.

Roboty muszg uwzgledniac koniecznos¢ fazowania robét oraz utrzymania ruchu kolejowego, po co
najmniej jednym torze (w przypadku linii dwutorowe]) oraz mozliwos¢ krzyzowania sie pociggow
w kazdej fazie robdt na stacjach podlegajgcych przebudowie.
Do miejsca robdt przylegajg tereny zielone - zadrzewione.
W poblizu terenu robét znajdujg sie budynki mieszkalne.
Roboty prowadzone beda:
* w poblizu czynnych toréw i na torach,
* w poblizu czynnej sieci trakcyjnej,
* na nasypach kolejowych wysokosci do 9.00 m,
* na obiektach inzynieryjnych i pod obiektami,

* przy ruchu drogowym i pieszym,
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» w gtebokich wykopach,
* na wysokosci,
* przy zgrzewaniu szyn.

Ze wzgledu na liniowy charakter robét nie ma mozliwosci wykonania ogrodzenia miejsca robot.
Konieczne jest zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i
przejscie dla pieszych dla wszystkich obiektdw inzynieryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdéw kolejowych, drogowych i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego roboét.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca naprawi istniejgce ogrodzenia, tak aby
uniemozliwi¢ osobom postronnym dostep do Hriikelejowej+ placu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
trakcie trwania robét, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, ktoéry
powinien byc¢ zaopiniowany przez witasciwe zarzady drég i policje.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Koszty utrzymania zimowego na odcinkach dopuszczonych do ruchu ponosi Wykonawca.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
skuteczny uzgodniony z Zamawiajgcym, Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach niezbednych dla wtasciwego przekazania informacji, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie uzgodniona przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszty wszystkich wymienionych powyzej czynnosci Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy
wycenie robét podstawowych.

W okresie wykonania robdot moze wystgpié prowadzenie ruchu pociggdw na przebiegi
niezorganizowane, jak rowniez mozliwos¢ prowadzenia ruchu na Sygnat Zastepczy ,,Sz" zgodnie z
wytycznymi IR-19.

Nie przewiduje sie jazd na ,Sz" dtuzszych niz 20 dni roboczych w przypadku zamkniecia, w zwigzku
z robotami budowlanymi jednego z toréw szlakowych i prowadzenia ruchu dwukierunkowego po
torze czynnym.

Jednak w przypadku wystgpienia sytuacji zagrozenia przekroczenia 20 dni roboczych jazd na ,SZ",
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o udzielenie odstepstwa
od stosowania dodatkowych zabezpieczen — w tym przypadku nalezy przeprowadzié¢ procedure
SMS/MMS PR-02 wedtug wytycznych PKP PLK S.A. w ktdrej to zostang opracowane szczegdtowe
zasady prowadzenia ruchu na ,SZ”..

Nie przewiduje sie zabudowy tymczasowej blokady liniowej, poniewaz jazdy pociggdéw beda
realizowane na sygnaty zezwalajgce przez caty okres przebudowy infrastruktury kolejowej, w tym
urzadzen srk. Wytgczenie blokad liniowych i prowadzenie czesciowo ruchu na ,Sz" bedzie miato
miejsce tylko w czasie przetgczania stacji (w tym blokady liniowej) w nowe urzgdzenia srk.

Prace powinny by¢ wykonywane kazdorazowo zgodnie z warunkami okreslonymi w Regulaminach
Tymczasowych Prowadzenia Ruchu w Czasie Wykonywania Robat.

W przypadku koniecznosci wykonywania prac z przekroczeniem skrajni taboru tory sasiednie beda
rowniez zamykane. Odpowiednie rozjazdy bedg zamykane we witasciwym potozeniu ochronnym
na sponozamki uniemozliwiajgc wyprawienie pociggu na tor modernizowany (zamkniety) lub tor
czynny zajety przez inny pociag, jak réwniez podczas wykonywania manewrdéw uniemozliwiajgc
wjazd manewrujgcego taboru w droge przebiegu przygotowang dla jazdy pociggowej. Klucze od
sponozamkdw zostang zdeponowane u Naczelnika Sekcji Eksploatacji. Stosowane bedg réwniez
stanowigce wyposazenie podstawowe posterunkéw ruchu srodki pomocnicze, w tym kliny
zastawcze na dZzwignie zwrotnicowe, kliny zastawcze na drazki przebiegowe, kapturki ochronne na
przyciski semaforéw, podpdrki pod klawisze blokéw przebiegowo — utwierdzajgcych.

Szczegbtowo sposdb prowadzenia ruchu pociggdw opisany bedzie kazdorazowo w Regulaminie
Tymczasowym Prowadzenia Ruchu w czasie Wykonywania Robdt, ktdry znajdowac sie bedzie na
wszystkich wymaganych posterunkach ruchu. W ww. ,Regulaminach ...." oraz Regulaminach
Technicznych Stacji opisana bedzie organizacja ruchu pociggdw i wyznaczony zostanie nadzér nad
t3 organizacja.

Niewypaly , niewybuchy

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do przeszukania terenu budowy na
nieobecnos¢ niewybuchow i niewypatéow. Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajgcemu
wymagane prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystgpi¢c do robdt budowlanych z chwilg przekazania Inzynierowi
oswiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.
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Zamawiajgcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystgpienia do robét
budowlanych na poszczegélnych sekcjach jest przedstawienie oswiadczenia o przeprowadzeniu
prac poszukiwawczych.

Sposdb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia
niewybuchéw i niewypatéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt budowlanych na niewypaty/ niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania roboét, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego

Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wybudowang infrastrukture do czasu odbioru korncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby infrastruktura lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie ustawy, rozporzadzenia, zarzadzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, instrukcje i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw, instrukcji i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢é
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
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pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Klasyfikacja robot — kod CPV — grupy robét

34632000-6  Urzadzenia do sterowania ruchem kolejowym

34632200-8  Kolejowe elektryczne urzgdzenia sygnalizacyjne

43231200-3  Roboty budowlane w zakresie gazociggdéw

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej;

45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
transportem kolejowym

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych, drég i kolei; wyréwnanie terenu

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

45232320-1  Kablowe linie nadawcze

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45234000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemdéw transportu

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312200-9  Instalowanie przeciwwtfamaniowych systeméw alarmowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lagdowe;.

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Jest to zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci
stosowanych materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robdt oraz wymagan odnosnie instalacji
montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia. Stanowi Tom Il SIWZ.

Wykaz Specyfikacji

Specyfikacje zostaty opracowane w uwzglednieniu "Standardéw Technicznych" przyjetych przez
PKP do stosowania na wszystkich liniach typu AGC (z uwzglednieniem istniejgcej struktury
organizacyjnej), polskich norm panstwowych i branzowych ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisdw i norm obowigzujgcych na PKP i PKP PLK S.A. i dokonywania uzgodnien.

Specyfikacje opracowano z podziatem na nastepujace rodzaje:
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- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbior robét dla potrzeb niniejszego projektu
zawierajgca wymagania Zamawiajgcego ST.00.00 - Wymagania ogdlne,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budownictwa specjalnego
opracowane dla poszczegdlnych grup i rodzajéw robdt wystepujgce w budownictwie
kolejowym (w uktadzie branzowym):

- Czes¢ G — Wymagania ogolne

- Czes¢ P — Roboty pomiarowe

- Czes$¢ T — Roboty torowe

- Czes¢ T.1 — Roboty torowe — Wzmocnienia podtorza kolejowego

- Czes¢ W.1 — Roboty odwodnieniowe — odwodnienie torow

- Czes¢ W.2 — Roboty odwodnieniowe — odwodnienie drog

- Czes¢ W.3 — Melioracje

- Czes¢ S — Siec trakcyjna — Przebudowa sieci trakcyjnej

- Czes¢ S.1 — Siec trakcyjna — Sterowanie odtgcznikami sieci trakcyjnej

- Czesc¢ Z — Zasilanie trakcji i odbiorow nietrakcyjnych (LPN)

- Czes¢ E — Elektroenergetyka do 1 kV

- Czes¢ E1 — Elektroenergetyka powyzej 1 kV

- Czes¢ 1.1 — Instalacje sanitarne — przebudowa sieci gazowej

- Czes¢ 1.2 — Instalacje sanitarne — przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j

- Czes¢ 1.3 — Instalacje sanitarne — przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej

- Czesc 1.4 — Instalacje sanitarne — instalacje wewnetrzne z przytgczami

- Czes$¢ D — Roboty drogowe i przejazdowe

- Czes¢ D.1 — Roboty drogowe — wzmocnienie nasypéw i podtoza

- Czes¢ M — Obiekty inzynieryjne

- Czesc L — Urzadzenia telekomunikacyjne — przebudowa kolizji,

- Czes¢ B.1 — Roboty budowlane — Obiekty kubaturowe

- Czesc¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

- Czesc¢ B.3 — Roboty budowlane — Ekrany akustyczne

- Czes¢ B.4 — Roboty budowlane — Ogrodzenia

- Czesc B.5 — Roboty budowlane — Aranzacja przejscia pod torami, zadaszenia, szyby
windowe

- Cze$¢ Sr. — Srodowisko

Definicje, skroty i okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje i interpretacje zgodnie z ustawg wymieniong w pkt. 10 [1] i [2] oraz zgodnie z
Tomem Il SIWZ Warunki Umowy.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1. Biuro Audytu i Jakosci — biuro PKP PLK S.A., ktdérego zakres dziatania obejmuje w
szczegoblnosci
* Monitorowanie jakosci realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych w Spotce

* Wdrazanie i nadzér nad systemami zapewniania jakosci w Spoétce

* Przeprowadzanie badan kontrolnych przez jednostki wtasne i zewnetrzne.
Wsparcie komoérek realizujgcych inwestycje w  zakresie technicznym i
technologicznym, weryfikacje badan wykonywanych przez wykonawcéw, zlecanie
oraz weryfikacje badan kontrolnych wykonywanych przez laboratoria zewnetrzne
oraz dbanie o zachowanie jakos$ci wykonywanych prac

* Prowadzenie nadzoru i kontroli nad jakoscig realizowanych inwestycji w Regionie Centrum
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» Wspieranie Dyrektora Projektu oraz zespotu projektowego w egzekwowaniu roli Inzyniera
Kontraktu w procesie Inwestycyjnym

* Kontrola zgodnosci wytwarzanej dokumentacji jakosciowej podczas realizacji inwestycji z
zapisami Umowy oraz dokumentéw powigzanych

» Weryfikacja zgodnosci laboratoriow Wykonawcy z wymaganiami Umowy (pod wzgledem
kompetencji, wyposazenia, poprawnosci prowadzenia badan i pomiaréw)

* Prowadzenie sprawozdawczosci i raportowanie o stanie jakosci realizowanych inwestycji

2.

10.

11.

Budowla kolejowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkows (linie kolejowa) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

Droga kotowa — wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdow
jednosladowych

i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi
zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonany odbiorow robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej;

Fazowanie robdt — kolejnos¢ wykonywania robdt umozliwiajgca realizacje
i prowadzenie ruchu kolejowego w czasie robadt;

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzgdzona przez
Wykonawce zgodnie z Prawem budowlanym obejmujgca cato$¢ zrealizowanych
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji oraz geodezyjnymi
pomiarami  powykonawczymi zarejestrowana w odpowiednim  osrodku
dokumentacji geodezyjnej i w zasobach Zamawiajgcego;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentue on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji i urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze dotowego obiektu.
Spetnia role reprezentanta Inzyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez
niego uprawnieniami;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami;

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania;

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robdt;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci robét i materiatow;

Linia_kolejowa/bocznica kolejowa/ — wyznaczony pas terenu, sktadajacy sie z
podtorza, budowli inzynierskich i nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tacznosci
itp. dla prowadzenia ruchu pociggdw od punktu poczgtkowego do punktu
koncowego, tgcznie z urzgdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tacznosci,
sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi
urzadzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociagéw;

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera;

Nawierzchnia kolejowa — zespdt konstrukcyjny, skfadajacy sie z szyn, ztaczek,
podktaddéw i podsypki, ktéry tworzy droge dla pojazdéw szynowych;

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi linii kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp.;

Obiekty inzynieryjne — mosty, wiadukty, przepusty, Sciany oporowe itp.;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
Operat Kolaudacyjny —oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.), dokumenty potwierdzajace , ze
wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych
Robdt; Wykonawca przekaze 4 egzemplarze Operatu kolaudacyjnego : 1 egz. dla
Zamawiajacego, legz. dla Inzyniera, 2 egz. dla Zaktadu Linii kolejowych w Sosnowcu.
Podioze geologiczno-gruntowe — warstwa lub zespét warstw, ktére powstaty w
sposéb naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych;

Podtorze kolejowe — kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami jg zabezpieczajacymi, ochraniajacymi i odwadniajacymi -
podlegajgca oddziatywaniom eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz
wpltywom podtoza gruntowego zalegajgcego bezposrednio pod podtorzem i w jego
najblizszym otoczeniu (wg.ld3);

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i S$rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Projekt Organizacji Robdét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkdéw miejscowych oraz na
podstawie dokumentacji projektowe] ustala technologie, metody, sposoby, srodki,
urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania
zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych Robdot w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej
organizacji oraz jakosci realizowanych Robdt;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji;
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Przedmiar robdt —zawiera usystematyzowane zestawienie robdét w ukfadzie
branzowym odniesione do pozycji poszczegdlnych specyfikacji (STWIiORB)
z okreslong jednostkg miary i iloscig robét do wypetnienia przez wykonawcow w
zakresie cen jako tzw. ,Rozbicie ceny ofertowej”. Stanowi tom IV dokumentacji;
Przejazd kolejowy — skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym
poziomie, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami;
Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przystanek osobowy — punkt handlowy przeznaczony do wsiadania i wysiadania
pasazeréw;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po
rozebranych torach i budynkach;

Skrajnia__budowli — linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci budowli i urzadzen od osi toru i od gérnej powierzchni gtéwki szyny;
Skrajnia taboru — linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna czesé
pojazdu stojgcego
w potozeniu srodkowym na torze prostym;

Skrajnia_podziemna — obszar ponizej gtdwki szyny, w ktérym nie dopuszcza sie
lokalizacji urzadzen podziemnych;

ST — Standardy Techniczne — Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem)

Stacja — ukfad toréw i rozjazdéw wraz z catg infrastrukturg techniczng stuzacy
do prowadzenia i regulowania ruchu kolejowego, obstugi podrdznych itadunkéw.
Teren (obszar) stacji jest zawarty pomiedzy semaforami wjazdowymi;

Szlak — jest to czes$¢ linii kolejowej miedzy dwoma sgsiednimi posterunkami
zapowiadawczymi lub ostatnim posterunkiem zapowiadawczym i koncowym
punktem linii bez posterunku zapowiadawczego.

Torowisko — powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowa, a podtorzem
- 0 odpowiednim profilu tagcznie z tawami torowiska;

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podioze nawierzchni drogowej - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wtasciwego wykonania nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni drogowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy drogi spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni drogi. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy drogi spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
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przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgaczajgcy lub odcinajaca.

Warstwa ochronna — warstwa lub uktad warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu,
nosnosci, wodoprzepuszczalnosci i mrozoodpornosci;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) —
jest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektédw, kontrolg i
odbiorem poszczegdlnych elementow robdt. Wszystkie zapisy w poszczegdélnych
Specyfikacjach okreslone zwrotami typu ,urzagdzenia powinny” , ,,system powinien”
itp. nalezy rozumiec¢ jako warunek konieczny do spetnienia przez Wykonawce;
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
Robot.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad sie z petnej Sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacija - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po
rozebranych torach, budynkach i innych urzadzeniach.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu drogowego — szerokos$¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegélnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw
mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu
budowy.

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktdrym mowa w ustawie podanej w pkt. 10
[41]. Okreslenie terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw
zamknietych zostato dokonane w przepisie wskazanym w pkt. 10 [13].

Tor kolejowy — dwa toki szynowe utozone w ustalonej odlegtosci stanowigce
podstawowy uktad nosny nawierzchni kolejowej, ktérych uktad geometryczny
przystosowany jest do bezpiecznego ruchu pojazdéw kolejowych z predkosciami i
naciskami okreslonymi parametrami techniczno — eksploatacyjnymi.

Tor bezstykowy - tor z szynami zgrzewanymi (spawanymi) o dtugosciach 180 m i
wiekszych,

Tor klasyczny - tor z szynami normatywnej dtugosci potgczonymi tubkami lub szynami
zgrzewanymi (spawanymi) o dtugosciach  wiekszych od normatywnych ale
mniejszych od 180 m,

Torowisko - powierzchnia gdérnej czesci podtorza, na ktérej utozona jest nawierzchnia
kolejowa.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni drogowej lezgcej powyze;j.
Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni drogowej.
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Warstwa wzmacniajgca — warstwa zapewniajgca przeniesienie wystepujgcego w
okresie budowy ciezkiego ruchu technologicznego, nazywanego réwniez warstwa
technologiczna.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni drogowej poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng nawierzchni
drogowej a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej, kolejowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnag
catos¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli kolejowej,
drogowej lub jej elementu

Wykonawca — osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej(ych) osoby(éb);

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w Zatagczniku do oferty oraz
prawni nastepcy tej osoby;

Zarzadzajacy realizacig budowy w _imieniu Zamawiajgcego /Inzynier Kontraktu/ —
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, STWiORB,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

Przyjete oznaczenia i skroéty:

* AGCi AGTC - Umowy miedzynarodowe dotyczace korytarzy wchodzgcych w
sktad europejskiego uktadu potaczen

* BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

* BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer — cze$¢

* 1K - Instytut Kolejnictwa

* CPV - Wspdlny Stownik Zaméwienn (Common Procurement Vocabulary)
zawierajgcy jednakowy system klasyfikacji robot

* FIDIC - Miedzynarodowa Federacja Inzynieréw Konsultantéw

* IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostéw

* MGIiP - Ministerstwo Gospodarki i Pracy

*MIiR - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

* MS$ - Ministerstwo Srodowiska

* MTIGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

* ODGK - Osrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

* PKP S.A. - Polskie Koleje Panstwowe S.A.

* PKP PLK S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

* PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / Branza — numer

*EN - Standardy europejskie
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* STWIORB (ST) - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych (w skrdcie ST)

* UE - Unia Europejska
*UIC - Miedzynarodowy Zwigzek Kolejowy
* UTK - Urzad Transportu Kolejowego (wydawanie s$wiadectw

dopuszczenia do eksploatacji urzadzen lub systeméw do
prowadzenia ruchu kolejowego)

* WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
* GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
* CEN i CENELEC - Normy europejskie przyjete przez Europejski

Komitet Standaryzacji (CEN) i Europejski komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)

* RTS - Regulamin Techniczny Stacji

* SN - linia sredniego napiecia

* NN - linia niskiego napiecia

*OPz — Opis Przedmiotu Zamowienia,
*PZl — Program Zapewnienia Jakosci,

2. MATERIALY.
Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe magazynowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.
Ogodlne wymagania techniczne dotyczgce wtasciwosci materiatow i urzadzen
e \Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiadac Polskim Normom lub europejskim
i specyfikacjom UIC lub posiada¢ Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(o$wiadczenie producenta) lub Krajowg Ocene Techniczna.
e Materiaty i wyroby, dla ktérych nie ustanowiono normy muszg uzyskac krajowe oceny
techniczne na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawg wymieniong a pkt 10[3].
o Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobdr sprzetu
i materiatu musi gwarantowac jakos$¢ robét okreslong w STWIORB branzowych.
Budowle i urzgdzenia majace wpltyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiadac Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem. Zamawiajgcy
wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byty dopuszczone do eksploatacji bez
jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.
Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatéw — elementéw podsystemoéw, zaliczanych
do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktdre posiadajg juz stosowane certyfikaty WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcy i dla ktdrych
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wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W przypadku
koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada certyfikatu WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wydanego przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
i/lub dla ktérego nie zostata wydana deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania,
Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowane] jednostce certyfikujacej ocene zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania dla tego skfadnika interoperacyjnosci. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego sktadnika interoperacyjnosci
Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania.

Wykonawca przedtozy prébki materiatéw do realizacji robét wraz z dokumentami do akceptacji
Inzynierowi.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane materiaty muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczefAstwa
wykazujacy zgodnos$¢ z polskimi normami, krajowymi ocenami technicznymi oraz wifasciwymi
przepisami (branzowymi PKP itd.

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej ocene zgodnosci kazdego
podsystemu w czesci objetej zakresem zamodwienia, na etapie (budowy i koncowych préb
podsystemu) a takze jesli zajdzie potrzeba na etapie (projektow) zgodnie z zapisami ustawy z dnia
28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. W wyniku przeprowadzonej przez jednostke
notyfikowang oceny zgodnosci i uzyskanych wszystkich niezbednych certyfikatéw weryfikacji WE
podsystemu, Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE
podsystemu w terminach okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany podjgé wspodtprace z jednostkg notyfikowang niezwtocznie po
podpisaniu umowy z Zamawiajagcym oraz poinformowac Prezesa UTK o podpisaniu umowy z
jednostka notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa. Zamawiajacy po podpisaniu
Umowy przekaze Wykonawcy posrednie certyfikaty i deklaracje weryfikacji WE uzyskane na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu robdt w podsystemie, zostanie ustalony miedzy
Wykonawcg a jednostka notyfikowang zaraz po podjeciu wspotpracy miedzy ww. i bedzie podlegat
akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu dla kazdego z podsystemow deklaracje weryfikacji WE oraz
catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE
wydanymi przez jednostke notyfikowang w terminach okreslonych w Umowie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym koszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowanej w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi
zostaty sporzadzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentdéw sporzadzonych w
kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku polskim.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci uzyskania
zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, Wykonawca
jest zobowigzany uzyskac takie zezwolenie(-a) w imieniu Zamawiajgcego w terminach okreslonych
w Umowie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarcza Wykonawca.
Wykonawca zapewni przeprowadzenie badan laboratoryjnych probek gruntéw oraz stosowanych
materiatow. Badania nalezy prowadzi¢ wg wyznaczonych normami procedur.

I. Badania geotechniczne

1. Badanie w celu klasyfikacji, oznaczenia i opisu gruntu zgodnie z Eurocod 7 (PN-EN 1997-1,
PN-EN 1997-2) wraz z powotanymi w nim specyfikacjami technicznymi EN-ISO.
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Czesé G- Wymagania ogélne

2.

Badanie modutu odksztatcenia podtorza mierzonego w torowisku zgodnie z normg PN-S-
02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

przy jednoczesnym spetnieniu wymagan:
a) PN-B06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze,

b) PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Oznaczanie wilgotnosci zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw Czes¢ 1 — Oznaczanie wilgotnosci.
Oznaczanie gestosci gruntdéw drobnoziarnistych. Zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS
178922:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 2 —
Oznaczanie gestosci gruntdéw drobnoziarnistych.

Oznaczanie gestosci wtasciwej zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 3 — Oznaczanie gestosci wiasciwej
— Metoda piknometru

Oznaczanie sktadu granulometrycznego zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009
— Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéow. Czes¢ 4 — Oznaczanie sktadu
granulometrycznego

Badanie edometryczne gruntéw zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 —
Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 5 — Badanie edometryczne
gruntéw

Badanie penetrometrem stozkowym zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 —
Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$s¢ 6 — Badanie
penetrometrem stozkowym.

Badanie na sciskanie gruntéw drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprezenia
zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 — Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 7 — Badanie na Sciskanie gruntéw drobnoziarnistych w
jednoosiowym stanie naprezenia.

Badanie gruntéw nieskonsolidowanych w aparacie tréjosiowego Sciskania bez odptywu
wody zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 — Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntdow. Czes¢ 8 — Badanie gruntow nieskonsolidowanych w aparacie
tréjosiowego Sciskania bez odptywu wody.

Badanie gruntéw w aparacie tréjosiowego Sciskania po nasyceniu wodg zgodnie znormg
PKNCEN ISO/TS 17892-9:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.
Czes$c¢ 9 — Badanie gruntdéw w aparacie tréjosiowego Sciskania po nasyceniu woda.
Badanie w aparacie bezposredniego $cinania zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS
1789210:2009 — Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czesé 10 —
Badanie w aparacie bezposredniego $cinania.

Oznaczanie granic Atterberga zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 — Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 12 — Oznaczanie granic Atterberga
Badanie modutu odksztatcenia podtoza pod podtorze mierzonego w torowisku zgodnie z

normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. oraz Id-
3
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15.

10.

Badanie modutu odksztatcenia warstwy ochronnej podtorza mierzonego w torowisku
zgod. z Id-3

Il. Badania kruszywa: (Norma kruszywa PN-EN 13450:2004).
Badanie uziarnienia kruszywa zgodnie z normg PN-EN 933-1:2000. Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych zgodnie z normg PN-78/B-06714/12.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych zgodnie z normg PN-78/B-06714/13. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

Oznaczenie ksztattu ziaren zgodnie z normg PN-EN 933-4:2001. Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie nasigkliwosci zgodnie z normg PN-EN 1097-6:2002. Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-EN 1367-1:2001.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednis.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji zgodnie z normg PN-EN 1367-2:2000.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych zgodnie z normg PN-EN 1744-1:2000.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg zgodnie z normg PN-EN 1744-1:2000.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowsa.

Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej zgodnie z normg PN-EN 932-1:1999. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Ponadto badania kruszywa muszg spetnia¢ wymagania normy PN-87/B-06721. Kruszywa
mineralne. Pobieranie prébek.

1ll. Badania betonu:

Badanie betonu zgodnie z norma PN-88/B-06250. Beton zwykty.

Badanie wytrzymatosci podtoza betonowego zgodnie z normg PN-74/B-06261.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Ponadto badania betonu spetnia¢ muszg wymagania norm:

a)
b)
c)

3.

PN-EN 197:1997. Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.
PN-99/5-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-88/B-32250. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 1: Prébki rdzeniowe --

Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Czes$¢ 2: Badanie nieniszczace

-- Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej

PN-B-06264:1978 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne
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PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

8. PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowe] -- Czes¢ 1: Pobieranie prébek

9. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie konsystencji
metodg opadu stozka

10. PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 3: Badanie konsystencji
metodg Vebe

11. PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 4: Badanie konsystencji
metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

12. PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 5: Badanie konsystencji
metodg stolika rozptywoweg

13. PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢é 6: Gestosé

14. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$é¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza -- Metody cisnieniowe

15. PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu -- Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania
dotyczace prébek do badan i form

16. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych

17. PN-B-06250 Beton zwykty — badanie w zakresie nasigkliwosci, mrozoodpornosci i

wodoprzepuszczalnosci betonu
IV. Badanie gruntu podtorza
Grunt z podtorza przeznaczony do ponownego wbudowania lub na odkfad, powinien by¢

przebadany pod katem zanieczyszczenia ioddziatywania na Srodowisko i spetfnienia

w

ymagan okreslonych w STWiORB.
V. Badanie materiatow z rozbiorki

Dotyczy oceny pod wzgledem szkodliwosci dla srodowiska naturalnego (np. podkfady,

ttuczen, stara nawierzchnia drogowa).

VI. Badanie stali
Stalowe konstrukcje mostowe powinny by¢ wytwarzane w wytwdrni konstrukcji stalowych zaakceptowanych

przez Inzyniera i spetnia¢ wymogi normy PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i
badania.

Materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materiatdw miejscowych to jest zobowigzany:

« zdoby¢ prawo eksploatacji zrodta;
» okreslic¢ ilos¢ i jakos¢ materiatéw z tego Zrddta;

« okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji Zrédta i przerdbki
SUrowcow;

« spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrédta i przerdbki
surowcow;

« zrekultywowad teren eksploatacji zrodta po zakonczeniu poboru materiatow;

Zamawiajgcy oraz Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji Zrédta i kontroli materiatéw

pochodzacych ze Zzrédta.
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Odpady powstate podczas realizacji robdt, Wykonawca przekaze do odzysku, recyklingu lub
unieszkodliwienia za Kartg przekazania odpadu, ktérej 1 egzemplarz przekaze witasciwemu
Zaktadowi Linii Kolejowych a kopie Inzynierowi, na terenie, ktérego realizowane bedg roboty,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materiaty uzywane przez
Podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji. Wykonawca przedktada wyniki
badan, na podstawie, ktérych Inzynier ocenia jakos$¢. Zamawiajgcy oraz Inzynier musi mieé
zagwarantowane prawo pobrania prébek do badan.

Zamawiajgcy lub Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub certyfikat
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ ze Specyfikacjg przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty
oparte o aprobate lub certyfikat mogg by¢ badane w dowolnym czasie badaniom. Materiaty
stosowane do budowy podtorza muszg by zbadane przed wbudowaniem pod katem wymagan
okreslonych w specyfikacji, w projekcie oraz norm na mocy ktérych wydano deklaracje zgodnosci.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji, to takie materiaty
zostang usuniete, a w to miejsce wbudowane nowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatéw w sposéb zapewniajgcy
ich jako$¢ i przydatnos¢ do robdt zgodnie z zaleceniem producenta. Materiaty powinny by
sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zréodet dostaw, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlne zasady obowigzujg
dla sktadowania i przechowania cementu, bitumoéw, materiatéw chemicznych, paliw i innych
materiatow fatwo ulegajgcych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jakosé nie zostata zaakceptowana lub do ktdrych zachodzi watpliwosé pod
wzgledem, jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwa,
a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

Materiaty po demontazu i rozbidrce

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy realizowa¢ w oparciu o przepisy oraz
zgodnie z obowigzujgcym prawem. Materiaty z rozbidrki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji
podlegajg przekazaniu ich witascicielowi lub zagospodarowaniu na koszt Wykonawcy, tacznie z
kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolen na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odpaddéw. Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezg do
Wykonawcy.

Materiaty z rozbiérek kwalifikowane, jako odzysk, przeznaczone do zagospodarowania przez
Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu nalezy transportowaé uprzednio posegregowane na baze
sktadowa Zaktadu Linii Kolejowych. Na bazach tych prowadzone beda czynnosci zwigzane z
przekazywaniem posegregowanych materiatéw z odzysku realizowane przez Wykonawce roboét
protokotem zdawczoodbiorczym, ktéry dokona na witasny koszt ich dowozu, roztadunku i
prawidtowego ufozenia na bazie sktadowisku. Koszty organizacji bazy i robdt zwigzanych z
przystosowaniem wskazanej lokalizacji dla potrzeb sktadowiska obcigzajg Wykonawce.

Demontaz zatadunek, transport i roztadunek materiatéw zakwalifikowanych, jako starouzyteczne
musi by¢ prowadzony w sposéb niezmieniajacy ich stanu technicznego okreslonego w protokole
kwalifikacji przed demontazem.

Wytwodrnie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego oraz Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préobki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny spetniaé aktualne wymagania dotyczgce sktadnikéw
interoperacyjnosci (TSI).

W przypadku gdy pewne materiaty nie zostaty ujete w niniejszej specyfikacji lub specyfikacjach
branzowych to przy uzyciu/zabudowie tych materiatéw nalezy stosowaé zapisy obowigzujgcych
przepisdw, norm, instrukcji i warunkéw technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami i
wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami i wskazaniami
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu
innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktdrych te srodki beda sie poruszac.

Transport materiatéw na plac budowy oraz transport materiatow z rozbiérki i demontazu obcigza
Wykonawce. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robét.
Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczern obcigzern osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o
ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia
nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi oraz koszty napraw szkdd, jesli takie powstang.

35



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK

ZABRZEG- ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Wersja 2 Czesé G- Wymagania ogélne

5. WYKONANIE ROBOT
Wstep

Wszystkie roboty objete Umowg powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
Specyfikacji dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych w przedmiarze i z poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonaweca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdédw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno
—technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robdt objetych Zadaniem.

Dla wszystkich obiektow wykonawca powinien opracowac Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Ponadto, wykonanie robot w poszczegdlnym torze musi by¢ prowadzone przy czynnym ruchu
pociggéw. Zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z ,Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot
wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze
czynnym z predkoscig V = 100 km/h” Zarzgdzenie Zarzagdu PKP PLK S.A Nr 19/13 z 17 wrzesnia
2013 r. — 1d-18 oraz zgodnie z projektem zabezpieczenia statecznosci toru sgsiedniego
opracowanym przez Wykonawce Robot.

Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania nastepujacych dokumentéw budowy:

+ dziennika budowy,

+ dokumentéw laboratoryjnych,

« deklaracje zgodnosci, dokumenty WZ na zakupione materiaty

« dokumentow zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady,
+ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

» protokotéow odbioru robét,

* harmonogramoéw robét i harmonogramow ptatnosci,
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» protokoty z postepu robét,
» korespondencja dotyczgca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

* Inne dokumenty wymagane prawem i instrukcjami i wytycznymi Zamawiajgcego

1. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w
jednostkach zgodnych z systemem SI.

Rzedne wyszczegdlniane w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem morza (n.p.m.). Wszystkie
wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo Zze ich sprawdzenie przy
pomocy skaléwki moze wykazac rdznice.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone
na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze
owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

2. Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkdéw z naniesionymi zmianami projektowymi.

3. Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

4, Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

5. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty (sieci, przepompownie) i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki
sposoéb, aby obcigzenia moggace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
a) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

b) uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdw konstrukcji,

c) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczerstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego
poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpic:
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lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosc
uzytkowg, trwatosé¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych elementoéw,

odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnosé¢ uzytkowg, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych i elementéw wykonczenia,

drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeristwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczagcym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie mozie powodowac¢ zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

6. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu
do wystepujgcych na budowie przypadkédw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku
powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktdrg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno Wykonawce jak i zarzagdzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- date dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentéw wymaganych w p.1.8.4,
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoiczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koricowych odbiorédw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych
z warunkoéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt;

szczegdblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem,
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone; - inne istotne
informacje o postepie robot

Ksigzka obmiaréw

Wyliczenia i zestawienia wykonanych robét wpisywane sg w uktadzie asortymentowym zgodnie ze
STWIORB i przedmiarem oraz dokumentacjg projektowg. Wpisy muszg by podpisane przez
Wykonawce i Inzyniera. Wpisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, dokumenty kontroli i poswiadczenia jakosci, zatwierdzone
receptury mieszanek, wyniki badan, ewidencja badan, arkusze robocze, protokoty pobrania,
sprawozdania. Sprawozdania i arkusze robocze muszg zawiera¢: numery badan, date wykonania
badan lub pobrania prébek, miejsce pochodzenia, warstwe, rodzaj materiatu, lokalizacje, osobe
wykonujacag badanie, osobe odpowiedzialng za opracowanie, osobe zatwierdzajacg. Wyniki badan
muszg by¢ zanotowane na odpowiednich stronach i podpisane przez Wykonawce i Inzyniera.

Harmonogram robét i harmonogram ptatnosci

Wymagania dotyczgce harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz harmonogramu ptatnosci
zostaty okreslone w SIWZ - WU SubKlazula 8.3

Raporty z postepu robot

Raportowanie z postepu prac bedzie odbywad sie na zasadach opisanych w SIWZ — WU SubKlauzula
4.21 oraz wg Zatacznika nr 10 Harmonogramy do SIWZ WU.

Informacja o Terenie Budowy

Teren Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy.
Repery i wspétrzedne gtéwnych punktdw budowy ustalg stuzby geodezyjne obstugujace
Wykonawce pod nadzorem Inzyniera Kontraktu. Szeroko$é¢ pasa roboczego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg opracowana przez wykonawce. Pozwolenie na magazynowanie urobku
gruntu, odprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwadniania Wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw podanych w niniejszej specyfikacji oraz
w uzgodnieniach dotgczonych do Projektu Budowlanego opracowanego przez Wykonawce.
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Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie
Budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca winien nanie$¢ Gtéwng
Rzednag Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego. Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe
punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia Robdt. Do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktow niwelacyjnych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
trwatych punktéw pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca powinien zajmowac poszczegdlne odcinki Terenu Budowy wytacznie przez niezbedny
okres dla wykonania robét, bedzie na biezgco w petni porzagdkowat te odcinki i przywracat do stanu
pierwotnego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktdrych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcdéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile zajdzie taka potrzeba, poinformuje i uzgodni z
administratorami budynkéw wszelkie wytgczenia sieci kanalizacyjnej oraz poinformuje
mieszkancow o tych wytgczeniach poprzez wywieszenie ogtoszen na tablicach informacyjnych
budynku. Ponadto Wykonawca Robét zabezpieczy ciggtos¢ pracy systemu kanalizacyjnego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.
Zabezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy oraz Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i Przejecia Robodt, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 5.9.

3. Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Kwote Kontraktowg. W Kwote Kontraktowg wigczony winien by¢ takie koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér Sciekow, itp.

W Kwote Kontraktowg winny by¢é wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Robdt. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w petni
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jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wiasny koszt urzadzenie, utrzymanie, likwidacje
zaplecza budowy w rejonie prowadzonych robét wraz z pozyskaniem pod zaplecze terenu i jego
pdzniejszym uporzadkowaniem i doprowadzeniem do stanu poprzedniego. Zaplecze budowlane
winno spefnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Teren budowy jest ograniczony — w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje czesé
elementéw zaplecza poza Terenem Budowy. Wykonawca winien zabezpieczyé zaplecze w
odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we
wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie
sprzgtane i usuniete po zakonczeniu robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni tgcznosé telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca
poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze
korzystaé z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
Wykonawca bedzie mdégt pobierac¢ energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzadzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z dostawcg energii. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania w okres$lonym terminie, zapotrzebowania na moc. Wykonawca
po wykonaniu tymczasowych przytaczy wodno-kanalizacyjnej oraz zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przytgczu wodociggowym, zawrze stosowna umowe z dostawca mediéw na
korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢
dostosowany do wielkosci przeptywu wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng ceche
legalizacyjna. llos¢ sciekdw przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie
nastgpi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed montazem urzgdzen pomiarowych nalezy je okazac
Zamawiajgcemu do akceptacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich
tymczasowych przytaczy po zakorniczeniu robét.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone placu
budowy.

Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inzyniera Kontraktu. Biura
Wykonawcy nie zostang zlikwidowane dopdki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét
oraz o ile Inzynier nie wyda pisemnego polecenia likwidacji.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca zadba o to, by nie spowodowacé zniszczen drog przez pojazdy (w tym gasienicowe).
Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg
utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.

Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Wykonaweca zapewni umozliwienie dostepu witascicieli do poszczegdlnych posesji

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robdt (do wydania protokotu odbioru
koncowego).

Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty krajowa ocene techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu
lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone
Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt wyzej wymienionych usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykornczania Robét Wykonawca bedzie:

utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

postepowat z odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Dz.U.
2013 poz. 21 z pédin. zm oraz decyzjg z dnia 09.07.2016r o numerze RDOS-Gd-
W00.4201.2.2015.AJM.15 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

n

pn:,Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gdyni””.

wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody tekst
jednolity Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 142 z pdzn. zm.,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 z pdin. zm.,

— stosowac sie Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 21z pdin. zm.,
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— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku, tekst jednolity Dz.U.
2014, poz. 112,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 10 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2017 poz.
1566 z pdzn. zm.)

Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
oraz przyciecia drzew i krzewéw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przyciecia oraz zagospodarowania odpadow.
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg witasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego,
ktory w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.
Koszt wycinki, przyciecia oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. wycinka,
przyciecie, zatadunek, transport, roztadunek, optaty za magazynowanie i utylizacje, itp.) ponosi
Wykonawca. Optaty administracyjne ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i
odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i
obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewdéw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca poniesie kare administracyjng za bezprawng wycinke drzew.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg magazynowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim programie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego, uzytkownikdw wiascicieli urzadzen i zinwentaryzowanych na mapach
geodezyjnych.

Jedli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Programu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukoniczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Usuniecie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ w okresie 15 marca — 31 sierpnia, poza sezonem
legowym. Dopuszcza sie wycinke pojedynczych drzew i krzewdw w innym terminie, w przypadku
stwierdzenia, ze nie wystepujg na nich legi i pod nadzorem ornitologicznym.

Prace na terenach przyrodniczo wrazliwych, np. tereny tak, podmokte, starorzecza, rzeki nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

Nadzdr ornitologicznegy i przyrodniczy bedzie realizowany w ramach nadzoru Inzyniera.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
7. Prace organizacyjne

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

d) przygotowanie terenu,

e) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z
projektowang trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach Kontraktu),

g) koszty ogloszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu.
8. Prace utrzymaniowe

oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

h) optaty/dzierzawy terenu,

i) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

j) koszty zwigzane ze zmiang tras linii komunikacji miejskiej.
9. Prace porzadkowe/korncowe

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (m.in. tymczasowe nawierzchnie, rampy,
chodniki, krawezniki, bariery, oznakowanie i drenaz),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz
Zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

W zakresie wymogdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2017r. poz. 1332,
1529);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 173 poz. 1034);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118 poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401);

Wykonaweca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdét
budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie droég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,

utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
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sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow i substancji iebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

sposobéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywad
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze winny
by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg
by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w
odpowiednich odstepach czasu. Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy
okresowo musi posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajgcy
ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane: aktualna fotografia
paszportowa, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy muszg posiadaé identyfikatory z napisem "GOSC" oraz nazwe jednostki, ktéra
ponosi odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé
srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia
niniejszych wytycznych.

Inzynier ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$é dochowania ww. warunkéw. Ma
rowniez prawo do odsuniecia od robdt pracownikdw niespetniajgcych ww. warunkéw do momentu
ich spetnienia.

Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru (Przejecia Robdt). Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia Robdt.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona roboét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopoéw i terenu Robdt winno byc¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera)
jeszcze przed przystgpieniem do robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdow poprzecznych (w podtozu pod budowl3) o przekroju
i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesgczajgcych sie i wéd opadowych,

nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
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zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.6.5 winien opisywaé
zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robét odwodnieniowych.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia robdt odwodnieniowych.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swoj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Ze wzgledu na czas powstania koncepcji i projektéw bedgcych zatgcznikiem do niniejszego OPZ nie
wyklucza sie, ze w rzeczywistosci mapy zasadnicze mogg by¢ nieaktualne jak rowniez w terenie
Wykonawca moze natrafi¢ na uzbrojenie nie zinwentaryzowane na mapach.

Wykonanie paséw przeciwpozarowych

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie mineralizacji pasow ppoz.:

Pasy p.poz nalezy zmineralizowaé¢/budowaé, tj. doprowadzi¢ do spetnienie wymogow §1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takzie sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. 2020 poz.
1247 z p6zn. zm.) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w tym przedstawicielem Zaktadu
Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Wykonanie paséw przeciwpozarowych wzdtuz linii kolejowej na terenie lasow (w miejscach, gdzie
brak jest drég technologicznych) oddalonych od 2m do 5m od dolnej krawedzi nasypu lub goérnej
krawedzi przekopu linii kolejowej, a w razie wystepowania rowoéw bocznych od zewnetrznej
krawedzi tych rowdw. Pasy nalezy wykona¢ w postaci bruzdy szerokosci min. 4m oczyszczonej z
wszelkiej roslinnosci do warstwy mineralnej i posypanej warstwg piasku min. grub. 10cm. Pod pasy
teren nalezy wykarczowac i wyprofilowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera oraz
Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
oraz ustaleniami z Zamawiajgcym oraz Inzynierem. Nalezy réwniez podac zakresy badan,
czestotliwosci oraz uwzgledni¢ roboty w okresach obnizonych temperatur. Nalezy réwniez
uwzgledni¢ normy wg jakich laboratorium bedzie wykonywac poszczegdlne badania.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a)czesc ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, - sposdéb zapewnienia
bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposdOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi;

b)czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

Program zapewnienia jakos$ci musi réwniez spetnia¢ wymogi opisane w SIWZ WU SubKlauzula 4.9

Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wykonawca powinien pobrac i poddac analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby
bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli
zdaniem Inzyniera wystgpit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w
przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to prdba ta lub oznaczenie nie beda brane pod
uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang
temperaturg (20+5)°C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek mieszanek
betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatoéw i Robdt na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot
z dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w dokumentacji.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty sg wymagane wg Wymagan Zamawiajgcego, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedy dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Zamawiajgcy oraz Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Europejska lub Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Certyfikacja i Deklaracja WE Zgodnosci

Budowle i urzgdzenia majace wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiadac Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem. Zamawiajgcy
wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byty dopuszczone do eksploatacji bez
jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatéw — elementéw podsysteméw, zaliczanych
do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg juz stosowane certyfikaty WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcy i dla ktérych
wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. W przypadku
koniecznos$ci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktéry nie posiada certyfikatu WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wydanego przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
i/lub dla ktoreo nie zostata wydana deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania,
Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowane jednostce certyfikujgcej ocene zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania dla tego skfadnika interoperacyjnosci. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla tego skfadnika interoperacyjnosci
Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania.

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujgcej ocene zgodnosci
kazdego podsystemu w czesci objetej zakresem zamodwienia, na kazdym etapie (projektu —
podsystem ,Sterowanie — urzgdzenia przytorowe”, budowy i koncowych préb podsystemu) zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. W wyniku przeprowadzonej
przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg oceny zgodnosci i uzyskanych odpowiednich
certyfikatéw weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich
deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wspdtprace z jednostkg notyfikowang na samym poczatku
procesu projektowania oraz poinformowac¢ Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostka
notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robdt w podsystemie, zostanie ustalony miedzy
Wykonawcg a jednostka notyfikowang zaraz po podjeciu wspétpracy miedzy ww. i bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajgcego

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsystemoéw odpowiednie deklaracje weryfikacji
WE oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnos$ci wraz z odpowiednimi certyfikatami
weryfikacji WE wydanymi przez jednostke notyfikowana.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w tym koszty
wynagrodzenia jednostki notyfikowane;.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci sktadnikéw interoperacyjnosci oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi
zostaty sporzadzone co najmniej w jezyku polskim. Przypadku dokumentéw sporzadzonych w kilku
jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku polskim.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg umozliwi¢ uzyskanie zgody na oddanie
podsystemu do eksploatacji, wydanej przez wtasciwy organ administracji paristwowej.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazanie Wykonawcy posrednie Certyfikaty WE dla
podsystemoéw , Infrastruktura” oraz ,Energia” z weryfiakcji przeprowadzonej na podstawie
projektéw budowlanych i wykonawczych.W przypadku zmiany dokumentacji projektowej lub
stwierdzenia brakéw w zakresie weryfiakcji przeprowadzonej na etapie projektowania, Wykonawca
ma obowigzek przeprowadzié¢ weryfikacje WE podsystemow takze dotyczacg etapu projektowania,
w zmienionym badz brakujgcym zakresie.
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W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci uzyskania
zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, Wykonawca
jest zobowigzany uzyskac takie zezwolenie(-a) w imieniu Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robdét polega na wyliczeniu
i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw robét
statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzce obmiaréw, a Inzynier
potwierdza prawidtowos¢ obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania
okreslajg warunki Umowy.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty s3
podane w Specyfikacji i przedmiarze. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane
w sposOb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce z bezpieczenstwa ruchu drogowego i kolejowego, wymagajace
opracowania projektéw organizacji ruchu, jezeli nie stanowig oddzielnych pozycji przedmiaru robot,
nalezy ujgé w cenie ryczattowe;.

Koszt robdt tymczasowych potrzebnych do wykonania o krétkotrwatym zastosowaniu powinien by¢
uwzglednione w cenie robét podstawowych.

Obmiar robét zanikajacych

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z
podanymi warto$ciami w przedmiarze dla okreslenia réznic (wielkosci réznic beda kwalifikowane
zgodnie z warunkami Umowy).

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych robotach zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Roboét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Obmiar robot powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

* podstawe pomiardw i opis robot,
* szacunkowg ilos¢ robét, wg Przedmiaru Robdt,
* date pomiaru,
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* miejsce przeprowadzenia pomiaru, oznaczenie obiektu, elementu, oznaczenia
pomocniczych rysunkéw, itp,

» obmiar robdt, z zaznaczeniem pomierzonych wymiardw,

+ ilos¢ odbieranych robdt = wynik obmiaru,

+ dane osoby wykonujacej pomiary.

potwierdzenie przez przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru) prawidtowego wykonania
obmiaru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Metody obmiaru poszczegdlnych robdét wymienionych w Przedmiarze Robét przedstawiono w
odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych STWIORB.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Obmierzane beda roboty netto, tj. bez naddatkéw, dodatkéw, otwordw, itp.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
technicznym, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inzyniera, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér Robét jest to ocena prac i Robdt wykonanych przez Wykonawce. Celem odbioru jest
sprawdzenie czy wykonane prace i Roboty spetniajg wymagania techniczne i inne okreslone w
dokumentach bedacych podstawg ich wykonania, w tym w szczegdlnosci zawarte w:

przepisach Prawa Budowlanego,

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,

dokumentacji projektowej,

standardach technicznych, majgcych zastosowanie w istniejgcych normach,

przepisach i instrukcjach stuzbowych,

Szczegdlnych i Ogdlnych Warunkach Umowy,

dokumentach odnoszacych sie do dopuszczenia do stosowania nowych systemow,
wyrobdéw budowlanych (Materiatow, Urzadzen) lub technologii,
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e zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,
e ustaleniach i zaleceniach wynikajacych z zapiséw w Dziennikach Budowy, a przekazanych
przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Podczas odbioru okreslany bedzie zakres i kompletnos¢ wykonanych Robét, ich jakosé i parametry
techniczne oraz terminowos¢ wykonania, a takie mozliwo$¢ oddania do eksploatacji
zrealizowanych Robdt, w tym wybudowanych i zainstalowanych systemoéw, ukfaddéw i Urzadzen.
Ocenie podlega¢ bedzie réwniez stan Terenu Budowy po wykonaniu Robdt oraz sposéb
postepowania w przypadku stwierdzenia wad.

Odbiory pogwarancyjne przeprowadzane beda przed zakonczeniem Okresow Zgtaszania Wad
okreslonych w Umowie, aby:

e stwierdzié, czy wady ujawnione podczas odbioréw koicowych i w okresie gwarancji jakosci
(Okresie Zgtaszania Wad) zostaty usuniete,

e umozliwi¢ ostateczne przyjecie do eksploatacji Urzadzen objetych gwarancjg jakosci
udzielong przez Wykonawce lub producentéw (za wyjatkiem tych wyrobéw budowlanych,
dla ktérych gwarancja jakosci zostata udzielona na dtuzszy czas niz okres zgtaszania wad
okreslony w Umowie).

Odbioru Robét nalezy dokonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie i STWIORB oraz z
uwzglednieniem wymagan obowigzujagcych w PKP PLK S.A., a takze warunkdéw, uzgodnien,
pozwolen wydanych przez wtasciwe organy, instytucje i jednostki w zwigzku z procesem realizacji
Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje zesp6t powotany przez Zamawiajgcego (Komisja) na wniosek Inzyniera,
po catkowitym zakoriczeniu prac i Robdt oraz po dokonaniu préb oraz pomiaréw, w zakresie
niezbednym dla dokonania danego odbioru. W sktad Komisji odbioru wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy i Uzytkownika.

Wykonane Roboty Komisja ocenia na bazie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw i na
podstawie oceny wizualnej. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przedtozonych
dokumentdéw nie beda gotowe do odbioru, Komisja, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru Robot.

Przyjecie Robdt moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych Préb i
pomiaréw oraz dokonania z wynikiem pozytywnym odbioréw wymaganych odrebnymi przepisami
(np. czynnosci dozoru technicznego), jak réwniez wykonania prac i Robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i Rozbiciem Ceny Ofertowej, a takze majgcymi
zastosowanie istniejgcymi normami oraz przepisami.

W celu umozliwienia dokonania odbioréw technicznych, czesciowych, specjalistycznych,
koncowych, pogwarancyjnych (przed zakonczeniem Okresu Zgtaszania Wad) i potwierdzajgcych
usuniecie wad Wykonawca dostarczy catg aparature, Sprzet, przyrzady, site robocza,
wykwalifikowany personel, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, paliwo jakie s3
potrzebne do przeprowadzenia odbioréw. Koszt przeprowadzenia odbiordw i préb z nimi
zwigzanych ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, a jezeli taki termin nie zostanie wyznaczony - to w rozsgdnym czasie, wszelkich wad
stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie trwania gwarancji jakosci (Okresu Zgtaszania Wad),
a takze do pisemnego powiadomienia Inzyniera o ich usunieciu. Usuniecie wad lub uszkodzen
zostanie dokonane przez Wykonawce na Jego ryzyko i koszt.
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Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia, ktére winny by¢
naprawione na koszt Wykonawcy, wowczas Zamawiajgcemu wedtug jego wyboru bedzie
przystugiwato prawo:

o wykonania naprawe samemu lub zlecenia jej innym podmiotom na koszt Wykonawcy, przy
czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za te naprawe,
zazadania od Inzyniera ustalenia uzasadnionej obnizki Ceny Kontraktowej,

o jezeli wada lub uszkodzenie jest rozlegte, powodujgce znaczne utrudnienia ruchowe,
wowczas Zamawiajgcy moze wstrzymacé wykonanie Umowy w zakresie Robdt (Odcinka
Robdt), na ktérych wystgpita wada lub uszkodzenie, wowczas Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odzyskania kwot zaptaconych za te cze$¢ Robdét w wysokosci wzajemnie
uzgodnionej, a niezbednej do wtasciwego ukonczenia tej czesci Robot.

Na zadanie Inzyniera i pod Jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania przyczyn
powstania wad i/lub uszkodzen. W przypadku, gdy wada i/lub uszkodzenie nie kwalifikuje sie do
naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, wéwczas koszt badania plus umiarkowany zysk ponosi
Zamawiajacy.

W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wymagaé ponownego przeprowadzenia badan,
pomiardw lub sprawdzen wybranych parametrow wybudowanych i zainstalowanych systeméw,
uktaddéw i Urzadzen objetych zakresem Robdt. Takie zgdanie powinno by¢ przekazane w terminie
okreslonym w Umowie.

Z czynnosci odbioréw: technicznego, eksploatacyjnego, czesciowego z przekazaniem do
eksploatac;ji, czesciowego, specjalistycznego, koncowego, pogwarancyjnego  oraz
potwierdzajgcego usuniecie wad bedg sporzadzane protokdty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru Robdét wykonywanych w zamknieciach toru krétszych niz catodobowe bedzie
potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli Stron w Dzienniku Budowy lub w inny sposdb
na pismie.

Protokoty odbioréw koricowych beda stanowity podstawe do wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Po przeprowadzeniu odbioréw pogwarancyjnych z wynikiem pozytywnym, w ciggu okreslonego w
Umowie czasu po uptywie okresu gwarancyjnego, Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Wykonania stwierdzajgce date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy. Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajagcemu.

Codziennego odbioru Robdt wykonywanych w zamknieciach toru krétszych niz catodobowe
dokona upowazniony przedstawiciel PKP PLK S.A. odpowiedniego Zakfadu Linii Kolejowych, na
ogolnie obowigzujgcych zasadach.

Rodzaje odbioréw

1. Odbiory Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Polegajg one na koncowej ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu lub zanikaja. Wykonawca zobowigzany jest do informowania, z odpowiednim
wyprzedzeniem, Inzyniera o przewidywanym terminie zakrycia Robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu tak, aby umozliwi¢ obecnosé Inzyniera przy tych czynnosciach.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera, zobowigzany jest nieodptatnie
odkry¢ Roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcié¢ Roboty
do stanu poprzedniego.
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2. Odbiory techniczne

Polegajg one na ocenie zakresu i jakosci czesci prac i Robét zwigzanych z zabudowg instalacji i/lub
Urzadzen, w branzy automatyki kolejowej, elektroenergetycznej i telekomunikacji kolejowe;j,
stanowigcej zamknietg cato$é, ktérg mozna przekazaé do eksploatacji celem stwierdzenia
gotowosci do jej podjecia.

3. Odbiory eksploatacyjne

Polegajg one na ocenie zrealizowanych praci Robdt oraz ich jakosci, w zakresie zabudowy instalacji
i Urzadzen w branzy automatyki kolejowej, elektroenergetycznej i telekomunikacji kolejowej, a
takze przekazaniu ich do eksploatacji. Podstawg dla przystgpienia do odbioru eksploatacyjnego jest
uzyskanie pozytywnych wynikéw odbioru technicznego.

Odbiory eksploatacyjne na wniosek PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddziat w Szczecinie
zwotuje i przeprowadza odpowiedni Zaktad Linii Kolejowych PKP PLK S.A. z udziatem organdw,
instytucji i innych jednostek zewnetrznych oraz Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcym prawem i
przepisami oraz przy wspotudziale Inzyniera.

4. Odbiory czesciowe

Polegajg one na ocenie wykonania czesci prac i Robdt, stanowigcych zakonczony element lub
Urzadzenie, stanowigce cato$é funkcjonalng lub wykonawczg. Odbiory te przeprowadza sie celem
umozliwienia dokonania zaptaty za czesciowo wykonane prace i Roboty, a takze w przypadkach
gdy zachodzi potrzeba okreslenia zakresu i jakosci wykonania zrealizowanych Robdt np. przed
przystgpieniem do kolejnej fazy realizacji, rozpoczeciem prac i Robét przez nastepnego wykonawce
itd.

5. Odbiory specjalistyczne

S3 to odbiory wykonywane w przypadku takiego obowigzku natozonego przepisami prawa lub
warunkami dotyczacymi wykonania Robét wydanymi przez odpowiednie organy, instytucje lub
jednostki.

6. Odbiory koricowe

Polegajg one na ocenie zrealizowanego zakresu i jakosci catosci prac i Robot objetych przedmiotem
Umowy lub stanowigcych jego zamknietg czesc (tj. catos¢ Robét wykonanych dla jednego szlaku,
stacji, przejazdu - zgodnie z pozycjg w rozbiciu ceny ofertowej). Odbiér koncowy moze obejmowac
przekazanie do eksploatacji czesci Robdt, ktére wczesniej nie zostaty przekazane do eksploatacji.

7. Odbidr pogwarancyjny
Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci (Okre-
su Zgtaszania Wad) okreslonego w Umowie.

8. Odbiory potwierdzajace usuniecie wad
Polegajg one na ocenie i potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych na poszczegdlnych odbiorach
lub w okresie biegu gwarancji jakosci (Okresu Zgtaszania Wad).

Dopuszcza sie mozliwos¢ pominiecia, w procesie realizacji inwestycji, poszczegélnych sposrdd
okreslonych powyzej odbioréw, wowczas czynnosci objete takim odbiorem muszg by¢ dokonane,
odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpdzniej podczas odbioru
koncowego.

Ponadto bedg dokonywane odbiory zgodnie z obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. przepisami i
instrukcjami, w tym odbidr potgczen spawanych/zgrzewanych wykonywanych w torze, ktéry musi
obejmowaé - dla V<200km/h - wszystkie potaczenia spawane/zgrzewane (badania wykonujg
wyznaczeni pracownicy Zaktadu Linii Kolejowych). Z odbioru musi by¢ sporzadzony, zgodnie z
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,instrukcja spawania szyn Id-5", protokét odbioru ztgczy szynowych spawanych
termitem/zgrzewanych. Wszystkie badania i pomiary prowadzone bedg nieodptatnie.

Wykonawca bedzie zobowigzany rowniez do dopetnienia czynnosci i obowigzkdéw niezbednych dla
dokonania zgtoszenia do organu wtasciwej jednostki dozoru technicznego, celem przeprowadzenia
badan odbiorczych dla zamontowanych Urzgdzen technicznych i uzyskania decyzji zezwalajgcej na
eksploatacje tych Urzadzen, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z pdiniejszymi zmianami) i przepisdw
wykonawczych do tej Ustawy.

Do ww. czynnosci i obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato, miedzy innymi, zawiadomienie Inzy-
niera o gotowosci do odbioru przez dozér techniczny, przygotowanie oraz przekazanie potrzebnych
dla zgtoszenia i dokonania takiego odbioru dokumentéw oraz wynikéw badan, branie udziatu w
odbiorze, udzielanie w trakcie odbioru zgdanych informacji, wykonanie zalecenn wydanych w
wyniku kontroli, a takze inne powinnosci okresSlone w powyzszej Ustawie i przepisach
wykonawczych do tej Ustawy. Informacje o gotowosci do odbioru przez dozér techniczny wraz z
wymaganymi dokumentami Wykonawca przekazuje Inzynierowi oraz odpowiedniemu Zaktadowi
Linii Kolejowych, ktory zgtosi Urzadzenia do organu wiasciwej jednostki dozoru technicznego.

Spetnienie okreslonych w ww. Ustawie o dozorze technicznym i przepisach wykonawczych do tej
Ustawy, wymogdéw zezwalajgcych na eksploatacje Urzadzenia technicznego objetego dozorem
technicznym, warunkowac bedzie przystgpienie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego do
odbioru tych Urzadzen i dokonanie zaptaty za zrealizowane Roboty.

Dokumenty do odbioru Roboét
Wykonawca przygotowuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg;
e Dzienniki Budowy;
o wyniki pomiaréow:
o parametrow geometrycznych toru (szerokosci, gradientu szerokosci, przechyiki,
wichrowatosci, nieréwnosci pionowych i poziomych, strzatek w tukach - cieciwa 10 m),
o rozstawu podktaddw,
o rozstawu torow,
o potozenia toru w planie i profilu w stosunku do znakéw regulacji osi toréw,
o skrajni budowli (obiekty state, stupy trakcyjne, sygnalizatory),
e protokdty pomiardw i odbioru robét okreslajgce prawidtowosé wykonania:
o oczyszczenia i wyprofilowania podsypki ttuczniowej - pomiary co 100 m,
o $ciecia taw torowiska - pomiary co 100 m,
o oczyszczenia i wyprofilowania rowdéw odwadniajacych,
o zabudowy nawierzchni i odwodnienia przejazdéw,

e protokdty odbioru spoin i zgrzein (wzér w instrukcji 1d-5),
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protokdty odbioru ztaczy klejono - sprezonych,
protokdty zdawczo - odbiorcze znakéw regulacji (wzér w instrukcji D-19),
protokoty sprawdzen dla robét podtorzowych (wzory w instrukcji 1d-3):
o warstwa ochronna torowiska (w lokalizacjach gdzie miato miejsce wbudowanie),
o réw odwadniajacy (w lokalizacjach odbudowy),
o skarpa (w lokalizacjach profilowania skarp),
karty odbioru rozjazdow,
dokumentacje toréw bezstykowych (metryki),
deklaracje zgodnosci i Swiadectwa jakosci lub protokéty odbioru technicznego materiatéw,
kopie swiadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu
kolejowego wydawane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego lub Gtéwnego Inspektora
Kolejnictwa lub Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa.
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen kierownikéw robodt
branzowych),
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie terenu do nalezytego stanu i porzadku - a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.
wszystkie inne dokumenty majace istotny wptyw na przebieg realizacji zadania lub wynikajgce
z obowigzujacych przepisow.
instrukcje i zalecenia Inzyniera, dotyczace zwtaszcza Robdt, ktdre ulegty zakryciu;
operat kolaudacyjny, w tym:
o receptury i ustalenia technologiczne,
o rejestry pomiardw, itp.,
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i Planem Zapewnienia Jakosci,
o Swiadectwa jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
o aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz Urzadzen technicznych,
o wyniki badan i pomiaréw,
o protokoty przewidywanych odzyskow,
o karty ewidencji odpadéw i inne dokumenty zwigzane z gospodarkg wyrobami

budowlanymi (Materiatami) uznanymi za odpady (zgodnie z obowigzujgcym prawem),

58



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK

ZABRZEG- ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Wersja 2 Czesé G- Wymagania ogélne

o dokumenty powykonawcze (zgodnie z pkt. 5.3.3.),

o dokumentacje techniczno - ruchowg Urzadzen (DTR),

o dokumenty potwierdzajgce dokonanie odbioréw poszczegdlnych etapéw Robdt, w tym
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i protokéty wykonanych czynnosci dozoru
technicznego,

o imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez odpowiedni Zakfad Linii
Kolejowych,

o dokumentacje szkoleniows,

o inne dokumenty wymagane na podstawie Umowy przez Inzyniera.

Operat kolaudacyjny, dla kazdej z branz, Wykonawca przekaze:

e 1komplet dla Zamawiajgcego,

e 1komplet dlaInzyniera,

e 1 komplet dla Zaktadu Linii Kolejowych,

e po 1 egzemplarzu odpowiednio dla kazdego z pozostatych Uzytkownikéw, w przypadku takiej
potrzeby rowniez jednostek spoza PKP PLK S.A. zarzgdzajacych poszczegdlnymi obiektami.

Dla pozostatych ww. odbioréw przewidzianych w procesie realizacji przedmiotowe] inwestycji,
Wykonaweca przygotuje na dzien odbioru, a takze stosownie do postanowiern Umowy i niniejszego
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, przekaze Zamawiajgcemu, dokumenty odbiorowe
niezbedne dla dokonania danego odbioru - w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Komplet dokumentéw zostanie dostarczony bezposrednio do siedziby Inzyniera i zostanie przyjety
za potwierdzeniem na pismie.

Badania i pomiary na odbiorach Robot

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych Robdt z dokumentacjg projektows,
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i Rozbiciem Ceny Ofertowej sg badania i pomiary
wykonywane zaréwno w czasie realizacji, jak i po zakonczeniu Robdt oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.

Podstawag do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary zaakceptowane przez
Inzyniera lub wymagane przepisami prawa albo warunkami dotyczgcymi wykonania Robot
wydanymi przez odpowiednie organy, instytucje, a takze dokonywane przez Komisje odbioru.

1. Zgtoszenia do odbioru

Wykonawca dokonuje na pismie skierowanym do Inzyniera oraz zapisem w Dzienniku Budowy.
Jednoczesnie Wykonawca przekazuje Inzynierowi operat kolaudacyjny albo dokumenty odbiorowe
w zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru (stanowigce komplet Zamawiajgcego).

2. Zwotanie odbioru

Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia prac i Robot oraz sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw
odbiorowych w zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru lub stosownie operatu
kolaudacyjnego, potwierdza gotowos¢ do odbioru adekwatnie dla poszczegdlnej branzy Robdt,
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wpisem do Dziennika Budowy oraz na piSmie skierowanym do Zamawiajacego, po czym
Zamawiajgcy zwotuje Komisje odbioru.

3. Odbidr

Odbioréw technicznego, czesciowego z przekazaniem do eksploatacji, czesciowego, koricowego (a
takze odbioru pogwarancyjnego i odbioréw potwierdzajgcych usuniecie wad) dokonuje Komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

Jakosé i zakres zakorczonych Robdt Komisja stwierdza na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce dokumentdéw, przeprowadzonych Préb i na podstawie oceny wizualnej. Komisja
sprawdza zgodnos¢ wykonania Robdt z dokumentacjg projektowa, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym i Rozbiciem Ceny Ofertowe;.

Udziat w odbiorze Inzyniera oraz innych przedstawicieli Zamawiajgcego, a takze fakt dokonywania
przez nich ogledzin wykonanych Robét i sprawdzania wymaganych od Wykonawcy dokumentéw,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji prac i Robdt zgodnie z Umowa oraz zasadami sztuki
inzynierskiej i obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Tomie Il - Warunki umowy.
Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych Wykonawca uwzglednit w
szczegoblnosci:
* robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

» wartosc zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt a niewymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i zatadunku oraz transportu na teren budowy,

= wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dréog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne.

» koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt (a w tym réwniez umocnien
Scian wykopdéw, wykonania pomostdow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejSciowych do
wykopdw i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie
terenu budowy oraz odcinkéw robét) itp. niezbednych do wykonania robdt statych,
przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

= koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

= koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpié¢ w czasie realizacji robdt,
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» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* innych czynnosci wymienionych w pozostatych STWIORB i SIWZ odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robét.

* przygotowanie i dostarczenie rysunkédw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego
zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

= uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i
Zamawiajgcego oraz Inzyniera

» powielanie rysunkéw w ilosci niezbednej do osiggniecia celu, ktdremu majg stuzy¢;

» dostarczenie rysunkdw Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami;

= uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich witadz, uzytkownikéw,
wiascicieli i innych oséb prawnych i fizycznych;

* przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

* przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz, po zgodzie i aprobacie Zamawiajgcego oraz Inzyniera;

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu Robdt.

» Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu kolejowego i drogowego.

= Optaty/dzierzawy terenu = Przygotowanie terenu

» Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, -kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

» Tymczasowe zabezpieczenie torowiska (w tym Scianki technologiczne)
» Zabezpieczenie statecznosci toru
» Tymczasowej przebudowy urzadzen obcych.
» Koszty Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujgce:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

» Koszty Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujgce:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

» Koszty utrzymania drég publicznych w czystosci obejmujace:
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a) usuniecie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

b) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

) utrzymanie czystosci drég publicznych;

d) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i
przepiséw.

Koszty zapewnienia dostepu do drdg, posesji i pél obejmujacy:

a) uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego oraz Inzyniera przed przystgpieniem do robdt,

b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich,
(jezeli to konieczne),

d) roboty pomocnicze zwigzane z budowsa lub utrzymaniem dostepu,

e) budowa lub/i utrzymanie dostepdw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym
wielokrotne przemieszczanie,

f) usuniecie dostepdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich,

(jezeli to konieczne),
g) przywrécenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub
konstrukcji inzynierskich, (jezeli jest to wymagane),

h) usuniecie wszelkich rozbidrkowych materiatdbw i sprzetu na sktadowisko
Wykonawcy poza

Placem Budowy,

i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepiséw.

Koszty tablic informacyjnych na czas budowy oraz tablic pamigtkowych obejmujace:

a) przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraz pamigtkowej zgodnie z
zaleceniami

Zamawiajgcego;

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatéw,

c) zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

d) zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

e) przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiajacego,
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f) ewentualne zmiany w tresci tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania
kontraktu,

g) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych oraz pamigtkowych
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

h) wykonanie robét ziemnych,

i) wykonanie fundamentdéw z betonu zbrojonego,

i) wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

k) ustawienie tablic informacyjnych,

[) rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza plac
budowy zgodnie z instrukcjami Inzyniera,

m) po zakonczeniu robdt zastgpienie tablic informacyjnych tablicami
pamigtkowymi na wskazanym miejscu,
n) uporzgdkowanie terenu robét.

» koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym:

» koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy

= koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem nieruchomosci dla jego witascicieli

= koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczenn obejmujgce koszty uzyskania obstugi i
przedtozenia wszelkich ubezpieczen:

* inne niezbedne koszty wynikajgce z zakresu prac okreslonego w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

Cena jednostkowa, za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt, jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania dodatkowe]j zaptaty za wykonanie Robét, objetych tg pozycjg kosztorysows.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan STWIORB obejmuje bez
ograniczen wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie
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ZALACZNIK NR 1
1.1  Zatozenia do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robot remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienié zakres robdt w kolejnosci ich realizacji
(na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

* wymienic istniejgce obiekty budowlane,
* wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
* wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggace wystgpi¢ podczas realizacji robét — podaé
skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
- poparzenia,
- potrgcenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,
- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych,
- wypadbki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),
- inne,
+ podac sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,
+ okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
pracy i realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,
* przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizyczneji prace, ktdre powinny byé wykonane, co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie
i remont drég na odcinkach niezamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika
obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w
szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie,
* bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,
* wrazie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0séb znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomié o tym fakcie przetozonego,
» wykonywanie prac bez srodkédw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,
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e nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

» poda¢informacje dotyczace rodzajéw materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

+ poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczedstwom
wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia:

Maszyny i urzqdzenia
- kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR,
- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,
- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadad sygnalizator cofania,
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
- w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okredli¢ bezpieczng
odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdét w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje,
- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét zimnych instalacji
jw., nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,
- W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtosé walca od gérnej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

65



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK

ZABRZEG- ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Wersja 2 Czesé G- Wymagania ogélne

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic
ten fakt przetozonemu,

- maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe
- przy robotach rozbidrkowych dréog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od
pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne - w razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie
innych instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych
instalacji jw., nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

- przy wykonaniu robdt kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
zasypaniem poprzez

wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie Scian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej
- szczegblng ostroznos¢ zachowacé podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,
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- przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robét uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

- szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé w obrebie walcéw poruszajgcych sie w
przdd i w tyt,

- pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze i
listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

- skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje
mascig ochronna.

Uktadanie nawierzchni torowej

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni torowej zwrocic¢ szczegolng
uwage na nastepujgce ryzyka:
- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac sprzetem zmechanizowanym, np.
potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych w przypadku braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,

- praca przy czynnych torach kolejowych
- prowadzenie robdt w poblizu sieci energetycznych i trakcyjnych

- prace przy zatadunku i roztadunku elementéw zdemontowanej nawierzchni
kolejowej

- praca z przedmiotami ostrymi, bedgcymi w ruchu

- obrazenia w skutek zimna lub gorgca (udar stoneczny) — otwarta przestrzen placu
budowy, - spaliny,

- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlanie oczu oraz porazenie

pradem - elektrycznym —w miejscach wykonywania prac spawalniczych.

Inne prace zwiqzane z przebudowgq infrastruktury kolejowej

Przy pracach zwiqzanych z przebudowgq pozostatej infrastruktury kolejowej
zwrdcic szczegolnqg uwage na nastepujgce ryzyka:
- Ruch pociggéw roboczych po czynnych torach sasiednich lub po torze
przebudowywanym.

- Ruch pojazdéw i maszyn roboczych strefie wykonania robét.
- Przebudowa przystankdw osobowych wraz z peronami i infrastruktura.

- Wykopy powstate podczas wymiany gruntu i wykonywania fundamentéw,
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- Zalanie wykopow w okresie opaddw i osuwanie sie ziemi. - linie kablowe
energetyczne NN

- sieé trakcyjna i urzadzenia elektrotrakcyjne 3000V

- sieci wodociggowe

- istniejgce kanaty deszczowe wraz ze studniami - sieci telekomunikacyjne

- teren budowy (ulica) otwarty, ogdlnie dostepny, - ruch drogowy

- ruch kolejowy w rejonie robdt drogowych

- konieczno$¢ utrzymania ruchu drogowego i kolejowego

- rowy kablowe i wykopy kanalizacyjne z urobkiem na poboczu

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

50m,

- Porazenie pragdem elektrycznym,

- Roboty w gtebokich wykopach fundamentowych.

- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
nizl,5m

- - inne elementy opisane w Tom |. Projekt Zagospodarowania Terenu Cze$¢ 3 —
Informacja BIOZ

Prace szczegolnie niebezpieczne
- przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

- do prac j/w nalezy kierowaé pracownikédw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

- nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktéorymi oznakowana jest
budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe,

inne stuzby ratownicze).
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NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB

KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych, -

powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadbaé¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

- powiadomié¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na

danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest

powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonoéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWIE.......cccccoeeiiirnnennnnnnnna 999

STRAZ POZARNAL.......eeeeeureeereeerreeresseesssseessssessnes 998

POLICJA (tel. alarmowy)......cceeeeeeeveeererreeeneeneneennns 997

NUMER  ALARMOWY  oooeereveeerrecnecnsssssssssnnns 112
KOMISARIAT POLICH (NGJBIIZSZY)ervrereerererersesssesenns
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.......cooovrvererenes

KIEROWNIK BUDOWY......ccccoeeiiimnmnmnnnnnniiiiinnnneennnnnnes
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ZAtACZNIK NR 2

1.2 Zasady organizacji ruchu drogowego na czas budowy

Projekty czasowej organizacji ruchu — podstawa prawna

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi zatwierdzony i zaopiniowany z
odpowiednimi zarzagdami drég, organami zarzadzajacymi ruchem i stosownymi komendami Policji
, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w trakcie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca robdt w oparciu o przyjety harmonogram i posiadane zaplecze technologiczne,
sporzadzi na wtasny koszt szczegdtowe projekty czasowe] organizacji ruchu wraz wszelkimi
uzgodnieniami, z uwzglednieniem rzeczywistego zakresu prac, etapowania, czasu realizacji oraz
realnych warunkéw wykonania. Projekty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U.z2003r.Nr 177, poz.1729).

Ponadto, projekty powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych przepisdéw prawnych i warunkéw
technicznych:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602, z
pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12.
pazdziernika 2002 r. poz.1393) z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z Zatgcznikami ( Dz. U. Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstawowe wymagania

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu
istniejgcej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowym wymaganiem planowanej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét jest minimalizacja utrudnien i ograniczen dla ruchu
na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy.

e Organizacja ruchu na czas budowy powinna uwzgledniaé¢ taki sposdb etapowania i
prowadzenia robot, aby nie byto koniecznosci wyznaczania objazdow na sieci istniejgcych
drdg alternatywnych.

e Organizacja ruchu na czas budowy obiektdw inzynierskich wraz z dojazdami w ciggu drog
lokalnych, uzalezniona jest od warunkdéw terenowych i ruchowych na tych drogach.

e W przypadku lokalizacji obiektu i drég dojazdowych po $ladzie istniejgcej drogi, nalezy
uwzgledni¢ budowe tymczasowe] drogi objazdowej. W zaleznosci od natezenia ruchu,
mozliwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objazd sgsiadujgca droga.
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e W przypadku budowy tymczasowego przejazdu kolejowo —drogowego, nalezy przedstawic
e Inzynierowi projekt zawierajgcy zardwno rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne, jak
rowniez czasowg organizacje ruchu na czas funkcjonowania przejazdu. Projekt musi
posiadac wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie. Wykonawca bedzie réwniez uczestniczyt

w przeprowadzanej przez Zamawiajgcego procedurze oceny znaczenia zmiany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i regulacjami wewnetrznymi Zamawiajgcego.

e Podczas prowadzenia robdt na zwezonym odcinku drogi, na ktérym nie jest mozliwy
jednoczesny przejazd pojazdéw w obu kierunkach, nalezy wprowadzié¢ ruch wahadtowy wg
nastepujgcych podstawowych zasad: Bl w ciggu dnia nalezy zastosowac sterowanie reczne,
rowniez w dni wolne od pracy. Reczne sterowanie powinno by¢ realizowane przez
przeszkolonych sygnalistéw wyposazonych w odpowiednie srodki tgcznosci,

e po zmroku i w porze nocnej, dopuszcza sie sterowanie ruchem z zastosowaniem
sygnalizacji Swietlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, nalezy zapewni¢ sterowanie
reczne.

e  szczegOtowe parametry sterowania powinny by¢ dostosowane do rzeczywistych
warunkéw
ruchu oraz dtugosci odcinka drogi, na ktérej wprowadzono ruch wahadtowy.

Elementy oznakowania tymczasowego.

Zastosowane elementy oznakowania powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych oraz spetnia¢ wymagania Zatgcznikéw do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome:

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

Do oznakowania mozna stosowac¢ farby odblaskowe lub tasmy samoprzylepne. Stosowanie farb
dopuszcza sie wytgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robdt
nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne.
Materiaty odblaskowe do oznakowania poziomego powinny zapewnia¢ dobrg widzialnosé w dzien
i W porze nocnej.

Oznakowanie pionowe:

Do oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowaé znaki o jedna grupe
wieksze niz stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanie istniejgce, ktére na czas
prowadzenia robét koliduje z projektowanym, nalezy zastania¢ lub neutralizowa¢ odpowiednia
tasma.

Podstawowe elementy oznakowania pionowego:

e znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach, zwezeniu jezdni, zmianie toru jazdy
e znaki ograniczenia predkosci, zakazu wyprzedzania,

e zapory drogowe, tablice prowadzace i kierujgce,

e Swiatta zmierzchowe, zestaw ,fala swietlna”,
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Przed wejsciem na budowe, Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie robdt na
podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. W zaleznosci od zakresu i postepu
robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany.

W celu zminimalizowania utrudnien zwigzanych z prowadzeniem budowy, konieczna
jest dobra koordynacja jednoczesnego prowadzenia prac na kilku odcinkach liniowych i
obiektach inzynierskich.

Wykonawca powinien ograniczy¢ zakres obszarowy i czas trwania robét do niezbednego
minimum oraz zapewni¢ bezpieczenstwo, w zwigzku z przemieszczaniem sie sprzetu i
pojazdow budowy.

Elementy oznakowania i zabezpieczenia robdt powinny zapewni¢ bardzo dobrg
widzialno$¢ w dzied i w porze nocnej. Wszystkie materiaty powinny mie¢ wysokie
parametry techniczne, w celu zapewnienia bezpieczernstwa w strefie robdt uczestnikom
ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

W trakcie trwania budowy nalezy zapewni¢ pieszym potaczenia komunikacyjne oraz
petne bezpieczenstwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.

Podczas wykonywania robdt nalezy zapewnic dojazd do przylegtych nieruchomosci

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania zasad prowadzenia ruchu kolejowego na czas budowy,

okreslonych przepisami oraz instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK S.A.

10. OGOLNE ELEMENTY ROZLICZENIOWE

Projekt bedzie obejmowat koszty ogdlne, na ktdre sktadaja sie:

Ll e

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej

Koszt sprawowania nadzoru konserwatorskiego

Koszt sprawowania nadzoru przyrodniczego

Komunikacja zastepcza uwzgledniajgca zatozong przez Wykonawce technologie robdt i
zamkniec torowych

Oznakowanie robdt- wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych UE oraz 2 tablic
pamigtkowych zgodnych z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Certyfikacja podsystemoéw strukturalnych TSI

Przepisy zwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2002, nr 18, poz. 182).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 r. z pbézniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881
z 2004 z pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. Nr 86 poz. 789 z

2003 r.; z pdzniejszymi zmianami.

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z dnia 1998 r z pézniejszymi zmianami.

5. Id-1(D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Uchwata Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

6. Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Warszawa
2005.
7. Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zarzadzenie Nr 9

Zarzadu PKP z 4 maja 2009 r.

8. Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej D-19.
9. Ir-3 (R-9) ,Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych" Warszawa 2014.
10. D-27 Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych stacji.

11. Zarzadzenie Zarzadu Nr 26/2005 z dnia 12 lipca 2005 r., Instrukcja o dokonywaniu
pomiardw, badan i oceny stanu toréw - 1d-14 (D-75).

12. Id-16 (D83). ,,Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych" z dnia
1 grudnia 2014 r.

13. Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw zamknietych
(Dz.Urz. MIiR poz. 25, 51, 58, 63, 66, 73 i 86), z pdzniejszymi zmianami.

14, Id — 100 Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA
od producentow (dostawcéw): tapek sprezystych, tapek do przytwierdzenia typu K, sprezyn
, tubkéw , $rub tubkowych i stopowych, pierscieni sprezystych, nakretek, wkretéw,
podktadek, elementéw z tworzyw sztucznych, podktadéow strunobetonowych i
drewnianych Id-100 Warszawa, 2010 rok.

15. Standardy techniczne. Szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci v max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/
250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Naukowo Techniczne Kolejnictwa. Warszawa 2009r.
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16. Id -114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo -
podtorzowych. Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw
kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720).

18. Instrukcja Im-2 o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych.
Zarzadzenie Zarzadu nr 10/2015 z 31 marca 2015 .

19. Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 Zarzgdzenie
Zarzadu nr 25/2014 z 5 sierpnia 2014.

20. Ir-19 - Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Zarzadzenie Zarzgdu PKP
PLK Nr 17/2012 z dnia 22.05.2012.

21. Aktualne Wytyczne dotyczace zasad estetyzacji i kolorystyki budynkéow i budowli
kolejowych stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podrdéinych oraz
elementéw informacji wizualnej".

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz. U. Nr
249 poz. 2497 z pdZniejszymi zmianami.

23. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych M.P. 2011 nr 44 poz. 481

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. Dz. U. z 2004 Nr 198 poz. 2041, z pézn. zm.

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub
niewykonczonych obiektéw budowlanych. Dz. U. z 2004r Nr 198 poz. 2043.

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 108 poz.
953 22002 r z pdzniejszymi zmianami. 27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

28. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 po0z.1386 z 2002 r
z pbézniejszymi zmianami.
29. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169
poz. 1650 z 2003 r z pdzniejszymi zmianami.
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30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz.
401z2003r.

31. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z
pozn. zm.

32. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.

33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w
Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodno prawnego Dz. U. nr 233 poz. 1988 z 2005r. z pdzniejszymi zmianami.

34. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. poz. 519 z
2017r z pdzniejszymi zmianami.

35. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2018 poz. 21.

36. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko Dz. U. poz. 1405 z 2017r. z pdzniejszymi zmianami.

37. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne - Dz. U. 2017 poz.1566.

38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r., w sprawie wzoréw
dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. Dz.U. 2014 poz. 1973.

39. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 nr 30
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami.

40. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz. U. Nr 25 poz. 1332 1995r.

41. Obowigzujace Instrukcje Techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogdlnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz. U. Nr 172 poz. 1444 z 2005r. z
poéin. zm.

43. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z pdin. zm.

44, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity). Dz. U. poz. 1333 z 2016 r. z pdzniejszymi zmianami.

45, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci. Dz. U. poz. 542 z
2016 r z pdzniejszymi zmianami.

46. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatgczniki nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach, Dz..U Nr 220 poz. 2181 z 2003r. z pézniejszymi zmianami.

47, Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatagczniki nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach, Dz.U. Nr 220 poz 2181 z 2003 r z pdzniejszymi zmianami.

48. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach Zatgczniki nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania
na drogach, Dz. U Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

49, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1744

50. Szczegbétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach Zataczniki nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach, Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003r z pdzniejszymi zmianami .

51. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U.
Nr 202 poz. 2072 z 2004 r z pézniejszymi zmianami.

52. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. 2014 poz. 1278.

53. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei
Unii dla osdb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

54. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw Dz. U. nr 58 poz. 405 z
2006r z pdzniejszymi zmianami.

55. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewéw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych Dz. U. nr 153 poz. 955 z 2008r z pdzniejszymi zmianami.

56. Obowigzujace zasady rozmieszczania informacji dla pasazeréw na obszarze stacji
kolejowych.
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57. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

58. Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100
km/h

59. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
1985r.z pdzniejszymi zmianami).

60. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Dz.U. 2015 poz. 2031

61. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

62. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie
terendéw zamknietych niezbednych dla obronnosci paristwa Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1368

63. Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej
Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 03.10.2014

64. Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgacymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 03.10.2014

65. Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych
nowych tgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi Zarzadzenie Zarzagdu Nr 26/2013 z dnia 12
listopada 2013

66. Ibh-101 Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach
dla bezpieczestwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.Zarzadzenie Zarzgdu Nr 22/2013 z dnial5 pazdziernika 2013 r.

67. Ibh-104 Zasady bezpieczenistwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw
obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zarzadzenie Zarzagdu Nr 5/2014 z
dniall lutego 2014 r.

68. Ibh-105 Zasady bezpieczeristwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw
obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania
informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A Ibh - 105 Zarzadzenie Zarzagdu Nr 15/2015 z dnia 08 kwiatnia 2015r.

69. Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych

70. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE dnia 17 czerwca 2008 .

w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspélnocie (Dz.U.UE.L.2008.191.1)
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71. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r.
odnoszaca sie do urzadzen kolei linowych przeznaczonych do przewozu oséb
(Dz.U.UE.L.2000.106.21)

72. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu ,Aplikacje
telematyczne dla przewozdéw pasazerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123
z12.5.2011)

73. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 665/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszacej sie do podsystemu ,Aplikacje telematyczne dla przewozéw pasazerskich”
transeuropejskiego systemu kolei(Dz.U. L 194 z 21.7.2012)

74. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczace
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu ,,Tabor — wagony
towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylajgce decyzje 2006/861/WE (Dz.U. L
104z 12.4.2013)

75. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1273/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszacej sie do podsystemu ,Aplikacje telematyczne dla przewozéw pasazerskich”
transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 328 2 7.12.2013)

76. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,,Infrastruktura” systemu kolei w
Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 2 12.12.2014)

77. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu , Energia” systemu kolei w Unii
(Dz.U.L356212.12.2014r.

78. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu ,Tabor —
lokomotywy i tabor pasazerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L3562 12.12.2014)

79. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie aspektu ,,Bezpieczeristwo w tunelach
kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 2 12.12.2014)

80. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Tabor kolejowy — hatas” ,
zmieniajace decyzje 2008/232/WE i uchylajace decyzje 2011/229/UE (Dz.U. L 356 z
12.12.2014)

81. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1305/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczace
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu aplikacji
telematycznych dla przewozéw towarowych wchodzacego w sktad systemu kolei w Unii
Europejskiej i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 62/2006 (Dz.U. L 356 2 12.12.2014)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:
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ZABRZEG- ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Wersja 2 Czesé G- Wymagania ogélne

82. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsysteméw ,Sterowanie” systemu
kolei w Unii Europejskie;j.

83. Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i
uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 Tekst majacy znaczenie dla EOG (Dz.U. L 121
z3.5.2013)

84. Decyzja 2010/48/WE: Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia
przez Wspdlnote Europejskg Konwencji Narodéw Zjednoczonych o prawach oséb
niepetnosprawnych (Dz.U. L 23 z 27.1.2010)

85. Decyzja 2010/640/UE: Decyzja Komisji z dnia 21 pazdziernika 2010 r. zmieniajaca
decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczgce technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Ruch kolejowy” transeuropejskich systemdéw kolei
konwencjonalnych i kolei duzych predkosci (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7179)
(Dz.U. L 2801z26.10.2010)

86. Decyzja 2012/757: Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemu Ruch kolejowy systemu
kolei w Unii Europejskiej i zmieniajgca decyzje 2007/756/WE (notyfikowana jako dokument
nr C(2012) 8075) (Dz.U. L 345 z 15.12.2012)

87. Decyzja 2013/710/UE: Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniajgca decyzje
2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemu
»Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr
C(2013) 8377) (Dz.U. L3232 4.12.2013)

88. Instrukcja Ig-1 "Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.” Zarzadzenie Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 33/2015
z dnia 21 lipca 2015r.

89. Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty:

peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu. Uchwata nr 1228/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015r.

90. le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
Uchwata Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 1199/2015 z dnia 15 grudnia 2015r.

91. GK-1 Standard techniczny ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji
kolejowej” wprowadzony uchwatg nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

92. le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach
kolejowo - drogowych kategorii B, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 36/2014 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 pazdziernika 2014 r.;
93. Ig-7 Standard techniczny okreslajacy zasady i doktadnosci pomiaréw geodezyjnych
dla zaktadania wielofunkcyjnych znakdéw regulacji osi toru
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94. Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Zatgcznik do decyzji Nr 13/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015r.

95. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2028

96. lg-6 Wytyczne dla osadzania znakdéw regulacji osi toru na konstrukcjach

wsporczych (stupach) sieci trakcyjnej (Zarzadzenie nr 24/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011r.); 100.

97. Ig-8 — Standard techniczny okreslajagcy zasady i doktadnos¢ pomiaréw
geodezyjnych dla zaktadania wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru na liniach
niezelektryfikowanych (Zarzadzenie nr 12/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 25.06.2013 r.);

98. Id-4 — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw,
Warszawa 2014 r. Zatacznik do zarzadzenia Nr 49/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 9 grudnia 2014r.,

99. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem (Zarzadzenie Nr 4/2005 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z pézn. zm.);

100. Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej (Zarzadzenie Nr 5/2005 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.);

101. Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach,
(zarzadzenie Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.);

102. Id-11 (D17) Instrukcja o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie (Zarzadzenie nr 2
Id-18 Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V 2100
km/h (Zarzadzenie nr 21 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.);

103. Id-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztaczy szynowych zgrzewanych i
spawanych (Zarzgdzenie Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca
2005 r.);

104. Id-21 — Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (Zatgcznik do Zarzagdzenia Nr 27/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 6 grudnia 2010 r.);

105. Id-106 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Wymagania i
badania Nr ILK3d/518/07

106. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nawierzchniowo -
podtorzowych (Zatgcznik do Uchwaty Zarzadu nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 . )

107. Id-118 Wytyczne w sprawie doboru wysokosci perondw na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zarzagdzenie Nr 15/2013 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia26 sierpnia 2013 r.) 111. Wytyczne badan podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. Warszawa 2015,
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zatgcznik do zarzadzenia Nr 1/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 stycznia
2015r,;

108. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacje oraz zgrzewanie w zaktadach stacjonarnych
Wymagania i Badania — ILK3d/518/2/09 Id-107".

109. Instrukcja 1d-12 (D-29) — Wykaz linii (Zarzgdzenie Nr 1/2009 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009r.)

110. le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z péZzniejszymi zmianami;

111. le-3 Wytyczne techniczno — eksploatacyjne urzadzen do wykrywania standéw
awaryjnych taboru, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 16/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzniejszymi zmianami;

112. le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzagdzeniem Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 14 stycznia 2014 r.;

113. le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robdt w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 17/2005 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzniejszymi zmianami;

114. le-6 (WOT-E12) Wpytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym - wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
23/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pdzniejszymi
Zzmianami;

115. le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Uchwatg nr 241/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2016 .

116. le-12 (E-24) Instrukcja konserwacji, przegladéw oraz napraw biezacych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2005 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r. z pdzniejszymi zmianami;

117. le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27
grudnia 2004 r;

118. le-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2014 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 r. z pdzniejszymi zmianami;

119. le-21 Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratorow rozmoéw
telefonicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 52/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r;

120. le-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.;
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121. le-31 Wytyczne sporzadzania regulamindéw obstugi terminala urzadzen do
wykrywania standw awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
7/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 marca 2015 r,;

122. le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji
zdarzen dla komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14
lutego 2012 r., z pdzniejszymi zmianami;

123. le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 18/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10
wrzes$nia 2013 r.; 128.1e-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i
prac planowanych na kablach swiattowodowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 2/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r.;

129. Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systemdéw ostrzegania w miejscu prowadzenia robét
torowych, wprowadzone Decyzjg Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 grudnia 2014 r.;

130. Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. elementdw sygnalizacji kolejowej wykonanej w technologii
LED, wprowadzone Decyzjg Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2014 r.;

131. Standard systeméw radiokomunikacji kolejowej — radiotelefon noszony, Nr
referencyjny WTE/RN1-1, Warszawa 2009 r;
132. Warunki dopuszczenia do stosowania dla specjalnych bezpiecznikdw wtykowych

SRK, Zatgcznik do decyzji nr 23/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 r.;

133. Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzed sterowania ruchem, praca CNTK
1060/23 wrzesier 1997r., zatwierdzone jako obowigzujace przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

134, Zatozenia techniczno-eksploatacyjne kierowania i sterowania ruchem (srk) dla PKP,
uzgodnione z PKP DG KA — pismo Nr KA2b-5458-05/97 z dnia 23.05.1997 r.;

135. Dokument normatywny Nr 33/98 ,,Elektromagnes torowy SHP” 2 1998 r.;

136. Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt.
»Wymagania techniczne na elektromagnes torowy SHP”, z pdzniejszymi zmianami;
137. Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt. ,Ustalenie

wartosci wspoétczynnika sprzezenia elektromagneséw SHP i sposdb jego pomiaru”;

138. Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikbw osi w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;

139. Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, Etap Ill, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzierr 2003 r.;

140. Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i
przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach kolejowych
- wprowadzone Decyzjg Nr 6 Cztonka Zarzgdu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2006 r.;

83



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:

LOT D - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA ODCINKU ODCINEK
ZABRZEG- ZEBRZYDOWICE - GRANICA PANSTWA

Wersja 2 Czesé G- Wymagania ogélne
141. Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzadzen srk na sieci PKP Etap
2 rozdziat 4 (praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.);
142. let-1 — Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania

rozjazddéw (Zarzadzenie nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7
listopada 2007 r., tekst jednolity z 2014 r.);

143. let-2 — Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, Warszawa 2014 r. zatgcznik do
zarzadzenia Nr 3/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r.;
144. Zarzadzenie Nr 19/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 lipca 2014
r.zmieniajgce zarzadzenie w sprawie wprowadzenia nowelizacji ,Instrukcji utrzymania sieci
trakcyjnej let-2".;

145. let-3 — Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terendéw
kolejowych (Zarzadzenie nr 12/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja
2009 r., tekst ujednolicony z 2014r.

146. let-5 — Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
zatgcznik do zarzadzenia Nr 28/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10
listopada 2009 r., z pdZniejszymi zmianami;

147. Wytyczne projektowania i warunkéw odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych (Uchwata Zarzagdu 35/2007 z dnia 19
lutego 2007 r., Zarzagdzenie 7/2007 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.);

148. Ibh-101 ,Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (zatgcznik do zarzadzenia Nr
22/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 15 pazdziernika 2013 r.);

149. Ibh-104 — Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2014 r.
Zarzadzenie nr 5/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 11 lutego 2014 r;

150.1bh-105 - Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw
obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania
informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Warszawa 2015 r. Zarzagdzenie NR 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 8
kwietnia 2015 .
151. Ir-1 — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw, Zarzgdzenie Nr 22/2015 Zarzadu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r z pdzniejszymi zmianami;

152. Ir-3 — Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw technicznych, Zarzadzenie Nr
16/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lipca 2014 r. z pdiniejszymi
zmianami;;

153. Ir-8 — Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkdéw, wypadkow,
incydentéw oraz trudnosci eksploatacyjnych na liniach kolejowych, Zarzadzenie Nr 18/2012
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. z pdzniejszymi zmianami;;
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154, Ir-9 — Instrukcja o technice wykonywania manewrdw, Zarzadzenie Nr 6/2012
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r z pdzniejszymi zmianami;
155. Ir-17 Instrukcja o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie (Zarzadzenie Nr 23/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05.10.2010 r., z pdzniejszymi zmianami);
156. Ir-19 — Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych, Warszawa 2012 r.

(zarzadzenie nr 17/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2012 r. z
pdzniejszymi zmianami);

157. Ogéblne zasady rozmieszczania informacji dla pasazeréw na obszarze stacji
kolejowych, (Uchwata nr 414/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 maja
2013 r.);

158. Uchwata Nr 714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia
2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Wytycznych w sprawie komunikatéw
megafonowych" zmieniona Uchwatg Nr 658/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniajaca uchwate w sprawie wprowadzenia do stosowania
"Wytycznych w sprawie komunikatéw megafonowych" wraz ze zaktualizowanymi
wytycznymi;

159. Procedura dotyczgca nazewnictwa stacji i przystankow osobowych (Uchwata Nr
1021/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.

160. Uchwata Nr 206/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 marca 2014
r. w sprawie przyjecia do stosowania na sieci zarzgdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ksiegi Standardéw Utrzymania Czystosci Dworcéw i Stacji Kolejowych PKP zmieniona
Decyzjg Nr 17/2014 Wiceprezesa Zarzadu — dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany tresci Ksiegi
Standardéw Utrzymania Czystosci Dworcow i Stacji Kolejowych PKP

161. Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (Uchwata Nr
387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r. z pdzniejszymi
zZmianami;;

162. Wytyczne w sprawie wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskiej Warszawa,
sierpien 2011 r. ( Uchwata nr 502/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1
sierpnia 2011 r.);

163. Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkdéw, wypadkow,
incydentdw oraz trudnosci eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8 (zatacznik do
zarzadzenia nr 18/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r.);
164. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego (wersja
aktualnie obowigzujaca);

165. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzgdzanie zmiang (wersja aktualnie obowigzujaca);
166. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. produktéw niepodlegajgcych
dopuszczeniu do eksploatacji przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (wersja
aktualnie obowigzujaca);

167. Regulamin przydzielania tras pociggdw i korzystania z przydzielonych tras
pociggdw przez licencjonowanych przewoznikdw kolejowych w ramach rozktadu jazdy
pociagéw;
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168. Cennik stawek jednostkowych optat za korzystanie z infrastruktury kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
169. Wytyczne projektowania i budowy tras kablowych dla toréw transmisyjnych (ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dla traktdw optotelekomunikacyjnych), Wydanie I,
Warszawa 2008 r. z pézniejszymi zmianami;;
170. Wytyczne przeprowadzania koncowych odbioréw robdét inwestycyjnych
prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (Decyzja
Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r. z
pozniejszymi zmianami);
171. Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 10 marca 2015 r.
172.Biuletyn Informacyjny nr 14 dot. zdarzenia w Zakfadzie Linii Kolejowych w Krakowie, PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., Krakéw, dnia 30.01.2013 r., symbol pisma IZESg-734/70/13.
173. le-115 - Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomdw i parametréw zaktécen
dla urzadzen kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzadzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zatacznik do uchwaty Nr 1211/2015 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.)
174. le-114 - Wymagania dla napeddéw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii
kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zatgcznik do uchwaty Nr
1213/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejwe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.)
175. le-32 ,Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzadzen systemu
ERTMS/ETCS poziom 2” (Zatacznik do uchwaty Nr 22/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016r.);
176. le-100a - Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (
Zatgcznik do uchwaty Nr 1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15
grudnia 2015 r.)
177. Ir-15 ,Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym” (zatacznik do
Zarzadzenia Zarzadu nr 21/2013 z dnia 03 pazdziernika 2013 wraz z pdzniejszymi zmianami
178. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw
programow polityki spdjnosci na lata 2014-2020

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji

wewnetrznych PKP PLK S.A. itd. w momencie przystagpienia do robdt i uwzgledniania ich

ewentualnej aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

robot sg wymienione w poszczegdlnych specyfikacjach branzowych stanowigc rozszerzenie zbioru
norm i przepiséw zawartych w niniejszej specyfikacji
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