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Nazwa 
zamówienia: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Opracowanie 

remontem wiaduktu w km 7,521 linii nr 152 wraz z uzyskaniem 
. 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Linia kolejowa nr 152 Paczyna - Lubliniec; Wiadukt kolejowy km 7,521 

 
Nazwy i Kody robót: 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 71322000-1 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
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1.

 

 Opis 

Cena § 1 Umowy  

Djp Drut jezdny profilowany 

IZ 
infrastruktury 

Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

KODGiK  

Kolizja 

sytuacja, w której budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu 
 
 

ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych 
 

LPN 
- 

SN) 

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-  

PKP PLK S.A.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PL-2000 
dla map wielkoskalowych  

PnB  

PODGiK  

Prawo  

Prawo Budowlane 
tekst jednolity  

PZGiK  

Regulacje 
 

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 

w  
internetowej http://www.plk-sa.pl 
i  kontrahentów> Akty prawne i przepisy oraz na platformie 

. 
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Sbl  

Standardy 
Techniczne   263/2010 

A. z  dnia 14 czerwca  2010 
zmianami. 

CASDIP 

 
-

elementami prezentacji informacji wizualnej i 
komunikatów megafonowych poprzez systemy informacji 

 

CSDIP 

  

w budy
 

komunikatów awaryjnych 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia  

SMS  

SMW 

System Monitoringu Wizyjnego  system stosowany do zdalnego 

 
 

SPA  -Alarmowy  
 

 

Srk sterowanie ruchem kolejowym 

Ssp samoczynny system przejazdowy 

SWI 
System Wymiany Informacji  

 

TSI  

TSI PRM 
 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
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Termin wykonania 
Umowy

ust. 6 Umowy

lub synonimy 
a

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja zadania pn. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych 
7,521 linii nr 152 wraz z uzyskaniem wymaganych 

.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla remontu wiaduktu     
w km 7,521 na dwutorowej linii kolejowej nr 152 wraz                                    
z . 

C
1) dokumentacji projektowej robót

budowlanych ,
warunków, ;

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych 

do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich ci
wymaganych Prawem;

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu 
).

zamówienia po
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszech

zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.

2.1

Lokalizacja obiektów

Zakres r
Kolejowe S.A.:

1) Tarnowskich Górach.

Linia kolejowa nr 152 w km 7,521 zlokalizowana jest na terenie województwa 
w powiecie Gliwickim, na terenach gminy Toszek
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Koordynacja z innymi Inwestycjami

z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych 
i innymi podmiotami 

Wiadukt w km 7,521 1953/1972; Konstrukcja obiektu to blachownica 
nitowana, przegubowa oraz betonowe podpory i filary.

Aktualny stan obiektu oceniany jest jako niedostateczny. Na obiekcie zalecane jest 
wprowadzenie ograniczenia V=30km/h.
km/h.

roboty budowlane, nie obejmuje terenów, które 
wpisane do rejestru zabytków Na terenie, na 

roboty budowlane
zabytków .

1) poszczeg
w u nr 4 do niniejszego PFU;

:

1)
3 do PFU)

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

- nie dotyczy

2.2.2.1.1 Wychlapy

- nie dotyczy

2.2.2.1.2 Rozjazdy

- nie dotyczy

2.2.2.2 Podtorze

- nie dotyczy
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2.2.2.2.1 Odwodnienie

- nie dotyczy 

2.2.2.3  

Na linii nr 152   : 

Lp.  Nazwa obiektu / 
km/ przeszkoda 
/rodzaj obiektu i 
konstrukcji 

 

Rok budowy/  

 
pionowe/  

poziome/ 

eksploatacyjna  

[m]  

Aktualna 

Aktualna 
skrajnia  

model 
obliczeniowy, 
klasa]  

Stan techniczny 
obiektu  

(w tym 

opisanie stanu 
 

1 
Nazwa obiektu / 
km:  
-Wiadukt w km 
7,521;  
Przeszkoda:  
-DK94;  
Rodzaj obiektu i 
konstrukcji 

 

- blachownica 
nitowana, 
przegubowa  

Rok budowy:  
-1953/1972 rok;  

 

- 2; 

pionowe:  
- 4,50 m;  

poziome:  
- 
3,25+11,50+3,25 
m;  

  

Aktualna 
 

-bd;  

  

Stan obiektu 
niedostateczny  
  
Obiekt 
kwalifikowany 
do remontu/ 
przebudowy/ 
wzmocnienia 

 

W zakresie ww. obiektu ego : kart  ewidencyjn  wiaduktu 
oraz protok  z oceny stanu technicznego obiektu . 

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-  

- nie dotyczy 

2.2.2.5 Budowle i obiekty o p  

- nie dotyczy 

2.2.2.5.1  

- nie dotyczy 

2.2.2.6  

- nie dotyczy 

2.2.2.7 terowania ruchem kolejowym 

- nie dotyczy 
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2.2.2.8 Telekomunikacja

- nie dotyczy 

- nie dotyczy 

2.2.2.9 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

- nie dotyczy 

2.2.2.10  Inne 

- nie dotyczy 

3. ZAKRES ROBÓT 

 form  rozliczania robót budowlanych: 
1) p - jako 

komplet; 

 
 3.1. PFU, a których 

kt 2.2. 
PFU. 

funkcjonalno-  

3.1 -  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla remontu wiaduktu     
w km 7,521 na dwutorowej linii kolejowej nr 152 wraz 

. 
 

: 

1) dla punktów w km 7,521 (zakres dla km obiektu); 
a) kategoria linii wg TSI  nie dotyczy; 
b) p  

  140 km/h; 
  120 km/h; 

c) k 221 kN/ ; 
d) skrajnia budowli - GPL-2; 
e) d  - nie dotyczy 
f) d  - nie dotyczy 
g) k  A/B2/C4/D4; 
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.

3.2 Badania

Wykonawca badania zgodnie 
Wykonawca 

Wykonawca wykona badania obiektu ego .

Badania przynajmniej:
1) przygotowanie opisu technicznego;
2) i
3) badania stanu technicznego obiektu;
4) b odnie 

5) p -EN 15528;
6) s -

specjalny).

dokona oceny stanu technicznego obiektu, w tym:
1) dokona orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu;
2) d w pkt 3.1 PFU;
3) opracuje wnioski.

Badanie obiektów kubaturowych

nie dotyczy

Badanie sieci trakcyjnej

nie dotyczy

Badania geotechniczne

nie dotyczy

-roztopowych

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje
i
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i 
 

ziemi (np. separatory, osadniki itp.).  akceptuje stosowania ww.  

 

odcinków szlakowych, warunków gruntowo-
 

w czasie trwania opadu, co najmniej raz  
w roku, w okresie wiosny lub jesieni 

. 

- 

 
z r Ministra Gospodarki Morskiej  

 (Dz.U.2019.1311 ). 

 

 projektowej. 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny  (Dz.U.2002.166.1360 ) w zakresie 
 oraz zgodnie z zakresem 

posiadanej akredytacji. 

 porównane 
r

 opadowych lub roztopowych do wód lub do 
 (Dz.U.2019.1311 ). 

 wodnego 
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ziemi. 

3.3 Dokumentacja projektowa

(wraz z uzyskaniem wszelkich 

zamówienia) 
eksploatacyjnych na linii nr 152 w km 7,521

, 
zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz wymaganiami Prawa.

dokumentacji ,
jak i redakcyjnym.

Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych

1)

aktualne, sprawdzone i zweryf
;

2)

3) inne opracowania na podstawie wyników dodatkowych pomiarów geodezyjnych 

-1 Rodzaje i 
obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
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lipca 2015 r. 

w

PKP PLK S.A.

Koncepcja projektowa

- nie dotyczy

Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- nie dotyczy

Operaty szacunkowe

- nie dotyczy

Projekt budowlany 

wymaganych Prawem budowlanym .

o aktualne mapy do celów projektowych.

. W przypadku 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
budowlanych wydane przez konserwatora zabytków. 
W przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków oraz obiektów dla których ochrona 

N Prawem b
.

powania 
o

konwencjona
zakresie terminów uzyskiwania 
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-PW-09.

Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy
i po , m.in.:
1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno- dla zakresu 

;
2) inne projekty specjalistyczne (projekty 

technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty organizacji ruchu kolejowego
fazowania robót w czasie realizacji, projekty organizacji ruchu 

drogowego (w tym pieszego)
podziemnej, itp.);

3) o ;

-PW-09.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- nie dotyczy

Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej 

1) ;

2)
a) t tu;
b) n ;
c) e
d) w
e) d
f) n wraz z podpisem,

;
g) n
h) n
i) p
j) n

w dokumencie;
k) n numerem 

wersji;
l) s

dokumentu;
m) k

;
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n) ;

3) ; 

4)  
 

a) 1 egz.-    w przypadku realizacji Projektów 
budowlanych); 

b) 1 egz.  
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych); 

c) 3 egzemplarze D lub DVD 
danych; 

5) 
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, 

 

6) 
 

projektów po  

7) 
dokumentacji projektowej w formie papierowej  

projektów budowlanych. 

3.4  

- nie dotyczy 

3.5 Operat kolaudacyjny  

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 

i  

robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla 
odbieranych r Warunkami i zasadami 

 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12  r. i Wytycznymi przeprowadzania 

 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13  r. 

Operat kolaudacyjny  
1) 1 egzemplarz - ; 
2) 1 egzemplarz -  o  

); 
3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej  

 formatu A4 
i  
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oraz

Op dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9 

Nr r.

1) d
2) p
3) g

elektronicznej.

kolaudacyjnego.

z wnioskami i

Plan utrzymania 

nie dotyczy

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1) mapa sytuacyjno-
z ;

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym );

-
lub remontowane obiekty. W celu 

map 
sytuacyjno-
na ;

-
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej GK-

stycznia 2016 r..

geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie 
PODGiK;

;
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oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK egzemplarzy zamówionej dokumentacji.

3.6

nie dotyczy

3.7 Roboty budowlane 

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania 
1) obiekty ;
2) k ;
3) i cie drzew i krzewów, rozbiórki, itp.).

Wszystkie r Prawem, oraz normami i standardami 

-technicznej, przy zachowaniu 

Nawierzchnia kolejowa 

- nie dotyczy

3.7.1.1 Tory

- nie dotyczy 

3.7.1.2 Rozjazdy

- nie dotyczy 

Podtorze

- nie dotyczy 

3.7.2.1 Odwodnienie

- nie dotyczy 

(R) Zakres robót 
:

1) stanu technicznego obiektów;
2)
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wg pkt 3.1. niniejszego PFU
uwarunkowaniach. 

3)  
 

520 obejmuje: 

Lp. 

km 
 

przeszkoda  

Rodzaj obiektu Opis robót Zakres robót / wymagania / uwagi 

1. 

km 7,521; 
 
-DK94 
 
 

- wiadukt 
kolejowy; 
 

- remont;/  
przebudowa; 

- Remont obiektu w 
zakresie  
eksploatacyjnych na linii (V=60 km/h i 30 km/h)      

.                                         
Zakres prac na postawie RCO i przedmiaru robót 

- 

V=14
V=120km/h towarowych (D4). 

(R) 

Wiadukt w km 7,521   

Lp. Zakres Jednostka  

1 
4

 

kpl 1,00 

2 Opracowanie oraz wprowadzenie TOR na czas prowadzenia prac kpl 1,00 

3 
Gliwice 

m 41,00 

4  m 41,00 

5 
- 

 m 71,00 

6  szt. 140,00 

7  m 160,00 

8 - 
 

m 160,00 

9 
-  

ton 160,00 

10 
- 

 kpl 1,00 

11  m3 22,00 

12  m3 22,00 
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13 szt. 16,00

14 Zabudowa dylatacji m 32,00 

15 -10 cm m3 44,00 

16 
10 cm -  

m3 44,00 

17 
8 cm  

m3 7,00 

18  kpl 1,00 

19  m 130,00 

20  m2 600,00 

21  m2 180,00 

22  kpl 2,00 

23  kpl 2,00 

24  kpl 2,00 

25 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,00 

26  kpl 1,00 

 

1. K odpowiednie dla rodzaju wymagania 
wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 
Id--1 (D-1), W -2 (D-2) 
oraz w r dnia 
r. w i ich 
usytuowanie oraz w Standardach Technicznych - 

(dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z ; 

2. 
r  dnia 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
i ich sytuowanie.   dnia 
30 czerwca 2014 

-EN 15528; 

3. 
 PN-EN 1991-2 "Eurokod 1: 

z 
(

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 05 czerwca 2014 

-

.)

istn   



PFU dla zadania 
7,521 linii nr 152  

Strona 23 z 47 

-EN 15528 "Kolejnictwo -
granicznymi pojazdów sz

; 

4. 
przebudowy
techniczno-
kolejowego; 

5.  budowanych lub przebudowywanych 

a 

znym  
i instrukcjom w tym zakresie; 

6. 
odcinków cieków 
uwarunkowanich; 

7. 
   

o 
lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgód wodnoprawnych wydanych na podstawie ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

8.  
wykorzystania 

kolejowymi),  
(np. ) i ; 

9. 
 

10. 

obiektów statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami. W przypadku gdy 
podczas obioru e

prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbioru 
 

 
 

11. 193 ust. 8 i 396 ust. 
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Przejazdy kolejowo-

- nie dotyczy

- nie dotyczy

Budowle i

- nie dotyczy

- nie dotyczy

terowania ruchem kolejowym

- nie dotyczy

Telekomunikacja

- nie dotyczy

Elektroenergetyka trakcyjna

- nie dotyczy

Elektroenergetyka nietrakcyjna

- nie dotyczy

p

w fazie budowy oraz 

zarówno w czasie budowy 

w. celu wynika z uzyskanych w ramach 
decyzji 

o ), zgód wodnoprawnych zgodnie 

ile jest wymagane)
, o ile odmienne 

.
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o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

 
1) w

 inne 
-

i inne, ze szcze  parametrów tych 
, 

2)   decyzji o  

 projekcie budowlanym. 

w decyzjach administracyjnych 
w  

 Przed 

Planu 
odowiska  

wszy

trakcie budowy. 

kolejnym szkodom oraz d
 

i naprawcze. awcze Wykonawca przeprowadzi na 
 

 

 
w tym 

 

wodne. Ponadto Wykonawca dokona ws  trakcie kontroli, co 
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niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca 
PFU

.

próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie 

,
oraz .

uzg gestorem danej sieci.

i

trzecich. 
Wszelkie poro
w 

,

rawo to 
wynagrodzeniem.

Inne roboty 

1)

50 m od osi obiektu

2) proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b)
2 do 30 g/m2, dobranych 
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Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa 

na 
do zalecanego i z

c) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

3) wszelkie e roboty e w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie 
i

4.

Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. IZ w Umowie 
.

2. Zagospodarowanie terenu po wskazane 
w projekcie budowlanym, przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem
prawny.

4. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn 
i zaplecza socjalno-
w 
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z 
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

5. norm 

do terenu budowy.

6. zagospodarowaniem terenu 
n

1)
postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w 

prac - ;

2)

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na 

w
do ;
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4)
; 

5) zczenia r
i 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w 
cieków i 
o ieniu  

o ile ; 

6) organizowanie robót w taki sposób, 
budowlanych; 

7) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

8) 
-kanalizacyjnej 

i
 

 eków, zapewnienie pojemników 
na ; 

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych r
; 

10) 

stacje paliw 
w . 

7.  innej, 
z zanieczyszczenia  podczas 

lub w robót. 

8. 

ryzyko uszkodzenia nasypów kolejowych i innych elementów infrastruktury kolejowej, 
 

9.  

1) - 
; 

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - ; 

3) 
oraz  -  zanieczyszczeniem gleb 
i wód powierzchniowych oraz z uwag  

; 
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4)
wg 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w

gruntowo-wodnego;

5)

10.
gospodarki wodno- .

11. -

uprawnionych podmiotów.

12.
z odpowiednich decyzji administracyjnych,

,
warunków technicznych
uwarunkowaniach.

13. robót powiedn
tak, aby magazynowany ;

14.

podziemnych oraz nie
W
odpowiedni .

15.
..

16. Po wykonaniu robót 
w robót.

1) c robót 
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg w zakresie 

-
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

2) u
u ;

3) z
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) z
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5) s

 

6) U

 

7) U
 celu 

 
i rowów). N  
przepisami; 

8) Z
zielonych;  

9) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy placu 
budowy; 

10) D
wycinkach; 

11) W
w  

12) D
 

i  placu budowy jak i w jego otoczeniu, 
robót; 

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robót 

i 
robót) organizacji ruchu drogowego na przejazdach 

kolejowo-drogowych

osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania roboty 
 

poprzedniego stanu. 
 

-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez 
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Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robót

cji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji 

, rwanego ruchu na 
, a w

o 
w przypadku otrzymania zgody od oraz drogi na jej czasowe 

wa 

Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót

- jazdy torze czynnym 
zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposób bezpieczny.

-

z aszyn 
roboczych przez przejazd.

W TERMINACH 

- tor nr 1 15.06.2026 29.08.2026.

- tor nr 2 30.08.2026 24.10.2026.

robót Wykon do PKP PLK S.A. -

opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót w 

., o opracowanie 
Regulaminu / Regulaminu (organizacji robót). 

przy udziale Wykonawcy.

Sposób wykonania robót powinien
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lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdów, miejsc 

Oprac

r
 

robotami 
po uzyskaniu stosownych zgód w tym zakresie. 

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót 

1. Wykonawca r robót, za stosowane 
metody wykonywania robót , Inspektora Nadzoru 

. 

2. Wykonanie robót 
robót

w robót. 

3. 

robót  
w 

acji projektu. 

4. robót 
punktów osnowy 

robót. 

5.  odpowiednimi 

robót w tym m.in.: usuwaniem 
. 

6.   powinien 

organizacji robót i technologii robót.. 

7. 

2.  

8. 

. 

9. 
i 
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robót oferty przetargowej.

10. 

wykonanie wzmocnienia podtorza 
i . 

11. r

usunie kolizje kablowe. 

12. 

kolejowego. 

13. do prowadzenia  
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz  

. Dokumenty te 
formie uzgodnionej z  i/lub 
innych przedstawicieli uprawnionych organów. 

 przede wszystkim: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumenty - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
 lub  i 

  
tj. ; 

3) 
; 

4) e dokumenty budowy: 

a)  wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

b)  przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d)  odbioru robót, 

e)   

f) korespondencja na budowie, 

g)  

h) 
i odtworzonych punktów osnowy). 

14. W przypadku z a któregokolwiek z dokumentów budowy 
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15. tygodnie 

dokumentacji do aktualizacji regulaminów technicznych stacji wraz z odpowiednimi 
-3.

16.

17.

najszersze stosowanie wszelkiego rodzaju systemów ostrzegania ze szczególnym 

- automatycznych systemów ostrzegania ( ASO_)

-

- systemów ostrzegania na maszynach roboczych ( SOM)

Zgodnie z art. 95 ust. 1 

w celu trwa
stosunku do podstawowych

1.
stawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2.
o 

oraz zapisy dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca 
niniejszym PFU wyspecyfikowano 

inaczej.

4. :
Brak ,

5.
z przedmiotowej inwestycji (z 
pozyskany
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6. Miejsca magazynowania wyrobów budowlanych, 
postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego 

lub poza terenem budowy w miejscach 
.

7.

o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, 
STWiORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

osowanie wyrobów 
budowlanych w 

-PW-
stosowanych elementów podsystemów oraz technologii, któ

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane
do czasu ich wbudowania

zabezpieczone przed zniszczeniem i 
.

9.

dokumentów Wykonawca Inspektorowi
wbudowaniem. W przypadku wyrobów budowlanych jednostkowego stosowania wniosek 

-

Jakiekolwiek udowlanymi i 
gonów 

zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) ;
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5)
6) .

Odbiór dokumentacji projektowej

budowlanego oraz projekt

-PW-09.
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realizowanych robót. Odbiory 
te

1)

2)

3)

4)

Odbiory techniczne

instrukcjach, dokumentacji, itp.

Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrócenia eksploatacji linii 

ji.

Zgodnie z par. 28 Umowy.

inwentaryzacji geodezyjnej.

na wniosek IZ celem sprawdzenia usuwania 

gwarancyjnych, o ile takie wskazano 
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, 

.
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4.5

 pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i 

 

alizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

cych szkodliwe promieniowanie o 

robót  
w  

 
 

 

4.6  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
 

wszelkiego rodzaju robót
i 

robót. 

 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót 

 
. 

roboty  

Inspektor Nadzoru 
 

i . 

publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i 
 uzgodnienia od 



PFU dla zadania 
7,521 linii nr 152

Strona 38 z 47

Inspektor Nadzoru 
terenu budowy. 

placu budowy.

zgoda Inspektora Nadzoru Inspektorowi 
Nadzoru robót 

Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub 
.

.

inwestorzy tej infrastruktury.

4.7

Podczas realizacji r

. 

oraz
ochrony indywidualnej.

105.

robót zgodnie z postanowieniami 
Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych 

(Id-18).

System zabezpieczenia miejsca robót 

z dopu

rodzaju robót PKP PLK S.A przepisów.

1. robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 
opracuje plan Inspektorowi Nadzoru 
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7dni przekazania placu budowy.

2. 

robót 
, 

na . 

3. regulaminach 
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowanych dla 
poszczególnych etapów robót / 

GE Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek 
Wykonawcy. 

4. wany w trakcie realizacji 
robót. 

4.8  

 zgodnie  
zego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 

30 kwietnia  
r 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 

03.05.2013r., z zm.). 

-PR- e 
 

W ramach tego  

1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany; 

2) 

 

 

pu robót, opracowany zgodnie  
z  dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

alne za 
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 

prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. 
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-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/. 

ania 

 
zapobiegawczych wraz 

z  

cego  
i -734-

nr 20 
-

pisemnych i  

 

1)  

2)  

3) 
 

. 

4.9  

- nie dotyczy 

4.10   

 
decyzja o 
z ustawy Prawo wodne

go w tym zakresie. 

4.11  

- nie dotyczy 
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5.  

5.1 Informacje o prawie d  

-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. 
o  uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym 

budowlane  zostanie przekazane Wykonawcy). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy 
poza ww. 

h wodami). 

o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. 

y inwestycji realizowanych w innym 

 

5.2 Certyfikacja 

- nie dotyczy 

5.3 robót 

1. 

Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynik   
i . 

2. Wykonawca r robót, za stosowane 
metody wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, 
Prawem i 

. 

3.  
w wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robót i Regulacjami 

. 

4.  
poddane: 

1) - przed ich skierowaniem do 
realizacji robót budowlanych  programem funkcjonalno-

; 

2) stosowane wyroby budowlane - 
 danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

3) wykonania robót budowlanych z  . 
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5.

1) 
 

 

5.4  

europejs

 

1) o dokumentu; 

2)  

 w PFU oraz Regulacjach 
. ne opisywanym 

 

kolorystyki budynków i budowli kolejowych. 
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6.  

 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 

 Zestawienie zakresu prac- RCO 

 Przedmiar robót 

 ; 

 ; 

 Karta ewidencyjna; 



PFU dla zadania 
7,521 linii nr 152  

Strona 45 z 47 

 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 

 , 
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS). 

 

1) 
formatach elektronicznych: 

a)  
b) 

elektronicznych. 

2) 
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i  

(papierowej). 

3) protokole 

. 

4) y komplet 
 

a) - 
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP, 

b) - pliki PDF, 
DWF. 

5) 
. 

6) 
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 
uzgodnienia. 

7) 
z  

 formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo 
, jako skan wydruków. 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 
 

 plikach w formacie PDF. 

9) 
wszystkich zawartych w projekcie wydruków. 

10) 
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-
 

11) Plany schematyczne
w 
w  

. 

12) 
(tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi 

. 

13) 
PDF i ; 

14) 
 formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU. 

15) 

korzystanie z wersji elektronicznej. 

16) 

tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez 
. 

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie 
. 

18) 
. 

19) 

. 

20)  w  

rysunków. 

21)  
a) , 
b) , 
c) , 
d) 

, 
e)  

22) 
Windows. 

23) 
liczby stron w dokumencie. 

24) 
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.

25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).  

26) Arkusze kalkulacyjne Excel po

 
w 

 a 

jakiegokolwiek parametru w  modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 
. 

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - 
-kartograficznej w 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-  

 



Lp. Zakres Jednostka

1 kpl 1,00

2 Opracowanie oraz wprowadzenie TOR na czas prowadzenia prac kpl 1,00

3 m 41,00

4 m 41,00

5 m 71,00

6 szt. 140,00

7 m 160,00

8 m 160,00

9 ton 160,00

10 kpl 1,00

11 m3 22,00

12 m3 22,00

13 szt. 16,00

14 Zabudowa dylatacji m 32,00

15 m3 44,00

16
obiektu

m3 44,00

17 m3 7,00

18 kpl 1,00

19 m 130,00

20 m2 600,00

21 m2 180,00

22 kpl 2,00

23 kpl 2,00

24 kpl 2,00

25 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,00

26 kpl 1,00





Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

Data kontroliIZ09DKO.514.209.2025.KW

223009881

Przeszkoda

152 Paczyna - Lubliniec

7,521

Wiadukt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

[ Le]

Nr ewidencyjny

Nr i nazwa linii kolejowej

km linii kolejowej

Rodzaj obiektu

Rok budowy/rok ostatniego 
remontu

DANE EWIDENCYJNO-INWENTARZOWE

348/02 (SLK/BO/4539/07)

2

blachownica nitowana przegubowa / 
blachownica spawana przegubowa

3

1953/1972

81,20 m 

3,25 /11,50 / 3,25

4,50 m DK 94 Pyskowice - Toszek

nie dotyczy

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

(tak/nie)
nie

Strona 1 z 11
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OCENA: 3 /5
INNE: 

2

OCENA: 1 /5
INNE: 

Fot. 3 Fot. 4

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fot.

przeciwwykolejeniowych,

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:

- brak blach przeciwwykolejeniowych

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:

'II.1.6. - S-KS - Korozja stali konstrukcyjnej
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

Fot. 5 Fot. 6

Fot. 7 Fot. 8

Fot. 9 Fot. 10

Fot. 11 Fot. 12

Strona 3 z 11



Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

OCENA: 2 /5
INNE: 

Fot. 13 Fot. 14

Fot. 15 Fot. 16

OCENA: 3 /5
INNE: 

Fot. 17 Fot. 18

- wulgarne graffiti, zacieki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:

IV.2.1 -B - Przecieki i wykwity, - zanieczyszczenia, graffiti

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

Fot. 19 Fot. 20

OCENA: 2 /5
INNE: 

Fot. 21 Fot. 22

Fot. 23 Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:

IV.2.15 - B - KZ Korozja zbrojenia

- graffiti, zanieczyszczenia

Filary
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

Fot. 25 Fot. 26

OCENA: 1 /5
INNE: 

Fot. 27 Fot. 28

Fot. 29 Fot. 30

OCENA: nie dotyczy

OCENA: nie dotyczy

Izolacja

- korozja stali, zanieczyszczenia, brak konserwacji

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

OCENA: 4 /5
INNE: 

Fot. 31 Fot. 32

OCENA: 5 /5
INNE: 

Fot. 33 Fot. 34

Przeszkoda

Nasypy i skarpy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

OCENA: 1 /5
INNE: 

Fot. 35 Fot. 36

Fot. 37 Fot. 38

Fot. 39 Fot. 40

OCENA: 3 /5
INNE: 

'VI.6 - UW-S-KS korozja stali konstrukcyjnej balustrad, kratek pomostowych,

normowych.
- niekompletne uszynienia balustrad,

Dylatacje

- korozja stali

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

Fot. 41 Fot. 42

Fot. 43 Fot. 44

OCENA: nie dotyczy

OCENA: nie dotyczy

OCENA: 2 /5
INNE: 

Fot. 45 Fot. 46

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:

- brak blach przeciwwykolejeniowych.

Ekrany akustyczne

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USTEREK ELEMENTU LUB WYNIKI MONITORINGU:
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

Fot. 47 Fot. 48

OCENA: nie dotyczy

OCENA: nie dotyczy

OCENA: nie dotyczy

WYKONANO /
NIE WYKONANO

[ tak / nie ]       

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

przekraczania linii kolejowej

KONTROLI)

producenta
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Wiadukt w kilometrze 7,521 linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec

1 /5

TERMIN 
WYKONANIA

27.02.2026

31.12.2027

31.12.2027
31.12.2027

TERMIN 
WYKONANIA

31.12.2025

31.03.2026
31.09.2026

*

torze nr 2

Skala oceny od 0 do 5

WNIOSKOWANE ZALECENIA REMONTOWE

(przed awaryjny)

30
towarowe

--

OSTATECZNA OCENA OBIEKTU:

*

30

OCENA ESTETYKI OCENA:

2

Maksymalny nacisk osi 
Skrajnia budowli linii kolejowej

przydatny / nieprzydatny

[ km/h ]
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