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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Ogodlny opis przedmiotu Zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na
wymianie oraz przebudowie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w na szlaku Grybéw —
Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 Tarnéw — Leluchéw.

1.1 Zamowienie obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidiowego wykonania wszystkich robét
budowlanych (m.in.: projektu budowlanego i projektu wykonawczego) i uzyskania dia nigj
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnier, dopuszczen, warunkéw, decyzji
administracyjnych witasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
wymaganych przez przepisy Prawa Budowlanego niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

2) Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robot przygotowawczych
niezbednych do wykonania powierzonego zamoéwienia;

3) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami
niniejszego PFU;

1.2 Wymagane terminy wykonania zamoéwienia:

1) Rozpoczecie realizacji prac nastgpi w dniu zawarcia Umowy miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca (rozpoczecie robét budowlanych moze nastapi¢ po spisaniu przez
Wykonawce i Zamawiajgcego ,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robét” z PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Saczu i
protokolarnym przekazaniem placu budowy);

2) Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajacych na wymianie oraz
modernizacji konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w na szlaku Grybéw — Ptaszkowa na
linii kolejowej nr 96 Tarnéw — Leluchéw do dnia 15.11.2022 r.

3) Dostarczenie zbioru wszystkich powykonawczych dokumentow budowy, zakonczenie i
rozliczenie catosci przedmiotu Umowy do dnia 15.11.2022 r.

2. Opis stanu istniejacego

Linia kolejowej nr 96 Tarndéw - Leluchéw na odcinku Grybéw - Ptaszkowa od km 61,547 do km
71,161 jest linia drugorzedng, dwutorows, zelektryfikowana, pasazersko - towarowa. Tor
szlakowy stanowi nawierzchnia szynowa typu S49 na podkladach drewnianych =z
przytwierdzeniem typu K. Predko$s¢ eksploatacyjna prowadzenia ruchu pociggéw na
wymienionych szlakach wynosi V = 50-70 km/h, a poziom obcigzenia ruchem wynosi ok. 13
pociggoéw osobowych i ok. 14 pociggoéw towarowych na dobe.

Siec trakcyjng w torze nr 1 na odcinku Grybdéw - Ptaszkowa wybudowano w 1986 r. Na szlaku
zastosowano sie¢ skompensowang dwudrutowa, dwulinowag typu 2C120-2C-1-g (odmiana



gorska). Jest to sie¢ o przekroju 440 mmz2, dostosowana do predkosci jazdy pociggéw 90 km/h.
Stanowi ona odmiane sieci 2C120-2C-1 o zmniejszonych naciggach (28 ciezaréw na
kotwieniu). Zgodnie z Projektem ogélnym sieci trakcyjnej o przekroju 320 mm2 Cu
przystosowanej do warunkow gérskich oraz zamiany na sie¢ o przekroju 440 mm2 Cu,
maksymalna predko$¢ pociagéw dla sieci typu 2C120-2C-1-g (odmiana gorska) wynosi 90
km/h. Konstrukcje wsporcze posadowione sg w fundamentach betonowych w wykonaniu ,na
mokro” oraz prefabrykowanych.

Istniejgce stupy trakcyjne to konstrukcje zelbetowe serii 1711 (ZK), stalowe E-4-1607, E-4-1602
i przestrzenne kratowe typu E-4-1905 z wysiegiem przez dwa tory wykonane z tzw. stali
trudnordzewiejgcej. Skrajnia konstrukcji na szlaku na odcinkach prostych wynosi ok. 2,50 m, na
fukach skrajnia uwzglednia poszerzenie zgodnie z PN-69/K-02057 ,Skrajnie budowli”.

Do podwieszenia sieci trakcyjnej zastosowano podwieszenia z uko$nikami rurowymi o
wysokosci konstrukcyjnej 1,30 m, z ramionami zwyktymi. Kotwienia ciezarowe wyposazone sg
w cigzary Zeliwne i betonowe. Ochrone od przepie¢ atmosferycznych stanowig odgromniki
rozkowe. System ochrony przeciwporazeniowej to uszynienie indywidualne konstrukciji
wsporczych.

Na 12 kpl. wymienianych konstrukcjach wsporczych kratowych przestrzennych i 5 kpl.
konstrukcji indywidualnych sieci trakcyjnej znajduje sie linia potrzeb nietrakcyjnych LPN SN
15 kV w wykonaniu na poprzecznikach ze stali trudnordzewiejgcej. LPN wywieszona jest na
wspoélnych stupach trakcyjnych w lok. 67-39, 67-41, 67-43, 67-45, 67-67, 68-1, 68-3, 68-5, 68-
63, 69-2, 69-4, 69-6, 71-1, 71-3, 71-5, 71-7, 71-9.

Na terenie objetym przebudowg brak wiaduktéw krzyzujacych tory géra.

W rejonie podstacji trakcyjnej Ptaszkowa na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przy torze nr
1 wyprowadzone sg zasilacze 2-kablowe ,Nowy Sacz 1” i ,Stréze 1°. Odtgczniki kabli zasilaczy
oraz odtgcznik zwierajgcy przy podstacji posiadajg napedy silnikowe sterowane zdalnie z
nastawni centralnej Krakéw oraz lokalnie z budynku podstacii.

Sie¢ trakcyjng toru nr 2 przebudowano w 2018 r. Ustawiono nowe stupy serii E-3-1611 na
fundamentach palowych, wymieniono podwieszenia oraz liny no$ne (bez przewodoéw jezdnych)
oraz wybudowano system uszynienia grupowego w uktadzie otwartym.

Na terenie robét znajduja sie odcinki ostabionego miejsca w podtorzu (osiadanie nasypéw, mata
nosnos¢ podtorza) tornr 1 w km 63,960 — 64,020; oraz w km 68,225 — 68,375.

Na szlaku Grybéw — Ptaszkowa na linii kolejowej nr 96 Tarnéw - Leluchéw znajduje sie 41
obiektéw inzynieryjnych takich jak obiekty mostowe, przepusty masywne, wiadukty.

W rejonie planowanych robdt po stronie lewej i prawej przebiegajg trasy kablowe srk, TDK,
TKM, kable energetyczne oraz linia Swiattowodowe.

3. Zakres robot

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie roboty budowlane przewidziane w
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggngé¢ zamierzone
parametry funkcjonalno-uzytkowe sieci trakcyjnej. W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia
wymagane jest osiggniecie projektowych parametréw sieci trakcyjnej oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu kolejowego i stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Wytrzymatosé



zaprojektowanych konstrukcji wsporczych powinna zostaé odpowiednio zwiekszona dla
zapewnienia mozliwosci podwieszenia na konstrukcjach sieci trakcyjnych typu 2C120-2C-1.
Wszystkie roboty muszg by¢é prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa, oraz
obowigzujgcymi normami i standardami technicznymi, z wykorzystaniem wspéltczesnej wiedzy
naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.1 Ogolny zakres roboét:

Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa Budowalnego pozwolen
i wykonanie przebudowy konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 96 na
odcinku Grybéw — Ptaszkowa w torze nr 1 od km 61,547 do km 71,161 zgodnie z ponizszym
0go6inym zakresem robét:

— opracowanie dokumentacji projektowe] niezbednej do prawidiowego wykonania
wszystkich wymaganych robét zgodnie z wymaganiami niniejszego Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego;

— uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkéw, decyzji
administracyjnych wiasciwych organéw administracyjnych;

— demontaz istniejacych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z fundamentami
(zelbetonowe konstrukcji wsporcze oraz fundamenty Wykonawca zutylizuje we wiasnym
zakresie, natomiast stalowe konstrukcji wsporcze pociete na 2-3 m kawatki Wykonawca
dostarczy do magazynu Zamawiajgcego);

— dobér i montaz nowych palowych fundamentow stupow trakcyjnych i odciagow;

— dobor i montaz nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;

— dobdér i montaz nowych odciggéw stupdw kotwienia ciezarowego oraz kotwienia
srodkowego sieci trakcyjnej na fundamentach palowych;

— zabudowa nowego osprzetu sieci trakcyjnej na modernizowanych konstrukcjach
wsporczych — w tym m.in. kompletnych podwieszen sieci jezdnej wraz z izolatorami
kompozytowymi, odgromnikdw rozkowych; uchwytdéw; kompletnego kotwienia
ciezarowego, sSrodkowego i stalego (ciezary naprezajgce po oczyszczeniu
i pomalowaniu do ponownego wykorzystania);

— przebudowa linii LPN znajdujgce;j sie na wspélnych konstrukcjach wsporczych zgonie z
Warunkami wydanymi przez PKP Energetyka S.A. Potudniowy Rejon Dystrybucii;

—  wykonanie uszynienia grupowego nowych konstrukcji wsporczych w systemie otwartym;

— przewieszenie sieci jezdnej na nowe konstrukcje wsporcze wraz z wymiang
niezbednego osprzetu (m.in. wieszaki sieci trakcyjnej, uchwyty odlegtosciowe);

— regulacja sieci trakcyjnej w planie i profilu po robotach;

— dostawa zdemontowanych materiatow zakwalifikowanych jako materiat statouzyteczny
lub ztom do magazynéw Zamawiajacego;

- w miejscach kolizji fundamentéw z istniejgcym systemem odwodnienia (korytka
odwadniajgce, row kamienny, dreno-kolektor), nalezy wykonac¢ obejscie odwodnienia w
rejonie posadowienia fundamentu;

— wykonanie wszelkich niezbednych robdt porzadkowych w ramach estetyzacji linii w
obrebie prowadzonych robot



3.2 Badanie geotechniczne gruntu

Wykonawca w celu prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia,
wykona badania umozliwiajace prawidtowe rozpoznanie warunkéw gruntowych podtoza zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego.

3.3 Roboty budowlane

3.3.1 Modernizacja konstrukcji wsporczych

Na szlaku Grybow — Ptaszkowa przebudowie podlegajg istniejacych konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej od km. 61,547 do km 71,161 w nastepujgcych lokalizacjach:

| Lok.
T, - . Typ L
Lp. lstmejace{ ROdZéJ k‘on.s trukcp_ - konstrukcji Nr sekgji Typ |stp|ejchgo
konstrukcji | wsporczej sieci trakcyjnej : podwieszenia
: wsporczej
wsporczej
1 61-38 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
2 61-38A Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
3 61-41 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
4 61-43 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
5 61-45 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
6 61-47 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
7 61-49 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
8 61-51 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
9 61-53 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
10 61-55 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
11 61-57 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
12 61-59 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
13 | 6161 Kotwowy kotwienia 1711 6/101 Rurowe
srodkowego
14 62-1 Srodlkowy kotwienia 1711 6/101 Rurowe
srodkowego
15 62-3 Kotwowy kotwienia 1711 6/101 Rurowe
srodkowego
16 62-9 | Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
17 62-11 Przelotowy 1711 6/101 Odciag
18 62-13 Przelotowy 1711 6/101 Rurowe
19 62-15 Przelotowy 1602 6/101 Odciag
20 62-17 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
21 62-19 Przelotowy 1602 6/101 Odciag




6/101

22 62-21 Przelotowy 1602 Rurowe
23 62-23 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
24 62-25 Przelotowy 1602 6/101 Rurowe
25 | 6227 Kotwowy kotwienia 1602 6/103 Rurowe
ciezarowego
26 | 62-29 Krzyzowy 1602 6/103 Rurowe
27 62-31 Krzyzowy 1602 6/101 Rurowe
28 | 62-33 Kot‘é‘g:x‘l’,:;z"g’f"ia 1602 6/101 Rurowe
29 62-35 Przelotowy 1602 6/103 Rurowe
30 | 6237 Przelotowy 1602 6/103 Rurowe
31 | 6239 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
32 62-41 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
33 62-43 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
34 62-45 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
35 63-1 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
36 63-3 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
37 635 K°t‘2'r‘:)‘g'zokxz‘g;e"ia 1711 6/103 Rurowe
38 63-7 Sr°d§t‘;‘3’zo'$;‘é";e"ia 1711 6/103 Rurowe
39 63-9 Kot\;?)\/(\jlzokxz:ci)enia 1711 6/103 Rurowe
40 63-11 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
41 63-13 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
42 63-15 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
43 63-17 Przelotowy i711 6/103 Rurowe
44 63-19 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
45 63-21 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
46 63-23 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
a7 63-25 Przelotowy 1602 6/103 Rurowe
48 63-27 Przelotowy 1711 6/103 Rurowe
49 | 6329 Kotwowy kotwienia 1602 6/105 Rurowe
ciezarowego
50 63-31 krzyzowy 1602 6/105 Rurowe
51 63-33 krzyzowy 1602 6/103 Rurowe




Kotwowy kotwienia

6/103

52 63-35 . . 1602 Rurowe
ciezarowego
53 63-37 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
54 | 63-39 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
55 63-41 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
56 63-43 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
57 64-1 Koivauy kotwienia 1711 6/105 Rurowe
srodkowego
58 64-3 Srodkowy kotwienia 1711 6/105 Rurowe
srodkowego
59 64-5 Kotwowy kotwienia 1711 6/105 Rurowe
srodkowego
60 64-7 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
61 64-9 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
62 64-11 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
63 64-17 Przelotowy 1711 6/105 Rurowe
64 64-19 Przelotowy 1602 6/105 Rurowe
65 | 64-21 Kotwowy kotwienia 1602 6/107 Rurowe
ciezarowego
66 | 6423 Krzyzowy 1711 6/107 Rurowe
67 64-25 Krzyzowy 1711 6/105 Rurowe
68 | 64-27 Kotwowy kofwienia 1602 6/105 Rurowe
ciezarowego
69 64-29 Przelotowy 1602 6/107 Odciag
70 64-31 Przelotowy 1602 6/107 Rurowe
71 64-33 Przelotowy 1602 6/107 Odciag
72 64-35 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
73 64-37 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
74 64-39 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
75 64-41 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
76 64-43 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
77 | 6445 KGtwowy Rotwieriia 1602 6/107 Odciag
srodkowego
78 64-47 Srodkendy kotwienia 1711 6/107 Rurowe
- srodkowego
79 | 64-49 Kotwowy kotwienia 1602 6/107 Odciag
srodkowego
80 64-51 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
81 64-53 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
82 64-55 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
83 64-57 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
84 64-59 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
85 64-61 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
86 64-63 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
87 65-1 Przelotowy 1711 6/107 Odciag
88 65-3 Przelotowy 1711 6/107 Rurowe
89 65-5 Kotwowy kotwienia 1602 6/109 Odciag

statego




Podwieszenie krzyzowe +

6/109

20 60-7 1905 Rurowe
przelotowe
91 60-9 Podwieszenie krzyzowe + 1905 6/107 Odciag
przelotowe
92 | 6511 Kotwowy kotwienia 1602 6/107 Rurowe
ciezarowego
93 65-13 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
94 65-15 Przelotowy 1711 6/109 Odcigg
95 65-17 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
96 65-19 Przelotowy 1711 6/109 Odciag
97 65-21 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
98 65-23 Przelotowy 1711 6/109 Odciag
99 65-25 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
100 65-27 Przelotowy 1711 6/109 Odciag
101 65-29 Przelotowy 1711 6/109 Rurowe
102 65-31 Przelotowy 1711 6/109 Odcigg
103 | 6533 oty Kotwierila 1602 6/111 Rurowe
ciezarowego
104 65-35 Podwieszenie krzyzowe + 1602 6/111 RUrowe
przelotowe
105 65-37 Podwieszenie krzyzowe + 1602 6/109 RUrowe
przelotowe
106 | 65-39 Kotwowy kotwienia 1602 6/109 Rurowe
cigzarowego
107 65-41 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
108 65-42 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
109 65-43 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
110 65-45 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
111 65-47 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
112 65-49 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
113 65-51 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
114 65-53 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
115 65-55 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
116 65-57 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
117 65-59 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
118 65-61 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
119 65-53 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
120 65-65 Przelotowy 1602 6/111 Odciag
121 65-65A Przelotowy 1905+1910 6/111 Rurowe
122 | 6567 Kotwowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
srodkowego
123 66-1 Sepdiawy katwiertia 1602 6/111 Rurowe
srodkowego
124 | 663 Kotwowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
$rodkowego
125 66-5 Przelotowy 1602 6/111 Odciag
126 66-7 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
127 66-9 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
128 66-11 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe
129 66-13 Przelotowy 1711 6/111 Rurowe




130 66-15 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
131 66-17 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
132 66-19 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
133 66-21 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
134 66-23 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
135 66-25 Przelotowy 1602 6/111 Rurowe
136 | 6627 Kotwowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
ciezarowego
137 | 6629 Krzyzowy 1602 6/113 Rurowe
138 | 6631 Krzyzowy 1602 6/111 Rurowe
139 | 6633 Kotwowy kotwienia 1602 6/111 Rurowe
ciezarowego
140 66-35 Przelotowy 1905+1910 6/113 Odciag
141 66-36 Przelotowy 1711 6/113 Odciag
142 66-37 Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
143 66-38 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
144 66-39 Przelotowy 1905+1910 6/113 Odciag
145 66-40 Przelotowy 1711 6/113 Odciag
146 66-41 Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
147 66-42 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
148 66-43 Przelotowy 1905+1910 6/113 Odciag
149 66-44 Przelotowy 1711 6/113 Odciag
150 66-45 Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
151 66-47 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
152 66-47A Przelotowy 1905+1910 6/113 Rurowe
153 66-49 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
154 66-57 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
155 66-59 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
156 | 6661 Kotwowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
srodkowego
157 | 6663 Srodkowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
srodkowego
158 | 6665 Kotwowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
srodkowego
159 67-1 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
160 67-3 Przelotowy 1711 6/113 Rurowe
161 67-5 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
162 67-7 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
163 67-9 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
164 67-11 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
165 67-13 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
166 67-15 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
167 67-17 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
168 67-19 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
169 67-21 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
170 67-23 Przelotowy 1607 6/113 Rurowe
171 67-25 Przelotowy 1607 6/113 Rurowe
172 67-27 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe




6/115

173 67-31 Krzyzowy 1602 Rurowe
174 67-31A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
175 | 67-33A Krzyzowy 1711 6/113 Rurowe
176 67-33 Przelotowy 1602 6/113 Rurowe
177 | 67-35 Kotwowy kotwienia 1602 6/113 Rurowe
ciezarowego
178 67-37 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
179 67-38 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
180 67-39 Przelotowy 1905+1910 6/115 Odciag
181 67-40 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
182 67-41 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
183 67-42 Przeiotowy 1711 6/115 Odciag
184 67-44 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
185 67-45 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
186 67-48 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
187 67-47 Przelotowy 1905+1910 6/115 Odciag
188 67-47A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
189 67-49 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
190 67-51 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
191 67-53 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
192 67-55 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
193 67-57 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
194 67-59 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
195 67-61 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
196 67-63 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
197 67-65 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
198 67-67 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
199 67-68 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
200 68-1 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
201 68-2 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
202 68-3 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
203 68-4 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
204 68-5 Przelotowy 1905+1910 6/115 Rurowe
Kotwowy kotwienia
205 68-7 érodkowego (tzw. 1711 6/115 Rurowe
»kotwienie angielskie”)
206 68-9 Przelotowy 1602 6/115 Rurowe
207 68-11 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
208 | 6813 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
209 | 6815 Przelotowy 1607 6/115 Odciag
210 68-17 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
211 | 6819 Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
212 | 6821 Przelotowy 1711 6/115 Odciag

10



6/115

213 68-23 Przelotowy 1711 Rurowe
214 | 68-25 Przelotowy 1711 6/115 Odciag
215 68-25A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
216 | 68-27A Kotwewy'ketwienia 1602 6/117 Rurowe
ciezarowego
217 | 6829 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
218 | 68-29A Krzyzowy 1711 6/115 Rurowe
219 | 68-31A Przelotowy 1711 6/115 Rurowe
220 | 6831 Krzyzowy 1602 6/117 Rurowe
221 | 6833 Kotwowy kotwienia 1602 6/117 Rurowe
ciezarowego
222 68-35 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
223 | 6837 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
224 | 6839 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
225 | 6841 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
226 68-43 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
227 68-45 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
228 | 6847 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
229 | 6849 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
230 | 68-63 Przelotowy 1905+1910 | 6/117 Rurowe
231 69-1 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
232 69-2 Przelotowy 1905+1910 6/117 Rurowe
233 69-3 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
234 69-4 Przelotowy 1905+1910 | 6/117 Rurowe
235 69-5 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
236 69-6 Przelotowy 1905+1910 | 6/117 Rurowe
237 69-7 Przelotowy 1602 6/117 Rurowe
238 | 69-11 Kotwowy kotwienta 1602 6/119 Rurowe
statego
239 69-13 Podwieszenie krzyzowe + 1602 6/119 Rurowe
przelotowe
240 | 69-15 P°dWie:::;ft:xZi°we * 1602 6/117 Rurowe
241 | 69-17 K°tg:‘i";‘l',::lte‘;’:f"ia 1602 6/117 Rurowe
242 | 69-19 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
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6/119

243 69-21 Przelotowy 1602 Rurowe
244 | 69-23 Przelotowy 1711 6/119 Odciag
245 69-25 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
246 | 6927 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
247 | 69-29 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
248 69-31 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
249 | 69-33 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
250 | 69-35 Przelotowy 1602 6/119 Rurowe
251 | 69-37 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
252 69-39 Przelotowy 1711 6/119 Rurowe
253 | 69-41 Kotwowy kotwienia 1602 6/121 Rurowe
ciezarowego
254 | 69-43 Krzyzowy 1602 6/121 Rurowe
255 69-45 Krzyzowy 1602 6/119 Rurowe
256 | 69-47 Kotwowy kotwienia 1602 6/119 Rurowe
cigzarowego
257 69-49 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
258 | 69-51 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
259 | 69-53 Przelotowy 1607 6/121 Rurowe
260 | 69-55 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
261 70-1 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
262 70-3 Przelotowy 1602 6/121 Rurowe
263 | 70-5 Kotwowy kotwienia 1602 6/121 Rurowe
srodkowego
264 | 707 Srogkowy kotwienia 1711 6/121 Rurowe
srodkowego
265 | 70-9 KGtWowy kotwierila 1711 6/121 Rurowe
$rodkowego
266 70-11 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
267 70-13 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
268 | 70-15 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
269 | 70-17 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
270 | 70-19 Przelotowy 1711 6/121 Rurowe
271 | 7021 Kotwowy kotwienia 1602 6/123 Rurowe
statego
279 70-23 Podwieszenie krzyzowe + 1607 6/123 Rurowe
przelotowe
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. o
273 70-25 Podwieszenie krzyzowe + 1607 6/121 RUrowe
- przelotowe
274 | 7027 Kotwowy kotwienia 1602 6/121 Rurowe
ciezarowego )
275 70-29 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
| 276 70-31 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
277 70-33 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
278 | 7035 Przelotowy 1607 6/123 Rurowe
279 | 7037 Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
280 | 70-39 Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
281 | 7041 | Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
282 | 70-43 Przelotowy 1602 6/123 Rurowe
283 | 70-45 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
284 | 7047 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
285 71-1 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
286 71-1 Przelotowy 1711 6/123 Rurowe
287 | 713 Kotwowy kotwienia 1602 6/125 Rurowe
ciezarowego
288 715 Krzyzowy 1711 6/125 Rurowe
289 71-7 Krzyzowy 1711 6/123 Rurowe
290 | 719 Kotwowy kotwienia 1602 6/123 Rurowe
ciezarowego

Ponadto Zamawiajacy wymaga zwiekszenia ilosci zabudowy nowych konstrukcji wsporczych
o minimum 8 kompletéw wzgledem istniejgcych, ze wzgledu na fakty wystepowania w przestach
naprezenia na tukach stupébw krzyzowych z podwéjnym podwieszeniem krzyzowym
i przelotowym. Koniecznos¢ zwiekszenia ilosci stupdw moze réwniez wyniknaé z rozstawu
stupdw na tukach i w rejonie przejazdow.

Wytrzymatosé zaprojektowanych konstrukcji wsporczych powinna zosta¢ odpowiednio
zwigkszona dla zapewnienia mozliwosci podwieszenia na konstrukcjach sieci trakcyjnych typu
2C120-2C-1

Na obszarach ogdlnie dostepnych wiacznie, powinny zostaé stosowane konstrukcje wsporcze,
ktére dzigki swojej budowie nie dopuszczajg do wspinania sie po nich bez $rodkéw
pomocniczych, albo konstrukcje wsporcze wyposazone w dodatkowe zabezpieczenia przed
wspinaniem sie zgodnie z pkt. 2.6.2 Instrukcji let-120.

Do podwieszenia sieci trakcyjnej nalezy zastosowaé nowy osprzet w wykonaniu rurowym.
W zwigzku z przewieszeniem istniejacej sieci trakcyjnej do wymiany zakiada sie wymiane
wszystkich wieszakéw oraz wymiane uchwytéw odlegtosciowych. Regulacje sieci trakcyjnej w
planie i profilu wykonaé zgodnie z Instrukcjg utrzymania sieci trakcyjnej let-2.
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Wykonawca przy modernizacji konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej wykona zabudowy nowego
osprzetu sieci trakcyjnej na modernizowanych konstrukcjach wsporczych w tym m.in.
kompletnych podwieszen sieci jezdnej, odgromnikéw rozkowych wraz z zabezpieczeniem liny
potagczenia odgromnika oraz wszystkich uchwytow kotwienia ciezarowego, $rodkowego
i statego zamontowanych na wymienianych konstrukcjach wsporczych.

Na konstrukcjach wsporczych kotwienia ciezarowego nalezy zabudowaé nowy kompletny
osprzet kotwienia ciezarowego, istniejace ciezary naprezajgce po oczyszczeniu i pomalowaniu
nalezy wykorzystaé ponownie.

W nowych podwieszeniach sieci jezdnej zostang zastosowane izolatory kompozytowe.
W kotwieniach liny nosnej stosowac pojedyncze izolatory ciegnowe, ktérych wytrzymatos¢ na
rozrywanie wynosi nie mniej niz 100 kN, a wytrzymato§¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 50
Nm sity skrecajacej. W kotwieniach liny no$nej zabudowanych nad przejsciami rozjazdowymi
lub przecinajacych inne tory zelektryfikowane, wynikajace z braku mozliwosci posadowienia
konstrukcji wsporczej z odciggiem na miedzytorzu, spowodowane brakiem wymaganej skrajni
budowli - stosowa¢ pojedyncze izolatory ciegnowe, ktorych wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi
nie mniej niz 120 kN, a wytrzymatos¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 60 Nm sily skrecajace;.
W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie no$nej nalezy stosowad
izolator, ktorego wytrzymatos¢ na rozerwanie jest nie mnigjsza niz 100 kN, a wytrzymatos¢ na
skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajgcej

Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowaé dodatkowe zabezpieczenie
podtrzymujace potaczenie elektryczne, ktére w przypadku uszkodzenia odgromnika rozkowego
eliminuje ryzyko opadniecia potgczenia elektrycznego w skrajnie pojazdu trakcyjnego.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze
zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegodlnie ruchu kolejowego.

Wykonawca zabuduje fundamenty palowe stupdow trakcyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami, przepisami i instrukcjami, bazujgc na projekcie regulacji osi toru w ustaleniu z
Zamawiajgcym kwestie niwelety tawy torowiska. Ponadto, Wykonawca po demontazu
istniejgcych konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami oraz po zabudowie nowych
fundamentéw palowych przywréci | zapewni droznos¢ przytorowych rowow oraz ciekéw
odwadniajacych.

3.3.2 Przebudowana Linii Potrzeb nietrakcyjnych

W zwigzku z przebudowsg konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w lok. 67-39, 67-41, 67-43, 67-
45, 67-67, 68-1, 68-3, 68-5, 68-63, 69-2, 694, 69-6, 71-1, 71-3, 71-5, 71-7, 71-9 na ktérych
podwieszona jest linia potrzeb nietrakcyjnych SN 15 kV AC, zachodzi kolizja i koniecznos¢
przebudowy niniejszej linii zgodnie z warunkami wydanymi przez PKP Energetyka S.A.
Potudniowy Rejon Dystrybuciji.

Przed przystapieniem do przebudowy linii potrzeb nietrakcyjnych Wykonawca wystgpi do PKP
Energetyka S.A. Potudniowy Rejon Dystrybucji z odpowiednimi wnioskami celem uzyskania
warunkoéw, zgod, uzgodnien i pozwolen zwigzanych z usuwaniem kolizji.
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3.3.3 Pozostate zadania

Ponadto Wykonawca wystapi do wtasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolenn i uzgodnien dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robdt w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek).

Obowigzki te dotyczg w szczegdlnosci sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elekiroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obiektéw kubaturowych, drég
wodnych i kotowych, systeméw odwodnieniowych oraz wszelkich innych kolizji z sieciami i
urzgdzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ktére nalezy uzgodni¢ z ich
zarzadcami.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzen i instalacji takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a takze obiekty
budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét
mogacych naruszy¢ to urzadzenie lub instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze
zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegolnie ruchu kolejowego.

Il. CZESC OPISOWA WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Ogodlne wymogi dotyczace opracowania dokumentaciji projektowej dla realizacji zadania pn.
,Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na odcinku Grybéw — Ptaszkowa na linii
kolejowej nr 96”

1) Zamawiajacy zakfada, Ze realizacja robdt nie spowoduje koniecznosci wykupu gruntu.
Rozwigzania projektowe w maksymalnym stopniu winny uwzglednia¢ konieczno$¢ realizacji
robé6t w granicach terenu PKP.

2) Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w niezbednym zakresie, koniecznym
do spetnienia wymagan prawnych i realizacji zadan, zgodnie z wymaganiami obowigzujacej
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami, tekst jednolity Dz. U.
2020 p0z.1333 z pdzn. zm.

3) Uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy.

1.1 Dokumentacja projektowa powinna si¢ skiada¢ z nastepujacych czesci:

1) Projektu budowlanego;

2) Projektu wykonawczego;

3) Przedmiaru roboét

4) Dokumentacja inwentaryzacyjno - powykonawcza

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wykonawca
zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia, zasadami sztuki
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budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Programie Funkcjonalna
Uzytkowym (PFU) oraz wymaganiami Prawa. Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej
jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym jak i redakcyjnym.

1.2 Projekt budowlany

Opracowanie projektu budowlanego powinno by¢é zgodne =z wymaganiami ustaw
i rozporzgdzenn wykonawczych, przepisow techniczno - budowlanych inormami oraz
zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej. Projekty budowlane muszg byé wykonane
w formie izakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdét
budowlanych wraz z pozostata dokumentacjg projektowg winny opisywaé jednoznacznie
przedmiot zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych. W przypadku zastosowania
rozwiazan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, nalezy przedstawié
instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu na jednostke
czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach
innowacyjnych nalezy mie¢ réwniez na uwadze uwarunkowania wynikajace z procedur TSI
rébwniez w zakresie terminéw uzyskiwania niezbednych uzgodnien. Zatwierdzenie projektu
budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujacymi u Zamawiajgcego

1.2.1 Struktura projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien mie¢ nastepujaca strukture:

— Inwentaryzacja obiektéw budowlanych (m.in. sieci uzbrojenia terenu) w zakresie
niezbednym do opracowania projektu budowlanego.

— Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz oswiadczenia, ktérych jest mowa
w ustawie Prawo budowlane wraz ze zbiorem wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdélnymi.

- Projekt architektoniczno - budowlany (z uwzglednieniem niezbednego fazowania
i technologii robdt), wraz zwarunkami geotechnicznymi posadowienia obiektéw
budowlanych oraz zawierajace opis techniczny icze$¢ rysunkowg wynikajaca
z projektowanego zakresu przebudowy.

1.2.2 Forma projektu budowlanego

— Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawié
w oktadke formatu A-4, w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu.

— Dopuszcza sie oprawe projektu budowlanego w tomy. Do zamierzenia budowlanego
zawierajgcego wiecej niz jeden obiekt mozna stosowaé oprawe wielotomowa.

— Projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne iliterowe okreslone w Polskich
Normach lub inne objasnione w legendzie.

— Podziat projektu na czesci powinien uwzgledniaé specjalizacje organéw administraciji
architektoniczno — budowlanej, konserwatora zabytkéw i nadzoru budowlanego.

1.2.3 Warunki wykonania projektu budowlanego

Projekty budowlane muszg spetnia¢ nastepujace warunki:
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1) Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z przepisami, normami i standardami,
obowigzujagcymi wtym zakresie dla poszczegdlnych branz, oraz instrukcjami
obowigzujgcymi w spétkach Grupy PKP.

2) Dokumentacje nalezy opracowa¢ na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali
1:500 do celéw projektowych. Wszystkie punkty na mapie niezbedne do celéw
projektowych (punkty charakterystyczne) muszg mie¢ wspéirzedne x,y,z. Nawigzanie
wysokosciowe winno by¢é wykonane woparciu o isthiejace repery osnowy
wysokosciowej PKP.

3) Projekt budowlany w kazdej branzy winien nawigzywaé do istniejacych uktadow
torowych.

4) Strony tytutowe dokumentacji nalezy opracowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie, a w szczegolnosci powinny zawieraé:

a) nazwe, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dzialek, na ktérych
obiekt jest usytuowany,

b) nazwe inwestora oraz jego adres,

¢) nazwe i adres jednostki projektowania,

d) imiona i nazwiska projektantéw opracowujgcych wszystkie czesci projektu obiektu
budowlanego wraz z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru
posiadanych uprawniern budowlanych (zgodnych zwymogami ustawy Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1409 z p6zn. zm.),
oraz date opracowania i podpisy pod projektem,

e) spis zawarto$ci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen Iub opinii, takze
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oswiadczen wtasciwych jednostek
organizacyjnych.

5) Dokumentacja winna posiada¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia,
zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegoinymi,

UWAGA: Kazdy opracowany przez Wykonawce projekt budowlany powinien zostaé
przedtozony Zamawiajgcemu celem uzyskania decyzji zatwierdzajgcej go. Uzyskanie tej
decyzji bedzie warunkiem podjecia kolejnych czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy
(sporzadzanie wnioskéw o pozwolenie na budowe / zgtoszenia robét budowlanych
i wykonanie dalszych opracowan).

1.3 Projekty wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego i powinien
zawieraé m.in.:

— Rysunki, schematy, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokos$ciowe;

— Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu
kolejowego — fazowania rob6t w czasie realizacji, projekty usuniecia kolizji z
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

— Oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych;
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Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

1.4 Przedmiar robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie usystematyzowanych wykazéw robét do
wykonania odniesionych do poszczegolnych pozycji z okreslong jednostka miary i iloscig -
do wypetnienia przez Wykonawcéw w zakresie cen jednostkowych i wartosci
poszczegdinych pozycji robdt dia wszystkich realizowanych robét branzowych. Przedmiar
rob6t nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1129 z p6zn. zm.)

1.5 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:

1) Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;
2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:
a) tytut dokumentu,
b) nazwe projektu i jego lokalizacje
c) wersje dokumentu,
d) date powstania dokumentu,
e) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem,
kopig uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem,
f) nazwe i adres Zamawiajgcego,
g) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
h) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami,
i} na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotane;j
w dokumencie,
i) nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji,
k) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu,
I) kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna byé oznaczona kolejnym numerem,
m)zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ ha projekcie lub w zatgczniku;
3) Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgéd i pozwoleh nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:
1) 1 egzemplarz — oryginat;
2) 3 szt. egzemplarzy — kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z
oryginatem);
3) 3 szt. egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;
4) Do dokumentacji w formie elektronicznej nalezy dotgczyé wszystkie pliki odniesienia, w
tym pliki rastrowe w formatach *.tdf, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy dotgczyé do
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przekazywanych materiatbw zapewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy
odniesieniami;

5) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢é ponumerowane;

Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodno$ci z oryginatem.

1.6 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie ze Standardem mapy
dla opracowari realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wszelkie czynno$ci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z:

a) przepisami prawnymi, obowigzujacymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

b) przepisami wewnetrznymi, normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A_;

¢) geodezyjnymi instrukcjami oraz wytycznymi technicznymi.

Dokumentacje w wersji numerycznej (cyfrowej) nalezy przekazaé w formacie *.pdf (z klauzulami
KODGIK) oraz wersji edytowalnej (w formatach wskazanych przez Zamawiajgcego)

1.7 Pozwolenie na budowe / zgloszenie robét budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie przygotowanie wniosku i zgtoszenia robét wraz
z zatgczonymi projektami budowlanymi do organéw nadzoru zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U.
2013 poz.1409 z pdzn. zm.). Whnioski nalezy sktadaé¢ do odpowiednich merytorycznie
organéw Administracji  Architektoniczno - Budowlanej iNadzoru Budowlanego
(u odpowiednich terenowo Wojewodow lub wiasciwych urzedéw administracji terenowej).

W przypadku zgtaszania uwag przez ww. jednostki, Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym wprowadzi ewentualne zmiany w dokumentac;ji projektowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez uzyskanie klauzul prawomocnosci
przedmiotowych decyzji.

Dla realizacji niezbednych czynnosci Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne
petnomocnictwa.

2. Warunki wykonywania robo6t budowalnych

2.1 Prowadzenie robot

1) Realizacja wszystkich zadan winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem obstugg
geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym dla wlasciwego wykonania tych
robot.

2) Przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
pisemnego wniosku do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych
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3)

4)

5)

7

w Nowym Saczu o ustalenie sposobu, terminu i miejsca poinformowania swoich
pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z
realizacjg umowy (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 15/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 — Ibh-105).
Przekazanie terenu budowy nastgpi po zgtoszeniu Wykonawcy o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych.
Spisanie Regulaminu Tymczasowego:

a. Przystapienie do robét powinno byé poprzedzone spisaniem ,Regulaminu
Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggébw na czas wykonywania robot” oraz
pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym
Saczu gotowosci do rozpoczecia robét.

b. Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest
dostarczenie przez Wykonawce robét zatwierdzonego przez Inwestora
(Zamawiajgcego) harmonogramu robot, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi:
fazowanie robét oraz czas trwania poszczegéinych faz i niezbedny zakres zamknigé
torowych (wraz ze schematem graficznym), a takze harmonogramu okreslajgcego
ilos¢ i terminy zamknie€ torowych z wytgczeniem lub bez wytaczenia napiecia z sieci
trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierownikéw robot
wszystkich branz odpowiedzialnych za realizacje prac.

¢. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiajagcemu
Harmonogram Robo6t okreslajacy ilos¢ i terminy zamknie¢ torowych z wylgczeniem
lub bez wytaczenia napiecia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiajgcego

Spisanie Regulaminu na wytaczenie napiecia w sieci trakcyjnej:

a. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiajagcemu
Harmonogram Robét okreslajacy ilosé i terminy zamknie¢ torowych z wytgczeniem
lub bez wylgczenia napiecia z sieci trakcyjnej oraz LPN na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiajgcego.

b. Spisane na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zaktadem PKP
Energetyka S.A. Regulaminu wylgczenia napiecia sieci trakcyjnej a takze Linii
Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) jest obowigzkiem Wykonawcy.

c. Koszty wytgczenia napigcia z sieci trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robo6t
pokrywa Zamawiajacy po akceptacji ilosci wytaczen z Harmonogramu robét.

Zamowienie dodatkowych zamknie¢ torowych wraz z wykazem ograniczeh predkosci:

a. Jesli Wykonawca zaplanuje zamknigecia torowe z wyiaczeniem napigcia w sieci
trakcyjnej poza przewidzianymi przez Zamawiajgcego zamknieciami toru, fakt ten
zgtosi w terminie na 105 dni wczesniej liczac od pierwszego dnia zmienionej
organizacji ruchu pociggdéw zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ir19 ,Zasady organizaciji i
udzielania zamknieé torowych. ,Do wystapienia nalezy dotgczyé wykaz wszystkich
ograniczen predkosci jakie nalezy wprowadzi¢ do konstrukcji rozktadu jazdy
obowigzujacego w czasie trwania robét.

b. Zamkniecia toru zarzadzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Nowym Saczu.

¢c. Zamkniecia nie stanowig peitnego czasu realizacji zadania. Jest to czas
przeznaczony na wykonanie robét wymagajacych zamknieé¢ torowych.

Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych, oraz urzadzen pod
napigciem, muszg byé prowadzone z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci i stosownie do
wymagan przepisbw BHP obowigzujgcych w spétkach grupy PKP w tym wymagan
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Instrukcji EBH-1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania robét, przepiséw obcigzajg
Wykonawce.

8) Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pociggdéw
oraz 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy.

9) Teren prac ziemnych, a zwtaszcza wykopdw, powinien by¢ odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla identyfikacii
uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu
kolejowego.

10) Prace przy urzadzeniach elektrycznych i srk muszg byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (PKP, SEP, inne).

11) Do wykonywania prac nalezy wykorzystywaé sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym.

12) Urzgdzenia i przyrzady powinny posiadac¢ wazne $wiadectwo legalizacji, a co najmniej
uwierzytelnienia.

13) Pracownicy powinni stosowaé przewidziany do okreslonych prac $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

14) Podczas realizowanych robét na placu budowy nalezy zachowac¢ porzadek. Po
zakoniczeniu robét nalezy, co najmniej przywrocié stan pierwotny.

15) Jakos¢ wykonywanych robét powinna byé najwyzsza, uwzgledniaé wymagania projektu
oraz uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

16) Wykonywane prace na terenie kolejowym muszg byé prowadzone zgodnie z:

— Prawem Budowlanym,
— Przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Przepisami BHP obowigzujgcymi w spétkach grupy PKP,

Harmonogramem robét,

Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na ktérej terenie sag

prowadzone lub osobg przez niego wyznaczona.

17) Koszty zwigzane z organizacjg terenu budowy, przejazdami pociggéw dla realizacji w/w
zadania ponosi Wykonawca.

18) Wszystkie stosowane materiaty wchodzace w zakres zadania musza byé nowe
i podlega¢ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity - Dz.U. 2016r. poz. 1570), posiadaé polskie atesty, swiadectwa dopuszczenie
/ICNTK, GIK, UTK/ i odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dokumenty
komisarycznego odbioru.

19) Wszystkie materiaty do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu
wszystkich materiatéw w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

20) Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi
budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

21) Warunkiem przystgpienia do odbioru catosci przedmiotu umowy jest przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich materiatéw odzyskanych.

22) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany termindw umownych w przypadku, gdy w
trakcie realizacji robot wystapity roboty dodatkowe, ktérych wykonanie powoduje
wydtuzenie termindw realizacji zadania (wzgledy technologiczne, organizacyjne itp.)
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2.2 Personel

W celu petnej realizacji zakresu prac objetych projektem, wymagane jest posiadanie przez
Wykonawce uprawnien budowlanych oraz niezbednej wiedzy idoswiadczenia oraz
posiadania wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Wykonawca bedzie obowigzany przedstawi¢ aktualny dokument potwierdzajgcy
przynalezno$¢ osob posiadajgcych uprawnienia budowlane do wtasciwej okregowej izby
samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za realizacje oraz koordynacje wszystkich
opracowan projektowych (w tym projektéw budowlanych wraz z kompletem uzgodnieh oraz
decyzjami zatwierdzajgcymi i pozwoleniami na budowe) i dokumentacji przetargowe;j.

2.3 Zastosowane materialy i urzadzenia

Materiaty uzyte do budowy i remontu konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, muszg by¢ nowe,
spetnia¢ wymagania techniczne okresione w dokumentach normatywnych i zostaé pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK
S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego dopuszczenia, jak réwniez by¢ zgodne z:

— katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPIiBBK (Warszawa

2004) wraz z pozniejszymi uzupetnieniami,
—  postanowieniami Wytycznych projektowania i warunkéw odbioru sieci trakcyjnej,
—  wymogami okreslonymi w Prawie budowlanym

2.3.1 Fundamenty

1. Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy stosowac¢ fundamenty
palowe zgodnie z Wytycznymi let-105. Fundamenty typu palowego wbijane w grunt stuzg do
posadowienia stupdéw indywidualnych, z wysiegiem przez dwa tory, bramkowych
oraz odciggéw.

2. W wyjatkowych przypadkach, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania fundamentéw metoda
palowania, mogg by¢ stosowane, za zgodg wtasciwej komoérki Zamawiajacego, fundamenty
prefabrykowane ,blokowe” oraz fundamenty wykonywane na budowie dla stupéw bramek i
stupdéw dla wysiegu przez dwa tory, fundamenty prefabrykowane ,blokowe” odciggéw
wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej.

3. Przy likwidacji starych fundamentéw mozna stosowaé metode minerska na zasadach
okreslonych w Instrukcji let-108. Dobér fundamentéw pod konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej, uwzgledniajgc typ gruntu, powinien byé wykonany w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych.

4. Lokalizacja fundamentdw sieci trakcyjnej powinna by¢ zgodna z docelowymi wspotrzednymi
niwelety tawy torowiska.
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2.3.2 Konstrukcje wsporcze

1. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze, nalezy stosowac stupy np.:

1) metalowe dwuteownikowe;
2) metalowe o profilu zamknietym;
3) strunobetonowe wirowane;
4) metalowe z kratg trojkatng

. Stalowe konstrukcje wsporcze, stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, dzwigary

bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do dzwigaréw i wysiegdéw oraz odciagi stupow
kotwowych muszg by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane wedtug
kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronne;j.

Kolorystyka konstrukcji wsporczych i urzadzen sieci trakcyjnej musi by¢ spoéjna z
obowigzujgca Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Oznaczenie lokat konstrukcji wykonane z zastosowaniem tabliczek ttoczonych /
grawerowanych zamontowanych na opaskach metalowych. Nie dopuszcza sie wykonywania
tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukcji. Oznaczenie musi by¢ odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszg byé przystosowane do montazu znakéw
regulacji osi toru zgodnie z Wytycznymi 1g-6.

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej obejmujgcej swojg rozpietoscig
wigkszg liczbg toréw zelektryfikowanych niz objetych zamdwieniem, Wykonawca w ramach
Umowy dokona réwniez przewieszenia sieci trakcyjnej toréw nieobjetych Umowa do nowej
konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich niezbednych nowych elementéw
osprzetu i materiatow, dokona réwniez niezbednej regulacji sieci trakcyjnej tych torow.

2.3.3 Osprzet sieci jezdnej

1.

Wieszaki, uchwyty odlegtoSciowe do przewodéw jezdnych (dotyczy sieci jezdnej z dwoma
drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, urzadzenia naprezajace, state i $rodkowe,
izolatory sekcyjne, punkty izolujgce w sieci, izolacja przewodoéw w przesle naprezenia oraz
odgromniki rozkowe nalezy zabudowaé zgodnie z obowigzujacym Katalogiem kolejowej
sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie Warszawa 2004 z pdzniejszymi
uzupetnieniami.

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentach
normatywnych i zostaé pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem mozliwosci stosowania na
liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone wydaniem odpowiedniego
dopuszczenia, jak réwniez by¢ zgodne z:

1) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPIBBK (Warszawa

2004) wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami;
2) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych let-107;
3) oraz spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie budowlanym.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe, dopuszcza
si¢ za zgodg wiasciwej komoérki Zamawiajgcego, stosowanie elementéw/urzadzen sieci
trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng dokumentacje wykonawcza.
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4. Nalezy stosowac wytgcznie kompozytowe izolatory trakcyjne.
5. Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

1) W kotwieniach liny nosnej w sieciach trakcyjnych zabudowanych na szlaku stosowaé
pojedyncze izolatory ciegnowe, kiérych wytrzymatosé na rozrywanie wynosi nie mniej
niz 100 kN, a wytrzymato$é na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej;

2) W kotwieniach liny nosnej zabudowanych nad przejSciami rozjazdowymi Iub
przecinajgcych inne tory zelektryfikowane, wynikajgce z braku mozliwosci
posadowienia konstrukcji wsporczej z odciggiem na miedzytorzu, spowodowane
brakiem wymaganej skrajni budowli - stosowac pojedyncze izolatory ciegnowe, ktérych
wytrzymatos¢ na rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymato$¢ na skrecanie
jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajgcej;

3) W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie nosnej nalezy
stosowac izolator, ktérego wytrzymato$¢ na rozerwanie jest nie mnigjsza niz 100 kN,
a wytrzymato$¢ na skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sily skrecajagcej.

6. Dla wszystkich typdow sieci trakcyjnej nalezy stosowaé wieszaki w wykonaniu
przewodzacym.

7. Potgczenia elektryczne, dla urzadzer ochrony odgromowej (odgromniki rozkowe), nalezy
realizowaé¢ pomiedzy - odgromnik - lina nosna (liny nosne) - przewdd jezdny (przewody
jezdne).

8. Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowaé dodatkowe zabezpieczenie
podtrzymujace potaczenie elekiryczne, kitére w przypadku uszkodzenia odgromnika
rozkowego eliminuje ryzyko opadniecia potgczenia elektrycznego w skrajnie pojazdu
trakcyjnego.

2.3.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej
3 kV DC. Uszynienia i sieé powrotna

1. Wymagania dotyczgce uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami oraz wyladowaniami atmosferycznymi znajdujg sie
w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji let-2 oraz w warunkach technicznych
let-120.

2. Wymaga sie stosowania systemu uszynien grupowych w ukladzie otwartym =z
ogranicznikami niskonapieciowymi zgodnie z Wytycznymi let-106 oraz warunkami
technicznymi let-120.

3. Potaczenie elektryczne nalezy wykonywaé poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie z
1d-121.

2.4 Oznakowanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym.
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3. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robé6t

Zamawiajgcy na realizacje prac budowlanych przewiduje catodobowe zamkniecie toru nr 1
w okresie od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., oraz czasowe domknigcia toru nr 2 w przerwach
w ruchu pociagéw wynikajacych z obowigzujgcego RRJ w porze nocnej ok. 5 godzin.

Jezeli Wykonawca robdt na realizacje prac zaplanuje inne niz wskazane powyzej zamkniecia
torowe wymagajgce zmiany organizacji ruchu pociggéw, wéwczas poniesie on wszystkie
udokumentowane koszty zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zastepczej komunikacji
autobusowej (ZKA) lub koszt jazdy pociagéw trasg okrezna.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpic do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu z wnioskiem o powotanie komisii
opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot
w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania urzagdzen ssp oraz na
liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu
uniknigcia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé
wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspdtpracy z Zamawiajacym i zgodnie z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego, szczegdtowe zatozenia organizacji ruchu
kolejowego na odcinkach linii objetych Robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia
do minimum jazd na sygnaly zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe
istniejacych urzadzen srk. Catkowite zamknigcie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami
moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgéd w tym zakresie.

Wykonawca pokryje koszty wynikajgce z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym, kar umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu
jazdy pociggdw, dotyczy to w szczegdlnosci:

— kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggéw w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggoéw;

—  kosztéw poniesionych przez przewoznikow, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,drogg
okrezng” (objazdowa) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociggow;

—  kosztow wprowadzenia komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako
trakcji zastepczej;

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
4.1 Ryzyka, ktére wykonawca powinien wziagé pod uwage przygotowujac oferte:

1) Nieaktualne mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe, brak aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego i haziemnego;

2) Ograniczony czas wykonania;

3) Zmiany, ktére moga wystgpi¢ w przepisach w trakcie realizowania zaméwienia, a muszag
byé uwzglednione w realizowanym przedmiocie zaméwienia.

4) Utrudnienia mogace wystapi¢é na stykach potagczen nowych szyn ze starymi
posiadajacymi rézne zuzycia boczne ipionowe. Utrudnienia mogace wystapi¢ na
stykach potgczen nowego toru ze starym, nowych podkiadéw ze starymi, ze wzgledu na
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réznice szerokosci toru. Nalezy uwzglednié wykonanie poprawienia szerokosci toru na
starych podktadach lub ich wymiany w celu ztagodzenia tych réznic.

5) Mozliwos¢ pojawienia sie podczas realizacji nieprzewidzianych, dodatkowych czynnosci
takich jak: badania geotechniczne, konieczno$¢ usuniecia kolizji, koniecznosé
wystgpienia o dodatkowe uzgodnienia, warunki, decyzje, ktére moga wprowadzié
zmiany zakresu inwestycji w stosunku do zaplanowanego w PFU.

6) Koniecznos¢ usunigcia kolizji tj. wszystkich przeszkéd, ktére mogg wystapi¢ przy
realizacji zadania. Dotyczy to urzadzen podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i
wzdtuznych takich jak: kable do urzadzen sterowania ruchem kolejowym, teletechniki,
energetyki, rurociggéw dla réznych mediéw i innych obiektow majacych wptyw na
prawidtowg realizacje zadania.

7) Usuwanie kolizji kablowych z robotami nawierzchniowo - podtorzowymi
drogowymi obarczone jest ryzykiem koniecznosci wykonania wstawki kablowej lub
zabezpieczenia kabla. Konieczno$é dokonania naprawy uszkodzonych w trakcie robét
kabli do urzadzen srk, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz innych
elementéw tych urzadzen jak réwniez wszelkich innych urzadzen i instalacji uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

8) Konieczno$é budowy i urzadzania drég dojazdowych na budowe, jak i do placoéw
sktadowych. Skutki korzystania z drég publicznych obcigzajg Wykonawce.

9) Koniecznos¢ naprawy nawierzchni drég na drogach objazdowych.

10) Wszystkie rodzaje robét i ich ilosci s3 ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na
zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe, co Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przygotowujgc oferte.

11) Zamawiajgcy zaktada, ze wszystkie roboty podlegaé beda zgtoszeniu. Zamawiajacy nie
wyklucza jednak ewentualnej koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe i wszelkich
zwigzanych z tym konsekwencji.

12) Spétki Grupy PKP, Swiadczg na rzecz PKP PLK S.A. ustugi serwisu i utrzymania
elementéw infrastruktury w oparciu o umowe ramowa, ktdre nie obejmujg ustug przy
robotach inwestycyjnych. Za czynno$ci i ustugi na rzecz inwestycji pobieraé bedg optaty
wg wiasnych cennikéw. Optaty za te ustugi podlegaja negocjacji pomiedzy Wykonawca
a wiasciwg Spotkg kolejowg. Koszty tych ustug ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie
zna ani cen tych ustug, ani zasad ich tworzenia.

13) Koszty wynikajgce z ryzyka wyszczegélnionych w pkt. pkt 6.1 ppkt 1-12 Wykonawca
powinien oszacowaé i uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

4.2 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujacej infrastruktury takiej jak dreny, linie kablowe telefoniczne oraz elektryczne,
ujecia wodne, gazociggi, itp., przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych
robot mogacych naruszy¢ to urzadzenie lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich
wystagpienia. W przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca wykona usuniecie kolizji w ramach
Ceny i Terminu Wykonania Umowy.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze
zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegolnie ruchu kolejowego.
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W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej, oraz
Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialnosé¢ za ewentualne straty wynikle z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowa kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Wystepujgce kolizje i zblizenia nalezy usungé na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. Sposdb wykonania robot w miejscach zblizen i kolizji nalezy uzgodnic¢ z gestorem
danej sieci.

W zakresie usuwania Kkolizji z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. Wykonawca zobowigzany
bedzie przestrzegaé postanowien ,Porozumienia w sprawie usuwania kolizji elementéw sieci
elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A
zawartego pomiedzy PKP Energetyka S.A. i PKP PLK S.A. zawartego w dniu 20 marca 2015 r.
pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Energetyka S.A.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie na
gleboko$ci minimum 1,5m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego ukfadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi byé skrajnia
pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

Kolizje z kablami energetycznymi, sSwiattowodowymi czy sterowania ruchem kolejowym, nalezy
usuwac bez ciecia kabli, w razie uszkodzenia kabla nalezy wymieni¢ caty kabel.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg TK Telekom (obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.)
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowienn Porozumienia w sprawie usuwania
kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. (obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.) w zwigzku z
realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r.
pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. (obecnie PKP TELKOL sp.
Zz 0.0.). Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom
(obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.) Umowy kolizyjnej. W przypadkach braku zawarcia takiej
umowy przed terminem rozpoczecia robdt (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. (obecnhie PKP TELKOL
sp. z 0.0.) Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowief Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie Sp. z 0.0., (obecnie PKP TELKOL sp. z 0.0.) w zwigzku z
realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015
r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Utrzymanie Sp. z o.0. (obechie PKP
TELKOL sp. z0.0.)

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

—  Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$é robédt, za stosowane
metody wykonywania robét, zgodnie z Umowg a takze za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa;
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Wykonanie robét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujacymi w PKP PLK S.A.
oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robot;

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementéw
robdt, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach. Wykonawca wykona nowe tablice kilometrazu na odcinku
prowadzonych robét i zamontuje je na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob,
ktéry nie bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek itp.;
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania osadzenia na konstrukcjach wsporczych
znakdw regulacji osi toru;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, {j.
mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg;

Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolenh i uzgodniefr dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwiazanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbioérek;

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszag;

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa i
ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jakos$é robét i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowej;

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienia podtorza i
urzadzen odwodnieniowych;

Po demontazu istniejgcych konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami oraz po
zabudowie nowych fundamentéw palowych nalezy przywrécié oraz zapewnié droznos$é
przytorowych rowéw oraz ciekéw odwadniajgcych;

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie
kolizje kablowe,

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. podczas wylaczenia zasilania z sieci LPN),
Wykonawca zapewni fakultatywne zZrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych
do prowadzenia ruchu kolejowego;

W okresie realizacji zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i
przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg w zakresie
ochrony S$rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w  formie uzgodnionej z
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Zamawiajacym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub innych przedstawicieli
uprawnionych organéw.

— W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez zwrécenia
sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii
zaginionej dokumentacji.,

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbiory dokumentacji projektowej,

-  odbidr eksploatacyjny

—  odbiér koricowy wykonanych robét

— odbiér pogwarancyjny
Odbidér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu przez Zamawiajacego koncepc;ji
projektowej, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego robot budowlanych dla
realizacji niniejszego Zaméwienia. Tylko po pozytywnej akceptacji projektowej Wykonawca
moze przystapi¢ do realizacji robo6t budowlanych.
Odbiér eksploatacyjny jest podstawa do oddania przebudowanych urzadzen sieci trakcyjnej do
eksploatacji na warunkach okreslonych przez komisje dokonujgcg odbioru zgodnie z
Regulacjami Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamoéwienia w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowego robét dokona komisja, w ktorej
sktad wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisje odbioru powotuje
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét. Procedura odbioru konczy
sie protokotem koficowym odbioru przedmiotu zamoéwienia podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych
w Umowie.

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra TiGM z
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998r.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany $ledzi¢ zmiany
przepisow Prawa oraz realizowaé zamowienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa w
ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowieft Umowy.
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Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa

nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamoéwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza
koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu podpisania umowy.
Nalezy wykonywaé obowiagzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych

realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego.

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1409 z péZn.zm.

Instrukcje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

¢ |s-3 Instrukcja gospodarki odpadami,

¢ Im-1 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej,

e Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych,

o |Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;

e |d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
Warszawa 2005 r. z pézn. zmianami.

e let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej. Warszawa, 2014 r;

Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei. Sieé¢ Trakcyjna PKP — akt. 1992 r.;

Katalog Elementéw Elektryfikacji Kolei. Sieé Trakcyjna PKP. Podwieszenia rurowe,

wyd. 2004 r;

Katalog sieci trakcyjnej. Podwieszenia rurowe. Sie¢ trakcyjna YC150-2CS150 z

odmiang YC120-2CS150, wyd. 2010 r;

Standardy techniczne — szczegb6towe warunki techniczne dla modernizacji linii o

znaczeniu miedzynarodowym dla Vmax. = 160 km/h. Warszawa, grudzien 2004 r_;

TZ-94003/01-TZ. Stosowanie fundamentéw palowych dla konstrukcji wsporczych sieci

trakcyjnej PKP. CBP-BBK Warszawa, marzec 1994 r;

Ogdlny opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych w projektach

technicznych sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — 4 aktualizacja, oprac. przez

Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Kolejowego ,Kolprojekt’

Warszawa w 1993 r.;

Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

metoda minerskg na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem nr 10/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dn. 11 maja 2009 r.;

Standardy techniczne — szczegbtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy

linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250

km/h (dla taboru z wychylnym pudtem). Tom IV — urzadzenia trakcji elektrycznej /

elektroenergetyki trakcyjnej. Warszawa 2009 r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1129 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
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usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

Rozporzadzeniem Ministra t.acznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energig elekiryczng obiektéw budowlanych tgcznosci (Dz.
U. 1995 Nr 50, poz. 271);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie Dz.U. z dnia
30.10.2015r., poz. 1744)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2015, poz. 2164 z pbzniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22012 r. poz. 462).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2002 poz. 953).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Zz 2003r. Nr 47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
paséw przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz.1227).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U, 2016
poz. 440 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy;

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
2 2012 r. poz. 1059), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity —
Dz. U.z 2016 r. poz. 1629, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D.U. z
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2011r, Nr 263, poz.1572);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz .U. z 2012 r. poz. 352);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15.10.2012r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012r. poz. 1247),

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
2014 poz. 897)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczgcych zglaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014
po. 897);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1034);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999
r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.
U. nr45 z 1999 r. poz. 454),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru
nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych ( Dz. U. z 2003r
Nr 101, poz.939)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz.133).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 672).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
Dz.U. 2015r. poz 909 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 469 ze
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity — Dz. U. z
2016r. poz. 2134 ze zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r. poz. 1987).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 353).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywacé na $rodowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz.
71).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.
U. 22016 r. poz. 191 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U.
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2016r. poz. 1570)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( tekst jednolity — Dz.U.
2015r. poz. 1125).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity — Dz.U.
2016 poz 1264).

.Standardy Techniczne - Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego)
/ 250km/h (dla taboru z wychylny pudiem)” z dnia 14.06.2010 r.

JWarunki Techniczne Utrzymania Nawierzchni na Liniach Kolejowych” Id-1 -
Zarzadzenie nr 14 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z p&zniejszymi
Zmianami

~Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego” Id-3 — Zarzadzenie nr 9
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 04.05.2009 r.

~Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych” Id-2 — Zarzadzenie nr
29 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 05.10.2005 r.

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 poz. 2181).

le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. — tekst ujednolicony: Zatgcznik do Uchwaty
Nr 772/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2016r.

le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej, - teksy jednolity
— Zatgcznik nr 2 do Uchwaty nr 261/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 08 kwietnia 12014r.

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikdw i tablic sygnatowych - teksy
ujednolicony Zarzadzeniem Nr 43/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wytyczne projektowania i budowy tras kablowych dla toréw transmisyjnych (ze
szczegdélnym uwzglednieniem wymagan dla traktéw optotelekomunikacyjnych),
Wydanie 1, Warszawa 2008r.,

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzeh sterowania ruchem kolejowym, praca
CNTK 1060/23 wrzesien 1997r, zatwierdzone, jako obowigzujgce przez Dyrekcje
Generalng PKP pismem KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998r.,

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa w urzadzeniach srk
z elementami elektronicznymi (opracowanie CNTK) Warszawa, pazdziernik 1994r.,
Opracowanie wymagan na zasilanie energig elekiryczng urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap Ill, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzief 2003 r.

.Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji regulaminéw technicznych” Ir-3 (Uchwata Nr
510/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 lipca 2014r.).

Jnstrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym” le-5 (Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr 497/2015 Zarzadu PKP polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 czerwca 2015r.);

.instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow i
incydentéw w transporcie kolejowym” Ir-8 (Zatacznik do Uchwaty nr 686/2016 Zarzadu
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016r.)

,<Zasady organizacji i udzielania zamknieé torowych” Ir-19 (Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 36/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015r.)
.Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow” Ir-1 (Zatacznik do uchwaty Nr 804/2016
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 sierpnia 2016r.).

Instrukcja D-19 ,0 organizacji i wykonaniu pomiaréw w geodezji kolejowej’- Zarzadzenie
nr 114 Zarzadu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76.

,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” Ig-1 (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015r.).

Wytyczne dla osadzania znakéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych
(stupach) sieci trakcyjnej” Ig-6 (Zatacznik do zarzadzenia Nr 24/2011 Zarzadu PKP
Polskie linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011r.).

.Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej’ Im-1 (Zatgcznik do
Zarzgdzenia Nr 35/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca
20156r.).

,Nawierzchnia kolei normalno i waskotorowej. Podkiady betonowe wraz 2z
uzupetnieniami dokonanymi przez CNTK.”

PN-69/K-02057 — ,Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli”.

BN-88/8932-02 — ,Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.”

BN — 77/8934-08 — ,Ztacze szynowe izolowane klejono — sprezone”.

~Sytyczne ultradzwiekowych badan zigczy szynowych zgrzewanych i spawanych” ld-
17 (Zarzgdzenie nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca
2005r.).

~WNytyczne zgrzewania szyn w torze” nr CION2-513-9/99 zatwierdzone przez PKP
Dyrekcje Infrastruktury Kolejowej w Warszawie w 1999 r.

PN EN 14587-2 ,Zastosowania kolejowe — Tor — Zgrzewanie doczotowe iskrowe szyn
— Czesé 2: Laczenie szyn typu R220, R260, R260Mn i R350HT przy uzyciu mobilnych
zgrzewarek w lokalizacja poza zaktadem produkcyjnym”

Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4 (WTB-
E10) — Zatacznik do zarzadzenia Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 14 stycznia 2014r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dna 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity - Dz.U. 2015
poz.360 z pbdzniejszymi zmianami);

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzadzen
sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT -E12) — Zatgcznik do zarzadzenia Nr
23/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Katalog sieci trakcyjnej opracowanie Centralne Biuro
Projektowo - Badawcze Budownictwa Kolejowego ,KOLPROJEKT” spétka z o.o.
Warszawa 2004 z uzupetnieniami.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie Miejsc pracy. Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

Instrukcja eksploatacji urzagdzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych let-3
(Zatacznik do zarzadzenia Nr 31/2015 Zarzadu Spétki PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.).

Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy o$wietleniowe. Zarzadzenie Nr 2/2009
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Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 02.03.2009r.

.Instrukcja spawania szyn termitem” — |d-5 (Zalacznik do zarzgdzenia nr 4/2005
Zarzgdu PKP Polskie linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005r.).

Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktadéw i podrozjazdnic 1d-109 (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010r.).

Tymczasowe Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podsypki ttuczniowej
naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-110 (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010r.).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru elementéw z tworzyw sztucznych
stosowanych w nawierzchni kolejowej - wymagania i badania uzgodnione przez CNTK
akceptowane decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych Dyrekcji Infrastruktury
Kolejowej nr ILK2-5185/1/2000 z dnia 01.09.2000 r.

Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych 1d-101 (Zatacznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikéw iglicowych i ksztattownikéw
klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — Wymagania i badania 1d-102
(Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania Id-
106 (Zatacznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych ptyt
zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych — Wymagania i Badania ld-111
(Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 25 pazdziernika 2010r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
tgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi. Wymagania i badania Id-112 (Zatacznik do
zarzgdzenia Nr 26/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada
2013r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych Id-114
(Zatacznik do Uchwaty Nr 124/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
9 lutego 2016r.).

Ksiega Identyfikacji Wizualnej (obowigzuje od 1 lipca 2014r.).

Wymagania bezpieczenstwa dla urzgdzen sterowania ruchem kolejowym nr KA2b-
5400-01/98 z dnia 06.02.1998 r.

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspdine - zatwierdzona Uchwatg Nr 170
Zarzadu ,PKP Energetyka” sp&tka z 0.0. z dnia 04 iuty 2014 r;

EBH-1a Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwatg
Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spétka z 0.0. z dnia 04 luty 2014r.;

EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu
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101)

102)

103)

104)

105)

106)

107)

108)

109)

110)

przemiennego — zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spétka
Z 0.0. z dnia 04 |uty 2014 r.;

EBH-1¢c Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzgdu ,PKP Energetyka” spdtka z 0.0. z dnia 04 luty
2014 r,;

Dokument normatywny dla elementéw i osprzetu sieciowego oraz elektroenergetyki
nietrakcyjnej przyjety do stosowania Zarzadzeniem nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca (Zatacznik do Uchwaty nr 62/2009 r.).

,Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Ibh-105 (Zatacznik do zarzadzenia Nr 15/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 kwietnia 2015r.).

PN - EN 13250 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drég kolejowych.

Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3 (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 298/2021 Zarzadu PKP polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2021 r.

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych, Warszawa 2007 r. Tekst ujednolicony
uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Uchwatg nr 565/2018 Zarzadu PKP PLK SA. z
dn. 16.07.2018r. i nr 841/2019 zdn. 17.12.2019r,,

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i
przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych (Uchwata nr 18/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15
stycznia 2019 r.)

let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, przed przepieciami i od wyladowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV (Uchwata nr 438/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.);

Standardy Techniczne - szczegdlowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250
km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) Tom Il - Skrajnia budowlana linii kolejowych
wersja 2.0 z 2017

Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2017 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej (Uchwata nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21
listopada 2017 r.);

Nowy Sacz , dnia 45\935”3@«

Zatwierdzam:

Ipieczatka i podpis/

36



