Odcinek D ~ Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuz realizowane w ramach projektu ,,Prace na
alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz — Trédjmiasto” — KOSZTORYS OFERTOWY

LEIHCZ"]R T 4 a0 VWardnRoOwW Zamowienia

Zakres robot

dla wykonania robot budowlanych w zwiazku z realizacja zadania pn. Odcinek
D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy
realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” w zakresie robot peronowych wraz z
robotami towarzyszacymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Robét Budowlanych.

Nr pozycii llogé
Lp. czesé Kod ind. Zakres rzeczowy Jum. iednostek
STWIORB ]
2 Budowa peronu nr 1 na ST Kartuzy
ST 02.01- Wykopy mechaniczne pod $cianki oporowe z transportem
21 ST 02.01 05 urobku samochodami samowytadowczymi, m3 405,76
(dt.*pow.=200.15*2.03)
ST 02.01- Transport oraz formowanie i zageszczanie nasypéw (korpusu
22 ST 02.01 05’ peronu) o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-I| m3 1 241,370
(di.*pow. = 200.15*5.77)
ST 02.01- Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod
23 ST02.01 05 podbudowe nawierzchni peronu w gruntach kat. II-IV m2 881.5
ST 04 01.01| Podtoze z betonu C8/10 gruboesci 20 cm pod $cianki typu L
24 ST 04.01.01 05 (df.*pow. = 20070.29) m3 58
ST 04.01.02| Lawa betonowa pod scianki prefabrykowane z betonu C12/15
25 ST 04.01,02 05 grubosci 45 cm x 70 cm (d}.*wys.“szer= (175+4.7)*0.45*0.7) m3 50.75
Sciany oporowe typu "L" wysokosé 1,60m na zaprawie
ST 04.01.06 cementowej M12 (bez Sruby regulujacej)
26 ST04.01.06 05 PPMT: dostawa prefabrykatow betonowych szt 175
Sciany zelbetowa ze stopniem bezpieczenstwa - element
katowy z elementem brzegowym (oczep) na zaprawie
2.7 ST 04.01.06 ST 0321 06 cementowej M12 szt 3
PPMT: dostawa prefabrykatow
Sciana zelbetowa ze stopniem bezpieczerstwa z elementem
ST 04.01 06 brzegowym (oczep) na zaprawie cementowej M12 (dlugosc +
2.8 ST 04.01.08 0'5 czola = 199+1+3) szt 203
PPMT: dostawa prefabrykatow
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Zagrznk T 4 0o WarinRow Zameowlena

Zakres robot
dla wykonania robét budowlanych w zwiazku z realizacjq zadania pn. Odcinek
D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy
realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu
transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” w zakresie rob6t peronowych wraz z
robotami towarzyszacymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Rob6t Budowlanych.

Nr pozycji llosé
Lp. czesé Kod ind. Zakres rzeczowy J.m. iednostek
STWIORB ]
Sciana zelbetowa ze stopniem bezpieczernstwa z elementem
ST 04.01.06 brzegowym (oczep) wykonana na wymiar o szerokosci 0,33 na
29 ST 04.01.06 0'5 ' zaprawie cementowej M12 szt 1
PPMT: dostawa prefabrykatow
210 ST 04.01.01 ST 04.01.01| Podbudowa z betonu P8/10 grubosci 12 cm pod nawierzchnie m3 105,84
05 peronow (pow.*gr. = 882*0.12)
ST 04.01.04 Podsypka cementowo piaskowa (pod s$cianke
21 ST 04.01.04 05 L=dt.*pow =200"0.07; pod naw. per.= pow.“qr.882*0.03) m3 40,45
212 ST 04.01.05 ST 04.01.05| Budowa nawierzchni peronu z piyt chod.mkowych bgtonowych m2 536,86
05 40x40x 8 cm na przygotowanej podbudowie
213 ST 04.01.05 ST 04.01.05| Pas ostrzegawczy dotykowy szer. 409m. plyty 40x40x8 cm m2 79.8
05 (zabudowa w nawierzchni peronu)
214 ST 04.01.05 ST 04.01.05| Pas ostrzegawczy szer. 20'cm. z glytek 20x20x8cm (zabudowa m2 39.9
05 w nawierzchni peronu)
ST 04.01.05 Nawierzchnia peronu z ptyt chodnikowych betonowych
215 | ST04.0105 05 50x50xBcm na przygotowanei podbudowie ((200.15-0.6)0.5) | ™2 99,78
216 ST 04.01.01 ST 04.01.01 Pas ostrzegawczy - pole uwagi (zabudowa w nawierzchni m2 6,72
05 peronu)
217 ST 04.01.01 ST 03’21 01 Sciezka kierunkowa (zabudowa w nawierzchni peronu) m2 21,712
2.18 ST.06.20.01 ST.Og.:O.m Pokrycie nawierzchni peronu preparatem hydrofobizujacym m2 784,77
219 | stoz1z | ST 32'13' Wskaznik W32 szt. 3
220 ST.04.03 04.03.00-11 Wykonanie ;godnle z dokumentﬁc!q _prOJektowq fundamentéw m3 48,79
wiaty (wraz z kotwami i §cianka oporowa)
44| Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg fundamentow
== ST.04 03 04.03.00-11 wiatrolapu na peronie 1 i 2 (wraz z kotwami) kpl 2
3 Budowa peronu nr 2 na ST Kartuzy
ST 02.01- Wykopy mechaniczne pod $cianki oporowe z transportem
31 ST 02.01 05’ urobku samochodami samowyladowczymi, m3 264,76
(dt."pow.+dt."pow.=52.6"3.22 + 50.6*1.89))
ST 02.01- Transport oraz formowanie i zageszczanie nasypow (korpusu
32 ST 02.01 05‘ peronu) o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il, m3 1022,280
(dt.*pow.=200.15"5.77)
ST 02.01- Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod
33 ST02.01 05 podbudowe nawierzchni peronu w gruntach kat. Il-1V m2 1 110,000
ST 04.01 02| tawa betonowa poed $cianki prefabrykowane z betonu C12/15
34 ST 04.01.02 05 grubosci 45 cm x 70 cm (dt.*wys.*szer.= (400.15+4.7)*0.45*0.7) m3 127.58
~7

.
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Zakres robot
dia wykonania robé6t budowlanych w zwiazku z realizacja zadania pn. Odcinek
D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy
realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” w zakresie robo6t peronowych wraz z
robotami towarzyszacymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Rob6t Budowlanych.

Nr pozycji lloéé
Lp. czedé Kod ind. Zakres rzeczowy J.m. jednostek
STWiIiORB

Sciany zelbetowa ze stopniem bezpieczenstwa - element
ST 04.01.06 katowy z elementem brzegowym (oczep) na zaprawie

3.5 ST 04.01.08 0'5 ’ cementowej M12 szt 4
PPMT: dostawa prefabrykatow

Sciana zelbetowa ze stopniem bezpieczenstwa z elementem
brzegowym (oczep) na zaprawie cementowej M12
(dt.1 kraw.+dt.2_kraw.+czota-$cianka
ST 0-;.;)1 5 starouzyteczna=102+102+6+2-64) szt 148
PPMT: dostawa prefabrykatéw

36 ST 04.01.06

~
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Zakres robot

ZatgezmcT A do Warnnkow zamowiesnta

dla wykonania robé6t budowlanych w zwiazku z realizacjq zadania pn. Odcinek
D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy

realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu

transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” w zakresie rob6t peronowych wraz z
robotami towarzyszacymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Robot Budowlanych.

Nr pozycji llo§é
Lp. czesé Kod ind. Zakres rzeczowy J.m. d
STWIORB Jednostek
Sciana zelbetowa ze stopniem bezpieczeristwa z elementem
37 ST 04.01.06 ST 04.01.06 bzegowm (oczep) na zaprawie ggmgnlowej M12 (Tr\atena( szt 258
05 starouzyteczny pozyskany z rozbiorki peronu istniejacego)
Sciana zelbetowa ze stopniem bezpieczensiwa 2 elementem
ST 04.01.06 brzegowym (oczep) wykonana na wymiar o szerokosci 0,135
38 ST 04.01.06 0'5 : na zaprawie cementowej M12 szt 1
PPMT: dostawa prefabrykatow
39 ST 04.01.01 ST 04.01.01| Podbudowa z betonu C8/10 grubosci 12 cm pod nawierzchnig m3 1332
05 perondw (pow.*gr.=1110*0.12)
ST 04.01.04| Podsypka cementowo piaskowa (pod cianke L = dt.* pow. =
310 ST04.01.04 05 200*0.07: pod naw. per.=pow.*gr.882*0.03) m3 333
3.1 ST 04.01.05 ST 04.01.05| Budowa nawierzchni peronu z plyt chod_mkowych bgtonowych m2 928,75
05 40x40x 8 cm na przygotowanei podbudowie
312 ST 04.01.05 Wl 03501 05 Pas ostrzegawczy dotykowy szer. 40cm, plytki 40x40x8cm m2 444
313 ST 04.01.05 ST 04.01.05 Pas ostrzegawczy t_joty.kowy. szer. 4_0cm (90'?/0 rr)a}enaiu m2 37.66
05 pozyskanego z rozbiorki nawierzchni peronu istniejacego)
3.14 ST 04.01.05 ST 0‘521 05 Pas ostrzegawczy szer. 20 cm,plytki 20x20x8cm m2 22,21
3.15 ST 04.01.05 ST 04.01.05) Pas ostrzegaw.czy.szer.. 20 em .(90% mgteﬁ?p pozyskanego z m2 18,82
05 rozbiorki nawierzchni peronu istnieiacego)
ST 04.01.05 Nawierzchnia peronu z plyt chodnikowych betonowych
316 | STO40M05 |” "05 | s0x50xBcm na przyaotowanei podbudowie ((200.15:0.6)°0.5) | ™2 19955
3.17 ST 04.01.01 ST 03'21‘01 Pas ostrzegawczy - pole uwagi m2 8,08
318 | sToaoron |STORO101 Sciezka kierunkowa m2 21,54
ST.06.20.01 . . . -
3.19 ST.06.20.01 05 Pokrycie nawierzchni peronu preparatem hydrofobizujagcym m2 1281,010
320 | sToads | STRAZ Wskaznik W32 szt. 6
~)
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- A i —
Zakres robét
dla wykonania rob6t budowlanych w zwiazku z realizacja zadania pn. Odcinek
D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy
realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu
transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto” w zakresie robot peronowych wraz z
robotami towarzyszacymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Robét Budowlanych.

Nr pozycji llosé
Lp- czesc Kod ind. Zakres rzeczowy J.m. jednostek
STWIORB
7 Roboty zlemne
71 14.05 Wykonanie wykopdw mechanicznie m3 4721
7.2 14.05 Wykonanie nasyp6éw mechanicznie m3 148,8
Wykonanie gérnej warstwy nasypu z gruntu
7.3 14.05 stabilizowanego spoiwem lub gruntu niewysadzinowego m3 95
wg PN-8-02205:1998
8 ' Podbudowy, ulepszone podio2e
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
8.1 23.01 niezwigzanej 0/31.5 mm C50/30. gr. 15 cm. E22130 MPa m2 5771
(dojscia do peronow. chodniki. tereny utwardzone)
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm (kat.
84 12.02 CNR) gr 15 cm. (dojscia do peronéw chodniki. tereny m2 pes
utwardzone. G4)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
86 13.01 cementowego klasy C8/10. gr. 12 cm (dojscia do m2 147 1
perondw w miejscu torowiska oraz rampa)
9 Nawlerzchnie
9.1 21.05 Wykonanie warstwy .éc1eraln§] z.betonu asfaltowego AC m2 45
11 S gr. 4 cm (dojscie w poziomie szyn)
10 Urzadzenla bezpleczeristwa ruchu drogowego
10.2 12.03 Wykonanie paséw ostrzegawczych - pole uwagi m2 13
10.3 12.03 Wykonanie $ciezki kierunkowej m2 309
11 Elementy ulic
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x25
1.1 11.04 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm . a1
' ' oraz na tawie z betonu cementowego klasy C12/15 i
V=0.060 m3/m
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30
12 12 04 cmna podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m 395
oraz na fawie z betonu cementowego klasy C12/15 i
V=0.073 m3/m
Wykonanie nawierzchni z plytek granitowych 60cmx60xm
113 12.03 0 gubosci 8cm na podsypce cementowo- piaskowej o m2  |200
grubosci 3 cm (plac przydworcowy)

R
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alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” — KOSZTORYS OFERTOWY

ZE\‘QCZN—R nr4 do warunkow zamowienia

Zakres robot

dla wykonania robot budowlanych w zwiazku z realizacja zadania pn. Odcinek
D — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy
realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu
transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” w zakresie rob6t peronowych wraz z
robotami towarzyszacymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Robét Budowlanych.

Lp.

Nr pozyciji
czesé
STWIiORB

Kod ind.

Zakres rzeczowy

J.m.

llosé
jednostek

12.03

Wykonanie dojs¢ do peronéw z plytki chodnikowej
matogabarytowej niefazowanej 40cmx40xm o gubosci
8cm na podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 3 cm
(dojscia do peronéw)

m2

2334

115

12.03

Wykonanie chodnika z kostki betonowej koloru szarego o
gubosci 8 cm na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm
{chodniki)

m2

137

12.05

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz na
lawie z betonu cementowego klasy C 12/15 i V=0,040
m3/m

218

12.02

Ustawienie korytka Sciekowego typu "liniowego" o
wymiarach min. 23,5x31,5 ¢m (szer. x wys.) 2 rusztem z
zeliwa sferoidainego na tawie z betonu cementowego
klasy C12/15 i V=0,080 m3/m. Odprowadzanie wody z
korytka wg branzy SAN stacja Kartuzy

34

12

Inne roboty

121

51.04

Wykonanie obramowania rampy dojscia do peronéw z
zelbetowej Scianki tylu L o zmienne] wysokosci wraz z
podsypkg cem.-pias. 1:4 grubosci S5cm posadowionej na
fundamencie betonowym (beton C12/15) o gr. 20cm i
v=0,120m3/m.

PPMT: dostawa prefabrykatéw

69,1

122

51.04

Wykonanie zabezpieczenia chodnika z zelbetowej $cianki
tylu L o wysakos$ci 1,60m wraz z podsypka cem.-pias. 1:4
grubesci Sem posadowionej na fundamencie betonowym
(beton C12/15) o gr. 20cm i V=0,120m3/m - stacja
Kartuzy

PPMT: dostawa prefabrykatow

Kanalizac]a deszczown — odwodrlenlé peronéw staci

Kartuzy

22

Uwaga pozycje przedmiaru od 15.1 do 15.7 nalezy wycenia¢
wraz z montazem, niezbednymi pomiarami geodezyjnymi,
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu,
osprzetem, probami szczelnosci, wywiezieniem i utylizacjq
nadmiaru urobku/gruntu

151

ST.04.05

04.05-5

Kanaly z rur PVC-U SDR34 SN8 Dz315x8,2 do uktadania w
wykopie

422
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Zakres robét

ZEGgeZmE T & do vvarg ROW Zamowienia

dla wykonania rob6t budowlanych w zwiazku z realizacja zadania pn. Odcinek
D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy
realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciagu
transportowym Bydgoszcz — Tréojmiasto” w zakresie robot peronowych wraz z
robotami towarzyszacymi w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiotu Rob6ét Budowlanych.

Nr pozycji llosé
Lp. czesé Kod ind. Zakres rzeczowy J.m. iednostek
STWIORB s

15.2 ST.04.05 04.05-5 v}tslrzca)z ez rur PVC-U SDR34 SN8 Dz200x5,9 do ukiadania w m 35

15.3 ST.04.05 04.05-5 Kanaty z rur PVC-U SDR34 SNB Dz110x4,7 do uktadania w m 15
wykopie

154 ST.04.05 04.05-5 |Studnia betonowa z betonu min. C35/45: DN1200 kpl 4

15.5 ST.04.05 04.05-5 |Studnia betonowa z betonu min. C35/45: DN1000 kpl 8

15.6 ST.04.05 04.05-5 |odwodnienie liniowe z rusztem szczelinowym klasy B125 m 580

15.7 ST.04.05 04.05.5 Likwidacja (s_tnljacych kanatéw rurowych: Kanat grawitacyjny mb 150
wraz z studniami

16 Kanalizacja deszczowa ~ odwodnienie placu

' przystacyinego na stacii Karfuzy
Uwaga pozycije przedmiaru od 16.1 do 16.3 nalezy wyceniaé
wraz z montazem, niezbednymi pomiarami geodezyjnymi,
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu,
osprzgtem, probami szczelnosci, wywiezieniem i utylizacjg
nadmiaru urobku/gruntu

16.1 ST.04.05 04.05-5 Kanaly z rur PVC-U SDR34 SN8 Dz200x5,9 do uktadania w - 15
wykopie

16.2 ST.04.05 04.05-5 |odwodnienie liniowe z rusztem szczelinowym klasy B125 m 120

16.3 ST.04.05 04.05-5 |Regulacja wysokosciowa zwiericzenia studni kpl 4

17 Roboty torowe - st. Kartuzy

16d.2|ST.04.01.06 ST.04.01.061Scianki oporowe z prefabrykatéw wys.1.3x0.8x 0.99,5 m na m 742,000

05 podiozu z betonu zwyklego C15/20 grubosci 15 cm,
PPMT: Dostawa prefabrykatéw
Uwagi:

1. Zakres robét nalezy traktowaé jako orientacyjny i 0golny, stuzacy pomocniczo do wyceny robét i
nie bedzie mogty by¢ przedmiotem pézniejszych roszczen Podwykonawcy. Oferta Podwykonawcy
traktowana jest jako obmiarowa.

2. Pozycje bez wskazanych zakreséw PPMT/Podwykonawca nalezy traktowaé jako pozycje
wchodzace w zakres Podwykonawcy.
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