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Opracowanie sktada sie z nastepujgcych tomoéw:

e TOM I — Projekt Zagospodarowania Terenu
o Czesc¢ 1 - Formalno — prawna
o Czesc 2 — Opis techniczny
o Czesc¢ 3 — Rysunkowa

e TOM Il - Projekt Architektoniczno-Budowlany
o Czesc¢ 1 — Uktad torowy, podtorze i odwodnienie,
o Czes¢ 2 — Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,
o Czes¢ 3 — Urzadzenia sterowania ruchem i dSAT,
o Czesc¢ 4 — Siec trakceyjna,
o Czesc¢ 5 — Elektroenergetyka nietrakcyjna,
o Czesc¢ 6 — Urzadzenia, sieci i instalacje telekomunikacii,
o Czesc 7 — Obiekty inzynieryjne,
o Czesc¢ 8 — Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,
o Czes¢ 9 — Obiekty obstugi podréznych i matej architektury,
o Czesc 10 — Urzadzenia i sieci sanitarne (wod., kan., gaz, co),
o Czesc¢ 11 — Ochrona srodowiska,
o Czesc¢ 12 — Wycinka drzew,
o Czesc 13 — Rozbiodrki obiektow kubaturowych,
o Czesc¢ 14 — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,
o Czesc¢ 15 — Hydrotechnika,

e TOM Il — Dokumentacja geologiczno-inzynierska

e TOM IV — Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - Projekt
Geotechniczny

¢ TOMYV - Informacja BIOZ
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1. Konstrukcja peronu
1.1. Stan istniejacy
1.1.1. Przystanek osobowy Dzierzazno

Jest to przystanek osobowy na szlaku Glincz — Kartuzy. Przystanek wyposazony jest w
jeden peron zlokalizowany przy torze nr 1, z ktérego odjezdzajg pociggi w kierunku Kartuz
i Glincza. Peron jest zmodernizowany i posiada jedng krawedz peronowa, ktéra znajduje
sie na wysokosci 0,76 m powyzej gtdwki szyny. Dlugos¢ uzyteczna krawedzi peronowej to
ok. 125 m, szeroko$¢ — od 3,16 m do 5,78 m. Sciany oporowe peronu wykonane sg
z prefabrykowanych Zelbetowych $cianek peronowych z elementem brzegowym firmy
Railbeton BSK 21. Peron posiada nawierzchnie z ptyt chodnikowych 30x30 cm. Dojscie
nie przecina linii kolejowe;j.

1.1.2. Stacja Kartuzy

Jest to trzykierunkowa stacja weztowa przez ktérg przechodzi jednotorowa linia
kolejowa nr 229 z Pruszcza Gdanskiego do teby oraz konczy sie na niej jednotorowa linia
kolejowa nr 214 z Somonina. Na stacji znajdujg sie dwa perony.

e Peron nr 1 zlokalizowany przy torze nr 1 posiada jedng krawedz peronowsg,
ktéra znajduje sie na wysokosci 0,3 m powyzej gtowki szyny. Dilugosé
uzyteczna krawedzi peronowej to ok. 105,5 m, szerokos¢ —od 1,55 m do 2,7 m.
Sciany oporowe peronu wykonane s3 z betonowych elementéw. Obecnie peron
nie jest eksploatowany. Dojscie znajduje sie w poziomie szyn.

e Peron nr 2 lokalizowany przy torach nr 3 i nr 7 posiada dwie krawedzie
peronowe, ktdre znajdujg sie na wysokosci 0,76 m powyzej gtdwki szyny. Peron
jest zmodernizowany. Dlugosé uzyteczna krawedzi peronowej to ok. 150 m,
szeroko$é — 7,17 m. Sciany oporowe peronu wykonane sg z prefabrykowanych
zelbetowych $cianek peronowych z kraweznikiem (typ BSK). Z peronu
odjezdzajg pociggi w kierunku Glincza. Peron posiada nawierzchnie z ptyt
chodnikowych 30x30 cm. Dojscie znajduje sie w poziomie szyn.

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane perony nalezg do IV kategorii obiektéw budowlanych (elementy drog
publicznych i kolejowych drég szynowych) — wg zatgcznika do Ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623.

2.2. Parametry techniczne i zatozenia projektowe

Zaplanowana przebudowa i rozbudowa linii kolejowych nr 229 i 214 przewiduje
przystosowanie peronéw, do kursowania taboru pasazerskiego z predkoscig maksymalng
100 km/h.

Do projektowania perondéw przyjeto nastepujgce parametry:

e odlegtos¢ krawedzi peronu od osi toru — 1,675 m,

e wysokos¢ krawedzi peronowej 0,76 m nad gtdéwka szyny,

e skrajnia nawierzchni i konstrukcji peronu — GB,

e skrajnia konstrukciji wiat i matej architektury — GPL-2

e konstrukcja peronu jako $cianka peronowa ze stopniem bezpieczenstwa i
elementu brzegowego (oczep),
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2.3. Roboty rozbiérkowe
2.3.1. Obiekty do rozbiorki

2.3.1.1. ST Kartuzy

Na stacji Kartuzy przewidziano rozbiorke nieczynnego peronu nr 1 zlokalizowanego na
miedzytorzu istniejgcych torow nr 1 i 12 oraz cze$¢ zmodernizowanego peronu nr 2
Zlokalizowanego na miedzytorzu istniejgcych toréw nr 3 i 7. Peron nr 2 nalezy rozebra¢
wraz ze sciankami i fundamentami od proj. km 7+559 na dtugosci ok 52,6m (2x52
Scianki peronowe ze stopniem bezpieczenstwa o dtugosci 1m oraz 2 narozniki o dtugosci
~0,6m). Nalezy rowniez rozebra¢ na danym odcinku nawierzchnie pozostawiajgc jedynie
wypetnienie korpusu peronu.

Na pozostatej czesci peronu przewidziano wytgcznie rozbiérke nawierzchni peronu
zachowujgc zabudowane $cianki peronowe ze stopniem bezpieczenstwa wraz z
korpusem peronu. Scianki peronowe ze stopniem bezpieczenstwa, plytki =z
ostrzegawczego pasa wizualnego oraz ostrzegawczego pasa dotykowego przewidziano
do ponownego zabudowania.

2.3.1.2. MPO Dzierzazno
Na stacji Dzierzgzno przewidziano cze$ciowg rozbidrke peronu. Rozbidrke konstrukgcji
peronu przewidziano od proj. km 36+442 na dlugosci 62,6 (62 sScianki peronowe ze
stopniem bezpieczenstwa o diugosci 1m oraz 1 naroznik o dtugosci ~0,6m). Nalezy
réwniez rozebra¢ na danym odcinku nawierzchnie peronowg wraz korpusem peronu.

Na pozostatej czesci peronu przewidziano wytgcznie rozbidrke nawierzchni peronu
zachowujgc zabudowane $cianki peronowe ze stopniem bezpieczenstwa wraz z
korpusem peronu. Scianki peronowe ze stopniem bezpieczenstwa, plytki z
ostrzegawczego pasa wizualnego oraz ostrzegawczego pasa dotykowego przewidziano
do ponownego zabudowania.

2.3.2. Prace rozbiérkowe

Na obydwu stacjach odcinka objetego pracami modernizacyjnymi, przewiduje sie
czesciowa rozbidrke istniejgcych perondéw.

W przypadku gdy, podczas budowy nowych perondéw dojdzie do kolizji z istniejgcymi
urzagdzeniami budowlanymi, jak np. ogrodzenia czy mury, to obiekty te nalezy rozebrac.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
e zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje
teletechniczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Nawierzchnie peronéw rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz betonowy
sktadowaé w pryzmach. Scianki peronowe rozebra¢ wraz z fundamentami. Wykopy
zasypac¢ z ubijaniem warstwami do uzyskania zageszczenia do Ismin = 0,95 wg proby
normalnej Proctora. Teren splantowa¢ i oczysci¢ z resztek materiatdw. Odpady
zakwalifikowane jako niebezpieczne nalezy przekaza¢ do utylizacji przez
wyspecjalizowane firmy.
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2.4. Projektowane obiekty

Tabela 1. Zestawienie projektowanych obiektow

Diugos¢ Szerokos¢
Nr . uzytkowa Szerokos¢ | Wysokos$¢ | Nr strefy

i FOSIETE peronu R3] krawedzi [m] od pgs [m] | toru |zagrozenia

peronu[m] [m]
LK 229 MPO 1 1,00
km Dziersasno 1 2 str. 150,15 5,62 + 6,17 0,76 3 1.00
36+529 a '

LK229 km 1 1 str. 200,15 4,20 + 4,50 0,76 4 1,00
e | s | o
74578 Kartuzy 2 2 str. 200,15 6,90 + 7,30 0,76 ) 1.00

2.5. Stan projektowany oraz lokalizacja peronéw
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano perony o nastepujgcych parametrach:

e dlugo$c¢ uzyteczna krawedzi peronowe;:
o MPO Dzierzgzno — 150,15 m,
o ST Kartuzy — 200,15 m,

o szerokos¢ strefy zagrozenia — 1,00 m (wartos¢ dla predkosci mniejszej od
140 km/h),

e szerokosci peronow:

o MPO Dzierzgzno: 5,62 + 6,17 m,
o Stacja Kartuzy:
= peronnrl:4,20+ 4,50 m,
= peronnr2:6,90 + 7,29 m,

e nawierzchnia peronu poza konstrukcjg scianek z niefazowanych,
antyposlizgowych ptytek chodnikowych o wymiarach 0,4x0,4m na podsypce
piaskowo-cementowej,

e pochylenie poprzeczne peronéw zaprojektowano jako pochylone do wewnatrz
(1 = 3 %) do korytek odwadniajgcych (wg odrebnego opracowania).

Projektowane perony zlokalizowane sg w nastepujgcych miejscach:
e MPO Dzierzgzno - jeden peron:
o peron nr 1 dwukrawedziowy od km 36+292,391 do km 36+442,695
LK229.
e ST Kartuzy — dwa perony:
o peron nr 1 jednokrawedziowy od km 7+559,400 do km 7+760,127
LK214,
o peron nr 2 dwukrawedziowy od km 7+559,848 do km 7+760,080 LK214.

Predkosci projektowane na poszczegolnych stacjach:
e MPO Dzierzazno, predkos¢ projektowana
o 100 km/h —tornr 1,
o 70 km/h —tor nr 3,
e ST Kartuzy, predkosc¢ projektowana:
o 100 km/h —torynrlinr2,
o 80 km/h —tor nr 4.
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2.6. Konstrukcja peronéw

Z uwagi na rozbudowe istniejgcych, zmodernizowanych peronéw na przedmiotowym
odcinku, nowe oraz dobudowane krawedzie peronowe zaprojektowano z takiej samej
konstrukcji jak w stanie istniejgcym.

Dobudowe krawedzi perondéw, nalezy rozpoczg¢é od rozebrania zaznaczonych
fragmentow istniejgcego peronu a nastgpnie  wykona¢ nowe czesci peronu od
pozostawionych odcinkéw krawedzi peronu przesuwajgc sie od Srodka w kierunku
poczatkdéw i kohcow projektowanych peronéw zgodnie z planem tyczenia peronu.

2.6.1. Krawedz peronowa

Konstrukcje krawedzi peronowych zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowanych
Scianek ze stopniem bezpieczenstwa oraz elementem brzegowym typu BSK21. Szczelina
pomiedzy oczepem a pierwszg ptytg chodnikowg powinna zosta¢ wypetniona elastyczng
masa.

W celu ujednolicenia wygladu nowych krawedzi peronowych ze stanem istniejgcym
nalezy na peronie nr 2 na stacji Kartuzy oraz na peronie na MPO Dzierzgzno zaznaczy¢
krawedz peronu zottym, kontrastujgcym pasem o szerokosci 10 cm.

Dla peronu nr 1 na stacji Kartuzy kontrast pomiedzy krawedzig peronu a ciemnym
uskokiem nad torami nalezy uzyska¢ poprzez zastosowanie tlucznia w kontrastujgcym
kolorze do krawedzi peronu.

Podbudowe scianek peronowych stanowi¢ bedzie tawa fundamentowa z betonu
C12/C15. tawa potgczona ze Sciankg za pomocg kotwy i zaprawy cementowej o grubosci
1 cm. Lawa posadowiona bedzie na istniejgcym podiozu gruntowym zageszczonym co
najmniej do 1s=0.97.

Narozniki peronu nalezy wybudowa¢ z prefabrykowanych scianek kgtowych.
Kolorystyka scianek peronowych bedzie w kolorze naturalnego betonu.

Przed zabudowaniem zelbetowej scianki prefabrykowanej nalezy przedstawi¢ wszelkie
niezbedne dokumenty umozliwiajgce zastosowanie takich elementéw krawedzi peronowej
na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jednokrawedziowy peron nr 1 na stacji Kartuzy od strony zewnetrznej nalezy
ograniczy¢ zelbetowg, oporowg sciankg peronowg, katowg typu ,L”.

2.6.2. Nawierzchnia

Na szerokosci strefy zagrozenia zaprojektowano nastepujgcy ukiad piytek: 30 cm
element brzegowy + 50 cm ptytka 50x50x8 + 20 cm zé6tta ptytka 20x20x8. Zaraz za strefg
zagrozenia nalezy utozy¢ pas dotykowy o szerokosci 40 cm z ptytek 40x40x8 z
wystajgcymi koputkami.

Nawierzchnia na pozostatej czesci peronu zaprojektowana zostata z ptyt chodnikowych
antyposlizgowych, niefazowanych o wymiarach 40 x 40 cm i grubosci 8 cm, utozonych na
warstwie cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm oraz na podbudowie z chudego betonu
C8/10 o grubosci 12 cm. Kolor nawierzchni szary.

Nawierzchnie na strefach zagrozenia wraz z pasem dotykowym zaprojektowano ze
spadkiem poprzecznym 1% od krawedzi peronu natomiast pozostatg czes¢ nawierzchni
zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 1,5-3%.

Nawierzchnia powinna:
e posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe w kazdych warunkach i by¢ odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych (m.in. mrozoodporne);
e posiada¢ wiasciwosci przeciwodblaskowe;

PW wersja 5 _ "
Marzec 2020 Konstrukcja peronu eqgis (Ald% 77923



Roboty budowlane na linii kolejowej nr 214 oraz na linii nr 229 odc. Glincz — Kartuzy, realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY - Odcinek D

e umozliwiaC pokrycie ich powtokami hydrofobowymi lub wtasciwosci
hydrofobowe powinny posiada¢ materiaty, z ktérych zostaty wykonane.
Po zabudowaniu nawierzchni peronu nalezy jg dodatkowo zabezpieczy¢ impregnatem
hydrofobizujgcym.

Rys. 1. Szczegdtowy uktad ptytek na szerokosci strefy zagrozenia

element brzegowy (Dczep)| | linia ostrzegawcza plytka 20x20x8 w kolorze zéttym

| plytka 50x50x8 \/ | pas dotykowy plytka 40x40x8 |
v e

0.300 0,500 0.200 0.400
r=eul—en— B - ~ealll -

1.000

| plytka 40x40x8 |

T

W celu sprawnego poruszania sie osob z dysfunkcjg wzroku na dojsciach do peronéw
oraz na peronach przewiduje sie zapewnienie systemu oznakowania dotykowego, ktéry
powinien sktadac sie z:

1) elementoéw ostrzegawczych

a) pol uwagi — kwadratéw o boku od 60 do 80 cm w kolorze jasnym, zblizonym do
biatego, wyposazonych w guzki dotykowe informujgce o krzyzowaniu i rozwidlaniu sie
Sciezek prowadzgcych lub zmianie kierunku ruchu,

b) ostrzegawczych paséw dotykowych — o szerokosci od 60 do 80 cm w kolorze jasnym,
zblizonym do biatego, wyposazonych w guzki dotykowe ostrzegajgce przed
potencjalnymi  niebezpieczehAstwami  wynikajgcymi  z  istniejgcych  barier
architektonicznych i technicznych. Wyjgtek stanowi pas ostrzegawczy dotykowy
umieszczonych przy strefie zagrozenia, ktérego szerokos¢ wynosi 40 cm i jest w
kolorze naturalnym nawierzchni.

Guzki na polu uwagi lub ostrzegawczym pasie dotykowym powinny by¢ Scietymi stozkami
badz koputami. Guzki powinny znajdowac sie na kwadratowej siatce utozonej w réwnolegle
lub pod katem 45° wzgledem bokdow.
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Rys.2. Konstrukcja elementéw dotykowych tzw. ,guzkéw” [rys. opracowano na podstawia
instrukcji 1d-22]

l 1) pojedyniczy element w ksztalcie Scigtego stozka

| 2)utozenie stozkow w siatce kwadratowe] o rozstawie "a"

a- rozstaw w osiach

d- Srednica gory stozka
D- érednica podstawy
h- wysoko$€ stozka

Widok A-A

Tabela 2. Specyfikacja dla elementéw dotykowych pasa ostrzegawczego peronu

Wysokos¢ Tolerancja S Srednica
Element | pojedynczego wysokosci | Gérna Srednica | npogstaw | Rozstaw
Lp. | 4 elementu h elementu stozkow D w osiach
otykowy ' - ,
dotykowego | Scietych d,[mm] a, [mm]
[mm] [mm] [mm]
1 | Stozek 6 1,0do +1,0 20-30 30-40 | 60+80
Sciety
2 Koputa 6 -1,0do +1,0 - 30-40 60+80
PW wersja 5
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2) elementow prowadzacych — sciezek prowadzacych o szerokosci 40 cm w kolorze
jasnym, zblizonym do biatego, ztozonych z podtuznych rowkéw lub linii, umozliwiajgcych
osobie niewidomej lub niedowidzgcej utrzymanie odpowiedniego kierunku poruszania
sie.

Sciezka prowadzaca :

a) powinna mie¢ podtuzne, réwnolegte wypustki o przekroju trapezu rownoramiennego,
b) szeroko$¢ gérnej powierzchni linii prowadzgcej powinna wynosi¢ 10-20mm,
c) szerokosé podstawy znaku wypukitego powinna sie miesci¢ w przedziale 20-40mm,

d) odlegtos¢ pomiedzy podstawami znakéw wypukiych powinna sie miesci¢ w przedziale
20-30mm,

e) wysokos¢ linii prowadzgcej powinna wynosi¢ 6mm (+1mm),

f) linie prowadzgce powinny by¢ sfazowane na koncach pod katem 45°, fazy mogg by¢
zaokraglone.

Rys. 2 Ptytka sciezki prowadzacej ( rys. opracowano na podstawia instrukcji Ipi-1)
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2.7. Roboty ziemne

Budowa nowych peronéw wymaga wykonania robot ziemnych. Nowe nasypy
budowlane projektuje sie z gruntdéw niespoistych (piaski $rednie, ewentualnie pospétki),
zageszczonych mechanicznie do minimalnego wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

2.8. Zabezpieczenia powierzchniowe betonu

W przypadku niezabezpieczenia antykorozyjnego $cianki peronowej przez producenta
nalezy wszystkie powierzchnie elementéw Scianki stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢
powtokami bitumicznymi ,na zimno”. Przewiduje sie jednokrotne gruntowanie i dwukrotne
smarowanie srodkiem poigestym. Mozna stosowaé produkty typu ,Abizol”, ,Bitozol” lub
podobne. W innym przypadku izolacja nie jest wymagana.

2.9. Odwodnienie perondw

Na projektowanych peronach przewidziano odwodnienie liniowe. Szczegdty dotyczace
odwodnienia perondéw znajdujg sie w opracowaniu ,,TOM Il Cze$é 9. Obiekty obstugi
podréznych i malej architektury: Zeszyt 6/8 Sieci sanitarne”.

2.10. Wyposazenie peronéw

Wszystkie nowoprojektowane oraz modernizowane perony przewiduje sie wyposazy¢
w elementy matej architektury, takie jak fawki, przysiadaki, kosze na $mieci i wiaty. Na
stacjach oraz przystankach projektuje sie rowniez elementy oznakowania statego takie jak
tablice i gabloty. Wszystkie elementy projektuje sie zgodnie z wytycznymi IPI-1 i IPI-2.

Szczegodtowy opis wyposazenia perondéw znajduje sie w opracowaniu ,,TOM Il Czesé
9. Obiekty obstugi podréznych i matej architektury: Zeszyt 5/8 Mafa architektura”.

2.11. Dojscia do peronéw
Dojscie nr 1 w km 36+275

Dojscie (rampa) na peron zaprojektowano o pochyleniu podiuznym wynoszgcym
4,95%. Szerokos¢ dojscia wynosi 2,03m. Szerokos$¢ dojscia w poziomie szyn wynosi
2,50m. Przejscie przez tory zabezpieczone zostato labiryntem o szeroko$ci przejscia
1,85m. Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy krawedzi drogi gminnej wynosi 2,20m a
pochylenie podtuzne dostosowane jest do przebudowywanej drogi gminnej i wynosi od
~1,4% do ~2,5%.

Dojscie nr 2 w km 36+457

Dojscie na peron zaprojektowano o pochyleniu podtuznym wynoszacym 4,95%.
Szeroko$¢ dojscia wynosi 1,82m. Szerokos¢ dojscia w poziomie szyn wynosi 2,50m.
Przejscie przez tory zabezpieczone zostato labiryntem o szerokosci przejscia od 1,80m do
2,00m.

Dojscia do peronow dostosowane sg do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych
i 0 ograniczonej mobilnosci. Szczegdty dotyczgce spadkéw podituznych i poprzecznych
wg przekrojow dojsé.

Szczegolowy opis wyposazenia peronéw znajduje sie w opracowaniu ,,TOM Il Czesé
9. Obiekty obstugi podréznych i matej architektury: Zeszyt 3/8 Dojscia do peronéw”.
2.12. Schody stuzbowe

Na stacji Kartuzy zaprojektowano schody techniczne jako konstrukcji stalowej do czota
peronu o szerokosci 1,00 m i wysokosci 1.26 m (6 schodkoéw). Stopnie wykonane z kratek
wema. Schodki powinny by¢ wysokosci 21cm i szerokosci 27 cm.
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Schody powinny by¢ wyposazone w barierki po obu stronach.
Szczegoty konstrukcyjne zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym
2.13. Uwagi koncowe

a) Niniejszy projekt rozpatrywac rownoczesnie z innymi opracowaniami branzowymi.

b) Nalezy skoordynowa¢ wykonawstwo robét.

c) Wyposazenie perondw (wiaty, informacja podréznych, ogrodzenia, oswietlenie, itp.)
wg oddzielnych projektow branzowych.

d) Stosowaé¢ materiaty spetniajgce warunki normowe, albo posiadajgce atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e) Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z normami, przepisami
BHP, ,Prawem budowlanym”, STWIORB i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

3. Zalaczniki

3.1. Rysunki
Nr Nazwa rysunku Skala
1101 Tyczenie peronu - MPO Dzierzagzno 1:250
1102 Tyczenie peronu - ST Kartuzy 1:250
1201 Plan nawierzchni peronu — MPO Dzierzgzno 1:250
1202 Plan nawierzchni peronu — ST Kartuzy 1:250
3001 Przekroje poprzeczne MPO Dzierzgzno 1:50
3002 Przekroje poprzeczne — ST Kartuzy 1:50
4001 Szczegot konstrukeyjny 1:50
4002 Szczegot konstrukcyjny posadowienia Scianki peronowe;j 1:20

ze stopniem bezpieczenstwa
4003 Szczegot konstrukeyjny potgczenia scianki katowej dojscia z konstrukcjg | 1:25

peronu
4004 Szczegot konstrukcyjny elementu brzegowego 1:20
4005 Szczegot konstrukeyjny scianki peronowej 1:20
4006 Szczegot konstrukcyjny elementu katowego 1:20
4007 Szczegot konstrukeyjny — schody stuzbowe 1:20
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3.2. Wykaz wspéirzednych krawedzi peronu
3.2.1. Peron nr 1 na stacji Kartuzy

Projektowana Projektowana Rzedna
Nazwa Pikietaz odlegtos¢ krawedzi wysokosé X Y

peronu od osi toru krawedzi peronu peronu

Ky.4.pik1l 41+373.880 -1.680 0.760 6022656.965 | 6513399.855 | 219.678
Ky.4.pik2 41+374.473 -1.680 0.760 6022657.525 | 6513400.046 | 219.678
Ky.4.pik3 41+375.474 -1.680 0.760 6022658.472 | 6513400.369 | 219.678
Ky.4.pik4 41+376.475 -1.680 0.760 6022659.419 | 6513400.691 | 219.678
Ky.4.pik5 41+377.476 -1.680 0.760 6022660.366 | 6513401.012 | 219.679
Ky.4.pik6 41+378.477 -1.680 0.760 6022661.313 | 6513401.333 | 219.679
Ky.4.pik7 41+379.477 -1.680 0.760 6022662.260 | 6513401.654 | 219.679
Ky.4.pik8 41+380.478 -1.680 0.760 6022663.207 | 6513401.974 | 219.680
Ky.4.pik9 41+381.479 -1.680 0.760 6022664.155 | 6513402.293 | 219.680
Ky.4.pik10 41+382.480 -1.680 0.760 6022665.102 | 6513402.612 | 219.680
Ky.4.pik11 41+383.481 -1.680 0.760 6022666.050 | 6513402.931 | 219.681
Ky.4.pik12 41+384.482 -1.680 0.760 6022666.998 | 6513403.249 | 219.681
Ky.4.pik13 41+385.482 -1.680 0.760 6022667.946 | 6513403.567 | 219.681
Ky.4.pik14 41+386.483 -1.680 0.760 6022668.895 | 6513403.884 | 219.681
Ky.4.pik15 41+387.484 -1.680 0.760 6022669.843 | 6513404.201 | 219.682
Ky.4.pik16 41+388.485 -1.680 0.760 6022670.792 | 6513404.517 | 219.682
Ky.4.pik17 41+389.486 -1.680 0.760 6022671.741 | 6513404.833 219.682
Ky.4.pik18 41+390.486 -1.680 0.760 6022672.690 | 6513405.149 | 219.683
Ky.4.pik19 41+391.487 -1.679 0.760 6022673.639 | 6513405.465 | 219.683
Ky.4.pik20 41+392.488 -1.679 0.760 6022674.588 | 6513405.779 | 219.683
Ky.4.pik21 41+393.488 -1.679 0.760 6022675.537 | 6513406.094 | 219.684
Ky.4.pik22 41+394.489 -1.679 0.760 6022676.486 | 6513406.407 | 219.684
Ky.4.pik23 41+395.489 -1.679 0.760 6022677.436 | 6513406.721 219.684
Ky.4.pik24 41+396.490 -1.679 0.760 6022678.386 | 6513407.034 | 219.685
Ky.4.pik25 41+397.491 -1.679 0.760 6022679.335 | 6513407.347 | 219.685
Ky.4.pik26 41+398.491 -1.679 0.760 6022680.285 | 6513407.660 | 219.685
Ky.4.pik27 41+399.492 -1.679 0.760 6022681.235 | 6513407.972 | 219.686
Ky.4.pik28 41+400.492 -1.679 0.760 6022682.185 | 6513408.284 | 219.686
Ky.4.pik29 41+401.493 -1.679 0.760 6022683.136 | 6513408.596 | 219.686
Ky.4.pik30 41+402.494 -1.679 0.760 6022684.086 | 6513408.907 | 219.686
Ky.4.pik31 41+403.494 -1.678 0.760 6022685.036 | 6513409.219 | 219.687
Ky.4.pik32 41+404.494 -1.678 0.760 6022685.987 | 6513409.530 | 219.687
Ky.4.pik33 41+405.495 -1.678 0.760 6022686.937 | 6513409.840 | 219.687
Ky.4.pik34 41+406.495 -1.678 0.760 6022687.888 | 6513410.151 | 219.688
Ky.4.pik35 41+407.495 -1.678 0.760 6022688.838 | 6513410.461 | 219.688
Ky.4.pik36 41+408.496 -1.678 0.760 6022689.789 | 6513410.771 | 219.688
Ky.4.pik37 41+409.496 -1.678 0.760 6022690.740 | 6513411.081 | 219.689
Ky.4.pik38 41+410.496 -1.678 0.760 6022691.691 | 6513411.390 | 219.689
Ky.4.pik39 41+411.497 -1.678 0.760 6022692.642 | 6513411.700 | 219.689
Ky.4.pik40 41+412.497 -1.678 0.760 6022693.593 | 6513412.009 | 219.690
Ky.4.pik41 41+413.497 -1.678 0.760 6022694.544 | 6513412.318 219.690
Ky.4.pik42 41+414.498 -1.678 0.760 6022695.495 | 6513412.627 219.690
Ky.4.pik43 41+415.498 -1.677 0.760 6022696.446 | 6513412.937 219.690
Ky.4.pik44 41+416.498 -1.677 0.760 6022697.397 | 6513413.245 219.691
Ky.4.pik45 41+417.498 -1.677 0.760 6022698.348 | 6513413.554 219.691
Ky.4.pik46 41+418.498 -1.677 0.760 6022699.299 | 6513413.863 219.691
Ky.4.pik47 41+419.498 -1.677 0.760 6022700.250 | 6513414.171 219.692
Ky.4.pik48 41+420.498 -1.677 0.760 6022701.202 | 6513414.479 219.692
Ky.4.pik49 41+421.498 -1.677 0.760 6022702.153 | 6513414.788 219.692
Ky.4.pik50 41+422.499 -1.677 0.760 6022703.104 | 6513415.096 219.693
Ky.4.pik51 41+423.499 -1.677 0.760 6022704.055 | 6513415.404 219.693
Ky.4.pik52 41+424.499 -1.677 0.760 6022705.007 | 6513415.713 219.693
Ky.4.pik53 41+425.499 -1.677 0.760 6022705.958 | 6513416.021 219.694
Ky.4.pik54 41+426.499 -1.677 0.760 6022706.910 | 6513416.329 219.694
Ky.4.pik55 41+427.499 -1.676 0.760 6022707.861 | 6513416.638 219.694
Ky.4.pik56 41+428.499 -1.676 0.760 6022708.812 | 6513416.947 219.694
Ky.4.pik57 41+429.499 -1.676 0.760 6022709.763 | 6513417.255 219.695
Ky.4.pik58 41+430.499 -1.676 0.760 6022710.714 | 6513417.563 219.695
Ky.4.pik59 41+431.499 -1.676 0.760 6022711.666 | 6513417.871 219.695
Ky.4.pik60 41+432.499 -1.676 0.760 6022712.617 | 6513418.180 219.696
Ky.4.pik61 41+433.499 -1.676 0.760 6022713.568 | 6513418.488 219.696
Ky.4.pik62 41+434.499 -1.676 0.760 6022714.520 | 6513418.796 219.696
Ky.4.pik63 41+435.499 -1.676 0.760 6022715.471 | 6513419.104 219.697
Ky.4.pik64 41+436.499 -1.676 0.760 6022716.422 | 6513419.413 219.697
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Projektowana Projektowana Rzedna
Nazwa Pikietaz odlegtos¢ krawedzi wysokosé X Y
- . peronu
peronu od osi toru krawedzi peronu

Ky.4.pik65 41+437.499 -1.676 0.760 6022717.374 | 6513419.721 219.697
Ky.4.pik66 41+438.499 -1.676 0.760 6022718.325 | 6513420.029 219.698
Ky.4.pik67 41+439.499 -1.675 0.760 6022719.276 | 6513420.338 | 219.698
Ky.4.pik68 41+440.499 -1.675 0.760 6022720.227 | 6513420.647 219.698
Ky.4.pik69 41+441.499 -1.675 0.760 6022721.178 | 6513420.955 | 219.699
Ky.4.pik70 41+442.499 -1.675 0.760 6022722.130 | 6513421.263 219.699
Ky.4.pik71 41+443.499 -1.675 0.760 6022723.081 | 6513421.571 219.699
Ky.4.pik72 41+444.499 -1.675 0.760 6022724.032 | 6513421.880 | 219.699
Ky.4.pik73 41+445.499 -1.675 0.760 6022724.984 | 6513422.188 219.700
Ky.4.pik74 41+446.499 -1.675 0.760 6022725.935 | 6513422.496 219.700
Ky.4.pik75 41+447.499 -1.675 0.760 6022726.886 | 6513422.804 219.700
Ky.4.pik76 41+448.499 -1.675 0.760 6022727.838 | 6513423.113 219.701
Ky.4.pik77 41+449.499 -1.675 0.760 6022728.789 | 6513423.421 219.701
Ky.4.pik78 41+450.499 -1.675 0.760 6022729.740 | 6513423.729 219.701
Ky.4.pik79 41+451.499 -1.675 0.760 6022730.692 | 6513424.037 219.702
Ky.4.pik80 41+452.499 -1.675 0.760 6022731.643 | 6513424.346 219.702
Ky.4.pik81 41+453.499 -1.675 0.760 6022732.594 | 6513424.654 219.702
Ky.4.pik82 41+454.499 -1.675 0.760 6022733.545 | 6513424.962 219.703
Ky.4.pik83 41+455.499 -1.675 0.760 6022734.497 | 6513425.271 219.703
Ky.4.pik84 41+456.499 -1.675 0.760 6022735.448 | 6513425.579 219.703
Ky.4.pik85 41+457.499 -1.675 0.760 6022736.399 | 6513425.887 | 219.703
Ky.4.pik86 41+458.499 -1.675 0.760 6022737.351 | 6513426.195 219.704
Ky.4.pik87 41+459.499 -1.675 0.760 6022738.302 | 6513426.504 219.704
Ky.4.pik88 41+460.499 -1.675 0.760 6022739.253 | 6513426.812 219.704
Ky.4.pik89 41+461.499 -1.675 0.760 6022740.205 | 6513427.120 219.705
Ky.4.pik90 41+462.499 -1.675 0.760 6022741.156 | 6513427.428 219.705
Ky.4.pik91 41+463.499 -1.675 0.760 6022742.107 | 6513427.737 219.705
Ky.4.pik92 41+464.499 -1.675 0.760 6022743.058 | 6513428.045 | 219.706
Ky.4.pik93 41+465.499 -1.675 0.760 6022744.010 | 6513428.353 | 219.706
Ky.4.pik94 41+466.499 -1.675 0.760 6022744.961 | 6513428.661 | 219.706
Ky.4.pik95 41+467.499 -1.675 0.760 6022745.912 | 6513428.970 | 219.707
Ky.4.pik96 41+468.499 -1.675 0.760 6022746.864 | 6513429.278 | 219.707
Ky.4.pik97 41+469.499 -1.675 0.760 6022747.815 | 6513429.586 | 219.707
Ky.4.pik98 41+470.499 -1.675 0.760 6022748.766 | 6513429.894 | 219.708
Ky.4.pik99 41+471.499 -1.675 0.760 6022749.718 | 6513430.203 | 219.708
Ky.4.pik100 | 41+472.499 -1.675 0.760 6022750.669 | 6513430.511 | 219.708
Ky.4.pik101 | 41+473.499 -1.675 0.760 6022751.620 | 6513430.819 | 219.708
Ky.4.pik102 41+474.499 -1.675 0.760 6022752.571 | 6513431.127 219.709
Ky.4.pik103 41+475.499 -1.675 0.760 6022753.523 | 6513431.436 219.709
Ky.4.pik104 41+476.499 -1.675 0.760 6022754.474 | 6513431.744 219.709
Ky.4.pik105 41+477.499 -1.675 0.760 6022755.425 | 6513432.052 219.710
Ky.4.pik106 41+478.499 -1.675 0.760 6022756.377 | 6513432.360 219.710
Ky.4.pik107 41+479.499 -1.675 0.760 6022757.328 | 6513432.669 219.710
Ky.4.pik108 41+480.499 -1.675 0.760 6022758.279 | 6513432.977 219.711
Ky.4.pik109 41+481.499 -1.675 0.760 6022759.231 | 6513433.285 219.711
Ky.4.pik110 41+482.499 -1.675 0.760 6022760.182 | 6513433.593 219.711
Ky.4.pik111l | 41+483.499 -1.675 0.760 6022761.133 | 6513433.902 | 219.712
Ky.4.pik112 41+484.499 -1.675 0.760 6022762.085 | 6513434.210 219.712
Ky.4.pik113 41+485.499 -1.675 0.760 6022763.036 | 6513434.518 219.712
Ky.4.pik114 41+486.499 -1.675 0.760 6022763.987 | 6513434.826 219.712
Ky.4.pik115 41+487.499 -1.675 0.760 6022764.938 | 6513435.135 219.713
Ky.4.pik116 41+488.499 -1.675 0.760 6022765.890 | 6513435.443 219.713
Ky.4.pik117 41+489.499 -1.675 0.760 6022766.841 | 6513435.751 219.713
Ky.4.pik118 41+490.499 -1.675 0.760 6022767.792 | 6513436.059 219.714
Ky.4.pik119 41+491.499 -1.675 0.760 6022768.744 | 6513436.368 219.714
Ky.4.pik120 41+492.499 -1.675 0.760 6022769.695 | 6513436.676 219.714
Ky.4.pik121 41+493.499 -1.675 0.760 6022770.646 | 6513436.984 219.715
Ky.4.pik122 41+494.499 -1.675 0.760 6022771.598 | 6513437.293 219.715
Ky.4.pik123 41+495.499 -1.675 0.760 6022772.549 | 6513437.601 219.715
Ky.4.pik124 41+496.499 -1.675 0.760 6022773.500 | 6513437.909 219.716
Ky.4.pik125 41+497.499 -1.675 0.760 6022774.451 | 6513438.217 219.716
Ky.4.pik126 41+498.499 -1.675 0.760 6022775.403 | 6513438.526 219.716
Ky.4.pik127 41+499.499 -1.675 0.760 6022776.354 | 6513438.834 219.717
Ky.4.pik128 41+500.499 -1.675 0.760 6022777.305 | 6513439.142 219.717
Ky.4.pik129 41+501.499 -1.675 0.760 6022778.257 | 6513439.450 219.717
Ky.4.pik130 41+502.499 -1.675 0.760 6022779.208 | 6513439.759 219.717
Ky.4.pik131 41+503.499 -1.675 0.760 6022780.159 | 6513440.067 219.718
Ky.4.pik132 41+504.499 -1.675 0.760 6022781.111 | 6513440.375 219.718
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Roboty budowlane na linii kolejowej nr 214 oraz na linii nr 229 odc. Glincz — Kartuzy, realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY - Odcinek D

Projektowana Projektowana Rzedna
Nazwa Pikietaz odlegtos¢ krawedzi wysokosé X Y
- . peronu
peronu od osi toru krawedzi peronu

Ky.4.pik133 41+505.499 -1.675 0.760 6022782.062 | 6513440.683 219.718
Ky.4.pik134 41+506.499 -1.675 0.760 6022783.013 | 6513440.992 219.719
Ky.4.pik135 | 41+507.499 -1.675 0.760 6022783.964 | 6513441.300 | 219.719
Ky.4.pik136 41+508.499 -1.675 0.760 6022784.916 | 6513441.608 219.719
Ky.4.pik137 41+509.499 -1.675 0.760 6022785.867 | 6513441.916 219.720
Ky.4.pik138 41+510.499 -1.675 0.760 6022786.818 | 6513442.225 219.720
Ky.4.pik139 41+511.499 -1.675 0.760 6022787.770 | 6513442.533 219.720
Ky.4.pik140 41+512.499 -1.675 0.760 6022788.721 | 6513442.841 219.721
Ky.4.pik141 41+513.499 -1.675 0.760 6022789.672 | 6513443.149 219.721
Ky.4.pik142 41+514.499 -1.675 0.760 6022790.624 | 6513443.458 219.721
Ky.4.pik143 41+515.499 -1.675 0.760 6022791.575 | 6513443.766 219.721
Ky.4.pik144 41+516.499 -1.675 0.760 6022792.526 | 6513444.074 219.722
Ky.4.pik145 41+517.499 -1.675 0.760 6022793.478 | 6513444.382 219.722
Ky.4.pik146 41+518.499 -1.675 0.760 6022794.429 | 6513444.691 219.722
Ky.4.pik147 41+519.499 -1.675 0.760 6022795.380 | 6513444.999 219.723
Ky.4.pik148 41+520.499 -1.675 0.760 6022796.331 | 6513445.307 219.723
Ky.4.pik149 41+521.499 -1.675 0.760 6022797.283 | 6513445.615 219.723
Ky.4.pik150 41+522.499 -1.676 0.760 6022798.234 | 6513445.923 219.724
Ky.4.pik151 41+523.499 -1.676 0.760 6022799.186 | 6513446.231 219.724
Ky.4.pik152 41+524.499 -1.676 0.760 6022800.137 | 6513446.539 219.724
Ky.4.pik153 | 41+525.499 -1.676 0.760 6022801.088 | 6513446.848 | 219.725
Ky.4.pik154 41+526.499 -1.676 0.760 6022802.040 | 6513447.156 219.725
Ky.4.pik155 41+527.499 -1.676 0.760 6022802.991 | 6513447.464 219.725
Ky.4.pik156 41+528.499 -1.676 0.760 6022803.943 | 6513447.772 219.725
Ky.4.pik157 41+529.499 -1.676 0.760 6022804.894 | 6513448.081 219.726
Ky.4.pik158 | 41+530.499 -1.676 0.760 6022805.845 | 6513448.389 | 219.726
Ky.4.pik159 41+531.499 -1.676 0.760 6022806.797 | 6513448.697 219.726
Ky.4.pik160 41+532.499 -1.676 0.760 6022807.748 | 6513449.006 219.727
Ky.4.pik161 | 41+533.500 -1.676 0.760 6022808.699 | 6513449.314 | 219.727
Ky.4.pik162 | 41+534.500 -1.676 0.760 6022809.651 | 6513449.622 | 219.727
Ky.4.pik163 | 41+535.500 -1.676 0.760 6022810.602 | 6513449.930 | 219.728
Ky.4.pik164 | 41+536.500 -1.676 0.760 6022811.553 | 6513450.238 | 219.728
Ky.4.pik165 | 41+537.500 -1.676 0.760 6022812.505 | 6513450.546 | 219.728
Ky.4.pik166 | 41+538.500 -1.676 0.760 6022813.456 | 6513450.854 | 219.729
Ky.4.pik167 | 41+539.500 -1.676 0.760 6022814.407 | 6513451.162 | 219.729
Ky.4.pik168 | 41+540.500 -1.676 0.760 6022815.359 | 6513451.470 | 219.729
Ky.4.pik169 | 41+541.500 -1.676 0.760 6022816.310 | 6513451.778 | 219.730
Ky.4.pik170 | 41+542.500 -1.676 0.760 6022817.261 | 6513452.086 | 219.730
Ky.4.pik171 41+543.500 -1.676 0.760 6022818.213 | 6513452.393 219.730
Ky.4.pik172 41+544.500 -1.676 0.760 6022819.164 | 6513452.701 219.730
Ky.4.pik173 41+545.500 -1.677 0.760 6022820.116 | 6513453.007 219.731
Ky.4.pik174 41+546.501 -1.677 0.760 6022821.068 | 6513453.315 219.731
Ky.4.pik175 41+547.501 -1.677 0.760 6022822.020 | 6513453.622 219.731
Ky.4.pik176 41+548.501 -1.677 0.760 6022822.971 | 6513453.929 219.732
Ky.4.pik177 | 41+549.502 -1.677 0.760 6022823.923 | 6513454.236 | 219.732
Ky.4.pik178 41+550.502 -1.677 0.760 6022824.875 | 6513454.543 219.732
Ky.4.pik179 41+551.502 -1.677 0.760 6022825.827 | 6513454.850 219.733
Ky.4.pik180 41+552.503 -1.677 0.760 6022826.779 | 6513455.157 219.733
Ky.4.pik181 41+553.503 -1.677 0.760 6022827.731 | 6513455.463 219.733
Ky.4.pik182 41+554.503 -1.677 0.760 6022828.683 | 6513455.769 219.734
Ky.4.pik183 41+555.504 -1.677 0.760 6022829.635 | 6513456.075 219.734
Ky.4.pik184 41+556.504 -1.677 0.760 6022830.587 | 6513456.381 219.734
Ky.4.pik185 41+557.504 -1.677 0.760 6022831.539 | 6513456.687 219.734
Ky.4.pik186 41+558.505 -1.677 0.760 6022832.491 | 6513456.992 219.735
Ky.4.pik187 41+559.505 -1.677 0.760 6022833.443 | 6513457.298 219.735
Ky.4.pik188 41+560.505 -1.677 0.760 6022834.396 | 6513457.603 219.735
Ky.4.pik189 41+561.506 -1.677 0.760 6022835.348 | 6513457.908 219.736
Ky.4.pik190 41+562.506 -1.677 0.760 6022836.300 | 6513458.212 219.736
Ky.4.pik191 41+563.506 -1.677 0.760 6022837.253 | 6513458.517 219.736
Ky.4.pik192 41+564.507 -1.677 0.760 6022838.205 | 6513458.821 219.737
Ky.4.pik193 41+565.507 -1.677 0.760 6022839.158 | 6513459.125 219.737
Ky.4.pik194 41+566.507 -1.677 0.760 6022840.111 | 6513459.428 219.737
Ky.4.pik195 41+567.508 -1.677 0.760 6022841.063 | 6513459.732 219.738
Ky.4.pik196 41+568.508 -1.678 0.760 6022842.017 | 6513460.034 219.738
Ky.4.pik197 41+569.509 -1.678 0.760 6022842.970 | 6513460.337 219.738
Ky.4.pik198 41+570.509 -1.678 0.760 6022843.922 | 6513460.639 219.739
Ky.4.pik199 41+571.509 -1.678 0.760 6022844.875 | 6513460.941 219.739
Ky.4.pik200 41+572.509 -1.678 0.760 6022845.828 | 6513461.243 219.739
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Roboty budowlane na linii kolejowej nr 214 oraz na linii nr 229 odc. Glincz — Kartuzy, realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY - Odcinek D

Projektowana Projektowana Rzedna
Nazwa Pikietaz odlegtos¢ krawedzi wysokosé X Y
. . peronu
peronu od osi toru krawedzi peronu
Ky.4.pik201 41+573.510 -1.678 0.760 6022846.782 | 6513461.545 219.739
Ky.4.pik202 41+574.101 -1.678 0.760 6022847.345 | 6513461.723 219.740
3.2.2. Peron nr 2 na stacji Kartuzy- krawedz przy torze nr 1
Pro;ektow'a’na Projektowana
odlegtos¢ KOSE Rzed
Nazwa Pikietaz krawedzi v&yso 0S¢ X Y Zgdna
. rawedzi peronu
peronu od osi peronu
toru
Ky.1.pikl 7+559.848 -1.710 0.725 6022651.728 6513415.951 219.642
Ky.1.pik2 7+560.442 -1.710 0.725 6022652.287 6513416.149 219.643
Ky.1.pik3 7+561.443 -1.710 0.725 6022653.229 6513416.482 219.643
Ky.1.pik4 7+562.445 -1.710 0.725 6022654.173 6513416.814 219.643
Ky.1.pik5 7+563.447 -1.710 0.725 6022655.116 6513417.145 219.644
Ky.1.pik6 7+564.448 -1.710 0.725 6022656.060 6513417.476 219.644
Ky.1.pik7 7+565.450 -1.710 0.725 6022657.004 6513417.805 219.644
Ky.1.pik8 7+566.451 -1.710 0.725 6022657.949 6513418.134 219.644
Ky.1.pik9 7+567.453 -1.710 0.725 6022658.893 6513418.462 219.645
Ky.1.pik10 7+568.454 -1.710 0.725 6022659.838 6513418.789 219.645
Ky.1.pik11 7+569.456 -1.710 0.725 6022660.784 6513419.115 219.645
Ky.1.pik12 7+570.457 -1.710 0.726 6022661.729 6513419.441 219.646
Ky.1.pik13 7+571.459 -1.709 0.726 6022662.675 6513419.766 219.647
Ky.1.pik14 7+572.460 -1.708 0.727 6022663.621 6513420.091 219.648
Ky.1.pik15 7+573.462 -1.708 0.728 6022664.567 6513420.414 219.649
Ky.1.pik16 7+574.463 -1.707 0.729 6022665.513 6513420.737 219.650
Ky.1.pik17 7+575.465 -1.707 0.730 6022666.460 6513421.058 219.650
Ky.1.pik18 7+576.466 -1.706 0.730 6022667.407 6513421.380 219.652
Ky.1.pik19 7+577.467 -1.706 0.731 6022668.355 6513421.699 219.652
Ky.1.pik20 7+578.468 -1.705 0.732 6022669.302 6513422.019 219.653
Ky.1.pik21 7+579.470 -1.704 0.733 6022670.250 6513422.339 219.655
Ky.1.pik22 7+580.471 -1.704 0.734 6022671.198 6513422.657 219.655
Ky.1.pik23 7+581.472 -1.703 0.735 6022672.146 6513422.975 219.656
Ky.1.pik24 7+582.473 -1.703 0.735 6022673.094 6513423.292 219.656
Ky.1.pik25 7+583.474 -1.702 0.736 6022674.043 6513423.608 219.658
Ky.1.pik26 7+584.475 -1.701 0.737 6022674.991 6513423.925 219.659
Ky.1.pik27 7+585.476 -1.701 0.738 6022675.941 6513424.240 219.659
Ky.1.pik28 7+586.477 -1.700 0.739 6022676.890 6513424.555 219.661
Ky.1.pik29 7+587.478 -1.700 0.739 6022677.839 6513424.869 219.661
Ky.1.pik30 7+588.479 -1.699 0.740 6022678.788 6513425.183 219.662
Ky.1.pik31 7+589.479 -1.699 0.741 6022679.738 6513425.496 219.663
Ky.1.pik32 7+590.480 -1.698 0.742 6022680.688 6513425.810 219.664
Ky.1.pik33 7+591.481 -1.697 0.743 6022681.638 6513426.123 219.665
Ky.1.pik34 7+592.482 -1.697 0.744 6022682.588 6513426.434 219.666
Ky.1.pik35 7+593.482 -1.696 0.744 6022683.538 6513426.747 219.667
Ky.1.pik36 7+594.483 -1.696 0.745 6022684.488 6513427.057 219.667
Ky.1.pik37 7+595.483 -1.695 0.746 6022685.439 6513427.369 219.668
Ky.1.pik38 7+596.484 -1.694 0.747 6022686.389 6513427.680 219.670
Ky.1.pik39 7+597.484 -1.694 0.748 6022687.339 6513427.990 219.670
Ky.1.pik40 7+598.485 -1.693 0.749 6022688.290 6513428.301 219.671
Ky.1.pik41 7+599.485 -1.693 0.749 6022689.241 6513428.610 219.672
Ky.1.pik42 7+600.486 -1.692 0.750 6022690.192 6513428.921 219.673
Ky.1.pik43 7+601.486 -1.692 0.751 6022691.143 6513429.229 219.673
Ky.1.pik44 7+602.486 -1.691 0.752 6022692.093 6513429.540 219.675
Ky.1.pik45 7+603.486 -1.690 0.753 6022693.044 6513429.849 219.676
Ky.1.pik46 7+604.487 -1.690 0.753 6022693.995 6513430.158 219.676
Ky.1.pik47 7+605.487 -1.689 0.754 6022694.946 6513430.468 219.678
Ky.1.pik48 7+606.487 -1.689 0.755 6022695.898 6513430.776 219.678
Ky.1.pik49 7+607.487 -1.688 0.756 6022696.848 6513431.085 219.679
Ky.1.pik50 7+608.487 -1.687 0.757 6022697.799 6513431.395 219.680
Ky.1.pik51 7+609.487 -1.687 0.758 6022698.751 6513431.703 219.681
Ky.1.pik52 7+610.487 -1.686 0.758 6022699.702 6513432.012 219.682
Ky.1.pik53 7+611.487 -1.686 0.759 6022700.653 6513432.320 219.682
Ky.1.pik54 7+612.485 -1.686 0.760 6022701.602 6513432.628 219.684
Ky.1.pik55 7+709.490 -1.675 0.76 6022793.880 6513462.541 219.724
Ky.1.pik56 7+710.490 -1.675 0.76 6022794.831 6513462.849 219.724
Ky.1.pik57 7+711.490 -1.675 0.76 6022795.782 6513463.157 219.724
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Roboty budowlane na linii kolejowej nr 214 oraz na linii nr 229 odc. Glincz — Kartuzy, realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” —

PROJEKT WYKONAWCZY - Odcinek D

Prgﬁl‘;;c;(\;vée}:na Projektowgpa
Nazwa Pikietaz krawedzi _ VLY:V?II;ZSZ? X Y I;g?g:f
peronu od osi peronu
toru
Ky.1.pik58 7+712.489 -1.675 0.76 6022796.733 6513463.465 219.725
Ky.1.pik59 7+713.489 -1.675 0.76 6022797.684 6513463.774 219.725
Ky.1.pik60 7+714.489 -1.675 0.76 6022798.636 6513464.082 219.725
Ky.1.pik61 7+715.489 -1.675 0.76 6022799.587 6513464.390 219.726
Ky.1.pik62 7+716.489 -1.675 0.76 6022800.538 6513464.698 219.726
Ky.1.pik63 7+717.489 -1.675 0.76 6022801.489 6513465.006 219.726
Ky.1.pik64 7+718.489 -1.675 0.76 6022802.440 6513465.315 219.727
Ky.1.pik65 7+719.489 -1.675 0.76 6022803.392 6513465.623 219.727
Ky.1.pik66 7+720.488 -1.675 0.76 6022804.343 6513465.931 219.727
Ky.1.pik67 7+721.488 -1.675 0.76 6022805.294 6513466.239 219.727
Ky.1.pik68 7+722.488 -1.675 0.76 6022806.245 6513466.548 219.728
Ky.1.pik69 7+723.488 -1.675 0.76 6022807.196 6513466.856 219.728
Ky.1.pik70 7+724.488 -1.675 0.76 6022808.148 6513467.164 219.728
Ky.1.pik71 7+725.488 -1.675 0.76 6022809.099 6513467.472 219.729
Ky.1.pik72 7+726.488 -1.675 0.76 6022810.050 6513467.780 219.729
Ky.1.pik73 7+727.488 -1.675 0.76 6022811.001 6513468.089 219.729
Ky.1.pik74 7+728.488 -1.675 0.76 6022811.952 6513468.397 219.730
Ky.1.pik75 7+729.487 -1.675 0.760 6022812.904 6513468.705 219.730
Ky.1.pik76 7+730.487 -1.675 0.760 6022813.855 6513469.013 219.730
Ky.1.pik77 7+731.487 -1.676 0.759 6022814.806 6513469.321 219.730
Ky.1.pik78 7+732.487 -1.676 0.759 6022815.758 6513469.629 219.730
Ky.1.pik79 7+733.487 -1.676 0.759 6022816.709 6513469.937 219.730
Ky.1.pik80 7+734.487 -1.677 0.758 6022817.661 6513470.244 219.729
Ky.1.pik81 7+735.487 -1.677 0.758 6022818.612 6513470.553 219.730
Ky.1.pik82 7+736.487 -1.677 0.758 6022819.563 6513470.861 219.730
Ky.1.pik83 7+737.487 -1.677 0.758 6022820.514 6513471.169 219.730
Ky.1.pik84 7+738.487 -1.678 0.757 6022821.466 6513471.476 219.730
Ky.1.pik85 7+739.487 -1.678 0.757 6022822.417 6513471.785 219.730
Ky.1.pik86 7+740.487 -1.678 0.757 6022823.369 6513472.093 219.730
Ky.1.pik87 7+741.487 -1.679 0.756 6022824.320 6513472.400 219.730
Ky.1.pik88 7+742.487 -1.679 0.756 6022825.272 6513472.709 219.730
Ky.1.pik89 7+743.487 -1.679 0.756 6022826.223 6513473.017 219.730
Ky.1.pik90 7+744.487 -1.680 0.755 6022827.174 6513473.324 219.730
Ky.1.pik91 7+745.487 -1.680 0.755 6022828.126 6513473.632 219.730
Ky.1.pik92 7+746.487 -1.680 0.755 6022829.077 6513473.941 219.730
Ky.1.pik93 7+747.487 -1.680 0.755 6022830.028 6513474.249 219.730
Ky.1.pik94 7+748.487 -1.681 0.754 6022830.980 6513474.556 219.730
Ky.1.pik95 7+749.487 -1.681 0.754 6022831.931 6513474.864 219.730
Ky.1.pik96 7+750.487 -1.681 0.754 6022832.883 6513475.173 219.730
Ky.1.pik97 7+751.487 -1.682 0.753 6022833.834 6513475.480 219.730
Ky.1.pik98 7+752.487 -1.682 0.753 6022834.786 6513475.788 219.730
Ky.1.pik99 7+753.488 -1.682 0.753 6022835.737 6513476.096 219.730
Ky.1.pik100 7+754.488 -1.683 0.752 6022836.689 6513476.403 219.730
Ky.1.pik101 7+755.488 -1.683 0.752 6022837.640 6513476.711 219.730
Ky.1.pik102 7+756.488 -1.683 0.752 6022838.592 6513477.019 219.730
Ky.1.pik103 7+757.489 -1.683 0.752 6022839.543 6513477.326 219.731
Ky.1.pik104 7+758.489 -1.684 0.751 6022840.495 6513477.633 219.730
Ky.1.pik105 7+759.487 -1.684 0.751 6022841.444 6513477.939 219.730
Ky.1.pik106 7+760.080 -1.684 0.751 6022842.008 6513478.121 219.730
3.2.3. Peron nr 2 na stacji Kartuzy- krawedz przy torze nr 2
Projektowana Projektowana
e Pikietaz odleg’foé(: wysokoéc"; X v Rzedna
krawedzi peronu krawedzi peronu
od osi toru peronu
Ky.2.pik1l 41+388.401 1.680 0.76 6022653.864 6513409.403 | 219.677
Ky.2.pik2 41+388.993 1.680 0.76 6022654.426 6513409.591 | 219.678
Ky.2.pik3 41+389.992 1.680 0.76 6022655.374 6513409.910 | 219.678
Ky.2.pik4 41+390.992 1.680 0.76 6022656.322 6513410.228 | 219.678
Ky.2.pik5 41+391.991 1.680 0.76 6022657.270 6513410.546 | 219.679
Ky.2.pik6 41+392.991 1.680 0.76 6022658.219 6513410.863 | 219.679
Ky.2.pik7 41+393.990 1.680 0.76 6022659.167 6513411.180 | 219.679
PW wersja 5

Marzec 2020 Konstrukcja peronu

egis wd‘o\' 17723



Roboty budowlane na linii kolejowej nr 214 oraz na linii nr 229 odc. Glincz — Kartuzy, realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY - Odcinek D

Projektowana Projektowana
S odlegtos¢ wysokosé Rzedna
placie P krawe,dz% peronu kl}'lawedzi X Y pe?onu
od osi toru peronu
Ky.2.pik8 41+394.989 1.680 0.76 6022660.116 6513411.497 219.679
Ky.2.pik9 41+395.989 1.680 0.76 6022661.064 6513411.813 | 219.680
Ky.2.pik10 41+396.988 1.680 0.76 6022662.013 6513412.129 | 219.680
Ky.2.pik11 41+397.988 1.680 0.76 6022662.962 6513412.445 | 219.680
Ky.2.pik12 41+398.987 1.680 0.76 6022663.911 6513412.760 | 219.681
Ky.2.pik13 41+399.987 1.680 0.76 6022664.860 6513413.075 | 219.681
Ky.2.pik14 41+400.986 1.680 0.76 6022665.809 6513413.390 | 219.681
Ky.2.pik15 41+401.986 1.680 0.76 6022666.759 6513413.704 | 219.682
Ky.2.pik16 41+402.985 1.680 0.76 6022667.708 6513414.018 219.682
Ky.2.pik17 41+403.984 1.680 0.76 6022668.658 6513414.332 | 219.682
Ky.2.pik18 41+404.984 1.680 0.76 6022669.607 6513414.645 | 219.683
Ky.2.pik19 41+405.983 1.680 0.76 6022670.557 6513414.958 219.683
Ky.2.pik20 41+406.983 1.680 0.76 6022671.507 6513415.271 219.683
Ky.2.pik21 41+407.982 1.680 0.76 6022672.457 6513415.584 | 219.683
Ky.2.pik22 41+408.982 1.680 0.76 6022673.406 6513415.896 | 219.684
Ky.2.pik23 41+409.981 1.680 0.76 6022674.356 6513416.208 | 219.684
Ky.2.pik24 41+410.981 1.680 0.76 6022675.306 6513416.520 | 219.684
Ky.2.pik25 41+411.980 1.679 0.76 6022676.257 6513416.830 | 219.685
Ky.2.pik26 41+412.980 1.679 0.76 6022677.207 6513417.142 219.685
Ky.2.pik27 41+413.979 1.679 0.76 6022678.158 6513417.453 | 219.685
Ky.2.pik28 41+414.979 1.679 0.76 6022679.108 6513417.764 | 219.686
Ky.2.pik29 41+415.979 1.679 0.76 6022680.059 6513418.074 | 219.686
Ky.2.pik30 41+416.978 1.679 0.76 6022681.009 6513418.385 | 219.686
Ky.2.pik31 41+417.978 1.679 0.76 6022681.960 6513418.695 | 219.687
Ky.2.pik32 41+418.978 1.679 0.76 6022682.911 6513419.005 | 219.687
Ky.2.pik33 41+419.977 1.679 0.76 6022683.862 6513419.315 | 219.687
Ky.2.pik34 41+420.977 1.679 0.76 6022684.812 6513419.625 219.687
Ky.2.pik35 41+421.977 1.679 0.76 6022685.763 6513419.934 | 219.688
Ky.2.pik36 41+422.977 1.679 0.76 6022686.714 6513420.244 | 219.688
Ky.2.pik37 41+423.976 1.678 0.76 6022687.665 6513420.552 | 219.688
Ky.2.pik38 41+424.976 1.678 0.76 6022688.616 6513420.861 | 219.689
Ky.2.pik39 41+425.976 1.678 0.76 6022689.567 6513421.171 | 219.689
Ky.2.pik40 41+426.976 1.678 0.76 6022690.519 6513421.479 | 219.689
Ky.2.pik41 41+427.976 1.678 0.76 6022691.470 6513421.788 | 219.690
Ky.2.pik42 41+428.976 1.678 0.76 6022692.421 6513422.097 | 219.690
Ky.2.pik43 41+429.975 1.678 0.76 6022693.372 6513422.406 | 219.690
Ky.2.pik44 41+430.975 1.678 0.76 6022694.323 6513422.714 | 219.691
Ky.2.pik45 41+431.975 1.678 0.76 6022695.274 6513423.023 | 219.691
Ky.2.pik46 41+432.975 1.678 0.76 6022696.226 6513423.331 | 219.691
Ky.2.pik47 41+433.975 1.678 0.76 6022697.177 6513423.640 | 219.692
Ky.2.pik48 41+434.975 1.678 0.76 6022698.128 6513423.948 | 219.692
Ky.2.pik49 41+435.975 1.677 0.76 6022699.079 6513424.255 219.692
Ky.2.pik50 41+436.974 1.677 0.76 6022700.031 6513424.564 | 219.692
Ky.2.pik51 41+437.974 1.677 0.76 6022700.982 6513424.872 | 219.693
Ky.2.pik52 41+438.974 1.677 0.76 6022701.933 6513425.180 | 219.693
Ky.2.pik53 41+439.974 1.677 0.76 6022702.884 6513425.488 | 219.693
Ky.2.pik54 41+440.974 1.677 0.76 6022703.835 6513425.796 219.694
Ky.2.pik55 41+537.975 1.676 0.76 6022796.113 6513455.697 219.724
Ky.2.pik56 41+538.808 1.676 0.76 6022796.905 6513455.954 | 219.724
Ky.2.pik57 41+539.641 1.676 0.76 6022797.698 6513456.210 | 219.724
Ky.2.pik58 41+540.474 1.676 0.76 6022798.491 6513456.467 219.725
Ky.2.pik59 41+541.308 1.676 0.76 6022799.284 6513456.724 | 219.725
Ky.2.pik60 41+542.141 1.676 0.76 6022800.076 6513456.981 219.725
Ky.2.pik61 41+542.974 1.676 0.76 6022800.869 6513457.238 219.725
Ky.2.pik62 41+543.808 1.676 0.76 6022801.662 6513457.495 | 219.726
Ky.2.pik63 41+544.641 1.676 0.76 6022802.455 6513457.752 219.726
Ky.2.pik64 41+545.474 1.676 0.76 6022803.247 6513458.009 219.726
Ky.2.pik65 41+546.308 1.676 0.76 6022804.040 6513458.265 | 219.726
Ky.2.pik66 41+547.141 1.676 0.76 6022804.833 6513458.522 219.727
Ky.2.pik67 41+547.974 1.676 0.76 6022805.626 6513458.779 219.727
Ky.2.pik68 41+548.808 1.676 0.76 6022806.418 6513459.036 219.727
Ky.2.pik69 41+549.641 1.676 0.76 6022807.211 6513459.293 219.727
Ky.2.pik70 41+550.474 1.676 0.76 6022808.004 6513459.550 | 219.728
Ky.2.pik71 41+551.307 1.676 0.76 6022808.797 6513459.806 219.728
Ky.2.pik72 41+552.141 1.676 0.76 6022809.590 6513460.063 219.728
Ky.2.pik73 41+552.974 1.676 0.76 6022810.383 6513460.320 | 219.728
Ky.2.pik74 41+553.974 1.677 0.76 6022811.334 6513460.629 219.729
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Projektowana Projektowana
S odlegtos¢ wysokosé Rzedna
placie P krawe,dz% peronu kl}'lawedzi X Y pe?onu
od osi toru peronu
Ky.2.pik75 41+554.974 1.677 0.76 6022812.285 6513460.937 219.729
Ky.2.pik76 41+555.973 1.677 0.76 6022813.236 6513461.244 219.729
Ky.2.pik77 41+556.973 1.677 0.76 6022814.188 6513461.552 219.730
Ky.2.pik78 41+557.973 1.677 0.76 6022815.139 6513461.860 | 219.730
Ky.2.pik79 41+558.973 1.677 0.76 6022816.090 6513462.167 | 219.730
Ky.2.pik80 41+559.972 1.677 0.76 6022817.042 6513462.475 219.731
Ky.2.pik81 41+560.972 1.677 0.76 6022817.993 6513462.782 219.731
Ky.2.pik82 41+561.972 1.677 0.76 6022818.945 6513463.089 | 219.731
Ky.2.pik83 41+562.972 1.677 0.76 6022819.897 6513463.397 | 219.731
Ky.2.pik84 41+563.971 1.677 0.76 6022820.848 6513463.703 | 219.732
Ky.2.pik85 41+564.971 1.677 0.76 6022821.800 6513464.010 219.732
Ky.2.pik86 41+565.971 1.677 0.76 6022822.752 6513464.317 219.732
Ky.2.pik87 41+566.971 1.677 0.76 6022823.704 6513464.624 219.733
Ky.2.pik88 41+567.970 1.677 0.76 6022824.656 6513464.930 | 219.733
Ky.2.pik89 41+568.970 1.677 0.76 6022825.608 6513465.236 | 219.733
Ky.2.pik90 41+569.970 1.677 0.76 6022826.560 6513465.542 219.734
Ky.2.pik91 41+570.970 1.677 0.76 6022827.512 6513465.848 219.734
Ky.2.pik92 41+571.969 1.677 0.76 6022828.464 6513466.154 219.734
Ky.2.pik93 41+572.969 1.677 0.76 6022829.416 6513466.459 219.735
Ky.2.pik94 41+573.969 1.677 0.76 6022830.369 6513466.765 | 219.735
Ky.2.pik95 41+574.969 1.677 0.76 6022831.321 6513467.070 219.735
Ky.2.pik96 41+575.968 1.677 0.76 6022832.274 6513467.375 219.736
Ky.2.pik97 41+576.968 1.678 0.76 6022833.226 6513467.680 | 219.736
Ky.2.pik98 41+577.967 1.678 0.76 6022834.178 6513467.985 | 219.736
Ky.2.pik99 41+578.967 1.678 0.76 6022835.131 6513468.289 | 219.736
Ky.2.pik100 41+579.966 1.678 0.76 6022836.083 6513468.593 | 219.737
Ky.2.pik101 41+580.966 1.678 0.76 6022837.036 6513468.896 | 219.737
Ky.2.pik102 41+581.965 1.678 0.76 6022837.989 6513469.200 | 219.737
Ky.2.pik103 41+582.964 1.678 0.76 6022838.942 6513469.503 | 219.738
Ky.2.pik104 41+583.964 1.678 0.76 6022839.894 6513469.806 | 219.738
Ky.2.pik105 41+584.963 1.678 0.76 6022840.847 6513470.108 | 219.738
Ky.2.pik106 41+585.963 1.678 0.76 6022841.801 6513470.411 | 219.739
Ky.2.pik107 41+586.962 1.678 0.76 6022842.754 6513470.713 | 219.739
Ky.2.pik108 41+587.962 1.678 0.76 6022843.707 6513471.014 | 219.739
Ky.2.pik109 41+588.552 1.678 0.76 6022844.271 6513471.193 | 219.739
3.2.4. MPO Dzierzazno — krawedz przy torze nr 1
Pro;ektow'a,na Projektowana
odlegtos¢ wysokosé
Nazwa Pikietaz krawedzi o dzi X Y Rzedna peronu
peronu od osi raweazl
peronu
toru
Dz.1.pikl 36+292.391 1.675 0.760 6020545.465 6517391.578 175.889
Dz.1.pik2 36+292.981 1.675 0.760 6020545.515 6517390.99 175.889
Dz.1.pik3 36+293.981 1.675 0.760 6020545.599 6517389.993 175.889
Dz.1.pik4 36+294.981 1.675 0.760 6020545.684 6517388.997 175.889
Dz.1.pik5 36+295.981 1.675 0.760 6020545.768 6517388 175.889
Dz.1.pik6 36+296.981 1.675 0.760 6020545.852 6517387.004 175.889
Dz.1.pik7 36+297.981 1.675 0.760 6020545.937 6517386.008 175.889
Dz.1.pik8 36+298.981 1.675 0.760 6020546.021 6517385.011 175.889
Dz.1.pik9 36+299.981 1.675 0.760 6020546.105 6517384.015 175.888
Dz.1.pik10 36+300.981 1.675 0.760 6020546.190 6517383.018 175.888
Dz.1.pik11 36+301.981 1.675 0.760 6020546.274 6517382.022 175.888
Dz.1.pik12 36+302.981 1.675 0.760 6020546.358 6517381.025 175.888
Dz.1.pik13 36+303.981 1.675 0.760 6020546.443 6517380.029 175.888
Dz.1.pik14 36+304.981 1.675 0.760 6020546.527 6517379.033 175.888
Dz.1.pik15 36+305.981 1.675 0.760 6020546.611 6517378.036 175.888
Dz.1.pik16 36+306.981 1.675 0.760 6020546.696 6517377.04 175.888
Dz.1.pik17 36+307.981 1.675 0.760 6020546.780 6517376.043 175.888
Dz.1.pik18 36+308.981 1.675 0.760 6020546.864 6517375.047 175.888
Dz.1.pik19 36+309.981 1.675 0.760 6020546.949 6517374.05 175.887
Dz.1.pik20 36+310.981 1.675 0.760 6020547.033 6517373.054 175.887
Dz.1.pik21 36+311.981 1.675 0.760 6020547.117 6517372.057 175.887
Dz.1.pik22 36+312.981 1.675 0.760 6020547.202 6517371.061 175.887
Dz.1.pik23 36+313.981 1.675 0.760 6020547.286 6517370.065 175.887
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Prg:ﬁlééc;(\;vé%na Projektow,a’na
Nazwa Pikietaz krawedzi wysokosg X Y Rzedna peronu
peronu od osi A
toru peronu
Dz.1.pik24 36+314.981 1.675 0.760 6020547.370 6517369.068 175.887
Dz.1.pik25 36+315.981 1.675 0.760 6020547.455 6517368.072 175.887
Dz.1.pik26 36+316.981 1.675 0.760 6020547.539 6517367.075 175.887
Dz.1.pik27 36+317.981 1.675 0.760 6020547.623 6517366.079 175.887
Dz.1.pik28 36+318.981 1.675 0.760 6020547.708 6517365.082 175.887
Dz.1.pik29 36+319.981 1.675 0.760 6020547.792 6517364.086 175.887
Dz.1.pik30 36+320.981 1.675 0.760 6020547.876 6517363.09 175.886
Dz.1.pik31 36+321.981 1.675 0.760 6020547.961 6517362.093 175.886
Dz.1.pik32 36+322.981 1.675 0.760 6020548.045 6517361.097 175.886
Dz.1.pik33 36+323.981 1.675 0.760 6020548.129 6517360.1 175.886
Dz.1.pik34 36+324.981 1.675 0.760 6020548.214 6517359.104 175.886
Dz.1.pik35 36+325.981 1.675 0.760 6020548.298 6517358.107 175.886
Dz.1.pik36 36+326.981 1.675 0.760 6020548.382 6517357.111 175.886
Dz.1.pik37 36+327.981 1.675 0.760 6020548.467 6517356.114 175.886
Dz.1.pik38 36+328.981 1.675 0.760 6020548.551 6517355.118 175.886
Dz.1.pik39 36+329.981 1.675 0.760 6020548.635 6517354.122 175.886
Dz.1.pik40 36+330.981 1.675 0.760 6020548.720 6517353.125 175.885
Dz.1.pik41 36+331.981 1.675 0.760 6020548.804 6517352.129 175.885
Dz.1.pik42 36+332.981 1.675 0.760 6020548.888 6517351.132 175.885
Dz.1.pik43 36+333.981 1.675 0.760 6020548.973 6517350.136 175.885
Dz.1.pik44 36+334.981 1.675 0.760 6020549.057 6517349.139 175.885
Dz.1.pik45 36+335.981 1.675 0.760 6020549.141 6517348.143 175.885
Dz.1.pik46 36+336.981 1.675 0.760 6020549.226 6517347.147 175.885
Dz.1.pik47 36+337.981 1.675 0.760 6020549.310 6517346.150 175.885
Dz.1.pik48 36+338.981 1.675 0.760 6020549.394 6517345.154 175.885
Dz.1.pik49 36+339.981 1.675 0.760 6020549.479 6517344.157 175.885
Dz.1.pik50 36+340.981 1.675 0.760 6020549.563 6517343.161 175.884
Dz.1.pik51 36+341.981 1.675 0.760 6020549.647 6517342.164 175.884
Dz.1.pik52 36+342.981 1.675 0.760 6020549.732 6517341.168 175.884
Dz.1.pik53 36+343.981 1.675 0.760 6020549.816 6517340.171 175.884
Dz.1.pik54 36+344.981 1.675 0.760 6020549.900 6517339.175 175.884
Dz.1.pik55 36+345.981 1.675 0.760 6020549.985 6517338.179 175.884
Dz.1.pik56 36+346.981 1.675 0.760 6020550.069 6517337.182 175.884
Dz.1.pik57 36+347.981 1.675 0.760 6020550.153 6517336.186 175.884
Dz.1.pik58 36+348.981 1.675 0.760 6020550.238 6517335.189 175.884
Dz.1.pik59 36+349.981 1.675 0.760 6020550.322 6517334.193 175.884
Dz.1.pik60 36+350.981 1.676 0.760 6020550.407 6517333.196 175.884
Dz.1.pik61 36+351.981 1.677 0.760 6020550.492 6517332.2 175.883
Dz.1.pik62 36+352.981 1.678 0.760 6020550.578 6517331.203 175.883
Dz.1.pik63 36+353.981 1.678 0.760 6020550.663 6517330.207 175.883
Dz.1.pik64 36+354.981 1.679 0.760 6020550.748 6517329.211 175.883
Dz.1.pik65 36+355.981 1.680 0.760 6020550.833 6517328.214 175.883
Dz.1.pik66 36+356.981 1.681 0.760 6020550.918 6517327.218 175.883
Dz.1.pik67 36+357.981 1.682 0.760 6020551.003 6517326.221 175.883
Dz.1.pik68 36+358.982 1.683 0.760 6020551.089 6517325.225 175.883
Dz.1.pik69 36+359.982 1.683 0.760 6020551.174 6517324.228 175.883
Dz.1.pik70 36+360.982 1.684 0.760 6020551.259 6517323.232 175.883
Dz.1.pik71 36+361.982 1.685 0.760 6020551.344 6517322.235 175.882
Dz.1.pik72 36+362.982 1.686 0.760 6020551.429 6517321.239 175.882
Dz.1.pik73 36+363.982 1.687 0.760 6020551.515 6517320.242 175.882
Dz.1.pik74 36+364.982 1.688 0.760 6020551.600 6517319.246 175.882
Dz.1.pik75 36+365.982 1.688 0.760 6020551.685 6517318.249 175.882
Dz.1.pik76 36+366.982 1.689 0.760 6020551.770 6517317.253 175.882
Dz.1.pik77 36+367.982 1.690 0.760 6020551.855 6517316.257 175.882
Dz.1.pik78 36+368.983 1.691 0.760 6020551.940 6517315.26 175.882
Dz.1.pik79 36+369.983 1.692 0.760 6020552.026 6517314.264 175.882
Dz.1.pik80 36+370.983 1.692 0.760 6020552.111 6517313.267 175.882
Dz.1.pik81 36+371.983 1.693 0.760 6020552.196 6517312.271 175.881
Dz.1.pik82 36+372.983 1.694 0.760 6020552.281 6517311.274 175.881
Dz.1.pik83 36+373.983 1.695 0.760 6020552.367 6517310.278 175.881
Dz.1.pik84 36+374.983 1.696 0.760 6020552.452 6517309.282 175.881
Dz.1.pik85 36+375.983 1.697 0.760 6020552.538 6517308.286 175.881
Dz.1.pik86 36+376.983 1.698 0.760 6020552.624 6517307.29 175.881
Dz.1.pik87 36+377.983 1.698 0.760 6020552.710 6517306.294 175.881
Dz.1.pik88 36+378.984 1.699 0.760 6020552.796 6517305.298 175.881
Dz.1.pik89 36+379.984 1.700 0.760 6020552.883 6517304.302 175.881
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3.2.5. MPO Dzierzazno — krawedz przy torze nr 3

Projektow'a’na Projektowana
Nazwa Pikietaz K odlegtosc wjysokoéé X Y REEE e REAEL e
rawe,dz! peronu krawedzi peronu toru peronu
od osi toru
Dz.3.pik1 0+165.732 -1.690 0.745 6020551.060 6517392.055 175.224 175.969
Dz.3.pik2 0+166.324 -1.690 0.745 6020551.110 6517391.465 175.223 175.968
Dz.3.pik3 0+167.322 -1.689 0.746 6020551.196 6517390.471 175.222 175.968
Dz.3.pik4 0+168.322 -1.688 0.747 6020551.282 6517389.475 175.22 175.967
Dz.3.pik5 0+169.322 -1.688 0.747 6020551.367 6517388.478 175.219 175.966
Dz.3.pik6 0+170.322 -1.687 0.748 6020551.453 6517387.482 175.218 175.966
Dz.3.pik7 0+171.322 -1.686 0.749 6020551.539 6517386.486 175.217 175.966
Dz.3.pik8 0+172.322 -1.685 0.750 6020551.625 6517385.489 175.215 175.965
Dz.3.pik9 0+173.322 -1.685 0.750 6020551.710 6517384.493 175.214 175.964
Dz.3.pik10 0+174.322 -1.684 0.751 6020551.795 6517383.497 175.213 175.964
Dz.3.pik11 0+175.322 -1.683 0.752 6020551.881 6517382.500 175.212 175.964
Dz.3.pik12 0+176.322 -1.682 0.753 6020551.967 6517381.504 175.21 175.963
Dz.3.pik13 0+177.322 -1.682 0.753 6020552.052 6517380.508 175.209 175.962
Dz.3.pik14 0+178.322 -1.681 0.754 6020552.138 6517379.511 175.208 175.962
Dz.3.pik15 0+179.322 -1.680 0.755 6020552.224 6517378.515 175.207 175.962
Dz.3.pik16 0+180.322 -1.680 0.755 6020552.309 6517377.519 175.205 175.960
Dz.3.pik17 0+181.322 -1.679 0.756 6020552.395 6517376.522 175.204 175.960
Dz.3.pik18 0+182.322 -1.678 0.757 6020552.481 6517375.526 175.203 175.960
Dz.3.pik19 0+183.322 -1.677 0.754 6020552.566 6517374.530 175.202 175.956
Dz.3.pik20 0+184.322 -1.677 0.757 6020552.651 6517373.533 175.201 175.958
Dz.3.pik21 0+185.322 -1.676 0.759 6020552.737 6517372.537 175.199 175.958
Dz.3.pik22 0+186.322 -1.675 0.760 6020552.822 6517371.541 175.198 175.958
Dz.3.pik23 0+187.322 -1.675 0.760 6020552.908 6517370.544 175.197 175.957
Dz.3.pik24 0+188.322 -1.675 0.760 6020552.992 6517369.548 175.196 175.956
Dz.3.pik25 0+189.322 -1.676 0.760 6020553.076 6517368.552 175.194 175.954
Dz.3.pik26 0+190.322 -1.676 0.760 6020553.161 6517367.555 175.193 175.953
Dz.3.pik27 0+191.322 -1.676 0.760 6020553.246 6517366.559 175.192 175.952
Dz.3.pik28 0+192.322 -1.676 0.760 6020553.331 6517365.562 175.191 175.951
Dz.3.pik29 0+193.322 -1.676 0.760 6020553.416 6517364.566 175.189 175.949
Dz.3.pik30 0+194.322 -1.676 0.760 6020553.501 6517363.570 175.188 175.948
Dz.3.pik31 0+195.322 -1.676 0.760 6020553.586 6517362.573 175.187 175.947
Dz.3.pik32 0+196.322 -1.676 0.760 6020553.670 6517361.577 175.186 175.946
Dz.3.pik33 0+197.322 -1.676 0.760 6020553.755 6517360.580 175.184 175.944
Dz.3.pik34 0+198.322 -1.676 0.760 6020553.840 6517359.584 175.183 175.943
Dz.3.pik35 0+199.322 -1.676 0.760 6020553.925 6517358.588 175.182 175.942
Dz.3.pik36 0+200.322 -1.676 0.760 6020554.010 6517357.591 175.181 175.941
Dz.3.pik37 0+201.322 -1.676 0.760 6020554.095 6517356.595 175.18 175.940
Dz.3.pik38 0+202.322 -1.677 0.760 6020554.179 6517355.598 175.178 175.938
Dz.3.pik39 0+203.322 -1.677 0.760 6020554.264 6517354.602 175.177 175.937
Dz.3.pik40 0+204.322 -1.677 0.760 6020554.348 6517353.606 175.176 175.936
Dz.3.pik41 0+205.322 -1.677 0.760 6020554.433 6517352.609 175.175 175.935
Dz.3.pik42 0+206.322 -1.677 0.760 6020554.518 6517351.613 175.173 175.933
Dz.3.pik43 0+207.322 -1.677 0.760 6020554.603 6517350.617 175.172 175.932
Dz.3.pik44 0+208.322 -1.677 0.760 6020554.688 6517349.620 175.171 175.931
Dz.3.pik45 0+209.322 -1.677 0.760 6020554.773 6517348.624 175.17 175.930
Dz.3.pik46 0+210.322 -1.677 0.760 6020554.858 6517347.628 175.168 175.928
Dz.3.pik47 0+211.321 -1.677 0.760 6020554.943 6517346.631 175.167 175.927
Dz.3.pik48 0+212.321 -1.677 0.760 6020555.027 6517345.635 175.166 175.926
Dz.3.pik49 0+213.321 -1.677 0.760 6020555.112 6517344.638 175.165 175.925
Dz.3.pik50 0+214.321 -1.677 0.760 6020555.198 6517343.642 175.163 175.923
Dz.3.pik51 0+215.321 -1.677 0.760 6020555.283 6517342.645 175.162 175.922
Dz.3.pik52 0+216.321 -1.678 0.760 6020555.367 6517341.649 175.161 175.921
Dz.3.pik53 0+217.321 -1.678 0.760 6020555.452 6517340.653 175.16 175.920
Dz.3.pik54 0+218.321 -1.678 0.760 6020555.538 6517339.656 175.158 175.918
Dz.3.pik55 0+219.320 -1.678 0.760 6020555.623 6517338.660 175.157 175.917
Dz.3.pik56 0+220.320 -1.678 0.760 6020555.709 6517337.664 175.156 175.916
Dz.3.pik57 0+221.320 -1.678 0.760 6020555.795 6517336.668 175.155 175.915
Dz.3.pik58 0+222.319 -1.678 0.760 6020555.881 6517335.671 175.154 175.914
Dz.3.pik59 0+223.319 -1.678 0.760 6020555.967 6517334.675 175.152 175.912
Dz.3.pik60 0+224.319 -1.678 0.760 6020556.054 6517333.679 175.151 175.911
Dz.3.pik61 0+225.318 -1.678 0.760 6020556.141 6517332.682 175.15 175.910
Dz.3.pik62 0+226.318 -1.678 0.760 6020556.227 6517331.686 175.149 175.909
Dz.3.pik63 0+227.318 -1.678 0.760 6020556.315 6517330.690 175.147 175.907
Dz.3.pik64 0+228.317 -1.678 0.760 6020556.402 6517329.694 175.146 175.906
Dz.3.pik65 0+229.317 -1.679 0.760 6020556.489 6517328.697 175.145 175.905
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Roboty budowlane na linii kolejowej nr 214 oraz na linii nr 229 odc. Glincz — Kartuzy, realizowane w

ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY - Odcinek D

Projektow'a’na Projektowana
Nazwa Pikietaz kravaglcfzgrgz(rzonu wysokos$¢é X Y Rigrduna I;zfg::
. krawedzi peronu
od osi toru
Dz.3.pik66 0+230.316 -1.679 0.760 6020556.577 6517327.701 175.144 175.904
Dz.3.pik67 0+231.315 -1.679 0.760 6020556.665 6517326.705 175.142 175.902
Dz.3.pik68 0+232.315 -1.679 0.760 6020556.754 6517325.709 175.141 175.901
Dz.3.pik69 0+233.314 -1.679 0.760 6020556.843 6517324.714 175.14 175.900
Dz.3.pik70 0+234.313 -1.679 0.760 6020556.933 6517323.718 175.139 175.899
Dz.3.pik71 0+235.313 -1.679 0.760 6020557.022 6517322.722 175.137 175.897
Dz.3.pik72 0+236.312 -1.679 0.760 6020557.113 6517321.726 175.136 175.896
Dz.3.pik73 0+237.311 -1.679 0.760 6020557.203 6517320.730 175.135 175.895
Dz.3.pik74 0+238.311 -1.679 0.760 6020557.294 6517319.734 175.134 175.894
Dz.3.pik75 0+239.310 -1.679 0.760 6020557.385 6517318.738 175.133 175.893
Dz.3.pik76 0+240.310 -1.679 0.760 6020557.477 6517317.742 175.131 175.891
Dz.3.pik77 0+241.309 -1.679 0.760 6020557.570 6517316.746 175.13 175.890
Dz.3.pik78 0+242.308 -1.680 0.760 6020557.661 6517315.750 175.129 175.889
Dz.3.pik79 0+243.307 -1.680 0.760 6020557.755 6517314.755 175.128 175.888
Dz.3.pik80 0+244.306 -1.680 0.760 6020557.849 6517313.759 175.126 175.886
Dz.3.pik81 0+245.305 -1.680 0.760 6020557.943 6517312.764 175.125 175.885
Dz.3.pik82 0+246.304 -1.680 0.760 6020558.038 6517311.769 175.124 175.884
Dz.3.pik83 0+247.303 -1.680 0.760 6020558.133 6517310.773 175.123 175.883
Dz.3.pik84 0+248.302 -1.680 0.760 6020558.229 6517309.778 175.121 175.881
Dz.3.pik85 0+249.301 -1.680 0.760 6020558.325 6517308.782 175.12 175.880
Dz.3.pik86 0+250.300 -1.680 0.760 6020558.423 6517307.787 175.119 175.879
Dz.3.pik87 0+251.299 -1.680 0.760 6020558.520 6517306.792 175.118 175.878
Dz.3.pik88 0+252.298 -1.680 0.760 6020558.619 6517305.797 175.116 175.876
Dz.3.pik89 0+253.297 -1.680 0.760 6020558.717 6517304.802 175.115 175.875
Dz.3.pik90 0+254.296 -1.680 0.760 6020558.817 6517303.807 175.114 175.874
Dz.3.pik91 0+255.295 -1.680 0.760 6020558.917 6517302.812 175.113 175.873
Dz.3.pik92 0+256.294 -1.680 0.760 6020559.017 6517301.817 175.112 175.872
Dz.3.pik93 0+257.293 -1.680 0.760 6020559.119 6517300.822 175.11 175.870
Dz.3.pik94 0+258.292 -1.680 0.760 6020559.220 6517299.827 175.109 175.869
Dz.3.pik95 0+259.291 -1.680 0.760 6020559.323 6517298.832 175.108 175.868
Dz.3.pik96 0+260.290 -1.680 0.760 6020559.426 6517297.838 175.107 175.867
Dz.3.pik97 0+261.289 -1.680 0.760 6020559.529 6517296.843 175.105 175.865
Dz.3.pik98 0+262.288 -1.680 0.760 6020559.633 6517295.848 175.104 175.864
Dz.3.pik99 0+263.288 -1.680 0.760 6020559.738 6517294.854 175.103 175.863
Dz.3.pik100 0+264.287 -1.680 0.760 6020559.843 6517293.859 175.102 175.862
Dz.3.pik101 0+265.286 -1.680 0.760 6020559.949 6517292.865 175.1 175.860
Dz.3.pik102 0+266.285 -1.680 0.760 6020560.056 6517291.871 175.099 175.859
Dz.3.pik103 0+267.284 -1.680 0.760 6020560.163 6517290.876 175.098 175.858
Dz.3.pik104 0+268.283 -1.680 0.760 6020560.270 6517289.882 175.097 175.857
Dz.3.pik105 0+269.282 -1.680 0.760 6020560.379 6517288.888 175.095 175.855
Dz.3.pik106 0+270.281 -1.680 0.760 6020560.487 6517287.894 175.094 175.854
Dz.3.pik107 0+271.280 -1.680 0.760 6020560.597 6517286.900 175.093 175.853
Dz.3.pik108 0+272.279 -1.680 0.760 6020560.707 6517285.906 175.092 175.852
Dz.3.pik109 0+273.278 -1.680 0.760 6020560.817 6517284.912 175.091 175.851
Dz.3.pik110 0+274.277 -1.680 0.760 6020560.928 6517283.918 175.089 175.849
Dz.3.pik111 0+275.276 -1.680 0.760 6020561.040 6517282.925 175.088 175.848
Dz.3.pik112 0+276.275 -1.680 0.760 6020561.152 6517281.931 175.087 175.847
Dz.3.pik113 0+277.274 -1.680 0.760 6020561.265 6517280.937 175.086 175.846
Dz.3.pik114 0+278.273 -1.680 0.760 6020561.379 6517279.944 175.085 175.845
Dz.3.pik115 0+279.272 -1.680 0.760 6020561.493 6517278.950 175.084 175.844
Dz.3.pik116 0+280.271 -1.680 0.760 6020561.607 6517277.957 175.084 175.844
Dz.3.pik117 0+281.270 -1.680 0.760 6020561.723 6517276.964 175.083 175.843
Dz.3.pik118 0+282.269 -1.680 0.760 6020561.838 6517275.970 175.083 175.843
Dz.3.pik119 0+283.268 -1.680 0.760 6020561.955 6517274.977 175.083 175.843
Dz.3.pik120 0+284.267 -1.680 0.760 6020562.072 6517273.984 175.083 175.843
Dz.3.pik121 0+285.266 -1.680 0.760 6020562.189 6517272.991 175.083 175.843
Dz.3.pik122 0+286.265 -1.680 0.760 6020562.307 6517271.998 175.083 175.843
Dz.3.pik123 0+287.264 -1.680 0.760 6020562.426 6517271.005 175.083 175.843
Dz.3.pik124 0+288.263 -1.680 0.760 6020562.545 6517270.012 175.084 175.844
Dz.3.pik125 0+289.262 -1.680 0.760 6020562.665 6517269.019 175.084 175.844
Dz.3.pik126 0+290.261 -1.680 0.760 6020562.786 6517268.026 175.085 175.845
Dz.3.pik127 0+291.260 -1.680 0.760 6020562.907 6517267.034 175.086 175.846
Dz.3.pik128 0+292.259 -1.680 0.760 6020563.028 6517266.041 175.087 175.847
Dz.3.pik129 0+293.258 -1.680 0.760 6020563.151 6517265.049 175.088 175.848
Dz.3.pik130 0+294.257 -1.680 0.760 6020563.273 6517264.056 175.089 175.849
Dz.3.pik131 0+295.256 -1.680 0.760 6020563.397 6517263.064 175.09 175.850
Dz.3.pik132 0+296.255 -1.680 0.760 6020563.521 6517262.072 175.092 175.852
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Roboty budowlane na linii kolejowej nr 214 oraz na linii nr 229 odc. Glincz — Kartuzy, realizowane w
ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” —
PROJEKT WYKONAWCZY - Odcinek D

Projektow'a’na Projektowana
Nazwa Pikietaz kravovgfzgrgtsa?onu wysokos$¢é X Y Rigrduna ?é?g::
. krawedzi peronu
od osi toru
Dz.3.pik133 0+297.254 -1.680 0.760 6020563.645 6517261.079 175.094 175.854
Dz.3.pik134 0+298.253 -1.680 0.760 6020563.770 6517260.087 175.095 175.855
Dz.3.pik135 0+299.252 -1.680 0.760 6020563.896 6517259.095 175.097 175.857
Dz.3.pik136 0+300.251 -1.680 0.760 6020564.022 6517258.103 175.099 175.859
Dz.3.pik137 0+301.250 -1.680 0.760 6020564.149 6517257.111 175.101 175.861
Dz.3.pik138 0+302.249 -1.680 0.760 6020564.277 6517256.119 175.104 175.864
Dz.3.pik139 0+303.248 -1.680 0.760 6020564.405 6517255.128 175.106 175.866
Dz.3.pik140 0+304.247 -1.680 0.760 6020564.534 6517254.136 175.108 175.868
Dz.3.pik141 0+305.246 -1.680 0.760 6020564.663 6517253.144 175.111 175.871
Dz.3.pik142 0+306.245 -1.680 0.760 6020564.793 6517252.153 175.114 175.874
Dz.3.pik143 0+307.244 -1.680 0.760 6020564.923 6517251.161 175.117 175.877
Dz.3.pik144 0+308.243 -1.680 0.760 6020565.054 6517250.170 175.12 175.880
Dz.3.pik145 0+309.242 -1.680 0.760 6020565.185 6517249.179 175.123 175.883
Dz.3.pik146 0+310.241 -1.680 0.760 6020565.318 6517248.187 175.126 175.886
Dz.3.pik147 0+311.240 -1.680 0.760 6020565.450 6517247.196 175.13 175.890
Dz.3.pik148 0+312.239 -1.680 0.760 6020565.584 6517246.205 175.133 175.893
Dz.3.pik149 0+313.239 -1.680 0.760 6020565.717 6517245.214 175.137 175.897
Dz.3.pik150 0+314.238 -1.680 0.760 6020565.852 6517244.223 175.141 175.901
Dz.3.pik151 0+315.237 -1.680 0.760 6020565.987 6517243.232 175.145 175.905
Dz.3.pik152 0+315.826 -1.680 0.760 6020566.067 6517242.648 175.147 175.907
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