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1.
1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.
Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawa, montazem i budowg
urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z przebudowg, rozbudowg, budowa linii kolejowej nr 201
na odcinku LOT D:
e Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414
e Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935) do km 42,100 (projektowany km
42,115).

Zakres stosowania STWiORB.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z punktem 1.1. niniejszego opracowania. Zakres robdt
obejmuije:

e Zasilanie urzadzen
e Oswietlenie terendw kolejowych
e Zlgcza i szafy kablowe

Okreslenia podstawowe (terminologia).

Podstawowe okre$lenia sq zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w punkcie 10.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

e Prowadzenie robdt w budownictwie kolejowym wymaga stosowania sie do warunkow
i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie budownictwa
specjalnego, oraz uzgodniert wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

e Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy
(generalnego wykonawcy, Inzyniera) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

e Prace towarzyszace w zakresie elektroenergetyki do 1kV, ktére nalezy wykonac to:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych oraz wszystkich obiektéw projektowanej infrastruktury
elektroenergetyczne;
- geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg, ktdra nalezy dotaczy¢é do dokumentacii
powykonawczej
- rozbidrki i naprawy nawierzchni utwardzonych w rejonie prowadzonych robét kablowych

e Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach przebudowy obiektu. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt
organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty
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ogolnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, uwzgledniajgc przy tym etapowy
charakter przebudowy obiektu.

o W przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne koliduje z elementami sieci elektroenergetycznej
bedacymi wlasnoscig PKP Energetyka S.A, nalezy postepowac zgodnie z porozumieniem z
dnia 20.03.2015 w sprawie usuwania kolizji elementow sieci elektroenergetycznej PKP
Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzadzenie Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Plan BIOZ) bezposrednio przed wejsciem na budowe. Plan BIOZ bedzie zawierat
szczegbtowe informacje na temat bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu réznego rodzaju
rob6t budowlano-montazowych dotyczacych zakresu wykonywanych prac przez Wykonawce.
Wszyscy pracownicy przed wej$ciem na budowe muszg zosta¢ przeszkoleni i zapoznani z
Planem BIOZ oraz wyposazeni w odziez ochronng niezbedng do wykonywanych przez nich
prac. Plan BIOZ musi w sposdb szczegoiny uwypukla¢ zasady poruszania sie i pracy na
terenach kolejowych oraz w poblizu dziatajacych urzadzen energetycznych zgodnie z
zaleceniami Rozporzadzen i Instrukcji wymienionych w pkt. 10 niniejszego opracowania.

e Wykonawca odpowiada za ochrone catej istniejacej infrastruktury, instalacji i urzadzen
Zlokalizowanych w strefie oddziatywania rob6t budowlanych. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji przez Wykonawce fakt ten zostanie zgtoszony do Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz zostang podjete dziatania naprawcze we wspotpracy z
Zamawiajacym. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia.

e Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét niezbedne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powstate odpady nalezy przewiez¢ na legalne
sktadowisko odpadow natomiast zbedne materiaty niebezpieczne zostang unieszkodliwione i
zutylizowane w trakcie trwania budowy przez uprawnione do tego podmioty. Szczeg6ing uwage
nalezy zwréci¢ na powstate odpady podczas przewiertow sterowanych oraz smary, lakiery etc.
Teren budowy po zakonficzeniu powinien zosta¢ sprzatniety i uporzadkowany

Materialy.

Parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w dokumentaciji projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych
(PN, EN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby
i urzadzenia, musza posiada¢ Certyfikat lub Swiadectwo Kwalifikacji oraz dopuszczenie do stosowania
na PKP.

Gtéwne materiaty wykorzystywane podczas realizacji robét z zakresu zasilania urzadzen:

a) Kable elektroenergetyczne

) Kable sterowniczo-sygnalizacyjne

) Kable transmisyjne

) Ztacza, szafki kablowe

e) Osprzet kablowy typu gtowice, mufy, koricowki kablowe, etc.

f) Rury ochronne z polietylenu utwardzone PEH (RHDPE) o $rednicy zewnetrznej dostosowanej do
przekroju i ilosci kabli. Rury gtadkie stosowac¢ do wykonywania przewiertdw, natomiast rury karbowane
nalezy wykonywa¢ w miejscach nie obcigzanych i w ktorych kabel uktadany jest metodg odkrywkowa.
g) Studnie kablowe dostosowane do ilo$ci wprowadzanych rur ochronnych

h) Stupy oSwietleniowe

i) Oprawy o$wietleniowe

b
c
d
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j) Zrodta $wiatta — do o$wietlenia terenow kolejowych nalezy stosowaé zrodta $wiatta o parametrach
zapewniajacych najkorzystniejsze warunki postrzegania i rozpoznawania obiektow. Powinny zatem by¢
stosowane zrodta swiatta LED.

3. Sprzet.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac ogdlinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymato$ci. Maszyny, urzadzenia
| sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. Transport.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecer wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen
iich konstrukcji oraz aparatdw bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Transport materiatow musi sie¢ odbywaé zgodnie
zZ przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym i zgodnie z przepisami BHP.

5. Wykonanie robot.

Zasady wykonania gtownych robét elektroenergetycznych objetych niniejszym zakresem ujeto w
nastepujacych STWIORB:

E3.00. OgdIne zasady wykonywania robdt ziemnych i montazowych oraz odbioru robét
E3.01. Linie kablowe niskiego napiecia

E3.02. Urzadzenia o$wietlenia terenu

E3.03. Demontaz urzadzen niskiego napiecia

E3.04. Wtaczenie urzadzen elektroenergetyki nietrakcyjnej do lokalnego centrum sterowania ruchem
kolejowym

Uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

« ochrone przeciwporazeniowg

« ochrone przed przepigciami

« ochrone przeciwpozarowg

« ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem pol elektromagnetycznych
« ochrong przed szkodliwym oddziatywaniem elektryczno$ci statyczne;

Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Kwalifikacje personelu
wykonawcy powinny by¢ potwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng (za$wiadczenia
kwalifikacyjne ,E”).
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5.1.  Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem roboét elektrycznych.

Przed rozpoczeciem rob6t do celdw robét elektrycznych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét (od generalnego wykonawcy lub Inzyniera) i odpowiednich wtadz (pozwolenia na budowe). Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z wiadciwg dokumentacjg projektowa, jak
rowniez z dokumentacjg znajdujacych sie w poblizu budowli, instalacji i uzbrojenia podziemnego. W
przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac
zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te
urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem. Po wykonaniu zasadniczych robdt, utozeniu tasm
zabezpieczajacych, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., zasypaniu kabli warstwg piasku oraz
utozeniem tasm ostrzegawczych nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w
miare zasypywania nalezy nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20cm ubijakiem
mechanicznym (przy matych wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypaé
ok. 10cm powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy przewiez¢ na legalne sktadowisko
odpadow lub rownomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu. Kable do tasm zabezpieczajacych nalezy
mocowac¢ za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego co 2 metry. Przepychy (przewierty)
pod torami i drogami wykonywa¢ pod nadzorem Sekcji Eksploatacji po uprzednim uzgodnieniu terminu
rozpoczecia robot.

5.2.  Montaz pojedynczych aparatoéw, odbiornikéw, tablic rozdzielczych i sterowniczych.
5.2.1.  Mocowanie indywidualne.

Aparaty, odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowac zgodnie z dokumentacjg,
oraz ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy.

5.2.2. Wprowadzenie przewodow i kabli.

Przed przystgpieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania
i ustawienia aparatow i odbiornikow.

Wprowadzenie przewoddw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykona¢ zgodnie
ze wskazowkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace
warunki:

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg by¢
chronione.

e przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

e przewody odbiornikéw i aparatow nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugo$ci niz przewody robocze.

o zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podigczeniu bedg niedostepne.

e przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykonac
potaczenie za pomocg kré¢ca umozliwiajgcego demontaz aparatu bez demontowania rury.
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e w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi
a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie

z warunki wykonywania instalacji szczelnych.

5.2.3. Przylaczenie przewoddw (kabli)

Miejsca pofgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy

zachowac nastepujace wymagania:

e zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla

prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

e koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegdlnych drutow lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza

sie zakonczenia z pocynowanym koricem w przypadku przewodow z zytami Cu).

e dtugosc¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich

do dowolnego zacisku.

e konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowa¢

i unieruchomic.

e na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu

izolacyjnego.
e zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.2.4. Cechowanie odbiornikéw i aparatdw.

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach

nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis funkcjonalny.

6. Kontrola jakosci robot.

Materialy uzyte do budowy musza posiadaé odpowiednie Certyfikaty lub Swiadectwa Kwalifikacyjne
oraz dopuszczenie do stosowania na PKP (jesli odpowiednie przepisy tego wymagaja). Kontrole jakosci
robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju robot. W
przypadku stwierdzenia wad materiatéw lub nasuwajgcych sie watpliwo$ci co do odpowiedniej ich

jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

1. Obmiar robét.
Obmiar robét obejmuje catos¢ robét ziemnych

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl robot.

8. Odbior robot.
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8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidlowo$ci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Z odbioru robét ulegajacych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robét (budowy), podajac
rowniez ocene jako$ci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

al. rury ostonowe i ciggi kanalizacji w rowach
b/. kable utozone w rowach
cl. kable utozone w kanatach

dr. ustoje pod stupy, fundamenty
el. uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach

fl. inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu robét montazowych.

8.2.  Odbiory czesciowe.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i warto$ci sprzedaznej wykonywanych robot objetych
odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru moga by¢ wylacznie zakoriczone elementy
wyszczegdlnione w dokumentaciji, pozycji rachunku ilosciowego lub w umowie obejmujacej caty obiekt
lub jego cze$¢. W odbiorze czeSciowym powinien wzigé udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika
instalacji. Z przebiegu i wynikow odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt.

8.3.  Odbiory koncowe.

Odbidr kocowy przeprowadza sie¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.

e  Odbidr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera moze by¢ potaczony z
odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

e  Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
e  Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegolnoSci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, protokotdw i zasdwiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika robét
(budowy), aktualng dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje
eksploatacji urzadzen,

- umoZliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami
i przedmiotem odbioru.

e  Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
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8.4.

10.

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosSci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych
w protokofach prob i odbiorow.

- w przypadku odbioru cato$ci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

e Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inzyniera i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w
czynno$ciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi korcowemu podlegaja;
- zasilanie obiektow;

- oswietlenie terenu stacji;
Odbiory ostateczne.

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac. Przyjecie
robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw jak
rowniez wykonywania prac zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po dokonaniu odbioréw ostatecznych Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i przekaze
ja Inzynierowi.

Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w E3.00.
Przepisy zwigzane.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

2] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., nr 151, poz. 987).

[3] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 26.02.1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z
1996 r., nr 33, poz. 144 z pozniejszymi zmianami).

[4] PN-EN 15273-3+A1:2017-03. Kolejnictwo. Skrajnie. Czes¢ 3: Skrajnie budowli.

5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[19]
[16]

[17]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999 r., nr 80, poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 169,
poz. 2650 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2008
r., nr 153, poz. 955).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.,
25, poz. 150 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251
z pOzniejszymi zmianami)

Uchwata nr 54 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie
zasad gospodarowania materiatami z odzysku.

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wspdlne.” Wprowadzone Uchwatg Nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z
dnia 27.12.2004r. w sprawie przyjecia do stosowania Instrukcji serii EBH, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Obowigzuje od
dnia 01.01.2005r.

EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego.” Wprowadzone
Uchwatg Nr 366 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27.12.2004r. w sprawie przyjecia do stosowania
Instrukcji serii EBH, dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Obowigzuje od dnia 01.01.2005r.

Instrukcje i DTR zastosowanych urzadzen.

Standardy Techniczne. Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacii linii kolejowych PKP
0 znaczeniu miedzynarodowym dla vmax=160 km/h. CNTK 2004,

Zamieszczone zestawienie aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji inwestycji w oparciu 0 inne przepisy i normy powigzane z zakresem robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E3.01. Linie kablowe niskiego napiecia.
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1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawg, montazem i budowg
linii kablowych niskiego napiecia zwigzanych z przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201
na odcinku LOT D:
e Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414
e Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935) do km 42,100 (projektowany km
42,115).

Zakres stosowania STWiORB.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe linii kablowych niskiego napiecia i sterowniczych.

Zakres robdt obejmuije:

e wytyczenie geodezyjne.

e wykonanie rowdw kablowych

e wykonanie przepustéw kablowych

e utozenie kabli

e  proby montazowe

e inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa.

Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajéw kabli
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

Materiaty.

Do zasypywania rowdw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.
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2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.06.

2.7

Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie
kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty.

Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min. 0,3 mm
i szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm.

Trwate oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe

Rury ostonowe PCW (PVC) o $rednicy zewnetrznej & 110 mm i grubo$ci Scianki min. 5.3 mm wg PN-
C-89222 na przepusty kablowe.

Kable energetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV o izolacji i powtoce polwinitowe;:

o 4 5-zytowe, z zytami aluminiowymi o przekroju zyt wg dyspozycji podanych w dokumentacii
projektowe;.

o 2, 3 i 5zytowe, z zytami miedzianymi o przekroju wg dyspozycji podanych w dokumentacii
projektowe;.

Rury ostonowe z polietylenu PEHD dla przeciskéw i przewiertow mechanicznych, o $rednicy do 110 mm
i grubosci scianki min. 10mm.

(1) Odbiér materiatéw na budowie:

o Materiaty takie jak kable, rury nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie:

e Skifadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniem producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Sprzet.

Zaleca sie wykonanie robot w sposéb reczny z uwagi na wystepujgce uzbrojenie podziemne
I utrzymanie ruchu na stacji.

Sposdb mechaniczny wykonania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0.9t
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

- samochod skrzyniowy do 5t
- samochod samowytadowczy do5t
- zuraw samochodowy do 4t
- ciggnik kotowy 55 - 63kW
- przyczepa do przewozenia kabli do 4t.
urzadzenia do przewiertow i przeciskow mechanicznych
Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu samochodowego lub
kolejowego w sposdb gwarantujacy nie uszkodzenie przewozonych materiatdw i nie obnizenie ich
parametrow jakosciowych. Nalezy stosowac si¢ do szczegdtowych zalecen producentow materiatow.
Transport materiatdw musi odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami ruchu drogowego lub
kolejowego.

Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa linii kablowych.

Ogdlne zasady wykonywania robé6t ziemnych i montazowych wg STWIORB E3.00.
Trasowanie.

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi
i przez odpowiednig fachowg jednostke trasowanie linii kablowych. Trasowanie linii kablowych powinno
by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji stupdw oswietleniowych, rozdzielni energetycznych,
skrzyn transformatorowych elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Wykonanie rowéw kablowych.

Rowy kablowe nalezy kopa¢ na gtebokosci minimum 0.8 m. Szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci
utozonych kabli, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0.4 m. Wykopy zaleca sie¢ wykonywac recznie
Z uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne.

Uktadanie kabli w rowie kablowym.

Na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,05m zastosowac tasme zabezpieczajacq
nastepnie wysypac kolejng warstwe piasku o grubosci 0,05m. Na warstwie piasku utozy¢ kable w jednej
warstwie, falicie z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone w rowie kable zasypa¢ warstwg piasku 0,1m, nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym grubo$ci
0,1m, potozy¢ ptyte ochronng , zasypa¢ 0,05m gruntem rodzimym, przykry¢ pasami tasmy
ostrzegawczej z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem. Kable do tasm
zabezpieczajacych nalezy mocowa¢ za pomocq opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego co 2
metry.

Przepusty kablowe.
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W miejscach skrzyzowan linii kablowych z projektowanymi drogami i torami nalezy utozy¢ rury
@ 110 mm z tworzywa sztucznego (PCV). Pod torami rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,5 m
(odlegtos¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gtoéwki szyny). Pod drogami rury nalezy uktadaé
na gtebokosci min. 1,0 m. (odlegtos¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gérnej nawierzchni drogi).

Rury pod projektowanymi drogami i torami nalezy uktadaC w trakcie prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z ich budowa.

Pod istniejacymi torami i drogami przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ metodg mechaniczng
(przewiert, przekop, przewiert sterowany) pod $cistym nadzorem sekcji Eksploatacji. Na kablach
pozostawi¢ zapasy dtugosci 1.5 m. po obu stronach przepustu. W miejscach skrzyzowan linii kablowych
z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, konieczne jest zabezpieczenie wiw kabli rurami
jw. o dtugosci minimum 1,5m. Ponadto w miejscu skrzyzowan linii kablowej z istniejacym rowem
odwadniajgcym utozy¢ wykopem otwartym rury jw. zwracajac uwage, aby utozone byty minimum 0,5m.
od dna rowu odwadniajgcego. Otwory rur powinny by¢ skutecznie uszczelnione piankg, a miejsca
przepustow po zasypaniu oznaczone stupkami oznacznikowymi.

5.5. Montaz osprzetu.

Do faczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowa¢ osprzet kablowy spetniajagcy wymagania norm
okreslonych w punkcie 10. Pofgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach
ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli
oraz montowanych potaczen i zakoriczen. Montaz potaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywac
nieprzerwanie az do chwili natozenia elementoéw chronigcych izolacje muf i glowic przed wptywami
zewnetrznymi. Przy montazu muf zwroci¢ uwage, aby byty one umieszczone w takich miejscach,
w ktorych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac montazowych. W miejscach wykonywania muf
konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stronach mufy, o tacznej dtugosci 3m.

5.6.  Oznaczenia tras linii kablowych.

Oznaczenie trasy wykonac przy pomocy stupkdw oznacznikowych, wkopanych w ziemie w taki sposab,
aby nie utrudnity komunikacji. Stupki ustawione powinny by¢ na zatamaniach trasy linii kablowych, przy
przepustach kablowych, w miejscach wykonania muf kablowych, oraz na prostej trasie linii kablowych
w odstepach okoto 100m.

5.7.  Wprowadzenie kabli do budynkéw.

Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg
stalowg lub PCV wmurowang w fundament lub $ciane ze spadkiem na zewnatrz budynku.
Po wciagnieciu kabla do wnetrza pomieszczenia przez rure oba korice rury nalezy uszczelni¢ aby
zapobiec przedostawaniu sie wody do wnetrza budynku.

5.8.  Proby montazowe.
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
W zakres préb wchodzg nastepujgce czynnoSci:
e sprawdzenie trasy linii kablowe;
e sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

e pomiar rezystancji izolacji
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

10.

e prdba napieciowa izolacji
[ ]
Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie i odbior robét powinno byé wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. Sprawdzeniu
i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa,
e utozenie kabli w rowach kablowych
e wykonanie przepustéw kablowych

e wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i prob napieciowych izolacji z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru linii przez uzytkownika.

Obmiar robét.

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ linii kablowych

Jednostkg obmiarowa jest 1kpl robét.

Odbidr robét.

Sprzet do prac odbiorowych oraz $rodki transportu zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.
Odbior robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét wg E3.00.

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe wg E3.00.

Odbiory koricowe

Odbiory koricowe wg E3.00.

Przedmiotem odbioru koncowego moze byc¢ tylko catkowicie zakonczony obiekt.
Odbiory ostateczne

Nie wystepuje.

Podstawa ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w E3.00.

Przepisy zwigzane.

1] PN-93/E-90401. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6kV.
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

PN-93/E-90403. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6kV.
Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-90/E-06401/01. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

PN-90/E-06401/02. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakorczenia zyt.

PN-90/E-06401/03. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajace 0,6/1kV.

PN-ISO 11922-1:2013-12. Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
i tolerancja. Czes¢1: Szeregi metryczne.

Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

BN-85/8984-01. Studnie kablowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E3.02. Urzadzenia oswietlenia terenu
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1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z projektem, dostawg, montazem i budowg
oswietlenia zewnetrznego terendw kolejowych zwigzanych z przebudowa, rozbudowa, kolejowej nr 201
na odcinku LOT D:
e Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414
e Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935) do km 42,100 (projektowany km
42,115).
Zakres stosowania STWiORB.

Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie o$wietlenia terenu staciji, przystankéw osobowych, posterunkéw odgateznych.

Zakres robdt obejmuije:
o ustawienie stupdw o$wietleniowych i opraw oswietleniowych,
e montaz szafy sterowniczo-rozdzielczej o$wietlenia zewnetrznego,
e montaz instalacji zasilajacej oSwietlenie,
e montaz tablicy sterowania o$wietleniem (sterownika nadrzednego),
e proby montazowe.
Roboty zwigzane z uktadaniem kabli ujeto w E3.00 i E3.01.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i przepisami podanymi
w pkt. 10.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych
do wykonania o$wietlenia zewnetrznego powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania o$wietlenia innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

Materiaty.

Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w dokumentaciji technicznej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych
(PN, EN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby
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2.1.
2.2.
2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

3.

i urzadzenia, musza posiadaé Certyfikat lub Swiadectwo Kwalifikacji oraz dopuszczenie do stosowania
na PKP.

Prefabrykowane fundamenty betonowe typu F-120/43 oraz F-100/30.
Stupy famane z kompozytéw polimerowych o wysokosci od 4m do 10m.

Wysiegniki o konstrukcji i parametrach dostosowanych do wymagan PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wg dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;.

Oprawy do lamp z ledowymi zrodtami Swiatta 0 mocach wynikajacych z obliczen fotometrycznych o
konstrukcji i parametrach dostosowanych do wymagan PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wg dyspozycii
podanych w dokumentaciji projektowej (do o$wietlenia rozjazdéw oraz ramp).

Tabliczki bezpiecznikowe Il kl. Izolacji do wnek stupow oswietleniowych.

Przewod instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V, z zytami
miedzianymi wg PN-87/E-90056.

Prety stalowe pomiedziowane (grubos¢ powtoki min. 0,25mm) o budowie modularnej wg dyspozycii
podanych w dokumentaciji projektowej (dla wykonywania uzioméw pionowych)

Szafa sterowniczo-rozdzielcza o$wietlenia zewnetrznego (wykonanie zewnetrzne w obudowie
izolacyjnej) z wyposazeniem wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Szafa powinna
spetnia¢ wymagania STWIORB E.08).

Tablica sterowania o$wietleniem (sterownik nadrzedny) wg dyspozycji podanych w Dokumentacii
Projektowe;.

(1) Odbidr materiatéw na budowie:

o Materialy takie jak oprawy oSwietleniowe, stupy kompozytowe, szafy rozdzielcze,
rozdzielnice, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego i dopuszczeniami
do stosowania na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

o Dostarczone na miejsca budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu
(w przypadku stupdw sprawdzi¢ czy nie posiadajg peknie¢ oraz ubytkéw betonu).

o W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé
wptyw na jakoSC wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie:

o Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniem producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiadciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Sprzet.
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5.1.

5.2

Zaleca sie¢ mechaniczny montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych oraz reczne wykonanie wykopow
pod stupy i fundamenty.

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0.9 t

- samochod skrzyniowy do 5 t

- przyczepa skrzyniowa do 3.5t

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4.5 t
- zuraw samochodowy do 4 t

- podnosnik montazowy samochodowy PMH

- pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h

- spawarka transformatorowa do 500A.
Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa o$wietlenia terenu stacii.

Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych wg STWIORB E3.00.

Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

Montaz stupéw oswietleniowych.

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla fundamentu typu F-120/43 oraz F-
100/30. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu C8/10
(B10) spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
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5.3.

5.4.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig £ 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jq warstwami
co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

Przed wykonaniem posadowienia fundamentéw dla stupdw i masztéw o$wietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ sprawdzenia typowego fundamentu ze wzgledu na warunki geologiczne oraz
wystepowanie szkod gorniczych.

Stupy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Przed
przystapieniem do ustawiania stupdéw, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow elementow
mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczen.
Podczas montazu stupa nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementdw lub ich
zniszczenia.

Montaz stupéw nalezy przeprowadzi¢ ze szczeg6ing ostrozno$cig z zachowaniem zasad BHP
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkim osobom biorgcym udziat w tym procesie.

Stup nalezy montowa¢ recznie (w przypadku stupdw lekkich) lub z wykorzystaniem urzadzenia
dzwigowego wyposazonego w zawiesia lin parcianych. Doktadne usytuowanie dzwigu musi okresli¢
operator. Liny dzwigu mocuje sie na trzonie stupa na ok. 2/3 wysokosci wykonujac petle
samozaciskowg. Podczas unoszenia stupa do pozycji pionowej nalezy bacznie obserwowaé miejsce
zacisku oraz stopniowo przenie$¢ konstrukcje w miejsce usytuowania fundamentu.

Stup montowac¢ ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Po umieszczeniu stupa na fundamencie nalezy go przykreci¢ nakretkami z podktadkami dostarczonymi
wraz z fundamentem. Nakretki Srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:
r —odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),
h -wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).

Po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
posadowienia oraz wypoziomowanie stupa.

W czasie montazu oraz pionowania nie wolno uderza¢ w stup zadnymi twardymi narzedziami

Montaz wysiegnikéw i przewodow zasilajacych oprawy oswietleniowe.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy obrét wysiegnika wokoét osi
stupa. Weciggna¢ przewody zasilajgce oprawy oSwietleniowe w wysiegnik i stup. Pozostawi¢
odpowiednie zapasy przewoddéw umoZliwiajgce pdzniejsze podigczenie opraw oS$wietleniowych.
Wykonac¢ podtaczenia przewodow do zaciskéw tabliczki we wnece stupa.

Montaz opraw oswietleniowych.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Oprawy na wysiegnikach mocowac w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy obrét oprawy na wysiegniku, lecz
umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidlowosci potaczen i dziatania. Przewody zasilajace przytaczyé do odpowiednich zaciskéw. Zrodta
Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na stupach.

Montaz szafy sterowniczo-rozdzielczej oswietlenia.

Szafa sterowniczo-rozdzielcza powinna by¢ ustawiona na fundamencie betonowym lub z tworzyw
sztucznych. Zaleca sie instalowanie fundamentow dostarczonych przez producenta szafy. Szafe
ustawi¢ w miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej. Po ustawieniu szafy wprowadzi¢ i podigczy¢
kable, zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu. Uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie
transportu i montazu.

Montaz tablicy sterowania oSwietlenia zewnetrznego (sterownika nadrzednego).

Tablice sterowania o$wietlenia zewnetrznego(sterownik nadrzedny) nalezy przykreci¢ do kotew lub
konstrukcji zamocowanych w podiozu. Wprowadzi¢, podtaczy¢ kable, zainstalowaé aparaty zdjete
na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie
sruby i wkrety w podtaczeniach mechanicznych. Uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate podczas
transportu i montazu.

Uziomy.

Uziomy wykonaé jako tasmowo-pretowy z bednarki FeZn 40x5mm (o dtugosci wg dokumentacii
projektowej) oraz 3 sond FeZn @18mm dt. 6m. Uziomdw nie wolno zabezpieczaC przed korozjg
powtokami nie przewodzacymi. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie
nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym natozonym co najmniej
dwukrotnie. Potgczenie uziomu z zaciskiem ochronnym zitgcza kablowego lub szafy oSwietleniowej
wykona¢ kablem energetycznym, jednozytowym, izolowanym, miedzianym o przekroju nie mniejszym
niz 16 mm2. Rezystancja uziemienia wg dokumentaciji projektowe;.

Préby montazowe.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
W zakres préb wchodzg nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie ciggto$ci zyt oraz zgodno$ci faz

- pomiar rezystancii izolacji przewoddw

- pomiar rezystancji uziomow

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary parametrow o$wietleniowych.

Kontrola jakosci robét.

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
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(2)

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacig projektowa,

- wilasciwy montaz opraw oswietleniowych i osprzetu na stupach

- zafgczenie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie i potgczenie uziemienia

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiarow parametréw oswietleniowych z przekazaniem wynikow
do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét.

Obmiar robé6t obejmuje catos¢ robdt oswietleniowych do wykonania w ramach przetargu.

Jednostkg obmiarowa jest 1kpl. robot.
8. Odbior rohét.

8.1.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot wg STWIORB E3.00.

8.2.  Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe wg STWIORB E3.00.

8.3.  Odbiory koncowe
Odbiory koricowe wg STWIORB E3.00.

8.4.  Odbiory ostateczne
Odbiory ostateczne wg STWIORB E3.00.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w E3.00.

10.  Przepisy zwigzane.

[1]

[2]

[3]

[4]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powfoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe.

PN-93/E-90401. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-93/E-90403. Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe nieprzekraczajgce 6kV.
Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

Wersja 3.2

strona 29 marzec 2020



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek D — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy realizowane w ramach
projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”

TOM | - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.06. Elektroenergetyka

[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN-12464-1. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

PN-EN 13201. Oswietlenie drog.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E3.03. Demontaz urzadzen niskiego napiecia
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1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania zwigzane z demontazem istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych niskiego napiecia zwigzanych z przebudowg, rozbudowa, budowa linii kolejowej
nr 201 na odcinku LOT D:
e Linia kolejowa 214 od km 7,131 do km 11,414
e Linia kolejowa 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935) do km 42,100 (projektowany km
42,115).
Zakres stosowania STWiORB.

Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
demontaz urzadzen niskiego napiecia.

Zakres robodt obejmuije:

e demontaz linii napowietrznych;

e demontaz linii kablowych;

e demontaz osprzetu z stupow;

e demontaz opraw o$wietleniowych;

¢ demontaz instalacji o$wietleniowych;
e demontaz stupow oswietleniowych;
Okreslenia podstawowe.

Nie wystepuja.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg. Ogdlne wymagania dotyczace robét wg E3.00.

Materiaty.

Z materiatami uzyskanymi z demontazu postepowac zgodnie z Uchwatg nr 54 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009 .

Wszystkie materiaty z demontazu przekaza¢ Wiascicielowi wg obowigzujgcych u niego przepisow.
Sprzet.

Zaleca sie reczne wykonanie wykopow i mechaniczny demontaz stupdw.

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0.9 t,
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

- samochod skrzyniowy do 5,

- zuraw samochodowy do 4 t,

- ciggnik kotowy 55 - 63 kW,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- przyczepa skrzyniowa do 3.5,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 3.5 t,
- podno$nik montazowy samochodowy,

- pompa przeponowa spalinowa.

Transport.

Materiaty powinny by¢ przywozone i wywozone z budowy odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie
z przepisami BHP, ruchu drogowego i kolejowego.

Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty demontazowe, w tym etapowanie robot
montazowych. Roboty demontazowe nie mogq zaktoci¢ pracy stacii.

Demontaz linii napowietrznych.

Przewody linii napowietrznych o$wietleniowych demontowac z izolatoréw.
Demontaz linii kablowych.

Kable odkopac¢ i zdemontowa¢ wraz z rurami ostonowymi.

Wykop zasypac. Teren z odpadkow oczyscic.

Demontaz osprzetu ze stupéw zelbetowych.

Ze stupdw linii oswietleniowych zdemontowa¢ oprawy, wysiegniki, rury ostonowe i skrzynki
przytaczeniowe.

Demontaz stupéw.
Stupy zelbetowe odkopaé. Wyciagna¢ z wykopu. Zdemontowac elementy ustojowe. Wykopy zasypac.
Kontrola jakosci robét.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t demontazowych oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg

- oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z rob6t demontazowych.
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1. Obmiar robot.

Obmiar robot obejmuje wszystkie sieci i urzadzenia n.n. przewidziane do demontazu w ramach
przetargu.

Jednostkg obmiarowa jest 1kpl robot.
8. Odbior rohét.

8.1.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuje.

8.2.  Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe wg E3.00.

8.3.  Odbiory koncowe.

Odbiory koricowe wg E3.00.
8.4.  Odbiory ostateczne.

Nie wystepuije.
9. Podstawa ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w E3.00.

10.  Przepisy zwigzane.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999 r., nr 80, poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 169,
poz. 2650 z pozniejszymi zmianami).

Uchwata nr 54 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 litego 2009 r. w sprawie
zasad gospodarowania materiatami z odzysku.

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wspdlne. Wprowadzona Uchwatg Nr 366 Zarzadu Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyjecia do stosowania Instrukciji serii EBH,
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[7]

[8]

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Obowigzuje od dnia 1.01.2005 .

EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego. Wprowadzona
Uchwatg Nr 366 Zarzadu Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie
przyjecia do stosowania Instrukcji serii EBH, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Obowigzuje od dnia 1.01.2005 r.

EBH-1c Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego. Wprowadzona Uchwatg
Nr 366 Zarzadu Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie przyjecia do
stosowania Instrukciji serii EBH, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Obowigzuje od dnia 1.01.2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
E3.04. Wiaczenie urzadzen elektroenergetyki nietrakcyjnej do lokalnego centrum sterowania

ruchem kolejowym
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1.
1.1

1.2,

1.3.

1.4.

2.1

Wstep.
Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z projektem, dostawg, montazem i uruchomieniem systemu sterowania urzadzeniami elektroenergetyki
nietrakcyjne;.

Zakres stosowania STWiORB.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu
| materiatow zastosowanych do zamontowania powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacii
projektowej i posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujagcym
trybie z Inzynierem.

Wymagania dla systemu sterowania urzadzeniami EN.

Przewiduje sig, ze urzadzenia EN przystosowane bedg do wigczenia w system zdalnego sterowania.
Zdalne sterowanie odbywac sie bedzie z Nastawni w Skandawie.

Charakterystyka systemu sterowania.

System powinien by¢ przystosowany do sterowania, nadzoru i diagnostyki urzadzen wchodzacych
w sktad infrastruktury EN. System zapewnia obstuge stacji wzdtuz jednej lub kilku odcinkéw linii
kolejowej. Charakteryzuje sie autonomicznym dziataniem urzadzen wchodzacych w skiad
poszczegolnych podsysteméw. W obrebie stacji lub przystanku poszczegblne podsystemy EN
potgczone sg wspoing linig transmisji tworzacq sie¢ lokalng (LAN). Sie¢ rozlegta — WAN - (ujeta
w zakresie branzy telekomunikacyjnej — wydzielony kanat transmisji w kablu Swiattowodowym
I miedzianym, spina wszystkie stacje kolejowe, przystanki i urzadzenia szlakowe wchodzace w sktad
systemu. Do sieci tej dotgczone bedg stanowiska dyspozytoréw jak réwniez wydzielone stanowiska
w biurach PKP ZLK oraz jednostkach utrzymujacych urzadzenia elektroenergetyczne. Stanowiska
te wyposazone sg w terminal komputerowy i monitor (zestaw monitoréw) stuzacy do prezentacii
| zadawania stanéw poszczeg6inych elementow systemu.

Wersja 3.2 strona 39 marzec 2020



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek D — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy realizowane w ramach

projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”
TOM | - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.04.06. Elektroenergetyka

2.2

2.3

Podstawowe zadania realizowane przez system to:

al nadzor

sygnalizacja trybu pracy podsystemow

- sygnalizacja stanow awaryjnych

- sygnalizacja poprawnosci komunikacji z podsystemami

- sygnalizacja wtaman do podsystemow

- odczyt wynikéw pomiarow wykonywanych w podsystemach
- odczyt poboru energii elektrycznej

- rejestracja zmian trybu pracy podsystemow

rejestracja zdarzen awaryjnych (na stanowisku dyspozytora)
b/ zdalne sterowanie
- ustawianie trybu pracy podsysteméw

- zalgczanie i wytaczanie poszczegdlnych podsystemow jak rowniez ich pojedynczych
elementow sktadowych

¢l zdalne programowanie

- ustawianie mozliwo$ci sterowania poszczegdinych obwoddéw w podsystemach (np. jako
,aktywny” lub ,nieaktywny”)

- ustawianie parametréw algorytmu automatycznego trybu pracy podsystemow
d/ diagnostyka

- kontrola dziatania poszczegdlnych obwoddéw w podsystemach (kontrola stanu elementow
zabezpieczajacych i wykonawczych)

- kontrola dostepu do poszczegdlnych elementéw podsystemdw
Podsystemy.
W sktad podsystemow wchodza;
- urzadzenia o$wietlenia terendw kolejowych
Centrum sterowania.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie budowe stanowiska dyspozytorskiego w pomieszczeniu
nastawni na stacji Skandawa.

Na ekranie monitora operator bedzie miat zobrazowang stacje z odwzorowaniem uktadu torowego,
przyblizonym rozmieszczeniem urzadzen EN dla umozliwienia tatwego sterowania i odbioru
przekazywanych informacj.

Wersja 3.2 strona 40 marzec 2020



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.
Odcinek D — Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz — Kartuzy realizowane w ramach

projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto”
TOM | - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.06. Elektroenergetyka

Stanowisko dyspozytorskie wyposazone bedzie w urzadzenia pozwalajace na rejestracje zdarzen
systemowych, istotnych dla prowadzenia ruchu:

e Polecenia wydane przez dyspozytora

e Zmiany stanu wszystkich urzadzen EN

e System bedzie realizowat nastepujace zadania:

e Nadzér:

sygnalizacje stanow awaryjnych

sygnalizacje trybu pracy podsysteméw

sygnalizacje poprawnej komunikacji z podsystemami
sygnalizacje wlaman do podsystemow

odczyt wynikéw pomiaréw dokonywanych w podsystemach (moc, prady,
napiecia)

odczyt licznikow pobranej energii elektrycznej
rejestracje zmian trybu pracy podsysteméw

rejestracje zdarzen awaryjnych (na stanowisku dyspozytora)

e  Zdalne programowanie:

mozliwo$¢ sterowania poszczegdlnymi obwodami w podsystemach (np. jako
czynny/nieczynny)

ustawianie mocy nominalnych poszczegdlnych obwodow

ustawianie parametrow algorytmow automatycznego trybu pracy podsystemow

e Zdalne sterowanie podsystemow:

zatgczenie
wytaczenie

ustawienie trybu automatycznego

Diagnostyka:

kontrola dostepu do poszczegdlnych elementéw podsystemu np. zamkniecia
drzwi do rozdzielnicy, zamkniecia pokryw transformatoréw w podsystemie EOR

kontrola stanu elementow zabezpieczajgcych i wykonawczych w
poszczegoblnych obwodach podsysteméw (np. stany pofozenia wytgcznikéw,
stycznikdw, dziatania grzatek, zamknigcie drzwi rozdzielnicy)
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5.2.

5.4.

Regulaminy pracy dla stanowiska wraz z ograniczeniem badz rozszerzeniem dostepu do poziomu
obstugi opracuje Uzytkownik w ramach zadan zwigzanych z organizacjg pracy stuzb elektroenergetyki.

(1)  Odbiér materiatdow na budowie.

o Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

o Dostarczone na miejsca budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z danymi wytworcy.

o W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakoSC wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéow na budowie.

o Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniem producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Sprzet.

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0.9 t
Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét.
Montaz podsystemu oswietlenia terenow kolejowych.

Wykona¢ zgodnie z STWIORB E3.00, E3.01, E3.02 oraz ze szczeg6towymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta (ewentualnie dostawce).

Warunki klimatyczne eksploatacji urzadzen wg dyspozycji dostawcy urzadzenia lub dokumentacii
projektowe;.

Montaz sterownika nadrzednego systemu sterowania urzadzeniami EN.

Wykona¢ zgodnie z STWIORB E3.00, E3.01 oraz ze szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez
producenta (ewentualnie dostawce).

Warunki klimatyczne eksploatacji urzadzen wg dyspozycji dostawcy urzadzenia lub dokumentacii
projektowe;.

Préby montazowe.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
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5.5.

5.6.

5.7.

W zakres prdb, w szczegolnosci, wehodzg nastepujace czynnosci:

sprawdzenie kompletnosci , jakosci i poprawnosci funkcjonowania urzadzen
- sprawdzenie trasy linii kablowe;

- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodno$ci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- proba napieciowa izolaciji

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

Rozruch systemu.

Rozruch nalezy wykona¢ po wykonaniu badan i préb montazowych stopniowo wigczajac kolejne
elementy systemu.

Szkolenie.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiajacego {j.:

- personelu obstugi — w zakresie niezbednym dla wiasciwej obstugi, facznie 10 osob

- stuzby eksploatacji i nadzoru — w zakresie eksploataciji (8 0sdb dla stuzb eksploatacii)

Szkolenie pracownikéw moze byé rozpoczete juz w trakcie rozruchu i przeprowadzane jest w zakresie
nauki postugiwania sie zainstalowanymi urzadzeniami i oprogramowaniem systemu sterowania
urzadzeniami EK.

Serwis.

Wykonawca zapewni petny serwis dla urzadzen w okresie gwarancyjnym (36 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego). W okresie gwarancyjnym wszystkie usterki winny by¢
usuniete w czasie 8 godzin od momentu zgtoszenia.

Elementy i podzespoty z jakich wykonany bedzie system powinny pochodzi¢ od renomowanych
dostawcow gwarantujacych dostawe czesci zamiennych (lub mozliwo$¢ zakupu odpowiednikow)
w okresie eksploatacji (minimum 20 lat). Wprowadzanie nowych elementdéw i komponentéw, w miare
postepu technologicznego, powinno nastepowaé w taki sposéb by nie naruszy¢ ustalonych funkcji
systemu. Trwato$¢ urzadzen powinna by¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Kontrola jakosci robét.

(1) Sprawdzenie i odbiodr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacig projektowa,

- wiasciwy montaz sterownika nadrzednego
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- dziatanie sterownika nadrzednego zgodnie z instrukcjg obstugi

- wykonanie potgczen ochronnych

- wykonanie  pomiardw  rezystancji  izolacji,

skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

(3) Rozruch urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta i przy jego

wspotudziale.
1. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl.
8. Odbidr robét.
8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nie wystepuje.
8.2.  Odbiory czesciowe.
Odbiory czesciowe wg E3.00.
8.3.  Odbiory koricowe.
Odbiory koricowe wg E3.00.
8.4. Odbiory ostateczne.
Odbiory ostateczne wg E3.00.
9. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 kpl urzadzen.
Cena obejmuje montaz urzadzen, rozruch i szkolenie.
10.  Przepisy zwigzane.
Ujeto w STWIORB E3.00.
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