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Opracowanie składa się z następujących tomów: 

 TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu 

o Część 1 – Opis techniczny 

o Część 2 – Rysunkowa 

 TOM II – Projekt Wykonawczy 

o Część 1 – Układ torowy, podtorze i odwodnienie, 

o Część 2 – Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe, 

o Część 4 – Sieć trakcyjna, 

o Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna, 

o Część 7 – Obiekty inżynieryjne, 

o Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami (brak na odc. D), 

o Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury, 

 Zeszyt 1 – Perony wraz z zagospodarowaniem terenu 

 Zeszyt 2 – Konstrukcja peronu 

 Zeszyt 3 – Dojścia do peronów 

 Zeszyt 4 – Konstrukcje wiat 

 Zeszyt 5 – Mała architektura 

 Zeszyt 6 – Sieci sanitarne 

 Zeszyt 7 – Elektroenergetyka 

o Część 10 – Urządzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co), 

o Część 12 – Wycinka drzew, 

o Część 13 – Rozbiórki obiektów kubaturowych, 

o Część 14 – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych, 

o Część 15 – Hydrotechnika, 

o Część 16 – Harmonogram zamknięć, 

o Część 17 – Część technologiczno- ruchowa. 

 TOM III – Projekt organizacji ruchu 

o Część 1 – Czasowa organizacja ruchu 

o Część 2 – Docelowa organizacja ruchu 
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Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami: 

1. AGC – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych; 

2. AGTC – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu 
Kombinowanego i obiektach towarzyszących; 

3. CEN/CENELEC – Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC); 

4. CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary); 

5. CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych; 

6. Dokumentacja geotechniczna – dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych w skład których wchodzi: opinia geotechniczna, dokumentacja badań 
podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r; 

7. dSAT – urządzenia do detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru; 

8. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa; 

9. eor – elektryczne ogrzewanie rozjazdów; 

10. ETCS – (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem; 

11. ERTMS – (European Rail Traffic Management System) Europejski System Zarządzania 
Ruchem Kolejowym; 

12. GSM-R – (Global System for Mobile Communications-Railway) – Globalny System 
Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej; 

13. IR – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji; 

14. ISE – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komórka 
organizacyjna ITP.); 

15. ITP. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych; 

16. KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

17. KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna; 

18. LCS – Lokalne Centrum Sterowania; 

19. LPN – linia potrzeb nietrakcyjnych; 

20. PDH – (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne; 

21. PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

22. PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.; 

23. Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

24. PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

25. Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez 
Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 

26. Prawa – przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje 
Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1; 

27. Projekt – zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 pn. 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 
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28. Zamówienie – zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.  

29. Projektant – podmiot – wykonawca niniejszego zamówienia – realizujący prace o 
charakterze projektowym, dysponujący odpowiednim personelem posiadającym odpowiednie 
uprawniania i doświadczenie; 

30. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, 
poz.  2164), 

31. REOR – Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów; 

32. RSO – Rozdzielcza Szafa Oświetleniowa; 

33. SANEPID – kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

34. SDH – (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych 
systemów cyfrowych; 

35. SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej; 

36. SŁK – System Łączności Kolejowej; 

37. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania; 

38. SMUE – System Monitoringu Urządzeń Elektroenergetycznych; 

39. srk – sterowanie ruchem kolejowym; 

40. SW – Studium Wykonalności dla zadania „Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu 
rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz 
elektryfikacją odc. Linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.; 

41. TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa; 

42. TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności; 

43. Tvu – Telewizja Użytkowa – główne zastosowanie na kolei do monitorowania 
jednopoziomowych przejazdów kolejowych, przejść dla pieszych oraz terenów i obiektów 
kolejowych; 

44. UTK – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK); 

45. Wykonawca – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze zamówienie; 

46. Zakład Elektroenergetyczny – firma zajmująca się dystrybucją i wytwarzaniem energii 
elektrycznej; 

47. Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy; 

48. Zamówienie/Umowa – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 
szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

49. ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.; 

50. ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 PROJEKT WYKONAWCZY 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w zakresie 

peronów dla ST Kartuzy i MPO Dzierżążno, w ramach projektu pn.: „Prace na alternatywnym 

ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.” 

1.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

W związku z przebudową peronów zachodzi konieczność rozwiązania odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych z ich nawierzchni oraz z wiat peronowych. W tym celu zostało 

zaprojektowane odwodnienie liniowe oraz kanalizacja deszczowa. 

Tabela 1 Zestawienie kanalizacji deszczowej – odwodnienie peronów 

L.P. 

NAZWA STACJI / 

PRZYSTANKU 

OSOBOWEGO 

ILOŚĆ PERONÓW I 

KRAWĘDZI 
ZAKRES PRAC 

1 MPO DZIERŻĄŻNO 1 PER. DWUKRAW. 

-montaż jednego ciągu korytek odwodnienia 

liniowego, 

-montaż kanalizacji deszczowej tj. studzienek 

rewizyjnych/połączeniowych i kanałów, 

-montaż przykanalików z odwodnienia liniowego 

i rur spustowych wiat 

(odprowadzenie wód z peronu itp. Przewiduje 

się poprzez budowę kolektora poza peronem do 

pobliskiego cieku) 

2 ST. KARTUZY 
1 PER. 

JEDNOKRAW. 

-montaż jednego ciągu korytek odwodnienia 

liniowego, 

-montaż kanalizacji deszczowej tj. studzienek 

rewizyjnych/połączeniowych i kanałów, 

-montaż przykanalików z odwodnienia liniowego 

i rur spustowych wiat 

(odprowadzenie wód z peronu itp. Przewiduje 

się poprzez budowę kolektora poza peronem do 

kolektora zbiorczego stacji) 
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1 PER. 

DWUKRAWĘDZIOWY 

-montaż dwóch ciągów korytek odwodnienia 

liniowego, 

-montaż kanalizacji deszczowej tj. studzienek 

rewizyjnych/połączeniowych i kanałów, 

-montaż przykanalików z odwodnienia liniowego 

i rur spustowych wiat 

(odprowadzenie wód z peronu itp. Przewiduje 

się poprzez budowę kolektora poza peronem do 

kolektora zbiorczego stacji) 

3 PLAC PRZYSTACYJNY  1 PLAC 

-montaż jednego ciągu korytek odwodnienia 

liniowego, 

-wykonanie włączeń do studzienek istn. 

kanalizacji deszczowej, 

-regulacja wysokościowa istn. włazów 

studzienek, 

-montaż przykanalików z odwodnienia liniowego 

(wody z placu odprowadzane będą do istn. 

miejskiej kanalizacji deszczowej) 

Do projektowanej w peronach kanalizacji deszczowej włączone poprzez przykanaliki 

zostanie również odprowadzanie wód z rur spustowych wiat peronowych.  

Studzienki systemowe odpływowe z odwodnienia liniowego posiadać będą część denną 

pogłębioną osadnikową. 

1.3 Rury przewodowe 

Grawitacyjną kanalizację deszczową należy wykonać z:  

 rur kielichowych PVC-U o ściankach litych klasy S (zgodnie z PN-EN 1401) SDR34 

SN8kN/m²; SLW60, łączonych na uszczelki gumowe z EPDM z pierścieniem 

mocującym, o średnicach: 

- Dz315 x 9,2 mm, 

- Dz250 x 7,3mm, 

- Dz200 x 5,8mm, 

- Dz160 x 4,7mm, 

- Dz110 x 3,2mm. 

Rury powinny posiadać wewnętrzne oznakowanie umożliwiające identyfikację podczas 

inspekcji telewizyjnej. Montaż rur należy wykonać zgodnie z zalecenia mi Producenta rur. 
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1.4 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

Na projektowanej kanalizacji projektuje się następujące uzbrojenie: 

 studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe 

 korytka odwodnienia liniowego z rusztem 

a) Studnie kanalizacyjne 

Studnie z tworzyw sztucznych PE lub PP inspekcyjne DN600 mm winny spełniać wymagania 

normy PN-EN 13598-2:2009. 

Kinety studzienki powinny być wykonane metodą wtrysku w celu wyeliminowania wyrobów 

spawanych lub wykonywanych warsztatowo. Włączenia rur kanalizacyjnych powyżej kinety 

przewiduje się bezpośrednio do trzonu studzienek za pomocą wkładek in-situ.  

Z uwagi na łączenie z systemem rur gładkościennych z PVC-U króćce kinet powinny być 

wyposażone w kielichy zintegrowane z kinetą dostosowaną do łączenia rur gładkościennych.                                 

Trzon studzienki (rura trzonowa karbowana) powinien mieć sztywność obwodową ≥4kN/m2  

i powinien wykazywać elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunków 

gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego.       

Studzienki powinny mieć zwieńczenie w postaci włazów żeliwnych klasy B125 z 

wypełnieniem betonowym, z rurą teleskopową i żelbetowym pierścieniem odciążającym w 

przypadku montażu studni w nawierzchni z płytek betonowych i terenach nieutwardzonych (nie 

asfaltowych). Rury teleskopowe z rur PVC-U ze ścianką litą o wysokiej trwałości umożliwiające 

dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na szeroki 

zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w 

czasie montażu i eksploatacji, odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne 

rury teleskopowe z rdzeniem spienionym). Pokrywa mocowana do korpusu za pomocą śrub ze 

stali nierdzewnej. Przy montażu i posadowieniu studzienek i ich zwieńczeń postępować zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementów betonowych z uszczelkami, w 

tym: 

 studnie betonowe (zgodne z normą PN-EN 1917:2004), o średnicy: 

-DN1200mm, 

-DN1000mm. 

Studnie powinny cechować się następującymi parametrami: 

 prefabrykaty wykonywane wg Aprobat Technicznych: IK oraz ITB, IBDIM lub posiadających 

deklarację właściwości użytkowych CE, 

 kręgi wykonywane z betonu klasy ≥ C35/45 (odpowiadającego normie PN-EN 2006-1), 

 płyty pokrywowe, płyty redukcyjne, pierścienie odciążające oraz płyty odciążające 

wykonywane jako elementy żelbetowe z betonu klasy ≥ C35/45 i  stali zbrojeniowej A-III, 

 wodoszczelności betonu W8, 

 stopień mrozoodporności betonu w wodzie F150, 

 stopień mrozoodporności betonu w roztworze chlorku sodu F50, 

 nasiąkliwość betonu ≤ 5%, 
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 wytrzymałość na zgniatanie kręgów ≥ 30kN/m, 

 wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów redukcyjnych i przykrywających: dla 

obciążenia próbnego dla elementów żelbetowych ≥ 120kN, pionowe obciążenia zgniatające 

elementów standardowych ≥ 300 kN, 

 stosunek wody do cementu w mieszance betonowej ≤ 0,45, 

 zawartość chlorków: w betonie niezbrojonym ≤ 1,0, w betonie zbrojonym ≤ 0,4, 

 elementy łączone  na uszczelki elastomerowe, spełniające wymagania PN-EN681-1:2002, 

 szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu 50kPa przez min. 15minut, 

 klasa ekspozycji dla elementów zwieńczających studzienki XC4, XA1 dla pozostałych 

elementów studzienki XC1, XA1 wg PN-EN 206., 

 dno studzienki należy wykonać, jako element monolityczny (jeden etap produkcji), 

prefabrykowany, żelbetowy z otworami na przewody.  

 Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne, tj. zabetonowane przejścia 

szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach 

dennic i montażu przejść szczelnych po przez ich wklejanie. W celu poprawnego 

zabetonowania przejść szczelnych, ściany dennic winny być prostopadłe do osi kolektora 

głównego.  

 Kineta główna i dopływów, spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden 

monolityczny i bezspoinowy element. Wysokość kinety równa średnicy maksymalnego 

otworu przyłączanej rury. 

 stopnie złazowe żeliwne lub stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego wg normy PN – EN 

13101, 

 właz okrągły, z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym DN600, B125, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 124/2000, dostosowany do obciążenia min. 40t, z zabezpieczeniem 

przed tzw. „klawiszowaniem” (bez uszczelek), dopasowany poprzez toczenie. Stosować 

włazy z zabezpieczeniem „antywandal”. Regulację włazu wykonać za pomocą 

uszczelnionych pierścieni z betonu, 

 grubość ścianki prefabrykatu min. 135 mm dla ᴓ1200 mm. 

 Włączenia do studzienek o wysokości powyżej 0,5m wykonać jako kaskadowe zewnętrzne 

z zastosowaniem kształtek z takiego samego materiały jak zastosowany do budowy 

danego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

 Przejście rur z PVC-U przez ścianę betonową komory roboczej należy wykonać za pomocą 

fabrycznie wbudowanych przejść szczelnych. Najlepiej, gdy rury i przejścia stanowią 

system jednego Producenta. 

 Ze względu na szczelność i funkcjonowanie całego systemu kanalizacji rury i studnie 

powinny stanowić rozwiązanie kompatybilne zapewniające szczelność. 

b) Odwodnienie liniowe 

Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać dokumenty 

stwierdzające ich zgodność z normą europejską dotyczącą odwodnień liniowych tj. PN EN 

1433. 

Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametrach minimalnych ujętych w poniższej 

tabeli. Krawędzie koryt o wysokości 20 mm i szerokości 30 mm w najszerszym miejscu. 

Krawędzie koryt wyposażone w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także  

w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na każdy metr bieżący odwodnienia. Dno 
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oraz boczne ścianki koryta użebrowane, zapewniające trwałe połączenie z opaską betonową. 

Konstrukcja dna koryta wyposażona w dodatkowy stabilizujący szkielet oraz wyprofilowanie 

umożliwiające wykonanie odpływu dolnego. W ścianach bocznych koryta wytłoczenia 

umożliwiające połączenie koryt w kształcie litery T. Minimalna wytrzymałość na temperaturę 

stałą 80 st. C, minimalna wytrzymałość na temperaturę chwilową 95 st. C. 

Znakowanie zgodnie z EN 1433. 

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z poniższą tabelą. Mocowanie rusztów – 

blokada poprzeczna w ilości 2 szt. Na każdy metr bieżący odwodnienia. Należy zastosować 

ruszty poliamidowe, szczelinowe, czarne w klasie obciążenia B125. 

Uzupełnienie systemu stanowią studzienki, syfony, ścianki czołowe, oraz blokady i śruby do 

wybranych rusztów. W przypadku odwodnienia peronów jednokrawędziowych oraz 

dwukrawędziowych dwoma ciągami odwodnienia liniowego, maksymalny rozstaw studzienek 

systemowych wynosi 40m. 

Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi Producenta. Łączenie koryt za pomocą 

systemu pióro-wpust. Po zabudowaniu ciągu odwodnienia połączenia należy wypełnić trwale 

elastyczną masą uszczelniającą. 

 

Długość korytka 1000 mm 

Szerokość całkowita 212 mm 

Szerokość hydrauliczna 150 mm 

Wysokość całkowita 210 mm 

Powierzchnia przekroju poprzecznego 230 cm2 

Powierzchnia wlotowa rusztu 500 cm2 

 

Odwodnienie liniowe należy umieścić na rzędnej góry rusztu wynikającej z projektu 

konstrukcyjnego peronów. 

1.5 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Rury przewodowe, ochronne 

Zastosowane elementy kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i betonowe w normalnych warunkach 

nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.  

Studnie 

Studnie i rury żelbetowe oraz wyloty nie wymagają dodatkowych izolacji w przypadku 

występowania środowiska gruntowo – wodnego o niskim stopniu agresywności (klasa ekspozycji 

XA1). W przypadku odkrycia na budowie środowiska gruntowo – wodnego wysokiej agresywności 
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(XA2, XA3) należy zastosować dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z normami: PN-

82/B-01801 oraz PN-EN 206-1.  

Inne 

Elementy metalowe jak zasuwy, drabinki, stopnie złazowe, włazy, itp. Elementy powinny posiadać 

stosowne fabryczne izolacje. 

UWAGA: niedopuszczalny jest kontakt elementów z PE z powłokami bitumicznymi. 

Izolacja pozostałych elementów zgodnie z obowiązującymi normami. Izolacje elementów 

betonowych zgodnie z wymaganiami Producenta. 

1.6 Warunki stosowalności materiałów 

Do budowy sieci kanalizacyjnych należy stosować rury i kształtki wyprodukowane oraz 

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zgodnie z Ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. „o wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 14.05.2014r poz 883 z późniejszymi 

zmianami opublikowanymi w 2015r poz. 1165), wyrób budowlany nadaje się do stosowania 

jeżeli jest:  

-  objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną 

techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie 

zgodnie z  Rozporządzeniem nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 

(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

- nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym 

mowa w itp. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska 

ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, 

jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

- nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,  

o których mowa w itp. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku  

krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym 

udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 

oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 

do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 
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Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania Eksploatatora sieci. 

1.7 Połączenia rurowe 

Rury PVC-U łączyć na kielichy, uszczelniane uszczelkami gumowymi. 

Włączenia rur i przykanalików PVC-U do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych 

tulejowych systemowych. 

Korytka odwodnienia liniowego oraz studzienki systemowe łączyć wg wytycznych wybranego 

Producenta odwodnienia liniowego. 

 

1.8 Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i infrastrukturą podziemną 

skrzyżowanie z istniejącymi gazociągami 

Przekroczenia wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013  

nr 0 poz. 640), 

 normą PN-91/M-34501. Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów  

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

Skrzyżowanie z istniejącymi kablami energetycznymi NN i sN 

Po wytyczeniu trasy pod kanalizację należy w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami, 

które nie będą przebudowywane w ramach projektu elektrycznego (odrębny tom opracowania) 

wykonać ich zabezpieczenie. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonywać ręcznie 

zgodnie z normami: 

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane 

- N SEP -E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastępuje PN-76/E-

05125). 

Roboty ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie bez użycia 

sprzętu mechanicznego lub bezwykopowo. Podczas prac wykonywać próbne wykopy 

poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych. Przed przystąpieniem  

do wykonywania prac ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, należy 

odpowiednio wcześnie powiadomić zainteresowane jednostki branżowe o terminie rozpoczęcia  

i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem ułożonych linii kablowych należy 

powiadomić zainteresowane jednostki branżowe.  

Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 

energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.  

Przed zasypaniem końcowym kabli należy zgłosić roboty zanikowe do odbioru do służb 

energetycznych Eksploatatora. 

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  
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W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 

energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 

utrudnień technicznych (itp. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabli 

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z 

wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej.  

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii 

napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewodów napowietrznych SN, 15m od skrajnych 

przewodów napowietrznych WN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką 

eksploatującą sieć. Prace ziemne należy prowadzić tak, żeby nie naruszać ustrojów słupów linii 

itp.  

Przy zbliżeniach kanalizacji ze słupami energetycznymi należy zabezpieczyć słupy przed 

utratą stateczności. 

Skrzyżowanie z istniejącymi kablami teletechnicznymi 

Prace prowadzić zgodnie z normą: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A-012, ZN-96 TP S.A.-

027. Przy zbliżeniach kanalizacji ze słupami telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć słupy 

przed utratą stateczności. 

Skrzyżowanie z wodociągami 

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi eksploatatora. 

 

UWAGA: 

 Pozostałe odkryte urządzenia liniowe, krzyżujące się z wykopem, należy podeprzeć  

na całej szerokości wykopu grodzicami stalowymi G62. Grodzice przedłużyć na odległość 

ok., 1m poza krawędzie wykopu. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami i kablami 

wykonać w wykopie otwartym. 

 Podczas wykonywania prac w rejonie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 

należy zapewnić nadzór właścicieli tych urządzeń. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

dokładnego usytuowania sieci i urządzeń  

 Prace wykonywać zgodnie z warunkami i uzgodnieniami właścicieli sieci. 

 W przypadku napotkania na trasie projektowanego przewodu niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia, należy zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję. Nadzór nad pracami zlecić 

należy przedstawicielom właściciela sieci. 

 

prace w obrębie drzew 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów mogą być 

prowadzone wyłącznie w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. 

Ponad to prowadząc prace ziemne w pobliżu drzew ustala się: 

 zakaz manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu drzew, 

 w zasięgu korony drzewa i w odległości do co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa (lub w strefie 4x4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
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 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,  

 poruszania się sprzętu mechanicznego,  

 składowania materiałów budowlanych,  

 zmian poziomu gruntu.  

 w obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu(walcowanie należy ograniczyć do 

minimum), 

 wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, 

korzenie do 3cm średnicy należy obciąć na czysto, grubsze korzenie należy wpuścić 

głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem, prace prowadzić w miarę możliwości 

ręcznie. Sieć układać pod korzeniami. Roboty te nie mogą trwać dłużej niż 2 

tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy powinny być prowizorycznie 

wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne.  

 w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu 

wykopów należy obficie podlać, prowadząc roboty w okresie jesienno-zimowego 

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub materiałami w 

celu ochrony przed niską temp., 

 przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w 

sąsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami 

pni drzew, łamaniem gałęzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Drzewa w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych sieci zabezpieczyć pod nadzorem 

dendrologa. Przy składowaniu ziemi z wykopu na odkład należy tak prowadzić roboty 

ziemne, aby nie przysypywać żadnych krzewów. W obrębie korzeni i koron drzew nie 

wolno składować żadnych materiałów budowlanych i napędowych. Nie wolno również 

instalować żadnych maszyn budowlanych  

 w szczególności betoniarek. 

 w przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie 

usunięcie szkód, 

 wszelkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru 

do spraw ochroni zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych. 

Na całej szerokości wykopów (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak ulice, 

place i chodniki) należy ściągnąć górna warstwę urodzajnej ziemi – humusu, odkładając ją na 

przeciwległą stronę niż pozostałe masy ziemne wydobyte głębiej. Zasypując wykop należy 

zachować taką kolejność, aby na wierzchu ułożyć wcześniej odłożoną warstwę humusu. 

 

1.9 Układanie przewodów w wykopie 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 

401 z późn. zmianami), 
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 PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 

 PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”, 

 PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 

 PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”, 

 PN-92/B-10735 – „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9, 

Corbiti Instal Warszawa, wrzesień 2001r., 

 instrukcjami montażowymi układania w gruncie kanałów, studzienek opracowaną 

przez Producentów, 

 wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

a)  Wykopy  

Projektowana kanalizacja ułożona będzie w ziemi.  

Wykopy pod kanały należy wykonywać, jako wąsko przestrzenne.  

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać 

montaż elementów kanalizacji. 

Należy przestrzegać następujących zasad: 

 roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem 

zimowym, 

 w miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy 

należy wykonać ręcznie, 

 wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, 

 wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie rurociągu i jego 

obsypanie, 

 należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych a wody opadowe i 

przypadkowe odprowadzać na bieżąco. 

Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z późn. Zmianami). 

Wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych: 

 wykopy zabezpieczone wbijanymi ściankami szczelnymi, 

 zabezpieczenie wykopów obudową samopogrążalną i zastosowanie igłofiltrów. 

Sposoby zabezpieczenia pozostałych wykopów, to: 

 szalunki z bali drewnianych, 

 szalunki przy zastosowaniu elementów profilowanych z blach stalowych, 

 szalunki samopogrążalne, 

 zaleca się stosowanie szalunków samopogrążalnych 



Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 
201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym 

Bydgoszcz – Trójmiasto.” – PROJEKT WYKONAWCZY 
 

Wersja 5 
Marzec 2020 

BRANŻA INSTALACYJNA 
 

17 / 29 

 

b) Układanie kanału w wykopie 

Głębokość ułożenia powinna być taka aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą 

przewodu rurowego tłocznego wynosiła min. 1,4 m. 

Przewody ułożone na głębokości mniejszej niż wymagana należy ocieplić (izolacja termiczna 

wykonana przez Producenta pianką lub łupkami styropianowymi gr. 10 cm  lub warstwa 

keramzytu gr. 20 cm nad rurą). 

Minimalna szerokość wykopu wg PN-EN 1610, powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu i głębokości wykopu i umożliwiać montaż elementów kanału.  

 

Tabela 1 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu 

DN wg PN-EN1610. 

 

DN 

Minimalna szerokość wykopu (OD+x) 

Wykop 

oszalowany 

Wykop nieoszalowany 

ß>60° ß≤60° 

DN≤225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225<DN≤350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

350<DN≤750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700<DN≤1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN>1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

 

Objaśnienia: 

W posiadanych wielkościach OD+x,x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu 

lub jego oszalowaniem. 

Gdzie: 

OD – jest średnią przewodu, w metrach 

ß – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu. 

 

 

Tabela 2 Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN1610 

Głębokość wykopu 

[m] 

Minimalna szerokość wykopu 

[m] 

<1,00 Nie jest wymagana minimalna 

szerokość 

≥1,00 i ≤1,75 0,80 

>1,75 i ≤4,00 0,90 

>4,00 1,00 

Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, beton i kamienie oraz 

gnijące resztki roślinne.  

Montaż rur PVC-U 

Przewody PVC-U i żelbetowych należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 
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 20 cm – podsypka, 

 średnica kanału, 

 30 cm – zasypka.  

Rury żelbetowe, posadawiać na zagęszczalnej podsypce piaskowej. Wskaźnik zagęszczenia 

winien wynosić IS≥0,97. 

Obsypka i zasypka, zagęszczalnym niewysadzinowym materiałem. Wskaźnik zagęszczania 

rury do 30cm, ponad jej górną krawędź, winien wynosić IS≥0,97. 

Układanie i montaż kanalizacji w przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki sposób, 

aby nie spowodować zanieczyszczenia wnętrza i uszkodzeń przewodów. 

Montaż rur rozpoczyna się dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. 

 

Obsypka rurociągów 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach 

przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 

zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania 

grubości warstwy przynajmniej 30cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał 

służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 

podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi 

sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest 

sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 

optimum. Zagęszczanie Żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić 

wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne 

odwodnienie obsypki. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 

własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 

rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć 

uniesienia się rury. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. 

Uwagi ogólne 

Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego kanału i zabudowanych na nim elementów oraz powłok ochronnych. 

Wykopy ponad warstwę zasypki, należy zasypywać gruntem rodzimym, o ile jego 

właściwości gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia. Wykopy zasypywać 

warstwami o grubości 20 – 30cm. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie,  

o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić odpowiednio: 

- warstwy do głębokości 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0 

- warstwy do głębokości poniżej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97 

- warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych Is = 0,95. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. 

Montaż rur oraz armatury prowadzić zgodnie z instrukcją montażu Producenta rur. 

c)  Montaż studzienek 

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki należy ustabilizować  

i utwardzić. W przypadku gruntów słabonośnych warstwa wierzchnia dna wykopu powinna być 

wykonana z betonu C8/10 o grubości 10cm na ustabilizowanym podłożu. Dla gruntów o dużej 

stabilności dopuszcza się wykonanie z usypanej warstwy grubego żwiru lub pospółki o grubości 

min 15cm, stabilizowanej cementem, która powinna być zagęszczona mechanicznie w taki 

sposób, by uzyskać wymaganą rzedną i wskaźnik zagęszczenia (Is=0,95). 

Przed rozpoczęciem montażu elementy studzienek kanalizacyjnych, uszczelki, włazy, 

zwieńczenia powinny być sprawdzone, czy spełniają wymagania projektowe,  

czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Montaż rozpoczyna się od posadowienia w dnie 

wykopu elementu dennego. Montaż i osadzenie elementów powinno odbywać się łagodnie,  

bez gwałtownych uderzeń. Niedopuszczalne jest przy montażu zakleszczenie i nie osiowe 

usytuowanie łączonych profili złączy. 

Przy montażu uszczelek w elementach studzienki należy stosować środki smarne,  

tzw. smary poślizgowe zalecane przez Producenta. 

W przypadku stosowania pierścienie wyrównawczych należy łączyć je na zaprawę 

cementową wodoszczelną. Zaprawę o konsystencji gęsto plastycznej należy nakładać w formie 

warstwy o grubości 10-15 cm, na górną powierzchnię płyty pokrywowej. Następnie na tak 

przygotowanym złączu montować pierścień wyrównawczy. Po zakończonym montażu górna 

powierzchnia pierścienia wyrównawczego powinna leżeć w płaszczyźnie poziomej. Wyciśnięty 

nadmiar zaprawy należy usunąć, a powierzchnię złącza wyrównać. 

Po zakończeniu montażu studzienki wykop należy zasypać. W pierwszej fazie wykop 

zasypać należy do wysokości spodu rur przyłączeniowych drobnym żwirem lub innym gruntem 

niespoistym, który powinien być układany warstwami o grubości 30cm i zagęszczany 

mechanicznie do stopnia Is=0,95. 

Następnie do wysokości całkowitego przykrycia rur przyłączeniowych wykop zasypywać 

warstwami piasku, jednocześnie zagęszczając. Należy zachować szczególną ostrożność  

w obszarze połączeń rur z elementami studzienki. Wykop zasypywać piaskiem zagęszczając  

go warstwami, wypełnienie gruntem należy prowadzić równomiernie na całym obwodzie 

elementów, a podczas wypełniania wykopu o zagęszczania gruntu należy unikać 

nierównomiernego nacisku na ścianki elementów studzienki. 

Przy montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie poszczególnych elementów. 

Po wyborze producenta studni, Producent studni na podstawie aktualnych warunków 

gruntowo-wodnych, dokumentacji geologicznej oraz niniejszej dokumentacji projektowej przed 

przystąpieniem do montażu przedstawi do uzgodnienia inżynierowi, projektantowi projekt 

konstrukcyjny studni wraz z warunkami ich posadowienia. 
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d)  Zasypywanie wykopów 

Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i zabudowanych na nim elementów oraz powłok ochronnych. 

Wykopy ponad warstwę zasypki, należy zasypywać gruntem rodzimym, o ile jego 

właściwości gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia. Wykopy zasypywać 

warstwami o grubości 20 – 30cm. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o 

ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić odpowiednio: 

- warstwy do głębokości 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0 

- warstwy do głębokości poniżej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97 

- warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych Is = 0,95. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. 

 

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie 

budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć 

stosując kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość powinna wynosić  0,75 m.  

Kładki muszą posiadać barierkę na wys.1,1m, poprzeczkę na wysokości 0,65m krawężnik  

o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. 

 

Podczas montażu należy uwzględnić wszelkie uwarunkowania wynikające z charakteru 

prowadzonych robót, między innymi: 

 każdorazowo przed przystąpieniem do robót uzgodni ze wszystkimi potencjalnymi 

właścicielami dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego, 

 przed przystąpieniem robót wykonana przekopy kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania sieci i przyłączy w celu ustalenia dokładnej lokalizacji oraz rzędnych 

istniejących przewodów,  

 wszelkie prace w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia należy prowadzić 

ręcznie pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tego uzbrojenia, 

 przy zbliżeniach rurociągów ze słupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi należy 

zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności. Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań 

projektowanych sieci z innymi sieciami oraz kablami, należy poprzedzić przekopami 

kontrolnymi, pozwalającymi na dokładne zlokalizowanie (wraz z rzędnymi) oraz ustalenie 

ewentualnych, innych nieznanych urządzeń. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia 

przeprowadzać należy pod nadzorem ich użytkownika.  

 dla umożliwienia dojścia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót należy 

stosować mostki i kładki przenośne wielokrotnego użytku. 

1.10 Odwadnianie wykopów 

W miejscach występowania wody gruntowej, w trakcie robót związanych z budową sieci 

uzbrojenia podziemnego lub fundamentów bezpośrednich należy przewidzieć lokalne 

odwodnienie wykopów, które w przypadku występowania sączeń w obrębie gruntów spoistych 
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prowadzić należy przez system drenażowy lub bezpośrednie odpompowywanie wody z dna 

wykopu. W przypadku zagłębienia dna wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych 

odwodnienie należy wykonać poprzez drenaż, a gdy miąższość gruntów nawodnionych 

przekracza wysokość 0,5m powyżej dna wykopu, należy zastosować metodą depresyjną  

– np. igłofiltry. 

W przypadku lokalnego wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować  

do istniejącej kanalizacji deszczowej, uzgadniając wcześniej szczegóły z właścicielem 

odbiornika wód. 

UWAGA: 

Zakres robót związanych z odwodnieniem wykopu należy dostosować do rzeczywistych 

warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót. 

1.11 Próba szczelności 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610. 

1.12 Próba na eksfiltrację 

Ułożone przewody kanalizacyjne grawitacyjne należy poddać badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. 

Próbę należy przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Szczególnie 

staranna próba winna być wykonana w rejonie zbliżenia do gazociągu. Próbę należy 

przeprowadzić po ułożeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury  

dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 

dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności kanałów 

grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z normą PN–EN 1610 oraz instrukcją producenta rur. 

1.13 Demontaże  

Istniejące odcinki kanalizacji, komory, wpusty przeznaczone do likwidacji należy 

zdemontować i zutylizować. W przypadku braku możliwości demontażu pozostałych przewodów 

i uzbrojenia, należy wypełnić je pianobetonem, zdemontować właz, górne kręgi studzienne  

i odtworzyć nawierzchnię. Utylizację likwidowanych odcinków kanalizacji potwierdzić. Jako 

rozbiórkę istniejących studni należy rozumieć demontaż istniejącej studni. 

Roboty wykonywać za zgodą i pod nadzorem Eksploatatora sieci. 

1.14 Warunki BHP 

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem sieci winny być przeprowadzone  

z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi  

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsłudze sprzętu 

mechanicznego, całość robót wykonywać zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.  

W szczególności prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
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 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie 

rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 129/97, poz. 844). 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych  

i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72, poz. 93). 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 

02.11.1954r. w sprawie BHP przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 

skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. nr 51/54, poz. 259). 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 

15.05.1954r. w sprawie BHP przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. nr 29/54, poz. 115 

z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków). 

1.15 Warunki stosowalności materiałów i urządzeń 

Do budowy sieci kanalizacyjnych należy stosować rury i kształtki wyprodukowane oraz 

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zgodnie z Ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r.  

„o wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 14.05.2014r poz. 883 z późniejszymi zmianami 

opublikowanymi w 2015r poz. 1165), wyrób budowlany nadaje się do stosowania jeżeli jest:  

-  objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, 

może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie  

z  Rozporządzeniem nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego 

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 

produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218  

z 13.08.2008, str. 30). 

- nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa  

w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena 

techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został 

oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 
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- nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których 

mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku  krajowym, 

jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają 

spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Wraz  

z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 

właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób 

budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz 

informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas 

stosowania i użytkowania. 

Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 

1.16 Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r, nr 106, poz.1126 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96), 

 Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 16 poz. 94), 

 „Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi – wymagania i badania” 

(norma BN-80/8939-17), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz.U. 2004.195.2011), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 

z późn. zm.).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 462 z 27.04.2012).  

1.17 Normy 

 PN-B-01700:1999  Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.  

 PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 

i oddziaływanie na środowisko 

 PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy 

z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

 PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią  

i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią 

i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 2 : Rury. 

 PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 7 : Zalecenia do oceny 

zgodności. 

 PKN-CEN/TS 1852-3: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP) 

Część 3: Zalecana praktyka instalowana. 

 PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 

pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

 PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji . Systemy przewodów rurowych 

o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 

polipropylenu (PP)  

i polietylenu (PE) – Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A. 
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 PN-EN 14982:2007 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. 

Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek 

włazowych i niewłazowych. Oznaczenie sztywności obwodowej. 

 PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na 

korozję. 

 PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 

techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję. 

 PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody 

i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 1917:2004/AC: 2007 Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe 

i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

 PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych 

tworzyw sztucznych Badanie odporności na odkształcenie. 

 PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

 BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

 PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów 

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

 PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

 PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa –

 Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

 oraz inne obowiązujące PN. 
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II. ZESTAWIENIE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

- kanalizacja deszczowa – odwodnienie peronów stacji Kartuzy 

Lp. Wyszczególnienie 
Katalog, 

norma, rysunek 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 RURY PRZEWODOWE 

1. Rury kanalizacyjne PVC-U  
SDR34 SN8 SLW60 
Dz315x9,2mm 
Dz200x5,9mm 
Dz110x4,7mm 
Dz160x4,7mm 
Dz250x7,3mm 

Katalog 
producenta 

 

 
 

mb 
mb 
mb 
mb 
mb 

 
 

422,0 
35,0 
15,0 
15,0 
35,0 

 
 
 
 
 
Z pianką ter i uszczelnieniem 
Z pianką ter i uszczelnieniem 

 KSZTAŁTKI 

2. Kształtki kanalizacyjne PVC-U SDR34 
SN8 SLW60 kielichowe z uszczelkami 
Trójnik 45° Dz315/100mm 
Kolano 22-30° Dz110mm 
Kolano 22-30° Dz200mm 

Katalog 
producenta 

PN-EN 1852-1, 
PN-EN 1401-1 

 
 

Szt. 
Szt. 

 

 
 

6 
6 
18 

 
 
 
 
 

 STUDNIE KANALIZACYJNE 

3. Studnia szczelna DN 1,2 m  betonowa z 
betonu min. C35/45: 
- włazem kanałowym DN600 klasy „B125”  
z żeliwa szarego z wypełnieniem 
betonowym, zabezpieczonym przed 
otwarciem, 
- płytą pokrywową/stożkiem  
- kręgami betonowymi DN1200  
z uszczelkami,  
- monolityczną żelbetową dolną częścią 
studni z kinetą, 
- zabudowanymi przejściami szczelnymi 
przez ścianę studni, 
- stopniami złazowymi 

Katalog 
producenta 

PN-EN 
1917:2004 

 

kpl. 4  

3.1 Studnia szczelna DN 1,0 m  betonowa z 
betonu min. C35/45: 
- włazem kanałowym DN600 klasy „B125”  
z żeliwa szarego z wypełnieniem 
betonowym, zabezpieczonym przed 
otwarciem, 
- płytą pokrywową/stożkiem  
- kręgami betonowymi DN1200  
z uszczelkami,  
- monolityczną żelbetową dolną częścią 
studni z kinetą, 
- zabudowanymi przejściami szczelnymi 

Katalog 
producenta 

PN-EN 
1917:2004 

 

kpl. 8  
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Lp. Wyszczególnienie 
Katalog, 

norma, rysunek 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

przez ścianę studni, 
- stopniami złazowymi 

 ODWODNIENIE LINIOWE 

4. 

Odwodnienie liniowe, w tym: 
-korpus koryta z PE-PP, krawędzie koryt 
o wysokości 200mm i szerokości 300mm, 
- ruszt poliamidowy, szczelinowe, czarne 
w klasie obciążenia B125, 
- gniazda ANTY WANDAL, 
- studnie systemowe, 
- ścianki czołowe, 
- syfony, 
- masa uszczelniająca, 
- inne. 

Katalog 
producenta 
PN-EN1433 

mb 590,0 
18 kpl. Odpływów (studzienek 

z osadnikiem) 

 DEMONTAŻE 

5. Kanał grawitacyjny DN300 wraz z 
studniami 
Odwodnienie liniowe 
Przykanaliki z wiaty 

- mb 150 6 kpl. Studzienek betonowych 

 

- odwodnienie placu przystacyjnego na stacji Kartuzy 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Katalog, 

norma, rysunek 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 RURY PRZEWODOWE 

1. Rury kanalizacyjne PVC-U  
SDR34 SN8 SLW60, 
Dz200x5,9mm 

Katalog 
producenta 

 

 
 

mb 

 
 

5,0 

 
 
Przykanal. Z odw. Lin. 

 KSZTAŁTKI 

2. Kształtki kanalizacyjne PVC-U SDR34 
SN8 SLW60 kielichowe z uszczelkami 
 
Kolano 67° Dz200mm 

Katalog 
producenta 

PN-EN 1852-1, 
PN-EN 1401-1 

 
 
 

Szt. 

 
 

 
6 

 
 
 
Podłącz. Odw. Lin. 

 PRZEJŚCIA SZCZELNE 

3. Systemowe elastyczne przejścia szczelne 
dla rur PVC-U o średnicach 
DN200mm 

Katalog 
producenta 

PN-EN 
1917:2004 

 

kpl. 6 Włączenie do istn. studni 

 ODWODNIENIE LINIOWE 

4. 
Odwodnienie liniowe, w tym: 
-korpus koryta z PE-PP, krawędzie koryt 
o wysokości 20mm i szerokości 30mm, 

Katalog 
producenta 
PN-EN1433 

mb 35,0 
 

6 kpl. Odpływów (studzienek z 
osadnikiem) 
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Lp. Wyszczególnienie 
Katalog, 

norma, rysunek 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

- ruszt poliamidowy, szczelinowe, czarne 
w klasie obciążenia B125, 
- gniazda ANTY WANDAL, 
- studnie systemowe, 
- ścianki czołowe, 
- syfony, 
- masa uszczelniająca, 
- inne. 

 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZWIEŃCZEŃ ISTN. STUDZIENEK 

5. 

Komplet materiałów do regulacji 
wysokościowej istn. zwieńczenia 
studzienki w tym. M.in. właz DN600 kl. 
B125, pierścienie betowe dystansowe, 
uszczelnienia itp. 

Katalog 
producenta 

Kpl. 4  

 

- kanalizacja deszczowa KD7 – odwodnienie peronów Dzierżążno 

Lp. Wyszczególnienie 
Katalog, 

norma, rysunek 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 RURY PRZEWODOWE 

1. Rury kanalizacyjne PVC-U  
SDR34 SN8 SLW60 
Dz315x9,2mm 
Dz200x5,9mm 
Dz110x4,7mm 
Dz160x4,7mm 
Dz250x7,3mm 

Katalog 
producenta 

 
 
 

 
 

mb 
mb 
mb 
mb 
mb 

 
 

120 
15 
10 
10 
15 

 
 
 
 
 
Z pianką ter i uszczelnieniem 
Z pianką ter i uszczelnieniem 

 KSZTAŁTKI 

2. Kształtki kanalizacyjne PVC-U SDR34 
SN8 SLW60 kielichowe z uszczelkami 
Kolano 22-30° Dz110mm 
Kolano 22-30° Dz200mm 

Katalog 
producenta 

PN-EN 1852-1, 
PN-EN 1401-1 

 
 

Szt. 
Szt. 

 
 

4 
8 

 
 
 
 

 STUDNIE KANALIZACYJNE 

3. Studnia szczelna DN 1,2 m  betonowa z 
betonu min. C35/45: 
- włazem kanałowym DN600 klasy „B125”  
z żeliwa szarego z wypełnieniem 
betonowym, zabezpieczonym przed 
otwarciem, 
- płytą pokrywową/stożkiem  
- kręgami betonowymi DN1200  
z uszczelkami,  
- monolityczną żelbetową dolną częścią 
studni z kinetą, 
- zabudowanymi przejściami szczelnymi 
przez ścianę studni, 

Katalog 
producenta 

PN-EN 
1917:2004 

 

kpl. 3  
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Lp. Wyszczególnienie 
Katalog, 

norma, rysunek 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

- stopniami złazowymi 

3.1 Studnia szczelna DN 0,6 m  tworzywowa 
z: 
- włazem kanałowym DN600 klasy „B125”  
z żeliwa szarego z wypełnieniem 
betonowym, zabezpieczonym przed 
otwarciem, 
-pierścieniem betonowym 
-rurą teleskopową  
-manszetą 
-uszczelkami 
-rurą trzonową 
- dolną częścią studni z kinetą, 
- zabudowanymi przejściami szczelnymi 
przez ścianę studni, 
- stopniami złazowymi 

Katalog 
producenta 

PN-EN 
1917:2004 

 

kpl. 7  

 ODWODNIENIE LINIOWE 

4. 

Odwodnienie liniowe, w tym: 
-korpus koryta z PE-PP, krawędzie koryt 
o wysokości 200mm i szerokości 300mm, 
- ruszt poliamidowy, szczelinowe, czarne 
w klasie obciążenia B125, 
- gniazda ANTY WANDAL, 
- studnie systemowe, 
- ścianki czołowe, 
- syfony, 
- masa uszczelniająca, 
- inne. 

Katalog 
producenta 
PN-EN1433 

mb 120 
8 kpl. Odpływów (studzienek z 

osadnikiem) 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


