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Dot. : postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni toréw na
obszarze dzialania Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach na liniach kolejowych nr 132, nr 140, nr 158
i nr 169.

Uczestnicy postepowania

W zwigzku z przeprowadzaniem postgpowania dnia 15.02.2023r. wptynety droga elektroniczng
za posrednictwem Platformy zakupowej pytania na ktére Zamawiajgcy udziela odpowiedzi.
Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2

Pytanie nr 1
Prosze o podanie grubo$ci warstwy ttucznia wymaganej pod wymieniang nawierzchnig kazdego

z rozjazdow — brak informacji w udostepnionych materiatach.
Odpowiedz na pytanie nr 1

Grubos¢ warstwy ttucznia wymaganej pod wymieniang nawierzchnig kazdego
z rozjazdéw — 35 cm

Pytanie nr 2

Prosze o podanie ilosci par stykow klejono-sprezonych wystepujacych w stanie istniejgcym dla
poprawnego oszacowania kosztu ich odtworzenia. W ktérej pozycji RCO nalezy ujaé koszt ich
odtworzenia?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Stacja Olza - 24 sztuki stykow klejono-sprezonych;

Stacja Wodzistaw Slgski - brak stykéw klejono-sprezonych, wystepuja liczniki osi;

Stacja Sumina — brak stykdw klejono-sprezonych , wystepuja liczniki osi oraz klasyczne
izolacje;

Stacja taziska Srednie — brak stykéw klejono-sprezonych, wystepuija liczniki osi;

Stacja Zabrze Biskupice - brak stykéw klejono-sprezonych, wystepujg urzadzenia EON;

Koszt odtworzenia stykéw klejono sprezonych mozna ujgé w pozycji 1 rco.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos$¢ kapitatu zakladowego w catoéci wptaconego: 32 069 349 000,00 zi
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Dotyczy zadania nr 1

Pytanie nr 3
Zadanie 1a — stacja Sumina:

Podczas wizji lokalnej okazato sie, ze w torze nr 15, na miedzytorzu 13/15 oraz na skarpie za
torem 15 zalegajg podktady drewniane wymagajace utylizacji. Czy Zamawiajacy do czasu
wykonywania robdt wywiezie zalegajgce podktady?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Podktady zostang wywiezione

Pytanie nr 4
Zadanie 1c¢ — stacja Olza:

Tor nr 7 jest zaro$niety samosiejkami brzozy i innych gatunkéw drzew. Drzewa w przewazajacej
wigkszosci majg srednice okoto 10-15cm. Czy Zamawiajgcy dysponuje inwentaryzacjg
iloSciowa drzewostanu? Prosze o udostepnienie.

W pasie o szerokosci zgodnej z obowigzujgcym Rozporzadzeniem wystepujg drzewa, dia
ktérych wymagane bedzie dokonanie zgtoszenia wycinki. Czy Zamawiajgcy wystgpit ze
stosownym wnioskiem, czy bedzie to stanowi¢ obowigzek Wykonawcy?

Podczas likwidacji systemu korzeniowego drzew rosngcych w torze nr 7 dojdzie do degradac;ji
istniejgcego podtorza na catej diugosci toru. Czy w ramach robét nalezy dokona¢ wzmocnienia
podtorza?

Czy wycinke nalezy przeprowadzi¢ jedynie w sladzie rob6t, czy réwniez poza remontowanymi
torami kolejowymi w pasie zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem?

Odpowiedz na pytanie nr 4

1) Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg iloSciowg drzewostanu, sg to samosiejki.
2) W catym pasie torow od 5 — 9 wystepuja samosiejki wysokoscia siegajgcy sieci trakcyjnej,

czesciowo samosiejki zostaty wyciete przez pracownikéw PLK -
w ramach wycinki krzewéw. Zamawiajgcy nie widzi potrzeby wystepowania ze specjalnym

whnioskiem o wycinke.

3) Nie ma potrzeby wykonywania wzmochienia podtorza.

4) Wycinke nalezy przeprowadzi¢ tak jak zostato ujete w PFU ujmujgc réwniez miedzytorza

1)

remontowanych toréw.

Pytanie nr 8
Zadanie 1d - stacja Laziska Srednie:

W torze nr 9 zalegajg czesci rozjazdowe oraz podrozjazdnice. Czy Zamawiajacy we wiasnym
zakresie uporzadkuje tor czy bedzie to stanowi¢ obowigzek Wykonawcy. Jezeli tak to prosze o
wskazanie sposobu zagospodarowania, ilosci oraz miejsca odwozu dla czesci stalowych i

podrozjazdnic.
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Na miedzytorzu w rejonie Rkpd 38 wystepujg usypy wysiewek. Czy w ramach robét nalezy ujgé
koszt ich zebrania i utylizacji?
Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajgcy we wtasnym zakresie uporzadkuje tor.
Wysiewki po wymianach podkiaddw zostang zebrane w ramach wtasnych przez Sekcje

Eksploatacji Rybnik.

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie nr 6
Zadanie 2 — stacja Zabrze Biskupice:

Prosze o podanie minimalnej grubo$ci warstwy ttucznia pod podktadem w torze nr 6, jaka
nalezy zapewni¢ w ramach realizacji zadania.

W PFU nie zostata podana dtugo$¢ toru nr 6 podiegajgca remontowi nawierzchni. Prosze o
potwierdzenie diugosci wskazanej w RCO, tj. 0,643 kmt.

Prosze o informacije, na ktérym miedzytorzu i na jakiej diugosci nalezy wykonaé odwodnienie
wgtebne? W RCO wskazane zostato odwodnienie toru nr 7 i 9, natomiast w PFU brakuje
informacji w powyzszym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 6

1) Grubo$¢ minimainej warstwy ttucznia pod podktadem w torze nr 6 — 30 cm

2) Dtugo$¢€ toru nr 6 w stacji Zabrze Biskupice zgodnie z PFU oraz RCO to 843 mb

( w pozycji 1 rco ujeto do wymiany tor na dtugosci 690 mb, dodatkowo nalezy wymieni¢ wstawki
torowe o fgcznej dtugosci 1563 mb - pozycje 2-7 rco, co razem daje 843 mb toru do wymiany)

3) Zakres robot w stacji Zabrze Biskupice nie obejmuje wykonania odwodnienia wgtebnego. W

PFU oraz RCO nie ma zapiséw dotyczacych odwodnienia. Odwodnienie toru nr 7 i 9 dotyczy
zadania nr 1 w stacji Laziska Srednie i zostato ujete w PFU oraz RCO.

Pytanie nr7

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie spawdw przejsciowych zamiast zabudowy szyn
przejsciowych?

OdpowiedZ na pytanie nr 7

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie spawdw przejsciowych zamiast zabudowy szyn
przejéciowych, za wyjagtkiem toru nr 6 w stacji Zabrze Biskupice gdzie, nalezy zabudowa¢ szyny

przejsciowe ( szyny zapewnia Zamawiajgcy).

Pytanie nr 8
Czy nalezy przewidzieC wykonanie certyfikacji? Jezeli tak, to jakie systemy podiegajg

certyfikacji?



Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy nie wymaga wykonania certyfikac;ji.

Pytanie nr 9
Prosimy o wskazanie producenta i typu istniejgcych licznikdw osi na stacji Sumina oraz stacji

taziska Srednie
Odpowiedz na pytanie nr 9

Producent i typu istniejgcych licznikdéw osi na stacji Sumina oraz stacji taziska Srednie -
Frauscher RSR180

Pytanie nr 10
W zwigzku z zapisem w PFU 1b Wodzistaw Slaski "wykonanie obwoddw i zaleznosci dia

nowego przebiegu spod sem. L22 na tor szlakowy 1 i 2 w kierunku RaO wraz z uzaleznieniem
w obwodach blokady liniowej (Eap dla 2 toréw) oraz obwodach Pu, obwodéw zwolnienia
przebiegu, obwodach planu $wietinego, dostosowanie planu $wietinego na nast. WSA" prosimy
o informacje w ilu wariantach majg odbywaé sie przebiegi?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Przebieg z toru 22 na tor 1 szlakowy w kierunku RaO oraz przebieg z toru 22 na tor 2 szalkowy

w kierunku RaO.

Pytanie nr 11
W zwiazku z brakami kadrowymi na kluczowych stanowiskach oraz w zwigzku z duzym

zakresem zadania i pojawiajgcymi si¢ kolejnymi pytaniami do postgpowania, prosimy o zmiane
terminu sktadania ofert na 21.02.2023r.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajgcy wyraza zgode na przesuniecie terminu sktadania ofert z dnia 20.02.2023r. na
dzien 21.02.2023r. W zwigzku z tym termin przeprowadzenia negocjacji zostaje przesuniety na
z dnia 20.02.2023r. na dzien 21.02.2023r. Godziny skfadania ofert i przeprowadzenia negocjacji

nie ulegaja zmianie.
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