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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wzmocnienia gruntu (fundamentu palowego) w
ramach inwestycji pn. ,,Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej, dziatkach w catosci nr 28/1, 28/5, 28/6,
28/7 1 72/2 obrgb 98 oraz czgdci dziatek 5/12, 28/3, 28/4, 72/7 obreb 98 w Gdansku przy ul.
Sandomierskiej 19” (dalej: ,,Przedmiot Zamowienia™).

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., sktadajacego si¢ z
budynku przemystowo-biurowego A (w tym hali przegladow i napraw pojazdow kolejowych
specjalnych 1 innych, dla realizacji wszystkich pozioméw utrzymania P1-P5, gtéwnie P3-P5,
wbudowanej stacji transformatorowej oraz czgsci biurowo socjalnej) 1 budynku
przemystowego B (ciggu technologicznego wraz z myjnia kolejowa) oraz budynku kotlowni
dla potrzeb istniejacych obiektow; z instalacjami wewngtrznymi i infrastrukturg
towarzyszaca:  ukladem  torowym, instalacjami  zewngtrznymi  (wodociggowa,
przeciwpozarowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej,
telekomunikacyjna, gazowa, elektroenergetyczng, o$wietlenia terenu), nadziemnymi
zbiornikami na gaz LPG oraz rozbudowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego wraz z
miejscami parkingowymi i rozbiorka obiektow budowlanych (fragmentu istniejacej hali
warsztatowej, wiaty magazynowe;j) i rozbiorka przewodéow uzbrojenia terenu kolidujacych z
planowanym zamierzeniem budowlanym, zlokalizowanym na terenie bocznicy kolejowej w
Gdansku, przy ul. Sandomierskiej 19, na terenie dziatek 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 72/7, czgsci
dziatek nr 28/3 1 5/12 obrgb 0098, stanowiacych teren kolejowy zamknigty oraz dziatki nr 28/1
i czesci dziatki nr 72/2 obreb 0098, jednostka ewidencyjna 226101 1 Gdansk.

Zakres zamowienia obejmuje nastgpujace prace:

a) Wykonanie kolumn zwirowo-betonowych zgodnie z projektem
b) Wykonanie palowania zgodnie z projektem

Przedmiot Zamoéwienia wykonany zostanie w oparciu 0 dokumentacje projektowa
udostepniong przez Zamawiajacego na platformie CDE, obejmujaca w szczegdlnosci
wykonane przez Pracowni¢ Architektonicza F-11 (dalej: ,,Projektant”) opracowania: Projekt
Architektoniczno-Budowlany inwestycji , wersja 02 z dnia 08/2023 (dalej: ,,Projekt
Budowlany”); oraz Projekt Wykonawczy, wersja 02 z dnia 01/2024 (dalej: ,,Projekt
Wykonawczy”), jak rowniez pozyskane przez Zamawiajacego oraz decyzje administracyjne:
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-Gd-W00.420.15.2023.AGH.16 z
dnia 11.07.2023 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku;
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI-111.746.1.31.2023.NS z dnia
05.01.2024 r. i inne decyzje (dalej tacznie: ,,Dokumentacja Projektowa”).

Dokumentacja znajduje si¢ pod ponizszym adresem:
Czesé 1:

https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a0bb9fae-a221-47e9-bf78-815412b736ff

Czes¢ 2:
https://f-11.epmflow.com/share/page/site/ppmt-dokumentacja-przetargowa/folder-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/bc7ec4f0-b7cf-4854-94d9-0ac323d7e0db

a) Aby uzyska¢ dostep do platformy nalezy skontaktowac si¢ z Zamawiajacym:

Michat Flissikowski (m.flissikowski@ppmt.pl)
Natalia Tomalska (n.tomalska@ppmt.pl)
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b)

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

Link do instrukcji pobierania plikow zamieszczonej w projekcie PPMT-dokumentacja
przetargowa z mozliwoscia pobrania bez danych logowania:

https://f-11.epmflow.com/share/s/Op6UbbcDS0KO5xV-Z2cS4Qqg

Zamowienie obejmuje koordynacj¢ miedzybranzowa polegajaca na wspélpracy z
Projektantem innymi wykonawcami wylonionymi w odrebnych postepowaniach zakupowych
w celu wprowadzania ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej, wyeliminowania
kolizji oraz stworzenia warunkéw do prawidtowego montazu i pracy dostarczonych urzadzen.

Wykonawca odpowiada za opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do realizacji
Przedmiotu Zamowienia, a nie wchodzacej w zakres Dokumentacji Projektowej (m. in.
projektéw warsztatowych, i innych dokumentéw). Wykonawca odpowiada za przyjete w
opracowanej przez siebie dokumentacji rozwiazania, rysunki i obliczenia oraz zastosowane
technologie wykonania.

Wszelkie prace budowlane bedg prowadzone przez Wykonawce w sposob niezakldcajacy
biezacej dzialalno$ci Zamawiajacego.

Projekt architektoniczno — budowlany
Ogolna charakterystyka obiektu

Inwestycja realizowana jest w zwigzku z potrzeba zwigkszenia mocy przerobowych oraz
modernizacji bazy serwisowe] dla obstugi obecnie eksploatowanych oraz nowych pojazdow
kolejowych, w szczegolnosci specjalistycznych maszyn do robot torowych.

Celem inwestycji jest zwickszenie potencjalu Zamawiajgcego w zakresie realizowanych zadan
produkcyjnych, w tym utrzymania wlasnych pojazdéw kolejowych, w szczegdlnosci
specjalistycznych maszyn do robdt torowych obecnie eksploatowanych przez Spotke oraz
planowanych do zakupu na przestrzeni najblizszych lat.

Uktad funkcjonalny obejmujacy: hale serwisu z kanalami rewizyjnymi, szeScioma kompletami
podnos$nikow Kutruffa, myjnie pojazdéw kolejowych — specjalistycznych maszyn do robot
torowych, komorg lakiernicza, pomieszczenia warsztatowe (§lusarni, spawalni, dziatu
przektadni napgdowych, dziatu silnikéw spalinowych, dziatu eklektycznego, dziatu
hydrauliki), pomieszczenia biur nadzoru produkcji oraz pomieszczenia socjalne zatogi.

Ponadto inwestycja przewiduje rozbudowe istniejgcego uktadu torowego i dopasowanie go do
potrzeb zwigzanych z utrzymaniem nowoczesnych pojazdow kolejowych - specjalistycznych
maszyn do rob6t torowych.

Podstawowe dane liczbowe

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU A

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 9826,6 m2
WYSOKOSC BUDYNKU 12,0 m (niski N)
DLUGOSC 162,9 m
SZEROKOSC 69,2 m
LICZBA KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH 2

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0

KUBATURA 126 723,0 m3
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU B

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1507,0 m2



https://f-11.epmflow.com/share/s/Op6UbbcDS0KO5xV-ZcS4Qg

WYSOKOSC BUDYNKU 12,0 m (niski N)

DLUGOSC 151,1 m

SZEROKOSC 10,6 m

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0

KUBATURA 18 852,0 m3

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Ogolne zasady realizacji Przedmiotu Zamoéwienia

Stosowane przez Wykonawce technologia robdt, materialy 1 urzadzenia wymagaja
zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.

Jezeli w okreSlonym zakresie do nalezytego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia bedzie
wymagana dokumentacja warsztatowa, Wykonawca przed przystgpieniem do robdt musi ja
opracowaC w catosci wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Dokumentacja warsztatowa bedzie
podlegala zatwierdzeniu przez Zamawiajacego pod wzgledem wymaganej funkcjonalno$ci,
podstawowych parametrow i estetyki. Zatwierdzenie takie nie bedzie oznaczalo weryfikacji
opracowania pod wzgledem technicznym (na przyktad obliczen statycznych w danym zakresie
projektu warsztatowego).

Podstawg wykonywania robot opisanych w pkt 4.1. musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego projekty warsztatowe. Nie jest dopuszczalne rozpoczecie wykonywania robot
bez uprzedniego zatwierdzenia technologii, materialtow 1 urzadzen oraz projektow
warsztatowych przez Zamawiajgcego. Nie nalezy si¢ w takiej sytuacji powotywaé na krotkie
terminy realizacji. Przygotowanie inwestycji powinno nastgpi¢ w okresie przygotowawczym
oraz sukcesywnie w trakcie budowy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
danego rodzaju i odcinka robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ rezimow technologicznych okre$lonych przez dostawcow
i producentdow materiatlow i1 urzadzen. Nie nalezy prowadzi¢ robdt ponizej minimalnych
warunkow dopuszczajacych stosowanie technologii (temperatura, wilgotnosc¢, itp., zaréwno
zewnetrzne jak i w budowanym obiekcie).

Harmonogram realizacji Przedmiotu Zamowienia winien uwzglgdnia¢ pory roku i warunki
atmosferyczne, w ktorych beda realizowane poszczegodlne zakresy robdt. Ryzyka zwigzane
z niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi typowymi dla danej pory roku i miejsca
wykonywania robot, stanowia ryzyka Wykonawcy.

4. Podwykonawcy

4.1.

4.2.

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wylacznie cze$¢ Przedmiotu Zamoéwienia
okreslong przez Wykonawce w Umowie. W pozostatym zakresie Wykonawca wykona
Przedmiot Zamoéwienia sitami wlasnymi.

Za wszelkie dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, ktorymi Wykonawca bedzie
postugiwac si¢ przy realizacji Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawca odpowiada jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

5. Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentéw objetych

5.1.

Przedmiotem Zamowienia

Wykonawca wykona Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz inne dokumenty objete
Przedmiotem Zamowienia, w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Projekty
Budowlane.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajagcego o realizowanych pracach
i czynnosciach w trakcie wykonywania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca wykona sukcesywnie poszczegélne czgsci Dokumentacji objete Przedmiotem
Zamowienia w trybie i terminach okreslonych we Wstepnym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym Przedmiotu Zamowienia oraz w Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w 2 egzemplarzach w formie pisemnej
i graficznej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD -
w jezyku polskim.

2) Kompletng Dokumentacje Powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w
2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD - w jezyku polskim.

3) Inne dokumenty sktadajace sic na Przedmiot Zaméwienia w I egzemplarzu w formie
pisemnej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD -
w jezyku polskim.

Wersja elektroniczna Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinna spetnia¢ nastepujace
warunki:

pliki powinny by¢ uporzadkowane w przejrzysty sposob w katalogach;

nazwy plikéw oraz katalogéw nic moga zawiera¢ skrétow i polskich znakows;

pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

pliki nie moga by¢ w zaden sposob chronione hastem;

pliki tekstowe- MS Word wersja 2007 lub nowsza;

pliki z obliczeniami - MS Excel wersja 2007 lub nowsza;

rysunki techniczne wektorowe zbigowane - Autocad 2015 lub nowszy (.dwg);

obrazy rastrowe (mapy, zdjecia, skany, etc.) powinny by¢ zapisane w formacie jpg lub tif;
harmonogramy - MS Project 2007 lub nowszy lub MS Excel wersja 2007 lub nowszy z
zaznaczeniem $ciezki krytycznej oraz termindw rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
prac;

10) pliki kalkulacyjne (arkusze) musza zawiera¢ odblokowane formuty obliczeniowe tak, aby

Zamawiajacy mogl przesledzi¢ 1 sprawdzi¢ poprawnos¢ dokonanych wyliczen;

11) ptyta CD/DVD i jej opakowanie powinny by¢ czytelnie opisane.

Wszystkie dokumenty wchodzace w sktad opracowania (pliki tekstowe, rysunki techniczne
w skali, obrazy. mapy, plany itd.) nalezy zapisa¢ dodatkowo na oddzielnym no$niku CD/DVD
w formacie plikow PDF lub innym formacie ogdélnodostepnym (niewymagajacym do otwarcia
specjalistycznego ptatnego oprogramowania).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego
w zakresie:

1) Stwierdzania w toku realizacji Robdot Budowlanych zgodnosci ich realizacji
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, w szczegoélno$ci zgodnosci rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych oraz obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi oraz normami.

2) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do rozwigzan, konstrukcji, materiatbw przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

3) udzialu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym,
odbiorze Przedmiotu ZamoOwienia 1 jego czesci oraz



5.8.

5.9.

6.2.

w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowych zdolnosci
wykonawczych i1 uzytkowych,

4) nadzoru szczegdtowych badan materiatowych konstrukcyjnych w zakresie zgodnosci z
Dokumentacjag Projektowa, wymaganiami normowymi 1 innymi obowigzujgcymi
przepisami,

5) udzialu, na zadanie Zamawiajacego, w naradach roboczych, co najmniej raz
W miesigcu.

Wykonawca, przy wykonywaniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz innych
dokumentow objetych Przedmiotem Zamoéwienia, w ramach Ceny Umowne;j:

1) moze zawrze¢ umowy o wykonanie ekspertyzy technicznej lub wymaganego raportu
(operatu) z innym podmiotem;

2) moze zawrze¢ umowy o wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub jej
czgscel z innym podmiotem;

3) odpowiada przed Zamawiajacym za podmioty, ktorym zlecit do wykonania ekspertyzy
i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub ich cze$¢;

4) nie moze podzleca¢ wykonania ekspertyz oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia lub ich cze$ci podmiotom, ktéore nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien do ekspertyz technicznych.

Wykonawca opracuje, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym harmonogram wykonywania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz innych dokumentéw objetych Przedmiotem
Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od zawarcia Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia powyzszy harmonogram. Zamawiajacy uzgodni
lub zglosi uwagi, w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu harmonogramu do
uzgodnienia. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, Wykonawca bedzie
zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu wykonywania Projektow Wykonawczych oraz Planu Bezpieczenstwa
Ochrony Zdrowia w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

Obstuga geodezyjna

Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Zaméwienia zapewnia obshuge geodezyjna
w wymaganym zakresie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023.1752).

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i  wysoko$ciowych oraz  opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (t.j. Dz.U.2022.1670).

7. Ochrona srodowiska

7.1.

7.2.

7.3.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz
z podlegajacymi ochronie elementarni $§rodowiska przyrodniczego i kulturowego (réwniez
w najblizszym otoczeniu Terenu Budowy).

Wykonawca, w czasie wykonywania Robot oraz usuwania ewentualnych Wad, zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow ochrony Srodowiska, a takze wymogéw okreSlonych w
Dokumentacji Projektowej, OPZ oraz Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie realizacji inwestycji zapewnic, aby:

1) drzewa przeznaczone do adaptacji, rosnagce w sasiedztwie planowanych prac
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia
kory lub owinig¢cie matami;



7.4.

7.5.

8.1.

2) nie skltadowa¢ materiatow budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew, tj.
w odlegtosci rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od
pnia drzewa;

3) nie parkowa¢ maszyn i pojazdow w zasiggu korony drzewa;

4) prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sgsiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie moga naruszac ich bryly korzeniowej, a tym samym ich
statecznosci; dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowe;,
w sposob nie szkodzacy drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku prac korzenie
zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie
mat lub innych materiatow izolujacych;

5) prace prowadzi¢ w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00); w uzasadnionych
technologicznie lub organizacyjnie przypadkach dopuszcza si¢ prace w godzinach
nocnych;

6) podczas prowadzenia rob6t ziemnych i montazowo — budowlanych, w przypadku
wzmozonego pylenia, zwlaszcza w okresie bezdeszczowym, eliminowac je poprzez
zraszanie drog dojazdowych i terenu placu budowy;

7) materiaty sypkie przetadowywac i magazynowa¢ w sposob eliminujacy pylenie;

8) wode na potrzeby funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia pobieraé z sieci
wodociagowej;

9) $cieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej;
10) scieki przemystowe po podczyszczeniu odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej;

11) wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych oraz
piaskowniku odprowadza¢ do szczelnego zbiornika z wykorzystaniem laki obsadzonej
ros§linnoscig hydrofitowa oraz ogrodow deszczowych lub odprowadza¢ do sieci
kanalizacji deszczowej;

12) plac budowy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych;

13) powstale w trakcie robot odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
magazynowa¢ w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem substancji
niebezpiecznych do gruntu;

14) wszelkie naprawy pojazdoéw i maszyn, wymiane olejow napedowych, smaréw oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu przeprowadzaé
poza placem budowy, na terenie statych baz wykonawcy lub w specjalistycznych
punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podtoza.

Zgodnie z art. 3 ust.l pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t].
Dz.U.2023.1587) wytworca odpadow powstajacych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie
budowy jest Wykonawca, ktory zapewni we wilasnym zakresie i na wilasny koszt
zagospodarowanie wszelkich odpadow, w tym niebezpiecznych, oraz posiada odpowiedni
wpis w rejestrze BDO.

Zgodnie z art. 5 ust. | i 2 ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz.U.2023.1469) Wykonawca odpowiada za wyposazenie Terenu Budowy
w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych oraz wnoszenie optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji ztozonej zgodnie z art. 6m ww. ustawy.
Miejsce na pojemniki do zbierania odpadéw komunalnych musi by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Reprezentacja i wspolpraca

Zamawiajacy wyznaczy | zapewni na czas realizacji Przedmiotu Zamowienia Dyrektora
Projektu, Kierownika Budowy i Inzynieréw Budowy/Kierownikow Robdt Zamawiajgcego
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oraz branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy moze rowniez
wyznaczy¢ zastepce lub zastepcow Dyrektora Projektu Zamawiajgcego.

Dyrektor Projektu Zamawiajgcego wykonuje swoje obowigzki na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego. Dyrektor Projekitu Zamawiajacego wykonuje swoje
obowiazki przy pomocy ZastepcoOw Dyrektora Projektu i Kierownika Budowy Zamawiajacego
(o ile zostang powotani) i innych o0s6b upowaznionych przez lub Dyrektora Projektu
Zamawiajacego do wykonywania uprawnien i obowigzkow Dyrektora Projektu
Zamawiajacego, a takze we wspotpracy z branzowymi inspektorami nadzoru inwestorskiego.
Dyrektor Projektu Zamawiajacego moze wyznaczy¢ jednoczes$nie jednego z branzowych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane,
jako koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego ustanowionych przez
Zamawiajacego w zakresie roznych specjalnosci.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda sprawowali w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
nadzor inwestorski nad realizacjg Przedmiotu Zamowienia w zakresie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane

Do obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Przedmiotu Zamowienia z zawartg umowa, Dokumentacjg Projektowa, OPZ,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) prawo wgladu do wszystkich elementdéw Dokumentacji Projektowej i innych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawcg,

3) sprawdzanie kompletnosci oraz jakoSci wykonywanych prac i robot budowlanych oraz
wbudowanych wyrobdéw budowlanych, w szczegélnosSci zapobieganie wadom prac
i robot budowlanych oraz zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych lub nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4)  Odbioér Techniczny robot,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i rob6t budowlanych oraz zglaszanie wad
i potwierdzanie ich usuniecia w toku realizacji Przedmiotu Zamodwienia, przede
wszystkim stosownymi wpisami do dziennika budowy, a takze, na Zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen Przedmiotu Zamoéwienia,

6) podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych robot, o ile zaistnieje podejrzenie
wadliwego ich wykonania,

7) udzial w probach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacja Przedmiotu Zamowienia,

8) nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prob, badan i testow, o ile potrzeba
ich wykonania uzasadniona jest okoliczno$ciami, w tym w przypadku uznania (lub
wystapienia uzasadnionych podejrzen), iz Przedmiot Zamowienia lub jego czg$é jest
nieprawidlowo (wadliwie) wykonywany, albo gdy wynika to z obowiazujacych
przepisow lub norm techniczno-budowlanych,

9) zadanie od Wykonawcy usuniccia wad, badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac i robot budowlanych, a takze wstrzymanie wykonywania robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi badz mienia albo spowodowaé¢ niezgodnos¢ z OPZ, Umowsa,
Dokumentacja Projektows, pozwoleniem na budowe lub obowigzujacymi przepisami.

Dyrektor Projektu Zamawiajacego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego nie maja zadnych

uprawnien do skladania w imieniu Zamawiajacego oswiadczen woli powodujacych

bezposrednio powstanie, zmian lub uchylenie zobowigzan umownych, w tym zwtaszcza nie
8
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maja uprawnien do zmiany warunkéw zawartej umowy lub do zwolnienia Wykonawcy
z jakiegokolwiek zobowiazania.

Zadne z polecen i decyzji Dyrektora Projektu Zmawiajacego badZz inspektora nadzoru
inwestorskiego, ani tez inne dziatania Dyrektora Projektu Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Zamowienia, zgodnie z zawarta umowa, wiedza techniczna,
przepisami i normami oraz Dokumentacjg Projektows.

Dyrektor Projektu Zamawiajacego moze poleci¢ wstrzymanie wykonywania Przedmiotu
Zamoéwienia lub jej dowolnej czesci na okres, jaki uzna za konieczny, a takze poleci¢
zabezpieczenie robot na czas wstrzymania w sposob, ktory uzna za wiasciwy. Powstalte z tego
tytutu koszty obciazaja Wykonawce, jezeli wstrzymanie robot:

1) jest konieczne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdéwienia lub zapewnienia
bezpieczenstwa, a koniecznos¢ ta jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Wykonawcy
lub 0s6b, za pomoca ktorych wykonuje on Przedmiot Zamowienia;

2) wynika z warunkéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sg prowadzone roboty
budowlane;

3) wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub 0séb, za pomoca ktorych
wykonuje on Przedmiot Zamowienia;

4) zostato przewidziane w Dokumentacji Projektowej, w szczeg6lnosci w wytycznych dot.
etapowania.

Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Dyrektorowi Projektu
Zamawiajacego oraz innym wskazanym przez Dyrektora Projektu Zamawiajagcego osobom
swobodny dostep do miejsca wykonywania robot budowlanych. Powyzsze osoby majg prawo
do uzyskania od Kierownika Kontraktu Wykonawcy i Kierownikow Robot wszystkich
danych, informacji, wyjasnien, dokumentéw i projektow dotyczacych realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia.

Nadzor sprawowany przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wiasny nadzor powierzonych mu robot.

Wykonawca wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Kierownika Kontraktu
Wykonawcy. Wykonawca moze réwniez wyznaczy¢ zastepce lub zastepcow Kierownika
Kontraktu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obsade kadrowa uprawnionymi osobami do
realizacji robot we wszystkich wymaganych specjalnosciach, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonywanie samodzielnych funkcji
technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia jedynie osobom, ktore posiadaja, przed
przystapieniem do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacja Przedmiotu Zamowienia,
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie (w tym do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w swojej specjalnosci) obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Kierownikowi budowy i kierownikom robét przystuguja uprawnienia i obowiazki okreslone
w przepisach prawa budowlanego.

Kierownik budowy zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé¢ dokumentacje
budowy, w formie i sposéb zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy robot powinni przebywaé¢ na Terenie Budowy lub by¢
osiagalni na kazde zadanie Zamawiajacego.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez inspektorow nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy i kierownika robot.
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Wykonawca zwotuje narady robocze z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy.
W naradach roboczych powinni uczestniczy¢: Dyrektor Projektu Zamawiajgcego, Kierownik
Kontraktu Wykonawcy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, Kierownik Budowy, odpowiedni
kierownicy robot oraz w miare potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

Narady robocze odbywaja si¢ w miejscu wskazanym przez Wykonawce, a po rozpoczeciu
robot budowlanych — na terenie zaplecza budowy. Po rozpoczeciu robot budowlanych narady
powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie. Godzina i dzien tygodnia zostanie
uzgodniony przez Dyrektora Projektu Zamawiajacego i Kierownika Kontraktu Wykonawcy.
Narady prowadzi Kierownik Kontraktu Wykonawcy. Dwa dni robocze przed kazdg narada
Kierownik Kontraktu Wykonawcy przekaze Dyrektorowi Projektu Zamawiajacego liste
tematow przewidzianych do omoéwienia i przesle droga elektroniczng do 0s6b uprawnionych.
Dyrektor Projektu Zamawiajagcego ma prawo, do czasu rozpoczecia harady, do wnoszenia
dodatkowych tematéw i punktow niezbednych do omoéwienia na naradzie roboczej. Kierownik
Kontraktu Wykonawcy sporzadza protokét z narady roboczej, uzgadniajac jego tresé
z uczestnikami narady. Kazdy protokét z narady roboczej podpisuja z chwila zakonczenia
narady wszyscy uczestnicy narady roboczej. Kazdy z uczestnikow narady otrzymuje
niezwtocznie po jego podpisaniu, kopie protokotu z narady robocze;j.

Na wniosek Dyrektora Projektu Zamawiajacego lub Kierownika Kontraktu Wykonawcy
zwotywane beda przez Kierownika Kontraktu Wykonawcy tematyczne/specjalistyczne narady
robocze z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w miejscu i terminie wspélnie
ustalonym. Ze wzgledu na rozmiar Przedmiotu Zamoéwienia, Dyrektora Projektu
Zamawiajacego i Kierownik Kontraktu Wykonawcy moga rozdzieli¢ co dwutygodniowe
narady na narady dla pewnych etapow robot odbywajace si¢ w oddzielnych terminach.

Odbiory Przedmiotu Zaméwienia

W trakcie realizacji Przedmiotu Zamodwienia przeprowadzane beda nastgpujace rodzaje
odbiorow:

1) Odbiory Techniczne,

2) Odbiory Czesciowe,

3) Odbior Koncowy,

4) Odbior Ostateczny — po zakonczeniu okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiory Czes$ciowe przeprowadzane bedg w celu rozliczenia wykonania roboét w danym
dwumiesiecznym okresie rozliczeniowym i obejmowaé beda prace okreslone na podstawie
miesiecznych raportow o realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, opracowywanych przez
Wykonawce i przedktadanych Zamawiajagcemu do akceptacji.

Rozpoczecie Odbioru Czgsciowego nastapi w ciagu 5 dni od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce, dokonanego po zgtoszeniu przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu danej czesci (etapu) robét. Do czasu rozpoczecia
Odbioru Czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego, ktorymi moga by¢ w szczegolnosci: dzienniki budowy, inwentaryzacja
geodezyjna, certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty
i urzadzenia, protokoty usuniecia wad stwierdzonych na etapie odbioréw technicznych, wyniki
badan, préb i pomiaréw oraz inne wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Odbior Czesciowy dla poszczegolnych grup (etapow) Robot dokonany zostanie w formie
protokotu Odbioru Czesciowego sporzadzonego pomiedzy = Zamawiajacym
i Wykonawcg. Protokol Odbioru Czgsciowego powinien zawiera¢ wyszczegolnienie Robot
i innych czynnosci objetych odbiorem, uwagi co do kompletnosci i jakosci wykonanych
Robot, a takze inne o$wiadczenia.

Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania Odbioru Czesciowego wykonanych czesci (etapow)
robot, jezeli roboty zgtoszone do odbioru nie zostaty zakonczone, stwierdzone zostang wady
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istotne, albo Wykonawca nie przedtozy wymaganych dokumentow. Po usunigciu przyczyn
niedokonania Odbioru Czesciowego, Wykonawca ponownie powiadomi Zamawiajagcego 0
gotowosci do przeprowadzenia Odbioru Czgsciowego.

Odbior Koncowy Przedmiotu Zamowienia zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych oraz innych czynnosci, czyli po kompletnym wykonaniu przez
Wykonawce Przedmiotu Zamowienia zgodnie z Umowg i przepisami prawa.

Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia jest uprzednie
przeprowadzenie przez Wykonawce przegladu procesu technologicznego Przedmiotu
Zamowienia i przedtozenie Zamawiajagcemu protokotu przegladu procesu technologicznego
Przedmiotu Zamowienia podpisanego przez Dyrektora Projektu Zamawiajacego, Kierownika
Kontraktu Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
przedstawicieli Zamawiajacego. przegladu procesu technologicznego

Do czasu rozpoczecia Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé
dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, ktorymi moga by¢ w szczego6lnosci: dzienniki
budowy, dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na
zastosowane materiaty, protokoly usunigcia wad stwierdzonych na etapie odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb i pomiaréw oraz inne wymagane przez Zamawiajacego
dokumenty.

Odbior Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia dokonany zostanie w formie protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia sporzadzonego i podpisanego przez Komisje¢ Odbioru.

Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest faczne spetnienie przez Wykonawce
nastepujacych przestanek:

1) Wykonawca wypetnit wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania zwiazane
z realizacja Przedmiotu Zamowienia, z wylgczeniem obowigzkéw, ktorych wykonanie
ma nastapi¢ w okresie pozniejszym.

2) Wykonawca dostarczyt wszystkie wymagane dokumenty,
3) Wykonawca dostarczyt dokumenty gwarancyjne;

4) wniesione zostatlo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji
i rekojmi za wady Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy Wyznaczy, W porozumieniu z Wykonawca, dat¢ rozpoczgcia Odbioru
Koncowego, jezeli uzna, ze Przedmiot Zamowienia zostat w catosci wykonany, a wszystkie
prace i roboty sktadajace sie na Przedmiot Zamowienia oraz inne obowigzki Wykonawcy
zostaty zakonczone, a takze nie begdzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz zostang spetnione przez
Wykonawce warunki okreslone w pkt 9.12. powyzej. Rozpoczecie Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamowienia nastapi w ciaggu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce 0 zakonczeniu realizacji Przedmiotu Zamoéwienia
i gotowosci do Odbioru Koncowego. Czynnosci Odbioru Koncowego powinny zostaé
zakonczone w terminie 60 dni od daty jego rozpoczecia.

Zamawiajacy moze 0dmowi¢ dokonania Odbioru Koncowego, jezeli nie zostang spetnione
warunki Odbioru Koncowego, roboty zgloszone do odbioru nie zostaly zakonczone,
stwierdzone zostang wady istotne, albo Wykonawca nie przedtozy wymaganych dokumentow.
Po usunieciu przyczyn niedokonania Odbioru Koncowego Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 gotowosci do Odbioru Koncowego. Zamawiajacy jest zobowigzany do
rozpoczgeia Odbioru Koncowego w terminie nie poézniej niz 14 dni od otrzymania
powyzszego zawiadomienia.

Wszystkie odbiory przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajagcego, W sklad ktorej
wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegoOlnosci: Dyrektor
Projektu Zamawiajacego lub jego zastgpcy, inspektorzy nadzoru budowlanego, Kierownik
Kontraktu Wykonawcy lub jego zastgpcy, kierownik budowy, kierownicy robdt oraz w miare
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potrzeby inni uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy lub przedstawiciele
stuzb miejskich, uzytkownikéw (gestorow) i wiascicieli sieci infrastruktury technicznej oraz
urzadzen uzbrojenia terenu przebudowywanych w zwiazku z realizacja Przedmiotu
Zamowienia.

W ostatnim miesigcu okresu odpowiedzialnosci za wady za wady (na podstawie rekojmi i
gwarancji jakosci) Zamawiajacy zwota komisje odbioru dla przeprowadzenia Odbioru
Ostatecznego.

Odbior Ostateczny Przedmiotu Zamowienia polega ha ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci, wszystkich prac i rob6t budowlanych wykonanych przez
Wykonawce, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi. Odbiér Ostateczny dokonany zostanie w formie protokotu Odbioru Ostatecznego
sporzadzonego miedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Protokot Odbioru Ostatecznego
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy stanowi podstawe do
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odpowiedzialno$¢

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkod powstalych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
do czasu odbioru koncowego catosci Przedmiotu Zamoéwienia za szkody powstate w robotach,
urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbiorow czesciowych. Do czasu odbioru
konicowego catoSci Przedmiotu Zamowienia Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robot
a takze zapewni¢ ich utrzymanie. Wykonawca winien zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod
gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez siebie
w zwiazku z powstaniem lub usuwaniem wad w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi.

Ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé na swoj koszt obowiazujace przez caty okres realizacji
Przedmiotu Zamowienia nastepujace umowy ubezpieczenia dedykowane na potrzeby
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia:

1) umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej
Wykonawcy, w tym zwiazanej z odpowiedzialnoscia zawodowa;

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej Wykonawcy
powinna dotyczy¢ odpowiedzialnosci za wszystkie szkody rzeczowe i osobowe (w tym
w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow) oraz nastepstwa finansowe tych szkod,
powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Zamowienia, a ujawnione rowniez po jej
zakonczeniu, w tym wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia, jak rowniez szkody w obiektach i budynkach sgsiadujacych z Terenem Budowy.
Zamawiajacy winien zosta¢ wpisany jako dodatkowo ubezpieczony w ramach przedmiotowej
polisy z wiaczeniem odpowiedzialnosci cywilnej wzajemnej pomigdzy podmiotami objetymi
jedng umowa ubezpieczenia. Wysokos¢ sumy gwarancyjnej nie moze byé nizsza niz
4.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu powinna obejmowac ochrong
wszystkie roboty, urzadzenia, materiaty i dokumenty, a takze narzedzia i sprzet budowlany, od
wszelkich szkod i1 kosztow, ktore mogg powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Zamoéwienia. Umowa powinna zosta¢ zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego
rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego, podwykonawcdéw 1 wszystkich innych stron
zaangazowanych w realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia, w zakresie opartym na bazie
wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks). Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej nie moze
by¢ nizsza niz 10.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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11.4. Okres obowigzywania umow ubezpieczenia powinien obejmowac caly okres realizacji
Przedmiotu Zamowienia oraz dodatkowo okres gwarancji i rgkojmi dla szkéd majacych swoje
zrodto w wadliwie wykonanych pracach lub wadach produktow dostarczonych w czasie
realizacji Przedmiotu Zamowienia. Umowy ubezpieczenia beda zawarte w imieniu
Wykonawey i1 na jego rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego, wszystkich podwykonawcow
i innych podmiotéw zaangazowanych w realizacje inwestycji (Ubezpieczeni). Wylaczony
zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow ubezpieczonych.

11.5. Strona ubezpieczajaca jest Wykonawca, ktory zobowigzany jest do zawarcia oraz
kontynuowania, umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzone;j
dziatalno$ci bedacej przedmiotem umowy zgodnie z wymogami opisanymi ponizej.

11.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
prowadzona przez niego dzialalnoscia wyrzadzone przez niego, jego pracownikow lub
kontrahentow, dostawcow, podwykonawcow, klientow.

11.7. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem, posiadaniem, przedstawieniem Inwestorowi
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz optaceniem sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja
Wykonawce.

11.8. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za majgtek Wykonawcy, majatek osob trzecich
znajdujacy si¢ na terenie budowy.

11.9. W przypadku szkody niepokrytej przez ubezpieczyciela, Wykonawca zobowigzuje si¢ ja
zrekompensowa¢ we wlasnym zakresie. W przypadku szkod pokrytych przez ubezpieczyciela z
potraceniem franszyzy redukcyjnej/udzialu wlasnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
kwote franszyzy/udziatu wlasnego we wtasnym zakresie.

11.10. Suma gwarancyjna w zawartej umowie ubezpieczenia winna wynosi¢ nie mniej niz:
25.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

11.11. Okres obowiagzywania umowy ubezpieczenia winien obejmowac okres od daty podpisania
umowy do dnia podpisania przez Protokotu Odbioru Koncowego prac bgdacych przedmiotem
Umowy oraz przez okres obowigzywania gwarancji i rgkojmi.

11.12. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej winien obejmowac:
a) Szkody wyrzadzone na terytorium RP,

b) zaréwno odpowiedzialno$¢ deliktows jak i kontraktowg - odpowiedzialno$¢ do wysokosci
ogolnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

€) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wraz z konsekwentnymi stratami
finansowymi po takiej szkodzie, pod warunkiem, ze wypadek ubezpieczeniowy mial miejsce w
okresie ubezpieczenia, nawet jezeli zostang one zgloszone po tym okresie, jednak przed
uplywem terminu przedawnienia — odpowiedzialno$¢ do wysokosci ogodlnej sumy gwarancyjnej
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

d) odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt - odpowiedzialnos¢ do wysokoSci ogdlnej sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

e) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy o roboty budowlane, w tym powstale po wykonaniu robdt lub ustug, wynikte z ich
wadliwego wykonania — odpowiedzialnos¢ do wysoko$ci ogolnej sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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9)

h)

)

k)

n)

p)

s))

czyste straty finansowe, nie bedace konsekwencja szkod materialnych, z uwzglednieniem szkdd
bedacych wynikiem przerwania dostawy mediéw oraz czystych strat finansowych wyrzadzonych
przez produkt lub usluge - dopuszczalny podlimit odpowiedzialnosci: 5.000.000 na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla czystych strat finansowych
wyrzadzonych przez produkt lub ustuge co najmniej 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,,

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikle z razacego niedbalstwa os6b ubezpieczonych -
odpowiedzialno§¢ do wysokosci ogolnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w mieniu w pieczy lub pod kontrola, o ile za takie
Wykonawca bedzie ponosil swoja odpowiedzialno$¢ - dopuszczalny podlimit odpowiedzialnosci
—25% ogoblnej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w mieniu (nieruchomosciach oraz ruchomosciach)
bedacym przedmiotem obrobki, naprawy, rozbudowy lub innych czynno$ci wykonywanych
przez Ubezpieczajacego - dopuszczalny podlimit odpowiedzialno$ci — 25% ogolnej sumy
ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, (podlimit ma
zastosowanie tylko do ruchomosci, w przypadku nieruchomosci — ochrona do sumy
gwarancyjnej)

odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone pracownikom -
dopuszczalny podlimit odpowiedzialnosci — 40% ogodlnej sumy ubezpieczenia na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez bezposrednich oraz dalszych
podwykonawcoéw - odpowiedzialno§¢ do wysokosci ogdlnej sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody wynikle z wibracji, osunigcia si¢ ziemi, ostabienia
elementow nos$nych, - dopuszczalny podlimit odpowiedzialnosci — 40% ogolnej sumy
ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody wyrzadzone w instalacjach wszelkiego typu, w
szczegolnosci w instalacjach podziemnych - odpowiedzialno$¢ do wysokosci ogoélnej sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej - odpowiedzialno$¢ do wysokosci
ogolnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialno$¢ cywilng a szkody wynikle bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub
innej formy przedostania si¢ substancji do powietrza, wody lub gruntu - dopuszczalny podlimit
odpowiedzialnosci — 40% ogolnej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

klauzule usunigcia i zastgpienia — dopuszczalny podlimit odpowiedzialnosci: 1.000.000 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

klauzula wlaczenia szkod poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek
wadliwos$ci produktow dostarczonych przez osoby objete ubezpieczeniem — 10% ogdlnej sumy
ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, (dot. dostawcoéw maszyn
i urzadzen elementow wyposazenia bedacych Przedmiotem Zamoéwienia)
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r) szkod poniesionych przez uzytkownika maszyn lub urzadzen wyprodukowanych, naprawionych,
dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objete ubezpieczeniem, powstate wskutek
wadliwos$ci rzeczy wytworzonych lub poddanych obrébce z uzyciem tych maszyn lub urzadzen
— 10% ogodlnej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
(dot. dostawcow maszyn 1 urzadzen elementdw wyposazenia bedacych Przedmiotem
ZamoOwienia)

S) klauzule reprezentantow (z ograniczeniem Reprezentantow Ubezpieczajacego do Zarzadu Spotki
i ewentualnie Prokurentow) dotyczaca wiaczenia szkoéd wyrzadzonych umyslnie - dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci — 40% ogolnej sumy ubezpieczenia na jedno 1 wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

11.13. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ franszyz redukcyjnych/udziatow wiasnych: na
rynkowo dostepnym poziomie, nie wigcej niz:

a) dla szkod rzeczowych dla zakresu podstawowego nie wigcej niz 20.000 zi,

b) dla ryzyk produktowych, srodowiskowych, czystych strat finansowych, kosztow usuniecia i
zastgpienia oraz osunigcia si¢ ziemi, ostabienia elementow nos$nych, wibracji: maksymalnie 10%
warto$ci szkody, nie wigcej niz: 10.000,00 PLN,

c) szkody osobowe oraz wyrzadzone pracownikom - brak franszyzy.

11.14. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi do akceptacji projektu umowy
ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

11.15. W przypadku, gdy dostarczona przez Wykonawcg umowa ubezpieczenia nie bedzie spelniaé
okreslonych przez Inwestora wymogdw, Inwestor zgtosi Wykonawcy stosowne uwagi, ktore ten
zobowiazany bedzie uwzgledni¢ korygujac zawarta umowe ubezpieczenia lub zawierajac nowa
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Inwestora.

11.16. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia lub zawarcia ubezpieczenia w zakresie
niespelniajacym wymagan oraz uwag Inwestora okreslonych w pkt 8.11 powyzej jak rowniez
niedostarczenia kopii umowy ubezpieczenia, Inwestor:

a) moze rozwiazac lub odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia spetniajacej warunki okreslone w niniejszym
paragrafie na rzecz i na koszt Wykonawcy, przy czym sktadka nalezna za ubezpieczenie
potracona zostanie z najblizszej(ych) platnosci na rzecz Wykonawcy.

11.17. Kopie umowy ubezpieczenia wraz z ogélnymi i szczegdlnymi warunkami ubezpieczenia
oraz dowodami optacenia sktadek beda dostarczone przez Wykonawce najpdézniej w dniu
przekazania terenu budowy. Dowody przedtuzenia umow ubezpieczenia Wykonawca musi
przedktada¢ najpozniej na 3 dni przed wygasnieciem poprzednich. W przypadku roztozenia
zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania dowodow opftaty
kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

11.18. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

11.19. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Inwestora.
11.20. Strong ubezpieczajgcg w odniesieniu do umowy ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk CAR/EAR jest Inwestor. Umowa ubezpieczenia CAR/EAR zawarta zostanie

przez Inwestora i obejmowac bedzie calos¢ robot realizowanych w ramach inwestycji. W ramach
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umowy ubezpieczenia Wykonawca jak rdwniez Podwykonawcy i inne podmioty zaangazowane
w realizacje kontraktu, ktorych warto$¢ prac ujeta jest w wartosci umowy, wskazane zostang
jako wspotubezpieczeni. Tym samym od Wykonawcy nie jest wymagane zawarcie umowy
ubezpieczenia CAR/EAR a jedynie dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego na jego
pisemna prosbe informacji niezbednych do przygotowania ofert/uméw ubezpieczenia. Przez
informacje niezbgdne do przygotowania ofert/uméw ubezpieczenia nalezy rozumie¢ informacje
wymagane przez zaktady ubezpieczen lub reasekuracji.

12.
12.1.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Odpowiedzialno$¢ za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu Zamowienia lub jego czgéci oraz
powstate z przyczyn wynikajacych z Przedmiotu Zamowienia, a takze jest zobowigzany do
usunigcia lub naprawy na wlasny koszt wszelkich szkod i1 strat powstatych w czasie
wykonywania Przedmiotu Zamodwienia w taki sposéb, aby doprowadzi¢ do wykonania
Przedmiotu Zamowienia zgodnie z Umowsg, Dokumentacja Projektowa oraz przepisami
prawa.

Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne i roboty zaniechane

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych lub robot
zamiennych, w tym wprowadzi¢ zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych
materiatdbw lub technologii. Zamawiajagcy ma rowniez prawo poleci¢ Wykonawcy
niewykonywanie okreslonych robot (roboty zaniechane). W celu uniknigcia jakichkolwiek
watpliwosci Strony postanawiaja. ze warunkiem uzgodnienia przez Strony, a nastgpnie
wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych, robot zamiennych badz robot zaniechanych
jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajacego na podstawie aneksu
do Umowy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zakresu majacych by¢ wykonanymi robot
dodatkowych lub robét zamiennych, wzglednie zakresu robot zaniechanych, Strony
przyjmowac bedg jako prawidtowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiajacego,
chyba ze Wykonawca wykaze, ze Zamawiajacy dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen
dopuscit sie razacych btedow

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajacemu konieczno$é wykonania robot
dodatkowych lub robét zamiennych.

W  przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robdot zamiennych
Zamawiajacy wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujagce na przedmiot robot
dodatkowych lub rob6t zamiennych potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowigzany
jest przygotowa¢ oferty zawierajace kosztorys robdt dodatkowych lub robdt zamiennych
i przekaza¢ go Zamawiajacemu. Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ ceny wynikajace ze
szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedmiotu Zamoéwienia lub
kosztorysu wykonawczego lub z innych dokumentow zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Zamoéwienia, jednakze w wypadku gdyby rodzaj robot dodatkowych lub robo6t zamiennych byt
taki, ze nie datoby si¢ przypisa¢ im wprost lub posrednio cen jednostkowych wskazanych w
szczegbtowym  harmonogramie rzeczowo-finansowym  Przedmiotu Zamoéwienia lub
kosztorysie wykonawczym lub innych dokumentach zwiazanych z realizacja Przedmiotu
Zamowienia, wowczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana w oparciu o srednie stawki
robocizny i srednie wskazniki narzutu dla prac projektowych, robot branzowych, zgodnie
z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD-SERWIS,
a dla materiatéw i sprzetu — o $rednie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego planowany okres wykonania robot.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okreslonych prac projektowych lub robot budowlanych, czyli
odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji Przedmiotu Zamowienia w okreslonej czgsci,
Wykonawca nie bedzie uprawniony, ani zobowigzany do wykonania zaniechanej czesci
Przedmiotu Zamowienia, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone
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0 warto$¢ robot zaniechanych. Warto$¢ robdt zaniechanych zostanie wyliczona w sposob
okreslony w pkt 14.4. OPZ. W zwiazku z zaniechaniem wykonywania okreslonej czesci
Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek
wynagrodzenia lub odszkodowania zwiazanego z niewykonaniem robot zaniechanych, w tym
nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 k.c.

14. CDE

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

Jako CDE (z ang. Common Data Environment) nalezy rozumie¢ platform¢ chmurows shuzaca
do wymiany i archiwizacji danych cyfrowych, prowadzenia ustrukturyzowanych proceséw
z wykorzystaniem elektronicznych formularzy. Dodatkowo, CDE, posiada nastepujace
funkcjonalnosci:

1) dostep po zalogowaniu si¢ za pomocg indywidualnych danych logowania (login, hasto),
2) dane przechowywane w strukturze katalogow,

3) kontrola dostegpu do danych w oparciu o definiowane grupy uzytkownikow oraz
predefiniowane poziomy uprawnien (odczyt, edycja dokumentow utworzonych przez
uzytkownika, edycja wszystkich dokumentéw w katalogu).

Zamawiajacy informuje, ze korzysta z platformy ePMflow.

Wszelkie procedury realizowane w ramach Umowy powinny mie¢ odzwierciedlenie w postaci
procesow elektronicznych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy wybrane procedury moga
nie by¢ realizowane w CDE, na co Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

Kazdy schemat procedury realizowanej w postaci procesu elektronicznego w CDE opisany
jest przez:

1) Kaolejne kroki procedury, tj. zadania, np. wydanie opinii, zatwierdzenie, akceptacja,
2) Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ kolejnych zadan,

3) Czynnosci jakie powinny nastagpi¢ w przypadku pozytywnego badz negatywnego wyniku
zadania, np. przejscie do kolejnego zadania, powrdt procesu do wnioskodawcy, pomysine
lub niepomyslne zakonczenie procesu.
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