
Lp. Przedmiot prac
Jedn. 

miary
Ilość

I.

I.

I.1

Wymiana nawierzchni przy użyciu PUN

Pracę PUN zapewnia IZ Sosnowiec

Lokomotywy do PUN zapewnia PPMT

Transporty, załadunki i wyładunki materiałów po stronie Wykonawcy

Szlifowanie i zgrzewanie szyn po stronie PPMT

Przygotowanie do zgrzewania po stronie Wykonawcy

kmt 2,702

I.3
Mechaniczne oczyszczanie podsypki

Sprzęt: oczyszczarkę zapewnia PPMT
km 2,702

I.4
Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki

Sprzęt: Podbijarkę, profilarkę i DGS zapewnia PPMT
km 2,702

I.5
Uzupełnienie tłucznia

Materiał: tłuczeń wraz z transportem zapewnia PPMT
t 6050,00

I.6 Ścięcie ławy torowiska strona Lewa i Prawa kmt 5,40

I.7

Naprawa przejazdu w km 47,989 z uwagi na zmianę nawierzchni z asfaltowaniem na 

dojazdach

Materiał: nawierzchnię przejazdu typu Mirosław Ujski zapewnia PPMT

szt. 1

I.7.1 Likwidacja przejazdu w km 48,840 szt. 1

I.8
Opracowanie dokumentacji toru bezstykowego wraz z założeniem punktów stałych na 

długości wymiany
kmt 2,702

I.9 Odtworzenie rowów mb 4000,00

I.10 Wycinka zarośli, samosiejek, drzew niewymagających pozwolenia wraz z utylizacją ha 3,50

I.11 Wycinka drzew wraz z karczowaniem i utylizacją szt. 200

I.12 Utylizacja podkładów (4503 szt.) kpl. 1

II. Naprawa nawierzchni toru Nr 1 Kozy - Bielsko Biała Wschód km 50,322 - 56,655

II.1

Wymiana nawierzchni przy użyciu PUN

Pracę PUN zapewnia IZ Sosnowiec

Lokomotywy do PUN zapewnia PPMT

Transporty, załadunki i wyładunki materiałów po stronie Wykonawcy

Szlifowanie i zgrzewanie szyn po stronie PPMT

Przygotowanie do zgrzewania po stronie Wykonawcy

kmt 6,333

II.3
Mechaniczne oczyszczanie podsypki

Sprzęt: oczyszczarkę zapewnia PPMT
km 6,333

II.4
Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki

Sprzęt: Podbijarkę, profilarkę i DGS zapewnia PPMT
km 6,333

II.5
Uzupełnienie tłucznia

Materiał: tłuczeń wraz z transportem zapewnia PPMT
t 14200,00

II.6 Ścięcie ławy torowiska strona Lewa i Prawa kmt 12,00

II.7
Opracowanie dokumentacji toru bezstykowego wraz z założeniem punktów stałych na 

długości wymiany
kmt 6,333

II.8
Wykonanie rowu umocnionego strona lewa i prawa 50,500 - 50,800

(materiał nowy zapewnia Wykonawca)
mb 600,00

II.9 Odtworzenie rowów mb 8500,00

II.10
Naprawa przejazdów z uwagi na zmiane nawierzchni z asfaltowaniem na dojazdach

Materiał: nawierzchnię przejazdu typu Mirosław Ujski zapewnia PPMT
szt. 3

II.11

Naprawa przejazdu z uwagi na zmianę nawierzchni z asfaltowaniem na dojazdach oraz 

na stan przejazdu z odwodnieniem opaskowym ul. Towarowa

Materiał: nawierzchnię przejazdu typu Mirosław Ujski zapewnia PPMT

szt. 1

Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia  nr NUe-24I007R-02/2024

na wykonanie robót branży torowej wraz z robotami towarzyszącymi

w związku z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 w km 47,100 – 58,124 wraz z robotami 

towarzyszącymi” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – 

etap II” ujętego w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)”

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa nawierzchni torów 

Naprawa nawierzchni toru Nr 1 Kęty Gr.IZ - Kozy km 47,100 - 49,802



II.12 Wycinka zarośli, samosiejek, drzew niewymagających pozwolenia wraz z utylizacją ha 12,00

II.13 Wycinka drzew wraz z karczowaniem i utylizacją szt. 600

II.14 Utylizacja podkładów (10530 szt.) kpl. 1

III.
Naprawa nawierzchni toru Nr 2 stacja Bielsko Biała Wschód 

km 56,688 - 56,772 (rozj. 5-9); 56,799 - 57,250 (rozj. 9-15) =84m + 451m = 0,535 km  

III.1

Wymiana nawierzchni przy użyciu PUN

Pracę PUN zapewnia IZ Sosnowiec

Lokomotywy do PUN zapewnia PPMT

Transporty, załadunki i wyładunki materiałów po stronie Wykonawcy

Szlifowanie i zgrzewanie szyn po stronie PPMT

Przygotowanie do zgrzewania po stronie Wykonawcy

kmt 0,535

III.3
Mechaniczne oczyszczanie podsypki

Sprzęt: oczyszczarkę zapewnia PPMT
km 0,535

III.4
Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki

Sprzęt: Podbijarkę, profilarkę i DGS zapewnia PPMT
km 0,535

III.5
Uzupełnienie tłucznia

Materiał: tłuczeń wraz z transportem zapewnia PPMT
t 1200,00

III.6 Ścięcie ławy torowiska strona Lewa i Prawa z wyrównaniem międzytorza klińcem kmt 0,25

III.7
Opracowanie dokumentacji toru bezstykowego wraz z założeniem punktów stałych na 

długości wymiany
kmt 0,535

III.8

Naprawa przejazdu z uwagi na zmianę nawierzchni z asfaltowaniem na dojazdach oraz 

na stan przejazdu z odwodnieniem opaskowym ul. Komorowicka

Materiał: tłuczeń i nawierzchnię przejazdu typu Mirosław Ujski zapewnia PPMT

szt. 1

III.9 Utylizacja podkładów (891 szt.) kpl. 1

IV.
Naprawa nawierzchni toru Nr 1 Bielsko Biała Wschód - Bielsko Biała Główna km 

57,250 - 58,124

IV.1

Wymiana nawierzchni przy użyciu PUN

Pracę PUN zapewnia IZ Sosnowiec

Lokomotywy do PUN zapewnia PPMT

Transporty, załadunki i wyładunki materiałów po stronie Wykonawcy

Szlifowanie i zgrzewanie szyn po stronie PPMT

Przygotowanie do zgrzewania po stronie Wykonawcy

kmt 0,841

IV.3
Mechaniczne oczyszczanie podsypki

Sprzęt: oczyszczarkę zapewnia PPMT
km 0,841

IV.4
Mechaniczne podbicie toru wraz z oprofilowaniem podsypki

Sprzęt: Podbijarkę, profilarkę i DGS zapewnia PPMT
km 0,841

IV.5
Uzupełnienie tłucznia

Materiał: tłuczeń wraz z transportem zapewnia PPMT
t 1900,00

IV.6 Ścięcie ławy torowiska strona Lewa i Prawa kmt 1,50

IV.7
Opracowanie dokumentacji toru bezstykowego wraz z założeniem punktów stałych na 

długości wymiany
kmt 0,841

IV.8 Odtworzenie rowów mb 800,00

IV.9 Wycinka zarośli, samosiejek, drzew niewymagających pozwolenia ha 0,80

IV.10 Utylizacja podkładów (1402 szt.) kpl. 1

V Stacja Bielsko Biała Wschód - wymiana rozjazdów RZ R300 Nr 5, 15, 6, 13

V.1

Kompleksowa wymiana rozjazdów: RZ R300 na podrozj. strunobetonowych z wymianą 

podsypki i wstawek rozjazdowych na rozjady Rłd

Materiał: rozjazdy i podrozjazdnice zapewnia PPMTSprzęt: Podbijarkę zapewnia 

PPMT

Szlifowanie szyn po stronie PPMT

szt. 4

V.2
Wykonanie podbudowy z niesortu grubosci 20 z wybraniem warstwy podtorza i utylizacją 

urobku
m3 90,20

V.3

Kompleksowa wymiana rozjazdu: RZ R190/drewno (rozj. 9) na  RZ R190 na podrozj. 

strunobetonowyh z wymianą podsypki i wstawek rozjazdowych

Materiał: rozjazd i podrozjazdnice zapewnia PPMT

Podbijarkę zapewnia PPMT

Szlifowanie szyn po stronie PPMT

szt. 1

V.4
Wykonanie podbudowy z niesortu grubości 20 z wybraniem warstwy podtorza i utylizacją 

urobku
m3 29,70

V.5 Utylizacja podrozjazdnic (5 doborów) kpl. 1

VII. Roboty branży SRK



VII.1 Zmiana kategorii przejazdu D na C celem likwidacji ograniczenia prędkości (3 szt.)

VII.1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń kpl. 3

VII.1.2 Zakup i dostawa urządzeń SSP kpl. 3

VII.1.3 Roboty ziemne wraz z ułożeniem okablowania (3 x 1300m) m 3900,00

VII.1.4 Zabudowa sygnalizatorów i czujników torowych kpl. 3

VII.1.5 Zabudowa kontenera SSP kpl. 3

VII.1.6 Zabudowa oświetlenia na przejeździe kpl. 3

VII.1.7 Wykonanie prac branży srk kpl. 3

VII.2 Roboty branży SRK demontaż i ponowny montaż urządzeń przytorowych kpl. 1

VII.3 Roboty branży srk w zakresie stacji Bielsko Biała Wschód kpl. 1

VII.4 Roboty branży telekomunikacji kpl. 1

VIII. Roboty branżowe i towarzyszące

VIII.1
Demontaż i montaż uszynień słupów trakcyjnych wraz z usuwaniem ewentualnych 

kolizji kablowych i uzupełnieniem brakujących elementów, regulacja sieci trakcyjnej

VIII.1.1 Odbudowa sieci powrotnej km 10

VIII.1.2 Sprawdzenie-regulacja sieci wraz z torami stacyjnymi w rejonie rozjazdów km 12

VIII.1.3 Demontaż uszynień szt. 279

VIII.1.4 Zmiana mocowania uszynień z uzupełnieniem szt. 279

VIII.1.5 Usuwanie kolizji kablowych kpl. 1

VIII.1.6 Koszty wyłączeń napiecia kpl. 1

IV.2
Przebudowa sieci z uwagi na zmianę typów rozjazdów Nr 5, 15, 6, 13 w stacji Bielsko 

Biała Wschód
kpl. 1

IV.3 Zabudowa znaków kilometracji, pochylenia linii oraz wskaźników kpl. 1

IX. Koszty komunikacji zastępczej (po stronie Wykonawcy) kpl. 1


