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ST.06.00.01 Tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace tory

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3a wymagania dotyczace zabezpieczenia torow kolejowych podczas
prowadzenia rob6t budowlanych przy obiektach inzynieryjnych w ramach prac na linii kolejowej nr 201 od km.
163+250 do km 187+045 (odcinek B) i od km 187+045 do km 191+629 (odcinek C1).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zabezpieczenia toréw kolejowych dla obiektéw
mostowych i obejmuja:

opracowanie projektu technologicznego zabezpieczenia toréw kolejowych za pomoca konstrukcji
odcigzajacej typu mostowego, wigzki szyn, scianek szczelnych, scianek berlinskich, lub w inny sposéb
gwarantujgcy bezpieczehstwo prowadzenia robdt oraz ciggtos¢ ruchu kolejowego na podstawie
projektu technologii oraz harmonogramu robét,

opracowanie projektu technologicznego wbudowania konstrukcji odcigzajgcej na podstawie
Dokumentacji Projektowej przebudowy Iub budowy obiektu, projektu technologicznego oraz
harmonogramu robét

wykonanie fundamentéw oraz podpdr konstrukcji odcigzajacej

montaz konstrukcji odcigzajgcej w miejscu robo6t - odcigzenie torow kolejowych - wg projektu
technologicznego Wykonawcy,

wprowadzenie w grunt (wbicie, pograzanie lub inne metody) stalowej scianki szczelnej technologicznej
(grodzic okreslonego typu i okreslonej dtugosci)

montaz scianki berlinskiej zabezpieczajacej czynny tor przed obsypywaniem sie gruntu i ttucznia
montaz dodatkowych elementow scianek szczelnych: rozparé, sciggdw, zakotwien itp.

montaz zabezpieczen stanowigcych ochrone pracownikéw przed wejsciem w skrajnie kolejowg
montaz elementéw zabezpieczajacych pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

montaz elementéw zabezpieczajgcych pracownikéw przed wpadnieciem do wykopow,

montaz elementéw zabezpieczajacych ruch pieszy i kotowy (technologiczny i oséb trzecich) przed
elementami ktére mogg spas¢ podczas prowadzenia prac na wysokosciach,

badania konstrukcji zmontowanej (w tym prébne obcigzenia konstrukcji typu mostowego) w torze przy
odbiorze oraz w trakcie eksploatacji,

utrzymanie konstrukcji odciazajacej oraz wszystkich innych elementéw zamontowanych i wykonanych
elementéw wchodzacych w sktad tymczasowej konstrukcji zabezpieczajacej tory

demontaz konstrukcji odcigzajacej po zakonczeniu robdét,

wyciggniecie lub przyciecie scianek szczelnych - grodzic po zakonczeniu robot

demontaz scianek berlinskich po zakonczeniu robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Konstrukcja odcigzajaca typu mostowego — konstrukcja nosna utozona zastepczo w torze na czas
okreslony, spetniajgca role statego przesta mostowego.

Konstrukcje odciazajace z wigzek szyn — konstrukcja nosna z wigzek szyn utozonych po obu
stronach szyn tocznych.

Konstrukcja zabezpieczajgca tory — konstrukcja nosna ze $cianek szczelnych lub berlinskich
zabezpieczajgca torowisko.
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14.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne ze stosowanymi odpowiednimi
normami i ST.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Konstrukcje:

-  zabezpieczajgca tory

— odcigzajgca typu mostowego

— torowiska na dojazdach do tych konstrukcji
znajdujgce sie w torze czynnym muszg zapewnia¢ predkos¢ jazdy pociagédw 100 km/h. W przypadku
stosowania konstrukcji odcigzajacej, 0$ podtuzna konstrukcji odcigzajacej powinna sie pokrywaé¢ z osig toru.
Konstrukcje muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu kolejowego oraz utrzymanie konstrukcji i torowiska bez
dodatkowych zamkniec¢, poza tymi przewidzianymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sposéb zabezpieczenia miejsc robdt musi by¢ zgodny z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robot
wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdoéw kolejowych po torze czynnym z
predkoscig V = 100 km/h — 1d-18".

Konstrukcje:

-  zabezpieczajaca tory

— odcigzajgca typu mostowego
znajdujace sie w torze zamknietym, uzywanym do ruchu technologicznego powinno zapewnia¢ predkosc¢ jazdy
pociggdéw 30 km/h.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera .

Ogolne wymagania dotyczace robét ujete sg w ST.00.00. "Wymagania ogélne".
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 - z pdzniejszymi
zmianami — tekst jednolity opracowano na podstawie Dz. U. 2021 poz. 1213), wyrdb budowlany (materiaf)
dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE - wyréb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyréb nieobjety normg zharmonizowana: znak B
$wiadczgcy 0 zgodnosci z Polskg Normg albo Krajowg Oceng Techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej -
wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej -
wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczyé do wszystkich zastosowanych wyrobdéw deklaracije
wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych (oznakowanie B).

Sposodb deklarowania oraz oceny wiasciwosci uzytkowych i wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie
CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.16.1966) - oznakowanie B.

Rodzaj zastosowanych materiatédw oraz sposob zabezpieczenia czynnego toru w poblizu wykopow — dla
potrzeb wykonania strefy przejsciowej, ptyt przejsciowych, budowy, przebudowy Ilub remontu obiektu
inzynieryjnego zalezy od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntéw podtoza.
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Elementy stalowe konstrukcji odcigzajgcych sg elementami zinwentaryzowanymi, dostarczanymi na
budowe ze sktadnicy.

Dzwigary dwuteowe stosowane na konstrukcje odcigzajgce nie powinny mie¢ rys peknie¢ i uszkodzen.
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ przed sktadaniem oczyszczone, nie powinny mie¢ zwichrowan,
uszkodzen i wygiec.

Na klatki z podktadéw uzytych na podpory nalezy stosowac podktady kolejowe nowe wszystkich typdw,
ktére odpowiadajg odpowiednim przepisom kolejowym.

2.2. Most tymczasowy

Zaleca sie zastosowanie gotowej konstrukcji odcigzajgcej typu mostowego z elementéw stalowych lub
wykonanie indywidualnie zaprojektowanej konstrukcji, wykonanej specjalnie dla niniejszego zadania.

Nowe konstrukcje nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacii.
Zastosowana konstrukcja musi spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej dtugosci oraz szerokosci, okreslone
w Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje Projekt technologiczny mostu tymczasowego i przedstawi
do akceptacji Inzynierowi.

W przypadku zastosowania elementéw stalowych to konstrukcja mostu musi posiada¢ systemowe
zabezpieczenie antykorozyjne. Nie mozna dopusci¢ w trakcie montazu, demontazu oraz transportu do
uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.3. Grodzice

Grodzice - profile stalowe $cianek szczelnych. Szczeg6towe wymagania dotyczace grodzic zgodnie z
zapisami Specyfikacji Technicznej ST.06.11.31.

2.4. Scianki typu berlinskiego
2.4.1. Drewno na opinke i deskowania zabezpieczajace
2.4.1.1. Drewno tartaczne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14081-
1:2007.

2.4.1.2. Tarcica iglasta

Tarcica iglasta do roboét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-EN 14081-
1:2007.

2.4.1.3. Tarcica lisciasta

Tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki itp, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 14081-1:2007.

2.4.2. Elementy stalowe $cianki

Elementy stalowe do budowy $cianki typu berlinskiego — dwuteowniki i inne. Szczegétowe wymagania
zgodnie z ST.06.14.01

2.5. Sciagi i rozpory

Rodzaj zastosowanych materiatéw do wzmocnienia $cianek szczelnych lub $cianek berlinskich zalezy od
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntdw podioza i zostanie ustalony przez Wykonawce w ww. Projekcie
technologicznym zabezpieczenia czynnego toru.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektu technologicznego przewiduje to na elementy rozparcia oraz
zakotwienia stosowac profile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lub dwuteowniki. Wymagania dla elementéw
stalowych zgodnie z ST.06.14.01.
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2.6. Konstrukcja odcigzajaca z szyn

Szyny do konstrukcji odcigzajgcej z wigzek szynowych powinny odpowiada¢ warunkom podanym w normie
PN-70/H-93421. Szyny uzywane do wigzek powinny by¢ typu ciezkiego S60. Szyny nie moga by¢ spawane lub
zgrzewane i nie powinny miec rys pekniec i uszkodzen.

Wiazki szynowe powinny by¢ wykonane z szyn nowych. Chomata nie powinny mie¢ uszkodzen i zwichrowan
oraz powinny zapewnia¢ swobodne skfadowanie bez naginania.

UWAGA: Konstrukcja odciazajaca z wigzek szyn moze by¢é stosowana przy zabezpieczeniu toréw
stacyjnych (bocznicowych) lub ewentualnie dla toru z ruchem technologicznym. Tory
szlakowe, dla ktorych wymagana jest predkos¢ 100 km/h musza zosta¢ zabezpieczone
zgodnie z Dokumentacja projektowa lub w inny sposéb zgodnie z dokumentacja projektowa
i projektem technologicznym Wykonawcy.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robét ujete sg w ST.00.00. "Wymagania ogélne”

Wykonawca przystepujacy do montazu konstrukcji odcigzajacej powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:

—  dzwigi i zurawie kolejowe o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw konstrukcji,
- zawiesia i haki montazowe.
- kafar lub mioty wibracyjne do wbijania i wyciggania grodzic scianek szczelnych
— drobny, reczny sprzet np. zakretarek, wiertarek z odpowiednim osprzetem,
— inny niezbedny sprzet
Wykonawca przystepujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- kafar z mtotami o duzej predkosci,
- wibromioty — do wbijania lub wyciggania grodzic,
- zestaw dzwignikéw niewibracyjnych (do wprowadzania w grunt grodzic oraz ich wyciggania - w
sytuacjach gdy wystepujg ograniczenia srodowiskowe),
- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne,
- inny niezbedny sprzet

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu zamieszczone sg w ST.00.00. "Wymagania ogdélne".
4.2. Transport konstrukcji odcigzajacych

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu byta
wykluczona mozliwosé przewrdcenia sie konstrukcji, zsuniecia sie catosci lub czesci tadunku, przekroczenia
skrajni tadunkowej wskutek przesuniecia sie konstrukcji. Podczas transportu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw konstrukcji ze szczeg6lnym uwzglednieniem miejsc potgczen.

4.3. Transport grodzic innych elementéw stalowych

Transport grodzic oraz powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
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Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
-  zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice i inne elementy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j.

W przypadku sktadowania na budowie grodzic wykonanych ze stali roznego gatunku, kazda grodzica
powinna mie¢ wyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice réznych gatunkéw mogty byé skladowane
oddzielnie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien przeanalizowac¢ wszystkie mozliwe do zastosowania
sposoby zabezpieczenia ruchu kolejowego na czynnym torze przez caty czas prowadzenia rob6t oraz wybraé
optymalng metode, uwzgledniajagca warunki prowadzenia roboét i koszty. Sposob zabezpieczenia miejsc robot
musi zapewni¢ na torze czynnym ruch pociggdéw osobowych z predkoscig V = 100 km/h oraz by¢ zgodny z
~Wytycznymi zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu
pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h — Id-18”

Wykonawca winien opracowac projekt technologiczny montazu konstrukcji odcigzajgcej oraz innych
konstrukcji tymczasowych, w ktérym nalezy okreslic.

- sposéb zabezpieczenia ruchu na czynnym torze przez caly czas prowadzenia robét

- rodzaj przewidywanej do zastosowania konstrukcji wraz z jej schematem i rysunkiem lokalizacji
konstrukcji odcigzajgcej oraz okresleniem sposobu posadowienia,

- projekt konstrukcji odcigzajgcej — jezeli przewiduje sie zastosowanie nowej konstrukcji,

- zakres wykopéw niezbednych do wykonania podpér z uwzglednieniem etapowania robot,

- sposo6b zabezpieczenia wykopow oraz statecznosci ich scian,

- sposo6b posadowienia konstrukcji — rysunki wraz z niezbednymi obliczeniami

- spos6éb montazu konstrukcji,

- sposb6b zabezpieczenia czynnego toru podczas przygotowywania podpdr oraz montazu
konstrukcji odcigzajacej,

- spos6b demontazu konstrukcji

- ewentualnego przestawienia konstrukcji na drugi tor,

- spos6b zabezpieczenia pracownikdw w trakcie wykonywania i uzytkowania konstrukcji
odcigzajacej,

- harmonogram rob6t, montazu i demontazu konstrukcji odcigzajgcej opracowany na podstawie
harmonogramu robét dla wykonania lub przebudowy przepustu, wiaduktu, lub mostu

Nosnos¢ i statecznos¢ elementéw konstrukcji technologicznych (w tym, posadowienia, zabezpieczenia
wykopdw, $ciggi, rozpory, most tymczasowy, scianka berlinska, zabezpieczenia z wigzek szyn) musi zostaé
potwierdzone odpowiednimi obliczeniami, ktére powinny znalez¢ w projekcie technologicznym.

5.3. Wykonanie konstrukcji

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada lub nie jest w stanie wypozyczy¢ konstrukcji odcigzajacej, badz
gdy z uwagi na specyfike obiektu inzynieryjnego wystapi koniecznos$¢ zastosowania konstrukcji nietypowej do
Wykonawcy nalezy wykonanie nowej konstrukcji z ST.06.14.01. Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie
projektu konstrukcji oraz uzgodnienie go z Inzynierem.
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5.4. Posadowienie konstrukcji odcigzajacych

Wykonawca winien opracowac¢ projekt posadowienia kazdej konstrukcji odcigzajgcej, uwzgledniajac
lokalizacje obiektu, gtebokosé wykopdw pod obiekty inzynieryjne i rozpietos¢ przyjetej konstrukcji.

Konstrukcje odcigzajaca typu mostowego wbudowang w torze szlakowym z ruchem pociggéw z predkoscia
100 km/h nalezy ustawi¢ na podporach. Fundamenty przyczétkéw nalezy indywidualnie zaprojektowaé i mozna
je wykona¢ z betonowych ptyt prefabrykowanych lub wykona¢ w miejscu wbudowania konstrukcji czyli ,,na
mokro”, Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ $ciankg szczelng wbitg dookota fundamentu.

Konstrukcje odciazajagcg typu mostowego wbudowang w torze technologicznym z ruchem pociggéw
z predkoscia 30 km/h nalezy ustawi¢ na klatkach z drewnianych podkiadéw. W przypadku gtebokich wykopéw
klatki zabezpieczy¢ od strony wykopu $ciankg szczelna.

Poszczegéblne warstwy klatki powinny byé potagczone klamrami stalowymi. Srodek podstawy klatki nalezy
umieszcza¢ w punkcie zaczepienia wypadkowej sit pionowych. Dopuszczalne odchyiki przy posadowieniu nie
powinny przekraczac:

- wrozstawie poszczegoélnych podktadéw (+/-) 5cm,
- w potozeniu srodka podstawy klatki (+/-) 10cm.

Nosnos¢ i statecznos¢ elementow posadowienia musi zosta¢ potwierdzone odpowiednimi obliczeniami,
ktore powinny znalezé w projekcie technologicznym.

5.5. Montaz konstrukcji odcigzajacych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty z wbudowaniem iwybudowaniem konstrukcji
odciazajacych.

Montaz konstrukcji typu mostowego powinien by¢ wykonywany w taki spos6b, aby zapewnié statecznos¢
konstrukcji w kazdej fazie montazu i nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania w kazdym
elemencie. Poszczeg6lne czesci konstrukcji powinny zapewnia¢ swobode sktadania bez koniecznosci

naginania.
Zastosowana konstrukcja odcigzajgca nie moze ogranicza¢ wymaganej skrajni budowli.
Po catkowitym zmontowaniu konstrukcji — ustawieniu na podporach nalezy wykona¢ na obiekcie

nawierzchnie kolejowg i potgczy¢ jg z istniejacym torowiskiem.
5.6. Zakres wykonywanych robot przy pograzaniu grodzic

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wbiciem grodzic (Scianki szczelnej) powinien
wykona¢ Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopdw tzn. projekty: pomostéw roboczych, Scianki szczelnej
i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji Inzynierowi.

Wykonanie $cianek szczelnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej ST.06.11.31.
5.7. Zabezpieczenie wykopow na czas wykonania stref przejsciowych

Wykopy pod strefy przejSciowe nalezy zabezpieczy¢ krotkimi Sciankami szczelnymi lub $ciankg typu
berlinskiego kotwionymi $ciggami do drugiego rzedu $cianek pomocniczych.

5.8. Posadowienie konstrukcji z wigzek szyn

Posadowienie konstrukcji z wigzek szyn nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Technologicznym
Wykonawcy.

5.9. BHP i ochrona srodowiska
Przy wykonywaniu rob6t recznie nalezy:

- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi.
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Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania rob6t, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- zachowacé szczego6lng ostroznosé w trakcie wbudowania i wybudowania konstrukcji odcigzajace;j,
- rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
— robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiegu pracy maszyn.

5.10. Wymagania dotyczace ruchu pociggow

Konstrukcja odcigzajgca wbudowana w tor czynny powinna zapewnia¢ predkos¢ jazdy pociggdw 100 km/h.
Os podtuzna konstrukcji odcigzajgcej powinna sie pokrywac z osig toru.

Konstrukcja odcigzajgca wbudowana w tor zamkniety (uzywany do ruchu technologicznego) powinna
zapewniac predkos¢ jazdy pociggdw <30 km/h

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanej w torze
Przy odbiorze powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci konstrukcji z wymaganiami technicznymi podanymi w normie,
»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

e sprawdzenie potozenia osi podtuznej konstrukcji w stosunku do osi toru,

e sprawdzenie rzednych wysokosciowych,

e sprawdzenie potgczen elementéw,

e sprawdzenie podpor,

e sprawdzenie posadowienia konstrukciji,

e sprawdzenie toru na konstrukciji,

»  sprawdzenie ugiecia konstrukgciji.

6.3. Badania konstrukciji odcigzajacych w czasie ich eksploataciji.

W okresie eksploatacji nalezy dokonywac¢ okresowych badan technicznych w celu stwierdzenia, czy ruch
pociggdéw i warunki atmosferyczne nie wptynely na pogorszenie stanu konstrukcji i nie ma zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu pociggow.

e sprawdzenie potozenia toru na konstrukcji,

»  sprawdzenie wielkosci osiadania — dopuszczalne przemieszczenia toru zgodnie z ID-3

e sprawdzenie, czy nie powstaly uszkodzenia i odksztatcenia konstrukcji,

e sprawdzenie stanu technicznego podpér:
- przemieszczenia: maksymalne dopuszczalne w trakcie uzytkowania osiadanie 10mm,
- wizualna ocena stanu technicznego,

»  sprawdzenie czy Scianki zabezpieczajace fundamenty oraz wykopy nie odchylajg sie od pionu —
zgodnie z warunkami okreslonymi w ST. 06.11.31

e sprawdzenie potozenia poszczegdblnych elementéw wzgledem siebie,

*  sprawdzenie potaczen.

Badania nalezy szczegélnie wykonywacé po okresie wysokich wéd i ulewnych deszczéw.
6.4. Kontrola wbijania grodzic

Kontrola wbijania grodzic zgodnie ze Specyfikacjg ST.06.11.31.
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7. Obmiar

Jednostkg obmiarowg jest ryczatt obejmujgcy catos¢ robdt zwigzanych z zabezpieczeniem miejsca
prowadzonych robét (Projekt technologiczny, wbudowanie, przestawienie i demontaz konstrukcji odcigzajgcej
typu mostowego, wbicie i wyciggniecie scianek szczelnych tymczasowych (koniecznych do utrzymania ruchu i
zabezpieczenia wykopdw), montaz i demontaz $cianek berlinskich oraz pozostate roboty). Wykonawca winien
rowniez uwzgledni¢ w cenie ryczattowej koszt zakupu lub dzierzawy oraz utrzymania wszystkich materiatow i
elementow, w tym konstrukcji odcigzajgcej typu mostowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem technologicznym
Wykonawcy, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne

Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ jest ryczattowa za komplet rob6t tymczasowych zwigzanych z zabezpieczenia toréw kolejowych
na czas prowadzenia robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z zabezpieczeniem miejsca robdt oraz
utrzymaniem ruchu na czynnym torze z predkoscig V = 100 km/h oraz z predkoscig V < 30 km/h, m.in.
zaprojektowanie, dostarczenie, przygotowanie, wbudowanie i utrzymanie konstrukcji podczas jej eksploataciji
oraz jej przestawienie i demontaz, wbicie i wyciggniecie lub przyciecie scianek szczelnych, montaz i demontaz
innych konstrukcji zabezpieczajgcych czynny tor kolejowy oraz utrzymanie toru czynnego podczas robét. Cena
wykonania rob6t obejmuje takze wszelkie prace geodezyjne oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

Ptatnos¢ jest wykonywana zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-73/9839-04 Konstrukcje odcigzajace pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych konstrukgji.

PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 151 poz. 987) z pézn.
Zmianami.

Standardy Techniczne: szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci V max < 250 km/h. TOM Il Kolejowe obiekty inzynieryjne.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) — Warszawa 2005 rok wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych 1d-3 — Warszawa
2009 rok.

Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250 km/h
ld-16 — Warszawa 2014 rok.
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Wytyczne zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu
pojazddéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h — Id-18, Warszawa 2010 rok.

Obowiazuja aktualne wydania przywotanych powyzej norm i wytycznych.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” (Odcinek C1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.06.00.01 Tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace tory

[ strona celowo pusta]
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ST.06.01.02 Rozbiorka obiektéw budowlanych i inzynieryjnych

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych obiektéw inzynieryjnych w zwigzku z pracami na linii kolejowej Nr 201 od km. 163+250 do km

187+045 (odcinek B) iod km 187+045 do km 191+629 (odcinek C1).

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg rozbiérke obiektéw budowlanych iinzynieryjnych

w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi i obejmujg m. in.:

wykonanie i demontaz rusztowan i oston zabezpieczajacych przeszkode (jezdnia, rzeka, ciek)
znajdujacg sie pod obiektem przed gruzem powstatym w trakcie rozbiérek oraz podczas

wykonywania pozostatych robot

demontaz stalowych poreczy i wspornikéw podchodnikowych - przy uzyciu palnika acetylenowo

- tlenowego,

demontaz kratek pomostowych ("Mostostal" typ lekki),

demontaz blach p.poz,

demontaz nawierzchni torowej (podktady i szyny) oraz szyn odbojnicowych,
rozebranie warstwy ochronnej z betonu,

rozebranie ptyty zelbetowej ustroju nosnego mostu lub wiaduktu,
demontaz konstrukcji stalowej ustroju nosnego wraz ze stezeniami,
demontaz fozysk stalowych statych i ruchomych,

demontaz dzwigaréw stalowych ustroju nosnego,

rozbidrka zelbetowych taw podtozyskowych,

rozebranie czesci betonowych podpor,

rozebranie czesci kamiennych i ceglanych podpér,

rozebranie zelbetowych, kamiennych lub ceglanych fundamentéw podpér obiektu,
rozebranie stozkéw przyczétkowych i nasypow,

demontaz drenazy za przyczétkami,

demontaz murkéw oporowych podtrzymujgcych stozki przy przyczétku i pozostatych,
rozbiérka pozostatosci fundamentéw po dawnych obiektach inzynieryjnych,
demontaz elementéw umocnienia skarp

rozebranie izolacji z papy asfaltowej,

rozebranie drobnych elementéw betonowych,

rozebranie murkow czotowych z cegty,

demontaz istniejacych schoddw skarpowych,

rozebranie odwodnienia liniowego wraz ze studzienkami,

rozebranie elementéw betonowych przepustu,

rozebranie elementow zelbetowych przepustu,

rozebranie elementoéw ceglanych przepustu,

rozebranie elementéw betonowo - kamiennych przepustu,

rozebranie czesci przelotowej przepustu z rury stalowej,

rozebranie czesci przelotowej przepustu z rury betonowej,

demontaz czesci przelotowej przepustu z prefabrykatéw skrzynkowych,
rozebranie komory zelbetowe;j,

rozbidrka istniejacego odwodnienia ptyty pomostu,

demontaz istniejgcych dylataciji,

rozebranie drewnianych elementéw wyposazenia,

rozebranie pozostatych elementow obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej
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¢ pozostate roboty przygotowawcze

- oczyszczenie istniejgcej konstrukeji metodg hydropiaskowania - elementy kamienne
- oczyszczenie terenu z gruzu i innych zanieczyszczen

¢ oraz:

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na miejsce czasowego sktadowania odpadow
Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

- wywiezienie materiatbw nadajacych sie do ponownego wbudowania (transport na miejsce
magazynowania Zamawiajgcego z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

Uwaga: Materialy rozbiorkowe nalezy przejrze¢ i posortowaé¢. Ostateczna decyzje o przydatnosci do
ponownego wykorzystania materialow podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym.
Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujacymi w
grupie PKP przepisami.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowac
na legalne miejsce gromadzenia odpadow przy zachowaniu przepis6w odnosnie ochrony
srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.
U. z 2013 roku poz. 21 z pézn. zm.).

Materialy nadajace sie do ponownego wbudowania odwiez¢ na miejsce magazynowania
Zamawiajacego. Decyzje o przydatnosci materiatdw podejmie Inzynier w porozumieniu z
Zamawiajacym.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze stosowanymi odpowiednimi normami i ST.00.00.
~Wymagania ogélne”.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. Materiatly
Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

Do wykonania platform roboczych pod dzwigi i inny sprzet ciezki nalezy uzy¢ materiaty pozyskane z rozbidrki
nasypoéw, wykopow lub elementéw konstrukcyjnych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw obiektdw inzynieryjnych bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- palniki tlenowo - acetylenowe do ciecia elementéw metalowych.

- pity mechaniczne do ciecia elementéw metalowych.

- urzadzenia mechaniczne do cigcia elementéw betonowych (np. ptyt, $cian) np. pity tarczowe
z diamentowymi tarczami lub pity tancuchowe, tasmowe,

- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami (wraz ze sprezarkg powietrzng przewozng,
spalinowa) - do rozkruszenia rozbieranych elementow.

- frezarki do betonu,

- kruszarka umozliwiajgca odzysk zbrojenia,

- urzadzania do wytwarzania mgty wodnej, spryskiwania kruszonych elementéw betonowych dla
ograniczania pylenia,

- dzwig samochodowy — do demontazu elementéw gabarytowych,

-  fadowarka samobiezna,

- koparki,

- spycharki,
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- samochody wywrotki o nosnosci 100+260 kN do przewiezienia elementéw rozbiérkowych na legalne
miejsce gromadzenia odpaddw,

- specjalistyczny sprzet (zestaw) do oczyszczenia powierzchni kamiennych metodg hydropiaskowania,

- inne narzedzia elektryczne lub pneumatyczne.

- ekrany, ostony i siatki zabezpieczajace przed odtamkami betonu,

- barka do demontazu elementéw ustroju nosnego i elementéw wyposazenia mostu nad Warta.

W razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen.
Niezbedne roboty ziemne wykona¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogélne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbiérki i terenu przylegtego w tym ogrodzi¢ teren oraz odpowiednio oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Wszystkie cieki znajdujace sie w obszarze robét rozbiérkowych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami.

5.2. Projekt rozbiorki

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone po zamknigciu ruchu kolejowego obiekcie oraz ograniczeniu lub
zamknieciu ruchu kotowego pod obiektem. Zamkniecie ruchu kotowego musi by¢ uzgodnione z Zarzadca
infrastruktury drogowej oraz musi by¢ opracowany i uzgodniony z tym Zarzadca projekt czasowej organizaciji
ruchu.

Szczegétowy projekt technologiczny rozbidrki elementéw obiektu mostowego lub budowlanego wraz
z harmonogramem robét Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie na podstawie kolejnosci robét okreslonej
Dokumentaciji Projektowe;j.

Zatozona przez Wykonawce rozbiérki technologia demontazu elementéw ustroju nosnego i elementéw
podpér powinna uwzgledniaé obecny stan konstrukcji oraz koniecznos$¢ zastosowania bezpiecznej metody
rozbidrki.

Przyjetg technologia prowadzenia rob6t rozbiérkowych nie moze spowodowac¢ nadmiernych utrudnien
(ograniczen) w ruchu oraz zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych na ciekami nalezy stosowaé odpowiednie ostony zabezpieczajgce
wody przed zanieczyszczeniem.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nad drogami nalezy uzgodni¢ z Administratorem drogi czasowe
zamkniecia ruchu kotowego i pieszego lub dla robot, dla ktérych mozliwe jest utrzymanie ruchu zastosowac
odpowiednie ostony zabezpieczajgce.

Projekt technologiczny rozbiérki powinien okresla¢ kolejnos¢ i sposdb demontazu poszczegdlnych
elementow, drogi technologiczne dla sprzetu i rusztowania pomocnicze.

Projekt rozbiérki elementéw nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

Wszelkie koszt z tym zwigzany nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe oferowanych robét.

5.3. Zakres wykonywanych roboét

Wykonanie rozbiorki elementéw obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien przeprowadzac
na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiorki.

5.3.1. Rozbiérka elementéw z cegiet

Rozbiorke elementéw murowanych z cegiet przeprowadzi¢ miotami pneumatycznymi o wymiennych
ostrzach.
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5.3.2. Demontaz poreczy lub barier oraz innych elementéw metalowych.

Demontaz barier stalowych oraz innych elementéw metalowych przeprowadzi¢ recznie z uzyciem palnikow
acetylenowych lub pit do ciecia metalu.

5.3.3. Demontaz elementéw betonowych i zelbetowych

Betonowe i Zelbetowe elementy rozebra¢ mitotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie skrajnych 20-
30 cm elementu zelbetowego Ciecie zbrojenia recznie z uzyciem palnikéw acetylenowych lub pit do ciecia
metalu. Ciecie ptyt, Scian i innych elementéw betonowych lub zelbetowych (np. przy podziale elementéw na
mniejsze) wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu dostosowanego do grubosci przecinanych
elementéw — pit tarczowych, tancuchowych lub tasmowych. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb, ktory nie
wptynie na duze ograniczenia ruchu pojazdéw.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét rozbidrkowych dla elementéw podlegajacych czesciowej
rozbiérce w celu naprawy lub przebudowy:

* elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, nacinajgc obrys
wyburzen poprze¢ naciecie pita z tarczg diamentows,
e linie wyznaczajgce krawedzie odku¢ powinny by¢ prostopadte lub roéwnolegte do osi
naprawianego elementu.
« dla elementéw dla ktérych jest planowana nadbudowa podczas rozbiérki nalezy zwréci¢ uwage
na istniejgce w konstrukcji prety zbrojeniowe. Nie wolno ich odcinaé, mozna je co najwyzej odgigc.
Prety te stanowi¢ bedg zakotwienia pomiedzy masywem istniejgcego elementu, a nowymi
nadbudowanymi elementami (np. gérg przyczdtka i tawg podiozyskowg; skrzydetkiem i
nadbudowa skrzydetek itp.).
5.3.3. Demontaz konstrukcji stalowej
Demontaz konstrukcji stalowej wiaduktu lub mostu wykona¢ przy pomocy zurawia samobieznego. Przed
demontazem konstrukcji zaleca sie demontaz poreczy, szyn i odbojnic, drewnianych mostownic i poktadéw,
blach przeciwpozarowych oraz pozostatych elementéw nie zwigzanych z konstrukcja.

Przed demontazem ustroju nosnego nalezy podzieli¢ konstrukcje na mniejsze elementy, ktére mozna
zdemontowa¢ zurawiem.
5.3.4. Rozebranie elementéw betonowych, wielkowymiarowych.

Rozbiorke elementéw betonowych wielkowymiarowych wykona¢é mechanicznie przy pomocy zurawi
samobieznych, najlepiej z bezposrednim zatadunkiem na $rodki transportu.

Przed demontazem elementéw np. ustroju nosnego nalezy podzieli¢ elementy na mniejsze.

5.3.5. Rozebranie elementéw drobnowymiarowych.
Rozbiorke elementéw drobnowymiarowych wykonaé recznie z zachowaniem zasad BHP.

5.3.6. Rozbiérka izolacji
Rozbiérke izolacji wykonaé poprzez frezowanie lub miotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach.

5.3.7. Oczyszczenie powierzchni kamiennych lub betonowych

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni mostu nalezy usung¢ recznie lub
przy pomocy lekkich narzedzi silnie skorodowane lub uszkodzone luzne fragmenty betonu lub kamienia.

Oczyszczenie powierzchni kamiennych wykona¢ metoda hydropiaskowania. Metoda ta pozwala na
usunigcie z powierzchni zanieczyszczen oraz jej neutralizacje, powodujacg odpowiednie przygotowanie
powierzchni do naktadania warstw naprawczych i ochronnych.

5.3.8. Oczyszczenie terenu

Teren pod mostem oraz w poblizu nalezy oczysci¢ z gruzu i wszelkich zanieczyszczen. Roboty wykona¢
recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego

5.4. Wykonanie rusztowan pomochniczych oraz ostonowych
Do wykonania robét na wysokosci wykona¢ rusztowania z klatek lub podwieszone.
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Miejsca rozbidrek nad ciekami, drogami lub liniami kolejowymi nalezy ostoni¢, wykonujgc odpowiednie
elementy ostonowe podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowan.

5.5. Transport materiatéw z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci Inzyniera
zakwalifikowaé¢ materialy nadajace sie¢ do ponownego wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie
nadajagce si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowac¢ jako odpad i wywiesé na legalne miejsce
gromadzenia odpadow.

Zagospodarowanie materialow rozbiorkowych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w Grupie PKP
przepisami.

Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu nalezy przewiez¢é samochodami samowytadowczymi na
tymczasowe miejsce gromadzenia odpadéw Wykonawcy z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska i gospodarki odpadami. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy przewiez¢ na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady odnosnie kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

Kontroli jakosci robét podlega zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowg oraz ustaleniami
Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru dla poszczegdélnych asortymentéw robdt jest:

- Mg (t) — dla elementéw metalowych

- m—dla liniowych elementéw metalowych (poreczy, barier itp.),

- m—dlaciecia ptyt, $cian i innych elementéw betonowych lub zelbetowych o okreslonej grubosci,
- m2—dla ciecia ptyt, $cian i innych elementéw betonowych lub Zzelbetowych,
- m - dla pozostatych elementéw liniowych np. kraweznikéw, obrzezy itp.,

- md-dla poszczegdinych elementéw ceglanych,

- m?d - dla poszczegdinych elementéw betonowych,

- m?-dlaizolacji oraz czyszczenia powierzchni betonowych

- m?-dla posadzek, warstw ochronnych

- m?d-dla wywozu gruzu,

- m?2 - dla oczyszczenia powierzchni elementéw kamiennych

Dla pozostatych (nie ujetych powyzej) robét nalezy przyjaé¢ jednostki z przedmiaru.

Og6blne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania robét obejmuje:

—  prace przygotowawcze i pomiarowe,

—  opracowanie projektu rozbiorki elementow obiektu mostowego,

- opracowania i uzgodnienie z Zarzadce infrastruktury Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.
- wykonanie i demontaz drég technologicznych dla sprzetu do rozbidrki,

- wykonanie i demontaz platform roboczych dla sprzetu do rozbidrki,

- montaz i demontaz rusztowan podpierajacych i pomocniczych,
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- wykonanie i demontaz rusztowan i oston zabezpieczajacych ciek lub jezdnie znajdujaca sie pod
obiektem przed gruzem powstaltym w trakcie rozbiérek oraz podczas wykonywania pozostatych
robot

—  rozbidrke poszczegdlnych asortymentow metodami okreslonymi w Projekcie rozbidrki,

—  ciecie ptyt, $cian (i innych elementow) betonowych lub zelbetowych,

- wykonanie pozostatych robét przygotowawczych,

- sortowanie — kwalifikacja materiatéw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,

— zaladunek i odtransportowanie materiatbw odpadowych pochodzacych  z rozbidrki
na tymczasowe miejsce gromadzenia odpadéw Wykonawcy (np. wtasciwag baze materiatowa),

- zatadunek i odtransportowanie materiatbw do ponownego wykorzystania pochodzgcych
z rozbiérki na miejsce magazynowania Zamawiajacego wskazane przez Inzyniera (np. wtasciwg
baze materiatowg),

- koszt utylizacji materiatéw odpadowych,

— uporzgdkowanie miejsca rozbiorek (w tym rozbiorke drég technologicznych i platform roboczych).

10. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakdéw i sygnatow Swietlnych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Standardy Techniczne: szczeg6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci V max < 250 km/h. TOM 1l Kolejowe obiekty inzynieryjne.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) — Warszawa 2005 rok wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego dla kolejowych obiektow inzynieryjnych Id-3 — Warszawa
2009 rok.

Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250 km/h
ld-16 — Warszawa 2014 rok.

Zarzadzenie Nr 16/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia 2013 r. w sprawie
prowadzenia gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych [Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem
stalowym i metali kolorowych Im-2Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.

Zarzadzenie nr 33/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 pazdziernika 2014 r. w sprawie
prowadzenia gospodarki materiatowej i magazynowej (instrukcja Im-1),

Zarzadzenie nr 35/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 pazdziernika 2014 r. w sprawie
postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (instrukcja Im-3).

Zatacznik do uchwaty Nr 439/2021 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
gospodarki odpadami dla Wykonawcow (instrukcja Is-3).

Obowiazujg aktualne wydania przywotanych powyzej norm i wytycznych.
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ST.06.11.01 Wykop pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw
wykonywanych w zwigzku z pracami na linii kolejowej Nr 201 od km. 163+250 do km 187+045 (odcinek B) i od
km 187+045 do km 191+629 (odcinek C1).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopdw wraz z umocnieniem dla obiektow
mostowych i obejmuja:

—  opracowanie projektu zabezpieczenia statecznosci scian wykopdéw
- wykonanie wykopdw mechanicznie wraz z zabezpieczeniem $cian — odpowiednim do
wystepujacych warunkéw gruntowych,
- wykonanie wykopow recznie wraz z zabezpieczeniem scian — odpowiednim do wystepujgcych
warunkow gruntowych,
—  ztozenie urobku na odktad tymczasowy lub transport nadmiaru gruntu na tymczasowe miejsce
magazynowania Wykonawcy,
Specyfikacja nie dotyczy rob6t wykonywanych w ramach specyfikacji ST.06.00.01.
W przypadku nakladania sie zakresu robot wykonywanych w ramach specyfikacji ST.06.00.01 i
specyfikacji niniejszej, roboty wspolne nalezy wykona¢ i rozliczy¢ w ramach specyfikacji ST.06.00.01.
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy robot zabezpieczajacych wykopy w postaci scianek szczelnych
docelowych wykonywanych zgodnie Dokumentacja Projektowa. Zabezpieczenie wykopow okreslone w
Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac i rozliczy¢ zgodnie ze specyfikacja ST.06.11.31.
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy robot zabezpieczajacych wykopy w postaci scianek szczelnych
stanowiagcych tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace tory. Zabezpieczenie to nalezy wykonac i
rozliczy¢ zgodnie ze specyfikacjg ST.06.00.01.
W niniejszej specyfikacji podano konstrukcje ze $cianek jako jeden z mozliwych sposobdw, o ile nie jest
w Dokumentacji Projektowej zaznaczone inaczej, zabezpieczenia skarp wykopow. Zabezpieczenie to jest
wskazane jedynie jako przykladowe mozliwe do zastosowania. Koszt zabezpieczenie musi zostac¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej wykonania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji mostu na grunt

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne ze stosowanymi odpowiednimi normami i
ST.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogéblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne".
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2. Materiatly

2.1. Umocnienie scian wykopu

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowac bale drewniane lub typowe elementy stalowe
umocnienia $cian.

2.2. Grunty

Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu nalezy ztozy¢ w poblizu budowy na odktad tymczasowy lub odwiez¢
na tymczasowe miejsce magazynowania materiatdbw Wykonawcy.

Nalezy dazy¢ do wykorzystania gruntéw pochodzgcych z wykopdéw do zasypki ewentualnie do wbudowania
w inne elementy budowy (np. nasypy). Celem okreslenia przydatnosci do ponownego uzycia jako zasypki nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodne ze specyfikacja ST.06.11.01.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopédw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- koparki do wykonywania wykopdw gtebokich,
- sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
- sprzet do pograzania scianek szczelnych stalowych — wymagania wg ST.06.11.31,
- zuraw samochodowy,
—  sprzet do transportu pomocniczego.

Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robot przewozone bedg samowytadowczymi
Srodkami transportu.

Grunty pochodzace z wykopdw przewozone bedg samowytadowczymi srodkami transportu.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce sktadowania (zaakceptowane
przez Inzyniera) lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdéw.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnéza
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,
- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac sie
tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:

-  objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,
- uksztaltowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdélne”.
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Wykonawca winien opracowac projekt technologiczny robét ziemnych, w ktérym nalezy okreslic.

- zakres wykopéw z uwzglednieniem etapowania roboét,

- sposéb zabezpieczenia wykopdw oraz statecznosci ich scian

- sposéb zabezpieczenia czynnego toru podczas wykonywania przepustu lub elementéw mostu,
wiaduktu oraz stref przejsciowych

- metode odwodnienia wykopéw

5.2. Zakres wykonywanych roboét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca rob6t powinien przejg¢ od Inzyniera punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z
ST.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych
nalezy do Wykonawcy robot. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyé.

Wytyczenie wykopow pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na podstawie osi gtéwnych
obiektu przez uprawnionego geodete (posiadajgcego doswiadczenie przy pracach geodezyjnych dla potrzeb
budownictwa komunikacyjnego).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inzyniera harmonogramem robét.

Zabezpieczenie scian wykopu w sposéb odpowiadajgcy wystepujacym warunkom gruntowym w wykopie:

- przy pomocy $cianki szczelnej stalowej;
- poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp;
- lub winny sposéb odpowiadajgcy wystepujacym warunkom gruntowym w wykopie.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi wedtug Dokumentacji Projektowe;j.

Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw
i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektows.

Niezgodnosc¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna
by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy, wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe
do korekty ilosci robét.

5.2.2. Wykonanie wykopéw

Kolejnos¢ robét na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca powinien wykonac¢ reczne przekopy prébne
(kontrolne) w celu identyfikacji wszystkich zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych sieci podziemnych.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowac i spryzmowac w miejscu na terenie budowy wskazanym przez
Inzyniera lub odwiez¢ na tymczasowe miejsce magazynowania Wykonawcy. Grunt moze by¢ wykorzystany do
zasypania wykopéw lub do budowy nasypu za przyczétkami, po przeprowadzeniu badan przydatnosci i
zaakceptowaniu materiatu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na tymczasowe miejsce
magazynowania Wykonawcy lub na odkfad.

5.2.3 Wymagania podstawowe dla wykopdw szerokoprzestrzennych:

a) skarpy wykopéw statych powinny byé zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wéd opadowych,

b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych
w danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga wystgpi¢ w miejscu znajdowania sie
skarpy,

c) wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze z kazdego
stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla Srodkéw transportowych oraz przewidziane
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odprowadzenie wody uniemozliwiajgce jej sptywanie na stopnie potozone ponizej. Przy recznym
odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m,

d) w razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna
wzmacnia¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac z betonu uktadanego bezposrednio
na zboczu skarp,

e) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych zterenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe, z bruku), w miejscach z géry do tego przeznaczonych,

f) metoda wykonania wykop6éw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

g) wykopy te powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych izasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu,

h) jezeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne nachylenie skarp
wykopdw o gtebokosci do 4,0 m winno wynosic:

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
- w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowg o Ir < 10% oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej 1:1,25
- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa; zawierajgcych powyzej
10% frakcji itowej w stanie co najmniej twardoplastycznym 1:0,5

i)  Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4,0 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen
stateczno$ci skarpy

j) po pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki by umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu.

k) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

[)  nalezy sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw
i wykopdw.

m) rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosic¢ co najmniej 1.5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

Zaleca sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych koparka.

W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo
niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie iroboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyz;ji.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt znacznie réznigcy od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej (np. o innej charakterystyce, o odbiegajgcych parametrach lub o mniejszej nosnosci)
roboty ziemne nalezy przerwacé i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wymiary wykopdéw w planie

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robét oraz sposobu ich
wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
scian wykopdéw. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi - nie mniej niz 80 cm.

Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Sposdb odwodnienia wykopow nie moze powodowacé ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu
oraz zniszczenia hydraulicznego dna wykopu.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych. Po wykonaniu wykopu i odebraniu go
przez Inzyniera nalezy bezwzglednie wykonac korek betonowy.

W przypadku, gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany
pod wodg stanowi wstepng faze robdt, nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz
projektowana i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe;.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty lub ptyty przejsciowe) nalezy wykonywaé
wykopy do gtebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych
mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niz projektowana (w zaleznosci od rodzaju gruntu). Pozostawiona
warstwa powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub innych robot.

W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, nalezy porozumieé
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji - dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia
przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow na czas zimy w
gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznigciem
lub usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robét.

5.2.4. Odwodnienie wykopéw

Sposdb odwodnienia wykopow lub obnizenia zwierciadta wody gruntowej winien opracowa¢ Wykonawca,
uwzgledniajac rzeczywiste warunki gruntowe i wodne.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe iszybkie
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntow
w innych miejscach wykonywanych rob6t ziemnych ani powodowac szkéd na terenach sasiednich.

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w gruntach
sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z
wykopu podczas betonowania.

5.2.5. Zabezpieczenia scian wykopow

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé (wymagania wg pkt-u 5.2.3. h) lub obudowywaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu, nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac
statecznos$¢ gruntu. Statecznos¢ powinna by¢ zachowana przez caty okres planowanych robdét.

Zabezpieczenia $cian wykopdéw wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz Projektem
Technologicznym Wykonawcy.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby:

- gorne krawedzie brusow stalowych wystawaty na wysokos$¢ 10 + 20 cm ponad teren,

—  rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w
zasiegu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikdéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbiérka zabezpieczen powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementoéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu,
albo gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa [Rysunki].

Zabezpieczenie wykopu od strony czynnego musi gwarantowa¢ mozliwos¢é poruszania sie taboru na
czynnym torze z predkoscig v=100 km/h.

Wymagania dla wykonania tymczasowych scianek szczelnych, zabezpieczajgcych wykopy wg ST.06.11.31.

Wersja 4.2 -27 - Listopad 2022



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdélne".
6.2. Tolerancje wykonania wykopoéw fundamentowych

Wymiary wykopdw w planie oraz rzedne dna powinny by¢ wykonane z zatozong doktadnoscig w stosunku
do rzednych projektowanych.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projekiu wynoszg:

-  £0,02% - dlaspadkow terenu

-  +10,0% - dlanachylenia skarp wykop6éw fundamentowych,

- 2cm - dlarzednych w siatce kwadratéw 40x40 m

- 2cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka
betonowego),

- x15cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

- *5cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

6.4. Kontrola i badania przy odbiorze
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzona nastepujgca kontrola i badania:

a) sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowych z Dokumentacjg Projektowa,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacijg Projektowa,
c) sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen Scian,

d) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.

Inzynier moze nakaza¢ sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju istanu gruntu z przyjetym
w Dokumentacji Projektowej poprzez wykonanie szczegétowych badan geologiczno-gruntowych.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba geodezyjna
Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 gruntu w stanie rodzimym. W cenie jednostkowej nalezy uwzglednié
zabezpieczenie statecznosci scian wykopdw np. przy pomocy tymczasowych scianek szczelnych.

llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie wielkosci
rzeczywistych robét ziemnych.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogodlne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".
8.2. Kontrola i badania przy odbiorze

Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce kontrole i badania:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ewentualnymi
zmianami naniesionymi w trakcie budowy przez Inzyniera,
b) sprawdzenie wykonanych wykopow zgodnie z p. 6.

Wersja 4.2 -28 - Listopad 2022



Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢ roboty
ziemne do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wyznaczenie zarysu wykopu,

- opracowanie projektu technologicznego rob6t ziemnych w tym rysunkédw umocnienia $cian
wykopu,

— umocnienie sciany wykopu odpowiednio do wystepujacych warunkéw gruntowo- wodnych
w wykopie na czas wykonywania robét ziemnych (np. $cianki szczelne, lekkie scianki oporowe,
umocnienie skarp),

- wykonanie wykopu mechanicznie lub recznie

- odspojenie ostatniej warstwy gruntu reczne,

- odwodnienie wykopu,

- wypoziomowanie dna wykopu,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu,

- rozebranie ewentualnego umocnienia $cian wykopu (po zakonczeniu robét ziemnych),

- transport i ztozenie gruntu na odktad tymczasowy na zaakceptowane przez Inzyniera miejsce,

-  zatadunek i transport nadmiaru gruntu na tymczasowe miejsce magazynowania Wykonawcy
zaakceptowane przez Inzyniera,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady og6ine
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastgpione
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Wersja 4.2 -29- Listopad 2022



PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. (wycofana 10.09.2015)
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

10.3. Branzowe Normy
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych. Rodzaje badan.

10.4. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 151 poz. 987) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Standardy Techniczne: szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci V max < 250 km/h. TOM 1l Kolejowe obiekty inzynieryjne.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych 1d-3 — Warszawa
2009 rok.

Obowiazuja aktualne wydania przywotanych powyzej norm i wytycznych.
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ST.06.11.02 Zasypanie wykopOw oraz nasypy wraz z zageszczeniem

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zasypaniem wykopow oraz wykonaniem nasypow dla obiektdw inzynieryjnych w zwigzku z
pracami na linii kolejowej Nr 201 od km. 163+250 do km 187+045 (odcinek B) i od km 187+045 do km 191+629
(odcinek C1).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych przy budowie obiektow i
obejmuja:

¢ Remont lub budowa obiektéw kolejowych

- przygotowanie materiatu 0 optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

- zasypanie wykop6w oraz wneki za przyczétkami wraz z zageszczeniem do Is=1,00+1,03 -
gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy,

- formowanie zasypki strefy przejsciowej wraz z zageszczeniem do Is=1,0+1,03 - gruntem (Ps, Pr,
Po) dowiezionym z ukopu Wykonawcy,

- wykonanie formowanie stozkéw wraz z zageszczeniem Is=0,97 - gruntem dowiezionym z dokopu
Wykonawcy,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
1.4.2.  Wskaznik r6znorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdéw niespoistych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu
sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pus.

1.4.4. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt
ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg pa.

1.4.5. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukgcji dla ktérej wykonano wykop.

1.4.6. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze stosowanymi odpowiednimi normami
i ST.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiatly
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne".
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Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub ST.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robdét wedtug zasad niniejszych ST sg grunty sypkie
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z dokopu i grunty pochodzgce z wykopéw pod
zasypywane elementy.

Jako materiat zasypki nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej srednioziarniste o wskazniku
réznoziarnistosci nie mniejszym od 5. Materiat stosowany do zasypki przyczétkow powinien byé odporny na
osiadanie.

Do zasypania fundamentéw wykonanych w gruntach spoistych nalezy zastosowa¢ grunt rodzimy,
pochodzacy z wykopow lub inny grunt o zblizonych wiasciwosciach.

Dodatkowo dla obiektéw kolejowych wymaga sig, aby grunty (wymagane sypkie piaszczyste i zwirowe)
stosowane do budowy nasypdw przy obiektach inzynieryjnych umozliwiaty uzyskanie modutéw odksztatcenia
podtorza nie mniejszych niz 60 MPa.

Zaleca sie wykorzystanie w jak najwiekszym stopniu gruntéw pochodzacych z wykopéw pod budowane
obiekty — po przeprowadzeniu niezbednych badan i zaakceptowaniu ich przez Inzyniera.

Materiaty te przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
2.3. Strefa przejsciowa

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu stref przejsciowych przy przepustach i innych obiektach w ciggu
linii kolejowych wedtug zasad niniejszych ST 