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ST.06.20.27 Przełożenie tymczasowe koryta rzeki 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przełożenia 
tymczasowego koryta rzeki przy budowie obiektów inżynieryjnych w związku z pracami na linii kolejowej Nr 
201 od km. 163+250 do km 187+045 (odcinek B)  i od km 187+045 do km 191+629 (odcinek C1). 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z tymczasowym 
przełożeniem koryta rzeki i obejmują: 

Remont lub budowa obiektów kolejowych 

− wykonanie projektu technologicznego tymczasowego przełożenia koryta cieku, 

− wykonanie wykopów  dla potrzeb tymczasowego przełożenia koryta rzeki, 

− wykonanie przegrody odcinającej z gruntu nieprzepuszczalnego lub tymczasowej ścianki 
szczelnej, 

− wykonanie zasypania wykopów 

− rozebranie przegrody odcinającej z gruntu nieprzepuszczalnego tymczasowej ścianki 
szczelnej odcinającej, 

− montaż i demontaż kanału obiegowego z rur (jeżeli występuje).   

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze stosowanymi odpowiednimi normami i ST.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu według zasad niniejszych ST są:  

− Ścianka szczelna drewniana – deski o odpowiedniej grubości 

− Ścianka szczelna stalowa  

− Rury PCV lub PE średnicy minimum 200 mm (średnica zależna od ilości płynącej wody). 

− Grunt nieprzepuszczalny np. glina do wykonania grodzy ziemnej. 
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Zastosowane materiały podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

− lekkie koparki, 
− sprzęt do ręczny do usypywania skarp, 
− żuraw samochodowy, 
− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
− sprzęt do pogrążania i wyciągania ścianek szczelnych, 
− sprzęt do transportu pomocniczego. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu do wykonania robót 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do danego materiału. 
Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć ·przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Sprzęt należy przewozić odpowiednimi środkami transportu zgodnie z 
zasadami BHP i przepisami ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera oraz Zamawiającego. Jest odpowiedzialny również za wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub zaleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować projekt technologiczny wykonania robót, 
który powinien zawierać projekt tymczasowego przełożenia cieku lub sposób prowadzenia robót w korycie 
cieku oraz metodę ograniczającą lub odcinającą dopływ wody do miejsca robót. Ww. projekt należy uzgodnić 
z Administratorem cieku. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie koryta tymczasowego 

Należy wykonać kanał obiegowy i następnie wbić ściankę szczelną drewnianą odcinającą dopływ wody do 
miejsca budowy stałego przepustu. Alternatywnie możliwe jest wykonanie grodzy ziemnej z gruntu 
nieprzepuszczalnego i odcięcie dopływu wody. 

Tymczasowe przełożenie koryta cieku można też wykonać, jeśli będzie to możliwe przeprowadzając wodę 
tymczasowym przepustem z rur - rurociągiem obiegowym.  

Wykonanie wykopów wg ST.06.11.01 „Wykop pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem.” 
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Wykonanie zasypania wykopów wg ST.06.11.02 „Zasypanie wykopów oraz nasypy wraz z 
zagęszczeniem”. 

 

5.2.2. Uporządkowanie terenu robót  

Po wykonaniu robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej skierować wodę do nowowykonanego 
koryta cieku usuwając ściankę szczelną odcinającą. 

Należy uprzątnąć teren z nadmiaru gruntu.   

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt 6.  

Kontrola jakości robót ma na celu takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. 

 

6.2. Kontrola materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi jakości zastosowanych materiałów i 
sprzętu, natomiast Inżynier przeprowadza kontrolę właściwego przechowywania rur PCV lub PE, i innych 
materiałów przewidzianych do wykorzystania. 

 

6.3. Kontrola wykonanych robót 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji: 

−  przygotowanie podłoża,  

− wykonanie koryta tymczasowego, 

− wykonanie konstrukcji odcinającej w postaci ścianki szczelnej lub grodzy ziemnej, 

− wykonanie rurociągu obiegowego z rur, jeśli jest wymagany, 

− zasypanie z zagęszczeniem tymczasowego koryta. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. 

Jednostką obmiaru jest komplet robót [1 kpl.] obejmujących tymczasowe przełożenie koryta rzeki na czas 

budowy obiektu inżynieryjnego zgodnie z Dokumentacją projektową i ST.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 . 

Odbiorowi podlegają: 

− roboty ulegające zakryciu – wykopy,  

− roboty tymczasowe – tymczasowej ścianki szczelnej odcinającej, 

− zasypanie wykopów, 

− roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu.  

Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy 
wykonania robót określonego rodzaju zgodnie z Rysunkami, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie 
zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w ST.00.00.  

 

Cena wykonania kompletu robót obejmuje: 

− opracowanie projektu technologicznego robót, 

− wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych, 

− zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− transport sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− wykonanie koryta tymczasowego, 

− wykonanie konstrukcji odcinającej w postaci ścianki szczelnej lub grodzy ziemnej, 

− wykonanie rurociągu obiegowego z rur, jeśli jest wymagany, 

− zasypanie z zagęszczeniem tymczasowego koryta, 

− wyrównanie terenu i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

− usunięcie wykorzystanych materiałów i sprzętu w miejsce składowania Wykonawcy. 

− wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów. 

10. Przepisy związane i standardy 

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień 
(WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urząd Gospodarki Wodnej.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane przez 
MINISTERSTWO ROLNICTWA. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie ( Dz U. Nr 151 poz. 987), z 
późniejszymi zmianami.  

Standardy Techniczne: szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do 
prędkości V max ≤ 250 km/h. TOM III Kolejowe obiekty inżynieryjne. 

Pozostałe wg ST.06.11.01 oraz ST.06.11.02. 

 

Obowiązują aktualne wydania przywołanych powyżej norm i wytycznych. 

 

 


