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WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE:

klasa 45.2.2 Roboty inżynieryjne i budowlane

Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę

Grupa 45.2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dział 45 Roboty budowlane

Odcinek:

ODCINEK B
Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Stadium:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Tom/Część

Część 7 – Obiekty inżynieryjne
Przepusty w km 164+850; 165+817; 166+513; 167+317; 168+320; 171+451; 172+354; 173+689; 

176+059; 178+356; 180+197; 183+531; 184+620; 185+271; 167+959; 169+243; 173+060; 175+349; 
175+702; 179+000; 180+871; 181+387; 182+812; 186+904; 163+756; 167+447; 174+463; 178+882; 

180+924; 
Oczepy ścian oporowych w km 184+826 do km 185+360 i od km 185+382 do km 184+454; 185+749 do 

km 185+783 i od km 185+872 do km 186+040; 186+386 do km 186+446 i od km 186+472 do km 
186+617; 164+017 do km 164+748; 165+812 do km 165+992; 167+310 do km 167+810; 168+955 do km 
169+003; 173+000 do km 173+165; 173+798 do km 174+002; 174+395 do km 174+419; 177+440 do km 

178+000; 178+028 do km 178+275; 178+275 do km 178+439;  
Ekrany akustyczne;
 Umocnienie skarp; 

Ścianki między palami ekranu akustycznego; 
Oczepy ścian oporowych w km 190+588; 190+562 do km proj. 190+594; 90+931 do km proj. 190+966; 

Przepust P-1 w km 191+513
Tytuł opracowania:

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwy i kody robót budowlanych CPV: (klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdańsk, gminy: Somonino, Kartuzy - G, Żukowo - G, Żukowo 
- M, M. Gdańsk

Nazwa projektu:

 „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

Nazwa zadania:

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 201 od km 163,250 do km 187,045 – ODCINEK B w 
ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa



Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.2. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 25 204,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.2. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.2.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 207,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x

1.5.7. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.7.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 40,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1. ST.06.14.02 Pozostałe konstrukcje stalowe x x x x

1.6.1.1.
- wykonanie i montaż konstrukcji wzmacniającej ściany oporowe przy 
istniejących obiektach
=7870

kg 7 870,00 0,00
0,00

1.6.2.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami niemetalizowanej malarskimi konstrukcji stalowej x x x x

1.6.2.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 810,00 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.2.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 273,00 0,00
0,00

1.7.5. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.5.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 1 530,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 101,00 0,00 0,00

1.10.1.2.
- wykonanie połączenia pomiędzy korpusem przyczółka a murem oporowym 
(skrzydłem) z grodzic składającego się z profilu stalowego (L60x60x6) oraz 
materiału wypełniającego (zaprawa niskoskurczowa)

m 22,00 0,00
0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.2.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 11 723,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x

1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.5. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.5.2.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 1 073,00 0,00

0,00

1.12.8. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.8.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 5 0,00 0,00

1.12.8.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 50 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

PRZEDMIAR ROBÓT 
Ściana oporowa SO-10 od km 184+826 do km 185+360 

i od km 185+382 do km 184+454 

RAZEM

2 / 52



Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 8 956,00 0,00 0,00

1.4.1.3. - elementy wykończenia ścian oporowych kg 19 500,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 107,00 0,00 0,00

1.5.2. ST.06.13.04. Beton podpór w elementach o grubości > 60 cm x x x x
1.5.2.1. - wykonanie ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 1 649,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.4. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.4.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 155,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
podpór - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji 
na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 3 030,00 0,00
0,00

1.7.1.2.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 22,00 0,00
0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 38,00 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 3 950,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 428,00 0,00

0,00

1.12.2. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.2.1.
- wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych korytkowych na podbudowie z 
mieszanki piaskowo-żwirowej (pospółki) gr. 20 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 5 cm

m 173,00 0,00
0,00

1.12.2.2.
- wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 170,00 0,00 0,00

1.12.2.3. - wykonanie umocnienia wylotów ścieku - bruk kamienny gr. 13-16 cm m
2 6,00 0,00 0,00

1.12.3. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.3.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 2,00 0,00 0,00

1.12.3.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 12,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.16. Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych x x x x
1.12.4.1. - powierzchnie betonowe ścian do wysokości 2,50 m m2 495,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”    

PRZEDMIAR ROBÓT 
Ściana oporowa SO-11 od km 185+749 do km 185+783 

i od km 185+872 do km 186+040 

RAZEM

3 / 52



Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 4 514,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 72,00 0,00
0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x

1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 12,50 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 152,00 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 86,00 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 368,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 31,00 0,00 0,00

1.10.1.2.
- wykonanie połączenia pomiędzy korpusem przyczółka a murem oporowym 
(skrzydłem) z grodzic składającego się z profilu stalowego (L60x60x6) oraz 
materiału wypełniającego (zaprawa niskoskurczowa)

m 15,50 0,00
0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż poręczy na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za pomocą 
kotew wklejanych

kg 3 948,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 337,00 0,00

0,00

1.12.3. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.3.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 2,00 0,00 0,00

1.12.3.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 17,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

PRZEDMIAR ROBÓT  
Ściana oporowa SO-12 od km 186+386 do km 186+446 

i od km 186+472 do km 186+617

RAZEM

4 / 52



Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 16 964,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 222,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 26,40 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami niemetalizowanej malarskimi konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 2 937,70 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 329,00 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 1 284,70 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 114,00 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 25 872,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 1 134,00 0,00

0,00

1.12.2. ST.06.20.09. Schody robocze na skarpie x x x x

1.12.2.1.
- ułożenie prefabrykatów schodów o szer. 80 cm na podsypce żwirowej lub 
cementowo-piaskowej grubości 10 cm oraz montaż poręczy stalowej na 
fundamentach betonowych

m 4,66 0,00
0,00

1.12.3. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.3.1. - wykonanie umocnienia skarp i wylotów - bruk kamienny gr. 13-16 cm m
2 365,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x

1.12.4.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 5,00 0,00
0,00

1.12.4.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 40,00 0,00 0,00

1.12.5. ST.06.20.30 Osłony przeciwporażeniowe x x x x
1.12.5.1. -montaż osłon przeciw porażeniowych m 25,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” 

PRZEDMIAR ROBÓT
Ściana oporowa SO-1 od km 164+017 do km 164+748

RAZEM

5 / 52



Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 7 629,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 94,00 0,00
0,00

1.5.3. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.3.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 87,00 0,00 0,00

1.5.3.2.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 - podbudowa pod 
elementy odwodnienia (drenaże i ścieki)

m3 25,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x

1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 83,00 0,00
0,00

Razem izolacje: poz. x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 39,00 0,00 0,00

1.10.1.2.
- wykonanie dylatacji pionowej pomiędzy korpusami podpór skrajnych 
składającej się z wkładki dylatacyjnej, masy uszczelniającej oraz materiału 
wypełniającego (np. styropian gr. 2 cm)

m 170,40 0,00
0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 7 272,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x

1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 343,00 0,00

0,00

1.12.2. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.2.1.
- wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 181,00 0,00 0,00

1.12.3. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x

1.12.3.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 2,00 0,00 0,00

1.12.3.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 12,00 0,00 0,00

1.12.9. ST.06.20.16. Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych x x x x

1.12.9.1. - powierzchnie betonowe ścian do wysokości 2,50 m m2 450,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x

0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

PRZEDMIAR ROBÓT
Ściana oporowa SO-2 od km 165+812 do km 165+992

RAZEM

6 / 52



Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 10 655,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 151,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 26,50 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 1 780,00 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 199,00 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 442,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 72,00 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 17 826,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 743,00 0,00

0,00

1.12.2. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.2.1.
- wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 445,00 0,00 0,00

1.12.3. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.3.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 4,00 0,00 0,00

1.12.3.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 36,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.30 Osłony przeciwporażeniowe x x x x
1.12.4.1. -montaż osłon przeciw porażeniowych m 25,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

PRZEDMIAR ROBÓT
Ściana oporowa SO-3 od km 167+310 do km 167+810

RAZEM

7 / 52



Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 1 750,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 18,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 3,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 105,00 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 10,00 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 50,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 6,50 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 1 170,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.2.1. ST.06.20.05. Umocnienie stożków przyczółków x x x x

1.2.1.1.
- umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi typu Meba 40x60 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą                      

m2 35,00 0,00
0,00

1.12.2. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.2.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 93,00 0,00

0,00

1.12.3. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.3.1.
- wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 43,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x

1.12.4.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 1,00 0,00 0,00

1.12.4.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 4,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x

0,00

PRZEDMIAR ROBÓT 
Ściana oporowa SO-4 od km 168+955 do km 169+003

RAZEM

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 4 003,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 61,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 11,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 740,00 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x

1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 75,00 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 125,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 30,00 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 3 492,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.2.1. ST.06.20.05. Umocnienie stożków przyczółków x x x x

1.2.1.1.
- umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi typu Meba 40x60 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą                      

m2 4,00 0,00 0,00

1.12.2. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.2.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 310,00 0,00

0,00

1.12.3. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.3.1.
- wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 175,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.4.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 2,00 0,00 0,00

1.12.4.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 14,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

PRZEDMIAR ROBÓT
Ściana oporowa SO-5a od km 173+000 do km 173+165

RAZEM
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 4 513,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 70,00 0,00
0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 - podbudowa pod 
elementy odwodnienia (drenaże i ścieki)

m3 32,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 428,00 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 93,00 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 102,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 33,00 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 3 948,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 327,00 0,00

0,00

1.12.2. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.2.1.
- wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych korytkowych na podbudowie z 
mieszanki piaskowo-żwirowej (pospółki) gr. 20 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 5 cm

m 205,00 0,00
0,00

1.12.3. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.3.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 2,00 0,00 0,00

1.12.3.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 15,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.30 Osłony przeciwporażeniowe x x x x
1.12.4.1. -montaż osłon przeciw porażeniowych m 16,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

PRZEDMIAR ROBÓT
Ściana oporowa SO-5b od km 173+798 do km 174+002

RAZEM
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 622,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 8,40 0,00
0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 1,00 0,00 0,00

1.5.2.2.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 - podbudowa pod 
elementy odwodnienia (drenaże i ścieki)

m3 3,20 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 84,80 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 11,20 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 19,20 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x

1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 3,40 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 968,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.2.1. ST.06.20.05. Umocnienie stożków przyczółków x x x x

1.2.1.1.
- umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi typu Meba 40x60 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą                      

m2 13,20 0,00 0,00

1.12.2. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.2.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 38,40 0,00

0,00

1.12.3. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.3.1.
- wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych korytkowych na podbudowie z 
mieszanki piaskowo-żwirowej (pospółki) gr. 20 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 5 cm

m 18,40 0,00
0,00

1.12.3.2.
- wykonanie elementów betonowych odprowadzenia wody zza ścian oporowych 
do rowów

m 2,80 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.4.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 1,00 0,00 0,00

1.12.4.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 2,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00RAZEM

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

PRZEDMIAR ROBÓT 
Ściana oporowa SO-6 od km 174+395 do km 174+419
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 40 731,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x
1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 503,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.3. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.3.1. - ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 - murki prowadzące m3 642,00 0,00
0,00

1.5.3.2.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 - podbudowa pod 
elementy odwodnienia (drenaże i ścieki)

m3 125,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 602,00 0,00
0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 190,00 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 39 250,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 1 795,00 0,00

0,00

1.12.2. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.2.1.
- wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych korytkowych na podbudowie z 
mieszanki piaskowo-żwirowej (pospółki) gr. 20 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 5 cm

m 206,00 0,00
0,00

1.12.2.2.
- wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykatów betonowych trapezowych na 
podsypce cementowo - piaskowej gr. min. 7 cm

m 643,00 0,00 0,00

1.12.2.3.
- wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 1 120,00 0,00 0,00

1.12.3. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.3.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 6,00 0,00 0,00

1.12.3.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 50,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.16. Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych x x x x
1.12.4.1. - powierzchnie betonowe ścian do wysokości 2,50 m m2 1 688,75 0,00 0,00

1.12.5. ST.06.20.20. Instalacja urządzeń obcych na obiektach inżynieryjnych x x x x
1.12.5.1. - instalacja rur osłonowych kabli m 16,00 0,00 0,00

1.12.5.2. - montaż zakotwień latarni szt. 8,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

PRZEDMIAR ROBÓT 
Ściana oporowa SO-7 od km 177+440 do km 178+000

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

RAZEM
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - gzymsy na ścianach oporowych stalowych kg 10 466,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.5. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x
1.5.1.1. - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu, m3 137,00 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.5.2. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.2.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 10,50 0,00 0,00

1.5.2.2.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 - podbudowa pod 
elementy odwodnienia (drenaże i ścieki)

m3 15,00 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. x x
1.5.3. ST.06.13.30. Ściany oporowe kątowe prefabrykowane x x x x

1.5.3.1.
- wykonanie prefabrykatu żelbetowego kątowego o wymiarach: 2,05x1,15x1,0m 
(g = 0,25m)

m 51,00 0,00 0,00

Razem prefabrykaty betonowe: poz. x x
1.6. ST.06.14.00 KONSTRUKCJE STALOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1.. ST.06.14.10 Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej x x x x

1.6.1.1.
- pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni ścian oporowych z grodzic 
stalowych od strony widocznej

m2 1 004,00 0,00 0,00

Razem kostrukcje stalowe: poz. x x
1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
podpór - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji 
na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 260,00 0,00
0,00

1.7.1.2.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 225,00 0,00
0,00

1.7.2. ST.06.15.28. Izolacja bitumiczno-lateksowa x x x x

1.7.2.1. - pokrywanie powierzchni ścian oporowych z grodzic stalowych od strony gruntu m2 615,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą

m 117,00 0,00 0,00

1.10.1.2.
- wykonanie dylatacji pomiędzy korpusem przyczółka a skrzydłem 
monolitycznym składającej się z masy uszczelniającej oraz materiału 
wypełniającego (np.. styropian gr. 2 cm)

m 4,50 0,00
0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na obiektach kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 16 606,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: x x
1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 872,00 0,00

0,00

1.12.2. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.2.1.
- wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych korytkowych na podbudowie z 
mieszanki piaskowo-żwirowej (pospółki) gr. 20 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 5 cm

m 215,00 0,00
0,00

1.12.3. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x
1.12.3.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 4,00 0,00 0,00

1.12.3.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 50,00 0,00 0,00

1.12.4. ST.06.20.30 Osłony przeciwporażeniowe x x x x

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

KOSZTORYS UPROSZCZONY 
Ściana oporowa SO-8.1 od km 178+028 do km 178+275
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.12.4.1. -montaż osłon przeciw porażeniowych m 15,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: x x
0,00

Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.2. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.2.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x
- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x

1.2.1.1.
- gzymsy na ścianach oporowych stalowych
=10012,4

kg 10 012,40 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. x x
1.3. ST.06.13.00 BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.3.1. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.3.1.1.
- wykonanie gzymsów ścian z betonu klasy C30/37 w deskowaniu,
=208,73

m3 208,73 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. x x
1.4. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.4.1.1.

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem
=510

m2 510,00 0,00

0,00

Razem izolacje: poz. x x
1.5. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.5.1.1.
- wykonanie dylatacji poprzecznej pomiędzy elementami gzymsu ścian 
oporowych wypełnionej masą uszczelniającą
=15

m 15,00 0,00
0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. x x
1.6. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.6.1. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.6.1.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm
=833

m2 833,00 0,00

0,00

Razem inne roboty mostowe: poz. x x

PRZEDMIAR ROBÓT

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”   

KOSZTORYS UPROSZCZONY 
Ściana oporowa SO-8.2 od km 178+275 do km 178+439

RAZEM 0,00

RAZEM
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

Lp.
Nr pozycji 

część 
STWiORB

Kod ind. Nazwa elementu rozliczeniowego J.m.
Ilość 

jednostek

Cena 
jednostk. 

PLN

Wartość netto 
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8
2 ST.05.01.13 OBI-02- Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - oczepy t 0,45 0,00 0,00

4
ST.05.01.13

OBI-02-
031-04

Pale CFA (F600, L=6.5) - Beton zwykły C25/30 (B-30) - oczepy m3 5,25 0,00
0,00

5
ST.05.01.13

OBI-02-
031-05

Podlewki i uzupełnienia obetonowania zaprawą cementową m3 0,20 0,00
0,00

6
ST.05.01.13

OBI-02-
031-06

Stal konstrukcyjna S355J2 - słupy ekranów akustycznych t 7,02 0,00
0,00

7
ST.05.01.13

OBI-02-
031-07

Stal konstrukcyjna S355J2 - kotwienie ekranów akustycznych t 0,66 0,00
0,00

8
ST.05.01.13

OBI-02-
031-08

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, konstrukcje stalowe

m2 206,50 0,00
0,00

9
ST.05.01.13

OBI-02-
031-09

Odtłuszczanie, konstrukcje stalowe m2 206,50 0,00
0,00

10
ST.05.01.13

OBI-02-
031-10

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe, konstrukcje stalowe i 
betony

m2 206,50 0,00
0,00

11
ST.05.01.13

OBI-02-
031-11

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie poliuretanowe, konstrukcje 
stalowe i betony

m2 206,50 0,00
0,00

12
ST.05.01.13

OBI-02-
031-12

Panel akustyczny aluminiowy 5000-500-500mm kpl 180,00 0,00
0,00

13
ST.05.01.13

OBI-02-
031-13

Panel akustyczny aluminiowy 5000-500-470mm kpl 14,00 0,00
0,00

14
ST.05.01.13

OBI-02-
031-14

Panel akustyczny aluminiowy 5000-500-278mm kpl 6,00 0,00
0,00

15
ST.13.01.00

OBI-02-
031-15

Rozebranie ekranu akustycznego o wysokości do 5m wraz z usunięciam pali i 
fundamentów 

m 100,00 0,00
0,00

0,00

Lp.
Nr pozycji 

część 
STWiORB

Kod ind. Nazwa elementu rozliczeniowego J.m.
Ilość 

jednostek

Cena 
jednostk. 

PLN

Wartość netto 
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ST.06.12.01

OBI-02-
032-01

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - podwaliny t 3,37 0,00
0,00

2
ST.06.13.00

OBI-02-
032-02

Podwaliny żelbetowe - Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 29,20 0,00
0,00

3
ST.06.15.02

OBI-02-
032-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 1·warstwa

m2 121,20 0,00
0,00

4
ST.06.15.02

OBI-02-
032-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

m2 121,20 0,00
0,00

5
ST.06.11.13

OBI-02-
032-05

Mikropale kotwiące długości 4000 mm i średnicy buławy 175 mm - kotwy 
gruntowe

szt 46,00 0,00
0,00

6
ST.06.11.13

OBI-02-
032-06

Mikropale kotwiące długości 5000 mm i średnicy buławy 175 mm - kotwy 
gruntowe

szt 77,00 0,00
0,00

7
ST.06.20.26

OBI-02-
032-07

Materac gabionowy gr. 30 cm z kamieiem łamanym 50/100mm co najmniej 
klasy II wg BN-70/6716-02

m2 422,30 0,00
0,00

8
ST.06.17.02

OBI-02-
032-08

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 16/16kN/m m2 422,30 0,00
0,00

9
ST.06.20.05

OBI-02-
032-09

Siatka antyerozyjna wzmacniana 15/15kN/m m2 601,50 0,00
0,00

10
ST.06.20.05

OBI-02-
032-10

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 601,50 0,00
0,00

RAZEM 0,00

Lp.
Nr pozycji 

część 
STWiORB

Kod ind. Nazwa elementu rozliczeniowego J.m.
Ilość 

jednostek

Cena 
jednostk. 

PLN

Wartość netto 
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST.06.11.20
OBI-02-
034-01

Wykonanie fundamentu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr. 15cm

m3 19,30 0,00
0,00

2 ST.06.12.01
OBI-02-
034-02

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=2.55/B=1.45, uszy montażowe po zewn. stronie 
równolegle do korony elementu

szt 24,00 0,00
0,00

3 ST.06.12.01
OBI-02-
034-03

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=2.55/B=1.45/skos 43mm, uszy montażowe po 
stronie wew. od strony stopy fund.równolegle do skosu korony

szt 12,00 0,00
0,00

RAZEM

Część 1 - Układ totowy, podtorze i odwodnienie
Zeszyt 32 - Umocnienie skarp

Część 1 - Układ totowy, podtorze i odwodnienie
Zeszyt 6.1 - Ekrany akustyczne

Część 7 - Obiekty inżynieryjne
Zeszyt 37 - Ścianki między palami ekranu akustycznego
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

4 ST.06.12.01
OBI-02-
034-04

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=2.05/B=1.20, uszy montażowe po zewn. stronie 
równolegle do korony elementu

szt 16,00 0,00
0,00

5 ST.06.12.01
OBI-02-
034-05

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=1.80/B=1.05, uszy montażowe po zewn. stronie 
równolegle do korony elementu

szt 16,00 0,00
0,00

6 ST.06.12.01
OBI-02-
034-06

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=1.80/B=1.05/skos 43mm, uszy montażowe po 
stronie wew. od strony stopy fund. równolegle do skosu korony

szt 12,00 0,00
0,00

7 ST.06.12.01
OBI-02-
034-07

Pręt stalowy okrągły żebrowany fi 16 do łączenia elementów ścianek 80m t 0,13 0,00
0,00

8
ST.06.12.01

OBI-02-
034-08

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t 0,50 0,00
0,00

9
ST.06.13.05

OBI-02-
034-09

Beton podpór w elementach o gr.<60 cm - beton zwykły C30/37 (B-37) m3 5,34 0,00
0,00

10
ST.06.15.23

OBI-02-
034-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja połączeń elementów 
prefabrykowanych ścianek od strony gruntu

m2 55,40 0,00
0,00

11
ST.06.20.08

OBI-02-
034-11

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, żelbety

m2 14,60 0,00
0,00

12
ST.06.20.08

OBI-02-
034-12

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe, żelbety m2 14,60 0,00
0,00

13
ST.06.20.08

OBI-02-
034-13

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie poliuretanowe, żelbety m2 14,60 0,00
0,00

14
ST.06.18.21

OBI-02-
034-14

Mata bentonitowa (od strony LK) m2 180,00 0,00
0,00

15
ST.06.20.01

OBI-02-
034-15

Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych części ścianek prefabrykowanych m2 71,40 0,00
0,00

16
ST.06.20.01

OBI-02-
034-16

Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych części oblicowań pali m2 71,40 0,00
0,00

0,00

Lp.
Nr pozycji 

część 
STWiORB

Kod ind. Ściana oporowa przy ekranie akustycznym J.m.
Ilość 

jednostek

Cena 
jednostk. 

PLN

Wartość netto 
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST.06.11.20
OBI-02-
034-01

Wykonanie fundamentu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr. 15cm

m3 19,30 0,00
0,00

2 ST.06.12.01
OBI-02-
034-02

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=2.55/B=1.45, uszy montażowe po zewn. stronie 
równolegle do korony elementu

szt 24,00 0,00
0,00

3 ST.06.12.01
OBI-02-
034-03

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=2.55/B=1.45/skos 43mm, uszy montażowe po 
stronie wew. od strony stopy fund.równolegle do skosu korony

szt 12,00 0,00
0,00

4 ST.06.12.01
OBI-02-
034-04

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=2.05/B=1.20, uszy montażowe po zewn. stronie 
równolegle do korony elementu

szt 16,00 0,00
0,00

5 ST.06.12.01
OBI-02-
034-05

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=1.80/B=1.05, uszy montażowe po zewn. stronie 
równolegle do korony elementu

szt 16,00 0,00
0,00

6 ST.06.12.01
OBI-02-
034-06

Ściany oporowe z prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych typu "L" 
o szerokości 1.0 m. Element H=1.80/B=1.05/skos 43mm, uszy montażowe po 
stronie wew. od strony stopy fund. równolegle do skosu korony

szt 12,00 0,00
0,00

7 ST.06.12.01
OBI-02-
034-07

Pręt stalowy okrągły żebrowany fi 16 do łączenia elementów ścianek 80m t 0,13 0,00
0,00

8
ST.06.12.01

OBI-02-
034-08

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t 0,50 0,00
0,00

9
ST.06.13.05

OBI-02-
034-09

Beton podpór w elementach o gr.<60 cm - beton zwykły C30/37 (B-37) m3 5,34 0,00
0,00

10
ST.06.15.23

OBI-02-
034-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja połączeń elementów 
prefabrykowanych ścianek od strony gruntu

m2 55,40 0,00
0,00

11
ST.06.20.08

OBI-02-
034-11

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, żelbety

m2 14,60 0,00
0,00

12
ST.06.20.08

OBI-02-
034-12

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliuretanowe, żelbety m2 14,60 0,00
0,00

13
ST.06.20.08

OBI-02-
034-13

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie poliuretanowe, żelbety m2 14,60 0,00
0,00

14
ST.06.18.21

OBI-02-
034-14

Mata bentonitowa (od strony LK) m2 180,00 0,00
0,00

15
ST.06.20.01

OBI-02-
034-15

Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych części ścianek prefabrykowanych m2 71,40 0,00
0,00

16
ST.06.20.01

OBI-02-
034-16

Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych części oblicowań pali m2 71,40 0,00
0,00

0,00
0,00

Część 7 - Obiekty inżynieryjne

RAZEM

RAZEM

RAZEM

16 / 52



Nazwa
zadania

Nazwa 
oprac.

Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.3. ST.06.11.00 FUNDAMENTOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.3.1. ST.06.11.01. Wykopy pod ławy w gruncie wraz z zabezpieczeniem x x x x

1.3.1.1.
- wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III wraz z 
zabezpieczeniem stateczności ścian, z ewentualnymi wykopami ręcznymi oraz 
z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy,

m3 506,80 0,00 0,00

1.3.2. ST.06.11.02. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

1.3.2.1.
-  zasypanie wykopów ław fundamentowych wraz z zagęszczeniem do Is=1,0 - 
gruntem dowiezionym z ukopu Wykonawcy,

m3 333,20 0,00 0,00

1.3.2.2.
-  zasypanie wnęki za ścianami (odtworzenie nasypu) wraz z zagęszczeniem do 
Is=1,0÷1,03 - gruntem dowiezionym z ukopu Wykonawcy,

m3 194,40 0,00 0,00

1.3.2.3.
-  formowanie stożków wraz z zagęszczeniem do Is= 1,00÷0,97 - gruntem 
dowiezionym z ukopu Wykonawcy,

m3 23,44 0,00 0,00

Razem fundamentowanie: poz. 4 x x

1.4. ST.06.12.00 ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.4.1. ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą x x x x

- wykonanie i montaż zbrojenia elementów mostu stalą klasy A-IIIN: x x x x

1.4.1.1. - ławy fundamentowe kg 3 180,00 0,00 0,00

1.4.1.2. - ściany pionowe kg 2 790,00 0,00 0,00

Razem zbrojenie: poz. 2 x x

1.5. ST.06.13.00 BETON
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.5.1. ST.06.13.01. Beton fundamentów w deskowaniu x x x x

1.5.1.1. - wykonanie ław fundamentowych - ławy z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 44,00 0,00 0,00

1.5.2. ST.06.13.03. Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x

1.5.2.1. - wykonanie elementów podpór z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 22,60 0,00 0,00

Razem beton konstrukcyjny: poz. 2 x x

1.5.8. ST.06.13.22. Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

1.5.8.1.
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty 
podpór,

m3 8,50 0,00 0,00

Razem beton niekonstrukcyjny: poz. 1 x x

1.7. ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.7.1. ST.06.15.02. Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

1.7.1.1.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu ław 
fundamentowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym 
do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 189,60 0,00 0,00

1.7.1.2.
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu 
gzymsów ścian oporowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem 
powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 4,80 0,00 0,00

1.7.3. ST.06.15.31 Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego x x x x

1.7.3.1.
- ułożenie izolacjo-nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na zabudowach 
chodnikowych wraz z zagruntowaniem podłoża,

m2 12,00 0,00 0,00

Razem izolacje: poz. 3 x x

1.10. ST.06.18.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.10.1. ST.06.18.21. Dylatacja - wypełnienie przerw x x x x

1.10.1.1.
- wykonanie dylatacji pionowej pomiędzy korpusami podpór skrajnych 
składającej się z wkładki dylatacyjnej, masy uszczelniającej oraz materiału 
wypełniającego (np. styropian gr. 2 cm)

m 6,25 0,00 0,00

Razem urządzenia dylatacyjne: poz. 1 x x

1.11. ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.11.1. ST.06.19.04 Poręcze na kolejowych x x x x

1.11.1.1.
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 1 212,00 0,00 0,00

Razem elementy zabezpieczające: 1 x x

1.12. ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

1.12.1. ST.06.20.02. Warstwa filtracyjna za przyczółkami x x x x

1.12.1.1. - wykonanie warstwy filtracyjnej z geokompozytów i geowłókniny filtarcyjnej m2 72,00 0,00 0,00

1.12.2. ST.06.20.03. Drenaż pionowych ścian konstrukcji x x x x

1.12.2.1.
- ułożenie rur drenarskich PVC-u średnicy f 113/125 mm z otworami na 1/2 
obwodu obłożonych geowłókniną w warstwie filtracyjnej - na podwalinie 
betonowej za przyczółkami

m 30,00 0,00 0,00

Odcinek C – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane 
w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

Odcinek C1 od km 187,045 do km 191,629   

PRZEDMIAR ROBÓT
Ściana oporowa wzdłuż ul. Kielnieńskiej (ok. km ist. 190+588 LK201)
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

1.12.3. ST.06.20.05. Umocnienie stożków przyczółków x x x x

1.12.3.1. - plantowanie skarpy wraz z humusowaniem i obsianiem trawą                     m
2 33,00 0,00 0,00

1.12.5. ST.06.20.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

1.12.5.1.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznych ustroju nośnego oraz 
podpór - materiałem elastycznym, stanowiącym jednokomponentowy, 
niskolepny, bezbarwny roztwór na bazie siloksanu

m2 37,50 0,00 0,00

1.12.7. ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

1.12.7.1.
- wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 7,20 0,00 0,00

1.12.8. ST.06.20.15. Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x

1.12.8.1. - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 1 0,00 0,00

1.12.8.2.
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 4 0,00 0,00

1.12.9. ST.06.20.16. Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych x x x x

1.12.9.1. - powierzchnie betonowe ścian do wysokości 2,50 m m2 30,00 0,00 0,00

Razem inne roboty mostowe: 8 x x
0,00

1 2 3 4 5 6

5
ST.06.12.
00.

6
7 ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą x x x x
8 - gzymsy na ścianach oporowych kg 1 532,50 0,00 0,00

10
ST.06.13.
00.

11
12 ST.06.13.03.Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x
13 - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 20,28 0,00 0,00

14 ST.06.13.22.Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

15
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 -podbudowa pod 
elementy odwodnienia (drenaże i ścieki)

m3 5,64 0,00 0,00

16
ST.06.15.
00.

17
18 ST.06.15.02.Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

19
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu ław 
fundamentowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym 
do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 16,90 0,00
0,00

20
ST.06.19.
00.

21
22 ST.06.19.05Balustrady na obiektach drogowych x x x x

23
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 1 300 0,00 0,00

24
ST.06.20.
00.

25
26 ST.06.20.08.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

27

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 62,94 0,00

0,00

28 ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

29 - Prefabrykowane korytka ściekowe i ścieki m 45,12 0,00 0,00

30
 - wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 13,30 0,00 0,00

31 ST.06.20.16.Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych x x x x

32 - powierzchnie betonowe ścian do wysokości 2,50 m m2 62,94 0,00 0,00

33 ST.06.20.15.Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x

34 - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 1,00 0,00 0,00

35
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 3,00 0,00 0,00

36 ST.06.01.00.
 -rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap. lub cem.-wap. 
(warunki utrudnione)

m3 2,76 0,00
0,00

0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

5
ST.06.12.
00.

6
7 ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą x x x x
8 - gzymsy na ścianach oporowych kg 1 758,00 0,00 0,00

ZBROJENIE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJCPV 45221000-2

PRZEDMIAR ROBÓT 
Zeszyt 7 Ściana oporowa (SO) na odcinku od km proj. 190+931 do km proj. 190+966 LK201

Cena jedn. Wartość nettoL.p.

CZĘŚĆ MOSTOWA

Kod pozycji
przedmiaru

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis J.m. Ilość

Wartość nettoCena jedn.

CPV 45221000-2

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

CPV 45221000-2

IZOLACJE

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

RAZEM

BETON

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJCPV 45221000-2

ZBROJENIE

J.m. Ilość

KOSZTORYS OFERTOWY
Zeszyt 6 Ściana oporowa (SO) na odcinku od km proj. 190+562 do km proj. 190+594 LK201

L.p.
Kod pozycji
przedmiaru

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis 

RAZEM
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

10
ST.06.13.
00.

11
12 ST.06.13.03.Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm x x x x
13 - wykonanie gzymsów ścian oporowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 22,62 0,00 0,00

14 ST.06.13.22.Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania x x x x

15
- ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 -podbudowa pod 
elementy odwodnienia (drenaże i ścieki)

m3 4,41 0,00 0,00

16
ST.06.15.
00.

17
18 ST.06.15.02.Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" x x x x

19
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej powierzchni odziemnych betonu ław 
fundamentowych - poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym 
do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

m2 17,81 0,00 0,00

20
ST.06.19.
00.

21
22 ST.06.19.05Balustrady na obiektach drogowych x x x x

23
- montaż balustrady na skrzydłach przyczółków i ścianach oporowych za 
pomocą kotew wklejanych

kg 1 448 0,00 0,00

24
ST.06.20.
00.

25
26 ST.06.20.08.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

27

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych oraz powierzchniowe 
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów monolitycznych - 
materiałem elastycznym typu PCC ze zdolnością pokrywania zarysowań do 0,3 
mm

m2 168,42 0,00 0,00

28 ST.06.20.11.
Ścieki skarpowe i powierzchniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie

x x x x

29 - Prefabrykowane korytka ściekowe i ścieki m 35,24 0,00 0,00

30
 - wykonanie umocnienia gruntu za ścianami przed rozmywaniem brukiem 
kamiennym na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2 13,87 0,00 0,00

31 ST.06.20.16.Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych x x x x

32 - powierzchnie betonowe ścian do wysokości 2,50 m m2 168,42 0,00 0,00

33 ST.06.20.15.Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego x x x x

34 - montaż (ustawienie) reperów stałych na gruncie szt. 1,00 0,00 0,00

35
- montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi 
pracami geodezyjnymi

szt. 3,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00

L.p.
Podstawa 

wyceny / Nr 
STWiORB

Kod 
indywidua

lny
Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. [zł]

Wartość netto 
[zł]

1 2 3 4 5 6 7 8
ST.06.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 CPV 45110000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1 ST.06.01.02 Wyburzanie obiektów budowlanych i inżynierskich

1.1.1 02.04.91.01 
rozbiórka korpusu, ścian czołowych i gzymsów 

30.5                                                                                                                                            
m3 30,50 0,00 0,00

1.1.2 01.01.12.02
rozbiórka stożkow i nasypów

312                                                                                                                                                   
m3 312,00 0,00 0,00

ST.06.11.00 FUNDAMENTOWANIE

2 CPV 45221000-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

2.1 ST.06.11.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem

2.1.1 01.01.14.06
wykopy pod konstrukcję przepustu

151*0,9 -15,8*1,5*1,5
m3 100,35 0,00 0,00

2.2 ST.06.11.02 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem

2.2.1
03.01.11.03

wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia min. 

Is=1,00÷1,03 

(22,7-2,8)*24,6

m3 489,54 0,00 0,00

2.3 ST.06.11.31
Wykonanie stalowych ścianek szczelnych z wyciągnięciem (ścianka 
technologiczna kotwiona i/lub rozpierana)

2.3.1 21.30.02.11

ścianki szczelne o minimalnych parametrach: Wxmin=1600 cm3 ze stali klasy 

min. S235GP

76x4,5

m2 342,00 0,00 0,00

ST.06.12.01 ZBROJENIE 

3 CPV 45221000-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

3.1 ST.06.12.01 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN w gatunku BSt500S lub B500SP

3.1.1 20.01.69.01
stal zbrojeniowa fundamentów / oczepów palowych

1529,6+835,5+1326,0
kg 3 691,10 0,00 0,00

3.1.2 20.01.69.01

stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, głowice, 

komory) 

660,0+408,0

kg 1 068,00 0,00 0,00

3.1.3 01.02.69.01
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty 

229,5+417,0                                                                                                                                   
kg 646,50 0,00 0,00

KOSZTORYS OFERTOWY
Przepust P-1 w km 191+513 LK201 (istniejący km 191+615)

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2

BETON

CPV 45221000-2

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

INNE ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

IZOLACJE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

CPV 45221000-2
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Lp.
Nr

STWiORB
Kod ind. Nazwa i opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

ST.06.13.00 BETON

4 CPV 45221000-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

4.1 ST.06.13.01 Beton fundamentów (W8, F200)

4.1.1 01.01.12.02
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu tradycyjnym 

9,35+5,21+9,78
m3 24,34 0,00 0,00

4.2 ST.06.13.03 Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200)

4.2.1 01.06.12.01

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z betonu klasy 

C30/37 

2,84+2,38

m3 5,22 0,00 0,00

4.3 ST.06.13.05 Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200)

4.3.1 01.01.13.04
płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37 

1,16+2,18
m3 3,34 0,00 0,00

4.4 ST.06.13.22 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania

4.4.1 06.02.13.02
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

5,96
m3 5,96 0,00 0,00

4.4.2 10.01.51.11 warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15 m3 1,54 0,00 0,00
4.5 ST.06.13.30 Prefabrykaty zelbetowe przepustów

4.5.1 54399

prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m długości 1 m z 

betonu klasy C35/45 , C40/50.

23

szt.. 23,00 0,00 0,00

ST.06.15.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

5 CPV 45221000-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

5.1 ST.06.15.02 Izolacja powłokowa asfaltowa układana na zimno

5.1.1 01.01.51.03
 powierzchnie poziome

4,20x1,90x2-3,57x2+1,30x24,6
m2 40,80 0,00 0,00

5.1.2 01.01.51.03
 powierzchnie pionowe

(1,10+0,4)x24,6x2+1,75x4+10,9x0,4x2
m2 89,52 0,00 0,00

5.2 ST.06.15.23 Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej

5.2.1 02.01.51.03
izolacja pozioma-pionowa o gr. > 4 mm

1,92x24+0,6x1,32
m2 46,87 0,00 0,00

5.3 ST.06.15.31 Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego

5.3.1 05.02.52.01
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. min. 3 mm

2,13x0,4x4+0,73x2
m2 4,87 0,00 0,00

ST.06.16.00 ODWODNIENIE

6
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

6.1 ST.06.16.11 Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem

6.1.1 01.01.11.01

wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie i 

skrzydłach

1,7x2x24,6+2,9x4

m2 95,24 0,00 0,00

ST.06.19.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

7
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

7.1 ST.06.19.04
Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizację 
zanurzeniową o grubości min. 85 mm i powłokę malarską grubości min. 
160 mm

7.1.1 0702
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek

2x(1,74+2,43x2)
m 13,20 0,00 0,00

ST.06.20.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, 
SZYBÓW I KOLEJ PODZIEMNEJ

8.1 ST.06.20.05
Umocnienie stożków przyczółków płytami ażurowymi lub poprzez 
obsianie trawą

8.1.1 15.01.15.01

prefabrykowane ażurowe elementy betonowe typu MEBA na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 10 cm

0,3x12x2

m2 7,20 0,00 0,00

8.1.2 15.01.15.01

wykonanie umocnienia wlotu i wylotu  poprzez wykonanie plyty  grub. 15cm z 

betonu klasy C12/15

0,96x4x0,15

m3 0,58 0,00 0,00

8.2 ST.06.20.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

8.2.1 20.05.11.01
zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych powłokami hydrofobowymi

2,60x24,6+2,19x4
m2 72,72 0,00 0,00

8.3 ST.06.20.09 Schody robocze na skarpie

8.3.1 10.01.11.01
schody skarpowe o szer. 0,80 m z balustradą zabezpieczającą

4,7+5,2
m 9,90 0,00 0,00

8.4 ST.06.20.11 Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny)

8.4.1 01.01.61.01
wykonanie ścieku na skarpie z prefabrykatów korytkowych

7,4x2
m 14,80 0,00 0,00

8.5 ST.06.20.28 Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi

8.5.1 2.004

wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej powierzchni 

ustroju nośnego

24,0x1,28

m2 30,72 0,00 0,00

8.6 ST.06.20.41 Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego 

8.6.1 25.01.11.01

stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na gruncie 

rodzimym poniżej poziomu przemarzania

1

szt. 1,00 0,00 0,00

8.6.2 25.01.11.01

umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach nowego 

obiektu (podpory i ustrój nośny)

6

szt. 6,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00

RAZEM 0,00

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2

CPV 45221000-2
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PRZEPUST W KM 164+850 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 10,3 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 2,4 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 15,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 118,5 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - - -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 112,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 2 075,0 0,00 0,00

7
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 800,0 0,00 0,00

BETON - - - -

Beton konstrukcyjny - - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - - -

8
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 8,3 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

9
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 7,9 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

10 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 5,0 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - - -

11
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 12,9 0,00 0,00

12
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 2,5 0,00 0,00

Prefabrykaty - - - -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - - -

13
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 25,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - - -

14
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 39,9 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - - -

15
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 32,5 0,00 0,00

16
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 85,0 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

17
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 7,5 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

18
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 32,5 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - - -

19 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 18,9 0,00 0,00

CZĘŚĆ MOSTOWA

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

Trójmiasto”  



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

20
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 7,0 0,00 0,00

21
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 19,0 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

22
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 5,8 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

23
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 4,0 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

24
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 9,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

25
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

26
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 165+817 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 10,5 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 4,5 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 77,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - - -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 48,0 0,00 0,00

ST.06.11.21
Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu - wykonanie stref 
przejściowych

- - x -

6
rozłożenie, zagęszczenie i profilowanie warstwy z gruntu stabilizowanego 

cementem                                        (1.49m2*2)*dł.przepustu
m3 52,4 0,00 0,00

ZBROJENIE - - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - - -

7
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 1 620,0 0,00 0,00

8
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 416,0 0,00 0,00

BETON - - - -

Beton konstrukcyjny - - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - - -

9
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 8,7 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

10
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 4,6 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

CENA ROBÓT NETTO 0,00

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

11 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 2,6 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - - -

12
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 7,3 0,00 0,00

13
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,3 0,00 0,00

Prefabrykaty - - - -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - - -

14
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 13,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - - -

15
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 32,9 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

16
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 16,9 0,00 0,00

17
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 44,2 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

18
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 5,2 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

19
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 16,9 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - - -

20 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 13,5 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

21
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 4,5 0,00 0,00

22
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 13,5 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

23
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 6,4 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

24
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 3,5 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

25
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 8,8 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

26
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

27
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

PRZEPUST W KM 166+513 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 16,7 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 8,4 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 124,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - - -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 66,0 0,00 0,00

ST.06.11.31Ścianka szczelna stalowa - - - -

6
 wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość do 4,0 m - z 

pozostawieniem w gruncie i przycięciem; stal gat. S240GP, profil typu 

GZ-4

m2 8,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - - -

7
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 3 800,0 0,00 0,00

8
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 608,0 0,00 0,00

BETON - - - -

Beton konstrukcyjny - - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - - -

9
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 8,4 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

10
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 17,2 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

11 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 3,8 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

12
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 14,1 0,00 0,00

13
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,9 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

14
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 19,0 0,00 0,00

15
konstrukcja stalowa krat przykrywających otwory

m2 0,8 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych

16
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 57,0 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

17
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 24,7 0,00 0,00

18
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 64,6 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

CZĘŚĆ MOSTOWA

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

19
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 19,5 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

20
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 24,7 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - - -

21 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 1,9 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

22
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 1,5 0,00 0,00

23
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 50,0 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

24
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 7,1 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

25
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 2,5 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

26
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 12,5 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

27
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

28
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 167+317 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 21,4 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 5,0 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 15,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - - -
9 ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 157,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - - -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 76,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 1 642,0 0,00 0,00

7
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 672,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

BETON - - - -

Beton konstrukcyjny - - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - - -

8
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 8,7 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

9
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 4,7 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

10 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 4,2 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

11
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 10,3 0,00 0,00

12
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 2,1 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

13
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 21,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - - -

14
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 32,9 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

15
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 27,3 0,00 0,00

16
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 71,4 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

17
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 5,4 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

18
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 27,3 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - - -

19 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 13,0 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

20
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 4,5 0,00 0,00

21
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 14,0 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

22
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 15,5 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

23
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 2,5 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

24
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 16,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

25
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

26
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

PRZEPUST W KM 168+320 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 16,2 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 2,8 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 15,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 73,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - - -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 50,0 0,00 0,00

ST.06.11.21
Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu - wykonanie stref 
przejściowych

- - x -

6
rozłożenie, zagęszczenie i profilowanie warstwy z gruntu stabilizowanego 

cementem                                        (1.49m2*2)*dł.przepustu
m3 71,2 0,00 0,00

ZBROJENIE - - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - - -

7
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 2 199,0 0,00 0,00

8
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 416,0 0,00 0,00

BETON - - - -

Beton konstrukcyjny - - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - - -

9
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 9,8 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

10
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 8,5 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

11 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 2,6 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - - -

12
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 9,5 0,00 0,00

13
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,3 0,00 0,00

Prefabrykaty - - - -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - - -

14
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 13,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - - -

15
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 38,7 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

16
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 16,9 0,00 0,00

17
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 44,2 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

18
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 8,3 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

19
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 16,9 0,00 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - - -

20 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 13,2 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

21
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 5,0 0,00 0,00

22
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 26,5 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

23
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 5,3 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

24
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 3,0 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

25
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 10,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

26
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

27
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 171+451 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 16,7 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 6,5 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 91,5 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - - -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 58,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 1 521,0 0,00 0,00

7
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 512,0 0,00 0,00

BETON - - - -

Beton konstrukcyjny - - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - - -

8
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 7,2 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

9
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 4,7 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

10 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 3,2 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

Beton niekonstrukcyjny - - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - - -

11
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 9,3 0,00 0,00

12
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,6 0,00 0,00

Prefabrykaty - - - -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - - -

13
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 16,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - - -

14
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 28,7 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - - -

15
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 20,8 0,00 0,00

16
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 54,4 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

17
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 5,4 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

18
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 20,8 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - - -

19 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 13,7 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

20
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 5,0 0,00 0,00

21
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 16,0 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

22
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 11,2 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

23
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 3,0 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

24
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 15,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

25
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

26
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 172+354 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 15,4 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

Trójmiasto”  
LP Kod ind.

Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 7,4 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 81,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 58,0 0,00 0,00

ST.06.11.21
Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu - wykonanie stref 
przejściowych

- - x -

6
rozłożenie, zagęszczenie i profilowanie warstwy z gruntu stabilizowanego 

cementem                                        (1.49m2*2)*dł.przepustu
m3 74,5 0,00 0,00

ZBROJENIE - - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - - -

7
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 1 761,0 0,00 0,00

8
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 512,0 0,00 0,00

BETON - - - -

Beton konstrukcyjny - - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - - -

9
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 7,4 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

10
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 7,2 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - - -

11 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 3,2 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - - -

12
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 8,5 0,00 0,00

13
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,6 0,00 0,00

Prefabrykaty - - - -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - - -

14
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 16,0 0,00 0,00

KONSTRUKCJE STALOWE - - - -

ST.06.14.02
Konstrukcja stalowa chodnika służbowego oraz pozostałe konstrukcje 
stalowe

- -

15
konstrukcja stalowa krat przykrywających otwory

m2 0,4 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - - -

16
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 33,0 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

17
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 20,8 0,00 0,00

18
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 54,4 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

19
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 7,2 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

20
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 20,8 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - - -

21 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 8,4 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

22
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 1,0 0,00 0,00



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

23
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 1,0 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

24
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 3,0 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

25
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 3,0 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

26
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 13,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

27
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

28
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 173+689 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

1 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 65,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - -

2
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 45,0 0,00 0,00

ST.06.11.21
Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu - wykonanie stref 
przejściowych

- - -

3
rozłożenie, zagęszczenie i profilowanie warstwy z gruntu stabilizowanego 

cementem                                        (1.49m2*2)*dł.przepustu
m3 51,9 0,00 0,00

ZBROJENIE - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

4
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 1 631,0 0,00 0,00

5
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 416,0 0,00 0,00

BETON - - -

Beton konstrukcyjny - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - -

6
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 6,3 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

7
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 6,7 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

8 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 2,6 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

9
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 18,3 0,00 0,00

10
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,3 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

11
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 13,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

12
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 32,8 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

13
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 16,9 0,00 0,00

14
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 44,2 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

15
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 4,8 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

16
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 16,9 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

17 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 14,0 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

18
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 3,0 0,00 0,00

19
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 17,5 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

20
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 4,5 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

21
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 3,0 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

22
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 8,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

23
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

24
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 176+059 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

1 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 320,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

2
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 225,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - x -

3
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 2 724,0 0,00 0,00

4
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 1 440,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

CZĘŚĆ MOSTOWA

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

BETON - - -

Beton konstrukcyjny - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - -

5
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym 

0,9m*0,3m*dł. głowic
m3 11,2 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

6
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 9,9 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

7 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 10,8 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

8
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 33,7 0,00 0,00

9
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 3,6 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

10
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,5x1,5m 

długości 0,9 m z betonu klasy C40/50 szt. 36,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - x -

11
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 52,3 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

12
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,84*długość płyty zespalającej
m2 59,6 0,00 0,00

13
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*2,3*długość płyty zespalającej
m2 149,0 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

14
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 7,2 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

15
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,84
m2 59,6 0,00 0,00

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - x -

16 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 14,0 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - x -

17
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 3,5 0,00 0,00

18
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 24,5 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

19
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 6,0 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

20
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 35,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

21
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

22
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 178+356 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 19,1 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 11,0 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 18,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - x -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 231,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 100,0 0,00 0,00

ST.06.11.21
Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu - wykonanie stref 
przejściowych

- - x -

6
rozłożenie, zagęszczenie i profilowanie warstwy z gruntu stabilizowanego 

cementem                                       (2.32m2*2)*dł.przepustu
m3 170,8 0,00 0,00

ZBROJENIE - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

7
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 5 159,0 0,00 0,00

8
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 1 200,0 0,00 0,00

BETON - - -

Beton konstrukcyjny - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - -

9
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym 

0,9m*0,3m*dł. głowic
m3 13,3 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

10
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 21,9 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

11 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 9,0 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

12
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 21,3 0,00 0,00

13
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 3,0 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

14
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,5x1,5m 

długości 0,9 m z betonu klasy C40/50 szt. 30,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

15
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 54,8 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

16
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,84*długość płyty zespalającej
m2 49,7 0,00 0,00

17
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*2,3*długość płyty zespalającej
m2 124,2 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

18
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 18,0 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

19
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,84
m2 49,7 0,00 0,00

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - x -

20 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 18,5 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

21
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 8,3 0,00 0,00



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

22
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 7,5 0,00 0,00

23
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 51,0 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

24
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 10,0 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

25
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 22,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

26
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

27
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 180+197 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

1 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 134,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

2
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 157,0 0,00 0,00

ST.06.11.31Ścianka szczelna stalowa - - x -

3
 wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość do 4,0 m - z 

pozostawieniem w gruncie i przycięciem; stal gat. S240GP, profil typu 

GU400 i GZ-4

m2 40,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

4
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 6 362,0 0,00 0,00

5
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 1 440,0 0,00 0,00

BETON - - -

Beton konstrukcyjny - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - -

6
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 16,6 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

7
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 26,2 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

8 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 9,0 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

9
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 29,5 0,00 0,00

10
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 4,5 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

11
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 45,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

CZĘŚĆ MOSTOWA

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

12
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 108,0 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

13
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 58,5 0,00 0,00

14
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 153,0 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

15
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 19,3 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

16
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 58,5 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

17 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 45,5 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

18
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 2,5 0,00 0,00

19
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 115,0 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

20
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 1,5 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

21
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 14,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

22
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

23
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 183+531 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 14,6 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 12,7 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 18,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 124,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 75,0 0,00 0,00

ST.06.11.21
Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu - wykonanie stref 
przejściowych

- - x -

6
rozłożenie, zagęszczenie i profilowanie warstwy z gruntu stabilizowanego 

cementem                                       (2.32m2*2)*dł.przepustu
m3 130,8 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ZBROJENIE - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

7
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 3 095,0 0,00 0,00

8
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 640,0 0,00 0,00

BETON - - -

Beton konstrukcyjny - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - -

9
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym 

0,9m*0,3m*dł. głowic
m3 9,7 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

10
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 16,2 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

11 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 4,8 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.21Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu - - x -

12
zamulenie (wypełnienie) światła istniejącego przepustu betonem klasy 

C12/15  lub C16/20 zgodnie z dokumentacją projektową

dł.przepustu*1,84*h zamulenia
m3 15,6 0,00 0,00

ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

13
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 14,2 0,00 0,00

14
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,6 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

15
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,5x1,5m 

długości 0,9 m z betonu klasy C40/50 szt. 16,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

16
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 54,2 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

17
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,84*długość płyty zespalającej
m2 26,5 0,00 0,00

18
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*2,3*długość płyty zespalającej
m2 66,2 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

19
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 13,2 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

20
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,84
m2 26,5 0,00 0,00

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - x -

21 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 11,0 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

22
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 1,5 0,00 0,00

23
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 41,0 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

24
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 4,2 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

25
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 15,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

26
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

27
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

PRZEPUST W KM 184+620 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 21,4 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 5,0 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 15,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 51,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 48,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 1 642,0 0,00 0,00

7
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 416,0 0,00 0,00

BETON - - -

Beton konstrukcyjny - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - -

8
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym
m3 8,7 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

9
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 4,7 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

10 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 2,6 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

11
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 10,3 0,00 0,00

12
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 1,3 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

13
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,0x1,0m 

długości 1 m z betonu klasy C35/45 , C40/50 szt. 13,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

14
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 32,9 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

15
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,3*długość płyty zespalającej
m2 16,9 0,00 0,00

16
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*1,7*długość płyty zespalającej
m2 44,2 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

17
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 5,4 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

18
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,3
m2 16,9 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - - -

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

19 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 13,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

20
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 4,5 0,00 0,00

21
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 14,0 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

22
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 6,4 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

23
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 2,5 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

24
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 10,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

25
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

26
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 185+271 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
ST.06.01.02Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
demontaż betonowej części przelotowej przepustu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m 24,9 0,00 0,00

2
rozbiórka korpusu, skrzydeł i gzymsów przepustu wraz z wywozem 

gruzu                                                                                                                                             

dane opis techniczny
m3 11,3 0,00 0,00

3
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 18,0 0,00 0,00

FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

4 wykopy pod konstrukcję przepustu m3 170,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 190,0 0,00 0,00

ZBROJENIE - - -
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory) kg 2 144,0 0,00 0,00

7
stal zbrojeniowa płyt zespalających przepusty

kg 1 240,0 0,00 0,00

BETON - - -

Beton konstrukcyjny - - -
ST.06.13.01Beton fundamentów (W8, F200) - - -

8
beton fundamentów przepustów klasy C30/37 w deskowaniu 

tradycyjnym 

0,9m*0,3m*dł. głowic
m3 10,6 0,00 0,00

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

9
beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37 m3 7,9 0,00 0,00

ST.06.13.05Beton ustroju nośnego w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - x -

10 płyta żelbetowa zespalająca prefabrykaty z betonu klasy C30/37                   m3 9,3 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

11
beton podkładowy fundamentów podpór klasy C12/15

m3 19,9 0,00 0,00

12
warstwa ochronna izolacji z betonu klasy C12/15

m3 3,1 0,00 0,00

Prefabrykaty - - x -

ST.06.13.30
Prefabrykaty żelbetowe przepustów  (materiał po stronie Generalnego 
Wykonawcy)

- - x -

13
prefabrykat żelbetowy skrzynkowy przepustu o świetle 1,5x1,5m 

długości 0,9 m z betonu klasy C40/50 szt. 31,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE - - -
ST.06.15.02Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

14
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 42,3 0,00 0,00

ST.06.15.23Izolacja płyty i ścian przepustu z papy termozgrzewalnej - - x -

15
jedno-warstwowa izolacja pozioma o gr. > 5 mm

1,84*długość płyty zespalającej
m2 51,3 0,00 0,00

16
jedno-warstwowa izolacja pionowa o gr. > 5 mm

2*2,3*długość płyty zespalającej
m2 128,3 0,00 0,00

ST.06.15.31Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

17
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 6,3 0,00 0,00

ST.06.20.28Izolacja konstrukcji matami antywibracyjnymi - - x -

18
wykonanie izolacji konstrukcji z mat antywibracyjnych na górnej 

powierzchni ustroju nośnego

dł.płyty zespalającej*1,84
m2 51,3 0,00 0,00

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - x -

19 o wysokości 1100 mm rurowa bez szczeblinek m 15,3 0,00 0,00

ST.06.20.09Schody robocze na skarpie - - x -

20
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 19,1 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE - - - -
ST.06.20.08Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

21
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 4,5 0,00 0,00

22
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 16,0 0,00 0,00

ST.06.20.11Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

23
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 13,5 0,00 0,00

ST.06.20.26Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

24
regulacja i umocnienie dna cieku narzutem kamiennym typ wg rysunku

m3 35,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

25
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania

-

szt. 1,0 0,00 0,00

26
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 167+959 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 0,8 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 8,0 0,00 0,00

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 12,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

4
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

5
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 945,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

6

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 6,3 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - -

7
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 0,4 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

8
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 23,9 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

9
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 4,9 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

10
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 7,6 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

11
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 6,5 0,00 0,00

12
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 7,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

13
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 18,8 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

14
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 8,0 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

15
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 14,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

16
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

17
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 169+243 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 1,5 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA

0,00

Nazwa opracowania

CENA ROBÓT NETTO

PRZEDMIAR ROBÓT



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 42,0 0,00 0,00

ST.06.11.31Ścianka szczelna stalowa - - x -

4
 wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość do 6,0 m - z 

pozostawieniem w gruncie i przycięciem; stal gat. S240GP, profil typu 

GU (16N, 20N, 22N, 27N)

m2 130,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 45,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 1 460,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

7

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 10,4 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

8
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 1,5 0,00 0,00

ST.06.14.12Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej - - x -

9
pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni oporowych z grodzic 

stalowych od strony widocznej
m2 26,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

10
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 22,0 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

11
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 15,0 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

12
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 13,6 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

13
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 14,0 0,00 0,00

14
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 8,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

15
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 48,6 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

16
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 18,5 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

17
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 35,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

18
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

19
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 173+060 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 4,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - -

2
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 8,0 0,00 0,00

BETON
Beton niekonstrukcyjny - - -

ST.06.13.21Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu - - -

3
zamulenie (wypełnienie) światła istniejącego przepustu betonem klasy 

C12/15  lub C16/20 zgodnie z dokumentacją projektową

dł.przepustu*1,28*h zamulenia
m3 31,6 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - -

4
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

5
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 175+349 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.00.01Tymczasowe konstrukcje zabezpieczające tory (zabezpieczające ruch na torach)- - - -
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 3,0 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 15,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 74,0 0,00 0,00

ST.06.11.31Ścianka szczelna stalowa - - x -

4
 wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość do 12,0 m - z 

pozostawieniem w gruncie i przycięciem; stal gat. S240GP, profil typu 

GU (16N, 20N, 22N, 27N)

m2 235,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 43,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 4 333,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

7

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 33,5 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

8
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 7,5 0,00 0,00

ST.06.14.12Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej - - x -

9
pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni oporowych z grodzic 

stalowych od strony widocznej
m2 52,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

10
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 95,5 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

11
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 18,5 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA

0,00CENA ROBÓT NETTO



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

12
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 17,0 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

13
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 20,5 0,00 0,00

14
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 27,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

15
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 36,5 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

16
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 28,5 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

17
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 34,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

18
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

19
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 175+702 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 0,5 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 30,0 0,00 0,00

ST.06.11.31Ścianka szczelna stalowa - - x -

4
 wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość do 6,0 m - z 

pozostawieniem w gruncie i przycięciem; stal gat. S240GP, profil typu 

GU (16N, 20N, 22N, 27N)

m2 85,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 32,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 3 904,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

7

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 28,4 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

8
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 2,0 0,00 0,00

ST.06.14.12Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej - - x -

9
pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni oporowych z grodzic 

stalowych od strony widocznej
m2 20,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA

CENA ROBÓT NETTO



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

10
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 6,0 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

11
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 3,0 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

12
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 6,8 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

13
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 10,0 0,00 0,00

14
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 11,5 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

15
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 4,0 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

16
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 33,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

17
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

18
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 179+000 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 1,5 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 8,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 22,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

4
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 15,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

5
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 362,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

6

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 2,8 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

7
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 1,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

8
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 5,0 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

9
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 3,0 0,00 0,00

CZĘŚĆ MOSTOWA

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

10
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 5,5 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

11
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 3,5 0,00 0,00

12
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 12,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

13
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 18,8 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

14
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 2,3 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

15
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 35,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

16
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

17
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 180+871 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 1,0 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 8,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 16,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

4
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 40,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

5
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 784,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

6

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 5,8 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - -

7
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 1,5 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

8
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 12,5 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

9
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 20,5 0,00 0,00

CZĘŚĆ MOSTOWA

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

10
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 7,6 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

11
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 3,5 0,00 0,00

12
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 54,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

13
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 34,1 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

14
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 9,0 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

15
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 56,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

16
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

17
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 181+387 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 1,0 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 10,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 24,0 0,00 0,00

ST.06.11.31Ścianka szczelna stalowa - - x -

4
 wbicie ścianki szczelnej stalowej na głębokość do 6,0 m - z 

pozostawieniem w gruncie i przycięciem; stal gat. S240GP, profil typu 

GU (16N, 20N, 22N, 27N)

m2 112,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

5
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 40,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

6
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 2 137,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

7

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 16,4 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - x -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - x -

8
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 0,5 0,00 0,00

ST.06.14.12Pokrywanie powłokami malarskimi niemetalizowanej konstrukcji stalowej - - x -

9
pokrywanie powłokami malarskimi powierzchni oporowych z grodzic 

stalowych od strony widocznej
m2 25,0 0,00 0,00

CZĘŚĆ MOSTOWA

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

10
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 52,3 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

11
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 13,0 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

12
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 7,6 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

13
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 6,0 0,00 0,00

14
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 42,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

15
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 29,8 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

16
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 9,0 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

17
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 42,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

18
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

19
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 182+812 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 2,5 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 26,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - -

4
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 30,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

5
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 1 909,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

6

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 14,1 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - -
ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - -

7
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 0,5 0,00 0,00

CZĘŚĆ MOSTOWA

CENA ROBÓT NETTO 0,00

Nazwa opracowania PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

8
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 20,8 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

9
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 17,5 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

10
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 7,6 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

11
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 12,0 0,00 0,00

12
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 72,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

13
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 25,3 0,00 0,00

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

14
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 9,0 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

15
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 92,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

16
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

17
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

PRZEPUST W KM 186+904 Ilości przedmiaroweCena jedn. Wartość netto

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST.06.01.02Rzobiórka obiektów budowlanych i inżynieryjnych - - - -

1 rozbiórka elementów istniejących wlotów i wylotów m3 2,5 0,00 0,00

2
rozbiórka stożków i nasypów                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 12,0 0,00 0,00

ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWANIE - - -
ST.06.11.01Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem - - -

3 wykopy pod konstrukcję umocnień wlotów i wylotów przepustu m3 50,0 0,00 0,00

ST.06.11.02Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem - - x -

4
wykonanie zasypek za korpusami przepustów - wskaźnik zagęszczenia 

min. Is=1,00÷1,03                                                                                                                                                    

obliczenia excel
m3 35,0 0,00 0,00

ZBROJENIE
ST.06.12.01Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - - -

5
stal zbrojeniowa elementów monolitycznych (ściany czołowe, skrzydła, 

głowice, komory)

objętość betonu ścian czołowych, skrzydeł, głowic, komorór*150

kg 388,0 0,00 0,00

BETON
Beton konstrukcyjny - - -

ST.06.13.03Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm (W10, F200) - - -

6

beton ścian czołowych, komór wpadowych i skrzydeł przepustów z 

betonu klasy C30/37

pow.ściany czołowej*0,3+(pow.skrzydeł przepustu+pow.ścian komór 

wpadowych)*0,3+dł.gzymsu*0,1*0,25 

m3 2,9 0,00 0,00

Beton niekonstrukcyjny - - -

Nazwa zadania

Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino 
– Gdańsk Osowa 

realizowane w ramach projektu 
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 

Trójmiasto”  

LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR

B

CZĘŚĆ MOSTOWA

CENA ROBÓT NETTO 0,00



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

ST.06.13.22Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania - - -

7
beton podkładowy i wyrównawczy klasy C12/15

m3 1,0 0,00 0,00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
ST.06.15.01Powłoka ochronna emulsjami bitumicznymi R+2P zasypywanych elementów betonowych- - -

8
powierzchnie pionowe - ściany czołowe i skrzydła

(pow. ścian bocznych fund.+pow. skrzydeł+pow.gzymsu) 
m2 4,8 0,00 0,00

ST.06.15.04Izolacjonawierzchnia na konstrukcji obiektu mostowego - - x -

9
izolacjo-nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o gr. 3 mm

(dł.głowic+dł.skrzydeł)*0,40
m2 2,5 0,00 0,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ST.06.19.04
Poręcz mostowa stalowa cynkowana ogniowo, grubość powłoki min. 70 

mm oraz powłoka malarska grubości min. 180 mm
- - -

10
o wysokości 1100 mm bez szczeblinek (~20 kg/mb)

m 6,4 0,00 0,00

INNE ROBOTY MOSTOWE
ST.06.20.01Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - - - -

11
zabezpieczenie powierzchni pionowych gzymsów powłoką zdolną do 

przenoszenia zarysowań do 0,3 mm m2 4,0 0,00 0,00

12
zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych 

powłokami hydrofobowymi m2 6,0 0,00 0,00

ST.06.20.12Schody robocze na skarpie - - x -

13
schody skarpowe o szer. 0,80 m bez spoczników w obrzeżach 

betonowych i z balustradą zabezpieczającą m 8,2 0,00 PRAWDA

ST.06.20.13Ściek prefabrykowany (skarpowy lub podłużny) - - x -

14
wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm m 6,0 0,00 0,00

ST.06.20.21Umocnienie brzegów i dna cieku - - x -

15
regulacja i umocnienie dna i brzegów cieku typ wg rysunku 

m3 16,0 0,00 0,00

ST.06.20.41
Punkty stałe w gruncie oraz znaki wysokościowe na elementach nowych 
obiektów

- - x -

16
stałe znaki wysokościowe z trwałego materiału i posadowione na 

gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania
szt. 1,0 0,00 0,00

17
umieszczenie znaków wysokościowych (reperów) na elementach 

nowego obiektu (podpory i ustrój nośny) szt. 6,0 0,00 0,00

Lp.
Nr pozycji 

część 
STWiORB

Kod ind. Nazwa elementu rozliczeniowego J.m.
Ilość 

jednostek

Cena 
jednostk. 

PLN

Wartość netto 
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-01
Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym z zabezpieczeniem m3 347,7 0,00 0,00

2 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-02
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 232,1 0,00 0,00

3 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-03
Wykonanie gurtu betonowego gr. 30cm m3 0,95 0,00 0,00

4 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-04
Fundament kruszywowy m3 34,10 0,00 0,00

5 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-05
Beton podkładowy w deskowaniu - beton  C12/15 m3 0,29 0,00 0,00

6 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-06
Beton fundamentów w deskowaniu - beton klasy C30/37 m3 1,76 0,00 0,00

7 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-07
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t 0,18 0,00 0,00

8 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-08
Rura karbowana z polietylenu przepustu o świetle 1,2m m 20,86 0,00 0,00

9 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno m2 10,40 0,00 0,00

10 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-10
Umocnienie skarp i cieku kamieniem łamanym na zaprawie m2 22,50 0,00 0,00

11 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-11

Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizację zanurzeniową o 
grubości min. 85 mm i powłokę malarską grubości min. 160 mm  o wysokości 
1100 mm

m 6,40 0,00 0,00

0,00

Część 7 - Obiekty inżynieryjne
Zeszyt nr 33 - Przepusty w ciągu rowów kolejowych w km 163+756 do 180+924

Przepust w ciągu rowu kolejowego km 163+756

CENA ROBÓT NETTO 0,00

RAZEM



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

12 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-12
Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym z zabezpieczeniem m3 303,60 0,00 0,00

13 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-13
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 242,00 0,00 0,00

14 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-14
Wykonanie gurtu betonowego gr. 30cm m3 0,95 0,00 0,00

15 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-15
Fundament kruszywowy m3 25,10 0,00 0,00

16 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-16
Beton podkładowy w deskowaniu - beton  C12/15 m3 0,29 0,00 0,00

17 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-17
Beton fundamentów w deskowaniu - beton klasy C30/37 m3 1,76 0,00 0,00

18 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-18
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t 0,18 0,00 0,00

19 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-19
Prefabrykowana rura przepustu o świetle 1,0m z blachy falistej m 17,48 0,00 0,00

20 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-20
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno m2 10,40 0,00 0,00

21 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-21
Umocnienie skarp i cieku kamieniem łamanym na zaprawie m2 50,40 0,00 0,00

22 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-22

Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizację zanurzeniową o 
grubości min. 85 mm i powłokę malarską grubości min. 160 mm  o wysokości 
1100 mm

m 6,40 0,00 0,00

0,00

23 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-23
Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym z zabezpieczeniem m3 250,90 0,00 0,00

24 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-24
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 192,70 0,00 0,00

25 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-25
Wykonanie gurtu betonowego gr. 30cm m3 0,95 0,00 0,00

26 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-26
Fundament kruszywowy m3 18,20 0,00 0,00

27 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-27
Beton podkładowy w deskowaniu - beton  C12/15 m3 0,29 0,00 0,00

28 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-28
Beton fundamentów w deskowaniu - beton klasy C30/37 m3 1,76 0,00 0,00

29 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-29
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t 0,18 0,00 0,00

30 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-30
Prefabrykowana rura przepustu o świetle 1,0m z blachy falistej m 12,88 0,00 0,00

31 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-31
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno m2 10,40 0,00 0,00

32 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-32
Umocnienie skarp i cieku kamieniem łamanym na zaprawie m2 20,40 0,00 0,00

33 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-33

Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizację zanurzeniową o 
grubości min. 85 mm i powłokę malarską grubości min. 160 mm  o wysokości 
1100 mm

m 6,40 0,00 0,00

0,00

34 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-34
Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym z zabezpieczeniem m3 2045,20 0,00 0,00

35 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-35
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 1554,90 0,00 0,00

36 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-36
Wymiana gruntu pod obiektem na piasek średni m3 99,00 0,00 0,00

37 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-37
Wykonanie gurtu betonowego gr. 30cm m3 0,95 0,00 0,00

38 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-38
Fundament kruszywowy m3 35,60 0,00 0,00

39 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-39
Beton podkładowy w deskowaniu - beton zwykły C12/15 m3 0,90 0,00 0,00

40 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-40
Beton konstrukcyjny studni wpadowej, beton klasy C30/37 m3 5,80 0,00 0,00

41 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-41
Beton fundamentów w deskowaniu - beton klasy C30/37 m3 0,72 0,00 0,00

42 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-42
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t 0,70 0,00 0,00

43 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-43
Prefabrykowana rura przepustu o świetle 1,0m z blachy falistej m 24,56 0,00 0,00

44 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-44
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno m2 23,30 0,00 0,00

45 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-45
Stalowa krata na wlocie studni wpadowej szt 1,00 0,00 0,00

46 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-46
Właz żeliwny do studni wpadowej szt 1,00 0,00 0,00

Przepust w ciągu rowu kolejowego km 174+463

Przepust w ciągu rowu kolejowego km 167+447

Przepust w ciągu rowu kolejowego km 178+882

RAZEM

RAZEM



LP Kod ind.
Nr pozycji 
STWiOR
B

NAZWA I OPIS J.m. ILOŚĆ [zł] [zł]

47 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-47
Umocnienie skarp i cieku kamieniem łamanym na zaprawie m2 22,50 0,00 0,00

48 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-48
Umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi (0.6x0.4m) m2 134,80 0,00 0,00

49 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-49

Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizację zanurzeniową o 
grubości min. 85 mm i powłokę malarską grubości min. 160 mm  o wysokości 
1100 mm

m 6,40 0,00 0,00

0,00

50 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-50
Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym z zabezpieczeniem m3 111,10 0,00 0,00

51 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-51
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 50,10 0,00 0,00

52 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-52
Wykonanie gurtu betonowego gr. 30cm m3 0,95 0,00 0,00

53 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-53
Fundament kruszywowy m3 10,60 0,00 0,00

54 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-54
Beton podkładowy w deskowaniu - beton  C12/15 m3 0,29 0,00 0,00

55 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-55
Beton fundamentów w deskowaniu - beton klasy C30/37 m3 1,76 0,00 0,00

56 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-56
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t 0,18 0,00 0,00

57 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-57
Rura stalowa spiralnie karbowana przepustu o świetle 0,6 m m 8,80 0,00 0,00

58 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-58
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno m2 10,40 0,00 0,00

59 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-59
Umocnienie skarp i cieku kamieniem łamanym na zaprawie m2 16,30 0,00 0,00

60 ST.06.14.00.
OBI-02-

033-60

Balustrada mostowa stalowa zabezpieczona przez metalizację zanurzeniową o 
grubości min. 85 mm i powłokę malarską grubości min. 160 mm  o wysokości 
1100 mm

m 7,20 0,00 0,00

0,00
RAZEM 0,00

RAZEM

Przepust w ciągu rowu kolejowego km 180+924

RAZEM


