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transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" - KOSZTORYS INWESTORSKI

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10 d.1 ST.02.07 10010
Wybieranie mechaniczne podsypki tłuczniowej, do 5 

km z hałdowaniem
m3 23 358,51

2 ROBOTY PODTORZOWE

2.1 Roboty ziemne przekopowo - nasypowe

Odhumusowanie

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - na warkocz m3 20 941,30

12 d.2.1 ST.02.02 10012
Odhumusowanie - z odwozem do 5 km, z 

hałdowaniem
m3 65 357,24

Wykopy/ nasypy

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopów i nasypów (wykop w nasyp) m3 87 331,79

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Wykop z odwozem do 5 km, z hałdowaniem m3 88 213,16

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopów - do utlizacji m3 465 477,58

Warstwy konstrukcji

15 d.2.1 ST.02.03 10015
Ułożenie geowłókniny wzmocnionej na gotowym 

podtorzu - bez materiału
m2 160 196,09

16 d.2.1 ST.02.04 10016
Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35 cm 

- niesort 0-31,5 mm - bez materiału
m3 43 745,63

17 d.2.1 ST.02.04 10017
Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35 cm 

- kliniec 8-31,5 mm - bez materiału
m3 12 323,00

2.3 Umocnienie skarp i powierzchni 

29 d.2.3 ST.02.05 10029

Zabezpieczenie skarp i powierzchni poprzez 

darniowanie o łącznej grubości 0,10 

m(darń+humus/ziemia urodzajna)

m2 181 485,15

D.6

ROBOTY DOSTOSOWAWCZE NA LINII 

KOLEJOWEJ NR 229 - ODCINEK GLINCZ-

KARTUZY KM 31+655,453 - 32+057,407

6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

78 d.6.1 ST.02.07 10078
Wybieranie mechaniczne podsypki tłuczniowej, do 5 

km z hałdowaniem
m3 165,00

79 d.6.1 ST.02.07 10079
Wybranie nadmiaru tłucznia na odcinku 50 m 

(odcinek D)
m3 6,50

6.2 ROBOTY PODTORZOWE

6.2.1 Roboty ziemne przekopowo - nasypowe

80 d.6.2.1 ST.02.02 10081 Wykonanie wykopów m3 215,00

82 d.6.2.1 ST.02.02 10083
Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i 

zagęszczeniem
m3 25,50

83 d.6.2.1 ST.02.03 10084
Ułożenie geowłókniny wzmocnionej na gotowym 

podtorzu, bez materiału
m2 574,00

84 d.6.2.1 ST.02.04 10085
Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35 cm 

- niesort 0-31,5 mm, bez materiału
m3 187,60

6.2.2
Umocnienie skarp i powierzchni nawierzchnią 

trawiastą

85 d.6.2.2 ST.02.03 10085 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami m2 315,00

86 d.6.2.2 ST.02.05 10086
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości 

warstwy humusu 10 cm
m2 258,50

Roboty ziemne

1.7 T.01.00.00

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) grubość warstwy 16-25 cm z wywiezieniem 

nadmiaru humusu na odkład, z hałdowaniem

m3 5 258,00

2.1 T.01.00.00
Wykopy w gruntach kat. III-IV z transportem z 

uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie
m

3 16 990,00

2.2 T.01.00.00
Wykonanie nasypów z transportem zakupionego 

gruntu
m

3 1 591,00

2.3 T.02.02.01
Ułożenie gowłókniniy separacyjno-filtrującej na 

gotowym podłożu
m

2 5 253,97

Podbudowa z kryuszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie

3.1 T.02.02.00
Warstwa ochronna z niestoru grub. 35 cm, rozśielenie 

spycharką z zagęszczeniem, z transportem
m3 2 380,00

Umocnienie humusem i obsiewem

5,2 T.04.00.00

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości 

humusu 6-15 cm o szer. do 1 m grub. warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi 

urodzajnej 

m2 6 974,00

16.1 Wykonanie platformy roboczej

16.1.1
Platforma robocza z gruntu stabilizowanego 

spoiwem, E2> 50MPa - bez spoiwa
m2 7 060,68
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16.1.2
Platorma robocza, gr. 0,5 m z transportem 

materiału z placu, E2>50MPa
m2 1 386,00

16.2 Roboty ziemne

16.2.1
Dodatkowy wykop - rozebranie nasypu, na 

odkład (transport lokalny)
m3 19 259,20

16.2.2
Dodatkowy nasyp - odbudowanie nasypu z 

odkładu (transport lokalny)
m3 19 259,20

16.2.3
Wykonanie wymiany gruntu z wykorzystaniem 

materiału z wykopu
m3 4 010,00

16.2.4
Ułożenie geotkaniny 50 kN/m (zbrojenie nasypu) - 

bez materiału
m2 7 875,00

16.3 Materace 

16.3.1
Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 400 kN/m - 

bez materiału
m2 12 191,84

16.3.2 Ułożenie georusztu bez materiału m2 5 752,00

16.3.3
Wypełnienie materaca - gr. 0,5 m. - z 

transportem materiału z placu
m2 11 052,80

16.4 Stabilizacja chemiczna

16.4.1
Wykonanie stabilizacji chemicznej podłoża, 25 cm, 

E2≥ 60 Mpa - bez materiału
m2 4 875,00

16.5 Drogi dojazdowe

16.5.1

Wykonanie dróg dojazdowych (ułożenie 

geotkaniny, transport materiału z placu, 

wbudowanie) - bez materiału, maksymalna 

grubość warstwy 0,5 m

m2 15 000,00
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