Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane w ramach
projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto" - KOSZTORYS INWESTORSKI

Odcinek B + C1- Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa

realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym

Bydgoszcz - Tréjmiasto”

km 175+000 - 191+600 - ZADANIE 2

KOSZTORYS OFERTOWY - ODCINEK B - ZADANIE 2

L Nr Kod Nazwa i opis J.m llos¢
P STWIORB | indywidualny P o
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
10d.1 ST.02.07 10010 Wybieranie mechanlcznirﬁodsypkl ttuczniowej do 5 m3 41 806,49
2 ROBOTY PODTORZOWE
2.1 Roboty ziemne przekopowo - hasypowe
Odhumusowanie
12d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - na warkocz m3 25 547,75
12d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - z odwozem do 5 km m3 94 560,15
Wykopy/ Nasypy
12d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopow i nasypow (wykop w nasyp) m3 253 420,34
12d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopow - do utylizacji do 5 km m3 163 666,10
14d.2.1 | ST.02.02 10014 Ulepszenie warstwy nasypu (sianie, mieszanie, m3 88 213,16
réwnanie, zageszczanie) - bez materiatu
Warstwy konstrukcji
15d.2.1 ST.02.03 10015 Utozenie geowtdkniny wzmocnlorjej na gotowym m2 182 073,87
podtorzu - bez materiatu
16 d.2.1 ST.02.04 10016 Wars_twa ochronna z kruszywa +am_anego grub. 35 cm m3 42 746,02
- niesort 0-31,5 mm - wbudowanie z transportem
17d21 ST.02.04 10017 Warst_wg ochronna z kruszywa +am.anego grub. 35 cm m3 20 979,86
- kliniec 8-31,5 mm - wbudowanie z transportem
18d.2.1 | ST.02.28 10018 - (LK2481LK253) - warswa zgruntu m2 1 326,00
stabilizowanego cementem grub. 20 cm - bez spoiwa
19d.2.1 ST.02.04 10019 warstwa z kruszywa Jfamaneg.o grub. 15 cm - niesort m3 198,90
0-31,5 mm - wbudowanie z transportem
2.3 Umocnienie skarp i powierzchni
Zabezpieczenie skarp i powierzchni poprzez
29d.23 | ST.02.05 10029  darniowanie o acznej grubosci 0,10 m2 193 509,65
m(dari+humus/ziemia urodzajna) - humusowanie z
materiatu z warkocza (z sianiem)
KOSZTORYS OFERTOWY - ODCINEK C
Nr . S ‘
L.p. STWIORB Kod ind. Nazwa i opis J.m. llosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
8d.1 ST.02.07 10008 Wybieranie mechanlcznirgodsypkl ttuczniowej do 5 m3 11 282,50
2 ROBOTY PODTORZOWE
2.1 Roboty ziemne przekopowo - hasypowe
Odhumusowanie
12d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - na warkocz m3 3 404,00
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12d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - z odwozem m3 16 364,38
Wykopy/ Nasypy
12d.21 | ST.02.02 10012 Wykonanie wykopow - do wbudowania w nasyp m3 14 356,60
(wykop i nasyp)
12d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopow - do utylizacji do 5 km m3 98 557,76
11d.2.1 | ST.02.02 10011 Ulepszenie warstwy nasypu (sianie, mieszanie, m3 7 178,30
réwnanie, zageszczanie) - bez materiatu
Warstwy konstrukcji
12 d.2.1 ST.02.03 10012 Utozenie geow%okmr;;;;\;zrrr;zcnlonej na gotowym m2 48 843,05
13d.2.1 ST.02.04 10013 Warstwa ochronna z kruszywa tamanego grub. 35 cm m3 12 856,63
- niesort 0-31,5 mm
14d21 ST.02.04 10014 Warstwa ochronna z Kruszywa tamanego grub. 35 cm m3 4 238,43
- kliniec 8-31,5 mm
23 Umocnienie skarp i powierzchni nawierzchnia
' trawiastag
Zabezpieczenie skarp i powierzchni poprzez
19d.2.3 ST.02.06 10019 darniowanie o tgcznej grubosci 0,10 m2 36 495,20
m(darn+humus/ziemia urodzajna)
KOSZTORYS OFERTOWY - WZMOCNIENIA
16.1 Wykonanie platformy roboczej
Platforma robocza z gruntu stabilizowanego
. . m2 17 610,73
16.1.1 spoiwem, E2> 50MPa - bez spoiwa
Platorma robocza, gr. 0,5 m z transportem
. ' y 6 508,70
16.1.2 materiatu z placu, E2>50MPa m2
16.2 Roboty ziemne
Dodatkowy wykop - rozebranie nasypu, na
m3 45 272,97
16.2.1 odkifad (transport lokalny)
Dodatkowy nasyp - odbudowanie nasypu z
m3 45 272,97
16.2.2 odktadu (transport lokalny)
16.2.3 Wykonanie wymiany gruntu - bez materiatu m3 8 348,00
Utozenie geotkanlny 50 kN/m (zbrojenie nasypu) - m2 13 375,00
16.2.4 bez materiatu
16.3 Materace
Utozenie geotkanlny o wytrzymatosci 400 kN/m - m2 13 609,10
16.3.1 bez materiatu
16.3.2 UtoZenie georusztu bez materiatu m2 15 210,00
Wypetnienie mater.aca -gr.0,5m.-z m2 13 107,00
16.3.3 transportem materiatu z placu
16.4 Stabilizacja chemiczna
Wykonanie stabilizacji chemicznej podtoza, E22 60
2 57 875,63
16.4.1 Mpa - bez materiatu m '
16.5 Drogi dojazdowe
Wykonanie drég dojazdowych (utozenie
geotkaniny, transport materiatu z placu,
. . m2 15 000,00
wbudowanie) - bez materiatu, maksymalna
16.5.1 grubos¢ warstwy 0,5 m
Wersja 10 3z8



