
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane w ramach 

projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" - KOSZTORYS INWESTORSKI

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10 d.1 ST.02.07 10010
Wybieranie mechaniczne podsypki tłuczniowej do 5 

km
m3 41 806,49

2 ROBOTY PODTORZOWE

2.1 Roboty ziemne przekopowo - nasypowe

Odhumusowanie

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - na warkocz m3 25 547,75

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - z odwozem do 5 km m3 94 560,15

Wykopy/ Nasypy

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopów i nasypów (wykop w nasyp) m3 253 420,34

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopów - do utylizacji do 5 km m3 163 666,10

14 d.2.1 ST.02.02 10014
Ulepszenie warstwy nasypu (sianie, mieszanie, 

równanie, zagęszczanie) - bez materiału
m3 88 213,16

Warstwy konstrukcji

15 d.2.1 ST.02.03 10015
Ułożenie geowłókniny wzmocnionej na gotowym 

podtorzu - bez materiału
m2 182 073,87

16 d.2.1 ST.02.04 10016
Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35 cm 

- niesort 0-31,5 mm - wbudowanie z transportem
m3 42 746,02

17 d.2.1 ST.02.04 10017
Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35 cm 

- kliniec 8-31,5 mm - wbudowanie z transportem 
m3 20 979,86

18 d.2.1 ST.02.28 10018
 (LK 248 i LK253) -  warstwa z gruntu 

stabilizowanego cementem grub. 20 cm - bez spoiwa 
m2 1 326,00

19 d.2.1 ST.02.04 10019
 warstwa z kruszywa łamanego grub. 15 cm - niesort 

0-31,5 mm - wbudowanie z transportem
m3 198,90

2.3 Umocnienie skarp i powierzchni 

29 d.2.3 ST.02.05 10029

Zabezpieczenie skarp i powierzchni poprzez 

darniowanie o łącznej grubości 0,10 

m(darń+humus/ziemia urodzajna) - humusowanie z 

materiału z warkocza (z sianiem)

m2 193 509,65

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

8 d.1 ST.02.07 10008
Wybieranie mechaniczne podsypki tłuczniowej do 5 

km
m3 11 282,50

2 ROBOTY PODTORZOWE

2.1 Roboty ziemne przekopowo - nasypowe

Odhumusowanie

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - na warkocz m3 3 404,00

Ilość
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12 d.2.1 ST.02.02 10012 Odhumusowanie - z odwozem m3 16 364,38

Wykopy/ Nasypy

12 d.2.1 ST.02.02 10012
Wykonanie wykopów - do wbudowania w nasyp 

(wykop i nasyp)
m3 14 356,60

12 d.2.1 ST.02.02 10012 Wykonanie wykopów - do utylizacji do 5 km m3 98 557,76

11 d.2.1 ST.02.02 10011
Ulepszenie warstwy nasypu (sianie, mieszanie, 

równanie, zagęszczanie) - bez materiału
m3 7 178,30

Warstwy konstrukcji

12 d.2.1 ST.02.03 10012
Ułożenie geowłókniny wzmocnionej na gotowym 

podtorzu
m2 48 843,05

13 d.2.1 ST.02.04 10013
Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35 cm 

- niesort 0-31,5 mm
m3 12 856,63

14 d.2.1 ST.02.04 10014
Warstwa ochronna z kruszywa łamanego grub. 35 cm 

- kliniec 8-31,5 mm
m3 4 238,43

2.3
Umocnienie skarp i powierzchni nawierzchnią 

trawiastą

19 d.2.3 ST.02.06 10019

Zabezpieczenie skarp i powierzchni poprzez 

darniowanie o łącznej grubości 0,10 

m(darń+humus/ziemia urodzajna)

m2 36 495,20

16.1 Wykonanie platformy roboczej

16.1.1

Platforma robocza z gruntu stabilizowanego 

spoiwem, E2> 50MPa - bez spoiwa
m2 17 610,73

16.1.2

Platorma robocza, gr. 0,5 m z transportem 

materiału z placu, E2>50MPa
m2 6 508,70

16.2 Roboty ziemne

16.2.1

Dodatkowy wykop - rozebranie nasypu, na 

odkład (transport lokalny)
m3 45 272,97

16.2.2

Dodatkowy nasyp - odbudowanie nasypu z 

odkładu (transport lokalny)
m3 45 272,97

16.2.3 Wykonanie wymiany gruntu - bez materiału m3 8 348,00

16.2.4
Ułożenie geotkaniny 50 kN/m (zbrojenie nasypu) - 

bez materiału
m2 13 375,00

16.3 Materace 

16.3.1

Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 400 kN/m - 

bez materiału
m2 13 609,10

16.3.2 Ułożenie georusztu bez materiału m2 15 210,00

16.3.3

Wypełnienie materaca - gr. 0,5 m. - z 

transportem materiału z placu
m2 13 107,00

16.4 Stabilizacja chemiczna

16.4.1
Wykonanie stabilizacji chemicznej podłoża, E2≥ 60 

Mpa - bez materiału
m2 57 875,63

16.5 Drogi dojazdowe

16.5.1

Wykonanie dróg dojazdowych (ułożenie 

geotkaniny, transport materiału z placu, 

wbudowanie) - bez materiału, maksymalna 

grubość warstwy 0,5 m

m2 15 000,00
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