Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu

transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto” - KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS OFERTOWY - ODCINEK B 163+250 - 175+000

Nr
STWiIORB

Kod
indywidualny

Nazwa i opis

llos¢

ROBOTY ROZBIORKOWE

10d.1

ST.02.07

10010

Woybieranie mechaniczne podsypki ttuczniowej, do 5
km z hatdowaniem

m3

23 358,51

ROBOTY PODTORZOWE

2.1

Roboty ziemne przekopowo - nasypowe

Odhumusowanie

12d.2.1

ST.02.02

10012

Odhumusowanie - na warkocz

m3

20 941,30

12d.21

ST.02.02

10012

Odhumusowanie - z odwozem do 5 km, z
hatdowaniem

m3

65 357,24

Wykopy/ nasypy

12d.21

ST.02.02

10012

Wykonanie wykopéw i nasypéw (wykop w nasyp)

m3

87 331,79

12d.21

ST.02.02

10012

Wykop z odwozem do 5 km, z hatdowaniem

m3

88 213,16

12d.21

ST.02.02

10012

Wykonanie wykopoéw - do utlizacji

m3

465 477,58

Warstwy konstrukcji

15d.2.1

ST.02.03

10015

Utozenie geowtdkniny wzmocnionej na gotowym
podtorzu - bez materiatu

m2

160 196,09

16d.2.1

ST.02.04

10016

Warstwa ochronna z kruszywa tamanego grub. 35 cm
- niesort 0-31,5 mm - bez materiatu

m3

43 745,63

17d.2.1

ST.02.04

10017

Warstwa ochronna z kruszywa tamanego grub. 35 cm
- kliniec 8-31,5 mm - bez materiatu

m3

12 323,00

2.3

Umocnienie skarp i powierzchni

29d.2.3

ST.02.05

10029

Zabezpieczenie skarp i powierzchni poprzez
darniowanie o tgcznej grubosci 0,10
m(darn+humus/ziemia urodzajna)

m2

181 485,15

D.6

ROBOTY DOSTOSOWAWCZE NA LINII
KOLEJOWEJ NR 229 - ODCINEK GLINCZ-
KARTUZY KM 31+655,453 - 32+057,407

6.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

78d.6.1

ST.02.07

10078

Woybieranie mechaniczne podsypki ttuczniowej, do 5
km z hatdowaniem

m3

165,00

79d.6.1

ST.02.07

10079

Wybranie nadmiaru ttucznia na odcinku 50 m
(odcinek D)

m3

6,50

6.2

ROBOTY PODTORZOWE

6.2.1

Roboty ziemne przekopowo - nasypowe

80d.6.2.1

ST.02.02

10081

Wykonanie wykopow

m3

215,00

82d.6.2.1

ST.02.02

10083

Wykonanie nasypéw wraz z formowaniem i
zageszczeniem

m3

25,50

83d.6.2.1

ST.02.03

10084

Utozenie geowtdkniny wzmocnionej na gotowym
podtorzu, bez materiatu

m2

574,00

84d.6.2.1

ST.02.04

10085

Warstwa ochronna z kruszywa tamanego grub. 35 cm
- niesort 0-31,5 mm, bez materiatu

m3

187,60

6.2.2

Umochnienie skarp i powierzchni nawierzchniag
trawiasta

85d.6.2.2

ST.02.03

10085

Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami

m2

315,00

86d.6.2.2

ST.02.05

10086

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 10 cm

m2

258,50

KOSZTORYS OFERTOWY - ODCINEK LACZNICA

Roboty ziemne

1.7

T.01.00.00

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubos$¢ warstwy 16-25 cm z wywiezieniem
nadmiaru humusu na odktad, z hatdowaniem

m3

5 258,00

2.1

T.01.00.00

Wykopy w gruntach kat. Ill-IV z transportem z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie

2.2

T.01.00.00

16 990,00

Wykonanie nasypéw z transportem zakupionego
aruntu

1591,00

2.3

T.02.02.01

UtoZenie gowtdkniniy separacyjno-filtrujgcej na
gotowym podiozu

5 253,97

Podbudowa z kryuszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie

3.1

T.02.02.00

Warstwa ochronna z niestoru grub. 35 cm, rozsielenie
spycharkg z zaggszczeniem, z transportem

m3

2 380,00

Umocnienie humusem i obsiewem

5,2

T.04.00.00

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci
humusu 6-15 cm o szer. do 1 m grub. warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi
urodzainei

m2

6 974,00

KOSZTORYS OFERTOWY - WZMOCNIENIA

Wykonanie platformy roboczej

16.1.1

Platforma robocza z gruntu stabilizowanego
spoiwem, E2> 50MPa - bez spoiwa

m2

7 060,68

Wersja 10
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Platorma robocza, gr. 0,5 m z transportem

. 1 386,00
16.1.2 materiatu z placu, E2>50MPa m2
16.2 Roboty ziemne
Dodatkowy wykop - rozebranie nasypu, na
19 259,20
16.2.1 odktad (transport lokalny) m3 '
Dodatkowy nasyp - odbudowanie nasypu z
19 259,20
16.2.2 odkiadu (transport lokalny) m3 ’
Wykonanie wymiany gruntu z wykorzystaniem m3 4010.00
16.2.3 materiatu z wykopu ’
Utozenie geotkaniny 50 kN/m (zbrojenie nasypu) -
16.2.4 bez materiatu m2 787500
16.3 Materace
Utozenie geotkanlny o wytrzymatosci 400 kN/m - m2 12 101,84
16.3.1 bez materiatu
16.3.2 Utozenie georusztu bez materiatu m2 5 752,00
Wypetnienie materaca - gr. 0,5 m. - z
. 11 052,80
16.3.3 transportem materiatu z placu m2
16.4 Stabilizacja chemiczna
Wykonanie stabilizacji chemicznej podtoza, 25 cm,
16.4.1 E2260 Mpa - bez materiatu m2 4 875,00
16.5 Drogi dojazdowe
Wykonanie drog dojazdowych (utozenie
geotkaniny, transport materiatu z placu,
wbudowanie) - bez materiatu, maksymalna m2 1500000
16.5.1 grubo$¢ warstwy 0,5 m

Wersja 10



