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ST.02.01 Roboty torowe — Czesé ogdlna

1. WSTEP

1.1. PrzebmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbior
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét budowlanych dla robét
torowych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robét objetych kontraktem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Szczegotowy przedmiot i zakres robét budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ ogdlng specyfikacji ST.02.01 Roboty torowe w skiad ktorej
wchodza:
e ST.02.01 Roboty torowe - czes¢ ogdlna
e ST.02.02 Roboty ziemne przekopowo-nasypowe
e ST.02.03 Stabilizacja podioza geosyntetykami (cienkie pokrycia filtracyjne ochronne -
geotekstylia)
e ST.02.04 Warstwy ochronne - pokrycia ochronne filtracyjne z gruntéw mineralnych
e ST.02.05 Humusowanie z obsianiem nasionami traw
e ST.02.06 Odwodnienie powierzchniowe - umocnienie rowow otwartych elementami
prefabrykowanymi
e ST.02.07 Roboty rozbiorkowe
e ST.02.08 Budowa torow — nawierzchnia toréw
e ST.02.09 Budowa toréw — nawierzchnia rozjazdow
e ST.02.10 Budowa toréw — ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone
e ST.02.11 Gospodarka odpadami, odzysk, recykling, unieszkodliwienie
e ST.02.21 Platformy robocze dla ciezkiego sprzetu budowlanego
e ST.02.22 Wzmocnienie podtoza gruntowego poprzez wymiane gruntéw stabonosnych
e ST.02.23 Wzmocnienie podioza gruntowego poprzez wykonanie kolumn FSS betonowo -
zwirowych w technologii wibrowymiany
e ST.02.24 Wzmocnienie podioza metodg wgtebnego mieszania na mokro (DSM)

e ST.02.25 Wykonanie iniekcji rozpychajgcej CG (compaction grouting)
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ST.02.26 Palisady z pali CFA z oczepami zelbetowymi i $ciggami stalowymi

ST.02.27 Zabezpieczenie skarp nasypow i wykopow za pomocg gwozdzi gruntowych

ST.02.28 Chemiczne wzmocnienie gruntu rodzimego

ST.02.29 Materac geosyntetyczny

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robét

budowlanych torowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane z zachowaniem nalezytej starannosci i kolejnosci
wykonywania prac. Nalezy tak dobra¢ kolejnos¢ wykonywanych prac aby unikng¢ uszkodzenia robot juz
wykonanych. W szczegélnosci dotyczy to robdt wykonywanych w podtorzu kolejowym. Wszelkie koszty
robot zwigzane z usunigciem uszkodzen elementow, urzadzenh obiektéw juz wykonanych, powstate w

wyniku realizacji robot ponosi Wykonawca.

1.5. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowy przedmiot i zakres robdt budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej

oraz w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych jest zbiér

wymagan, ktére sg niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych dla robét

podstawowych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegolnych robot objetych kontraktem.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

torowych (podtorzowych i nawierzchniowych).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Ponadto Specyfikacja Techniczna okresla:

* wiasciwosci materiatbw budowlanych, sprzetu i maszyn, srodkéw transportu, wykonania i odbioru
robot, obmiaru robét, podstawy ptatnosci,

* warunki bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehnstwa uzytkowania,
ochrony srodowiska,

w odniesieniu do Polskich Norm, przepisow, instrukcji, wytycznych technicznych przenoszgcych

europejskie normy zharmonizowane opracowane przez CEN zgodnie z dyrektywg 89/106/ECC ,Wyroby

budowlane” lub europejskich aprobat, deklaracji zgodnosci jak réwniez w odniesieniu do Wspdlnego

Stownika Zamoéwiehh CPV [Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.].

Wersja 4.2 strona 14 Listopad 2022r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gféwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trdjmiasto” (Odcinek C1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.00. Roboty torowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami ST

i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,

1557, 1768, 1783, 1846, 2206) [1]

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) [2]

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344,
z 2022 r. poz. 974.) [3]

W niniejszej ST przedstawiono wymagania techniczne dotyczace materiatdw przeznaczonych do

wbudowania dostarczanych przez Wykonawce robot i Zamawiajgcego, stosowanie materiatdw

z odzysku, przeznaczonych do wykonania poszczegolnych asortymentow robdét oraz wykaz

niezbednych dowodow jakosci tych materiatow.

Elementy podtorza kolejowego i nawierzchni kolejowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z 2022 r. poz. 727,
1846.) [4] oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1923) [5].

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Specyfikacja Techniczna okresla zasady odbioru poszczegdinych asortymentéw robét ze wskazaniem
zakresu badan kontrolnych, wymaganh jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylen, niezbednych
dowodéw jakosci oraz warunkdéw dokonania danego odbioru jak réwniez opisuje roboty, ktorych
wykonanie nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze robot.

Ramowy ujednolicony uktad STWIORB do poszczegdlnych robét obejmuje:

e Materialy

e Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania rob6t budowlanych

e Srodki transportu

e Wykonanie robét budowlanych

e Kontrole robét budowlanych

e  Obmiar rob6t budowlanych

e  Odbidr robot budowlanych

e Podstawe ptatnosci

e  Przepisy zwigzane.

1.6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg, przebudowg, modernizacjg lub rozbiérkg powinno
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nastgpi¢ przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé

projekt organizacji ruchu opracowany przez Wykonawce robét i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Do robdét towarzyszacych i tymczasowych wystepujacych przy wykonywaniu robét torowych

(podtorzowych i nawierzchniowych) mozna zaliczyc¢:

e zwotanie komisji kwalifikacyjnej do oszacowania uzyskoéw i odpadow,

¢ badania defektoskopowe szyn,

e potaczenia rozjazdowe w uktadzie tymczasowym,

e podbicia toréw i rozjazdéw na potgczeniach tymczasowych,

e nasuwania poprzeczne toru, wynikajgce z fazowania robdét,

e zabezpieczenie pryzm podsypki sgsiadujgcego czynnego toru przed zsuwaniem sie tlucznia,

¢ wykonanie tymczasowych ramp przechytkowych w torach na tukach,

e wyburzanie wszelkich budowli znajdujgcych sie na torowisku a bedgcych przeszkodg w realizac;ji
zadania,

e zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem,

e zabezpieczenie wykopdw, i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlana,

e w przypadku naruszenia stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe nalezy stan
ten poprawi¢ poprzez wykonanie bezpiecznego pochylenia jej,

e przekopy prébne,

e pobranie prébek ttucznia w celu okreslenia stopnia zanieczyszczenia oraz stwierdzenia rodzaju
zanieczyszczenh (metalami, olejami, smarami),

e pobranie prébek gruntu w celu stwierdzenia rodzaju zanieczyszczen (metalami, olejami, smarami),

e o0znakowanie miejsca robét w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy,

e zabezpieczenie statecznosci sasiedniego toru przy prowadzeniu prac zwigzanych z demontazem
i montazem nawierzchni, zabudowg warstw ochronnych, wzmocnieniem podtorza i robotami

ziemnymi.

1.7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Informacje o terenie budowy ujete w STWIORB ST 00.00 - Wymagania Ogdine.

1.8. NAzwy I KODY
Nazwy i kody ujete w STWIORB ST 00.00 - Wymagania Ogdlne.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

[1] STWIORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

[2] PKP PLK —PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

[3] UTK - Urzad Transportu Kolejowego.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszych STWIORB s zgodne 2z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
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w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdline.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

Pozostate wymagania szczegdtowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Koszt zamdwienia, transportu za i roztadunku materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne. Pozostate

wymagania szczegotowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Koszty przewozu, zatadunku i wytadunkow, unieszkodliwienia obcigzajg Wykonawce robot.

Pozostate wymagania szczegétowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

Pozostate wymagania szczegdtowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Etapy, technologia i metodologia prowadzenia robét podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.
Roboty budowalne winny by¢ wykonywane 2z zachowaniem nalezytej starannosci i kolejnosci
wykonywania prac. Nalezy tak dobra¢ kolejnos¢ wykonywanych prac aby unikngé uszkodzenia robot juz
wykonanych. W szczegdlnosci dotyczy to robét wykonywanych w podtorzu kolejowym. Wszelkie koszty
robot zwigzane z usunigciem uszkodzen elementéw, urzgdzen obiektow juz wykonanych, powstate w
wyniku realizacji robét ponosi Wykonawca.

Wszelkie koszty robét ziemnych, koszty segregacji, transportu urobku z zatadunkiem i wytadunkiem,
koszty unieszkodliwienia odpadéw, a takze koszty robét tymczasowych i zabezpieczajgcych w tym

zabezpieczenie toréw czynnych, przy ktérych prowadzone bedg prace budowlane ponosi Wykonawca.

Wykonanie robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z fazowaniem robot uwzgledniajac czynny ruch pociggow

na torze sgsiednim.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogoine.

Pozostate wymagania szczegdétowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Pozostate wymagania szczegétowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
obioréw robdt budowlanych na liniach kolejowych- zatgcznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Pozostate wymagania szczegdtowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

Pozostate wymagania szczegbtowe zawarto w niniejszych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Cena jednostkowa robot podstawowych wymienionych w niniejszych STWIORB obejmuje takze
wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania robdt
podstawowych w tym:

— zabezpieczenie pryzmy podsypki sgsiadujgcego czynnego toru przed zsuwaniem sie podsypki,
— zabezpieczenie drzew, obiektéw, urzgdzeh przed uszkodzeniem,

— zabezpieczenie wykopow i skarp np. przez pokrycie czarng folig budowlana, w przypadku naruszenia
stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe oraz naprawa poprzez bezpieczne
pochylenie jej,

zabezpieczenie stupow sieci trakcyjnej w przypadku naruszenia ich statecznosci,
— wykonanie pozostatych niezbednych zabezpieczeh terenu robot

— oznakowanie miejsca robot w celu zachowania bezpiecznych warunkéw pracy.
— przekopy kontrolne, prébne,

— pobranie prébek gruntu w celu stwierdzenia rodzaju zanieczyszczen,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wyznaczanie zarysu wykopu,
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— odspajanie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowanie na samochody z odwiezieniem,
— odwodnienie wykopu,
— utrzymanie wykopu,

— przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i sprawdzen (w tym dokonanie
uzupetniajgcych badan geotechnicznych i odkrywek sieci, przeprowadzenie badan terenowych,
laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych) wymaganych STWIORB lub zleconych przez Zamawiajgcego
wraz z kosztami opracowania wynikow tych badan,

— staty nadzér geotechniczny

— zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp przypér (zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji),
— wykonanie/ rozebranie drég tymczasowych i dojazdowych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot oraz koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach
— organizacje placu budowy

— transport sprzetu

— montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i wbudowanie niezbednych materiatow

— koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach

— przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robot,

— zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkgc;ji

— inne niezbedne czynnosci niezbedne do przeprowadzenia robét podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe przepisy zostaly podane w czesci ogdlnej STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Ponizej zestawiono wykaz przepiséw zwigzanych z niniejszymi specyfikacjami.

Ustawy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344,
z 2022 r. poz. 974.)

[4] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z 2022
r. poz. 727, 1846.)

[5] Ustawa Nr 880 z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726,
2185, 2375.),

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127),
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[7] Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88,
258, 855, 1079, 1549, 2185.),

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375),

[9] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022 r. poz.
2409),

[10]Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 190, poz.
1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 133,
poz. 935, z 2014 r. poz. 1101),

[11] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),

Rozporzadzenia:

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
dopuszczania do eksploatacji okre$lonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1923),

[13]Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583),

[14] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401),

[15] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzer wodnych ( Dz.U. 2019 poz. 1311),

[16] Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z
2016 r. poz. 93),

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2022 poz. 1065),

[18] Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U.
z 2020 r. poz. 10),

[19] Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395),
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[20]Rozporzadzenie MT i GM z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 867, Dz.U. 2018
poz. 1175),

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395),

[22] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

[23]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji
bezpieczenstwa i Swiadectw bezpieczehstwa (Dz.U. 2021 poz. 1320),

[24] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

[25]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

[26] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasdéw przeciwpozarowych. (Dz. U. Nr
153poz. 955 z 2008 r. z pdzniejszymi zmianami),

[27]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. z
2004r. Nr 249, poz. 2497. z pdzniejszymi zmianami),

[28] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z
2009 r.),

[29] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.

2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

Standardy Techniczne, Instrukcje:

[30]Standardy Techniczne. Szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h (Uchwata Nr 251/2021 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.),

[31]1D-19 - Instrukcja ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej". Zatgcznik do
Zarzagdzenia nr 144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000r.,
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[32]Ibh-101 - Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zarzagdzenie Zarzadu Nr 15/2015 z dnia 8 kwietnia 2015.,

[33]1bh-104 - Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych
firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zarzgdzenie Zarzadu Nr 5/2014 z dnia 11
lutego 2014 r.,

[34]Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikow obcych
firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania
informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A Ibh - 105 Zarzgdzenie Zarzadu Nr 460/2019 z dnia 16 lipca 2019 .,

[35]1d-1(D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.,

[36]1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata
Zarzadu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia 2019.,

[37]1d-14 (D-75) - Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw Zarzadzenie Nr
4/2010 Zarzadu PKP z dnia 22 luty 2010 .,

[38]1d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa, 2009 r.,

[39]1g-1 - Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na
poszczegolnych etapach modernizacii linii kolejowych, Warszawa 2015 .,

[40]1Im-2 Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych. Uchwata Nr
516/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2022 r.

[41]1s-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw, Warszawa, 2022 rok

[42] Tymczasowe warunki technologiczno- konstrukcyjne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo
- podtorzowych wykonywanych w sposéb zmechanizowany - warunki uzupetniajgce nr: ILK8-
510-10a/2003RF,

[43]1d-10 (D-16) - Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych
(Zatacznik do zarzadzenia Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca
2005 r.),

[44]D-19 - Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej. Zatgcznik do
Zarzadzenia nr 144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000 r.,

[45]1d-4 - Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw. Uchwata Nr
766/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019 r.

Wersja 4.2 strona 22 Listopad 2022r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gféwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trdjmiasto” (Odcinek C1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.00. Roboty torowe

[46]Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zarzadzenie Zarzadu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 20109r.
[46a] Im-4 - Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot

[47]1d-110 - Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej. Zatgcznik do uchwaty nr 1237/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.

[48]1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi Zarzadzenie Zarzgdu Nr 26/2013 z dnia 12 listopada
2013 r.,

[49]1d-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych, Zarzgdzenie Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2013 r.

[50]1d-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych
Zarzadzenie Zarzgdu PKP PLK Nr 7/2005 z 10 marca 2005 r..

[51]1d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h.
Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK Nr 21/2010 z 31 sierpnia 2010 r.,

[52]1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK Nr 443/2019 z
9 lipca 2019 r.,

[53]Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w
nawierzchni kolejowej. Wymagania i badania. Nr ILK2-5185/1/2000, opracowane przez CNTK,
zatwierdzone decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 01.09.2000 r. (obowigzujgce
od dnia 01.09.2000 r.),

[54]Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikdéw oraz podktadek zebrowych PmG60,
Pm49, Pza16, Pzb16 Nr WTW i 0-96/ST-PZ-01, opracowane przez Trinecke Zelezarny Czechy,
zatwierdzone decyzjg Naczelnego Dyrektora Utrzymania Kolei Nr KD4-518-6/3/96/JW z dnia
18.09.1996 r.,

[55]1d-102 Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikéw iglicowych i ksztattownikéw
klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych - Wymagania i badania (Zarzgdzenie Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.)

[56]Warunki techniczne wykonania i odbioru fapek sprezystych przytwierdzajgcych szyny do
podkiadéw i podrozjazdnic nr WTWiO-1LK3-5183-4/2003E.P. obowigzujgce od dnia 31.03.2003r
z pézniejszymi zmianami,

[57]1d- 109 Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek sprezystych i sprezyn przytwierdzajgcych
szyny do podktadéw i podrozjazdnic (Zarzadzenie Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.),
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[58] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych nr WTWiO-ILK3-5181-2/2004E.P
z pozniejszymi zmianami, obowigzujgce od dnia 01.09.2004r i WTWIiO ILK3d-518/3/07 z 6
grudnia 2007 r.,

[59]1d-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych - Wymagania i badania
(Uchwata Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 marca 2019r.)

[60] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do toréw bezstykowych nr KD4K-
518/39/95, wytyczne zgrzewania szyn w torze PKP PLK S.A. z 1999 roku (wraz z pézniejszymi
zmianami),

[61] Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy
na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA od producentéw (dostawcow):
tapek sprezystych, tapek do przytwierdzenia typu K, sprezyn , tubkoéw , srub tubkowych i
stopowych, pierscieni sprezystych, nakretek, wkretéw, podkitadek, elementéw z tworzyw
sztucznych, podktadoéw strunobetonowych i drewnianych Id-100 Warszawa, 2010 rok.

[62]1d-101 Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru podkfadéw i podrozjazdnic strunobetonowych
(Uchwata Nr 106/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2020 r.),

[63]Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru technicznego elementdow rozjazdéw kolejowych
perlityzowanych z nagrzaniem ptomieniowym,

[64]Warunki techniczne wykonania i odbioru technicznego odkuwek dziobéw do rozjazdéw
kolejowych,

[65]Warunki i zasady obioréw robét budowlanych na liniach kolejowych - zatgcznik do uchwaty Nr
268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

[66]1e-5 (E-11) - Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robo6t w urzadzeniach sterowania
ruchem Kkolejowym. Uchwata Nr 497/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
01 czerwca 2015 .
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Normy:

[67]BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[68] BN-88/8930-03 - Gruntowe podtorze i podtoze kolejowe. Nazwy i okreslenia

[69] BN-88/8932-02 - Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

[70]PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw",

[71]PN-B-02481:1998 - Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

[72] PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

[73]PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

[74]PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

[75] PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

[76] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

[77] PN-EN 13250:2016-11- Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych do budowy drég kolejowych,.

[78]PN-EN 13251:2016-11 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu  do wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych,

[79]PN-EN 1097-1:2011 — Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval),

[BO]PN-EN 1097-10:2014-07 - Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czesé
10: Oznaczanie wysokosci podciggania wody,

[81]PN-EN 1097-11:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé
11: Oznaczanie $cisliwosci i ograniczonej wytrzymatosci na Sciskanie kruszyw lekkich,

[82] PN-EN 1097-2:2020-09 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie,

[83]PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamistosci,

[B4]PN-EN 1097-4:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw -- Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza,

[85]PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja,

[86] PN-EN 1097-6:2022-07 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci,

[B7]PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

[88]PN-EN 1097-7:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 7:

Oznaczanie gestosci wypetniacza -- Metoda piknometryczna,
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[89] PN-EN 1097-8:2020-09 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czesé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia,

[90] PN-EN 1097-9:2014-02 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 9:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie
skandynawskie,

[91] PN-EN-13450:2004 - Kruszywa na podsypke kolejowa,

[92] PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

[93]BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe wyposazenia obiektow
kolejowych. Wymagania i badania.

[94] PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[95] PN-EN 13369:2018-05 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu

[96] PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych

[97]PN-EN 50122-2:2011 Zastosowania kolejowe - Urzgdzenia stacjonarne - Bezpieczehstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna - Cze$é 2: Srodki ochrony przed skutkami prgdéw
btgdzgcych powodowanych przez systemy trakcji prgdu statego,

[98] PN-H-93454:2018-08 Ksztattowniki salowe walcowane na gorgco do produkcji podktadek
zebrowych dla nawierzchni kolejowej -- Wymagania ogolne i badania

[99] PN-88/H-93427.06 Stal. Ksztaltowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej. Wymiary ksztattownika KPZ6 (obowigzujgca od dnia 01.01.1990 r.),

[100] ZN-96/H05/0646-20 Podktadki zebrowe dla rozjazdéw kolejowych normalnotorowych.
(obowigzujaca od dnia 05.09.1996 r.),

[101] PN-D-95014:1997 - Nawierzchnia kolejowa - Sosnowe, debowe i bukowe materiaty drzewne
nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym,

[102] PN-EN 13145+A1:2012 - Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice drewniane,

[103] PN-EN 13230-1:2016-06 - Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 1:
Wymagania ogélne,

[104] PN-EN 13230-2:2016-06 - Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 2:
Podktady monoblokowe z betonu sprezonego,

[105] PN-EN 13230-3:2016-06 - Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes¢ 3:
Podkiady dwublokowe z betonu zbrojonego,

[106] PN-EN 13230-4+A1:2020-07 - Kolejnictwo - Tor - Podkfady i podrozjazdnice betonowe - Czes$¢
4: Podrozjazdnice z betonu sprezonego do rozjazdéw i skrzyzowan,

[107] PN-EN 13230-5:2016-06 - Kolejnictwo - Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe - Czes$¢ 5:
Elementy specjalne,

[108] PN-EN 13231-1:2013-09 - Kolejnictwo - Tor - Odbiér prac - Czes¢ 1: Prace na torach na
podsypce - Szlak, rozjazdy i skrzyzowania,

[109] PN-EN 13232-1:2005 - Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania - Czes¢ 1: Definicje,
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[110] PN-EN 13232-5+A1:2012 - Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania - Czes$¢ 5: Zwrotnice,

[111] PN-EN 13232-6+A1:2012 - Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania - Czes$é 6:
Krzyzownice pojedyncze i podwodjne ze statymi dziobami,

[112] PN-EN 13232-7+A1:2012 Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania - Cze$¢ 7: Krzyzownice
z czesciami ruchomymi,

[113] PN-EN 13232-8+A1:2012 - Kolejnictwo - Tor - Rozjazdy i skrzyzowania - Czes$¢ 8: Przyrzady
wyréwnawcze,

[114] PN-EN 13481-1:2012 - Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemow
przytwierdzen - Cze$¢ 1: Definicje,

[115] PN-EN 13481-2+A1:2017-04- Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemoéw
przytwierdzen - Cze$¢ 2: Systemy przytwierdzen do podktadéw betonowych,

[116] PN-EN 13481-3:2012 - Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemow
przytwierdzen - Czes¢ 3: Systemy przytwierdzen do podktadéw drewnianych,

[117] PN-EN 13481-7:2012 - Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemow
przytwierdzeh - Czes¢ 7: Systemy przytwierdzen specjalnych w rozjazdach i skrzyzowaniach
oraz kierownicach,

[118] PN-EN 13481-8:2006 - Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemow
przytwierdzenh -Czes¢ 8: Systemy przytwierdzen w torach do duzych naciskéw osi,

[119] PN-EN 13674-1+A1:2017-07 Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Cze$¢ 1: Szyny kolejowe Vignole'a
0 masie 46 kg/m i wiekszej,

[120] PN-EN 13674-2:2020-03 - Kolejnictwo - Tor - Szyna - Cze$¢ 2: Szyny do rozjazdow i
skrzyzowan stosowane w potgczeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i
wiekszej,

[121] PN-EN 13674-3+A1:2010 - Kolejnictwo - Tor - Szyna - Cze$¢ 3: Kierownice,

[122] PN-EN 14033-1:2017-07 Kolejnictwo - Tor - Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Czes$c¢ 1:
Wymagania techniczne dla ruchu,

[123] PN-EN 14033-2:2017-07 - Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru —
Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace przemieszczania i pracy,

[124] PN-EN 14033-3:2017-07 - Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Czes$¢é
3: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa,

[125] PN-EN 14587-1:2019-03 - Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Zgrzewanie iskrowe nowych szyn --
Czes¢ 1: Zgrzewanie szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT,
R370CrHT oraz R400HT w zgrzewalni,

[126] PN-EN 14587-2:2009 - Kolejnictwo - Tor - Zgrzewanie iskrowe szyn - Czes¢ 2: Zgrzewanie
nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza
zgrzewalnia,

[127] PN-EN 14587-3:2013-03 - Kolejnictwo - Tor - Zgrzewanie iskrowe szyn - Czes¢ 3: Zgrzewanie

w potgczeniach konstrukcji rozjazdowych,
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[128] PN-EN 14730-1:2017-06 - Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Czes$é 1:
Dopuszczenie proceséw spawania,

[129] PN-EN 14730-2:2021-09 - Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Czes¢ 2: Kwalifikacja
spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawcéw robot i odbior zigczy
spawanych,

[130] PN-EN 15273-3+A1:2017-03 - Kolejnictwo -- Skrajnie -- Cze$¢ 3: Skrajnie budowli,

[131] PN-EN 15746-1:2021-05 - Kolejnictwo - Tor - Maszyny drogowo-torowe i ich wyposazenie -
Czes¢ 1: Wymagania techniczne dotyczgce przemieszczania i pracy,

[132] PN-EN 15746-2:2021-05 - Kolejnictwo - Tor - Maszyny drogowo-torowe i ich wyposazenie -
Czesc¢ 2: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa,

[133] PN-EN 15955-1:2013-09 - Kolejnictwo - Tor - Maszyny przystosowane do demontazu i ich
wyposazenie - Czes$¢ 1. Wymagania techniczne dla ruchu i pracy,

[134] PN-EN 15955-2:2013-09 - Kolejnictwo - Tor - Maszyny przystosowane do demontazu i ich
wyposazenie - Czes¢ 2: Ogolne wymagania bezpieczenstwa,

[135] PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna -- Cze$¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym,

[136] PN-H-93454:2018-08 - Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji podkladek
zebrowych dla nawierzchni kolejowej -- Wymagania ogodlne i badania,

[137] PN-H-93427-51:1988 - Stal - Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej - Wymiary podktadek zebrowych Pm60,

[138] PN-H-93427-51:1988 - wersja polska Stal -- Ksztattowniki zebrowe oraz podkfadki zebrowe dla
nawierzchni kolejowej -- Wymiary podktadek zebrowych Pm60,

[139] PN-H-93427-52:1988 Stal -- Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej -- Wymiary podktadek zebrowych Pz60,

[140] PN-H-93427-53:1988 - Stal - Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej - Wymiary podktadek zebrowych Ps60,

[141] PN-H-93427-55:1988 - Stal - Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej - Wymiary podktadek zebrowych Pm49,

[142] PN-H-93470:2013-12 - Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkéw oraz
tubki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej,

[143] PN-K-80021:1989 Nawierzchnia kolejowa -- Wkrety kolejowe ze tbem prostokatnym,

[144] PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie
skfadu ziarnowego -- Metoda przesiewania,

[145] PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci,

[146] PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci,
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[147] PN-EN 1367-2:2010 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych -- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu,

[148] PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1:
Ogodlne warunki techniczne dostawy,

[149] PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo - Zeliwo sferoidalne,

[150] BN-77/8934-08 Ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone,

[151] PN-EN 14731 ,Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Wzmacnianie gruntu
metodg wibrowania wgtebnego”,

[152] PN-EN 12699 ,Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe”,

[153] PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - Badania polowe”,

[154] PN-96/B-11111 ,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka”,

[155] PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”,

[156] PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,

[157] PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

[158] PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig”,

[159] PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych”,

[160] PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles”,

[161] PN-EN 206 ,Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”,

[162] PN-EN 14679 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Wgtebne mieszanie gruntu,

[163] PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

[164] Eurokod (PN-EN 1990), Eurokod 1 (PN-EN 1991), Eurokod 2 (PN-EN 1992), Eurokod 7 (PN-
EN 1997) i (DIN EN 1997),

[165] PN-EN-1536+A1:2015 Wpykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych. Pale
wiercone,

[166] PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej,

[167] PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1: Pobieranie probek,

[168] PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodag
stozka opadowego,

[169] PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6: Gestosé,

[170] PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badanh
wytrzymatosciowych,

[171] PN-EN 12390-3:2011/AC 2012 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie prébek
do badania,
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[172] PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Czes¢é 7: Gesto$¢ betonu,

[173] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu,

[174] PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie,

[175] PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju,

[176] PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane,

[177] PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju,

[178] PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

[179] PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu — Gatunki,

[180] PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania,

[181] PN-91 S-10042 Obiekty Mostowe. Konstrukcje Betonowe, Zelbetowe i Sprezone,

[182] PN-EN 1537:2013-11 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Kotwy gruntowe,

[183] PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu,

[184] PN-EN 14490:2010 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Gwozdzie gruntowe,

[185] PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtékning -- Wymagania i badania przy odbiorze,

[186] PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze -- Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych,

[187] PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci,

[188] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

[189] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem,

[190] PN-EN 963:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie prébek laboratoryjnych
i przygotowanie probek do badan

[191] PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdlne do oceny trwatosci

[192] PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

[193] PN-EN 13249:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych
ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych) (zmiana A1)

[194] PN-EN 12224:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne

[195] PN-EN ISO 12236:2007 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie statycznego przebicia
(metoda CBR)

[196] PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie probek laboratoryjnych i
przygotowanie probek do badan
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[197] PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej
wielkosci poréw

[198] PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek

[199] PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg
szerokich prébek.

Inne:

[200] Aktualizacja katalogu materiatdw na warstwy ochronne podtorza kolejowego pod kagtem
wykorzystania ich na liniach o duzych predkosciach, mgr Zuzanna Zelek: Aktualizacja katalogu
materiatow na warstwy ochronne podtorza kolejowego pod katem wykorzystania ich na liniach o
duzych predkosciach. Praca CNTK nr 2055/22. Warszawa 1998 r.,

[201] Instrukcja techniczna G-3 GUG i K - Geodezyjna obstuga inwestycji,

[202] Katalog potaczeh toréw rownolegtych rozjazdami na podrozjazdnicach strunobetonowych do
nawierzchni UIC 60 - oprac. ,KOLBET"S.A. w Suwatkach,

[203] Katalog potgczen toréw réwnolegtych rozjazdami prawymi i lewymi o rozstawie osi torow 4500
mm, 4750 mm, 5000 mm, 5250 mm - oprac. SITK Zespét Rzeczoznawcéw NR REJ. 5/95 W-wa,
pazdziernik 1996 r.,

[204] BR 470. Working platforms for tracked plant: good practice guide to the design, installation,
maintenance and repair of ground-supported working platforms. BRE. 2004,

[205] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa
2002,

[206] Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP — 1997,

[207] DIN 4093/A1, 2014. Bemessung von verfestigten Bodenkdrpern - Hergestellt mit Disenstrahl-,
Deep-Mixing- oder Injektions-Verfahren, Beuth Verlag GmbH, Berlin,

[208] Topolnicki M. (2015): Geotechnical design and performance of road and railway viaducts
supported on DSM columns - a summary of practice (keynote paper). International Conference
on Deep Mixing, June 2-5, 2015, San Francisco, USA,

[209] Topolnicki M. (2017): Dobra praktyka stosowania i projektowania wgtebnego mieszania gruntu
na mokro (DSM). XXXII WPPK, 7-10 Marca 2017, Wista,

[210] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego kolumnami sztywnymi. Projektowanie.
Wykonawstwo. Kontrola (2017):, Opracowanie IBDiM, Warszawa. 2017,

[211] Topolnicki M. (2004): In situ Soil Mixing, s. 331-428, Rozdziat 9 w ,,Ground Improvement”, Red.
M. Moseley i K. Kirsch, Wyd. Spon Press, Londyn i Nowy York, 2004 (ISBN 0-415-27455-9),

Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktdw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.
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ST.02.02 Roboty ziemne przekopowo - nasypowe

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robot ziemnych przekopowo-nasypowch.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB zZIEMNYCH

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robét ziemnych przekopowo -

nasypowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wszelkie koszty robot ziemnych, koszty segregacii, transportu urobku z zatadunkiem i wytadunkiem,
koszty unieszkodliwienia odpadéw, a takze koszty robot tymczasowych i zabezpieczajgcych w tym

zabezpieczenie toréw czynnych, przy ktérych prowadzone beda prace budowlane ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Przy poszukiwaniu gruntéw i materiatéw do budowy korpusu nasypu (naprawy) nalezy w pierwszej
kolejnosci rozwazy¢ przydatnos$¢ gruntéw miejscowych (w tym odzyskanych z przekopdéw oraz gruntow
uzdatnionych), w przypadku braku odpowiedniego gruntu, z dodatkowych ukopéw. Do budowy korpusu
nalezy stosowac grunty zgodnie z tablicg 2 w PN-S-02205:1998 [4] oraz ,Warunkéw Technicznych
utrzymania podtorza kolejowego — 1d-3” Tablica 3 [2].

Wybér gruntu do wykonania nasypéw uzyskanego z wykopdw, powinien by¢ dokonany po
przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spetniajgcego
wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 [4].
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Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp, powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja
nastepuje na biezgco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikow badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych gruntéw o ograniczonej przydatnosci okreslonych w normie PN-S-02205:1998 [4], to
wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce usuniete i wykonane powtérnie z gruntow
o odpowiednich wiasciwosciach na jego koszt.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak
nie rzadziej niz jeden raz na 5000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

e skitad granulometryczny,

e zawartos¢ czesci organicznych,

¢ wilgotnos¢ naturalng,

¢ wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

e granice ptynnosci,

e kapilarno$c¢ bierng,

e wskaznik piaskowy.

W celu wykonania przypor gruntowych skarp nasypdw kolejowych zaprojektowanych zgodnie
z Projektem, jako materiat do przypor gruntowych zaktada sie grunt niespoisty (np.: pospétka), ciezar
objetosciowy gruntu y =219,0 kN/m3 oraz efektywny kat tarcia wewnetrznego $=34°, zageszczona do

wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Siatka przeciwerozyjna
W celu zabezpieczenia skarp przypér przed erozjg powierzchniowg (do czasu ukorzenienia sie traw)
powodowang przez wiatr, deszcz i wode plyngcg, nalezy stosowac siatke przeciwerozyjng o
nastepujgcych parametrach:
e minimalna grubos¢ - 12mm
e wytrzymatosci na rozcigganie :
— wzdtuz pasma - min. 1,8 kN/m

— wszerz pasma - min. 1,0 kN/m.

3. SPRZET

Wykonawca robdt winien dostosowaé sprzet stuzacy do zageszczania gruntéw uwzgledniajgcy
miejscowe warunki zabudowy, w celu zapobiezenia naruszenia ich statecznosci:

¢ koparka dla wykonania wykopow i zatadunku na srodki transportu kotowego lub wagony kolejowe,

e spycharka gasienicowa dla wykonania wykopdow, przemieszczenia i podgarniecia na hatde,

formowania nasypéw, plantowania mechanicznego,
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e walec wibracyjny dla zageszczenia korony torowiska,

e walec ogumiony statyczny samojezdny,

e brona talerzowa dla spulchnienia korony torowiska przed zageszczeniem,

e rowniarka samojezdna,

e ubijak spalinowy dla zageszczenia nasypu,

e narzedzia reczne i sprzet pomocniczy,

¢ inny sprzet niezbedny do realizacji robot.

4. TRANSPORT

Urobek z wykopow moze byé przewozony dowolnymi srodkami transportu kotowego lub kolejowego.

Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed pyleniem,

spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw

na terenie budowy Wykonawca robét bedzie usuwat na biezgco na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ETAPY REALIZACJI ROBOT

1) Wstepne prace geodezyjne (roboty pomiarowe i przygotowanie terenu do robét ziemnych)

2) Przygotowanie terenu robét

a)

b)

c)
d)

e)

)
h)

weryfikacja lokalizacji urzgdzeh podziemnych (kolizji) i naziemnych z dokumentacjg
projektowg, zabezpieczanie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych
w sposOb zapewniajgcy osiggniecie obowigzujgcej skrajni podziemnej takich jak:
przewody kanalizacyjne, przewody wodociggowe, gazowe, teletechniczne, przewody
elektryczne, statych punktéw pomiarowych i innych urzadzen nie usuwanych na okres
wykonywania robét, stupy sieci trakcyjnej,

usuniecie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw, w zalezno$ci od
rozwigzania przewidywanego przez projekt — patrz ST.02.01

zdjecie warstwy humusu,

usuniecie rumowiska, wysypiska odpadow oraz gleby zanieczyszczone zwigzkami
chemicznymi z uwzglednieniem wymogdéw obowigzujgcych przepisow ochrony
srodowiska,

zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne),

zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
waod,

przygotowanie toru do robét ziemnych (rozbiérka, zabezpieczenie toru czynnego),
mechanicznie wyréwnanie przez sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien i ostatecznie

wyprofilowanie ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania za pomoca taty,
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i)

)

przygotowanie podtoza pod nasypy nowe i modernizowane:
e zaoranie podtoza pod nasyp oraz zebranie i usuniecie cze$ci organicznych,
¢ likwidacja zawilgocenia, a razie koniecznosci obnizenie poziomu zwierciadta
waod gruntowych,
¢ wykonanie stopni lub rowkow na skarpie nasypow,
e W przypadku nasypow modernizowanych, poszerzenie nasypu wysokosci
wiekszej niz 1,0 m wykonanie na istniejgcej skarpie stopni o szerokosci ok. 1,0
m, z pochyleniem 5% zgodnym z pochyleniem skarpy,
przygotowanie podtoza pod wykopy:
o wykonanie kontrolnego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego w celu weryfikacji
rzednych terenu z danymi podanymi w dokumentacji projektowej,
e wykonanie przekopow kontrolnych, w celu weryfikacji i zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot,
e w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wykonanie odwodnienia miejsc

robét i terenu przylegtego, zwtaszcza frontu robot,

3) Roboty wiasciwe zwigzane z budowg nasypow:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
k)

wykonanie robét odwodnieniowych,

wykonanie robét w zakresie stabilizacji, wzmocnien podtoza, patrz ST 02.21 — ST.02.28,
mechaniczne formowanie nasypu z dostarczanego gruntu na przygotowane podtoze i
dla witasciwego zageszczenia wyrdwnanie go warstwami o odpowiedniej grubosci
zaleznej od jego kategorii oraz rodzaju sprzetu stosowanego,

utozenie wszystkich urzadzen i instalacji podziemnych zaprojektowane w podtorzu,
przed zageszczeniem korony torowiska,

mechaniczne zageszczenie gruntu warstwami, wyprofilowanie skarp nasypu,
mechaniczne plantowanie skarpy,

humusowanie skarp, patrz ST.02.05

utozenie siatki przeciwerozyjnej,

utozenie warstwy humusu w siatce przeciwerozyjnej, patrz ST.02.05

obsianie nasionami traw, patrz ST.02.05,

dogeszczenie powierzchni skarpy,

4) Roboty wiasciwe zwigzane z budowg przekopdéw

a)
b)
<)
d)

e)
f)

wykonanie robot w zakresie stabilizacji podtoza, patrz ST 02.21 — ST.02.28,
mechaniczne odspojenie gruntu (w zaleznosci od metody),

wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajgcych w wykopie,
przemieszczenie urobku w miejscu wbudowania w nasyp lub odktad (w zaleznosci od
metody),

wyroéwnanie z grubsza skarp i dna wykopu,

mechaniczne plantowanie skarpy,

Wersja 4.2

strona 35 Listopad 2022r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.00. Roboty torowe

g) humusowanie skarp, patrz ST.02.05

h) utozenie siatki przeciwerozyjnej,

i) ufozenie warstwy humusu w siatce przeciwerozyjnej, patrz ST.02.05
j) obsianie nasionami traw, patrz ST.02.05,

k) dogeszczenie powierzchni skarpy.

5.2. WYMAGANIA

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych utrzymania podtorza kolejowego — 1d-3” [2] i zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét nawierzchniowo - podtorzowych - Id-114”
Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzeénia 2019 [3] oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami BHP.

Wszelkie roboty prowadzone obok istniejgcych obiektéw, toréw kolejowych nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, by nie narusza¢ ich statecznosci. W przypadku stwierdzenia naruszenia ich statecznosci,
koszty jej naprawy bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty prowadzone przy torach czynnych muszg zapewniaé bezpieczenstwo prowadzenia ruchu

pociggow po tych torach.

5.3. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

Wykonanie robdét ziemnych nalezy poprzedzi¢ robotami pomiarowymi i przygotowawczymi,

w szczegolnosci:

sprawdzi¢ rzedne terenu z Dokumentacjg Projektowg wykonujgc kontrolne pomiary sytuacyjno-

wysokosciowe,

wykona¢ przekopy kontrolne, w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot,

wykonaé roboty rozbiérkowe wg. odrebnych STWIORB,

usung¢ badz zabezpieczy¢ wszystkie kolizje na i podziemne oraz elementy zagospodarowania
terenu i urzadzenia nie usuwane na okres wykonywania robét (infrastruktura podziemna i naziemna,
drzewa, krzewy, cieki wodne, obiekty chronione prawem, stupy trakcyjne, state punkty pomiarowe

itp.) w sposéb zapewniajgcy osiggniecie obowigzujgcej skrajni i wiasciwe wykonanie robdét.

5.4. ROBOTY ZIEMNE WLASCIWE
Roboty ziemne nasypowo - przekopowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a wyjatkowych przypadkach
sposobem recznym, odpowiednio do zatwierdzonego projektu organizacji i harmonogramu robét

uwzgledniajgcego wszystkie warunki budowy.
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5.4.1 WYKONANIE WYKOPU

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.
Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy ujgé za pomocg rowdw lub drendw.
Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robét lub wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnia odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar przekopéw. W tym celu,
w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaze ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Wykonujgc wykopy koparkg nalezy ziemie odspaja¢ w sposob ciagly i tadowac bezposrednio na $rodki
transportu kotowego. Urobek, odpady z podsypki i warstwy ochronnej zgromadzone na hatdach
zatadowac¢ na srodki transportu kotowego - do zagospodarowania przez Wykonawce. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu odpaddéw wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji.
Urobek z wykopu spetniajgcy warunki materiatdbw do wbudowania w nasyp nalezy sktadowaé ma
hatdach roboczych lub przemieszczaé w rejon miejsca wbudowania w nasyp.

Po wykonaniu wykopow nalezy skarpy obrobi¢ na czysto poprzez przekopanie rowkéw lub podsypanie
Sciezek na skarpach i $ciecie wypuktosci miedzy rowkami ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania
za pomocg faty lub trojkatéw skarpiarskich. Sptyw wéd powierzchniowych z podtorza zapewnia sie
stosujgc poprzeczne spadki torowisk (zgodne z dokumentacja projektowg) w kierunku skarp, bocznych

rowow lub drenazy podziemnych.

5.4.2 WYROWNANIE | ZAGESZCZENIE

Teren nalezy mechanicznie wyréwnac¢ przez Sciecie wypukitosci i zasypanie wgtebien i ostatecznie
wyprofilowa¢ ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania za pomocg faty. Podtoze winno by¢
oczyszczone z roslinnosci (darniny, drzew i krzewéw), gleby oraz istniejgcych budowli i instalacji.
Zageszczenie nalezy wykonaé¢ mechanicznie na catej szerokosci korony torowiska. Nalezy wykonywac
je w sposdb ciggty na catej szerokoéci dostepnego aktualnie frontu robét.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé wodg, natomiast
w przypadku, gdy wilgotno$¢ wynosi wiecej niz 120% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy przesuszyc¢
naturalnie lub sztucznie.

Robét ziemnych nie nalezy prowadzié, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

5.4.3WYKONANIE NASYPU

Budowe podtorza w formie nasypu pod projektowany tor nalezy wykona¢ mechanicznie, materiatem

spetniajgcym wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt 2 niniejszej STWIORB
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warstwami z zageszczeniem mechanicznym do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika
zageszczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz warunkami technicznymi 1d-3 [2].

W przypadku stosowania do budowy nasypoéw gruntéw réznych rodzajow, tj. o réznych wtasciwosciach
(np. o réznej wodoprzepuszczalnosci), nalezy grunty rozmieszczac¢ warstwami o okreslonej jednakowej
grubosci poszczegolnej warstwy z tego samego gruntu. Warstwy o grubosci 30-40 cm powinny byé
uktadane poziomo, przy czym goérne powierzchnie warstw nalezy ksztattowa¢ ze spadkiem kierunkiem
spadku okreslonym w Dokumentacji Projektowej. W przypadkach nie okreslonych przez Dokumentacje
Projektowg gorne powierzchnie warstw z gruntéw nieprzepuszczalnych (spoistych) nalezy ksztattowac
ze spadkiem okreslonym w Dokumentacji Projektowej 3%-5% do skarp nasypow.

Poszerzenia istniejgcych nasypéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
warunkami technicznymi Id-3 [2] poprzez schodkowanie, w sposdb gwarantujgcy wiasciwe potgczenie
czesci dobudowywanych z czesciami istniejgcymi i uniemozliwiajgcy tworzenie sie zastosik woéd
opadowych, zaréwno w nasypach, jak i w ich wnetrzach. O ile Dokumentacja Projektowa nie okresla
tego inaczej, uktad warstw w czesci nowej powinien by¢é zgodny z uktadem warstwy starej czesci
nasypu, z zachowaniem pochylen gérnych powierzchni. Nowa cze$¢ nasypu nie moze by¢ wykonana
tylko z gruntéw spoistych, gdy starg czes¢ budujg warstwy gruntdw o réznej przepuszczalnosci.
Zastosowanie tylko gruntéw przepuszczalnych (niespoistych) w nowej czesci nasypu jest rozwigzaniem
poprawnym takze wtedy, gdy starg cze$¢ nasypu budujg warstwy réznych gruntéw. Gorng czesé
nasypow nowych i dobudowywanych nalezy wykonywacé tylko z gruntéw niespoistych o tgcznej grubosci
warstw co najmniej 0,50 — 1,0 m.

Gdy teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:1,5 nalezy w celu zabezpieczenia nasypu przed
zsuwaniem sie wykona¢ schodkowanie poprzez wyciecie w pochytym zboczu stopni o wysokosci od
0,5m do 1 m i szerokosci od 1 m do 2,5 m. Spadek goérnej powierzchni stopni nalezy przyjg¢ okoto 4%-
5% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach stabo przepuszczalnych lub przeciwnym do
spadku zbocza w gruntach o duzej przepuszczalnosci (co najmniej w piaskach s$rednioziarnistych).
Stopnie nalezy wykonaé réwniez w przypadkach poszerzenia istniejgcych nasypow. Szczegoty okresla

Dokumentacja Projektowa.

5.4.4 PRZYPORY GRUNTOWE

Lokalizacje przypor gruntowych okredla Dokumentacja Projektowa. Przed wykonaniem przypor
gruntowych nalezy oczysci¢ skarpy z warstw humusu, wykonaé schodkowanie istniejgcych skarp
z nachyleniem ,schodkéw” min. 2%, w celu przeciecia uprzywilejowanej powierzchni pos$lizgu skarpy.
Zaleca sie wykonywanie ,schodkowania” skarpy odcinkami w taki sposéb, zeby byt spetniony warunek
statecznosci lokalnej skarpy F=1,2.

Powierzchnie przypér gruntowych nalezy wzmocni¢ poprzez darniowanie kozuchowe zgodnie z
ST.02.05.
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5.4.5 SIATKA PRZECIWEROZYJNA

Lokalizacje siatki przeciwerozyjnej okresla Dokumentacja Projektowa. Siatka przeciwerozyjna powinna
by¢ uktadana wzdtuz pochylenia skarpy i kotwiona na goérze i u podnéza skarpy w rowkach kotwigcych.
Grunt wypetniajgcy rowki kotwigce nalezy zagesci¢. Zaktad sgsiednich pasm powinien wynosi¢ co
najmniej 10 cm. Zaktady nalezy zabezpieczy¢ przez szpilkowanie w odstepie co od 1 m do 1,5 m. Siatke
przeciwerozyjna nalezy przytwierdzi¢ na catej powierzchni skarpy. Rozstaw szpilek wg zalecen
producenta. Dlugos¢ i rozstaw szpilek powinny zapewni¢ trwate przytwierdzenie siatki do powierzchni
skarpy. Szpilkowanie powinno odbywa¢ sie z drabiny utozonej na skarpie.

Siatke nalezy wypetni¢ humusem niezwtocznie po jej wbudowaniu. Powierzchnie umocnione siatkg
przeciwerozyjng powinny by¢ obsiane mieszankg traw odpowiednio dobrang do warunkow
klimatycznych i ekspozycji skarpy. Powierzchnia skarpy po wykonaniu obsiewu powinna by¢
dogeszczona.

Sposéb wykonania obsiewu powinien by¢ dostosowany do pochylenia skarpy.

W okresie wegetacji roslin powinny by¢ wykonywane odpowiednie dla danej ro$linnosci zabiegi

pielegnacyjne (podlewanie, koszenie itp.).

5.4.6 SPRAWDZENIE NOSNOSCI | ZAGESZCZANIA PODTORZA

Sprawdzenie nos$nosci istniejacego ukfadu gruntéw (pojedynczej warstwy, uktad warstw, gruntow
podioza, podtorza pod nawierzchnig) mozna dokona¢ na podstawie probnych obcigzen ptyta statyczng
0 $rednicy 300 mm poprzez wykonanie dwdch obcigzen kolejno tzn.:
— wykonuje sie pierwsze obcigzenie i odcigzenie, z ktérych wyznacza sie tzw. modut pierwotnego
obcigzenia w przyjetym przydziale obcigzen (np. 0,10 - 0,20 MPa),

— nastepnie wykonuje sie kolejne obcigzenie i odcigzenie, w tym samym przedziale obcigzeh co
poprzednio z ktérego wyznacza sie modut wtérnego obcigzenia E2.
Miarodajne dla nosnosci sg wartosci wtérnego modutu.

Wartosci wtdérnego modutu sg poréwnywane z wyznaczonymi wartosciami modutéw odksztatcenia
w przepisach kolejowych, w normach lub w pismiennictwie lub w dokumentacji projektowe;j.
Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcalnosci E2 sprawdzanej warstwy nalezy sprawdzaé
w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 metréw oraz w miejscach wskazanych przez nadzér.
Sprawdzanie zageszczenia gruntdw na podstawie wskaznika odksztatcalnosci z modutéw przeprowadza
sie stosujgc czestotliwos¢ badan wymagana dla wskaznika zageszczenia.
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych wiasciwosci charakteryzujgcych nosnosé
sprawdza sie badaniem wskaznika zageszczenia oraz modutdw pierwotnego i wtdérnego, z ktérych
oznacza sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo, stanowigcego =zastepcze kryterium oceny
wymaganego zageszczenia gruntow. Warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo oblicza sie ze wzoru:

- lo=E2/E1,
gdzie: E1 - pierwotny modut odksztatcania, E2 - wtorny modut odksztatcenia

Wartos¢ wskaznika odksztatcenia nie powinna by¢ wigksza niz:
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— dla zwiréw, pospotek i piaskow - 2,2 gdy Is > 1,0 lub 2,5 gdy Is < 1,0,
— dla gruntéw drobnoziarnistych (pytdw, glin, glin pylastych, itéw) - 2,0,
— dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, gliny piaszczyste) - 3,0,

— dla narzutéw kamiennych - 4,0.

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia powinna by¢ sprawdzana w punktach rozmieszczonych
nie rzadziej niz co 50 metréw oraz w miejscach wskazanych przez nadzér.

5.4.7 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi roslinnej (humusu) i odstawié
celem podzniejszego wykorzystania. Wystepujgce grunty organiczne i nienasypowe na odcinku
projektowanego toru kolejowego nalezy bezwzglednie usungé.

Usuniecie ziemi urodzajnej nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a wyjgtkowych przypadkach sposobem
recznym, odpowiednio do zatwierdzonego projektu organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajgcego
wszystkie warunki budowy.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej nalezy pozostawi¢ powierzchnie gruntu réwng bez zagtebien,
w ktoérych zbierataby sie woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi urodzajnej nalezy
prowadzi¢ od miejsc nizszych ku wyzszym (pod gore).

Jesli nie przewiduje sie natychmiastowego wykonywania robét ziemnych, zaleca sie pozostawi¢ na
miejscu warstwe ziemi urodzajnej grubosci okoto 20 cm. Jesli warstwa ziemi urodzajnej zostata zdjeta
na petng gltebokosé, a Wykonawca nie przystgpit do wykonywania robét drogowych, to powinien
zabezpieczy¢ powierzchnie odstonietego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zalezna od gtebokosci jej zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu jej wystepowania.

Nie nalezy zdejmowac¢ ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Miejsce skladowania ziemi urodzajnej powinno by¢é przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia
urodzajna byta zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodniehA od
odpowiednich wiadz, okres sktadowania i doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2 m
i obsiaé mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawierac

korzeni, kamieni i materiatéw nieorganicznych.
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W okresach suchych zaleca sie w gérnej powierzchni pryzm wyrobi¢ niecke gtebokosci do 40 cm na
zbieranie wody deszczowej, ktéra zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesigkajagc

do wnetrza pryzmy.

Nadmiar ziemi urodzajnej przeznaczony jest do wywozu na odkfad. Wykonawca przedstawic Inzynierowi

do zatwierdzenia lokalizacje miejsca odwozu ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega ochrona warunkéw $rodowiska naturalnego (Ustawa Nr 880 z 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375.) [1],

Obowigzkowa jest kontrola jakosci kazdej partii gruntu zgodnie z ,Warunkami technicznymi utrzymania
podtorza kolejowego — 1d-3” [2] przeznaczone]j do wbudowania oraz przy kazdej zmianie rodzaju
materiatu (w przypadku jednorodnosci przeprowadza sie badania z czestoscig 1 badanie na kazde 3000
m3).

Dla gruntéw nalezy okreslac:

e skiad granulometryczny- wg PN-EN 1SO 14688-2:2018-05 [5],

e zawartos¢ czesci organicznych- wg PN-EN 1SO 14688-2:2018-05 [5],

e wilgotnosé¢ naturalng, wg PN-EN ISO 14688-2:2018-05 [5],

e wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego - PN-EN ISO 14688-
2:2018-05 [5],

e kapilarnos¢ bierng -wg PN-60/B-04493 [6],

e wskaznik piaskowy -wg BN-64/8931-01 [7],

e inne cechy, jesli wynika to z dokumentacji lub ustalerh umownych.

Kontrola robét obejmuje:

e Kontrola robét pomiarowych -,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3” Rozdziat 8
§ 54 - Tablica 8 [2],

e Kontrola prac przygotowawczych - polegajgca na sprawdzeniu prawidtowosci przygotowania terenu-
»Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3” Rozdziat 8 § 55 - Tablica 9 [2],

e Kontrola wykonania przekopdéw, wykopow, ukopow, nasypdéw, odktadéw - ,Warunki techniczne
utrzymania podtorza kolejowego- 1d-3” Rozdziat 8 § 56 - Tablica 10i 11 [2],

e Kontrola prawidtowos$ci usytuowania, ksztattu geometrycznego oraz dokfadnosci wykonczenia
kolejowych budowli ziemnych - ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego - 1d-3 ” Rozdziat 8
§ 57 - Tablica 12 [2].

Dla przypor gruntowych zaklada sie min. wskaznik zageszczenia [s=0,98. Badanie wskaznika

zageszczenia nalezy wykona¢ dla przypor gruntowych co 25m.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru materiatu do
budowy nasypéw zgodnie z wustalong czestotliwoscig laboratoryjnych badann kontrolnych
Z Zamawiajgcym.

Wykonawca roboét zapewnia obstuge wiasnego laboratorium lub wspodtpracujgcego dla konkretnego
zadania.

Kontrola jakosci siatki przeciwerozyjnej - przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane (siatke) do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wszystkie siatki nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzen
mechanicznych, decydujgc o ich ewentualnym zastosowaniu po usunieciu wad (np. przez natozenie lub
naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

e wyréwnanie podfoza i usuniecie z niego przedmiotéw moggcych uszkadzac¢ siatke przeciwerozyjna,

e poprawnos¢ rozwijania i mocowania rulonéw siatki oraz ich uktadania i fgczenia,

e naniesienie humusu i obsianie trawa,

e réwnomiernos¢ zadarnienia i rownos¢ powierzchni umocnionej.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:
e robot przekopowo-nasypowych jest — ,m3”
¢ plantowania i zageszczenia dna przekopu/terenu jest — ,m?”

e wzmachniania powierzchni skarp siatkg przeciwerozyjng jest — ,m?”

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie po sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektows i
warunkami technicznymi okreslonych w dokumentacji bedacej podstawg wykonywania robot, a w
szczegolnosci zas w:

. z prawem budowlanym,

. dokumentacjg projektowa,

. przepisami i instrukcjami stuzbowymi, wymienionymi w ST,

. umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

. zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,

. ustaleniach i zaleceniach sformutowanych przez stuzby inwestorskie w dziennikach budowy

. przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska.
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Odchyitki wykonawcze przewidziane w instrukcji I1d-3 w odniesieniu do geometrii nasypow torowych nie
obowiazujg w przekrojach nad obiektami inzynieryjnymi. Odchytki szerokosci podtorza i nachylenie
skarp nasypu torowego nad obiektami inzynieryjnymi nalezy dostosowac¢ do geometrii obiektow.

Odbiory przeprowadza sie jako:

. odbiory czesciowe,

. odbiory koncowe,

. odbiory ostateczne (pogwarancyjne).

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét ulegajgcych zakryciu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania skarp przekopdéw i nasypow
w nalezytym stanie. Dotyczy to zaréwno miejsc osunie¢ gruntu, ktére winny - po czasie ujawnienia sie -

zostac zastabilizowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za:
e ,m3 robot przekopowo — nasypowych
e ,m?2’ plantowania i zageszczenia dna przekopu/terenu

e ,m?’wzmacniania powierzchni skarp siatkg przeciwerozyjng

Cena jednostkowa obejmuje oprécz wymienionych wyzej prace zwigzane z:
e zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e formowaniem nasypu/przypory wraz z zageszczeniem,

e profilowaniem i stabilizacjg mechaniczng dna przekopu/podstawy nasypu,
e wywozem lub wbudowaniem w nasyp, unieszkodliwieniem,

e dowozem nowego materiatu lub z ukopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Nr 880 z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726,
2185, 2375.),

[2] Id-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa, 2009 r.,

[3] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata
Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrze$nia 2019.

[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

[5] PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow -- Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[6] PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

[7] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robot i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.

Wersja 4.2 strona 44 Listopad 2022r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Trojmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto” (Odcinek C1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.00. Roboty torowe

ST.02.03 Stabilizacja podtoza geosyntetykami
1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

stabilizacji podfoza geosyntetykami.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét zwigzanych ze stabilizacjg podioza geosyntetykami.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Jako materiat uzyty do wzmacniania, odwadniania i zabezpieczenia podtorza kolejowego nalezy
stosowac geosyntetyki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13250 [2]. Materiat powinien by¢ odporny

na biodegradacje i dziatanie czynnikow srodowiskowych oraz posiada¢ deklaracje producenta.

Materiat zastosowany w projekcie przebudowy linii kolejowej dobrano w oparciu o przeprowadzone
badania geotechniczne i stosowne projekty oparte na wynikach badan - sg nimi cienkie pokrycia
ochronne z :

a) Geowtdkniny - stanowigce warstwy oddzielajgco filtracyjne, wzmacniajace goérne warstwy
podtoza kolejowego w jego stabych miejscach fgcznie z zabezpieczeniami wielowarstwowymi z
gruntow mineralnych takich jak kliniec, niesort kamienny,

b) Geokraty — zastosowane w celu wzmocnienia, zazbrojenia skarp i zboczy, oraz zapobiegnieciu

erozji gruntu.
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Geowtékniny
Uzyte geowidkniny spetniaé bedg funkcje wzmacniania, odwadniania i zabezpieczenia podtorza
kolejowego i powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi witasciwosciami mechanicznymi zawartymi

w nizej podanych wartosciach granicznych (zgodne z tabelg 6-2 1d-3 [1]):

¢ rodzaj surowca widknina polipropylenowa
¢ wytrzymato$¢ na przebicie statyczne (badanie CBR) — > 2000 N

e wytrzymatos$é na przebicie dynamiczne, <20 mm

e wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz nie mniej niz >16 kN/m

e wydiuzenie przy zerwaniu 50-100 %

e wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny 25x10-4 m/s

o charakterystyczna wielkos¢ poréw 090  (um 90) 0,06 — 0,20 mm

e masa powierzchniowa min. 250 g/m2

o okres trwatosci min. 25 lat

Wymagania dla geowtdknin drenazowych przedstawiono w ST.03.00 — Roboty odwodnieniowe

Geokrata

Geokrata wytwarzana jest z wysoce odpornego tworzywa sztucznego — polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE). Podstawowym elementem geokraty sg komorki (zwane geokomodrkami) tgczone w wigksze
sekcje za pomocg zgrzewoéw ultradzwiekowych. W zaleznosci od potrzeb stosuje sie rézne wielkosSci i
wysokosci komoérek — wg wskazania w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dla materialu do wykonania geokraty oraz dla sekcji geokraty komodrkowej zostaty

zestawione w ponizszych tabelach.

Wymagania dla materiatu do wykonania geokraty

WLASCIWOSCI WYMAGANIA METODA BADAN WG
Gestosé, g/lcm? 0,935 - 0,965 PN-EN ISO 1183-1:2013-06
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, kN/m? =21 000 PN-EN ISO 527-2:2012
Odpornos¢ na korozje naprezeniowg, h =2 000 ASTM D1693

Wymagania dla sekcji geokraty ( geosiatki komorkowej)

L.p. | Wlasciwosci Wymagania | Metoda badan wg

1 Szerokosé tasmy, mm 100 £ 2% przymiarem

2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie, (tasma 221 PN-EN ISO 527-3:1998
przed wykonaniem perforacji), KN PN-EN ISO 10319:2015-08
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3 Wytrzymatosc¢ ztgcza zgrzewanego na 21,0 PN-EN ISO 12814-4:2003
oddzieranie, (badanie typu T), kN PN-EN ISO 10321:2010

4 Wytrzymatos¢ ztgcza zgrzewanego na =221 PN-EN ISO 12814-4:2003
rozrywanie, (badanie typu X), kN PN-EN ISO 10321:2010
(parametr wariantowy dla Ip.5)

5 Wytrzymatos¢ zigcza na scinanie, kN =218 PN-EN 12814-2:2002
(parametr wariantowy dla Ip.4) PN-EN 12814-4:2003

PN-EN ISO 527-3:1998

3. SPRZET

Wykonawca winien dostosowaé sprzet stuzacy do zageszczania gruntdow uwzgledniajgcy miejscowe
warunki zabudowy w celu zapobiezenia naruszenia ich statecznosci.

e reczne ubijaki,

e zageszczarki mechaniczne,

e roéwniarka samojezdna,

e inny sprzet niezbedny do wykonania robdét.

4. TRANSPORT

Wedtug potrzeb i mozliwosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ETAPY REALIZACJI ROBOT
1) Przygotowanie terenu robot

a. zakonczenie robét zwigzanych z posadowieniem fundamentéw konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej (przed utozeniem warstw wzmacniajgcych podtorze), wykonywanie
palowania ww. konstrukcji przed zabudowg wzmocnienia konstrukcji podtorza z uwagi
na spowodowanie rozluznienia wykonanych warstw i uszkodzenie geosyntetykow,

b. zakonczenie wszystkich robot zwigzanych z utozeniem kabli,

c. wyprofilowanie goérnej powierzchni podtorza przed ufozeniem pokrycia ze spadkiem
okreslonym w dokumentacji,

d. utozenie pokry¢ na takiej gtebokosci aby nie uleglty uszkodzeniom w czasie pracy

maszyn torowych,
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e. warstwe zagesci¢ i wyréwnaé przy uzyciu recznych ubijakébw i zageszczarek

mechanicznych.
2) Roboty wtasciwe:

a. Na przygotowanym podtorzu utozy¢ nalezy z rolki geosyntetyk na petng szerokosc¢
wzmacnianego fragmentu podtorza. Poszczegolne pasy geosyntetykow nalezy tgczyé
ze sobg na zakfadke o szerokosci 40 + 80 cm poprzecznie i wzdtuznie w zalezno$ci od
szerokosci uzytego geosyntetyku.

5.2. WYMAGANIA

Uktadanie geowidkniny nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu oraz wymaganiami
okreslonymi w warunkach technicznych Id-3 [1].

Uktadanie geowtdkniny pod pokrycia ochronne podtorza kolejowego powinno by¢ poprzedzone

zakonczeniem i odbiorem robét zwigzanych z:

— wykonaniem fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
— uktadaniem kabli,

— wyprofilowaniem i zageszczeniem gérnych powierzchni podtorza przed utozeniem pokry¢
ochronnych,
oraz innych robét, ktére mogg spowodowaé rozluznienie wykonanych warstw podtorza i uszkodzenie

geosyntetykow.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ geosyntetyk na pelng szeroko$¢ wzmacnianego
fragmentu podtorza bez pofatdowan. Poszczegdlne pasy geosyntetykow nalezy tgczy¢ ze sobg na
zaktad o szerokosci 40 + 80 cm poprzecznie i wzdluznie w zaleznosci od szerokosci uzytego
geosyntetyku. Kierunek zaktadu powinien by¢ zgodny ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi
torowiska.

Gesosyntetyki nalezy uktadac na takiej gtebokosci, aby nie ulegty uszkodzeniom w czasie pracy maszyn
torowych. Przyjeto, ze grubo$é warstwy podsypki lub gruntu nie powinna by¢ mniejsza od grubo$ci belki
podtorowej oczyszczarki tj. 25 cm.

Lokalizacja oraz dtugos¢ odcinkéw, na ktérych uktadane sg geosyntetyki, powinna byé zgodna z
Dokumentacjg Projektowa, przy czym dtugos¢ odcinkdw, na ktérych uktadane sg pokrycia, powinna by¢
wieksza od dlugosci odcinkdw, na ktérych wystepujg niekorzystne warunki wodno-gruntowe (pokrycie
pod rozjazdem uktada sie na dtugosci 4-6 m wiekszej od jego dtugosci, w rejonie podejscia do mostu na
dtugosci 15-25; pod stykiem szynowym na dtugosci 2-6 m).

Dtugos¢ odcinkéw przejsciowych miedzy istniejagcym podtorzem, a podtorzem modernizowanym nie
moze by¢ mniejsza niz 10 m.

Ukfadanie geokraty (geosiatki komoérkowej) nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta

wyrobu oraz wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych 1d-3 [1].
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Przy dobudowywaniu nasypu nalezy odpowiednio przygotowaé istniejgcy nasyp poprzez wykonanie
schodkowania skarpy, na poziomych czesciach uktadamy - rozciggamy geokrate. Rozktadanie polega
na rozcigganiu jej na uprzednio przygotowanej powierzchni wylozonej warstwg geowtdkniny i
przytwierdzeniu do podtoza za pomocg metalowych kotew. Poszczegdlne sekcje geokraty tgczy sie ze
sobg za pomocg opasek samozaciskowych z tworzywa lub zszywek metalowych. Geokomorki
wypetniamy materiatem do dobudowy nasypu, spetniajgcym parametry i normy w ramach
obowigzujgcych przepiséw. Materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy zostang wykorzystane
do robot (po wezesniejszym zakwalifikowaniu jako przydatne) lub odwiezione na odktad . Mechanicznie
zageszczamy i profilujemy podtoze pod gérne warstwy konstrukcyjne podtorza kolejowego.

Geosiatke komorkowg przewidziang do wzmocnienia skarp i pozostatych powierzchni nalezy utozy¢ na
podtozu i zakotwi¢ wykorzystujgc metalowe kotwy lub prety, kotki, ramy montazowe lub inne elementy
montazowy zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczegdlne sekcje geosiatki komorkowej tgczy sie ze
sobg za pomocg opasek samozaciskowych z tworzywa lub zszywek metalowych Po wykonaniu
potgczen wszystkich sasiadujgcych sekcji, geosiatke nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng wraz z

obsianiem trawg, zgodnie z ST.02.05.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola ma na celu zapewnienie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami, przepisami
technicznymi i umowami oraz ma na celu nie dopuszczenie do dalszych prac, jezeli juz uprzednio
wykonane prace nie spetniajg stawianych wymogéw, jak rowniez zapewnienie stosowania wtasciwych
materiatdow, metod pomiarowych, technologii, warunkéw ochrony srodowiska.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

e jakosc¢ uzytych materiatdw z uwzglednieniem ,okresu uzytkowania”,

e sposéb przygotowania podtoza pod geosyntetyk (minimum co 50m),

e jakosc¢ utozenia geosyntetyku,

e wizualng ocene jakosci wykonanych robét,

e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw i rzednych wysokosciowych podtorza z wielkosciami
projektowanymi,

e sprawdzenie wskaznika zageszczenia warstwy pospotki uzytej dla wyréwnania powierzchni (min.
co 50m),

Kontrola jakosci utozenia geosyntetykdw polega na wizualnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ze
szczegoblnym zwrdéceniem uwagi na sposéb wykonania potgczen (wielkos¢ i kierunek zaktadow).

Sposob kontroli, dopuszczalne odchyitki zawiera Tablica 14 § 58 ,Warunkow technicznych utrzymania
podtorza kolejowego - 1d-3” [1]. Kontrola utozenia geosyntetykéw powinna odbywac sie na catoSci
odcinka, na ktérym geosyntetyk zostat zabudowany przed zabudowg kolejnej warstwy kruszywa na

geosyntetyku.
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Na odcinkach, na ktérych geosyntetyki utozone bedg za pomocg kombajnu podtorzowego kontrola
jakosci ich wbudowania winna by¢ zgodna z regulaminem pracy maszyny.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

¢ ulozenia geosyntetyku jest - ,m?”

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem i warunkami
technicznymi Rozdziat 9 ,Warunkdw technicznych utrzymania podtorza kolejowego - 1d-3” [1].
Zamawiajgcy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakohczonych robot na
podstawie odbioréw robaét:

1. odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementéw robdt lub obiektéw wyspecyfikowanych

w Umowie),

2. odbioru koncowego (po catkowitym zakonczeniu robot).
Odbioru robdt nalezy dokonac¢ ogdlnymi zasadami wskazanymi w STWIORB ST.00.00. Wymagania
Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za:
,m?2” utozenia pokrycia ochronnego z geosyntetykow.
Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Id-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa, 2009 r.
[2] PN-EN 13250:2016-11- Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiadciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobéw stosowanych do budowy drdg kolejowych.

Zamieszczone zestawienie przepisOw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
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ST.02.04 Warstwy ochronne - pokrycia ochronne filtracyjne

z gruntéw mineralnych

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

wykonania warstw ochronnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie warstw ochronnych.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatdéw zastosowanych dla projektu przebudowy linii kolejowej i ich zabudowe dobrano
w oparciu o przeprowadzone ekspertyzy specjalistdw od spraw geotechniki, badania radarowe
i stosowne projekty oparte na wynikach badan, z gruntéw mineralnych takich jak kliniec i niesort
kamienny z zachowaniem warunkéw okreslonych w Zatgczniku 1 ,Warunkéw technicznych utrzymania
podtorza kolejowego - 1d-3” [1]. Miejsca ich zabudowy oraz grubosci warstw okresla dokumentacja
projektowa oddzielnie dla kazdego modernizowanego obiektu.

Kruszywa do budowy warstw ochronnych powinny spemiaé warunek Terzaghiego oraz ponizsze

wymagania.
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Niesort kamienny oraz kliniec do budowy warstwy ochronnej musi spetnia¢ wymagania jak dla materiatu
nowego (dowozonego) podane w ,Warunkach technicznych utrzymania podtorza kolejowego - I1d-3 [1]
oraz wymagania normy PN-EN 13043:2004.

Niesort kamienny:

* uziarnienie 0-31,5 mm;

» wskaznik réznoziarnistosci wg |d-3;

» zawartos¢ czgstek mniejszych od 0,02 mm mniejsza niz 3%;
» obliczeniowy modut odksztatcenia E = 200 MPa.

Kliniec kamienny:

* uziarnienie 4 — 31,5 mm;

» wskaznik réznoziarnistosci wg Id-3;

» zawartos¢ czgstek mniejszych od 0,075 mm mniejsza niz 3%;

+ zawartos¢ frakcji podstawowej nie mniejsza niz 85%;

» obliczeniowy modut odksztatcenia E 2 200 MPa;

» zawartos¢ zanieczyszczen mniej niz 0,1%.
Z uwagi na mozliwos¢é zmiany uziarnienia wynikajgcego przede wszystkim z niezwykle szybkiego
wysychania materialu w wysokiej temperaturze i jego rozsortowywania sie podczas transportu
i roztadunku oraz na sktadowisku nalezy zadba¢ o jego wiasciwg wilgotnosé. Dla uzyskania wiasciwego
wspétczynnika zageszczenia |s zaleca sie dogeszczanie materiatu w miejscach trudno dostepnych za
pomocg ptyt wibracyjnych. Zageszczanie gruboziarnistego materiatu nie moze by¢ okreslane normowa
metodg Proctora [5] gdyz wilgotnos¢ optymalna kruszywa przy zageszczaniu wibracyjnym jest znacznie
mniejsza od wilgotnosci okreslonej w badaniach Proctora.
Badania wbudowywanych materiatéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej

partii przeznaczonej do wbudowania.

3. SPRZET

Wykonawca robé6t winien dostosowaé sprzet stuzgcy do zageszczania gruntéw mineralnych
uwzgledniajgcy miejscowe warunki zabudowy w celu zapobiezenia naruszenia ich stateczno$ci:
* sprzet mechaniczny taki jak spycharki lub réwniarki do rozsScielenia kruszywa,
* walce statyczne i wibracyjne do mechanicznego zageszczania warstwy oraz w miare potrzeb
ubijaki mechaniczne, wibratory ptytowe w miejscach trudno dostepnych,
* Pocigg do Napraw Podtorza - PNP z maszyng wiodgcg AHM,

* inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Dopuszcza sie dowoz kruszywa drogg kolejowg lub transportem kotowym. W takim przypadku nalezy
kategorycznie przestrzega¢ zakazu poruszania sie samochodéw samowytadowczych po zageszczonych

i przygotowanych do zabudowy warstwy ochronnej gérnych warstwach podtorza.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ETAPY REALIZACJI ROBOT

1) Przygotowanie terenu robat:

a. przed wbudowaniem warstwy ochronnej nalezy dokona¢ pomiaru modutu odksztatcenia
wtérnego podtorza przygotowanego do budowy warstwy i porownaé z modutem
wtornym podtorza przyjetym w projekcie do obliczeh grubo$ci warstwy,

b. przeprowadzi¢ prace zwigzane z ulepszeniem podtorza zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

2) Roboty wiasciwe

a. mechaniczne utozenie warstwy ochronnej na catej szerokosci korony torowiska
modernizowanego toru,

b. roboty wykonac¢ nalezy mechanicznie rozktadajgc warstwami dostarczone transportem
kotowym bgdz szynowym kruszywo i zagescic,

c. biezgca kontrola zageszczenia warstwy.

5.2. WYMAGANIA

5.2.1 MODUL ODKSZTALCENIA PODTORZA PRZED WBUDOWANIEM WARSTW OCHRONNYCH

Projekt warstwy ochronnej zawiera obliczenia jej grubosci z uwzglednieniem rodzaju i odksztatcalnosci
materiatdw przyjetych w jej konstrukcji, wymaganego minimalnego modutu catego ukfadu warstw
ochronnych podtorza, jaki powinien by¢ osiggniety (zmierzony) na nowym torowisku w wyniku
wbudowania warstwy na podtorzu o rozpoznanym module odksztatcenia wtdérnego podczas
geotechnicznych badan przedprojektowych.

W zwigzku z tym przed wbudowaniem warstwy ochronnej nalezy zmierzy¢ modut odksztatcenia
wtérnego podtorza przygotowanego do budowy warstwy i porownaé z modutem wtdérnym podtorza
przyjetym w projekcie do obliczen grubosci warstwy. Wartos¢ modutu oznaczonego na budowie
powinna by¢ réwna lub wieksza od modutu wartosci modutu przyjetego do obliczen.

Gdy ten warunek nie jest spetniony nalezy podtorze ulepszyé przez dodatkowe zageszczenie, przez
stabilizacje gruntéw, zastosowaniem materiatdw lepszych do warstwy ochronnej (0 mniejszej
odksztatcalnosci niz w projekcie), zwiekszeniem grubosci warstwy ochronnej - zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Skutecznos¢ zabiegdbw powinna by¢ udokumentowana obliczeniami sprawdzajgcymi  przed
wbudowaniem warstwy.

Wykonanie warstwy ochronnej mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu i odbiorze nastepujgcego
zakresu robot:

* roboty ziemne wraz z profilowaniem torowiska (nadanie spadkéw poprzecznych zgodnie

z dokumentacjg projektowa)
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* wzmochienie podfoza przy uzyciu geosyntetykdw.

5.2.2 WYKONANIE WARSTWY OCHRONNEJ

Warstwe ochronng nalezy wykona¢ na catej szerokosci korony torowiska modernizowanego toru.
Roboty wykona¢ nalezy mechanicznie rozktadajgc warstwami dostarczone transportem kotowym badz
szynowym kruszywo i zagescic.

Roboty te nalezy wykonaé zgodnie z projektem, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i ruchu kolejowego i kotowego oraz zgodnie w tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociggéw
i ruchu transportu kotowego opracowanego przez Wykonawce robot i z 1d-114 Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata Zarzagdu PKP PLK nr 550/2019
z dnia 9 wrzesnia 2019 [2].

Nalezy uzywaé wibratorbw o zwiekszonej czestotliwosci, co gwarantuje wyrazne zwiekszenie
zageszczenia warstwy.

Jako najbardziej wiarygodng metode pomiaru zageszczenia przyjeto metode pomiaru bezposredniego
Zza pomocg objetosciomierza piaskowego, przy czym kazde badanie musi by¢ uzupetnione odpowiednio
zmodyfikowanymi badaniami Proctora dla materiatu z tego samego miejsca toru - uzyskiwane w ten
sposob wyniki pozwolg wyeliminowaé btedy wynikajgce ze zmiennosci parametrow materiatow
w poszczegdlnych dostawach. Pomiary zageszczania w torze nalezy prowadzi¢ réwnolegle
z okreslaniem wilgotnosci wbudowywanego materiatu, pomiarami modutu odksztatcenia podtoza
torowiska po utozeniu warstwy ochronne;.

W miejscach zabudowy warstwy ochronnej na podtorzu przygotowanym do utozenia nawierzchni
kolejowej (po wzmocnieniu) nalezy uzyskaé¢ minimalny modut zageszczenia nie mniejszy niz okreslony
w Dokumentaciji Projektowe;.

Ocena wskaznika zageszczenia warstwy ochronnej na podstawie wskaznika odksztatcalnosci powinna
by¢ sprawdzana w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 metréw.

Wartosci wtérnego modutu odksztatcalnosci E2 dla warstw ochronnych nalezy sprawdzaé w punktach
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Wykonanie robét w poszczegdlnym torze moze by¢ prowadzone przy czynnym ruchu pociggdow
z predkoscig 100 km/h na torze sgsiednim.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w taki sposéb, aby nie przewozi¢ kruszywa po
wyprofilowanej koronie torowiska. Zaleca sie dostarczenie kruszywa za pomocg wagondw
samowytadowczych aw przypadku transportu samochodowego kruszywo nalezy dowozi¢ w taki
sposob, aby samochody nie wjezdzaty na wyprofilowang korone torowiska (przygotowang do zabudowy
warstw ochronnych).

W projekcie przyjeto wykonanie warstwy ochronnej z niesortu kamiennego na szlakach oraz z klinca na
stacjach i przystankach osobowych. Szczegdtowych zakres stosowania poszczegdlnych materiatow

zostat zawarty w Dokumentacji Projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego- Id-3” § 58 Tablica 14 [1].

Wykonanie robdét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

e warstwy z niesortu kamiennego oraz klinca jest - ,m*”’.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego - I1d-3” Rozdziat 9 [1].
Odbioru robét dokonuje sie po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i warunkami technicznymi. Podczas odbioru okres$la sie wartos¢ techniczng wykonanych prac.
Zamawiajgcy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakonczonych roboét na
podstawie odbioréw robot:
1. odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementéw robét lub obiektow wyspecyfikowanych
w Umowie),

2. odbioru koncowego (po catkowitym zakonczeniu robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za:

e ,m% wykonania warstwy ochronne;j

Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Id-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa, 2009 .,

[2] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata
Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia 2019

[3] PN-EN 1097-6:2022-07 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

[4] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[5] PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu
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Zamieszczone zestawienie przepisdow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
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ST.02.05 Humusowanie z obsianiem nasionami traw

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
umocnienia skarp i pozostalych powierzchni poprzez darniowanie i humusowanie z obsianiem

nasionami traw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w zakresie darniowania i humusowania z obsianiem nasionami traw. Darniowanie i
humusowanie z obsianiem nasionami traw nalezy wykona¢ w przypadku wykonywania robot ziemnych
ingerujacych w istniejgce skarpy nasypow oraz rowéw. Miejsca ingerencji w istniejgce skarpy i rowy
boczne zostaly wskazane w dokumentacji projektowej na planach sytuacyjnych i przekrojach

poprzecznych dokumentacji projektowej.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w nhiniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi

w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

1. Ziemia urodzajna (humus) - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

3. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnoci

trawiaste;.

4. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
sposoéb trwaly zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje
sie na ptask, pasami poziomymi, ukladanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin
pomiedzy poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw
darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m,

ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.
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5. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

6. Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

7. Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

8. Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i
przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

9. Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

10.Betonowe ptyty chodnikowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnika,
umocnienia rowu lub Scieku.

11.Azurowe plyty betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe wielootworowe przeznaczone do
umocnienia rowu lub Scieku.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

2.1. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia przez
Inzyniera powinna posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

e brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,
e struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,

e optymalny skfad granulometryczny:

o frakcjailasta (d<0,002 mm) 12-18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

e zawartos¢ fosforu: 40 — 80 mg/dm 3,

e zawartosc¢ potasu: 125 — 200 mg/dm 3,

e zawartos¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm 3,

e zawartos¢ azotu: 50-100 mg/m 3

e stopien wilgotnosci: ziemia swieza (chtodna w dotyku),

e 0becno$¢ czesci organicznych: = 2%,

e zawartos¢ préchnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: = 2%

e odczyn pH:

e dla trawnikow tgkowych 5,5 — 6,5,

e dlaroslin lisciastych 6,0 — 7,5,
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e dla roslin iglastych <5,5,

e zasolenie: <1 g/dm 3.

Pozyskang ziemie urodzajng w celu pézniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci
do 2 m i obsia¢ mieszankg traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 1 rok.

2.2. NASIONA TRAW

Nasiona traw oraz roslin motylkowatych drobnonasiennych, byliny w ilosci 20g/m2 do 30g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych. Sktad mieszanki siewnej winien zostaé
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu o drobnym, gestym ukorzenieniu. Gotowa
mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, nazwy gatunkéw po facinie.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o skfadzie dostosowanym do warunkéw
terenowych, nalezy wykonaé¢ mieszanke na zamowienie. Poszczegdlne gatunki do wykonania mieszanki
powinny mie¢ okreslone: klase, zdolnos¢ kietkowania.

Zdolnos$¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny by¢

zachowane do czasu odbioru robét.

2.3. DARNINA

Darnine nalezy wycinaé z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci
od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. UtoZzone stosy winny byé utrzymywane w stanie wilgotnym w

warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.4. SZPILKI DO PRZYBIJANIA DARNINY

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos$c¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od
20 do 30 cm.

2.5. NAWOZY MINERALNE

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i
potas. Dobdér nawozéw powinien byé dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w staciji
chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem

chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy
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nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej

lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.6. HYDROZELE

Dodatki do podtoza, ktére poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwiekszajg dostepnosé wody dla
roslin, co jest niezwykle wazne w trudnych warunkach, jakie panujg wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne
warunki siedliskowe wzdtuz drogi zaleca sie stosowanie hydrozelu, jako domieszki do zaprawy dotéw, w

ilosci nie mniej niz 0,12 kg na 1 m3 zaprawy.
2.7. MATERIALY DO HYDROSIEWU
Do wykonania hydrobsiewu zaleca sie zastosowac¢ mieszanke o nastepujgcym sktadzie:

— mulcz (biodegradalny materiat naturalny), produkowany z wtoérnie przerobionego papieru lub
drewna) 155 - 200 g/m?,

substancje klejgce 25 - 30 g/m2,

mieszanki siewne (wymagania w pkt. 2.4) 30 g/m?,

nawoz startowy (wymagania w pkt. 2.2) 35 - 50 g/m?,
— hydrozel 1,1 g/m?,

biostymulant wzrostu (mieszanke hormonéw wzrostu i witamin) 4 - 5 ml/m2,
Wszystkie skfadniki hydrosiewu muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w agrotechnice. Sktad

mieszanki do hydrosiewu winien zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2.8. WoDA

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych powinna pochodzi¢ ze Zrddet niebudzgcych

watpliwosci.

2.9. SRODKI OCHRONY ROSLIN

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat i
srodowiska i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

O kazdym uzyciu srodkéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowaé Inzyniera lub jego

uprawnionego przedstawiciela.

3. SPRZET

e walce gtadkie, zebrowane lub ryflowane,
e wibratory samobiezne,
¢ ubijaki o recznym prowadzeniu,

e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
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e hydrosiewnik z ciggnikiem oraz osprzet do agrouprawy (np. wtoki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

e inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

4. TRANSPORT

Dowolne $rodki transport kotowego w warunkach zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. HUMUSOWANIE SKARP Z OBSIANIEM

Na uksztattowanych skarpach humusowanie powinno by¢ wykonane od goérnej krawedzi skarpy do jej
krawedzi dolnej. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ gornej krawedzi skarpy nasypu lub przekopu
grubosci 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0
m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

Warstwe wytworzonej ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin motylkowych
i bylin w ilosci od 20 g/m2 do 30g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych. Nasiona
wysiewacé i pielegnowac zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki nasion.

Wykonanie robét w poszczegdélnym torze musi by¢é prowadzone przy czynnym ruchu pociggéw

z predkoscig 100 km/h na torze sgsiednim.

5.2. DARNIOWANIE

Darniowanie zaleca sie wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darh przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Jako podstawowe nalezy przyjaé darniowanie kozuchowe (powierzchniowe) skarp i pozostatych

powierzchni.

DARNIOWANIE KOZUCHOWE (POWIERZCHNIOWE)
Darnh uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o
element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny

pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny
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nalezy ukfadac tak, aby $cisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy
wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym
ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym,

ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m2 i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

DARNIOWANIE W KRATE

Darniowanie w krate nalezy wykonywaé pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujgcymi sie w taki sposob, aby tworzyty nie pokryte darning kwadraty (okienka). Utozone w krate
ptaty darniny nalezy uklepac¢ ubijakiem i przybi¢ do podioza szpilkami a powstate pola okienek wypetnic

humusem i obsiaé mieszanka traw.

5.3. UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI BETONOWYMI

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy wyprofilowaé skarpy boczne w ksztatcie okreslonym
w Dokumentacji Projektowej. Prefabrykowane betonowe elementy azurowe, petne nalezy uktadac
recznie rozpoczynajgc ich ukfadanie od dolnej krawedzi. Utozone elementy stanowi¢ winny jednolitg

powierzchnie. Otwory elementéw prefabrykowanych nalezy wypetni¢ humusem i obsia¢ trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA | OBSIANIA

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnos$ci z ST oraz sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna
powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wigeksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy,
a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,20 m2.

Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

6.2. KONTROLA JAKOSCI UMOCNIENIA PLYTAMI

Kontrola jako$ci umocnienia ptytami obejmuje:

jakos¢ uzytych materiatow;

potozenie elementéw w ptaszczyznie poziomej i pionowej,

doktadnos$é utozenia,

jakos¢ wykonanych potgczen,

uporzgdkowanie terenu wokaot.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier Projektu.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla:
e zabezpieczenia skarp, rowéw i pozostatych powierzchni przez humusowanie, obsianie jest - ,m?”

¢ zabezpieczenia skarp, rowdw i pozostatych powierzchni przez darniowanie jest - ,m?”

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku, jesli nie wskazano inaczej, odbioru robét nalezy dokonaé ogdélnymi zasadami wskazanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za:
e ,m?2’ zabezpieczenia skarp, rowow i pozostatych powierzchni przez humusowanie z obsianiem, z
uwzglednieniem pielegnaciji, nawozenia
e ,m?" zabezpieczenia skarp, rowoéw i pozostalych powierzchni przez darniowanie, z

uwzglednieniem pielegnaciji, nawozenia
Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wyposazenia obiektow

kolejowych. Wymagania i badania.

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.
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ST.02.06 Odwodnienie powierzchniowe - umocnienie rowoéw

otwartych elementami prefabrykowanymi

1. Wstep

1.1. PrzepbmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie

odwodnienia powierzchniowego - umocnienie rowoéw otwartych elementami prefabrykowanymi.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t w zakresie odwodnienia powierzchniowego - umocnienie rowow otwartych elementami

prefabrykowanymi oraz oczyszczenie, profilowanie dna i skarp.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Umocnienia dna rowow nalezy wykonaé z korytek betonowych (muldowych) o wymiarach 40x50x12
(szer./dt./wys.) lub ptyt azurowych o wymiarach 40x60x8 (szer./dt./wys.).

Skarpy rowu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o wymiarach 40x60x8 lub 60x40x8 (szer./dt./wys.)
lub ptytami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 (szer./dt./wys.).

Zastosowany materiat powinien spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach technicznych 1d-3 [1]
oraz w normach PN-EN 13369:2018-05 [2], PN-EN 13250:2016-11 [3], PN-EN 13252:2016-11 [4].

3. SPRZET

e zurawik,
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e sprzet reczny.

4. TRANSPORT

e lokomotywa n/t,
e wagon platforma,

e samochdd skrzyniowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Uktadanie prefabrykowanych elementéw betonowych (korytek) na dnie rowu nalezy poprzedzi¢ robotami
ziemnymi oraz reprofilacjg rowéw i skarp bocznych. Ksztatt dna rowu, skarp bocznych oraz niweleta
rowu musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Prefabrykowane elementy betonowe nalezy ukfadaé recznie na wczesniej przygotowanej podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej rozpoczynajac ich uktadanie od dolnej krawedzi. Utozone elementy
stanowi¢ winny jednolitg powierzchnig. Otwory elementéw prefabrykowanych azurowych nalezy
wypetni¢ humusem i obsiaé mieszankg traw.

W ramach prac dostosowawczych nalezy przewidzie¢ oczyszczenie rowdw istniejgcych z regulacja,
profilowaniem dna i skarp.

Wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z fazowaniem robét uwzgledniajgc czynny ruch pociggéw

na torze sgsiednim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole materiatéw, prefabrykatow przeprowadzi¢ nalezy przed ich wbudowaniem w podtorze
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i zgodnosci z przedmiotowymi normami jesli element
posiada.

W przypadku braku stosownych wymaganych przepisami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych
ich dobre witasciwosci uzytkowe badania takich materiatdw dokonuje Wykonawca (pod wzgledem
trwatosci, niezawodnosci, wptywu na srodowisko naturalne itp.) i przedstawia takie badania Inzynierowi,
ktéry podejmuje decyzje co do mozliwosci ich zabudowania. Inzynier moze zleci¢ dodatkowe badania
w celu wykazania wiasciwosci uzytkowych materiatow.

Wykonanie kontroli jakosciowej materiatdw i prefabrykatow jest obowigzkiem producenta zgodnie
z ,Warunkami technicznymi utrzymania podtorza - 1d-3” Rozdziat 8 § 53 [1].

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:

e jakosc¢ uzytych materiatow;

e potozenie elementéw w ptaszczyznie poziomej i pionowej,

e dokfadnos¢ utozenia,

e jakos¢ wykonanych potgczen,
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e uporzgdkowanie terenu wokot.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania skarp przekopdéw i nasypow
w nalezytym stanie. Dotyczy to zarbwno miejsc osunieé gruntu, ktére winny - po czasie ujawnienia sie -
zostac zastabilizowane.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:
e umocnionego dna rowu oraz ukfadania koryta betonowego jest — ,m”
e umocnionego dna oraz skarp z ptyt azurowych oraz umocnienia z ptyt betonowych chodnikowych
jest - ,m?

e oczyszczenia rowow istniejgcych z regulacija, profilowaniem dna i skarp jest — ,m”

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi utrzymania podtorza — 1d-3” Rozdziat 9 [1].
Zamawiajgcy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakonczonych robét
na podstawie odbioréw robot:
1. odbioru czesciowego (po zakonczeniu elementéw robot lub obiektow wyspecyfikowanych
w Umowie),

2. odbioru koncowego (po catkowitym zakorczeniu robét).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za:
e ,m” umocnionego dna rowu oraz uktadania koryta betonowego
e ,m2” umocnienia skarp elementami prefabrykowanymi

e ,m” oczyszczenia rowu z regulacjg profilowaniem dna i skarp

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] 1d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa, 2009 .,

[2] PN-EN 13369:2018-05 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

[3] PN-EN 13250:2016-11- Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy drég kolejowych,

[4] PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych
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Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.
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ST.02.07 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
w zakresie rozbiorki torow - nawierzchni toréw, rozjazdéw, koztdéw oporowych, nawierzchni przejazdow
kolejowych (do ponownego zabudowania), rozbidrki studni odwodnieniowych, rozbiérki ciggow

kanalizacyjnych i drenarskich, rozbiérka odwodnienia powierzchniowego oraz oznakowania toru.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét rozbidrkowych.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA
Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,

odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Przed rozpoczeciem robdt Zaktad Linii Kolejowych wspdlnie z Wykonawcg robot powinien
przeprowadzi¢ przeglad obiektéw z dokonaniem wstepnej kwalifikacji materiatdéw do odzyskow.
Materiaty uzyskane z demontazu i rozbiérek nawierzchni kolejowej to: szyny, podktady drewniane
i betonowe, zigcza izolowane, zigczki przymocowania i potgczenia szyn, nawierzchnia stalowa
rozjazddw, podrozjazdnice, kozty oporowe, przyrzady wyréwnawcze.

Z przegladu i wstepnej kwalifikacji nalezy sporzagdzi¢ protokdt przewidywanych odzyskéw zgodnie
z Instrukcjg Im-3 o kwalifikowaniu materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zarzadzenie Zarzgdu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. [4],iIm-4 — Instrukcjg kwalifikowania

materiatow pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robdt [9] i
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Instrukcjg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcg gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3,
Warszawa, 2022 r. [5].

Materiaty odzyskane z rozbiérek, nadajgce sie do ponownego uzycia winny by¢ przewiezione na koszt
Wykonawcy robét do magazynéw (placow sktadowych) poszczegolnych wiascicieli wraz z ich
wytadowaniem i czynnosciami zwigzanymi z klasyfikacjg i segregacjg - segregacja i klasyfikacja
bezposrednio na placu budowy na nadajgce sie do dalszego wykorzystania i nie nadajgce sie do dalszej
zabudowy zgodnie z Instrukcjg Im-3 o kwalifikowaniu materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarzadzenie Zarzgdu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. [4] i Im-4 —
Instrukcjg kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robot [9]. Posiadacz odpadow zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami
ochrony $rodowiska pozwolen i postepowac¢ z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi uregulowaniami
prawnymi - Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375) [1] oraz Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127) [2].

Wykonawca zobowigzany jest do podpisania uméw przed przystgpieniem do wykonania robét
z wiascicielami odzyskanych na skutek likwidacji srodkéw trwatych, ktérych PKP PLK S.A. nie jest
wiascicielem okreslajgcych sposéb postepowania z materiatami po demontazu i rozbidrce.

Materialy nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowa¢ jako odpady i podda¢ je w pierwszej
kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwienia.

Wymagania dotyczace recyclingu ttucznia i postepowania z oczyszczonym ttuczniem zawarte sg w ,Id-
110 Warunkach technicznych wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej iz recyklingu

stosowanej w nawierzchni kolejowej” [6].

3. SPRZET

Ponizej wymieniono sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych:
e |okomotywa,

e pocigg zrywkowo - uktadowy z zespotem suwnic torowych,
e Zuraw samojezdny,

e dzwig uktadkowy wraz z wagonami,

e Zuraw kolejowy,

e koparki dwudrogowe,

e koparki ggsiennicowe,

e spycharka,

e agregat pragdotworczy,

e sprzetreczny,

e oczyszczarka tlucznia wraz z transporterami samowytadowczymi (wagonami tasmociggowymi).
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e urzadzenie do stacjonarnego przesiewu podsypki w celu uzyskania tlucznia o normatywnej
granulacji.

e spycharka ggsienicowa do podgarniecia na hatde oraz do zasypywania wykopow

e pompa spalinowa lub elektryczna do odpompowania ewentualnej wody z wykopu

e inny sprzet niezbedny do wykonania robot

Wykonawca zapewni sprzet w ilosci niezbednej, aby wykona¢ wszelkie prace zgodnie

z harmonogramem robét.

4. TRANSPORT

Ponizej wymieniono sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych:

e lokomotywa nt. spalinowa,

e wagon nt. platforma dla wywozu nawierzchni stalowej,

e samochody skrzyniowe samozatadowcze,

e inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

Wykonawca zapewni sprzet w ilosci niezbednej, aby wykona¢é wszelkie prace zgodnie
z harmonogramem robét.

Transport elementéw i materiatéw z rozbiorki torow powinien odbywac¢ sie srodkami dostosowanymi do
przewozu tego typu elementéw i materiatéw. Szyny kolejowe, elementy stalowe koziéw oporowych,
podkfady kolejowe, elementy przytwierdzenia szyn do podktadéw oraz elementy potgczenia szyn moga
by¢ przewozone w wagonach Kkolejowych, samochodach ciezarowych Ilub innych $rodkach
transportowych, w liczbie sztuk i w objetosci nieprzekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
stosowanego s$rodka transportu. Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z fazowaniem robot uwzgledniajgc czynny ruch pociggow
na torze sgsiednim.

Wszelkie roboty prowadzone obok istniejgcych obiektéw, toréw kolejowych nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, by nie narusza¢ ich statecznosci. W przypadku stwierdzenia naruszenia ich statecznosci,

koszty jej naprawy bedzie ponosit Wykonawca.

5.1. POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI Z ROZBIORKI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych Zaktad Linii Kolejowych wspdlnie z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad obiektéw z dokonaniem wstepnej kwalifikacji materiatéw do odzyskow.

Z przegladu i wstepnej kwalifikacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt przewidywanych odzyskoéw zgodnie
z obowigzujgcg instrukcjg kwalifikowania materiatébw pochodzacych z dziatalnosci PKP PLK — Im-3 [4]

oraz Im-4 [9]. Materiaty uzyskane z demontazu i rozbiérek nawierzchni kolejowej to: szyny, podktady
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drewniane i betonowe, zlgcza izolowane, ztgczki przymocowania i potgczenia szyn, nawierzchnia
stalowa rozjazdéw, podrozjazdnice, kozly oporowe, przyrzady wyréwnawcze.

Materiaty odzyskane z rozbiérek, nadajace sie do ponownego uzycia winny by¢ przewiezione na koszt
Wykonawcy do magazynéw (placow skladowych) poszczegdlnych witascicieli wraz z ich wytadowaniem
i czynnosciami zwigzanymi z klasyfikacja i segregacja.

Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac¢ jako odpady i podda¢ je w pierwszej
kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwienia.

Przy segregaciji, klasyfikacji materiatdbw z rozbidrki nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami, w szczegoélnosci zgodnie z:

— instrukcjg kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP PLK - Im-3 [4] oraz Im-4 [9],

— instrukcjg gospodarki odpadami PKP PLK - Is-3 [5].

Szyny zakwalifikowane wstepnie jako starouzyteczne lub do regeneracji z toru bezstykowego nalezy
pocig¢ na odcinki o dtugosci min. 25,4 m (dla szyn typu S60) oraz min. 30,4 m (dla szyn typu S49) z
uwzglednieniem zasady, ze odlegto$¢ istniejgcych spoin i zgrzein do konca szyny nie moze byc¢
mniejsza niz 6 m. Szyny wstepnie kwalifikowane jako ztomowe nalezy cigé na odcinki nie dtuzsze niz 10
m.

Posiadacz odpaddéw zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony $rodowiska

pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi.

5.2. POSTEPOWANIE Z ZANIECZYSZCZONYM TLUCZNIEM | MASA ZIEMI

Wymagania dotyczgce recyclingu tlucznia i postepowania z oczyszczonym ttuczniem zawarte sg
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej — 1d-110 [6].

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan fizykochemicznych w celu stwierdzenia
zanieczyszczen chemicznych szkodliwych dla srodowiska. Badania nalezy wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi [3].

Thuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne (kod 17 05 07) Wykonawca
przetransportuje na sktadowisko odpadéw i zutylizuje na wiasny koszt.

Pozostaty tluczen (kruszywo), inny niz wymieniony w 17 05 07 nalezy traktowac jako odpad do
zagospodarowania przez Wykonawce, przy czym zaznacza sie do budowy nawierzchni kolejowej, a

takze do budowy pokry¢ ochronnych nie jest dozwolone wykorzystanie ttucznia starouzytecznego.

5.3. USUWANIE | RENOWACJA PODSYPKI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ Z UZYCIEM MASZYN

OGOLNOBUDOWLANYCH
Thuczen nalezy odspoi¢ i odwiez¢ oddzielnie w stosunku do pozostatych mas ziemnych na tymczasowe
sktadowisko. Tiluczen nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z powyzszymi kryteriami dotyczgcymi

gospodarki materiatem.
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5.4. USUWANIE PODSYPKI NA ODCINKACH SZLAKOWYCH, NA KTORYCH PRZEWIDUJE SIE
WZMOCNIENIA TOROWISKA KOMBAJNEM PODTORZOWYM

Na odcinkach, na ktérych przewiduje sie wzmacnhianie torowiska kombajnem podtorzowym
posiadajgcym mozliwo$¢ usuniecia i ponownego wbudowania ttucznia w nawierzchni kolejowej, ttuczen
na grubosci do 0.30-0.35 m nalezy oczys$ci¢ oczyszczarkg torowg i wbudowaé w tor zgodnie z rezimami
technologicznymi zawartymi w warunkach technicznych Id -114 [7], a wysiewki zatadowac na wagony
tasmociggowe i odwiez¢é w miejsce ostatecznego sktadowania z rozréznieniem etapu:

— przed kombajnem podtorzowym - poprzez regulacje (podbijanie) robocze toru,

— po pracy kombajnu podtorzowego - poprzez regulacje (podbijanie) utrwalajace.

Zakazuje sie sktadowania wysiewek w poblizu linii kolejowej - na skarpach nasypéw, przekopéw lub

w rowach bocznych.

5.5. ROzZBIORKA TOROW KOLEJOWYCH Z ZALADUNKIEM MATERIALOW NA SRODKI

TRANSPORTU SZYNOWEGO | WYWOZEM MATERIALOW PO DEMONTAZU

Przy mechanicznym zrywaniu toréw kolejowych nalezy pocig¢ lub rozkreci¢ tor na przesta o dlugosci

wynikajgcej z zastosowanego typu zespotu suwnic torowych badz innych urzadzen dzwigowych

5.6. ROZBIORKA TOROW Z ZALADUNKIEM MATERIALOW NA SRODKI TRANSPORTU KOLOWEGO

| WYWOZEM MATERIALOW PO DEMONTAZU

W torze bezstykowym szyny nalezy pocig¢ na odcinki lub rozkreci¢, zdemontowaé przytwierdzenia szyn,
szyny przetozy¢é na zewnatrz podktadow. Szyny zatadowaé na ciezaréwki, podktady kolejowe na
samochody skrzyniowe przy uzyciu zurawia samochodowego. Pozostate materialy zatadowac recznie

na samochody skrzyniowe.

5.7. ROzBIORKA TOROW Z POZOSTAWIENIEM MATERIALOW W MIEJSCU ROBOT LUB NA PLACU

PRZYOBIEKTOWYM W CELU PONOWNEJ ZABUDOWY

W torze bezstykowym szyny nalezy pocig¢ na odcinki lub rozkreci¢,, zdemontowa¢ przytwierdzenia
szyn, szyny przetozy¢ na zewnatrz podkiadow, zebra¢ podkiady przy pomocy suwnic. Podktady i
przytwierdzenia szyn zatadowaé¢ na wagony platformy i przewiez¢é do miejsca czasowego sktadowania w
poblizu miejsca robét lub na plac przyobiektowy. Nastepnie nalezy przeciggnaé szyny sprzetem

mechanicznym w dogodne i bezpieczne miejsce (do ponownej zabudowy).

5.8. ROzZBIORKA ROZJAZDOW KOLEJOWYCH, SKRZYZOWAN TOROW Z ZALADUNKIEM

| WYWOZEM MATERIALU Z DEMONTAZU
Rozjazdy kolejowe nalezy zdemontowaé mechanicznie blokami bez ich rozbiérki. Zdemontowane

przesta rozjazdowe rozebraé¢ na czesci sktadowe, sklasyfikowa¢ i posegregowaé, po klasyfikaciji
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i segregacji ha materiaty stare uzyteczne do regeneracji przewiez¢ na koszt Wykonawcy. Konieczne
ciecia szyn nalezy wykonaé¢ mechaniczng pita z zachowaniem przepiséw o eksploatacji rozjazdéw 1d-4
[8].

W przypadku demontazu rozjazdu krzyzowego bloki rozjazdowe nalezy rozebra¢, posegregowac
materiaty tgcznie z ich klasyfikacja.

Napedy i inne elementy osprzetu rozjazdu po demontazu, segregacji, klasyfikacji zatadowa¢ na srodki
transportu i przewiezé do miejsca ustalonego z Zamawiajgcym.

Operacje dzwigowe w zakresie stalowych czesci rozjazdowych oraz blokéw rozjazdowych nalezy

wykonaé stosujgc w miare potrzeby trawersy zgodnie z warunkami technicznymi Id -114 [7].

5.9. DEMONTAZ | PRZENIESIENIE POMNIKA ORLA

Przed przystgpieniem do robét ziemnych na PO Borkowo na skarpie przy nowo projektowanym peronie
nr 2 nalezy zabezpieczy¢, zdemontowaé i przesung¢ pomnik orta o okoto 9 m w strone rosngcego
kilometraza. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie pomnika

orta w trakcie budowy i odtworzenie w nowej lokalizacji w niezmienionej formie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét rozbiérkowych polega¢ bedzie na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego:

— zgodnosci zakresu wykonanych robét zgodny jest z Dokumentacjg Projektowa,

— czy jako$¢ wykonanych robét jest zadawalajaca,

— czy teren jest w petni uporzadkowany.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
Budowy.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

e robdt podsypkowych: wybrania ttucznia, oczyszczenia oczyszczarka, wywiezienia z zatadunkiem
i wytadunkami ttucznia, odsiewek, unieszkodliwieniem jest - , m3”,

e robdt podsypkowych: wybrania podsypki spod rozjazdu, zatadunku i wytadunkéw, wywiezienia
i unieszkodliwienia jest - ,m?”,

e rozbiorki nawierzchni wraz z badaniami defektoskopowymi szyn, segregacjg i klasyfikacja,
za i wytadunkami, wywiezieniem jest - ,km”,

e dla rozbidrki rozjazdu, klasyfikacji, segregaciji, zatadunkéw i wytadunkéw, odwiezienia jest - ,, kpl.”,

e demontazu i odtworzenia pomnika orta w nowej lokalizacji jest - ,kpl.”,

e demontazu odbojnic szynowych - ,m”,
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8. ODBIOR ROBOT

W przypadku, jesli nie wskazano inaczej odbioru robot nalezy dokona¢ ogélnymi zasadami wskazanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozbidrka torow
Piaci sie za:
¢ . km” rozbiérki nawierzchni toru wraz z segregacjg i klasyfikacja, za i wytadunkami, wywiezieniem.
Cena jednostkowa obejmuje takze demontaz ztgcz szynowych.
e.m” biezgcy demontazu odbojnicy, w tym dziobu, wraz z segregacjg i klasyfikacjg, za i
wytadunkami, wywiezieniem/ odtozeniem do powtérnego montazu. Cena jednostkowa obejmuje

takze demontaz ztgcz szynowych.

Rozbiérka rozjazdéw
Ptaci sie za:
o kpl.” rozebranego rozjazdu, klasyfikacji, segregacji, za i wytadunkdéw, wywiezienia.

Cena jednostkowa obejmuje takze demontaz ztgcz szynowych.

Roboty podsypkowe
Ptaci sie za:
e .m%¥ wybrania tlucznia, oczyszczenia oczyszczarka, wywozu odsiewek, unieszkodliwienia
podsypki, pobrania prébek, badan fizykochemicznych.

¢ ,m% wybranego ttucznia spod rozjazdu, jego odwiezienia, unieszkodliwienia.

Demontaz i przeniesienie pomnika orta
Ptaci sie za:

o kpl.” demontazu i odtworzenia pomnika w nowej lokalizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375),

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127),

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395)
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[4] Im-3 - Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zarzadzenie Zarzadu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

[5] Is-3 - Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla

Wykonawcow, Warszawa, 2022 rok

[6] 1d-110 - Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu

stosowanej w nawierzchni kolejowej. Zatgcznik do uchwaty nr 1237/2016 Zarzgdu PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.

[7] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata

Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrze$nia 2019

[8] Id-4 - Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw. Uchwata

Nr 766/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019 r.

[9] Im-4 - Instrukcja kwalifikowania materiatbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robdét.

Zamieszczone zestawienie przepisow zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania

obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.
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ST.02.08 Budowa torow - nawierzchnia torow

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

zabudowg nawierzchni toréw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robot zwigzanych z zabudowg nawierzchni torowej.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. NAWIERZCHNIA KOLEJOWA TOROW

Konstrukcja toru zgodnie z Dokumentacja Projektowg — tor bezstykowy (przeswit 1435 mm).

2.1.1SzyNY

Nalezy zastosowac szyny kolejowe, materiat nowy, typu 60 lub 49 o profilu E1 wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13674-1+A1:2017-07 [Kolejnictwo - Tor - Szyna - Czes¢ 1: Szyny
kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i wiekszej] [13] z gatunku stali R260 - w klasach profilu X oraz
klasie prostosci i ptaskosci A.

Stosowane materialty wymagajg zapewnienia mozliwosci prowadzenia ruchu pasazerskiego
z predkoscig 140 km/h i towarowego z predkoscig 100 km/h.

Uwaga:
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W przypadku toréw o promieniu R < 800 m w tokach zewnetrznych tukéw dopuszcza sie stosowanie
szyn wykonanych zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13674-1+A1:2017-07 [13]
z gatunku stali R350 HT (szyny z obrobiong cieplnie gtéwkag) o profilu i klasie wykonania, klasie
prostosci przyjetej dla danej klasy toréw.

Dobdr dtugosci szyn nowych do zabudowy w torze bezstykowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej oraz wymaganiami Standardéw Technicznych [26], TOM | — Zatgcznik ST-

T1-A8 Konstrukcja nawierzchni kolejowe;j.

2.1.2 SzYNY ODBOJNICOWE

Lokalizacja szyn odbojnicowych wskazana zostata w dokumentacji projektowej Cze$¢ 2 — Uktad torowy,
podtorze i odwodnienie. Szyny odbojnicowe 49E1. Konstrukcja odbojnic musi odpowiada¢ warunkom
wskazanym w Id-1 (D-1) [2].

Konstrukcja zabezpieczajgca obiekt w razie wykolejenia taboru musi odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:

a) szyny odbojnicowe lub katowniki muszg by¢ utozone na catej diugosci obiektu rownolegle do szyn
tocznych po ich wewnetrznej stronie i zakonczone poza obiektem czescig dziobowag o dtugosci 15,0 m
mierzonej od lica $ciany zwirowej obiektu, a w przypadku braku sciany zwirowej, od osi podparcia
przesta na przyczotku,

b) pozioma odlegtos¢ w Swietle pomiedzy gtébwkg szyny tocznej i szyny odbojnicowej (pionowym
ramieniem katownika) na catej dtugosci obiektu nie powinna przekracza¢ wartosci 190 mm do 210 mm,

c) czes¢ dziobowg odbojnic nalezy wykonywaé z szyn typu ciezkiego potgczonych bezposrednio ze
sobg (bez wykonywania dziobu z drewna) z dodatkowym wykonaniem:

- ukosnego sciecia gtowki szyny dzioba odbojnicy w kierunku ostrza z pochyleniem 1:5 krawedzi
dziobowej ostrza odbojnic w skosie 1:3,

- w przypadku, gdy poza obiektem w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi podparcia przesta na
skrajnej podporze znajduje sie poczatek lub koniec rozjazdu, czesé dziobowg odbojnicy mozna z tej
strony skréci¢ do odpowiedniej diugosci.

Rozwigzanie dziobéw odbojnic musi posiadaé swiadectwo dopuszczenia UTK.

2.1.3 PRZYTWIERDZENIA SZYN DO PODKLADOW
Nalezy zastosowaé kompletne przytwierdzenia szyn do podkiadéw, materiat nowy, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa tj:

e sprezyste z typu W14 o zwiekszonej sztywnosci weztéw na skrecanie, z dwupunktowym
dociskiem do szyn tapek sprezystych.
e sprezyste typu SB,

Elementy przytwierdzenia muszg spetniaé wymagania okre$lone w warunkach technicznych [3]

oraz posiada¢ wazne dokumenty:
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e Atest, deklaracje zgodnosci,
e Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu
kolejowego wydane przez Urzad Transportu Kolejowego.

Elementy przytwierdzenia dla podktadéw strunobetonowych z przytwierdzeniem sprezystym W14:

przektadka podszynowa Zw 900/Zw 700/Zw 660a/Zw 649a
prowadnica kgtowa Wfp 14K 12/Wfp 14K 12 NT

tapka sprezysta Skl 14

dybel Sdu 25/Sdu 9

wkret kolejowy Ss 35 + ULS7/Ss 25 + ULS7

Elementy przytwierdzenia dla podktadéw strunobetonowych z przytwierdzeniem sprezystym SB:

¢ przektadka podszynowa PKW49,
o wktadki dociskowe WKW-49,
o tapka sprezysta typu SB.

Nawierzchnia objeta demontazem i ponownym montazem:

e Na wszystkich odcinkach toréw objetych demontazem i powtérnym montazem nalezy
przewidzie¢ wymiane wszystkich elementow sktadowych zabudowanego systemu
przytwierdzenia szyny do podktadu/podrozjazdnicy na nowe. Wykonawca winien ujg¢ to w
ofercie.

2.1.4 PRZEKLADKI PODSZYNOWE

Nalezy zastosowal przekfadki podszynowe spetniajgce wymagania okreslone w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych do nawierzchni
kolejowej” [25].

Doprecyzowanie asortymentéw nalezy do Wykonawcy.

2.1.5 PODKLADY

Nalezy zastosowaé podkiady strunobetonowe, materiat nowy, typéw zgodnych z dokumentacjg

projektowg dla toru o szeroko$ci 1435 mm tj.:

— w torach szlakowych, gtéwnych i bocznych - PS-93/PS-94 dla szyn typu 60E1 oraz 49E1
przystosowane do zastosowania sprezystego przytwierdzenia szyny do podktadu typu W14.

— w torach na obiektach inzynieryjnych oraz w miejscach w ktérych wymagane jest utozenie odbojnic
- PS94M dla szyn typu 60E1 przystosowane do zastosowania sprezystego przytwierdzenia szyny
do podkfadu typu W14. Na odcinkach toréw z szyn 49E1 dopuszcza sie zabudowe nawierzchni na
podktadach strunobetonowych PS94M z przytwierdzeniem sprezystym typu SB.

spetniajgce wymagania aktualnie obowigzujgcych ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru

podktadéow i podrozjazdnic strunobetonowych 1d-101" [4], posiadajgce deklaracje zgodnosci

uwzgledniajgca standardy miedzynarodowe.

Podktady w torze bezstykowym w ilosci 1667 szt./km o rozstawie co 600 mm z odchyleniem £ 20 mm

w osi podkfadu Id-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [2].

Zaméwienie i transport za i roztadunki podktadéw na koszt Wykonawcy robét.
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Typy podkiadéw okreslono w dokumentacji projektowej. Akcesoria przytwierdzenia szyn do podktadu
zgodnie z wytycznymi producenta podktadéw. Podktady oraz akcesoria przytwierdzenia szyn

do podktadéw muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia UTK.

2.1.6 PODSYPKA

Nalezy stosowac kruszywo naturalne famane ze skat magmowych z jednego zloza geologicznego

o frakcji 31,5-50 mmm, materiat nowy o parametrach technicznych okreslonych w standardach

konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami technicznymi okre$lonymi w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyclingu stosowanej

w nawierzchni kolejowe i normg europejskg zharmonizowang z dyrektywg Unii Europejskiej

89/106/ECC PN-EN-13450:2004 - Kruszywa na podsypke kolejowg [14] oraz zgodnie

Z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie § 18 (Dz.U.

2014 poz. 867, Dz.U. 2018 poz. 1175) [1].

Zgodnie z zharmonizowang normg europejskg PN-EN-13450:2004 [14] podsypka powinna

charakteryzowa¢ sie podanymi ponizej parametrami:

e uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 [15] i deklarowa¢ zgodnie z odpowiednig kategorig okreslona
w tablicyl.,

e zawartos¢ ziarn drobnych nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1:2012 [15] i deklarowaé zgodnie
z odpowiednia kategorig okreslona w tablicy 2,

e zawarto$¢ pytow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1:2012 [15] i deklarowac zgodnie z odpowiednig
kategorig okreslong w tablicy 3,

o ksztalt ziarn (wskaznik ptaskosci ) jesli bedzie to wymagane dla grubej podsypki nalezy oznaczaé za
pomocg wskaznika ptaskosci wg PN-EN 933-3:2012 [16] tablica 4,

e dtugosé¢ ziarna nalezy ocenic i deklarowac¢ zgodnie z odpowiednig kategorig okreslong w PN-EN-
13450:2004 [14] tablicy 6.,

e odpornos¢ na rozdrabnianie podsypki kolejowej (wspotczynnik Los Angeles LAgrg, W warunkach
podanych w zatgczniku C), nalezy oznacza¢ wg PN-EN 1097-2:2020-09 [17], rozdziat 5 i
deklarowaé zgodnie z odpowiednig kategoria okreslong w tablicy 7,

e odpornosé¢ na uderzenie podsypki kolejowej (SZgrs, W warunkach okreslonych w zatgczniku D),
nalezy oznacza¢ wg PN-EN 1097-2:2020-09 [17], rozdziat 6 i deklarowa¢ zgodnie z odpowiednig
kategorig okreslong w tablicy 8,

e odpornos¢ na Scieranie podsypki kolejowej (wspoétczynnik mikro - Devala Mpg, w warunkach
okreslonych w zatgczniku E) nalezy oznacza¢ wg PN-EN 1097-1:2011 [18] i deklarowa¢ zgodnie
z odpowiednig kategorig okreslona w tablicy 9,

e mrozoodpornos¢ nalezy oceniaé albo za pomocg badania zamrazanie/rozmrazanie wg PN-EN 1367-

1:2007 [19] w warunkach okreslonych w zatgczniku F, albo za pomocg badania w siarczanie
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magnezu wg PN-EN 1367-2:2010 [20] w warunkach okreslonych w zatgczniku G (H), i wyniki
deklarowa¢ zgodnie z odpowiednig kategoria,

e gestosé ziaren - wg PN-EN 1097-6:2022-07 [21] - Zatacznik B,

¢ nasigkliwos¢ - wg PN-EN 1097-6:2022-07 [21] - Zatgcznik B,

e zgorzel stoneczna wg PN-EN-13450:2004 [14].

Na danym odcinku nalezy stosowaé na podsypke kruszywa pochodzacego z jednego ztoza.

Podsypke w torze nalezy zabudowaé¢ w taki sposéb aby odlegtos¢ miedzy dolng ptaszczyzng stopki
szyny, a gorng powierzchnig podsypki wynosita nominalnie 5 cm.

Dopuszczalna odchytka grubosci podsypki po zageszczeniu moze wynosi¢é minus 0,03 m
(dopuszczalne zmniejszenie grubosci) i plus 0,03 m (dopuszczalne zwiekszenie grubosci).

Wymagania dla podsypki wbudowywanej w tor powinny byé zgodne z PN-EN-13450:2004 [14] oraz Id-
110 WTWIO podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchniach kolejowych.

Zamowienie i transport podsypki nastgpi na koszt Wykonawcy robét [5].

2.1.7 TLUMIKI AKUSTYCZNE
Thumiki akustyczne nalezy zamontowa¢ w miejscach w ktorych nalezy zredukowac¢ powstajgce wibracje
i hatas. Miejsca zamontowania ttumikéw akustycznych zostat okreslony w dokumentacji projektowe].

Sposéb montazu ttumikéw zgodnie z zaleceniami producenta.

2.1.8 PODKLADY STAROUZYTECZNE

Zastosowanie podktadow starouzytecznych zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji projektowej.
Na obiektach gdzie muszg by¢ utozone odbojnice nalezy zabudowaé podkitad PS-94 M lub drewniany z
podkfadkami umozliwiajgcymi montaz drugiej szyny. Zamowienie, zatadunek i roztadunek, transport
podkfadoéw nastagpi na koszt Wykonawcy robot.

2.1.9 PODSYPKA STAROUZYTECZNA

Kruszywa tamane z surowcéw naturalnych z recyklingu spetniajgce warunki okre$lone w Id-1 (D-1) -
Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [2] i aktualnie obowigzujgcych WT.
Wymagania dla podsypki oczyszczonej wbudowywanej w tor powinny by¢ takie same jak dla podsypki
pobieranej w miejscu w jej wytwarzania zgodnie z PN-EN-13450:2004 [14] oraz 1d-110 WTWIO
podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchniach kolejowych [5].
Zaméwienie, za i roztadunki, transport kruszywa na koszt Wykonawcy robét bez ujmowania kosztu

kruszywa w ofercie.

2.1.10 POLACZENIA TOROWE Z SZYN PRZEJSCIOWYCH
Dla potgczenia tokéw szynowych z szyn typu 49E1 i 60E1 nalezy uzy¢ szyny przej$ciowej. Szyny
przejsciowe wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Gatunek szyn i klasa zgodna z szyng

w torze.
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2.1.11 Zt ACZA SZYNOWE KLEJONO - SPREZONE

Dla oddzielenia toréw elektryfikowanych od nieelektryfikowanych nalezy uzy¢ zigczy izolowanych
klejono-sprezonych, wykonanych z szyn typu 49E1 i 60E1 Szyny w zigczach powinny odpowiadac
gatunkowi i klasie szyn zastosowanych w torze. Lokalizacja zigcz zostata podana w projekcie

wykonawczym.

2.1.12 MATERIALY Z ODZYSKU DO PONOWNEGO WBUDOWANIA

Miejsca zabudowania materiatéw z odzysku zostaty wskazane w projekcie wykonawczym.

2.1.13 NAWIERZCHNIA TORU WIELOSZYNOWEGO (SPLOTU TOROWEGO)

W przypadku toru wieloszynowego (splotu torowego) nalezy stosowaé podrozjazdnice z drewna
twardego bukowego lub debowego, szyn 60E1, podkiadek zebrowych, przytwierdzen typu Skl-12
i ttucznia klasy 1, gatunku | o grubosci min 35 cm. W torze nalezy zastosowac¢ w obu torach szyny ze
stali gatunku R350HT. Czesci zwrotnicowe rozjazdow projektowane sg na podrozjazdnicach
betonowych. Szyny w torze wieloszynowym oraz w zwrotnicy zaprojektowane zostaty z pochyleniem
1:40

2.2. KozrY OPOROWE SAMOHAMOWNE

Kozly oporowe mogg byé stosowane w torach z szyn 60E1 oraz 49E1. W zaleznosci od warunkéw
techniczno — eksploatacyjnych zostata wyznaczona w dokumentacji projektowej energia kinetyczna
jakg dany koziot oporowy powinien pochtongé. Na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu
technicznego kozta oporowego nalezy odpowiednio dobra¢ rodzaj kozta samohamownego do

rozproszenia wyznaczonej energii.

3. SPRZET

e lokomotywa,

e zespdt suwnic torowych poruszajgcych sie po szynach ufozonych za czotami wymienianych
podktadoéw wraz z wagonami do przewozu podktadéw,

e kombajn torowy,

o wkitadarka mechaniczna szyn,

e stabilizator dynamiczny toru,

e profilarka tlucznia,

e zgrzewarka torowa do szyn,

e aparatura do termitowego spawania szyn z osprzetem,

e podbijarka uniwersalna (torowo-rozjazdowa) z urzgdzeniami do jednoczesnego unoszenia trzech

tokéw szynowych rozjazdu oraz z zageszczaczami podsypki za czotami podktaddw,
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e podbijarka automatyczna torowa z 32 tapami podbijajgcymi i zageszczaczem podsypki za czotami
podkiadow,

e oczyszczarka tlucznia o parametrach zgodnych z Id -114 Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzes$nia 2019
[6] (wymiany podkfadéw Iub toru na szlakach i wybranych stacjach) wraz z transporterami
samowytadowczymi (wagonami tasmociggowymi),

e pocigg szlifierski torowy z tarczami wirujgcymi,

e pocigg szlifierski rozjazdowy z tarczami wirujgcymi,

o zakretarki do przytwierdzen typu K oraz SKL,

e wyciggarka do podtuznego przemieszczania szyn,

e podciggarka z linami i uchwytami do przeciggania szyn,

e stacjonarna oczyszczarka tlucznia,

e podnosnik torowy,

e pita mechaniczna (tarczowa) do ciecia szyn,

e zawiesia fancuchowe i pasowe oraz trawersy,

e sprzet reczny,

e naprezacze szynowe do wymuszonej regulacji naprezen - minimum 2 komplety,

e rolki dla umozliwienia rownomiernych wydtuzen szyn w ramach regulacji naprezen poprzez
nacigganie,

e koparka dwudrogowa - min. 2 szt.,

e Zuraw samojezdny kotowy,

e tadowarka kotowa do pracy poza torowiskiem (na sktadowiskach),

e walec wibracyjny samojezdny 10-15 t,

e rowniarka samojezdna,

e spycharka ggsienicowa,

e plyta wibracyjna do zageszczania warstw kruszyw,

e stopa wibracyjna do zageszczania nadsypek kablowych i drenarskich,

e inne niezbedne maszyny i urzadzenia.

4. TRANSPORT
Transport kotowy:

e samochody samowytadowcze dla transportu kruszywa na terenie budowy.
Transport kolejowy:

¢ wagony platforma 4-osiowy,

e wagony samowytadowcze boczne,

e wagony samowytadowcze umozliwiajgce uzupetnianie tlucznia i jego roztadowywanie w rozjazdach,
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e wagony samowytadowcze formujgce pryzme ttucznia,

e wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdéw i podktadéw,
¢ wagony samowyfadowcze dla dowozu ttucznia,

e wagony tasmociggowe dla odwozu ttucznia i odsiewek.

Dla dowozéw akcesoridéw moze by¢ uzyty transport samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA

Wykonanie robd6t nawierzchniowych musi byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przyjetym fazowaniem roboét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. (w tym
zgodnie z Id -114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych.
Uchwata Zarzadu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia 2019 [6], oraz w oparciu 0 szczegotowy
harmonogram robét opracowany zgodnie z [Id - 114] [6], [Id-1 (D-1)] [2], [Id-4 (D-6)] [7].

W zakresie realizacji procesu budowlanego istotne jest ograniczenie do minimum jego ucigzliwosci dla
otoczenia oraz aktualnie prowadzonego ruchu pociggdéw, co mozna uzyskac poprzez wykorzystywanie
wysokowydajnych maszyn torowych i kolejowych srodkéw transportu materiatdéw sypkich takich, jak
ttuczen i kruszywa na warstwy ochronne podtorza.

Do robot nawierzchniowych mozna przystapi¢ po wykonaniu odwodnienia, uzbrojenia podziemnego,

robot ziemnych i wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong torowiska i podtorzem.

W trakcie robét torowych nie wolno bez uzgodnienia z Zamawiajgcym zmienia¢ posadowienia urzgdzenh
sterowania ruchem kolejowym, a fundamenty stupdw sieci trakcyjnej pozostawi¢ obsypane do czasu ich
przebudowy - fundamenty stupéw trakcyjnych winny byé wbudowane przed wykonaniem warstw
ochronnych.

Przesuwanie tych urzadzen moze powodowaé niestabilng ich prace i powodowaé zagrozenie
w prowadzeniu bezpiecznego ruchu pociggéw (zwroty zatomowe, podstawy sygnalizatoréw, podstawy
dtawikow torowych itp.)

Na szerokosci przejazdu oraz w odlegto$ci 6 m po obu jego stronach nie dopuszcza sie:

* zmiany rodzaju podkiadéw i podsypki, jak rowniez uktadania w obrebie przejazdu podktadéw

drewnianych, jezeli tor poza przejazdem utozony jest na podktadach betonowych.
* stosowania stykow tubkowanych szyn i odbojnic; wystepujgce ztgcza szyn powinny byé spawane.

Miedzytorze toréw gtéwnych zasadniczych na stacji oraz wolne przestrzenie pomiedzy sciankg peronu

a pryzma podsypki na dtugosci peronu nalezy wypeié¢ tluczniem.

Na odcinkach torow przylegtych do przebudowywanego obiektu na ktérych niweleta odbiega od

urzedowej PKP i wymaga korekty nalezy tory podnies¢ lub obnizy¢ oraz jesli zachodzi koniecznosé
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dokonac¢ przesunie¢ w ptaszczyznie poziomej - w torze bezstykowym nalezy przestrzegaé¢ warunkéw
okreslonych w ,ld-1(D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” § 45 i 54
[2] z oprofilowaniem pryzmy podsypki i jej ewentualnym uzupelnieniem zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Id -114 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo —
podtorzowych” z dnia 9 wrzeénia 2019 r. [6].

Na liniach zelektryfikowanych, po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej
oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do stupdéw trakcyjnych. Szlifowanie szyny w torach o
predkosciach pociggédw V > 80 km/h powinno by¢ poprzedzone naprawg stabilizacyjng zestawem
DPUS.

Dopuszcza sie nastepujace technologie budowy lub wymiany catych elementéw nawierzchni w ramach

modernizacji drogi szynowej.

* na szlakach - za wyjatkiem miejsc niedostepnych dla kombajnu torowego - bezprzestowo

przy uzyciu kombajnu torowego.

* na stacjach i odcinkach szlakowych niedostepnych dla kombajnu torowego - bezprzestowo
lub przestowo przy uzyciu zespotdw dzwignic kroczgcych, suwnic torowych, dzwigow

kolejowych lub innych urzgdzen dzwigowych (samochodowych, dwudrogowych).

Wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z fazowaniem robét uwzgledniajgc czynny ruch pociggéw
na torze sgsiednim. Zabezpieczenie miejsca robo6t zgodnie z ,Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot
wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze
czynnym z predkoscig V = 100 km/h” Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK Nr 21/2010 z 31 sierpnia 2010r. —
Id-18 [8] oraz zgodnie z projektem zabezpieczenia statecznosci toru sgsiedniego opracowanym przez
Wykonawce.

Wykonawca zatozy metryke toru bezstykowego po zakonczeniu wszystkich robdt zwigzanych
z uktadaniem toru bezstykowego zgodnie z Id-1 (D-1) [2]. Lokalizacje i ilos¢ punktow statych (dla
sprawdzenia stabilnosci temperatury neutralnej) Wykonawca ustali z wlasciwym obszarowo Zaktadem

Linii Kolejowych.

5.2. LACZENIE SZYN

taczenie szyn w torze bezstykowym powinno byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami i wytycznymi PKP PLK. Przed przystgpieniem do wbudowania zigcz izolowanych klejono-
sprezonych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podbicia podktadéw w miejscu zigcza i przytwierdzenia
szyn do podktadéw na diugosci po 50 m z kazdej strony zlgcza. Wbudowanie ztgcza musi byc

wykonane tgcznie z fgczeniem szyn.

Nawierzchnia na odcinkach izolowanych powinna by¢ tak ukfadana, aby rezystancja toru zapewniata

poprawng prace urzadzen sterowania ruchem kolejowym i w tym celu powinna by¢ utozona w torze
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podsypka o grubosci nie mniejszej niz 0,20 m; gérna powierzchnia podsypki powinna znajdowaé sie
0,05 m ponizej dolnej powierzchni stopki szyny.
Tor w miejscu wykonywania ztgcza izolowanego winien by¢ dobrze odwodniony, a podsypka bez

zanieczyszczen, stan podktadéw dobry.

Zasady wbudowywania szyn w torach bezstykowych:

- Wstepnie nalezy mocowac¢ szyny do podktadow jedynie w takiej ilosci, by byt mozliwy bezpieczny
przejazd pociggu zrywkowo-uktadkowego.

- Drugi etap montazu szyn powinien zapewni¢ 100% zamocowan w celu balastowania oraz
wykonanie trwatych potgczen szyn poprzez zgrzewanie, spawanie termitowe (PN-EN 14730-1:2017-06:
Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Cze$¢ 1: Dopuszczenie proceséw spawania [22]) oraz
wykonanie stykow izolowanych klejono- sprezonych z ewentualnym pozostawieniem tymczasowych
potaczeh w miejscach, przewidzianych do pdzniejszego zatozenia naprezaczy szynowych.

- Podczas zgrzewania szyn poza zgrzewalnig nalezy przestrzegac postanowien instrukcji dotyczacych
zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi 1d-6 [27]

- Podczas spawania termitem nalezy przestrzega¢ postanowien instrukcji dotyczgcych spawania szyn
termitem Id-5 (D-7) [9]
— Ostateczny montaz szyn bezstykowych powinien odbywaé sie zgodnie z Id -114 ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych” z dnia 9 wrzesnia 2019 [6],
ktére stanowig uzupetnienie obowigzujgcych w PLK S.A. przepisoéw technicznych takich jak:
1. ,Instrukcja spawania szyn termitem ”, Instrukcja Id-5 (D-7) [9],
2. ,ld-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” [2],
3. ,ld-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” [10],
4. 1d -112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi [11].
W przypadku wykonywania ostatecznego przytwierdzenia szyn w temperaturach wykraczajgcych poza
zakres ( 23°C = 3°C ) po zakonczeniu robot zwigzanych z uzupetnieniem i oprofilowaniem podsypki
oraz podbiciem torow Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ ostateczng regulacje naprezen
wtorze bezstykowym metodg wymuszong z wykorzystaniem naprezaczy szynowych lub
z wykorzystaniem podgrzewaczy szynowych albo metodg swobodng - w przypadku mozliwosci
uzyskania temperatury wymaganej w sposéb naturalny.
Przed przystgpieniem do regulacji sit podtuznych nalezy, na podstawie analizy temperatur neutralnych
zarejestrowanych w metryce toru bezstykowego, okresli¢ dtugos¢ odcinka regulaciji i cel regulaciji,
ktérym moze byé¢:
e wyréwnanie wartosci temperatur neutralnych na okreslonej dtugosci odcinka toru bezstykowego,
¢ obnizenie wartosci temperatury neutralnej na okreslonej dtugosci odcinka toru bezstykowego,
e podniesienie wartosci temperatury neutralnej na okreslonej dtugosci odcinka toru bezstykowego.
Przy regulacji sit podtuznych konieczne jest:

e zamkniecie toru dla ruchu na czas robat,
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e przeciecie jednostronne lub dwustronne szyn na odcinku toru (dtugos$¢ odcinka szyny powinna
by¢ dostosowana do warunkoéw lokalnych, jednak nie wieksza od 500 m),

o demontaz przytwierdzen szyn,

¢ podniesienie odcinka szyn na rolki dla zapewnienia swobodnego odksztatcania sie szyn.

Odlegtos¢ miedzy rolkami nie powinna by¢ wieksza niz:

w szynach 60E1 - 20 m,

w szynach 49E1 - 15 m,

powtdrne przytwierdzenie szyn do podktadéw,

jednostronne lub dwustronne wyciecie odcinkéw koncowych szyn dla wspawania wstawki

szynowej z zachowaniem warunkow okreslonych w § 4 ust.6. [2]

Przy regulacji sit podtuznych na odcinku toru dtuzszym niz 500 m, nalezy podzieli¢ tor na odcinki
regulacji i opracowac¢ projekt technologiczny regulacji, ktéry przewidywatby mozliwosc
zespawania sgsiednich odcinkéw po wyzwoleniu na nich sit podtuznych przy zachowaniu
jednakowych wartosci temperatury przytwierdzenia. Projekt technologiczny regulacji powinien

by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Temperature przytwierdzenia szyn po regulacji nalezy wpisa¢ do metryki toru bezstykowego.

5.3. BALASTOWANIE TORU

Balastowanie toru rozumiane jako wbudowywanie tlucznia, podbijanie i stabilizowanie nalezy
wykonywaé zgodnie z rezimami technologicznymi zawartymi w Id -114 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych”. Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9
wrzesnia 2019 r. [6].

W szczegodlno$ci:

* ilos¢, rozmieszczenie i zageszczenie podsypki w trakcie poszczegdlnych etapéw robot
nawierzchniowych powinny by¢ zgodne z Id -114 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

nawierzchniowo — podtorzowych” z dnia 9 wrzesnia 2019 [6],

* nominalna warstwa tlucznia pod podktadem po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dla danej klasy toru w zakresie normowego parametru ,d” wg Rozporzgdzenia MT i GM Dz. U. Nr 151
z 10 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. 2014 poz. 867, Dz.U. 2018 poz. 1175) § 18 [1] oraz "Id-1 (D-1)- Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” [2] z tolerancjg minus 0.05 m (dopuszczalne
zmniejszenie grubosci) plus 0.08m. Na pozostatej czesci przekroju pryzmy nalezy zapewni jej
nominalng grubo$é wynikajgca z zastosowanych pochylen torowiska oraz przechytek docelowych,
zachowujgc w/w tolerancje zwiekszone o tolerancje przyjete dla korony nowo-wbudowanej warstwy

ochronnej,

* szerokos¢ pryzmy podsypki od czota podkladu powinna by¢ zgodna z nominatem okreslonym dla
danej klasy toru wg Rozporzgdzenia MT i GM Dz. U. Nr 151 z 10 wrzesnia 1998 r (Dz.U. 2014 poz.
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867, Dz.U. 2018 poz. 1175) § 18 [1] oraz "Id-1 (D-1)-Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych” [2].

Nalezy zachowac¢ przeswit (szczeling) o wysokosci ok. 5 cm pomiedzy powierzchnig torowiska a stopkag
szyny, w celu umozliwienia przemieszczania sie ptazéw i matych ssakéw. Szczelina musi wystepowac
pod kazdg szynag, po obu stronach torowiska, na catej dtugosci przedmiotowych linii kolejowych
z wyjatkiem obiektow inzynierskich ( mosty, wiadukty, przepustu) i na przejazdach oraz w buforze 10 m

od nich.

5.4. BUDOWA LUB WYMIANA NAWIERZCHNI PRZY UZYCIU KOMBAJNU TOROWEGO

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z rezimami technologicznymi okreslonymi w Id -114 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych” z dnia 9 wrzesnia 2019 [6], przy
czym nie jest wymagane wykonywanie specjalnej sub-warstwy ttucznia. Na przygotowanym podtozu
(warstwie ochronnej) nalezy mechanicznie rozscieli¢ dolng warstwe tlucznia - tzw. sub-warstwe.
Szeroko$¢ sub-warstwy mierzona na jej koronie powinna by¢ zwiekszona o co najmniej 0,30 m
wzgledem szerokosci podktadow i podrozjazdnic przewidzianych do utozenia na jej powierzchni. Sub-
warstwa podsypki powinna zosta¢ zageszczona ptytami lub plytami wibracyjnymi w taki sposéb, by
osiadanie wywotane kolejnymi przejSciami urzgdzen zageszczajgcych nie byto wigksze niz 10%
grubosci sub-warstwy.

Grubos¢ nominalna uformowanej sub-warstwy podsypki wg Id -114 ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych” z dnia 9 wrzesnia 2019 [6] powinna:
* by¢ nie mniejsza niz ?/s grubosci docelowej dla petnej warstwy 0,35 [m] =0,23 [m]
* by¢ nie mniejsza niz ?/s grubosci docelowej dla petnej warstwy 0,30 [m] = 0,20 [m]

* by¢ nie mniejsza niz ?/s grubosci docelowej dla petnej warstwy 0,25 [m] =0,17 [m]

Tak przyjete zatozenia muszg umozliwi¢ pdzniejsze podnoszenie toku bazowego torow w zakresie nie
mniejszym niz 0,05 m z zastrzezeniem § 10. pkt. 3 i 6, ktéry odnosi sie do toréw w tukach
i z przechytka.

Tluczeh ten w miejsce wbudowania nalezy dostarczy¢ transportem kotowym lub kolejowym lub
w przypadku wczesniejszego oczyszczania na odcinku bez wzmacniania torowiska - uformowac
spycharka lub réwniarka.

W przypadku dostarczania tlucznia samochodami dojazd musi sie odbywac¢ z cofaniem po rozscielone;j

warstwie ttucznia.
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5.5. ZABUDOWA SZYN | PODKLADOW

Uzbrojone podktady nalezy roztozy¢ zespotem suwnic lub innym urzgdzeniem dzwigowym z tolerancjg
okreslong w Id -114 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych”
z dnia 9 wrzes$nia 2019 [6].

Szyny dtugie witozy¢é nalezy wkiladarkg mechaniczng a dalej postepowaé zgodnie z zasadami
wbudowywania szyn w torach bezstykowych.
Przy obliczaniu potrzebnej ilosci ttucznia nalezy uwzgledni¢ zwiekszenie pryzmy podsypkowej na

tukach z przechyitka, ktorg to ilos§¢ Wykonawca winien uwzgledni¢ w kalkulacji ofertowe;.

Przejscie z szyn ustawionych pionowo w rozjezdzie (bez pochylenia) do pochylenia szyn w torze
powinno by¢ wykonane stopniowo w przesle przed i za rozjazdem wg nastepujgcych zasad opisanych
w Id-1(D-1)” Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,, [2] § 5.

* przejscie do pochylenia 1:20 nalezy wykona¢ za pomocg podktadek o pochyleniu 1:40, utozonych w

miejscu wskazanym na planie ogélnym rozjazdu,

* przejscie do pochylenia 1:40 nalezy wykona¢ za pomocg podkiadek rozjazdowych

wyszczegolnionych w dokumentacji rozjazdu i utozonych w miejscu w niej wskazanym.

Nie nalezy wykonywaé¢ zmian pochylenia szyn w zigczach na dtugosci tubkéw oraz miejscach
zgrzewania (spawania) szyn.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami BHP.

Szyny odbojnicowe w przypadku, gdy poza obiektem w odlegto$ci mniejszej niz 15,0 m od osi
podparcia przesta na skrajnej podporze znajduje sie poczatek lub koniec rozjazdu, czesé¢ dziobowg
odbojnicy nalezy z tej strony skréci¢ do odpowiedniej dlugosci. Wymaga to zamdwienia odpowiednich
podkfadéw przejsciowych PS94M oraz indywidulnego podejscia do sposobu ich mocowania i montazu
— stopki szyn odbojnicowych nalezy odpowiednio oszlifowaé , tak aby zmieScity sie na podktadach,

natomiast na samym koncu szyny nalezy odpowiednio oszlifowaé, przyciaé, i zespawac ze sobag.

taczenie szyn réznych typéw (typu 60E1 z 49E1) nalezy wykona¢ za pomocg szyn przejsciowych

ktérych dlugosé zalezna jest od ukladu geometrycznego.

W torach potozonych w tukach o promieniach 300 m i mniejszych, przy szynie wewnetrznej nalezy
uktada¢ prowadnice z szyn starych uzytecznych lub ksztattownikow stalowych z zachowaniem Ztobkéw
zgodnie z Rozporzadzeniem MT i GM Dz. U. Nr 151 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 867, Dz.U. 2018 poz. 1175) §
25.2 [2].

Prace powinny by¢é wykonywane w sposéb, ktéry zapewni zgodnos¢ wykonywania obiektu
spetniajgcego postanowienia norm PN-EN 50122-2:2011 - Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia
stacjonarne -- Bezpieczenstwo elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna -- Cze$é 2: Srodki ochrony
przed skutkami prgdéw btgdzacych powodowanych przez systemy trakcji pragdu statego [23] oraz norma

PN-EN 50122-1:2011 - Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo
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elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna -- Cze$é 1: Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym
[24].

5.6. JEDNORAZOWA NAPRAWA NOWOULOZONYCH TOROW

W okresie gwarancyjnym i po przeniesieniu obcigzenia wedtug Id -114 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych” z dnia 9 wrzesnia 2019r. [6], nalezy dokonac

jednorazowej naprawy nowoutozonych toréw poprzez:
a) podbicie stabilizacyjne,
b) stabilizacje dynamiczna,

c) ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki.

5.7. ZABUDOWA KOZtLA OPOROWEGO
Zabudowe kozta oporowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wg instrukcji

montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowaé na biezgco zachowanie reziméw technologicznych.

W szczegolnosci dotyczy to zasad oczyszczania i wbudowywania podsypki oraz budowy toru
bezstykowego zawartych w Id -114 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo —
podtorzowych” z dnia 9 wrzes$nia 2019 [6].

Przy odbiorach eksploatacyjnych nalezy przestrzegaé rozszerzonych odchytek okreslonych w Id -114
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét nawierzchniowo — podtorzowych” [6], w celu
wprowadzenia maksymalnej predkosci oraz obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegolnosci z ,Id-1
(D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” ) - Zatgcznik nr 15 - Tablica 1
[2].

Jako$¢ wykonania zgrzewania szyn poza zgrzewalnig wraz z protokotem odbioru nalezy dokonaé w
oparciu o przepisy zawarte w instrukcji 1d-6 [27].

Jakos$¢ wykonania spoin termitowych wraz z protokétem odbioru nalezy dokonaé w oparciu o przepisy
zawarte w instrukcji 1d-5 [9].

Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone powinny odpowiada¢ aktualnym wymaganiom PKP PLK
S.A.

Dodatkowo na szynach wszystkich toréw powinny by¢ oznaczone trwale farbg osie podktadéw na
jednym z tokéw. Wykonanie kazdego etapu robdt sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do

Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

e sub — warstwy podsypki jest — ,m*”,

¢ nawierzchnijest — ,.km”,

e odbojnic jest — ,km”

¢ utozenia toru wieloszynowego (splotu torowego) jest — ,km”

e zQgrzewania szyn jest — ,szt.”

e podbicia toru z uzupetnieniem podsypki do wielkosci normatywnej, oprofilowaniem podsypki i
wypetnieniem miedzytorzy tluczniem jest — ,m%”,

o regulacji toru w planie i profilu z niezbednym uzupetnieniem tlucznia i oprofilowaniem podsypki jest —
,km”,

o reprofilacji szyn w torze jest — ,km”

o reprofilacja szyn w torze wieloszynowym (splocie torowym) jest — ,km”

e szyn przejsciowych jest — ,kpl” (szyny dla obu tokdw)

o tlumikow akustycznych jest — ,km”

e zabudowy kozta oporowego jest — ,szt.”

e wykonania jednorazowej naprawy nowoutozonego toru jest — ,.km”

¢ montazu odbojnic jest —,m”

e regulacji niwelety toru na obiekcie - montazu siodetek jest -,szt”

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy lub jego Przedstawiciel na budowie dokonujg rozliczenia zakonczonych robét na
podstawie odbiorow robot:

1. odbioru eksploatacyjnego,

2. odbioru czesciowego (po zakohczeniu elementéw robét lub obiektéw wyspecyfikowanych w

Umowie),

3. odbioru koncowego (po catkowitym zakonczeniu robét),

4. odbioru ostatecznego (po zakonczeniu okresu gwaranciji i rekojmi).
Odbioréw nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegdlnosci z 1d-1 (D-1)
»Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” - Zatgcznik nr 15 [2] oraz z Id -114
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych” z dnia 9 wrzesnia
2019 [6].
Odbioru robot nalezy dokona¢ ogolnymi zasadami wskazanymi w STWIORB ST.00.00. Wymagania

Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za:
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e ,m3” utozonej sub - warstwy podsypki,

¢ ,km” utozonego toru,

¢ .km” zabudowy szyny odbojnicowe;j

¢ . km” utozonego toru wieloszynowego (splotu torowego)

¢ ,szt” wykonanego zgrzewu szyn

,m% podbicia toru wraz z uzupetnieniem tlucznia do wielko$ci normatywnej, oprofilowania

podsypki i wypetnienia miedzytorzy ttuczniem,

-km” regulowanego toru wraz z uzupetnieniem podsypki i jej oprofilowaniem,
o km” reprofilacji szyn w torze

o km” reprofilacja szyn w torze wieloszynowym (splocie torowym)

» kpl” zabudowy szyn przejsciowych 60E1/49E1.

¢ km” zabudowy ttumikéw akustycznych

¢ ,szt.” zabudowy kozta oporowego

¢ . km” wykonania jednorazowej naprawy nowoutozonego toru
¢ ,m” montazu odbojnicy, w tym dziobu

o szt” montazu ptytek regulujgcych w ramach regulacji niwelety toru na obiekcie

Cena jednostkowa obejmuje oprécz wymienionych wyzej:
* regulacje naprezen w torze,
* wykonanie/rozebranie toréw na potgczeniach tymczasowych,

* nasuwanie poprzeczne toréw wynikajgce z fazowania robdét,

Dla ukfadania torow i zabudowy szyn:

* kpl” zabudowy szyn przejsciowych 60E1/49E1 obejmuje fgczenie/spawanie szyn.
* km” uktadania toru normalnego, wieloszynowego, obejmuje tgczenie/spawanie toru,

* km” zabudowy szyny odbojnicowej obejmuje tgczenie/spawanie szyny.

Dla ttumikoéw akustycznych:

* ,km” zabudowy tlumikdw akustycznych obejmuje kompleksowy montaz ttumikéw w obydwu
szynach z kazdej strony toku szynowego.

Dla montazu ptytek requlujgcych w ramach regulaciji niwelety toru na obiekcie:

* wszelkie prace wynikajgce z technologii robot zwigzanych z montazem ptytek.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867, Dz.U. 2018 poz. 1175)

[2] Id-1 (D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.,

[3] 1d-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek sprezystych i sprezyn przytwierdzajgcych
szyny do podkfadoéw i podrozjazdnic (Zarzgdzenie Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.)

[4] 1d-101 Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych
(Uchwata Nr 106/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2020 r.)

[5] 1d-110 - Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej. Zatgcznik do uchwaty nr 1237/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.

[6] Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét nawierzchniowo — podtorzowych.
Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzes$nia 2019

[7] Id-4 - Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw. Uchwata Nr
766/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019 r.

[8] 1d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h”
Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK Nr 21/2010 z 31 sierpnia 2010 r.

[9] 1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem Zarzadzenie Zarzgdu PKP PLK Nr 443/2019
z 9 lipca 2019r.

[10]1d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa, 2009 r.,

[11]1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi Zarzadzenie Zarzgdu Nr 26/2013 z dnia 12 listopada
2013r.

[12]1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem Zarzgdzenie Zarzadu PKP PLK Nr 443/2019 z
9 lipca 2019 .

[13]PN-EN 13674-1+A1:2017-07 Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Czes¢ 1: Szyny kolejowe Vignole'a
0 masie 46 kg/m i wiekszej,

[14] PN-EN-13450:2004 - Kruszywa na podsypke kolejowg

[15]PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie
skfadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

[16] PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 3: Oznaczanie

ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci
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[17]PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czesé 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

[18]PN-EN 1097-1:2011 — Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czesc 1:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

[19]PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

[20]PN-EN 1367-2:2010 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

[21]PN-EN 1097-6:2022-07 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci,

[22]PN-EN 14730-1:2017-06: Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Czes¢ 1.
Dopuszczenie proceséw spawania

[23]PN-EN 50122-2:2011 Zastosowania kolejowe - Urzadzenia stacjonarne - Bezpieczenhstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna - Cze$é 2: Srodki ochrony przed skutkami prgdéw
btadzgcych powodowanych przez systemy trakcji prgdu statego

[24]PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe -- Urzadzenia stacjonarne -- Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna -- Cze$é 1: Srodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym

[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w
nawierzchni kolejowej. Wymagania i badania. Nr ILK2-5185/1/2000, opracowane przez CNTK,
zatwierdzone decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 01.09.2000 r. (obowigzujgce
od dnia 01.09.2000 r.),

[26] Standardy Techniczne - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. Zatgcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

[27]1d-6 - Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnia.

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
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ST.02.09 Budowa toréw - nawierzchnia rozjazdéow

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie

zabudowy rozjazddw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét zwigzanych z zabudowg rozjazdow.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogélne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogoine.

2. MATERIALY

Do wykonania nawierzchni kolejowej rozjazdéw nalezy stosowaé rozjazdy zwyczajne o szerokosci toru
1435 mm (49E1 - 300 - 1:9, 60E1 - 190 - 1:9, 60E1 - 300 - 1:9, 60E1 - 500 - 1:12, 60E1 - 760- 1:14,
60E1 - 1200 - 1:18,5, 60E1 - 2500 - 1:26,5), oraz rozjazdy tukowe wykonane na bazie powyzszych
rozjazdéw zwyczajnych, materiat nowy. Przejscie toru w splot realizowane zostato poprzez czesci
iglicowe rozjazdéw podstawowych oraz rozjazdéw tukowanych z podstawowych o promieniu i skosie
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

llos¢, typy oraz miejsca zabudowy rozjazdéw okresla Dokumentacja Projektowa.

Rozjazd ma by¢ w stanie kompletnym z petnym wyposazeniem przewidzianym w dokumentacji
technologicznej producenta rozjazdéw oraz wynikajgcym z zapisow instrukcji le-5 [7]. Wszelkie

elementy wyposazenia rozjazdu, wynikajace z dokumentacji technologicznej oraz wytycznych
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producenta rozjazdu, w ilosci wiekszej anizeli wynika to z ww. instrukcji (np. ilo§¢ zamkéw
zwrotnicowych ) stanowig koszt Wykonawcy Robét ktéry powinien by¢ ujety w ofercie.

Standard konstrukcyjny wszystkich zastosowanych rozjazdéw musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Nawierzchnia stalowa rozjazdéw musi by¢ zgodna z norma europejskg PN-EN 13674-2:2020-03

[6] i aktualnie obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi opartymi na przedmiotowej normie.

Rozjazdy odmiany spawanej na podrozjazdnicach strunobetonowych, z przytwierdzeniami

sprezystymi typu Skl-12, wyposazone w rolki podiglicowe.

Pochylenie tokdw szynowych 1:40 lub/i 1: «, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
— Zwrotnice wszystkich rozjazdéw w odmianie sprezystej, z ksztattownikow 60E1A1/60E1A6 oraz
49E1A1/49E1A3 z gatunku stali 350HT, kierownice 33C1 z gatunku stali R320Cr;

— Grubos$¢ ptyt zebrowych 20 mm oraz 16 mm.

Krzyzownice ze statymi dziobami lub/i ruchomymi. Szczegoéty konstrukcyjne zastosowanych

krzyzownic okresla Dokumentacja Projektowa.

Projekt montazu rozjazdu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng rozjazdu

zatwierdzong przez PKP PLK.

Wszystkie potgczenia rozjazdowe nalezy projektowa¢ wylgczenie jako bezstykowe. Szyny
w torze nalezy projektowac jako tgczone metodg zgrzewania elektrooporowego. W miejscach
niedostepnych dla gtowicy zgrzewajgcej, Zamawiajgcy dopuszcza wykonane spoin metodg
spawania termitowego. Tor bezstykowy nalezy utozyé w temperaturze szyn 24+2°C.

Ponadto zastosowane rozjazdy powinny spetniaé nastepujgce warunki:

Zwrotnice powinny by¢ wyposazone w napedy przestawiania iglic, zamkniecia nastawcze
niewrazliwe na pefzanie, a w przypadku rozjazdéw o skosie 1:9 i promieniu 300 powinny by¢
dodatkowo stosowane urzgdzenia stabilizujgce iglice w torach gtéwnych zasadniczych

i gtéwnych dodatkowych.

Maksymalna wartos¢ szerokosci prowadzenia w zwrotnicach: 1 380 mm.

— Maksymalna warto$¢ szerokosci prowadzenia we wlocie kierownica/szyna skrzydtowa:
1 380 mm.

Minimalna gtebokos¢ ztobka: 40 mm.

Maksymalny odcinek bez prowadzenia w krzyzownicy podwdjnej ze statymi dziobami zgodnie
z Instrukcjg o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw Id-4 [3]
(Zatacznik 6).

Wszystkie rozjazdy w torach gtéwnych zasadniczych powinny mie¢ zabudowane napedy

zwrotnicowe w wersji nierozpruwalnej.
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— Dla zwiekszenia bezpieczenstwa niektére rozjazdy powinny by¢ wyposazone w kontrolery:
e rozjazd o skosie 1:12 w dwa kontrolery,
e rozjazd o skosie 1:14 w dwa kontrolery,
e rozjazd o skosie 1:18,5 w trzy kontrolery.

— Zwrotnice rozjazdéw o promieniu 2500m, 1200m, 500 m, oprécz napeddw zwrotnicowych, powinny
by¢ wyposazone w niezalezng od napedu kontrole potozenia iglic. Sposéb kontroli i ilos¢
kontroleréow zgodna z dokumentacjg techniczng rozjazdu. W przypadku zastosowania ptyt
slizgowych bez urzadzen rolkowych zwrotnice wszystkich rozjazdow w torach gtéwnych
zasadniczych i szlakowych na posterunkach odgateznych, nalezy wyposazy¢ w oddzielny system
rolek podiglicowych utatwiajgcych przestawianie, eliminujgcych potrzebe smarowania
i posiadajgcych zgode PKP PLK na stosowanie. llo$¢ wrotek i ich rozmieszczenie w zwrotnicy

zgodnie z dokumentacjg techniczng rozjazdu.

— Wszystkie rozjazdy powinny by¢ przystosowane do elektrycznego ogrzewania zwrotnicy i zamknig¢
nastawczych. W miejscu zamocowania zamknie¢ nastawczych (w przypadku braku podrozjazdnic
zespolonych lub oston zamknie¢), okienka pomiedzy podrozjazdnicami nie wypeinia sie podsypka,
lecz powinny by¢ wytozone cegta klinkierowa, elementami betonowymi lub asfaltem w celu dobrego
odprowadzenia wody za wyjatkiem przypadkéw zastosowania podrozjazdnicy skrzynkowej

(materiat i sposdb realizacji powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera).

Rozjazdy istniejace objete regulacjg oraz demontazem i ponownym montazem.

Uwaga: Pochylenie tokow szynowych, doktadna lokalizacja, typ oraz ilos¢ podrozjazdnic na istniejgcych
rozjazdach i potgczeniach rozjazdowych objetych regulacjg, demontazem i powtérnym montazem musi
zosta¢ potwierdzona w terenie przez Wykonawce Robét przed rozpoczeciem prac. Na wszystkich
odcinkach toréw i rozjazdéw objetych demontazem i powtérnym montazem nalezy przewidzie¢
wymiane wszystkich elementéw sktadowych zabudowanego systemu przytwierdzenia szyny/rozjazdu

do podkfadu/podrozjazdnicy na nowe. Wykonawca winien ujg¢ to w ofercie.

Producenci rozjazdéw kolejowych majg obowigzek przestrzegania zapiséw zawartych w Standardach
Technicznych [2], Tom | Zatgcznik ST-T1- A9 Rozjazdy Wersja 1.0 Warszawa 2016. Zatgcznik do
uchwaty Nr 123/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2016r.”, podczas
produkcji i dostawy swoich wyrobow na sie¢ PKP PLK obligatoryjnie dla zaméwien ktére wptyng po
01.01.2017 roku.

3. SPRZET

e spycharka ggsienicowa,

e zageszczarka ttucznia,
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e zuraw kolejowy EDK,

e zuraw samojezdny kotowy,

e urzadzenia bramkowe do wymiany lub uktadki rozjazdu,
e nasuwarka toréw,

¢ podbijarka rozjazdowa,

o fadowarka,

o profilarka toréw,

e koparka gasienicowa,

e walec wibracyjny samojezdny,
e rowniarka samojezdna,

e stabilizator dynamiczny

e sprzet reczny,

e inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

4. TRANSPORT

Transport kotowy

e samochdéd samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy
Transport kolejowy

¢ |okomotywa,

¢ wagon platforma 4-osiowy,

e wobzek motorowy,

e wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdow i podktadow,

e wagon samowytadowczy typu Dumpcar,

e wagon samowytadowczy Ed-s

e wagony uchylne lub platformy do transportu z przekroczong skrajnia,

Dla dowozéw akcesoridéw moze by¢ uzyty transport samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA

Wykonanie robdt nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
rezimami technologicznymi, aktualnymi przepisami i instrukcjami wewnetrznymi obowigzujgcymi w PKP
PLK, w szczegodlnosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych Id-1 [4], Id-
114 [5], 1d-4 [3] oraz Standardach Technicznych [2]. Roboty nalezy realizowaé w oparciu fazowanie
robot i szczegbétowy harmonogram robét zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Do robot nawierzchniowych mozna przystapi¢ po wykonaniu odwodnienia, uzbrojenia podziemnego,

robot ziemnych i wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong torowiska i podtorzem.
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W trakcie robdt torowych nie nalezy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym zmienia¢ posadowienia
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym (dalej srk), a fundamenty stupéw sieci trakcyjnej nalezy
pozostawi¢ obsypane do czasu ich przebudowy - fundamenty stupéw trakcyjnych winny byé
wbudowane przed wykonaniem warstw ochronnych.

Przesuwanie urzadzen srk moze powodowac niestabilng ich prace i powodowaé zagrozenie
w prowadzeniu bezpiecznego ruchu pociggow.

Na liniach zelektryfikowanych, po wykonaniu regulacji rozjazdéw nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci
trakcyjnej oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do stupéw trakcyjnych.

Wykonanie robo6t musi byé prowadzone przy czynnym ruchu pociggoéw na torze sgsiednim.

5.2. ZABUDOWA DOLNEJ WARSTWY PODSYPKI

Thuczen w miejsce wbudowania nalezy dostarczy¢ transportem kotowym lub kolejowym lub
w przypadku wczesniejszego oczyszczania na odcinku bez wzmacniania torowiska - uformowaé
spycharka lub réowniarkg. W przypadku dostarczania ttucznia samochodami dojazd musi sie odbywaé
z cofaniem po rozscielonej warstwie tlucznia.

Na przygotowanym podtozu (warstwie ochronnej) nalezy mechanicznie wykona¢ dolng warstwe ttucznia
(tzw. sub-warstwe) zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych Id-114 [5].
Formowanie sub-warstwy nalezy wykona¢ maszynami ogélnobudowlanymi lub drogowymi uktadarkami
kruszyw i zagesci¢ poprzez stabilizacje mechaniczng (ptytami wibracyjnymi lub walcami) w taki sposob,
by osiadanie wywotane kolejnymi przejsciami urzgdzen zageszczajacych nie byto wieksze niz 10%
grubosci sub-warstwy.

Przy obliczaniu potrzebnej ilosci ttucznia nalezy uwzgledni¢ zwiekszenie pryzmy podsypkowej na
tukach z przechyitka, ktorg to ilos¢ Wykonawca winien uwzgledni¢ w kalkulacji ofertowe;.

5.3. ZABUDOWA ROZJAZDU

Whbudowanie rozjazdu zwyczajnego, tukowego na podrozjazdnicach strunobetonowych powinno by¢
wykonane w technologii przestowej, w formie kompletnego rozjazdu przy pomocy zespotu urzgdzen
podnosnikowych np. typu UWR lub Zurawia samojezdnego.

Spawanie zewnetrznych stykéw rozjazdu z torem bezstykowym nalezy wykona¢ w zakresie temperatur
przytwierdzania toru bezstykowego wynoszacym +15°C do +30°C.

W przypadku odcinkéw toru pomiedzy rozjazdami o dtugosci mniejszej niz 30 m nalezy zastosowac
podrozjazdnice zgodne z typem podrozjezdnic zabudowanych w rozjezdzie. Na tych odcinkach szyny
nalezy zabudowac bez pochylenia porzecznego.

Odbidr rozjazdéw musi sie odbywaé na podstawie warunkéw i kart odbiorczych akceptowanych przez
PKP PLK.
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5.4. BALASTOWANIE ROZJAZDU

Balastowanie utozonego rozjazdu skrzyzowania, wstawek i odcinkéw przylegtych rozumiane jako
wbudowywanie tlucznia, podbijanie i stabilizowanie nalezy wykonywaé zgodnie z rezimami
technologicznymi zawartymi w warunkach technicznych 1d-114 [5] oraz przepisami wymienionymi
w pkt. 10 [1], [2], [4].

llos¢, rozmieszczenie | zageszczenie podsypki w trakcie poszczegdélnych etapéw robdt
nawierzchniowych powinny by¢ zgodne z Id-114 [5].

Grubos¢ warstwy podsypki pod podrozjazdnicg po zageszczeniu oraz szerokos¢ pryzmy podsypki od
czota podrozjazdnicy powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 10 [1], [2] oraz [4] w szczegdblnosci zgodnie z Standardami Technicznymi [2], TOM |
— Zatgcznik ST-T1-A8 Konstrukcja nawierzchni kolejowej.

Goérna powierzchnia pryzmy podsypki w okienkach miedzy podktadami/podrozjazdnicami powinna byé
oprofilowana do wysokosci 0,02 m ponizej gérnej krawedzi czesci srodkowej podkiadéw przy
uwzglednieniu wymagan wskazanych w Standardach Technicznych [2], TOM | — Zatgcznik ST-T1-A8
Konstrukcja nawierzchni kolejowej.

W miejscu zamocowania zamknie¢ nastawczych (w przypadku braku podrozjazdnic zespolonych lub
oston zamknie¢), okienka pomiedzy podrozjazdnicami nie wypetnia sie¢ podsypka, lecz powinny by¢
wytozone cegtg klinkierowg, elementami betonowymi lub asfaltem w celu dobrego odprowadzenia wody

z wyjatkiem przypadkéw zastosowania podrozjazdnicy skrzynkowej.

5.5. JEDNORAZOWA NAPRAWA NOWOULOZONYCH ROZJAZDOW

W okresie gwarancyjnym i po przeniesieniu obcigzenia nalezy dokona¢ jednorazowej naprawy
nowoutozonych rozjazdéw, skrzyzowanh toréw, wstawek i odcinkéw przylegtych poprzez:
— ogledziny powierzchni tocznej szyn pod wzgledem réwnosci sladu od kot szczegdlnie w strefie
potaczen szyn oraz dziobdw krzyzownic, szyn skrzydtowych i zwrotnic,

— sprawdzenie i usuniecie luzéw w ztgczkach szynowych,

sprawdzenie poprawnosci dziatania zwrotnic i dokonanie ostatecznych regulaciji,

pomiar geometrii i regulacje potozenia,

stabilizacje dynamiczna,

— ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Montaz rozjazdu powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi WTWIiO, i przedmiotowymi normami oraz
dokumentacjg techniczng rozjazdu.

Dokumentacje konstrukcyjng rozjazdu nalezy przekazaé w posiadanie Zamawiajgcego. Odchytki
montazowe poszczegdlnych czesci rozjazdéw nowych powinny byé zgodne z ,Warunkami odbioru”

opracowanym przez Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa. Odchyiki montazowe dla rozjazdu
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staro uzytecznego powinny by¢ zgodne z Instrukcja Id-4 (D-6) [3].
Jakos¢ wykonania zgrzewania szyn poza zgrzewalnig wraz z protokotem odbioru nalezy dokona¢ w
oparciu o przepisy zawarte w instrukcji 1d-6 [9].
Jako$¢ wykonania spoin termitowych wraz z protokétem odbioru nalezy dokona¢ w oparciu o przepisy
zawarte w instrukcji 1d-5 [8].
Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowo$é montazu oraz zgodno$¢ jego usytuowania
w terenie z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
W okresie gwarancyjnym i po przeniesieniu obcigzenia zgodnie z Id-114 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych”. Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019
zdnia 9 wrzesnia 2019r. [5] nalezy dokonac jednorazowej naprawy nowo utozonych rozjazdow,
skrzyzowan toréw, wstawek i odcinkéw przylegtych poprzez:
a) ogledziny powierzchni tocznej szyn pod wzgledem réwnosci sladu od két szczegdinie
w strefie potgczen szyn oraz dziobow krzyzownic, szyn skrzydtowych i zwrotnic,
b) sprawdzenie i usuniecie luzéw w ztgczkach szynowych,
c) sprawdzenie poprawnosci dziatania zwrotnic i dokonanie ostatecznych regulaciji,
d) pomiar geometrii i regulacje potozenia zgodnie z Id -114 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych”. Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019
Z dnia 9 wrzesnia 2019r. [5],
e) stabilizacje dynamiczna,
f) ostateczne oprofilowanie pryzmy podsypki,
W ramach dostaw, montazu i wbudowania rozjazdéw nalezy dokonywa¢ biezgcego sprawdzania stanu
elementéw konstrukcyjnych zgodnie z 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata Zarzadu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia 2019r. [5]

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla:

¢ wbudowywanego rozjazdu jest - ,szt.”

sub-warstwy podsypki jest - ,m3”

podbicia rozjazdu wraz z uzupetnieniem i oprofilowaniem podsypki jest - ,m3”

reprofilacji szyn w rozjazdach w planie i profilu jest - ,szt”

wykonania jednorazowej stabilizacji nowoutozonego rozjazdu — ,kpl.”

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru okresla sie zakres i kompletnos¢ wykonanych prac, ich jakos¢ i przydatnosé

techniczna.
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Formalnego odbioru dokonuje sie trzykrotnie:

e po jego catkowitym zmontowaniu na bazie lub na placu budowy,

¢ po catkowitym ukonczeniu robdt w torze przed przekazaniem rozjazdu dlaruchu,

e po przejsciu obcigzenia okreslonego dla toréw wg Id -114 Warunki techniczne wykonania i odbioru
roboét nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata Zarzgdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzes$nia
2019r. [5], przy czym dopuszcza sie skrocenie tego okresu o potowe w odniesieniu do rozjazdéw
i skrzyzowan potozonych w torach gtéwnych dodatkowych

Kazdy z odbiorow powinien by¢ udokumentowany technicznie poprzez zapis w karcie odbioru

i powinien obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw wskazanych w karcie odbioru,

wpisanie tych wymiaréw do karty, poréwnanie z wymiarami nominalnymi i ustalenie czy réznice

mieszczg sie w odchytkach dopuszczalnych,

sprawdzenie prawidtowego dziatania rozjazdu,

ogledziny elementéw rozjazdu zgodnie z Instrukcja 1d-4 (D-6) [3] i sprawdzenie czy zauwazone
usterki nie majg wptywu na bezpieczenstwo pociggow.

Wykonanie dolnej warstwy podsypki i podbicie podlega zasadom odbioru robét ulegajgcych zakryciu

a podbicie zasadom odbioru koncowego Dokumentacje konstrukcyjng rozjazdu nalezy przekazaé

w posiadanie Inzyniera. Odchyiki montazowe dla rozjazdu staro uzytecznego powinny byé zgodne
z Instrukcjg 1d-4 (D-6) [3].

Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$é jego usytuowania
w terenie z dokumentacjg projektows.

Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Odbioru robét nalezy dokonac¢ ogdlnymi zasadami wskazanymi w STWIORB ST.00.00. Wymagania
Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za:
¢ ,szt.” utozonego rozjazdu - materiat nowy
¢ ,szt.” utozonego rozjazdu - materiat zdemontowany i przeznaczony do ponownego montazu
o ,m3” utozonej sub-warstwy podsypki
¢ ,m%” podbicia rozjazdu wraz z uzupetnieniem ttucznia do wielkosci normatywnej, oprofilowania
podsypki
¢ szt.” reprofilacji szyn w rozjazdach w planie i profilu
¢ kpl.” wykonania jednorazowej stabilizacji nowoutozonego rozjazdu przez podbicie podbijarkg

rozjazdowg oraz wyregulowaniem w planie i profilu
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Cena jednostkowa obejmuje oprécz wymienionych wyzej:
e potgczenia rozjazdowe w ukladzie tymczasowym
* podbicie rozjazdéw na potgczeniach tymczasowych
* nasuwanie poprzeczne rozjazdu wynikajgce z fazowania robot
* lgczenie/spawanie elementéw sktadowych ukladanych rozjazdow
* lgczenie/spawanie uktadanych rozjazdéw z torem

e zapas na odpady i ubytki
Dla rozjazdow:

¢ ,szt.” utozonego rozjazdu - materiat nowy, obejmuje kompleksowy montaz rozjazdu wraz z jego

transportem w blokach i fgczeniem/spawaniem elementéw sktadowych rozjazdu a takze na

styku rozjazd/tor.

e szt.” utozonego rozjazdu - materiat zdemontowany i przeznaczony do ponownego montazu,

obejmuje ponowng zabudowe rozjazdu zgodnie z projektem wraz z wymiang wszystkich

elementow sktadowych zabudowanego systemu przytwierdzenia szyny/rozjazdu

podrozjazdnicy na nowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

do

[1] Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867, Dz.U. 2018

poz. 1175).

[2] Standardy Techniczne - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii

kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. Zatgcznik nr 3 do uchwaty Nr 251/2021 Zarzadu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r.

[3] 1d-4 - Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw. Uchwata

Nr 766/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019 r.

[4] Id-1 (D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata

Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 .,

[5] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét nawierzchniowo — podtorzowych.

Uchwata Zarzagdu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia 2019

[6] PN-EN 13674-2:2020-03 - Kolejnictwo - Tor - Szyna - Czes$¢ 2: Szyny do rozjazdow

i skrzyzowan stosowane w potgczeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m

i wiekszej,

[7] le-5 (E-11) - Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzgdzeniach sterowania

ruchem kolejowym. Uchwata Nr 497/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

01 czerwca 2015 .
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[8] 1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK Nr 443/2019
z 9 lipca 2019 .

[9] 1d-6 - Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnia.

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystgpienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
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ST.02.10 Budowa toréw - zlgcza szynowe izolowane klejono-

sprezone

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie

zabudowy ztgcz szynowych izolowanych klejono-sprezonych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét r w zakresie zabudowy ztgcz szynowych izolowanych klejono-sprezonych.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy ztgcza dostarczane sg przez Wykonawce robot. Wykonawca rob6t ma obowigzek
przekazania przed podjeciem robét aktualnych ,Aprobat technicznych”, ,Deklaracji zgodnosci” na
poszczegolne elementy ztgcza. Dlugos¢ ztgcz wykonanych z cietek powinna by¢ zgodna z normg BN-
77/8934-08 [2]. W zaleznos$ci od przeznaczenia, dopuszcza sie zigcza z cietek o innych dtugosciach

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.1. ZLACZA IZOLOWANE KLEJONO-SPREZONE TYPU ,,P”

W zalezno$ci od typow szyn rozréznia sie dwa typy ztgczy P
a) dlaszyn49E1,
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b) dla szyn 60E1, z fubkami sze$ciootworowymi i czterootworowymi.
W zaleznosci od dtugosci i przeznaczenia ztgczy rozréznia sie odmiany podane w tablicach 2 i 3 BN-
77/8934-08 [2].

2.2. ZLACZA IZOLOWANE KLEJONO-SPREZONE TYPU ,,S”
W zaleznosci od typdw szyn rozréznia sie dwa typy ztgczy S:
a) dlaszyn49E1,
b) dla szyn 60E1, z fubkami szes$ciootworowymi i czterootworowymi.
W zaleznosci od ksztaltu geometrycznego toru lub rozjazdu wykonuje sie ztgcza jako:
a) proste, przeznaczone do toku prostego toru lub rozjazdu,
b) tukowe, przeznaczone do toku tukowego lub rozjazdu.
W zaleznosci od dtugosci i przeznaczenia ztgczy rozréznia sie odmiany podane w tablicach 2 i 3 BN-
77/8934-08 [2].

3. SPRZET

Catos¢ sprzetu uzytego do realizacji rob6t musi gwarantowaé zachowanie wymagan jakosciowych oraz

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

4. TRANSPORT

Dla transportu szynowych ztgczy izolowanych klejono-sprezonych dopuszcza sie kazdy rodzaj srodkéw

transportowych zastonietego. Elementy ztgcza nalezy transportowaé i sktadowaé przy zachowaniu

nastepujgcych wymagan:

o wszystkie elementy zigczy nalezy sktadowaé w zamknietych i suchych pomieszczeniach
o temperaturze powyzej 0°C,

e ukladanie partiami, poziomo na stelazach lub podporach tak, aby nie powstaty trwate odksztatcenia,

e zlgcza nie mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA

Zigcza P z tubkami szesciootworowymi wykonuje sie w torach gtéwnych zasadniczych, klasycznych
i bezstykowych oraz w rozjazdach i skrzyzowaniach toréw na liniach magistralnych i pierwszorzednych.
Zigcza P z tubkami czterootworowymi stosuje sie we wszystkich torach klasycznych i bezstykowych
oraz w rozjazdach i skrzyzowaniach toréw linii drugorzednych i znaczenia miejscowego, oraz w torach
gtéwnych dodatkowych i bocznych linii magistralnych i pierwszorzednych.

W zalezno$ci od miejsca wykonania ztgczy P wystepujg dwa przypadki:
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a) wykonanie bezposrednio w torach i rozjazdach,

b) wykonane warsztatowo lub w terenie z uzyciem cigtek szynowych w torach lub rozjazdach.
Zigcza P wykona¢ mozna jako zigcze:

a) wiszace z fubkami szesciootworowymi,

b) pétpodparte z tubkami czterootworowymi stosowane przede wszystkim w torach o ruchu

jednokierunkowym,

c) wiszgce z fubkami czterootworowymi.
Sposdb usytuowania ztgczy czterootworowych wzgledem podktadéw (potpodparte lub wiszgce)
powinny uwzgledniaé warunki ruchowe i by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Odlegtos¢ ztgczy
izolowanych od ztgczy szynowych lub miejsc spawanych nie powinna by¢ mniejsza niz 6 m. w torach
gtébwnych zasadniczych i 3 m w torach pozostatych. Zlgcze moze by¢ wykonane w miejscu przeciecia
tokow szynowych oraz w istniejgcych ztgczach szynowych.
Bezwzglednie musi by¢ zachowana zgodnosc¢ z planami urzgdzen zabezpieczenia ruchu kolejowego.
Powyzsze wymagania dotyczg réwniez ztgczy typu S.
Montaz powinien odbywac¢ sie w temperaturze nie mniejszej niz 5°C. podczas opadéw atmosferycznych
dopuszcza sie montaz pod ostona.
Przed przystgpieniem do wykonywania ztgcza nalezy wyregulowaé tor (rozjazd) do wiasciwego
potozenia w planie i w profilu. Szyny w ktérych wykonuje sie ztagcza nie powinny mie¢ zuzycia powyzej
dopuszczalnej normy okreslonej w ,1d-1(D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych” [1]. Ztacza klejono-sprezone tgczone sg z szynami przylegtego toru lub rozjazdu za

pomocg spawania lub zgrzewania.

Wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z fazowaniem robét uwzgledniajgc czynny ruch pociggow

na torze sgsiednim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robét obejmuje:

Ztacza typu P

. odchylenie od prostoliniowosci w ptaszczyznie poziomej i pionowej powierzchni tocznych szyn na

1 metrze dlugosci szyn mierzona wg rysunku podanego w Zatgczniku 1nie powinno by¢ wieksze od:
- 0,2 mm w torach gtéwnych zasadniczych,
- 0,3 mm w torach gtéwnych dodatkowych i bocznych.;

. wytrzymatos$¢ na rozcigganie ztgcza szynowego S49 4-otworowego i 6-otworowego nie powinna
by¢ mniejsza od 785 kN (80T), a zlagcza szynowego UIC60 4- otworowego i 6-otworowego - 1 177
kN (120T)

. rezystancja elektryczna:
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-w stanie suchym po 24 godz. od wyprodukowania powinna wynosi¢ co najmniej 50 MW,
- w stanie mokrym powinna wynosi¢ co najmniej 1 MW.

. kazde ztgcze powinno by¢ ocechowane w formie tabliczki na tubku zewnetrznym.

Ztacza typu S

. odchylenie od prostoliniowosci w ptaszczyznie poziomej i pionowej powierzchni tocznych szyn na
1 metrze dtugosci szyn mierzona wg p 4.9.1 Zatagcznika Nr 1 (protokét odbioru) powinno byé

wieksze od:
- 0,2 mm w torach gtéwnych zasadniczych,
- 0,3 mm w torach gtéwnych dodatkowych i bocznych.;

. wytrzymatos$¢ na rozcigganie ztgcza szynowego S49 4-otworowego i 6-otworowego nie powinna
by¢ mniejsza od 785 kN (80T), a ztgcza szynowego UIC60 4- otworowego i 6-otworowego - 1 177
kN (120T),

. rezystancja elektryczna:

- w stanie suchym po 24 godz. od wyprodukowania powinna wynosi¢ co najmniej 50
MW. Pod pojeciem stanu suchego rozumie sie stan przebywania ztgcza w temperaturze +

20°C * 2 © C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80% po 24 godzinach od wyprodukowania,
- w stanie mokrym powinna wynosic¢ co najmniej 1 MW.

* kazde ztgcze powinno by¢ ocechowane w formie tabliczki na tubku zewnetrznym:

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest ,1 szt” ztgcza izolowanego klejono-sprezonego.

8. ODBIOR ROBOT

Do badan kontrolnych w terenie wybiera sie 5 ztgczy izolowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Kazde ztgcze izolowane podlega komisyjnemu odbiorowi przez Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy robét.
Odbiér ztgcza polega na:
a) sprawdzeniu atestéw uzytych materiatow
b) sprawdzeniu oznaczen okreslonych w punkcie 6 - Zatgcznika nr 9 - ,ld-1(D-1) Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” [1].
Zigcza izolowane winny by¢ odbierane na etapie przekazywania pobudowanego toru do eksploataciji.

Odbioru robét nalezy dokona¢ ogdlnymi zasadami wskazanymi w STWIORB ST.00.00. Wymagania
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Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za:
¢ 1”7 zlgcze izolowane klejono-sprezone wykonane bezposrednio w torze, montowane w obydwu

tokach szynowych toru (,1” ztacze = 2 toki szynowe w torze).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Id-1 (D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015.,
[2] BN-77/8934-08 Zigcza szynowe izolowane klejono-sprezone,

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie

przystapienia do robét i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizaciji.
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ST.02.11 Gospodarka odpadami, odzysk, recykling, unieszkodliwienie

1. WSTEP

1.1. PrzepmioT STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie

gospodarki odpadami, odzysku, recyklingu i utylizaciji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z gospodarkg odpadami,

odzyskiem, recyklingiem i utylizacja.

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami, instrukcjami wewnetrznymi PKP PLK oraz z definicjami podanymi
w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ST.00.00. Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Materiaty nawierzchni odzyskane po demontazu przeset torowych, rozjazdowych a takze z demontazu
koztbw oporowych, nalezy posegregowane weditug ich dalszej uzytecznosci zgodnie z ,ld-1(D-1)
Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Zatgcznik Nr 14 [5] oraz uchwatami
i Decyzjami wydanymi przez PKP PLK S.A.: Instrukcjg Im-2 o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym
i metali kolorowych. Uchwata Nr 516/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca
2022 r. [2], Instrukcjg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgcg gospodarki odpadami dla Wykonawcow
- Is-3, Warszawa 2022 [7], oraz Instrukcje kwalifikowania materiatébw podchodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A - Im 3 Zarzgdzenie Zarzgdu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. [8].

Tluczen nie nadajgcy sie do dalszej uzytecznosci unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawami o odpadach

i ochronie srodowiska.

Wersja 4.2 strona 109 Listopad 2022r.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla zadania pt.

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz Tréjmiasto”

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa — Gdynia Gtéwna realizowane
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto” (Odcinek C1)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.00. Roboty torowe

Uzyskane odsiewki wywiez¢ na odklad do miejsca ustalonego przez Wykonawce wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji i pozwolen na koszt Wykonawcy robot.

Materiaty stalowe nawierzchni odzyskane w czasie demontazu nalezy dzieli¢ na :

¢ zdatne do ponownego uzycia do torow bez naprawy i regeneraciji,

e zdatne do toréw po przeprowadzeniu naprawy lub regeneracji,

e nadajgcych sie do celow budowlanych (szyny),

e nadajgce sie na ztom hutniczy.

Materiaty wymienione w dwdch pierwszych podpunktach nalezy zaliczyé do materiatdw starych

uzytecznych. Regeneracja materiatéw nawierzchni stalowej moze by¢ prowadzona:
* bezposrednio w torze, bez wyjmowania elementu z toru

* po wyjeciu elementu z toru
zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi, przy uzyciu atestowanych materiatéw, przez
spawaczy posiadajgcych certyfikaty upowazniajgce do wykonywania rob6t w torach przy zachowaniu
warunkéw podanych w Zatgczniku 17 - ,ld-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych” [5].
Regeneracja elementéw stalowych obejmuje roboty:

1) usuwanie sptywoéw,

2) szlifowanie szyn i rozjazdow,

3) napawanie szyn i rozjazdow,

4) naprawy stykow klejono-sprezonych.
Szlifowanie szyn nalezy wykona¢ w celu usuniecia falistego zuzycia na liniach gdzie kursujg pociagi
z predkoscig powyzej 80 km/h poprzedzone stabilizacjg dynamiczna.
Regeneracje szyn, rozjazdéw i skrzyzowan metodg napawania mozna wykonywaé, gdy zuzycie pionowe
i boczne w miejscu regeneracji nie przekracza dopuszczalnego zuzycia dla danej klasy torow.
Regeneracje miejscowych uszkodzen powierzchni tocznej gtdwki szyn (wybuksowania, wyszczerbienia,
wykruszenia itp.) nalezy wykonywaé, gdy ich gtebokos$¢ wynosi wiecej niz G.3 mm

Podktady i podrozjazdnice drewniane nalezy sklasyfikowa¢ w dwéch grupach:

* podkiady i podrozjazdnice nadajgce sie do toréw po przeprowadzonej naprawie lub regeneracji (stare

uzyteczne)

* podkiady nie nadajgce sie do zadnych celéw(préchno)
Podktady betonowe klasyfikujemy na dwie grupy:

* podkiady nadajgce sie do toréw po regeneracji (wymianie dybli)
* podkiady nie nadajgce sie do zadnych celéw.

Rozjazdy pochodzace z demontazu nalezy sklasyfikowac wg ich dalszej uzytecznosci na

* rozjazdy, ktére moga by¢ uzyte w torach bocznych stacyjnych lub bocznicowych bez
naprawy i regeneracji,
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* rozjazdy nadajgce sie do wbudowania w tory po naprawie i regeneraciji,
* rozjazdy niezdatne do ponownego uzycia w tory w catosci

* rozjazdy nie nadajgce sie w ogole do toréw (ztom hutniczy).

Rozjazdy wymienione w trzecim odnos$niku podlegajg rozbiérce na czesci sktadowe, z ktérych mniej
zuzyte moga postuzy¢ do wymiany w innych rozjazdach. Czesci niezdatne do dalszego uzycia klasyfikuje
sie na ztom.

Szczegotowe zasady podziatu odzyskanych materiatdw nawierzchni oraz sposob postepowania z nimi
nalezy okreslic komisyjnie przy udziale przedstawicieli Stuzb PKP PLK S.A.(Przedstawicieli
Zamawiajagcego).

Do grupy podkiadéw, podrozjazdnic, mostownic starych uzytecznych zalicza sie takie podktady,
podrozjazdnice i mostownice wyjete z torow, ktorych jakos¢- po mniejszej lub wiekszej naprawie
i ewentualnym dosyceniu impregnatem umozliwia dalsze ich uzycie. Podktady stare uzyteczne,

podrozjazdnice i mostownice nie powinny by¢ zuzyte w stopniu przekraczajgcym granice:
* zniszczenie tkanek drzewnych lub zaciosanienie wiecej niz 4 cm,

* nie powinny wykazywac¢ tendencji do pojawianiasie rys i pekniec.

Podkiady stare uzyteczne, podrozjazdnice i mostownice dzieli sie na kategorie
1. kategoria a - znak ,x”,
2. kategoria b - znak lIl,

3. budowlane - znakiem IIl.

Do kategorii ,a” zalicza sie podktady, podrozjazdnice i mostownice wszystkich typéw nadajgce sie do
ponownego uzycia po przeprowadzeniu jedynie niewielkich zabiegéw, na przyktad zaimpregnowaniu
i zakotkowaniu otworéw po wkretach, wyrdwnaniu kotkéw przez zaciosanie, i posmarowanie olejem
grzybobdjczym miejsc przylegania podktadek. Do kategorii ,b” zalicza sie podkiady, podrozjazdnice
i mostownice, ktérych ponowne uzycie wymaga zabiegdéw o wiekszym zakresie, na przyktad : Sciosanie
zniszczonej tkanki drzewnej w miejscach przylegania podkfadek, rozwiercania zniszczonych Ilub
wyrobionych otworéw do wkretéow, dyblowania otwordéw kotkami o wiekszej srednicy, naprawy peknieé
przez klamrowanie ich opaskowanie koncéw i dosycanie.

Grubos¢ podktadéw i podrozjazdnic starych uzytecznych po zaciosaniu pod podktadkami w torach
gtéwnych kategorii 0 i 1 nie powinna by¢ mniejsza niz 14 cm, w torach kategorii 2 i 3 - nie mniejsza niz 12
cm w torach kategorii 4 - nie mniejsza niz 10 cm.

Mostownice nie mogg mie¢ wymiaru mniejszego od 21 cm.

Podkfady, podrozjazdnice i mostownice czesciowo sprdochniate nie nadajgce sie do zadnych celéw nie
otrzymujg zadnego oznaczenia i kwalifikowane sg jako odpady. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127) [1].

Podkfady, podrozjazdnice i mostownice, regenerowane w nasycalni powinny by¢ ocechowane znakami
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okreslajgcymi rok regeneracji, wybijanymi w ich gérng powierzchnie.

W celu przedtuzenia okresu uzytecznosci podktadéw, podrozjazdnic i mostownic nalezy przestrzegac :
* wlasciwego wyladowania i skladowania,

* wlasciwego obchodzenia sie z nimi w czasie pracy,

* wilasciwego utrzymania torow,

*  obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Zatadunek materiatow, przew6éz do miejsca unieszkodliwienia, koszt unieszkodliwienia, obcigza
Wykonawce robat.

Tluczeh wykorytowany po zrywce toréw, rozjazdow nalezy oczyscic, jesli stopien zanieczyszczen nie
przekracza 30% skifadu objetosciowego oraz zgodnie z Tabl. 6 - Kryteria oceny stanu podsypki ,ld-1(D-1)
Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” [5].

1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan odzyskanego ttucznia (odpad) pod katem
jego szkodliwosci dla srodowiska i po uzyskaniu pozytywnych wynikdw - po oczyszczeniu na bazie
stacjonarnej, po oddzieleniu frakcji 31.5/50 moze uzy¢ w ruszcie torow stacyjnych jako sub-warstwe,
w przypadku oceny negatywnej - poddac¢ unieszkodliwieniu zgodnie z Ustawg o odpadach [1] oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw [2], Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) [3] oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) [4].

Ponadto w zakresie podsypki stosowa¢ nalezy nastepujgce dodatkowe wytyczne kwalifikowania jej do
ponownego uzycia:

1. Do ponownego wykorzystania w nawierzchni nie nalezy kwalifikowac podsypki:
* innej niz tluczniowa pod wzgledem materiatu skalnego lub ksztattu ziaren,

* intensywnie zachwaszczonej zgodnie z Id -114 Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata Zarzadu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia
2019 [9],
* znajdujgcej sie na odcinkach wychlapow.
2. Do ponownego wykorzystania w warstwach wzmacniajgcych podtorze nie nalezy kwalifikowaé

podsypki:

* intensywnie zachwaszczonej zgodnie z Id -114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata Zarzadu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia
2019 [9].

* znajdujgcej sie na odcinkach wychlapow
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3. W torach gtéwnych w obrebie rozjazdéw, skrzyzowan toréw, wstawek miedzy nimi oraz 50 m
odcinkéw przylegtych do glowic rozjazdowych nalezy stosowaé wytgcznie nowg podsypke
ttuczniowa.

Podsypke z klinca, zwiru i pospétki nalezy - po okresleniu uziarnienia, rodzaju materiatu i zanieczyszczen

chemicznych - wykorzystywac¢ w miare mozliwosci jako sktadnik nowych warstw ochronnych podtorza lub

unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawg o odpadach i ochronie srodowiska.

Tluczen zanieczyszczony $rodkami chemicznymi (smary, oleje) nalezy poddaé unieszkodliwieniu

w zaktadach specjalizujgcych sie w tego rodzaju ustugach zgodnie z przepisami.

Podobnie nalezy postgpi¢ z urobkiem zanieczyszczonym $Srodkami chemicznymi — przepisy w sprawie

rodzajéw oraz stezeh substancji ktére powodujg ze urobek jest zanieczyszczony.

Podsypka - przyjeto, ze z obszaru wszystkich rozjazdéw i toréw stacji poza torami gtdwnymi

zasadniczymi i dodatkowymi ttuczen bez odzysku.

Wybrany ttuczenh z rozbieranych toréw nalezy oczysci¢ i postepowac z nim wedtug zasad jak nizej:

1. Wykonawca robo6t wykona badania fizykochemiczne prébek ttucznia w celu ustalenia mozliwosci
ponownego whudowania w tor (minimum 3 badania fizykochemiczne na km toru),
2. Wykonawca robét dokona przesiania prébek tlucznia,
3. Pozytywne wyniki badah fizykochemicznych probek pozwolg na przewdz okreslonej (probkami)
partii thucznia na sktadowisko celem oczyszczenia i powtdérnego zabudowania oczyszczonego ttucznia w
tor.
4. Tiluczeh nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania oraz wysiewki nalezy zagospodarowac
zgodnie z Instrukcjg PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow
—1s-3[7],
Zakazuje sie skfadowania wysiewek w poblizu linii kolejowej - na skarpach nasypéw, przekopow lub
w rowach bocznych. Wysiewki muszg by¢ przewozone bezzwtocznie na odktad do miejsca ustalonego

przez Wykonawce w konsultacji z Zamawiajgcym.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127),

[2] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2020 r. poz. 10),

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogag
poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
z 2016 r. poz. 93)

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395)

[5] Id-1 (D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwata Zarzgdu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.,
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Nr 516/2022 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2022 r.

[7] 1s-3 - Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcow, Warszawa, 2022 rok

[8] Im-3 — Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zarzgdzenie Zarzadu nr 269/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

[9] 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych. Uchwata
Zarzadu PKP PLK nr 550/2019 z dnia 9 wrzesnia 2019

[10]Im-4 - Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot.

Zamieszczone zestawienie przepiséw zwigzanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania
obowigzujgcych norm, aktéw prawnych, instrukcji wewnetrznych PKP PLK itd. w momencie przystgpienia

do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji.
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